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. .
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS COMO JUSTIFICACION PARA LA ELABORACION DE UN
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS DE
CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY 80 DE 1993, LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO
1082 DE 2015

Este estudio de conveniencia y oportunidad se hace de conformidad con los mandatos del articulo 3 de la Ley
80 de 1993, en cuanto a que los fines de la contratacion son buscar el cumplimiento de los cometidos estatales,
la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellos en la consecucion de dichos fines, e igualmente bajo los lineamientos
de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

1. JUSTIFICACION

1.1. Que el articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia determina que son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion;
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica
y la vigencia de un orden justo.

1.2, Que el articulo 24 de la Constitucion Politica de Colombia determina que “Todo colombiano, con
las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a
entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”, con aplicacion especifica por parte
de la administracion plblica, como titular que posee la facultad de dominio del suelo, que garantiza el
mantenimiento y adecuacion a todos los ciudadanos y fija las condiciones de su utilizacion y de
instalacion para su actividad.

1.3 Que el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia determina que la funcién administrativa
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la

P delegacion y la desconcentracion de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracion publica, en
todos sus ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los términos que sefiale la ley.

1.4. Que el articulo 288 de Ia Constitucion Politica de Colombia determina que la ley organica de
ordenamiento territorial establecera la distribucion de competencias entre la Nacion y las entidades
territoriales. Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales seran ejercidas conforme
a los principios de coordinacion, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.

1.5 Que el articulo 311 de la Constitucién Politica de Colombia establece que al municipio como
entidad fundamental de la division politico-administrativa del Estado le corresponde prestar los
servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes y cumplir las demés funciones que le asignen la Constitucién y las leyes.

1.6. Que el articulo 315 de la Constitucion Politica de Colombia determina que son atribuciones del
alcalde: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y
los acuerdos del concejo. 3. Dirigir la accion administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de
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las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y
nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los
establecimientos publicos y las empresas industriales o comerciales de caracter local, de acuerdo con
las disposiciones pertinentes. 9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversion
y el presupuesto.

Que el articulo 366 de la Constitucion Politica de Colombia determina que el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion son finalidades sociales del Estado. Sera objetivo
fundamental de su actividad la solucion de las necesidades insatisfechas de salud, de educacion, de
saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la
Nacion y de las entidades territoriales, el gasto publico social tendra prioridad sobre cualquier otra
asignacion.

Que el articulo 2 de la Ley 105 de 1993 determina que dentro de los principios fundamentales del
transporte se encuentran los siguientes:

b. De la intervencion del Estado: Corresponde al Estado la planeacién, el control, la requlacion v la

vigilancia del transporte v de las actividades a él vinculadas.

¢. De la libre circulacion: De conformidad con los articulos 24 y 100 de la Constitucién Politica, toda
persona puede circular libremente por el territorio nacional, el espacio aéreo y el mar territorial. con las
limitaciones que establezca la ley.

Que el articulo 11 de la Ley 105 de 1993 determina que constituyen los perimetros de transporte
municipal los siguientes:

c. El perimetro de transporte Distrital y Municipal comprende las areas urbanas, suburbanas v rurales
y los distritos territoriales indigenas de la respectiva jurisdiccion.

Que el articulo 19 de la Ley 105 de 1993 determina que corresponde a la Nacion y a las Entidades
Territoriales la construccion y la conservacion de todos y cada uno de los componentes de su

propiedad, en los términos establecidos en la presente Ley.

Que el articulo 20 de la Ley 105 de 1993 determina que corresponde al Ministerio de Transporte, a
las entidades del Orden Nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las
Entidades Territoriales, la planeacion de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las
prioridades para su conservacion y construccion. Para estos efectos, la Nacion y las Entidades
Territoriales harén las apropiaciones presupuestales con recursos propios y con aquellos que
determine esta Ley.

Que el numeral 76.4.1. del articulo 76 de la Ley 715 de 2001 determina que corresponde a los
municipios Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vias urbanas,
suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias,
fluviales y maritimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terestre, en la medida que sean
de su propiedad o cuando éstos le sean transferidos directa o indirectamente. Las vias urbanas que
forman parte de las carreteras nacionales seguiran a cargo de la Nacion.
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1.13.  Que el articulo 76.4.2. del articulo 76 de la Ley 715 de 2001 determina que corresponde a los
municipios planear e identificar prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdiccion y
desarrollar alternativas viables.

1.14.  Que el DOCUMENTO CONPES 3311 DE 2004 determina que el transporte por carretera es un sector
estratégico para la construccion del presente y futuro de Colombia. No so6lo por su relacion directa con
el desarrollo y competitividad del pais, sino por el papel fundamental que juega en la integracion de
las regiones y en la construccion de una identidad nacional.

La distribucién de competencias sobre la red vial en Colombia obedece a un proceso de
descentralizacion de las labores de construccion y mantenimiento de la red, establecida a partir del
afio 1993 mediante la expedicion de la Ley 105, donde se determind que la Nacion se responsabilizara
P a través de la red nacional o primaria de carreteras denominadas "Troncales y Transversales". Por su
¢ parte los departamentos y los municipios se encargan de las carreteras que, por su localizacién y
funcionalidad, se designan como secundarias o terciarias, respectivamente.

1.15.  Queelarticulo 2de laLey 1682 de 2013 determina que |a infraestructura del transporte es un sistema
de movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren
relacionados con este, el cual esta bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera
estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integracion
de las diferentes zonas del pais y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la
calidad de la vida de los ciudadanos.

1.16.  Que el articulo 5 de la Ley 1682 de 2013 determina que las acciones de planificacion, ejecucién

mantenimiento, mejoramiento y rehabilitacion de los proyectos y obras de infraestructura del transporte
materializan el interés general previsto en la Constitucion Politica al fomentar el desarrollo y

crecimiento econémico del pais; su competitividad internacional; a integracion del Territorio Nacional,

y el disfrute de los derechos de las personas y constituye un elemento de la soberania y seguridad del

Estado. En razon de ello, el desarrollo de las acciones antes indicadas constituye una funcion plblica

que se ejerce a través de las entidades y organismos competentes del orden nacional, departamental,
Py municipal o distrital, directamente o con la participacion de los particulares.

1.17.  Que el articulo 6 de la Ley 1551 de 2012 por medio del cual se modifico el articulo 3 de la Ley 136 de
1994 determina que corresponde a los municipios en materia de vias, los municipios tendran a su
cargo la construccién y mantenimiento de vias urbanas y rurales del rango municipal. Continuaran a
cargo de la Nacion, las vias urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del
Departamento las que sean departamentales.

2. RELACION CON EL PLAN DE DESARROLLO “LO ESTAMOS HACIENDO POSIBLE - CIUDAD

SOSTENIBLE”
LINEA SECTOR SECTOR SUBPROGRAM | PROYECTO
ESTRATEGICA FUT MGA A
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LINEA TRANSPORT | TRANSPORT | QUIBDO VIAS URBANAS [ 202327001005
ESTRATEGICA E E CONSTRUYEND 6
3: QUIBDO LO 0 CIUDAD
HACEMOS
POSIBLE:
ORDENADA,
SEGURA, CON
JUSTICIA,
PARTICIPACIO
N Y
CONVIVENCIA

Y 3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El municipio de Quibdo - Chocd tiene como fin servir a la comunidad, promover la prosperidad general actuando
en el marco de las facultades otorgadas por la constitucion politica que especificamente en su articulo 315
define que entre las atribuciones multiples de los alcaldes se encuentra cumplir y hacer cumplir la Constitucion,
la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo asi como ordenar los gastos
municipales de acuerdo con el plan de inversion y el presupuesto actuando siempre en el marco de los principios
legales donde ademas se le faculta y exige desarrollar los proyectos de infraestructura que determine la ley
para generar progreso en su territorio.

En ese mismo sentido y de conformidad con el documento CONPES 3311 de 2004 el estado considero que el
transporte por carretera es un sector estratégico para todos los sectores de la economia, no solo por su relacion
directa con el desarrollo y la competitividad sino por el papel fundamental que juega en la integracion de las
regiones y en la construccion de una identidad nacional. Actualmente el municipio presenta diferentes tramos
viales que requieren la construccion de pavimentos en concreto rigido que permita mejorar las condiciones de
circulacion y en su efecto calidad de vida de los pobladores del territorio por lo que se han venido articulando
una serie de procesos que permitan para este caso la intervencion de la via de acceso al sector el triunfo, barrio
el porvenir de la comuna 2 del Municipio de Quibdé — Chocb.

Con fundamento en lo anterior el Municipio considera que es viable y totalmente pertinente elevar un proceso
contractual que tendra como finalidad la construccion de tramos de pavimento en el area urbana del municipio
de Quibdd - Chocé de conformidad con las obligaciones y especificaciones técnicas que se relacionan en el
presente documento y demas que lo complementan.

4. CONDICIONES GENERALES

41.  OBJETO GENERAL

“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIAS
URBANAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDO - CHOCO, SEGUN PRESUPUESTO ANEXO”

42.  ALCANCE DEL OBJETO

4.21. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
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Adicionalmente a las obligaciones propias de la esencia y naturaleza de este tipo de contrato, EDUP se obliga

a lo siguiente:
A. OBLIGACIONES DE EDUP
1. Estructurar y adelantar los procesos de seleccion de los contratistas de obra, que permitan el desarrollo

10.

del objeto del contrato. Estos se adelantaran conforme al Manual de contratacion de la EDUP.

En aras de preservar el principio de transparencia, el proceso de seleccion de los oferentes se realiza
tomando como base los valores unitarios de referencia del mercado, suministrados por la dependencia
contratante.

Ejercer vigilancia técnica, administrativa, financiera y juridica a los contratos derivados del presente
contrato interadministrativo, velando por la optimizacién del recurso y la correcta supervision y el total
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Garantizar el equilibrio econémico del contrato.

Los dineros entregados por el MUNICIPIO en virtud de la contratacion delegada, seran depositados por
EDUP en una cuenta independiente de las cuentas de gestion de EDUP, garantizando que solo se
depositen y retiren los recursos relacionados con la ejecucion de la obra delegada. Los honorarios pactados
podran ser consignados en cuentas diferentes a la cuenta Unica del contrato interadministrativo, pues son
los recursos de propiedad de EDUP.

Efectuar el reembolso a cuentas del MUNICIPIO de los rendimientos financieros que generen los depdsitos
en la cuenta Gnica del contrato de administracion delegada para ejecutar las obras.

EDUP requerira autorizacion expresa del MUNICIPIO para efectuar los desembolsos desde la cuenta (nica
del contrato interadministrativo.

Si al realizar los procesos de seleccion de contratistas, o0 como resultado de menores valores resultantes
en la liquidacion de obras pagadas, resulta un menor valor de obra contratado y/o ejecutado, EDUP
reintegrard al MUNICIPIO los menores valores de obra contratados y/o ejecutados, sin que se afecte el
valor total de honorarios pactados en favor de EDUP.

EDUP se obliga a obtener autorizacion expresa del MUNICIPIO para cada desembolso con cargo a los
recursos entregados por el MUNICIPIO para |a ejecucion de obras.

Efectuar las retenciones sobre los pagos a contratistas de obra que apliquen para los contratos en el
Municipio de Quibdo - Choco, correspondientes a impuestos municipales, estampillas, fondos, sobretasas
y demés retenciones que apliquen, contenidas en el Estatuto Tributario Municipal y Nacional y transferir al
Municipio dentro de los diez (10) dias siguientes de practicadas las retenciones de impuestos y estampillas
municipales; los valores retenidos para el Tesoro Nacional-DIAN se trasferira dentro de los términos legales
establecidos para la presentacion y pago de las declaraciones de IVA y Retefuente.

OBLIGACIONES DE EDUP EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS
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Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
el presente Contrato incluyendo sus respectivos anexos técnicos.

Entregar el Cronograma estimado de ejecucion.

Colaborar con el Municipio de Quibdéd - Chocé en cualquier requerimiento que ella haga y que tenga
relacion con el objeto del contrato.

Garantizar la calidad de las obras ejecutadas, de acuerdo con las condiciones técnicas.

Dar a conocer al Municipio de Quibdo - Chocé cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Comunicarle al Municipio de Quibdé - Chocé cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
tecnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Elaborar, suscribir y presentar al Municipio de Quibdo - Chocod las respectivas actas de avance parcial, plan
de inversion de anticipo de contratistas. Estas Actas parciales de avance deben estar aprobadas por el
interventor y/o supervisor del Contrato.

OBLIGACIONES DE EDUP SOBRE LAS OBRAS Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Productos y Especificaciones Técnicas.

D.

1.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ejecutar el contrato con sujecion a las especificaciones técnicas entregadas por el CONTRATANTE, a la
legislacion aplicable y a las instrucciones del supervisor, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Contar con el personal profesional idoneo y necesario para el cumplimiento el objeto contractual.
Asignar los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones dentro de los limites establecidos
en el contrato.

Informar y solicitar autorizacion al supervisor con respecto a los cambios sustanciales en el curso de la
ejecucion del contrato.

Exigir a los subcontratistas constituir las garantias suficientes y necesarias para amparar la ejecucion del
presente contrato.

ejecucion de todo el objeto contractual de este proceso.

Participar en las reuniones de trabajo necesarias para la ejecucion del contrato.

Atender las recomendaciones y sugerencias relacionadas con la ejecucion del contrato, que realicen los
supervisores.
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Presentar a los supervisores un final en el cual se relacionan las actividades realizadas durante el periodo
carrespondiente.

Presentar al supervisor constancia del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones
y ARL en los porcentajes correspondientes, su incumplimiento puede generar multas y llegar hasta la
caducidad el contrato.

Elaborar y tramitar toda la documentacion que sea requerida por el Municipio de Quibdé - Choc.

Las demas que sean propias e inherentes a la naturaleza del objeto del contrato y de los fines que con él
se pretenden satisfacer, exigidas por el municipio de Quibdé - Chocé o quien esta delegue, asi como las
propias de la legalizacion de los contratos.

Ejecutar en debida forma y respetando los principios de la funcién administrativa, los recursos objeto del
contrato.

Realizar las retenciones de contribucion de seguridad y estampillas a que haya lugar tanto al contrato y
transferirlos al municipio dentro de los diez (10) dias siguientes a |a realizacion de la retencion.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

Revision y aprobacion del protocolo de bioseguridad del contratista y seguimiento en la implementacion de
este; cumplimiento igualmente con el mismo.

Conocer la organizacion, politica y normatividad interna vigente para su aplicacion en desarrollo del
contrato. Igualmente, debe tramitar adecuadamente la correspondencia, utilizando los instructivos y
formatos establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en los Manuales de Interventoria,
Contratacion, Presupuesto y demas manuales expedidos por la Entidad que se encuentren vigentes, asi
como, con las Resoluciones y Decretos que se relacionen con el ejercicio de esta. Asi mismo el Interventor
ylo supervisor debe cumplir con el Codigo de Etica Profesional en el ejercicio de todas las actuaciones
inherentes al desarrollo del contrato.

Requerir al Contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes y normas
que le sean aplicables.

Solicitar mediante escrito al Contratista el cumplimiento de las obligaciones de manera clara y oportuna.
Impartir instrucciones de caracter obligatorio para el contratista, siempre que se encuentren dentro del
marco de ley y lo pactado contractualmente y dejar constancia escrita de toda la actuacion con firma de
recibido por parte del Contratista y la Entidad.

Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a su
optimizacién administrativa, presupuestal, técnica, predial, social, ambiental, juridica, financiera y contable.

Requerir al contratista la presentacion oportuna de los documentos necesarios para la debida ejecucion y
liquidacién del contrato.
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Verificar que las garantias y seguros contractuales y post contractuales cumplan con las vigencias y montos
pactados en el contrato de obra y estén debidamente aprobados.

Informar a la Entidad y emitir concepto en forma oportuna sobre las controversias que se presenten en
desarrollo del seguimiento y control durante la vigencia del contrato.

Responder por el seguimiento y control de los proyectos que se a través de Contratistas de obra y
garantizar la calidad de los mismos de forma integral.

Informar a la Entidad por escrito y de manera oportuna sobre el avance, problemas y soluciones
presentados en el desarrollo del contrato de obra, a través de las comunicaciones e informes periddicos
que deban presentar.

Interactuar con el contratante y el contratista para el logro del objetivo general del proyecto en el marco de
la satisfaccion de las necesidades de la comunidad en forma adecuada y oportuna.

Desempefiarse de manera proactiva y asegurar el debido cumplimiento del objeto del contrato de obra.

Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el contratista, a partir de las
normas de ensayo y especificaciones generales y particulares para la construccion, asi como de las
obligaciones pactadas.

Solicitar informacion, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y
mantener informada a la entidad sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupcion tipificados como conductas punibles o que pongan o puedan poner en riesgo el cumplimiento
del contrato.

Revisar y aprobar la documentacion correspondiente a: hojas de vida personal, relacion de equipo ofrecido;
analisis de precios unitarios (en medio fisico y magnético); prorroga de obra (en medio fisico y magnético);
programa de inversiones (en medio fisico y magnético); flujo de caja; programa de generacion de empleo;
instalaciones provisionales; plan de calidad (en medio fisico y magnético) y otros exigidos.

Contar con la participacion del personal profesional aprobado por las partes. Cualquier cambio en el mismo
debe ser justificado y aprobado por la supervision o el interventor segln el caso. las hojas de vida
debidamente soportadas por los nuevos profesionales deben acreditar un nivel de formacion y experiencia
igual o superior a la exigida en las condiciones del contrato.

Exigir al contratista, una vez se tenga la orden de inicio expedida por la supervision, la iniciacion de trabajos
dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo contrato y en el cumplimiento de la
programacion contractual vigente. Para el inicio de aquellas actividades que requieran permisos y/o
autorizaciones ambientales se pueden contar con ellos previamente.

Controlar los desembolsos que correspondan a gastos del contrato.
Mantener durante toda la ejecucion del contrato del control presupuestal, de tal manera que el contratista

programe y ejecute actividades objeto del contrato, cumplimiento con la asignacion de recursos por cada
vigencia fiscal, el valor y el plazo contractual.
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Verificar el pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social del personal vinculado a los disefios
segun la normatividad vigente para el periodo correspondiente.

Registrar la informacion de forma periddica, en los aplicativos y programas que adelante la entidad para
realizar el seguimiento a los proyectos.

Registrar la informacion correspondiente al avance fisico y financiero de los contratos en ejecucion a su
cargo, que permita actualizarla en el programa establecido por la entidad para realizar el control y el
seguimiento.

Verificar que se encuentre dispuesto el equipo requerido por la entidad y en buen estado de funcionamiento
para el cumplimiento del programa de ejecucion e inversiones.

Velar porque el contratista de estricto cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en lo
relacionado con sefializacion temporal, sefializacion definitiva y seguridad vial, durante todas las etapas
del proyecto. asi mismo efectuar la sefializacion de las zonas que representan riesgo para el usuario.
Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados con la debida justificacion técnica, econdmica
y juridica en los casos y términos que la entidad lo solicite.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas que presente el contratista, la entidad, los entes de
control y la comunidad, las cuales deben resolverse oportunamente, emitiendo concepto técnico, social,
predial, ambiental, financiero, contable y juridico segun el caso, con los correspondientes soportes,
documentos y justificaciones remitiéndolas al supervisor del contrato para su tramite.

Elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo definitivo de los estudios y disefios, previa verificacion del
cumplimiento de las observaciones realizadas.

Presentar al supervisor del contrato la documentacion requerida para suscribir el acta de entrega y recibido
definitivo.

Exigir a los contratistas el cumplimiento de todas las normas sobre la seguridad industrial y de salud
ocupacional del personal a su cargo, de conformidad con la normatividad vigente.

Elaborar el proyecto de acta de liquidacion del contrato allegando la documentacion minima requerida, y
hacer un acompafamiento a la entidad en el proceso de liquidacion.

Presentar al supervisor del contrato documentacion requerida para la liquidacion.
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE QUIBDO - CHOCO

Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realizacion de las actividades relacionadas
con el objeto del contrato.

Suministrar al contratista toda la informacion que se requiera para el cabal cumplimiento de objeto del
contrato.
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3. Reconocer y pagar oportunamente los valores pactados, previo el cumplimiento de las actividades y

;. . obligaciones del contratista conforme a los establecido en el clausulado del contrato.

4. Ejecutar la supervision del contrato, la cual seré designada por el Secretario de Planeacion del municipio.
5. Aplicar las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en la ejecucion del contrato.
4.3. PRESUPUESTO OFICIAL.

El valor estimado del contrato interadministrativo es por la suma de MIL El valor estimado del contrato
interadministrativo es por la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA'Y TRES PESOS M.L. ($441.989.733), incluidos todos los
impuestos y la totalidad de costos directos e indirectos, discriminados de la siguiente manera
CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($426.754.594) para cubrir los costos directos e indirectos de la ejecucion
de las OBRAS, DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y OCHO PESOS M.L.
($12.802.638) por concepto de HONORARIOS (3%) DE EDUP y DOS MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN PESOS M.L. ($2.432.501) por concepto de IVA honorarios, acorde
con el presupuesto anexo.

44. FORMA DE PAGO

El MUNICIPIO transferira a EDUP, la totalidad de los recursos destinados al pago de obra por valor de
CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($426.754.594) para cubrir los costos directos e indirectos de la ejecucion
de las obras, a la cuenta bancaria, una vez se tramite su apertura por parte de EDUP, previa verificacion
por parte del supervisor, de que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y publicado; los pagos
por concepto de Honorarios pactados y el IVA sobre honorarios, se realizaran a EDUP conforme a la
presentacion de actas del avance de obras ejecutadas. Como requisito para proceder a los desembolsos
vinculados con los contratos que debe hacer el MUNICIPIO a EDUP, esta deberé acreditar el cumplimiento de
las obligaciones relativas a la seguridad social, pensiones y riesgos profesionales, debiendo el supervisor
designado por el Municipio verificar y certificar el cumplimiento de este requisito. EI MUNICIPIO es el
propietario de los recursos entregados para la administracion y en consecuencia los rendimientos
financieros que los mismos generen pertenecen al MUNICIPIO. Para el pago de anticipos por parte de
EDUP unicamente a contratistas de obra, se establece el tope como méaximo del cincuenta por ciento (50%)
del valor total de las obras contratadas, previo anlisis por parte de EDUP y autorizacion expresa del interventor
ylo supervisor y aprobacion del MUNICIPIO de la viabilidad del pago anticipado. Los desembolsos para el
contratista de obras estaran supeditados a la aprobacion del interventor y/o supervisor contratado y visto bueno
del MUNICIPIO y los desembolsos al interventor y/o supervisor.

45. SOPORTE PRESUPUESTAL

Los pagos que deba efectuar EL MUNICIPIO en razon del contrato & suscribir se haran con cargo al rubro
presupuestal 2.3.06.05.02.01.04 Construir Pavimentos Nuevos en la Zona Rural del Municipio (Con Recursos
de Balance) por valor de CUATROCIENTOS TREINTA'Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L. ($436.254.857) y rubro presupuestal
2.3.06.05.02.01.05 Construir Pavimentos Nuevos en la Zona Rural del Municipio por valor de CINCO
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MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L.
($5.734.875) ambas soportadas en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1103 del 24 de marzo
de 2023.

46.  PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera de TRES (3) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio.

5. GENERALIDADES DEL PROCESO DE SELECCION
5.1. REGIMEN JURIDICO APLICABLE Y MODALIDAD DE CONTRATACION
Dispone el articulo 2° de |a Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de la ley 1474 de 2011 que:

"La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion plblica,
seleccion abreviada, concurso de meritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas: (...)

4. Contratacion directa. La modalidad de seleccion de contratacion  directa, solamente procedera en los
siguientes casos:

()

e) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa
con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos.

Se exceptuan los contratos de obra, suministro, prestacién de servicios de evaluacion de conformidad
respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia publica cuando las
instituciones de educacion superior publicas o las Sociedades de Economia Mixta con participacion
mayoritaria del Estado, o las personas juridicas sin animo de lucro conformadas por la asociacion de
entidades publicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podran
ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitacion publica o contratacion
abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1y 2 del presente articulo.

En aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecucion de
dichos contratos estara entodo caso sometida en los principios de la funcion administrativa a que se
refiere el articulo 209 de la Constitucion Politica, al deber de seleccién objetivay al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 salvo que se trate de Instituciones de Educacion
Superior Publicas, caso en el cual lacelebracién y ejecucion podran realizarse de acuerdo con las
normas especificas de contratacion de tales entidades, en concordancia con el respeto por la
autonomia universitaria consagrada en el articulo 69 de la Constitucion Politica.

En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades derivadas
del contrato principal, no podra ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las personas naturales o
juridicas que hayan participado en la elaboracién de los estudios, disefios y proyectos que tengan relacion
directa con el objeto del contrato principal. Estaran exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los
contratos de seguro de las entidades estatales;"
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A su vez el Decreto reglamentario 1082 de 2015 establece en el articulo 2.2.1.2.1.4.4, lo siguiente:

"Articulo 2.2.1.2.1. 4. 4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de seleccion para la
contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. Cuando |la totalidad del presupuesto de una
Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasién de un convenio o contrato interadministrativo,
el monto del presupuesto de la primera debera deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la
capacidad contractual de las Entidades Estatales.

El articulo 6° de la Ley 489 de 1998 indica: "En virtud del principio de coordinacion y colaboracion, las
autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin
P de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades
para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los
organos, dependencias, organismos y entidades titulares". Ahora, el articulo 1495 del Codigo Civil define el
contrato o convencién en los siguientes términos: "Contrato o convencién es un acto por el cual una parte se
obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas".

La entidad considera legal y viable celebrar un contrato interadministrativo con la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO - EDUP, Empresa Industrial y Comercial del estado del orden
municipal, creada mediante el Decreto 298 de 2022, expedido en virtud de lo establecido en el Acuerdo
Municipal No. 010 de 2022 cuyo objeto social es: Obtener recursos, con entidades publicas y privadas,
nacionales o internacionales, para ser destinados a las labores de operacion urbana, asesorias, disefios
urbanisticos y arquitecténicos, ejecucion de proyectos, gestion social, gestion cultural, gestion ambiental,
coordinacion institucional y metodologias dindmicas. La empresa podra gestionar, liderar, promover y coordinar,
mediante sistemas de cooperacion, integracion inmobiliaria o reajuste de tierras, la ejecucion de actuaciones
urbanas integrales para la recuperacion y transformacion de sectores deteriorados del suelo urbano, mediante
programas de renovacion y desarrollo urbano, y para el desarrollo de proyectos estratégicos en suelo urbanay
de expansion con el fin de mejorar la competitividad de los municipios y la calidad de vida de sus habitantes,
asi como realizar proyectos integrales para el mejoramiento de la infraestructura institucional y de espacio

o plblico y promover alianzas publico privadas para generar desarrollo, progreso y trabajo para la comunidad.
También podra realizar la gestion y operacion urbana e inmobiliaria, la formulacion, gerencia, adquisicion
predial, ejecucion y desarrollo de proyectos inmobiliarios, la implementacion de instrumentos de gestion de
suelo conforme con la Ley 388 de 1997, las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, asi como la
consultoria de planes, programas y proyectos urbanos de infraestructura e inmobiliarios, en el ambito municipal,
departamental, nacional e internacional.

Ahora bien, existiendo la posibilidad que las entidades publicas puedan asociarse, se hace necesario para la
celebracion del contrato interadministrativo correspondiente que se permita concretar la cooperacion entre
los entes publicos, dando para ello aplicacion a las normas que rigen la modalidad de contratacion denominada
contratacion directa, segln lo dispuesto en laLey 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sudecreto reglamentario
1082 de 2015 y la Ley 1474 de 2011, respecto de los contratos interadministrativos, mediante el cual el
Municipio de Quibdo - Chocé aportara recursos y EDUP se compromete a desarrollar el objeto del contrato
y su alcance.
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Para ello y en cumplimiento de los imperativos previstos en la ley el Municipio determina que la EDUP tiene
toda la capacidad, idoneidad y experiencia para desarrollar el objeto del contrato debido a su naturaleza juridica
que permite la suscripcion del contrato interadministrativo.

De esta manera es preciso sefialar que la EDUP posee la idoneidad, conocimientos y experiencia para la
prestacion de estos servicios que requiere la Secretaria de infraestructura y servicios publicos. Ademas, cuenta
con la suficiente experiencia en |a realizacion de actividades relacionadas con el objeto del presente contrato.

- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE- CONCEPTO: 4201713000004118

Las Entidades Estatales pueden celebrar contratos interadministrativos siempre y cuando la participacién
publica sea superior al cincuenta por ciento y que las obligaciones derivadas del contrato tengan relacion directa
con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus reglamentos. LA RESPUESTA SE SUSTENTA
EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: 1. Los contratos interadministrativos sélo se celebran entre las
Entidades Estatales a que se refieren los articulos 2° de la Ley 80 de 1993 y 95 de la Ley 489 de 1998, siempre
que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado
en la ley o en sus reglamentos. 2. No puede celebrarse a través de contratos interadministrativos los contratos
de obra, suministro, prestacion de servicios de evaluacion de conformidad respecto de las normas o
reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pablica cuando las instituciones de educacién superior
plblicas o las Sociedades de Economia Mixta con participacion mayoritaria del Estado, o las personas juridicas
sin animo de lucro conformadas por la asociacion de entidades publicas, o las federaciones de entidades
territoriales sean las ejecutoras.

Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, son instituciones estatales, de conformidad con lo
sefialado en el articulo 68 de la Ley 489 de 1998, el cual indica que las mismas son entidades descentralizadas
por servicios. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo
93 de la Ley 1474 de 2011, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado "EICE, en las que el Estado
tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Publicas
con participacion mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estaran sometidas al Estatuto
General de Contratacion de la Administracién Publica, con excepcion de aquellas que desarrollen actividades
comerciales en competencia con el sector privado y/o publico, nacional o internacional o en mercados
regulados, caso en el cual se regiran por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades
econdmicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007. Se exceptian
los contratos de ciencia y tecnologia, que se regiran por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas
existentes. El régimen contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que no se encuentran
exceptuadas en la norma sefalada, sera el previsto en el literal g) del numeral 2° del articulo 2° de la Ley 1150
de 2007, reglamentado por el Decreto 1082 de 2015, el cual establece: "Articulo 2.2.1.2.1.2.24. Contratacion
de empresas industriales y comerciales del Estado. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las
sociedades de economia mixta, sus filiales y las empresas en las cuales el Estado tenga mas del cincuenta por
ciento (50%) del capital social que no se encuentren en situacion de competencia, deben utilizar el
procedimiento de seleccion abreviada de menor cuantia para los contratos que tengan como objeto su actividad
comercial e industrial, salvo para los contratos de obra publica, consultoria, prestacion de servicios, concesion,
encargo fiduciario y fiducia publica para los cuales se aplicara la modalidad que corresponda." Las "EICE"
desarrollan actividades economicas de acuerdo con las normas del derecho privado, salvo las excepciones
legales. En este entendido, el régimen contractual de estas Instituciones es el dispuesto en las normas civiles
y comerciales, cuando las mismas se encuentran en competencia en el mercado nacional o internacional o
desarrollen su actividad en mercado monopolisticos o regulados, respetando los principios de la funcion

Flaboro:
Carrera 2 # 24A-3

2 /Quibdd-Chocd | Reviso:
E-mail:alcaldiagqu -choco.qgov.co | Aprobé:

Codigo postal:270001
Tal - ray A717175 | I n ae¥awang bharisindn Posible | Fecha:




ALCALDIA MUNICIPAL DE
. .

Quib

d6  DESPACHO

administrativa establecidos en el articulo 209 de la Constitucion Politica, los del control fiscal, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 267 de la disposicion superior, en armonia con lo sefialado en el articulo 8° de
la Ley 42 de 1993 y de igual manera estaran sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
previstos en la Ley 80 de 1993, las normas que la modifican o adicionan, tal como lo prescribe el articulo 13 de
la Ley 1150 de 2007. En los demés casos aplicaran el Estatuto General de Contratacion Administrativa.

En consonancia con lo analizado previamente, y para lo que es de nuestro interés, se hace necesario hacer
una precisa referencia a la materia de los convenios interadministrativos a los que hace alusion la Ley 489 en
su articulo 14, y que se convierten en los instrumentos idoneos, para llevar a cabo y ejecutar, de manera
eficiente y eficaz los mandatos y normatividad sobre la asignacion y delegacion de competencias.

Los convenios interadministrativos son herramientas del derecho plblico, especialmente de la rama del derecho
administrativo, cuya finalidad ulterior consiste en facilitar y convertirse, en un medio idéneo para agilizar y hacer
mucho mas viable y expedita la contratacion entre entidades publicas, de una forma excepcional, si puede
llamarsele de esta forma, a la regla general que existe para las demés modalidades de contratacion, que se
encuentran en |a Ley 80 de 1993, Estatuto General de |a Contratacion Estatal.

Los convenios interadministrativos permiten, acorde al espiritu de la Ley 489, que se dé una transferencia de
competencias entre entes estatales, para cumplir con los fines de la actividad publica, y por ende con los fines
del Estado, que se encuentran en el articulo 2° de la Constitucion Politica.

Sobre esta modalidad de contratacion entre entidades publicas, la Corte, en la sentencia que se ha venido
mencionando, se pronuncié sobre los convenios, de la siguiente manera:

'Y las referencias de la disposicion a la necesidad de celebrar en ciertos casos convenios que regulen la
respectiva delegacion, tampoco desnaturaliza la figura de la delegacion interinstitucional que regula la norma,
como se vera mas adelante. Tal convenio, cuando es requerido, si es temporal se erige en una garantia de la
autonomia de las entidades funcional o territorialmente descentralizadas, y no se opone a la existencia de una
delegacion, siempre y cuando estén presentes los demas elementos que, segln la Constitucion, definen este
mecanismo de transferencia de funciones, a saber: previa autorizacion legal, fijacion también legal de las
condiciones bajo las que operara la delegacion, asuncion de la responsabilidad por parte del delegatario y
facultad del delegante para reasumir la competencia.

En relacion con el paragrafo del articulo 14, la Corte aprecia que regula dos situaciones diferentes: (i), la
delegacion de funciones o servicios por parte de entidades nacionales a entidades territoriales que cumplen
funciones o servicios complementarios de los que competen a la delegante, y (i), la misma delegacion cuando
la entidad delegataria no cumple con funciones o servicios que presenten esta complementariedad. En el primer
caso, la delegacion "procederé sin requisitos adicionales”, es decir sin la suscripcion del convenio en el que se
fijlen los derechos y obligaciones de ambas partes, al cual se refiere el inciso primero de la disposicién. En el
segundo caso, tal convenio si es requerido y se deben proveer "los recursos que fueren necesarios para el
ejercicio de la funcion delegada”.

A juicio de la Corte, la exigencia de llevar a cabo un convenio entre delegante y delegataria, en todos aquellos
casos de delegacion de funciones de organismos o entidades del orden nacional a favor de entidades
territoriales, no puede admitir excepciones. Ello por cuanto dicha delegacion, si se lleva a cabo unilateralmente
por el organismo nacional, vulnera de manera flagrante la autonomia de la entidad territorial, a quien no compete
constitucionalmente llevar a cabo las funciones y competencias delegadas. La Carta es cuidadosa en la defensa
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de esta autonomia y por ello, para el reparto definitivo de competencias entre la nacién y las entidades
territoriales, ha disefiado mecanismos rigurosos, a través de tramites legislativos exigentes, como los propios
de las leyes organicas."

Sobre la materia, es la misma Ley 489, objeto constitucional del previo analisis, quien aclara y precisa las
caracteristicas de los convenios interadministrativos, y los adapta a los procesos de delegacién de funciones,
como el medio ideal, para proceder a realizar esta delegacion. Siendo asi, véase lo que dice, nuevamente, el
inciso primero del articulo 14 de dicha ley;

"Delegacion entre entidades publicas. La delegacion de las funciones de los organismos y entidades
administrativas del orden nacional efectuado a favor de entidades descentralizadas o entidades
territoriales debera acompanarse de la celebracion de convenios en los que fijen los derechos y obligaciones

~- de las entidades delegante y delegataria. Ver las Sentencias de la Corte Constitucional C-36 de 2005 y C-
259 de 2008.

Que a pesar de que la modalidad de contratacion es directa debido a la naturaleza publica de la entidad
contratista la seleccion de la misma debe obedecer a criterios objetivos y debe estar ajustada a los principios
de la funcion administrativa. Por lo anterior es importante dejar evidencia de la idoneidad y ventajas competitivas
de contratar con la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico - EDUP.

Las actividades administrativas, en virtud de la gerencia del proyecto, se enmarcan principalmente en:
Estructurar y adelantar los procesos de seleccion de los contratistas, que permitan el desarrollo del objeto del
contrato. Estos se adelantaran conforme al Manual de contratacion de EDUP. En aras de preservar el principio
de transparencia, el proceso de seleccion de los oferentes se realiza tomando como base los valores unitarios
de referencia del mercado, suministrados por la dependencia contratante. Ejercer vigilancia técnica,
administrativa, financiera y juridica a los contratos derivados del presente contrato interadministrativo, velando
por la optimizacion del recurso y la correcta interventoria y/o supervision y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas. Garantizar el equilibrio econdmico del contrato.

Los contratos o convenios interadministrativos estan previstos en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y
P en el Decreto en el 1082 de 2015, no quiere decir que solo puedan celebrarse entre entidades estatales que
' apliquen el régimen de contratacion alli previsto. En efecto, una entidad estatal de Ley 80 de 1993 bien puede
celebrar esta ase de convenios con una entidad estatal de régimen especial y no por ello dejara de ser un
contrato o convenio interadministrativo, caso en el cual su ejecucion estara sometida a la Ley 80 de 1993, sila
entidad sometida al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica actia en calidad de
contratante.

El legislador en el marco de la configuracion auténoma no previo que dicha excepcion fuese aplicable a las
empresas industriales y comerciales del Estado, por lo cual, al no existir prohibicion explicita para la celebracion
de contratos o convenios interadministrativos con empresas industriales y comerciales del Estado cuando se
trate de un contrato de obra, consultoria o suministros es dable afirmar que se aplica la regla general, y por
ende, podrian celebrar contratos o convenios interadministrativos con dicho objeto. Lo anterior siempre que del
analisis juridico, técnico y financiero se derive |a viabilidad de suscribir dichos convenios, asi como que el objeto
de la entidad, sefialado en la ley o en sus reglamentos, permita el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo
de voluntades.
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Frente al contrato de administracion delegada el Consejo de Estado se refirio a la administracion delegada en
el contrato de obra publica asi:

“El contrato de obra publica por administracion delegada no constituye una figura nueva en el derecho
colombiano como que de €l ya se ocupaba tanto el articulo 85 del decreto 150 de 1976, como los articulos 90
a 100 del decreto 222 de 1983. Este negocio juridico es entendido como aquel en el que el contratista, por
cuenta y riesgo de la entidad publica contratante se encarga de la ejecucion del objeto convenido, o lo que es
igual, bajo este sistema el contratista actua a nombre y por cuenta del contratante delegante. Bajo este sistema
la administracion paga el costo real de la obra, mas determinado porcentaje como retribucion al contratista por
concepto de honorarios de administracion (en los que se incluyen costos de personal, oficinas, vehiculos,
desplazamientos etc.) y la utilidad.” (Consejo de Estado. Seccion Tercera. Sentencia del 06 de junio de 2007.
Radicacion No. 25000-23-26-000-1996-02482-01(17.253). Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.).

Se podra pactar dentro de un contrato -incluidos los contratos o convenios interadministrativos— la
administracion delegada, modalidad de ejecucion y pago en la cual se definen los recursos de inversion del
proyecto, mas los valores —que pueden ser en porcentaje o precios fijos— de los honorarios del contratista, los
cuales en todo caso deben ser razonables y proporcionales en relacion con el presupuesto del objeto del
contrato. (Consejo de Estado. Seccion Tercera. Sentencia del 06 de junio de 2007. Radicacion No. 25000-23-
26-000-1996-02482-01(17.253). Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.).

En amplio concepto desarrollado en consulta elevada a Colombia Compra eficiente, concluye: “Segn se explicd
en las consideraciones de este concepto, el contrato interadministrativo en el régimen juridico vigente de la
contratacion estatal se define a partir de un criterio eminentemente subjetivo u organico, es decir, que un
contrato se califica como interadministrativo cuando se celebra por parte de dos 0 mas entidades estatales -0
sea, por parte de organos que tienen una naturaleza juridica pablica-, con prescindencia de las normas que
regulen la relacion contractual. En consecuencia, es posible, en consecuencia, es posible, en abstracto, celebrar
el contrato interadministrativo mencionado en su pregunta, es decir, para ejecutar una obra a través de la
metodologia de administracion delegada de recursos, pues del analisis realizado no se incurre en la excepcion
contenida en el articulo 2, numeral 4, literal ¢) de la Ley 1150 de 2007, incluida por el articulo 92 de la Ley 1474
de 2011" (Concepto C - 593 de 2020-N° Radicado: 2202013000009666-., 09/10/2020).

52.  CLAUSULA DE REAJUSTE Y REVISION DE PRECIOS - CUANDO HAY LUGAR A ELLA.

En virtud de la fuerza vinculante del acuerdo de voluntades, las partes se encuentran obligadas a cumplir con
el proceso celebrado en los términos pactados, tal como se desprende del articulo 1602 del Codigo Civil que le
confiere al negocio juridico efectos de ley entre los contratantes. Sin embargo, no puede desconocerse que
durante el desarrollo del negocio juridico pueden sobrevenir hechos que hagan demasiado oneroso el
cumplimiento de las prestaciones para una de las partes, tornando en injusta la demanda de su exacta ejecucion
en los términos estrictamente pactados y sin consideracion a las circunstancias externas sobrevinientes, lo que
ha conducido a implementar mecanismos destinados a preservar la igualdad y equivalencia de las prestaciones
acordadas. En desarrollo de lo anterior el Municipio de Quibdé - Choct deja expresa constancia de que en caso
de que una de las partes solicite la revision de precios o el reajuste de los mismos se pondréa a consideracion y
posteriormente a través de un estudio se determinara si existe viabilidad para atender la solicitud pero se deja
expresamente definido que la potestad para aceptarlo y los términos en que se desarrollen seran de la entidad
contratante.

5.2.1. REAJUSTE DE PRECIOS
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Uno de tales remedios es el reajuste de precios, que surgié “como reaccion ante el hecho de que, en razén
de fenomenos tales como la inflacion o la devaluacion de la moneda, en aquellos contratos de fracto sucesivo
o de ejecucion diferida, de mediana o larga duracion, el solo transcurso del tiempo puede dar ocasion a que se
presente un alza en el valor de los diversos items o rubros que conforman los precios unitarios, afectandolos
de tal manera que el contratista va a incurrir, en realidad, en mayores costos de los presupuestados inicialmente,
porque al momento de ejecutar las obras o servicios, los materiales, equipos y mano de obra ya no valdran lo
mismo que valian en la fecha en la que se proyecto el presupuesto de la obra y se calcularon los costos de la
misma, ni cuando se presento la oferta y se celebrd el respectivo contrato”.

“En este orden de ideas, siendo el incremento continuo y generalizado del valor de los bienes y servicios un
riesgo previsible en una economia inflacionaria como la nuestra, se acude a la inclusion en el contrato de
formulas mediante las cuales puedan reajustarse periddicamente los precios unitarios en funcion de las
variaciones de sus componentes en el mercado, de tal manera que correspondan a la realidad de los costos en
el momento de ejecucién de las prestaciones a cargo del contratista. Es asi como, las clausulas de
estabilizacion, reajuste o correccion de precios se encuentran concebidas como un mecanismo para evitar que
las fluctuaciones de los factores determinantes de los precios como resultado de fenomenos econdmicos,
impacten en forma grave la economia del contrato”.

“En la actualidad, la Ley 80 de 1993 contempla la actualizacion y la revision de precios en los articulos 4 y 5, al
consagrar los derechos y deberes de la Administracion y de los contratistas, y en el numeral 14 del articulo 25,
relativo al principio de economia.

En este sentido, el articulo 4° en su numeral 8° contempla la posibilidad de pactar clausulas de ajuste o
correccion de precios, con el fin de mantener durante el desarrollo del contrato las condiciones técnicas,
econdmicas y financieras existentes al momento de proponer, si hubo licitacion, o de celebrar el contrato, en
los casos de contratacion directa, y dispone, de igual modo, su revision y correccion cuandoquiera que fracasen
los supuestos o hipotesis para la ejecucion.

Por su parte, el articulo 5° de la mencionada ley, establece el derecho de los contratistas a obtener
oportunamente la remuneracion pactada y a que el valor intrinseco de la misma no se altere o0 modifique durante
la vigencia del contrato.

A su vez, el numeral 14 del articulo 25 ejusdem, estipula que las entidades incluiran en sus presupuestos
anuales una apropiacion global destinada a cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los
pagos, asi como los que se originen en la revision de los precios pactados por razon de los cambios o
alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos por ellas celebrados”.

“En este orden de ideas, la clausula de estabilizacion o ajuste de precios resulta ser una medida preventiva
frente a una situacion previsible que puede afectar el resultado econdémico final del contrato en contra de
cualquiera de las partes, y que se resuelve mediante la inclusion de la respectiva estipulacion, normalmente
expresada en una férmula matematica concebida en funcién de los factores que inciden en los costos de
ejecucion del contrato. Por tanto, es un mecanismo que tiende a preservar la naturaleza conmutativa de los
contratos y a garantizar que la equivalencia inicialmente acordada entre las prestaciones reciprocas se
mantenga a lo largo de la ejecucion del negocio juridico, en tal forma que la remuneracion recibida finalmente
por el contratista corresponda a la que contemplé al momento de presentar su propuesta y celebrar el contrato”.
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5.2.2. REVISION DE PRECIOS

“De igual modo, paralelamente con la actualizacidn de precios la Ley 80 de 1993 también contempla la figura
de la revision de precios, la cual operacuando sobrevengan hechos economicos que hagan ineficaz o
insuficiente la formula de reajuste o cuando las partes no han pactado un sistema de ajuste o actualizacion de
los precios y estos sufren alteracion como resultado de los fendmenos econémicos mencionados, como la
inflacion o el alza de precios, eventos estos en los cuales puede solicitarse al juez la correccion de la clausula
de ajuste pactada y la revision de los precios”.

“Por tanto, si bien el acuerdo de voluntades es vinculante para las partes en los términos en estipulados, ello
no implica que, en todos los casos, a pesar de las vicisitudes que se puedan presentar ajenas a su voluntad,
deban ejecutarse las prestaciones aln en condiciones que supongan un alto grado de desventaja para una de
ellas, pues bien puede solicitarse la revision del contrato en los términos que le permite |a ley.

“En suma, tal como lo ha sefialado esta Corporacion, mientras la revision de precios es uno de los mecanismos
previstos para restablecer el equilibrio financiero del contrato, el ajuste de precios es un corrector que tiende a
conservarlo, frente a las alteraciones que se presentan en ellos en el curso del contrato (...)".

“Como lo ha senalado esta Corporacion, revisar los precios significa volver sobre los precios propuestos o
pactados en el contrato con el fin de corregir las falencias y establecer condiciones adecuadas de cara a las
circunstancias particulares del caso concreto. Se trata de un mecanismo que opera cuando el sistema de ajuste
resulta inocuo o insuficiente para mantener constante el equilibrio del contrato frente a la variacion de los precios
que inciden en la relacion negocial o cuando las partes no han estipulado un mecanismo de ajuste o
actualizacion de precios y éstos sufren alteracion por los fenémenos econémicos anotados en precedencia,
como la inflacién”.

“Es asi como, al acordar la formula de reajuste las partes, razonablemente, prevén lo previsible, “de modo
que solo frente a la ocurrencia de hechos (econoémicos) anormales, extraordinarios e imprevisibles, que
impacten en forma grave la economia del contrato y frente a las cuales se tornen ineficaces los mecanismos
de reajuste estipulados, puede el juez revisar los precios del contrato y arbitrar la correccion de la clausula de
estabilizacion, para que el equilibrio que se ha visto alterado - teoria de la imprevision por el alea economica-
pueda ser restablecido. Lo anterior significa que la formula de reajustes pactada [...] y los coeficientes que la
componen son aplicables en condiciones de normalidad y ella no puede ser desconocida por las partes, por el
hecho de que no satisfaga las expectativas econémicas de una de ellas.”

Sobre el particular, la jurisprudencia ha precisado:

‘I...] puede suceder que no se haya pactado una formula de reajuste de precios, o bien que la incluida en el
contrato resulte insuficiente para absorber las variaciones que se hayan presentado en algunos de los
elementos componentes de los precios unitarios, de tal manera que al aplicarla realmente no se produzca la
actualizacion de los mismos. En tales condiciones, la parte afectada tendré derecho a pedir la revision del
contrato, es decir, que se analicen los términos en que aparecen pactadas las prestaciones a cargo de los
contratantes y mas especificamente, la composicion de los precios unitarios que se hubieren acordado, para
determinar en esta forma si efectivamente obedecen a la realidad de las variaciones que se hubieren podido
presentar en los mismos entre la fecha de presentacion de la oferta o de celebracion del contrato y la fecha de
gjecucion y pago de las prestaciones o si, en efecto, la formula de reajuste acordada, si fuere el caso, resulto
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insuficiente, para obtener por este medio el reajuste de los precios y en consecuencia, el restablecimiento de
la ecuacion contractual inicialmente pactada.

Es claro entonces, que el hecho de que la formula de reajuste sea anunciada en el pliego de condiciones y
pactada en el contrato, no se traduce en su inamovilidad, si se llega a comprobar la insuficiencia de la misma
para cumplir con la finalidad para la cual ella ha sido concebida, que no es otra que la de mantener en el tiempo
el valor real de los precios acordados por las partes”.

Cfr. Consejo de Estado, Seccion Tercera. Sentencia del 10 de septiembre de 2021. Rad.: 44977.
Consejo de Estado, Seccion Tercera. Sentencia del 10 de septiembre de 2021. Rad.: 44977 CADUCIDAD DE

LA ACCION - Plazo para la liquidacion bilateral y unilateral - Diferencias entre el pliego de condiciones y las
. clausulas contractuales — reglas de interpretacion de los negocios juridico.

6. DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPANAR LA PROPUESTA

6.1. Carta de invitacion a suscribir contrato interadministrativo.

6.2. Fotocopia legible de la Cédula de ciudadania del Representante legal de la EDUP.

6.3. Decreto de creacion de la EICE.

6.4. Acuerdo de Autorizacion conformacion EICE.

6.5. Acto de nombramiento del Representante legal de la EICE.

6.6. Propuesta Econdmica.

6.7. Certificado de Existencia y Representacion legal si, aplica (con una vigencia inferior a 30 dias, y con
actividad econémica directamente relacionada con el objeto contractual).

6.8. PARAFISCALES: Certificacion expedida por el Revisor Fiscal, cuando exista de acuerdo con los
requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal y el Contador de la Empresa, cuando no se
requiera Revisor Fiscal, con sus respectivos documentos de identificacion y acreditacion (Cedula, T.P
y certificado de Junta Nacional de contadores) donde se certifique el pago de los aportes de sus
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de

-~ Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentacion de su oferta. Cuando
el proponente sea persona natural, debera acreditar los pagos al sistema de seguridad social, teniendo
en cuenta las disposiciones legales al respecto para lo cual debera aportas la planita.

6.9. RUT: con actividad econdmica directamente relacionada con el objeto contractual

6.10.  Declaracion que no incurre en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para celebrar contratos con el
Estado.

6.11.  Declaracion juramentada de multas y sanciones

6.12.  Pazy Salvo: El Oferente debera presentar documento que certifica que se encuentra a Paz y Salvo
con el Municipio de Quibdo - Chocé. Documento expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a
la fecha de presentacion de la propuesta.

6.13.  Certificado de Antecedentes Fiscales (Persona natural y persona juridica cuando aplique).

6.14. Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Persona natural y persona juridica cuando aplique).

6.15.  Certificado de Antecedentes judiciales.

6.16.  Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC.

7. DISPOSICIONES GENERALES
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ANALISIS DE LAS GARANTIAS Y RIESGOS DE LA CONTRATACION

En cumplimiento del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el numeral 6 del
articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe realizar un analisis del riesgo y la forma de mitigarlo.

A continuacion, se identifican y describen los riesgos segun el tipo y la etapa del Proceso de Contratacion en la
que ocurre; posteriormente se evallan los riesgos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de
ocurrencia; y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el
contexto de los mismos.

Tabla 1 - Matriz de Riesgos

El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro;
improbable; posible; probable; casi cierto) y su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrofico).
Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificacion en la siguiente tabla:

Tabla 2- Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo

N - E Fector de cscogeoncie y calificacion
i Rsesgo | Resgo Extremo. Se requiere m{*ﬁﬂ: de acc 10:1 detallado
I 6= Rm,gu = 7 ! Resgo Allo ")t llf_’(.(:&lld_;lﬂ atencion mayor de la _d'-Jn!‘hlslrdUOn }
Riesgo = § I Riesgo Medio. E 19( C_J‘u,d-r_n. asponsabilidad de la administracion |
- e

Riesgo - 6 Rieego B :;o AdMINSror por [JIM”I wonioc de ru!un |

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Los riesgos mayores requieren de un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad de ocurrencia o mitigar
su impacto durante el Proceso de Contratacion.
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No.
Clase

Fuente

FEtapa_

Tipo

DESCRIPCION
(Qué puede pasar y como
puede ocurrir)

Consecuenciadela
ocurrencia del evento

Probabilidad

Impacto

alal DI

Categoria

General

Interno

Planeacion
Operacional

Se presenta cuando la
definicion de la necesidad y el
objeto establecido en el
estudio previo, no se ajustaala
modalidad de  seleccion
aplicable.

Retrasos en la revision y
ajuste del estudio previo por
parte del abogado a cargo del
tema y aprobacion del mismo
por parte del Comite de
Contratacion.

Probable 4
Menor 2

6

Riesgo Alto

General

Externo

Seleccion
Operacional

Se presenta cuando en el
mercado no existe suficiente
oferta de los servicios o bienes
requeridos

Retraso en el proceso de
seleccion del conveniente,
que afecta la satisfaccion de la
necesidad.

Raro 1
Menor 2

Riesgo Bajo

General

Externo

Contratacion
Operacional

Se presenta cuando
conveniente seleccionado no
firma el contrato en el plazo
establecido y/o se retrasa en la
constitucion y presentacion de
las garantias que amparan el
cumplimiento del contrato.

Retraso en el inicio de la
ejecucion del contrato y
afectacion en el logro de los
objetivos y satisfaccion de la
necesidad propuesta.

Improbable 2
Menor 2

Riesgo Bajo

General

Externo

Contratacion
Tecnolégico

Ocurre cuando se presentan
fallas en la disponibilidad del
Sistema de Contratacion
Publica - SECOP
(www.colombiacompra.gov.co)

Retraso o incumplimiento de
los plazos legales para la
publicacion de los actos y/o
documentos derivados de los
procesos contractuales

Posible 3
Insignificante 1

Riesgo Bajo

General

Externo

Ejecucion
Operacional

Ocurre cuando se presentan
retrasos o incumplimientos en
la entrega de los informes y/o
productos o bienes a cargo del
conveniente, con ocasion de la
gjecucion del contrato.

Afectacion de la ejecucion del
contrato, satisfaccion de la
necesidad y posible
incumplimiento  de  las
obligaciones y actividades
pactadas en el contrato.

Posible 3
Mayor 4

Riesgo Alto

General

Interno

Ejecucion
Operacional

Ocurre cuando se presentan
demoras por parte de la
Entidad en las aprobaciones
previas de los productos y/o
informes desarrollados por el
conveniente.

Afecta el cumplimiento de las
obligaciones del contratante a
cargo del Supervisor del
contrato, relacionadas con la
aprobacion de productos y/o
informes, y genera retraso en
el tramite de pago a favor del
conveniente.

Improbable 2
Moderado 3

Riesgo Medio

General

Interno

Contratacion
Financiero

Se presenta cuando la entidad
no cuenta con los recursos
para pagar el valor del contrato
en los plazos establecidos.

Genera mora de la entidad en
el pago que puede afectar al
conveniente, hasta el punto de
romper la ecuacion econémica
del contrato.

Raro 1
Menor 2

Riesgo Bajo

E-mail:

Carrex

ra 2 # 24A-32/Qulbdo
al:a‘ﬂ]«&m

Y

o-choco.

Codigo postal:27
Tal -4\ A717175

QuIBDO

Lasisndn Posible

F¥s :.M(a

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

Fecha:




el

« ALCALDIA MUKNICIPAL DE
3

Qulbd(') DESPACHO
o Blol5ie
delfllels DESCRIPCION c el 28815
S| 8|&|&|.2| (Quépuedepasarycomo onsecusncia Sl s S g llEe o
—— . L | i
Z SIS|I8IF P pagar. ocurrenciadelevento | S| g[S
U puede ocurrir) o e LEE Y 8
Bl sl
Se presenta por la expedicion N
=| w5 2 |de normas que impongan |Genera una carga adicional a| @ | o —
ol 3| 518 € | nuevos tributos, impuestos o|las previstas, que puede § 5| « =
{ = e .
8 Sl .2 08), cargas  parafiscales, que |afectar a cualquiera o a las 2|2 g
Wi oc |pueden afectar el equilibrio | dos partes del contrato. £ o
econoémico del contrato.
7.2 FORMA DE MITIGARLO
mpacto Lo : &
o después del = ‘§ S E Monitoreo y revision
c tratamiento | = 8| o °E
B : = o
. = © )
| @ [ Tratamiento/Controle - | go| E5 5 =
She s aser Blol2lgls2| &2 5 s 3
5 implementados | 5| B1 8| S & 2 =2 ik S32
= : | o @ S g = S
54 8| E|5|5|22| §E o8 23
< &l sl el ES Bk e
™ > @ o E '8
E O,
Re.Vi.Sién I oo Asesoria a las
Seperdondss. " o] s 5 dependencias,
© pe q o & o revision y ajuste | Cada vez que
o |solicitan al ol § e Grupo de del Estudio | se presenta una
- % contratacion, aclarando | 5| | | g/ No | Contrataci Previo solicitud i
) —_ = w) . "
= @ n vk
= Ios. regunsﬂos y la gl 3| x 0 Constante contratacion.
aplicabilidad de cada| =| £ actualizacion
una de las modalidades ———
de seleccion. '
Verificando el
L cumplimiento de
< Grupo de
% Se establecen plazos e Contprataci los plazos | Cada vez que
| = |perentorios para ell o 8 o No Jivy establecidos se elabora un
< |perfeccionamiento y| &| E] 7] canvenient | P2 el | contrato.
& | ejecucion del contrato. D , o perfeccionamien
- - to y ejecucion
del contrato.

Carrera 2 # 24A

E=n
Codig

nail:alcaldiagquib

32/Quibdo-C
do-choco
0 pos

Tal

C)UIBD() |

wetawind lacisindn Pasible |

Elaboro
Reviso:
Aprobo:

Fecha:




3

B p
. i -
I
‘g‘- ‘Mi
I it
k )

L=,

* ALCALDIA MUNICIPAL DE
.

medé DESPACHO
Impacto |
p - o~ [ 5% 3 Y ‘e . s
o después del s lingE ‘Monitoreo y revision
© ' o = Q o o £
= tratamiento = 8| o g E ,&
B =E| 288 = 5
@ | Tratamiento/Controle sl |(ESg s g -
S| o . ® o o2 o' = R o
] : (s a ser © of | '=| @ o g; S SE SB ==
= implementados | E| 5|8l ¢ s o8| 28 c5 S os
= ol el § ©|  E BT 8= TS
o Sl El 5l &8 o E 06 =i
< P I8==lnO ] ¢ | = = n @ S Q
=) o ig 8 B 2 =] o.
1) o g O
E 9,
S— . Cada vez
L | Report ; Revisando la | que hay que
= | Administrador del - : Grupo - .
i il - ™ Pagina  de | publicar
= [SECOP, 'y dejar| o| € 2 de
| & |evidencia de  la| | 8| & | Contrata | SECOP para | actos
= interruncion del e = cién el cargue de | administrativ
S servicig S la informacion | os de
' < contratacion
A través de la
imi verificacién  d
w - | Seguimiento y = acl ©| Permanente v
zZ verificacion del 2 = Supervisor cumplimiento de orevio a I
o| = |cumplimento de las| of S| . No del las obligaciones bpadicn del
L . . © o r .
el conveniente .
= gglgla:cl)ﬁ?;io pacadss| & & & seniralo gn los ) Iazos, recibo a
w N . .y
& ' £ . P satisfaccion.
establecidos en
el contrato.
Se establecen
w Revisién y aprobacion — comités de
I 2 . seguimiento
0 SEES;F;?‘taCiOge "5 5 Sl sugewisién ? | Conforme 2 los
o Z | el &l  No del P | plazos
< |inherente @ los| £| € para la revision
= . k= contrato 1 contractuales.
& |productos e informes @ previa de los
© | del contrato. - productos e
informes.
En el momento
' de expedir el
o , registro Cada vez que
Q :ﬁglﬁcc?gllogorﬁ?;toval?c: presupuestal al | se expide
B | e adiiones oh va?ér —| 5 Grupo de | contrato y/o sus | registro
~ % o manera paviaa |é gl 5| o No |Presupuest |adiciones  en|presupuestal a
2 |axriodicion é)el adistio = 0 valor, verificar|un contrato y/o
r:su deatal g que los valores | adicion.
PRI ' correspondan a
los del registro
presupuestal.

Carrera 2 # 2
E-mail:alcaldiagquib

Codig

do
QO DOosta

Tal <14

QuIBDO |

o aetawing lacisindn Pocible

Elaboro
Revisé:
Aprobo:

Fecha:




Pm———
i

6l |
Quibdé  DESPACHO

alt

Impacto bt
- despuéscd = B St Monitoreo y revision
(2] i | O 2 o i :
=4 tratamien! = S % £
B : =5 © o -
o | Tratamiento/Controle 5| |25 o
S|l saser 8l .= =S38| &7° =% S
7] | 8| @ e 3 3 sl il
S | implementados |Z|Clis| 8| =8 S5 S 2
= sl 2] 8 I E T v p ]
= QPEl 5| - | SEeiRSTE o5 =0
< 2l 8« | &8 22 EE S
' Z 9| & 3
=)
H Aplicacion  inmediata e
O 3 o @
Y & G de las disposiciones| —| & COHEN| §Feomanents
J | S g legales y ajuste de los| £ I[N No WG (jcansila Y| Permanente
. =z 5 \ S| E MUNICIPI | actualizacion
. g 4 procesos internos de la 2 0 normativa
E entidad. = '
8. GARANTIAS
Para el proceso contractual de referencia no se - gira la constitucién de garantias por parte de EDUP, toda
vez la naturaleza y tipo de contrato, en virtud de ~ Jispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de
2015 “No obligatoriedad de garantias. En la cor  acion directa la exigencia de garantias establecidas en la
Seccion 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.. ' al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto no es obligatoria y la
justificacion para exigirlas o no debe estar en lo:  ‘udios y documentos previos”. Sin embargo, EDUP exigira
a los contratistas de obra la constitucion de las si ntes garantias, que deberan constituirse como tomador el
contratista y asegurados el Municipio de Quibdé ~ JUP, de la siguiente manera:
GARANTIAS CONDICIONES
Cumplimiento Cubrira 2 unicipio de Quibdé y EDUP de los perjuicios directos
P derivados  incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas

del contra*  asi como de su cumplimiento tardio o su cumplimento
defectuos  uando ellos son imputables al contratista garantizado.
Este amp  comprende ademas siempre el pago de las multas y de
la clausu’  nal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato por
unacuan’  quivalente al Veinte por ciento (20%) del valor total del

- ' contrato ' nunavigencia igual a su plazo y seis (6) meses mas.
Prestacion de Servicios, pagode | Para gar  ar el pago de salarios y prestaciones sociales del
salarios, prestaciones sociales e | personal  : se contrate para la ejecucion del contrato, por el
indemnizaciones equivalen  omo minimo al diez por ciento (10%) del valor del

contrato el termino de vigencia del mismo y tres (3) aflos mas.
Estabilidad y calidad de la obra | Bajoest=  crtura se protege al Municipio de Quibdé y EDUP por los
perjuicios - sufra como consecuencia de cualquier dafio o deterioro
que prest  'aobra entregada, por razones imputables al contratista.
En cuant I'veinte por ciento (20%) del valor total del contrato,
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su vigencia sera la del contrato y cinco (5) afios méas contados a
partir de entrega de la obra.

Responsabilidad T cvil
Extracontractual

e
i v e

Por una cuantia equivalente a Doscientos (200) SMMLV y con una
vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato. Esta pdliza debera
considerar las siguientes especificaciongs: Tomador: Contratista.
Asegurado: Municipio de Quibdé ylo EBUP yfo Contratista.
Beneficiarios: Municipio de Quibdo y/o terceros.

Buen manejo y correcta
inversion del anticipo

Cuya cuantia debe ser del cien por ciento (100%) del monto que EDUP
entrega a titulo de anticipo. Esta cobertura debe estar vigente hasta la
liquidacion del contrato o hasta la amortizacion del anticipo, para este
caso EDUP estudiara la viabilidad de otorgar el anticipo al contratista
de obra, el cual no podré ser superior al 50% del valor total de las
obras contratadas.

9. SUPERVISION

Que de conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual, se establece que el contrato que se derive del presente estudio, sera vigilado a través de
un supervisor. La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico
sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

La supervision del proceso sera ejercida por EVELYN CANADAS GARRIDO en calidad de SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, o quien haga sus veces, para supervisar y verificar el correcto desarrollo de las
actividades contractuales acorde con la propuesta presentada, la cual hace parte integral de este contrato.

El supervisor designado velara por el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas y de las
establecidas en el ordenamiento juridico vigente, en especial con lo sefialado en normas técnicas y seguridad

social.

Dado en el Municipio de Quibdo - Chocd, a Io§\ ocho (8) digs del mes de mayo del aiio 2023.
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