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Bucaramanga, 29 de mayo de 2023

Sefor(es):
GRUPO DE CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNICAS S.A.S. - CONSOLTEC GROUP
GERENCIAGENERAL@CONSOLTECGROUP.COM

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA - CONTRATO DE INTERVENTORIA

1
Y

L'a ESE Hospital Universitario de Santander, se permite invitarlo a presentar propuesta para ejecutar el siguiente objeto
contractual: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERAY JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION
DE LA MORGUE Y SERVICIO DE PATOLOGIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER® de
acuerdo con los pardmetros que a continuacion se detallan:

1. ALCANCE DEL OBJETO:

La interventoria integral a contratar fendra el siguiente alcance;

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, contro! y evaluacion de las condiciones, procesos y procedimientos
administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacion del compromiso contractual suscrito para la
construccion de las obras, desde la adjudicacion del contrato, hasta la terminacién y liquidacion del mismo.

FINANCIERA: Realizar os procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo financiero del contrato
objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacion, adelantara todas las
acciones e insumos necesarios para la liquidacion definitiva del contrato, objeto de esta interventoria e informara a fa
contratante sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revision y concepto sobre la inversién realizada con sus
soportes, revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso de que las hubiera;
revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademas

de la elaboracion de los formatos que para el proceso de liquidacion que LA CONTRATANTE solicite; bajo Ias
‘disposiciones y normas aplicables.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad y cantidad de los materiales
utilizados en los items de construccion ejecutados, y el seguimiento correspondiente a los procesos y procedimientos al
sistema constructivo que se aplicara en obra (segdn los disefios y estudios técnicos y deméas documentacién entregada,
para lo cual deberé tener en cuenta las especificaciones técnicas y normas de calidad, fas técnicas de construccion, los
ensayos y pruebas técnicas de laboratorio, instalaciones técnicas y correcto recibo de las obras, de tal forma que garantice
su funcionamiento, bajo disposiciones y normas aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de aquelias obligaciones contempladas en el presente documento. La actividad de la
INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una posicion imparcial y neutral para poder desarollar sus funciones,
por lo tanto, en la interpretacion del contral, en la toma de decisiones, en la inspeccién de los pardmetros, metodologia y
demas elementos que contempla el conirato, la INTERVENTORIA debe cumplir con los objetivos de su funcion sefialados
a confinuacion;

Verificar, la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del confrato, a fravés de realizacién de visitas permanentes,
reuniones, control de calidad, aplicacion de correctivos, solucion de problemas, toma de decisiones y absolucion de dudas.

Controlar, mediante Ias funciones de inspeccion, asesoria, evaluacion y aprobacion, determinar si fa ejecucion del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del contrato y si la ejecucion del contrato se esté llevando a cabo conforme
a las especificaciones técnicas, juridicas, administrativas y legales fijadas y dentro del plazo fijado para su ejecucion.

{Exigir, es obligacién informar y exigir ¢! adecuado y oportuno cumplimiento de las clausulas contractuales, so pena de
solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios, conminatorios, compensatorios e indemnizatorios
conducentes para tal fin.
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Prevenir, buscar la 4gil y adecuada correccion de los errores que se presenten dentro de los parametros legales logrando
la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la ley y de los compromisos contractuales que lo rigen.

i
Absolver, en virtud del principio de mediacion resolveran y atenderan todas las dudas que se presenten en cuanto a la

ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto deben resolver todos los problemas o dificultades que se presenten
a nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su labor, por lo tanto, debers
integrarse al equipo sin que ello signifique algdn tipo de variacion en las responsabifidades de las partes.

Solicitar, al CONTRATISTA DE OBRA de manera oportuna que corrija o subsane, prontamente aquellas fallas gue no
afecten la validez del contrato Sclicitar que se impongan sanciones al CONTRATISTA DE OBRA por incumplimiento del
contrato o emitir su concepto respecto a la viabilidad de prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas.

El interventor deberd verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con la normatividad técnica vigente, los criterios de
calidad exigibles, asi como los estudios, disefios, planos, especificaciones técnicas, ingenieria de detalle Y demas
documentacion e informacién que hace parte integral del proyecto con sujecion al presupuesto contratado y dentro del
plazo establecido.

2,  ESPECIFICACIONES TECNICAS:

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberd presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el desarrollo
del contrato y cumplira las demés obligaciones establecidas en este estudio de necesidad y todos los documentos que
hagan parte integral del contrato y de la convocatoria. v

EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA que se contrate como producto del presente estudio, realizar4 Ia interventd!ﬁa
Técnica, Administrativa, Financiera a la ejecucion del contrato, derivado de la invitacién publica No. 10 que tiene por
objefo fa “CONSTRUCCION DE LA MORGUE Y SERVICIO DE PATOLOGIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE SANTANDER?”, de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas:

2.1. EQUIPO DE TRABAJO. (EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA, FORMACION ACADEMICA)

El proponente es independiente de establecer el nimero de persanas a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo
con el enfoque de organizacién que dé a los mismos, sin embargo, debera presentar minimo como requisito de la oferta,
el siguiente personal profesional, técnico y administrativo, con las dedicaciones exigidas en estos pliegos, los cuales
conternplan las minimas exigencias profesionales por cada una de las descripciones, asf;

Los integrantes del recurso requerido para el desamollo de la interventoria y las dedicaciones (hombre - mes) que el
contratista debe garantizar de acuerdo a lo estipulado en el presupuesto oficial seré el siguiente:

PROFESIONAL CANTIDAD DEDICACION PLAZO EXPERIENCIA
General: Cinco (5) afios
desde fecha de expedicion
DIRECTOR DE de tarjeta profesional.:
INTERVENTORIA '
Profesional en Ingenieria Durante todo el Especifica: Acreditar *
civil 1 20% plazo de minimo una (1}
. ejecucion del | certificacion donde se haya
Debidamente matriculado y contrato .desempeﬁadc como
con tarjeta profesional director de interventoria
vigente, y can posgrado técnica, administrativa y
’ ) financiera en la
construccion o ampliacion
ST de edificaciones.
IDENTE DE General: 3 afios desde la
; Durante tod : e
. NTERVENTORA platfot 0| focha de expedicon de
rofesional en Ingenieria 1 100% S tarjeta profesional.
civil 0 en Arquitectura o ejecuct:or; del ear
afines. contraio Especifica: Como residente
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de interventoria en minimo
Debidamente matriculado y un contrafo cuyo objeto
con tarjeta profesional corresponda a la
vigente. intervenioria técnica,
administrativa y financiera
a la construccién o
ampliacion de
edificaciones.
INGENIERO ELECTRICO
{ | Profesmg?é ;rrliclggemersa Durants todo el
1 30% pazode 1 General: Ginco (5) aios
Debidamente matriculado y e;ecuctlor; de
con tarjeta profesional contrato
vigente
INGENIERO MECANICO
ProfeSIo?‘rElcggit;genterla Dura!nte ‘3 doel
1 30% prazo de General: Cinco (5) afios
Debidamente matricuiado y sjecucion del o
con tarjeta profesional contrato
vigente
TECNICO O TECNOLOGO purante todo e
EN SEGURIDAD Y SALUD 1 100% _piazo de General: Dos {2) afios.
EN EL TRABAIO ejocucion del
contrafo

Nota 1: La experiencia general y especifica se deberé acreditar mediante certificaciones debidamente suscritas por el
representante designado por la empresa contratante.

{2.2. PRODUCTOS A ENTREGAR

a} INFORMES SEMANALES, En elinforme semanal de interventoria se presenta la informacién general tanto del contrato
de interventoria como del contrafo objeto de la interventoria, el seguimiento y control de la programacidn del contrato, la
cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo.

Con base en lo anterior y conforme a lo estipulado en los pliegos, el contratista de obra debera presentar a la interventoria
para su aprobacién, la programacién. Adicional a lo anterior, debera incluir:

+ Indicadores financiercs

+  Hitos criticos de la “*Curva S” del proyecio

+ Indicadores fisicos

+  Situacicnes problematicas

*  Plan de accion (en caso de requerirse)

+  Actividades desarrolladas durante la semana (técnica, administrativa, etc.)
+  Actividades programadas para la siguiente semana

+  Comentarios de Ia Inferventoria

+  Registro fotografico

+ Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen

El informe semanal debera contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el
{porcentaje (%) de avance acumulado y los dfas de atraso o adelanto que presenta el contrato.

b) INFORMES MENSUALES.
La interventoria presentara mensualmente un informe en donde se consigne el frabajo ejecutado en ese mes, el cual

refleje adecuadamente el avance de proyecto, indices de gestion mensual y estado de avance con respecio a lo
programado. Como minimo debera incluir:
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+ Informe ejecutivo

+  Informe técnico

+  Acta parcial y balance presupuestal

+  Actas de vecindad (cuando aplique). :

+  Avance de cada una de las actividades programadas. }

+  Memoria de calculo de las actividades ejecutadas durante el mes.

+  Relacién de planos,

+  Registros fotograficos.

+  Videos o renders del avance del proyecto.

*  Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas al igual que el concepto sobre los mismos.

+  Calibracién y control de equipos

+  Fotocopia de la biticora o libro de obra.

*  Resumen de las actividades realizadas en el mes, analisis y recomendaciones.

* Informe de controf topografico.

* Informe de control pélizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e interventoria

*  Relacion del personal empleado en la ejecucién del Proyecto.

*  Informes semanales presentados y aprobados

+ Informe de seguridad industrial.

*  Informe de aplicacién de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique)

+  Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de {a gjecucion del Prayecto

+  Relacién de comespondencia

*  Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto

*  Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Sequridad Social
Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Famiiiar

- ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda. :

NOTA: Tanto los informes semanales como los mensuales seran remitidos a la supervision a cargo para su respectiva
revisién y posterior aval.

c) INFORME FINAL,

La Interventoria entregara, al terminar los frabajos, un informe final cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

+  Aspectos contractuales relevantes.

+  Breve descripcion de los trabajos.

*  Ejecucién de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

*  Balance econdmico final del contrato

*  Planos, figuras y cuadros representativos del desamolio de fos trabajos.

*  Descripcion de los procedimientos utitizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.

*  Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto

* Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones dadas a los problemas més
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

*  Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo & los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. EI manual debera indicar cémo funcionan, y cual debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de fos equipos e instalaciones, el cual debe ser
entregado por el contratista encargado de fa ejecucion de las obras y aprobado por la interventoria. ”

*  Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

*  Resultados de los ensayos de laboratorio.

*  Informe sobre las pélizas y garantias exigidas.

* Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

*  Revisién de fos paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relacién con las obligaciones
de los contraistas.

* La evaluacion del porcentaje de poblacién wulnerable utilizada en la ejecucion, asi como la mano de obra no
calificada.
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» El resumen final de! proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros supervisados y el
informe de control presupuestal del proyecto.
»  Planos récord original
+  Informe final de control topografico
+  Relacién del personal empleado en la ejecucion del proyecto.
¢* Informe final de seguridad industrial.
»  Informe de aplicacion de protocolos de Bioseguridad (cuando aplique)
*  Remision de las Pélizas actualizadas del contratista de obra e interventoria.

2.3. MAYORES CANTIDADES DE OBRA

La interventorfa deberd revisar y emitir autorizacién, cuando se requiera ejecutar mayores cantidades de obra que
resulten necesarias para la ejecucion del cbjeto del Contrafo de obra. En este caso el Contrafista de obra esté obligado
a ejecufar estas mayores canfidades, a los mismos precios contenidos en el formato “Oferta Econdmica”®, por lo que la
Interventoria debe emitir autorizacion, con visto bueno de la Supervision para la ejecucion de estas actividades.

En caso de presentarse mayores cantidades de obra, serd necesaria la celebracién de la adicidn al Contrato
correspondiente, previa verificacion y aprobacion del Confratante, que exista disponibilidad de recursos para cubrir el
pago de las mayores cantidades de obra. En este caso, debera procederse a la ampliacion de las garantias.

2.3. [TEMS O ACTIVIDADES NO PREVISTOS

La interventoria debera revisar y aprobar, cuando se requiera la ejecucidn de items no previstos que resulten necesarios
para la ejecucion del objeto del Contrato de obra, para lo cual el Contratista de Obra debera informar a la inferventoria
sobre la necesidad del item o actividad no prevista, adjuntando a su vez el correspondiente Andlisis de Precio Unitario

{del item no previsto - INP y demas soportes, que debera cefiirse al valor de los insumos contenido en los anélisis de
precios unitarios o en la lista de precios de insumos presentados por el contratista para los items o actividades
contractuales. Una vez la Interventorfa revise los documentos gue soportan la necesidad de incluir un nuevo item o
actividad no prevista al proyecto, debera emitir el respectivo concepto al supervisor.

Cuando los items No Previstos impliquen el aumento del valor estimado del contrato de obra, antes de ser ejecutadas por
el contratista, sera necesaria la celebracion de la medificacién al confrato correspondiente, previa verificacién y

aprobacion por parte de la intervenforia y aval de la contratante. En este caso, deberé procederse a la ampliacién de las
garantias

3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES,

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El CONTRATISTA de INTERVENTORIA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se
deriven del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los pliegos, del estudio de
necesidad, de su propuesta y aguellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta
ejecucion del presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Codigo de Comercio y 1603 del
Cédigo Civil. Las obligaciones de la Interventoria estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafiar y verificar
el cumplimiento de las obligaciones del Contrato objeto de interventoria. Asi mismo, se consideran obligaciones generales
del CONTRATISTA las siguientes:

4 1. Acatar la Constitucién, la ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Interventoria y demas normas
concordantes y reglamentarias y demas normas relacionadas con la ejecucion del objeto contractual

2. Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato.

3. Cumplir ef objeto de la interventoria y realizar seguimiento al contrato de obra, ejecutando y entregando Ios
productos solicitados en fa interventoria y realizando seguimiento de acuerdo con los criterios de calidad exigibles
y atendiendo !as condiciones técnicas que hacen parte de los términos de referencia, con sujecion al presupuesto
estipulado y dentro del plazo establecido
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4,

10,

11,

12,

13.

14.

15,

16.

17.
18,

19.

20.

2.

22,

23,

Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
convocatoria y consignadas en la propuesta

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
confrato.

Acatar las Instrucciones que durante el desarrollo del contrato se impartan por parte de la supervision y suscribir
las actas que en desarrollo del misma sean indispensables para el cumplimiento de! objeto contractual.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre confractuales, y contractuales, evitando dilaciongs o
cualquier ofra situacién que obstruya fa normal ejecucion del confrato )
No acceder a peficiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algun
hecho

Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suminisirada para el desarrollo del objeto del
confrato

Radicar las facturas de cobro por ios productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefalados,

Constituir las garantias respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato yloala
modificacion, los cuales también son requisito para la suscripcion del acta de inicio u emision de la orden de
inicio def contrato.

Instalar y disponer del personal necesario para la ejecucién del contrato, desde el momento en que el supervisor
asi lo solicite.

Cumpliry hacer cumplir todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo,
asi como las nommas vigentes del ente territorial. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad
fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establecidas en el contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada. Cuando la
INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA
informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efectos de dar inicio al proceso par presunto
incumplimiento. K
Mantener un archivo organizado de fa Interventoria, respecto de la correspondencia, informes, resimernes
graficos, fotografias, videos, solicitudes, requerimientos, PQRS, planos, célculos, memorias e inventarios
detallados que sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras sjecutadas.

Incluir y mantener actualizada fa informacién del cronograma del proyecto, para el monitoreo y seguimiento
integral de obras, conforme al contrato, las modificaciones contractuales que se presenten y la periodicidad que
el supervisor determine.\

Cumpliry hacer cumplir todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes
en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause 1a legalizacion y gjecucién del contrato.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
contrato,

Presentar al Supervisor el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido
en el presente documento.

Utilizar la informacién entregada por LA CONTRATANTE estrictamente para ef proyecto asignado en desarrollo
del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

Participar a través del representante legal o director del proyecto en [os comités de seguimiento. Los comités de
seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar
el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado actuai del proyecto.
En dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes
presentados, entre ofros; en pro de cumplir con el objeto de la convocatoria en los términos establecidos. Los
comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA
CONTRATANTE indique para ello.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas en
el contrato.
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24.

25,

* 26,

21,

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

35.

36.
37.

38,

39.

40.
41,

42.

45.

46.
47.

Participar y apoyar a LA CONTRATANTE en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con
la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion objeto del
contrato.

Colaborar con LA CONTRATANTE en el suministro y respuesta de fa informacién correspondiente ante cualgquier
requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con la ejecucion, desarrolio o
implementacién del contrato objeto del presente documento.

Utilizar ia imagen de LA CONTRATANTE ¢ el FEAB, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste.
Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningln funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar a LA CONTRATANTE toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucicn
del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.
Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus
dependientes subordinados o subconfratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrolio del contrato.
Este informe deberd presentarse con la firma del acta de ferminacion y en caso de requerirse debe ser
complementado o ajustado entregando un informe definitivo con el acta de recibo a safisfaccion.

Atender oportunamente los requerimientos que realice la contratante o los organismos de control con ocasion a
las actividades ejecutadas y en razén a la ejecucin y liquidacion del contrato

Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales
tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato,

Cumplir y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de Ias condiciones administrafivas,
tecnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

Verificar el cumplimiento de fa normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del
contrato y su cierre, balance financiero vy de ejecucion.

Asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, terminos,
especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

Mantener permanente comunicacién con el CONTRATISTA DE OBRA y con LA CONTRATANTE.

Evitar que se generen conflictos entre las partes vy adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales
controversias.

Verificar el cumplimiento de Ias condicicnes administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, de seguridad
industrial, legales, sociales del contrato objeto de interventoria.

Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos dados por las entidades
competentes para el desarrollo def contrato. En caso que apligue.

Velar porque la ejecucion del contrato de obra e interventoria ne se interrumpa injustificadamente.

Certificar el cumnplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA acorde con la realidad de la
ejecucion contractual.

Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas
punibles o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, asi como entregar los soportes a los que tenga
acceso.

. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar en

tiempo real la ejecucion del contrato objeto de interventoria y de interventoria.

. EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera hacer llegar oportunamente los informes y documentos al

supervisor designado con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

Contar con una hemamienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y confrolar en
fiempo real, la ejecucion del proyecto objefo del contrato.

Mantener actualizado ef Registro en [a Camara de Comercio durante la ejecucion del confrato.

Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacidn del contrato y cinco (5)
afios mas, El CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para lo cual tendra un plazo
maximo de 30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea
requisito que impida la suscripcién del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente
piural persona juridica.
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48,

49,

50.

@

LA

Dar cumplimiento a lo establecido en la Resclucién 1318 def 25 de noviembre de 2021 o las normas que los
modifiquen, adicionen yfo sustituyan, en relacidn con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos
por el Ministerio de Saiud y Proteccion Social.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, referente
a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el fiempoe de dedicacion de los mismos
al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser necesario, podra exigir
el cambio de personal 0 equipos, siempre y cuandoe esté de acuerdo con lo establecido en el contrato

Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del contrato correspondan o sean necesarias para el cabal
cumplimiento del mismo.

OBLIGACIONES DE INFORMACION )

Presentar Informes periddicos, los cuales deberdn ser aprobados por la supervision. Estos Informes deben
poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes
disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.

llevar una bitacora de fa ejecucion del proyecto, esto es, una memoria diaria de todos fos acontecimientos
ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las érdenes de interventoria, de los
conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que fengan que ver con el
proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general del contrato y el desarrolio de todas las
actividades, de acuerdo con la programacién detallada del contrato. Debe encontrarse debidamente foliada y
fimada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la gjecucion, asi como de la
interventoria. A ella tendrén acceso, cuando asf lo requieran, los delegados de LA CONTRATANTE.

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Supervision.

Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE OBRA, durante el
desarrollo delf contrato, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con los insumos para intervenir
oportunamente frente a las solicitudes presentadas

Elaborar y presentar conjuntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, las actas de entrega mensual de los
productos y de la aprobacién y recibo a satisfaccion de las mismas.

Acopiar de manera ordenada en medio fisico y magnético, la documentacién producida en [a gjecucion del

proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualguier momento. )
Y

j
i

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Verificar el flujo de inversién del contrato, para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de manera mensual
o quincenal.

Verificar la eficiente y oportuna inversion de los recursos establecidos en los contratos,

Realizar sequimiento y control a la eficiente y oportunidad inversion de los recursos establecidos en el contrato
Elaborar junto con el CONTRATISTA DE OBRA las actas de avance enla gjecucion.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del confrato con los debidos soportes, a fin de prever,
con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o
el confratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

Realizar el seguimiento al avance fisico y financierc al contrato de obra de acuerdo con el cronograma, de tal
manera que si se detectan afrasos e incumplimientos parciales o totales se requiera oportunamente al contratista
de obra y se adopte un plan de contingencia adecuado y de continuar con los mismos, se adopten las medidas
pertinentes o se inicien las acciones legales a que haya lugar.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan fas leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el contrato, asi como las
erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados
por el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA al momento de la presentacién de su propuesta econémica.
Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso )
Radicar las facturas para adelantar el framite y aprobacién de las mismas, deberd presentar al SUPERVISOR,
el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al

Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del
personal destinado a la ejecucion del contrato.
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10.

1.

12,

13.

14,

15.

Cumplir el estatuto fributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de Ia carga tributaria generada
con ocasién de la celebracion y ejecucion del contrato.

Suscribir el Acta de liguidacién def contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin,
fales come, la terminacion del contrato suscrito por las paries, la debida entrega del archivo a LA
CONTRATANTE vy la aprobacion por parie de la interventoria de los documentos de liquidacion finales
presentados a la terminacion del contrato. En todo caso e trdmite de suscripcion de la respectiva acta de
liquidacion debera corresponder a los procedimientos establecidos por LA CONTRATANTE,

Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto. Al igual que los soportes o comprobantes
de pago tanto del contrato de obra como el de interventoria, documentos requeridos para el cierre financiero del
proyecto solicitado en la etapa de liquidacién.

Controlar en detalie el estado financiero y legal del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de cada una de
las operaciones.

Verificar antes de cada pago que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido cabalmente con fodas las
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, asi como
parafiscales de SENA, ICBF, caja de compensacion familiar y liquidaciones del personal que se reitre de la obra.
0. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con ¢l fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos por EL CONTRATANTE y la normatividad vigente,

Efectuar el balance presupuestal de ejecucion del contrato para efectos de la liguidacion del mismo.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO,

Presentar en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, al supervisor, el personal
minimo profesional y #cnico exigido para la ejecucion del contrato cumpliendo con la experiencia especifica
exigida en el presente documento. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi
como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del confrato sin que ello represente
valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de Io cual se entendera incluido su costo en la propuesta econdmica
que presente el interesado. En ningln caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido
hasta el 100% de tiempo de dedicacién en confratos en ejecucion con LA CONTRATANTE u ofras entidades. Si
el CONTRATISTA requiere cambiar ¢ profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al Interventor
y & la CONTRATANTE Ia susfitucion de dicho profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior
al que se retiré. La aceptacion del nuevo profesional estara sujeta a |a aprobacién del supervisor.

Contar con una oficina central que, entre ofros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden téenico,
administrafivo y financiero.

El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente al
director del Proyecto y demas personal de especialistas que requiera la Interventoria, aprobados por el
supervisor,

El director de la interventoria deberé tener autonomia para actuar en nombre dei CONTRATISTA y para decidir
con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo def confrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales pactadas.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segiin las normas colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos
que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carécter laboral del personal que contrate para
la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demds erogaciones necesarias para la ejecucion
del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la
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1.

presentacion de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningdn tipo de vinculo
laboral del personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA con LA CONTRATANTE.

Observar el desemperio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico o profesional, segin corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos
de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en Gptimas condiciones fisicas y
mentales para el desarrollo de las actividades asignadas,

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

Contemplar en su propuesta econdmica denfro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial, los elementos de bioseguridad y la dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aphcacmn
de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos.

OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

El SUPERVISOR verificard y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidas para los profesionales
definidos en la oferta para la ejecucién del contrato, igualmente verificara los contratos de trabajo y/o los
contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA o uno
de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afifiacion y pago de seguridad
sacial integral vigente de todo el personal propuesto. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA entregara
previamente a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, los documentos soporten que acrediten la calidad
y experiencia del personal profesional requeridos.

Entregar a La CONTRATANTE las garantias exigidas para la revision de los amparos correspondientes. La
CONTRATANTE revisara que los amparos comrespondientes a las garantias del Contrato correspondan con lo
exigido en el presente documento, para efectos de su presentacion y aprobacion por parte de la
CONTRATANTE.

El INTERVENTOR, presentara a la Supervision para su aprobacion, la Oferta Econdmica discriminada, donde
se presente el personal ofrecido para ia ejecucién del contrato conforme al personal minimo exigido en el proceso
de seleccion, y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas para la ejecucién del contrato, asi como los
demas costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades. .

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripcion
de los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la entidad podra expedlr la
orden de inicio del contrato.

Renmitir la propuesta econémica con la discriminacién del factor multiplicador

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias oforgadas conforme al contrato.

Remitir para aprobacién de la CONTRATANTE las garantias del contrato de interventoria.

Aprobar la metodologia y programacién de actividades para el CONTRATO DE OBRA.

Revisar toda fa documentacién técnica, social, legal, ambiental y econémica requerida para la ejecucion del
proyecto, can el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA DE OBRA.

Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE OBRA en [a gjecucion del plan de gestién social
entregado por la entidad.

Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE OBRA en la verificacién de las condiciones de
ejecutabilidad del proyecto, asf como la revisién técnica del Proyecto de Estudios y Disefios utilizados para la
estructuracion del mismo.

Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA, conforme a la propuesta presentada
y los pliegos y verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminacién del contrato y cumpla con las
dedicaciones establecidas.

Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE OBRA proponga, verificando que el
trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas,

10
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10.

1.

12.

13.

14,

15.
16.

17,

18.

19,

20,

21,
22,

23

24,

25,

26.

27,

28.

29.

30.

31.

Mantener el personal ofrecido para los diferentes componentes, el cual fue aprobado previo a la firma del acta
de inicio del contrato de Interventoria.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE OBRA.

Verificar el cumplimiento en el acompafiamiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, al Ente Teritorial frente
a la obligacion de identificacion, apoyo y gestion de permisos y licencias necesarias, para Ia ejecucion del
proyecto, asi como el costo de las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo.

Realizar 1a revisidn y aprobacién final de documentos técnicos, legales, financieros y administrativos que se
elaboran en cumplimiento del objeto del contrato objeto de interventoria. m) Constatar la informacion
suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificacion de las actividades requeridas para la
ejecucion del proyecto, las cuales hacen parte de 1a revision técnica de las alternativas estudiadas.

Acompafiar el proceso de sccializacion del proyecio ante la comunidad e informar de manera oporiuna a LA
CONTRATANTE y al Supervisor designado los inconvenientes enconfrados.

Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos {dentro de los primeros
cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor designado donde se evidencien los aspectos més
relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos de fiempo y conforme a los componentes
del contrato, segln ef formate establecido.

Convocar a los comités de seguimiento que se realicen durante la ejecucion del proyecto.

Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del contrato, de tal
forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.
Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reaccion, con acciones eficaces para
solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato en alguno de sus componentes o que
representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de los mismos.

Verificar, analizar y conceptuar sobre as observaciones realizadas por el CONTRATISTA DE OBRA en cuanio
a la revisién técnica y documental de la informacion.

Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, ast como el seguimiento al cronograma propuesto por el
CONTRATISTA DE OBRA para la ejecucion de la misma.

Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo con las necesidades del proyecio, los
cudles deben ser certificados.

Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados en el CONTRATO DE OBRA.

Evaluar los resultados presentados por el CONTRATISTA DE OBRA de acuerdo a las necesidades planteadas,
verificando el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar.

Ejercer seguimiento en fiempo real sobre el cumplimiento de fas obligaciones y objetivos del CONTRATO DE
OBRA, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar
Su ejecucion.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el CONTRATISTA DE CBRA y emitir un
concepto a LA CONTRATANTE Para la resclucién final de las mismas.

Aprobar y verificar fas cantidades de obra ejecutada. Dar visto bueno a las medificaciones técnicas en
procedimientos constructivos que sean convenientes para resolver problemas durante la obra

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos finales de construccion.

Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los Analisis de
Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y que sean ejecutadas de conformidad
con el tipo de obras a realizar.

Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los componentes de
fos APUS.

Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales deben
incluir las modificaciones realizadas durante la gjecucion del proyecto y aprobar su contenido.

Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos récord y manuales de operacion y mantenimiento de obras y
equipos elaborados por el CONTRATISTA DE OBRA o el PROVEEDOR cuando apligue.

Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTADE
OBRA del proyecto, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre &l desarrollo de la ejecucion contractual, de tal forma que
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G. OBLIGACIONES ESE HUS:;

1.

2,

3.

H. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

1.
2,
3

;o

se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar la ejecucion def
Proyecto.

32, Teniendo en cuenta que la programacién inicial del proyecto, permite comparar el avance real Vs. el avance
planificado, con el propésito de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas,
es decir, se convierte en el punto de parﬂida técnico de valor ganado; el INTERVENTOR debera revisar y aprobar
fa programacion presentada por EL :CONTRAHSTA DE OBRA con base en los puntos de obligatorio
cumplimiento segdn témminos de refer:encia del proceso de obra. Su no cumplimiento serd causal de las
sanciones respectivas.

33. Implementar frentes de frabajo simuitér;aeos a los del CONTRATISTA DE OBRA, que en todo caso debe ser
como minimo UNA (01) jornada de traba:jo EXTENDIDA de diez (10} horas como minimo para dar cumplimiento
al cronograma de ejecucion del proyecto exigiendo al CONTRATISTA DE OBRA las condiciones adecuadas
para el desarrollo de las actividades. En caso de ser necesario podré ser exigible al Confratista de Obra y de
interventoria la implementacion de minimo DOS (02) Jornadas de trabajo de OCHO (08) horas diarias, cada una
de elias asi: (1ra. Jomada: 06:00 a.m. — 02:00 p.m. y 2da. Jorada: 02:00 p.m. — 10:00 p.m.} con personal
diferente en cada una de las jomadas, para lo cual debera framitar ante la administracién municipal los permisos
correspondientes )

34. EL INTERVENTOR, verificara el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA del manejo de los
posibles impactos derivados de la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta lo relacionado con el manejo de los
sobrantes provenientes de la obra y su debida disposicion acorde a las normas legales en materia de Zodmes
(Zona de Manejo de Escombros de Excavaciones) asi como el manejo paisajistico una vez terminada la obra,

35. Estudiar, analizar, conceptuar y absolvger de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE OBRA. Las respuestas deberén estar soportadas y documentadas
con la debida justificacién técnica, ﬁnanc?em, contable, administrativa y juridica, seglin corresponda, en los casos
Y términos que se soliciten, remitiéndolais al supervisor del contrato

36. Verificar que el CONTRATISTADE OBRA entregue los planos definitivos de la obra construida, los cuales deben
incluir las modificaciones realizadas durante la ejecucion del proyecto y aprobar su contenido.

37, Las demds que, por ley, los pliegos, [del CONTRATO le comespondan o sean necesarias para el cabal

cumplimiento del mismo

Ejercer la supervision integral de Ia ejecucion del contrato a través del funcionario o profesionales que se designen
para tal fin, el cual tendré la facultad de inspeccionar en cualquier tiempe, el desarrolio del contrato, incluyendo las
especificaciones técnicas, asfi como la calidad del servicio e igualmente velar por ¢l estricto cumplimiento de su objeto
y control de las obligaciones adquiridas a través del mismo. )
Cancelar el valor pactado en el contrato que; se suscriba de conformidad a la forma de pago establecida y bajo la
presentacion y aprobacién previa de los informes, actas y demas documentos que soporten el cumplimiento del objeto
y de las obligaciones derivadas del mismo por parte de EL CONTRATISTA.

L.a ESE HUS, a través del supervisor del contrato, debera consultar para cada ejecutor ef certificado de inhabilidades
por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios.

Conoce y acepta los documentos del praceso.
Se encuentra debidamente facuitado para suscribir el presente contrato.
El Contratista al momento de la celebracién del presente confrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad

& incompatibilidad ni de conflicto de intereses.

Esta a paz y salvo con sus obligaciones labo:rales frente al sistema de seguridad social integral.

El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demés contribuciones
relacionados con el cumplimiento del abjeto del presente contrato,

El Contratista manifiesta que los recursos: que componen su pafrimonic no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcatrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual

h
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manera manifiesta que fos recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran destinados a ninguna de las
actividades antes descritas.

7. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para €l ejercicio del objeto contractual, asi como ano
permitir que se subconfrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacién a la Resolucién 1677 de 2008
del Ministerio de la Proteccion Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Intemacionales ratificadas por
Colombia, sobre los derechos de los nifios.

4. LUGAR DE EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecucidn de! confrato se llevara a cabo en la ciudad de Bucaramanga, en las instalaciones de la ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER, ubicadas en la carrera 33 No, 28-126,
5. TIEMPO DE EJECUCION.

El término de ejecucion del contrato serd de SIETE (07) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion de contrato.

6. PRESUPUESTO OFICIAL.

{

El presupuesto oficial para el presente proceso de contratacion es el valor estimado en la suma de CIENTO OCHENTA
MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 180.413.520,00) incluidos todos
los impuestos, tasas y demas contribuciones de orden territorial y nacional a que hubiere lugar, de acuerdo con los costos
establecidos por fa Unidad Gestora:

SUELDO Y/O PARTICIPACION % VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD JORNAL MENSUAL TOTAL(h-mes) | DEDICACION PARCIAL (5)
PERIODO DE EJECUCION DE OBRA
PERSONAL PROFESIONAL

1 | DIRECTOR DE INTERVENTOR[A | MES 1 §  5.000.000,00 7 20% §7.000.000,00
2 | INGENIERO RESIDENTE MES 1 $  3.500.000,00 7 100% $ 24.500.000,00
3 | INGENIERD ELECTRICO MES 1 §  4.200,000,00 7 30% $ 5.820.000,00
4 | INGENIERD MECANICO MES 1 §  4.200.000,00 7 30% $ 8.820.000,00
5 | PROFESIONAL HSEQ MES 1 $  2500.000,00 7 100% $17.500.000,00

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | § 66.640.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR 22
TOTAL COSTOS DE PERSONAL $ 146.608.000,00

OTROS COSTOSDIRECTOS. o
VALOR
4 CANT, CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD COSTO TIEMPQ DE UTILIZACION
i PARCIAL (3}
Edicitn de informes (incluye
1 fotograffas, papeleria, cds, MES 1 $  500.000,00 7 3.500,0C0,00
fotocopias)
Prugbas de laboratoric (concretos, y
2 morteros y olros ) MES 1 $  750.000,G0 2 1.500.000,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 5.000.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 1,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 5.0006.000,00

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTQS $6.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL $146.608.000,00
TOTAL COSTOS INTERVENTORIA $151.608.000,00
IVA=19% $26.805,520,00
COSTO TOTAL $180.412,520,00

Para efectos de la retencién en la fuente por renta, la ESE HUS procedera de conformidad con [a normatividad tributaria

vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente debera indicar fa norma que lo excluye o le otorga la
exencion.

La ESE Hospital Universitario de Santander, no reconocera suma alguna por impuestos que deba pagar el confratista con
ocasion de la suscripcion y ejecucion del contrato. En materia de impuestos no se aceptardn salvedades de naturaleza

;
{
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El eventual CONTRATISTA autorizara a la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, para que, por
conducto de su Tesoreria, efectie de los pagos asu favor las deducciones por concepto de los gravamenes legales a los
que hubiere Jugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido
la disposicién que dio origen al gravamen.
6.1. RUBRO PRESUPUESTAL:

El valor del presente contrato se pagard con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2023 y al rubro No.
2.3.2.01.01.001.02.08.02 denominade INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO con Certificado de Disponibilidad

Presupuestal No. 532 de fecha 28 de abril de 2023 por la suma de $180.413.520
7. TIPC DE CONTRATO:

El contrato a celebrar como resultado del presente proceso sera de INTERVENTORIA.

8. FORMA DE PAGO.

La ESE HUS pagara al interventor ef valor por el cual le fue adjudicado el contrato de INTERVENTORIA de acuerdo con
la siguiente forma de pago:

&

a) Se pagara hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de interventorfa, mediante actas parciales
mensuales, de acuerdo con el porcentaje de avance fisico de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje
de avance en la ejecucién de obra fl’sifca y presentacion de actas parciales, la aprobacion para el pago se
encuentra sujeta al aval del supervisor del contrato y del CONTRATANTE.

b) El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventorfa, se pagara una vez cumplidos ios siguientes
requisitos:

+ Entrega de los documentos requeridos para ia entrega de obras y sefialados en los términos de referencia, a la

Interventoria y al CONTRATANTE

+  Suscripcion del acta de liquidacion del contrato por todas las partes. )
*  Aprobacion de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente documento.

NOTA 1: Dada la naturaleza dei contrato, el contratista debe tener en cuenta que para aprobar los pagos del contratista
de obra y para liquidar los suyos, los suministros de tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran ai Contratista,
cuando se encuentren debidamente instalados, iprobados y recibidos a satisfaccion por parte de la inferventorfa, de
conformidad con lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto, y la normatividad vigente aplicable para el
proyecto. NOTA 2: Para proceder con el pago a la interventorfa, ef CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe
encontrarse al dia en los informes solicitados y estos deben haber sido aprobados por el supervisor. NOTA 3: Para lo
anterior, el contratista debera anexar certificacién de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios def SENA, ICBF, y cajas de compensacion familiar cuando corresponda y estampillas
a que hubiere lugar. El término establecido en la presente clausula quedara sujeto a la disponibilidad de recursos en la
caja. NOTA 4: En el caso de presentarse inconsistencias o requerimiento por parte de la E.S.E. HUS, el término para el
pago sélo empezara a contarse a los treinta (30) dfas siguientes a la presentacion de la nueva factura, una vez solucioriado
el requerimiento al contratista. Las demoras que se presenten por estos conceptos serdn responsabilidad el

CONTRATISTA, quien, por este instrumento, rentincia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses y/o indexacion
o valores de clase o naturaleza alguna.

9. OFERTA ECONOMICA

El oferente deberé presentar oferta econémica en idioma castellano, firmada en original por el representante legal de la
firma. No se aceptaran propuestas presentadas con decimales.

10. SUPERVISION:

La Supervision deber desarrollar las funciones establecidas en el CAPITULO V — ACTIVIDADES DE INSPECCION Y
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, especiﬁcamentge las referidas en el articulo 38 del Manuel de Contratacian - Resolucian
N°318 del 07 de septiembre de 2020, en e cual se contemplan fodas y cada una de las funciones de interventoria ¥
supervision de los contratos celebrados por fa ESE HUS. Esta actividad seré realizada por:

i COMPONENTE | RESPONSABLE |
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ADMINISTRATIVA, Subgerente Administrativo y Financiero de la ESE HUS o quien haga sus veces o el
FINANCIERA, JURIDICA, | profesional que la ESE HUS en el uso de autonomia designe para tal fin.
CONTABLE Y TECNICA
» El supervisor contara con el apoyo técnico del Ingeniero Civil Cristian Danilo
Hernandez Figueroa o del contratista que se designe para tal fin.

11. REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACION:

A. REQUISITOS DE ORDEN LEGAL

Objeto de la empresa o proponente: El objeto social del proponente deberd tener relacién directa con el objeto de la
presente invitacion y cumplir con tedos los requisitos legales para el ejercicio de dicha actividad y que no se encuentren
dentro del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés de acuerdo a las normas legales vigentes y
ipara las personas juridicas que su vigencia no sea menor al termino de ejecucion del contrato y un afio mas.

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El Contratista debera formalizar su propuesta mediante carta de presentacion de la oferta debidamente firmada por parte
de la persona legalmente facultada. La carta de preseniacion se debera diligenciar de conformidad con el formato del
ANEXO 1 adjunto a la presenta invitacion. (EN ORIGINAL)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

A la propuesta se debera anexar certificado de existencia y representacion legal con fecha de expedicion no superior
a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta, cuya actividad u objeto social esté
relacionado con el objeto a confratar. Debera tenerse en cuenta que, si el representante legal tiene limitaciones para
contratar, debera anexarse a la propuesta la correspondiente autorizacién expedida por el érgano societario competente.
Ademas, si se va actuar por medio de un representante legal suplente debera acreditarse la condicion que lo habilita para
ser fitular, mediante certificado del representante legal titular o del drganc societario competente, a menos que en el
certificado de cadmara de comercio se indique que, pude haber representacion legal simulténea.

COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA
Copia simple de la Cedula de ciudadania (persona natural-representante legal).

COPIA DEL RUT

El Contratista debera anexar una fotocopia det RUT (Registro Unico Tributario) actualizade que tramitd ante la DIAN.
PAZY SALVO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DE APORTES PARAFISCALES

Segun lo establecide en ef Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Ley 1150
'de 2007, et Contratista debera presentar una certificacion donde se acredite estar al dia en el pago de los apories de
sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
ICBF y Sena y demés a que haya lugar.

Si la persona juridica es una sociedad de las obligadas a tener Revisor Fiscal legal o estatutariamente, la certificacion
debera estar suscrita por quien figure nombrado como Revisor Fiscal. Se debe anexar copia de la cédula de ciudadania,
de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la junta central de contadores del Revisor
Fiscal que firma- Para el caso de las empresas que no estan obligadas a tener revisor fiscal, el certificade debera ser -
firmado por ¢l Representante legal, pudiendo la Entidad en caso de considerarlo necesario, solicitar informacion adicional.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

El contratista debera acreditar que no registra antecedentes judiciales que le impidan contratar con el Estado, para lo cual
podra anexar el correspondiente certificado de antecedentes judiciales expedido por 1a Policia Nacional, con una
antelacién no superior a los 30 dias anteriores a la fecha de presentacién de la oferta. De existir tales antecedentes
vigentes, la propuesta sera rechazada de plano. La ESE HUS verificara la situacion en la correspondiente pagina web
donde se publican estos antecedentes. Este certificado también se exige en las mismas condiciones para el representante
legal del oferente. Este requisito también se exige y debera cumplirse por el representante legal de las personas juridicas.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

El contratista debera acreditar que no registra antecedentes disciplinarios que le impidan contratar con el Estado, para lo
cual podré anexar &l correspondiente certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de
la Nacién, con una antelacidn no superior a los 30 dfas anteriores a la facha de presentacion de la oferta. De existir tales
jantecedentes vigentes, la propuesta sera rechazada de plane. La ESE HUS verificara la situacion en la correspondiente
pagina web donde se publican estos antecedentes. Este certificado también se exige en las mismas condiciones para el
répresentante legal del oferente. Este requisito también se exige y debera cumplirse para el representante legal de las
personas jurfdicas.
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CERTIFiCADO DE ANTECEDENTES FISCALES )
El contratista debera acreditar que no registra antecedentes por responsabilidad fiscal que le impidan contratar cori el
Estado, para lo cual podra anexar el corresponéjiente certificado de antecedentes fiscales expedido por la Confraloria
General de la Repiblica, con una antelacién no superior a los 30 dias anteriores a la fecha de presentacion de la oferta.
De existir tales antecedentes vigentes, la propuesta seré rechazada de plano. La ESE HUS verificara la situacion en la
correspondiente pagina web donde se publican estos antecedentes. Este requisito también se exige y debera cumplirse
para el representante legal de las personas juridicas.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE MEDIDAS CORRECTIVAS

El contratista deberd acreditar que se encuentra a paz y salvo para con el sistema de registro nacional de medidas
correctivas por infracciones al Codigo nacional de Policia, para lo cual podra anexar el correspondiente certificado
expedido por la PONAL, con una antelacion no superior a los 30 dias anteriores a la fecha de presentacién de la oferta.
De no encontrarse a paz y salvo, la propuesta sera rechazada de plano. La ESE HUS verificara la situacion en la
correspondiente pagina web donde se publican estos antecedentes. Este certificado también se exige en las mismas
condiciones para el representante legal de las personas juridicas.

CERTIFICADO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES
El contratista debera acreditar que no registra inhabilidad por Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios (Ley
1918 de 2018), reglamentada por el Decreto 753/de 2019 expedido por la Policia Nacional.

CERTIFICACION DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD

El contratista deberd presentar junto con la propuesta certificacion expedida por el representante legal de la empresa, en
la cual conste que el oferente no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibiiidad de las
contenidas en el articulo 8 de la ley 80 de 1993 adicionado por el articulo 18 de la ley 1150 de 2007 y demas norras
concordantes. En su defecto se entenderd surtido este requisito con la presentacion y firma de la propuesta. (ANEXO

CERTIFICADO DE DEFINICION DE LA SITUACION MILITAR

La ESE HUS verificara que los representantes legales de las personas juridicas, hombres y menores de cincuenta afios
nacionales, hayan definido la situacién militar por medio de consuita a la web de la oficina de [a Jefatura de reclutamiento
de las Fuerzas Militares de Colombia a través del siguiente link:
hitps://www.fibretamifitar.mif.co/Modules/Consult/MilitarySituation.

COMPROMISO ANTICORRUPCION

Todo contratista, Persona Juridica (a través de su Representante Legal), deberan presentar este formato, debidamente
suscrito en original. (ANEXO 3},

CERTIFICADO QUE ACREDITE NO ESTAR R[EiF‘ORTADO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE
LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT

El Contratista, su representante legal o su apoderado, bien que se trate de personas naturales, juridicas incluidas sus
representantes legales, no podran encontrarse reportados en el Sistema de Administracion del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiacion del Terrorismo — SARLAFT, para lo cual deberan diligenciar el Anexo GDR-GDR-FO-08,
Version 1, suscrito en original por el proponente 0 sU representante legal, el cual se entenderé rendido bajo la gravedad
del juramento. Asi mismo, con la presentacion de la propuesta se entendera otorgada la autorizacion a la ESE HUS para
verificar y confirmar su contenide, consuitando las fuentes de informacion a las que haya lugar.

i )

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES O Eswéxnos FINANCIEROS
Junto con la propuesta se debera presentar el reéis&o (nico de proponentes (RUP), renovada en 2023, con informacién
Que debera estar vigente y en firme, expedido con no més de 30 dias de anticipacion a ka fecha de cierre del Proceso.

B. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDéN FINANCIERO

La verificaci6n financiera, se realizara de acuerdo!a Ia informacion contenida en el Registro Unico de Proponentes RUP

a corte diciembre 2022, informacion renovada y en firme, expedido por ia cémara de comercio. Fecha de expedicion
ne superior a 30 dias.

Asf mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1041 del 21 de junio de 2022, para verificar la capacidad
financiera de los proponentes: *{...) ef proponente debera acreditar el mejor indicador financiero y organizacional
de los ultimo tres (3} afios, con el fin de contribuir a fa reactivacién econémica. Se tendri en cuenta Ia
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informacion vigente y en firme en el RUP, por lo que las entidades Estatales evaluarin esfos indicadores
teniendo en cuenta el mejor afio fiscal que se reflgje el registro de cada proponente” {negrilla fuera de texto).

Por lo anterior, el proponente debera indicar cual de los afios se debera tomar para realizar la respectiva evaluacion

sobre la capacidad financiera y organizacional, teniendo en cuenta lo preceptuado por la normativa citada. (Anexo
No.05 de 1a presente invitacion - Formato Mejor afio fiscal).

Se considera habil la propuesta cuando obtenga la calificacion de HABILITADA en los requisifos habilitantes
establecidos en esta invitacién, asi:

{ > CAPACIDAD FINANCIERA

e LIQUIDEZ

El indice de liquidez es un elemento muy importante en este proceso de seleccién, por cuanto indica la disponibilidad de
recursos que deben tener las empresas que lleguen a postularse. La operatividad depende de la liquidez que tenga la
empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus empleados y la capacidad para
renovar su tecnologia, para ampliar su capacidad, para adquirir lo necesario para la prestacion de su servicio. Por eso la
empresa debe tener una verdadera capacidad financiera para respaldar todas sus necesidades y obligaciones.

Teniendo en cuenta fo anterior y de acuerdo con el estudio del mercado realizado con empresas del sector {Ver Anexo
Tabla 1) nos arroja un promedio 1.87, donde realizado un analisis estadistico y con el fin de garantizar pluralidad de

oferentes la entidad decide exigir una Liquidez >= 1.87, donde la liquidez es el resultado de dividir el Activo corriente
{ Pasivo corriente.

Liguidez: Debera ser mayor o igual a 1.87

Liquidez = Activo Corriente > 1.87
Pasivo Corriente

» ENDEUDAMIENTO

{Este indicador sefiala la proporcion en la cual participan los acreedores sobre el valor tofal de la empresa. Asi mismo, sirve
para identificar el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios de! ente econdmico ¥ la conveniencia o
inconveniencia del nivel de endeudamiento presentado. Altos indices de endeudamiento solo pueden ser admifidos cuando
|a tasa de rendimiento de los activos totales es superior al costo promedio de fa financiacién.

Teniendo en cuenta lo anterior y el estudio realizado con empresas del sector posibles oferentes en ¢l presente proceso de
contratacion, nos aroja un promedio de 0.61, es por ello por lo que la ESE HUS con el fin de garaniizar mayor participacion
de oferentes, sin dejar atras los estudios realizados decide exigir un endeudamiento < = al 0.61 en donde endeudamiento
= Pasivo total / Activo Total.

Nivel de Endeudamiento: Debera ser menor o igual a 0.61

Nivel de Endeudamiento = Pasivo Total <= 0.61
Activo Total

» RAZON COBERTURA DE INTERES

Con este indicador sabemos cudntas veces puede pagar una empresa los intereses generados por deudas adquiridas en
el periodo; por lo tanto, esto respalda la cancelacién de los compromisos. A mayor cobertura de infereses, menor es la
probabilidad de que el cliente incumpla sus obligaciones financieras.

Teniendo en cuenta que la media aritmética para el indicador RCI arroja un promedio elevado (28.27), con respecio a la
jmuestra de empresas del Anexo Tabla 1 por datos atipicos, este indicador no se tomaré en cuenta para la evaluacion
financiera.

o CAPITAL DE TRABAJO
Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarollo eficiente de la actividad econémica del proponente, en donde
es indispensable medir la solvencia del proponente, garantizando que el futuro contratista cuente con los recursos
necesarios para cumplir con el objeto contractual, teniendo en cuenta que la forma de pago establecida en el contrato
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resultante del presente proceso de contratacion ya que se pagara al contratista en mensualidades dentro de los noventa
(90) dias siguientes a la radicacion de la respectiva factura y asi mismo teniendo en cuenta que este indicador determina
la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente dej proponente luego de liquidar sus activos corrientes

(convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo, asegurando una ejecucion del contrato sin inconvenientes.

)
Por lo tanto, para este proceso de contratacién a desarrollar, teniendo en cuenta el estudio realizado y las condiciones'de
la forma de pago, la ESE HUS exigird un Capital de Trabajo mayor o igual al cincuenta por ciento (50%) del
Presupuesto Oficial.

Capital de Trabajo: Debera ser igual o superior al Cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial
¢ PATRIMONIO

La ESE HUS requiere que el contrato resultante del presente proceso de contratacion sea ejecutado por una empresa
sélida que garantice la prestacion del servicio con el minime de contratiempos posibles y por ello requiere exigir a los
proponentes, indices que demuestren estabilidad financiera. Por lo fanto, se exige un Patrimonio mayor o igual al
cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto Oficial.

Patrimonio: Debera ser igual o superior al Cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial.
» CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

« RENTABILIDAD PATRIMONIO

Este indicador determina la rentabilidad del Patrimonio del proponente, es decir la capacidad de generacidn de utilidad
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentablladad
de los accionistas y mejor es la capacidad organizacional del proponente.

)
Teniendo en cuenta el estudio del sector realizado (Ver Anexo Tabla 1) para este proceso, nos arroja una media aritmética
de 0.11; es por ello que la ESE HUS exigira una Rentabilidad de Patrimonio >= 0.11

Rentabilidad sobre el patrimonio: Deberé ser igual o superior al 0.11

Rentabilidad sobre el patrimonio = Utilidad Operacional >= 0.11
Patrimonio

= RENTABILIDAD ACTIVO

Esta determina [a rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional
por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activas, mayor es la rentabilidad def negocio y mejor es

la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que &l de la rentabilidad sobre
patrimonic.

Por lo anterior y teniendo en cuenta e! estudio def sector (Ver Anexo Tabla 1) de las empresas que prestan este servicio
y después de un anlisis estadistico nos arroja un promedio de 0.04 por lo tanto, el HUS exigira una Rentabilidad del
Activo mayor o igual a 0.04.

Rentabilidad sobre el activo: Debera ser igual o superior al 0.04

Rentabilidad sobre el Activo = Utilidad Operacional >= 0.04 }
Activa ’

C. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

El proponente deberé acreditar los siguientes requisitos de la hoja de vida para cada uno de los profesionales
requeridos, adjuntando los respectivos anexos:

ITEM | PROFESIONAL CANTIDAD | EXPERIENCIA
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General: Cinco (5) afios desde
fecha de expedicion de tarjeta

DIRECTOR DE INTERVENTORIA profesional.
Profesional en Ingenietia civil.
1 1 Especifica: Acreditar minimo una (1)
Debidamente matriculado y con tarjeta certificacion donde se haya
; profesional vigente, y con posgrado. desempefado como director de

interventoria técnica, administrativa
5 y financiera en la construccion o
ampiiacién de edificaciones

General: 3 afios desde la fecha de
expedicion de farjeta profesional,

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Profesional en Ingenieria civil o Especifica:  Como residente  de
arquitectura o afines. 1 interventoria en minimo un contrato
2 cuyo objeto comesponda a la
Debidamente matriculado y con tarjeta interventoria técnica, administrativa y
profesional vigente. financiera a la construccion o
ampliacion de edificaciones
INGENIERO ELECTRICO
Profesional en Ingenieria Eléctrica
3 1

Debidamente matriculado y con tarjeta General: Cinco (5) afios

profesional vigente

4 | INGENIERO MECANICO
Profesional en Ingenierfa Mecénico

1 General: Cinco (5) afios
" Debidamente matriculado y con tarjeta
profesional vigente
5 |TECNICO O TECNOLOGO EN 1

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO General: Dos (2) afios

Nota 1: La experiencia general y especifica se deberd acreditar mediante certificaciones debidamente suscritas por e}
representante designado por la empresa contratante.

D. REQUISITO HABILITANTE DE EXPERIENCIA

EXPERIENCIA GENERAL

Se debera acreditar experiencia en ejecucion de hasta dos (02) contratos cuyo objeto sea interventorfa en edificaciones
institucionales; y cuya sumatoria del valor expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes a la fecha de
terminacion del confrato sea por monto igual o superior al 100% del presupuesto oficial para este contrato, también
expresado en SMMLV 2022, Lo cual deberé acreditar con certificacion o con copia de los contratos acompafiados del
acta de liquidacion que haya celebrado.

12. GARANTIAS

"Bl contratista deberd constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SANTANDER-NIT 900.006.037-4, una garantfa (inica mediante un contrato de seguros contenida en una péliza, oforgada
por una compariia de seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos, cuantias y vigencias:

A). CUMPLIMIENTO: El amparo de cumplimiento cubre a la ESE HUS contra los perjuicios derivados del incumplimiento
imputables al contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este amparo comprende el pago de las
multas y el valor de la clausula penal pecuniaria que se haga efectiva. El pago de la cléusula penal pecuniaria no impediré
que la Entidad use ofras vias para reclamar los perjuicios que en exceso de este valor y le causen. El valor del amparo
de cumplimiento no seré inferior al monto de la clausula penal pecuniaria ni al diez por ciento (10%) del valor de! contrato.
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La vigencia de este amparo sera del plazo del contrato y seis (6) meses mas, contados a partir de Ja suscripcion
del Acta de Inicio por parte del Supervisor y el Contratista. En todo caso se mantendré vigente hasta la liquidacion
del contrato.

B). AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante
de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se
deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. El amparo
no pedra ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La vigencia de este amparo sera de cinco (05)
afnos confados a partir del Acta de recibo final de la obra en la que se gjerce Ia interventoria. g

C). PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: El valor del
amparo de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales sera del treinta (30) % del valor
del contrato. La vigencia de este amparo sera del plazo del confrato y tres (3) aflos més.

D). RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Este amparo protegerd a la Entidad de eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que provenga de actuaciones, hechos u
omisiones del contratista o de sus subcontratistas. El contratista deberd constituir una péliza de seguro en la que su
vigencia sea por el plazo del contrato, su valor asegurado no sea inferior a 200 SMMLYV, se constituya bajo la modalidad
de ocurrencia y en la que serén asegurados la Empresa Social del Estado Hospital Universitaric de Santander ~ ESE
HUS, NIT 800.006.037-4 y el contratista, y deberan figurar como beneficiarios los terceros que puedan resultar afectados
por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas. A su vez, la garantia debera tener minimamente el siguiente
amparo: a). Cobertura basica de predios, labores y operaciones. b). Actividades relacionadas con la didlisis realizada por
médicos y/o enfermeras que trabajen para el asegurado, incluyendo cualquier preparacion, consejo y seguimiento (RC
productos). No se aceptard que en la garantia se pacten franquicias, coaseguros obligatorios y demés formas de
estipulacion que implique la asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada. La constitucién de seguros
obligatorios por parte del contratista como los relacionados con la administracion de riesgos laborales, no exime al
contratista de constituir la péliza de responsabilidad civil extracontractual. La vigencia sera por el tiempo del contrato.

Nota 1. En el evento que Ia vigencia del contrato se prorrogue ¢ se aumente su valor, el contratista se obliga a ampliar y
prorrogar antes de su vencimiento la vigencia de la garantia tnica, de acuerdo con lo que se establezca en la modificacion
respectiva. El valor correspondiente a las modificaciones sera por cuenta del contratista. }

Nota 2. La presentacion de las pélizas deberd venir acompafiada del clausulado y del recibo de caja expedido
directamente por la Comparila de Seguros que la otorgue.

13. TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONGMICO DEL CONTRATO.

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, se debe discriminar y asignar los riesgos
previsibles que puedan afectar el principio de equilibrio econdmico, por lo cual esta procede a tipificar y asignar los riesgos
previsibles involucrados en el presente proceso contractual.

El concepto de riesgo en desarrollo del presente contrato se puede definir como la probabilidad de acurrencia de eventos
aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variaci6n sobre et resultado esperado conforme al objeto
de contractual suscrito. Discriminacion de los riesgos y control de los mismos:

DEFINICIONES: Para los efectos de los diferentes procesos de seleccion, se entenderén las siguientes categorias del
riesgo:

« Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza de! contrato y de la actividad a
ejecutar es factible su ocurrencia.
5
« Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsién, es decir el i

acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actas terroristas, guerra o eventos que alteren el
orden piblico.

« Tipificacién del riesgo: Es lo enunciacion que se hace de aquellos hechas previsibles constitutivos de riesgo que,
en criterio de fa ESE HUS, pueden presentarse durante y con ocasion de la ejecucion del contrato.

- Asiqnacién del riesgo: Es el sefialamiento que hace ESE HUS, de la parte contractual que debera soportar total o
parcialmente la ocurrencia de las circunstancias tipificadas, asumiendo su costo.
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14, PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

El proponente debera presentar propuesta en fisico a mas tardar el dia martes 30 de mayo de 2023 a las 04:00 PM, a la

jsiguiente direccion: Calle 31 # 31-50 Bucaramanga, o a la cuenta de comeo electronico adscrita a la entidad:
gerencna@hus Qov.co

Cord[almente,

.B. Aspeclos Técnicos

Ingenigra Civil de Apoyo Técnico a la Gerenciade la

ESE HUS

) VB ectos Tecnloos AD
&JCW\"O -

Reviﬁé Aspectos Juridicos: B!anca ensi Bamjos Bafragdn

Abogada de Apoyo a Gerencia ESE HUS - Conffatista

Proyecté Aspectos Juridicos: Marion MartmeEn[
Abogado de Apoyo Oficina Asesora Juridica ES Con!mt«sta

Proyecté Estudios del Sector: Frika Heménde.
Profesional Universitario — Gestion Infegral T 1@

LY
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ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
Sefiores
Hospital Universitario de Santander Gerencia
E.5.D.

Asunto: invitacién a presentar propuesta, OBJETO:

Sefior Gerente: .
El suscrito, mayor de edad, domiciliado en cor Cédula deCiudadania N°, P,
expedida en » en mi candicién de Representante Legal de fafima__y en atencién ai proceso de la referencia,

presento propuesta para que sea evaluada por la enfidad,
Asf mismo declara que:

Conozeo las condiciones de la invitacién, todos los requisitas en ellos establecidos y todos los documentas relacionados con el proceso, los cuales
aceplo en todas y cada una de sus partes.

En caso de resultar favorecido con la adjudicacién, me comprometo a suscribir el correspondientz confrato y a otorgar las garantfas exigidas dentro
de los plazas, por los valores y por fas vigencias establecidas en los documentos del proceso de seleccién.

Manifiesto que no existe respecta del proponente, de sus asociados, o de su Repressntante Legal, incapacidades o catsales de inhabilidad o de
incompatibiiidad alguna que de acuerdo con las normas vigentes pudiera impedir. o vicar la presentacién de nuestra oferta, o la firma del contrato
que pudiera resultar de fa eveniual adjudicacién. Esta afirmacion la hago bajo la gravedad del juramento,

Ninguna persona natural o juridica diferente del proponente tiene interés en la proplesta que ahora pfesento, ni en el contrato que como
consecuencia de su evaluacion y eventual adjudicacion pudiera llegar a celebrarss ¥ que en consecuencia sélo compromete y obliga a los firmantes.

A la fecha he recibide las siguientes multas y sancicnes mediante acto administrativo expecido y debidamente ejecutoriado durante los dltimos 2
afies, contados & partir del cierre del presente proceso de confratacion (Relacionar [as multas y sanciones que [e han sido impuestas)

En caso de resultar favorecido con ka adjudicacién, me oblige a efectuar el contrata dentro del t8rmino establecica para el efecto en el pliege de
candiciones, una vez perfeccionado, & cumplir ef programa de entrega contenido en la propuesta presentada y a dar cumplimiento tofal de las
abligaciones contraidas como consecuencia de la firma del contrato.

&
En caso de resultar favorecido con la adjudicacién, me obligo a prestar el servicio y recurso humano requerido a los precios unitarics incluidos en la

propuesta, sin que tales precios sufran modificacién alguna por cambios en las cantidades de persenal 0 equipas necesarios y solicitados por la
entidad contratante, :

En caso de resultar favorecido con la adjudicacion me obligo a aceptar la supervisian técnica y administrativa en cabeza del Hospital Universitario
de Santander o de quien éste datermine.

La propuesta que ahara someto a su consideracion tiene una validez de {} meses contados desde la fecha de clere del presente
proceso de confratacién directa. No obstante, si la eventual adjudicacién se me comunicare can posterioridad a esa fecha y yo aceptare suscribir el

contrato, éste hecho sera interpretado como promoga del término de la validez de [ propuesta.Conozco todos los gravmenes legales que afectan el
eventual contrato que me fuere adjudicado.

AUTORIZACION PARA NOTIFICACION VIA ELECTRONICA: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 56 del CPACA {Ley 1437-2011) se

autoriza a fa ESE HUS para realizar la nofificacion de actos administrativos via electrénica; Para el efecto autorizamos Jas notificaciones en el siguiente
correo electrénico:

Para todos los efectos infarmo a ustedes que la direccién a la cual nos pueden enviar comespondencia relacionada con ol presente proceso de
contratacion, es la siguiente:

NOMBRE DEL PROPONENTE

NIT o CC.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
CC.

DIRECCION

TELEFONO Y FAX

CIUDAD

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 2

PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO: "lNTERVENTOBiA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA MORGUE Y
SERVICIO DE PATOLOGIA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER”

PLLAZO: SIETE (07) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
legalizacién de contrato,

La propuesta econdmica deberd presentarse discriminada en el siguiente cuadro:

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD SUELDO Y0 ?’S?fﬁ’:ﬂf!f ? % YALOR
JORNAL MENSUAL DEDICACION PARCIAL ($)
PERIODO DE EJECUCION DE OBRA
PERSONAL PROFESIONAL
1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | MES 1 5 7 0% |8
2 | INGENIERO RESIDENTE MES 1 $ 7 100% $
3 | INGENIERO ELECTRICO MES 1 $ 6 20% $
4 | INGENIERO MECANICO MES 1 $ 8 20% $
5 | PROFESIDNAL HSEQ MES 1 $ 7 100% $
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | §

{ FACTOR MULTIPLICADOR 2.2
. TOTAL COSTOS DE PERSONAL $
OTROS COSTOS DIRECTOS™ el

VALOR
CANT. CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD COSTO TIEMPO DE UTILIZACION
PARCIAL {$)

Edicidn de informes (incliye
1 fotografias, papeleria, cds, MES 1 $ 7

fotocopias)
9 ;r;jsz:)ss [;e()lzzgl')atono {concretos, MES 1 $ 3

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS
FACTOR MULTIPLICADOR 1,00

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS

COSTO TOTAL { PERSONAL +OTROS COSTOS DIRECTOS)

NA=19%

COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: §

i
LFIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C.
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ANEXO 3
COMPROMISO ANTICORRUPCION
Ciudad y fecha Sefiores ESE HUS Ciudad
REFERENCIA: PROCESQ DE CONTRATACION NUMERO - OBJETO - (INSERTAR INFORMACION] '
El (los) suscrito (s} . rere s s e sme st o ., (miembros, socios de la socledad junién temporal / consorcio)
representado(s)por ............................. ;;mcalidad de domiciliado {8) 8N mcercrrrersnnn , identificados

con_,
quien {es} en adelante se llamaré colectivamente el Propenente, manifiesto (manifestamos) ia voluntad de asumir, de manera unitateral, &l presente
COMPROMISO ANTICORRUPCION fenienda en cuenta las siguientes

i

CONSIDERACIONES:

1) Que la ESE HUS, convocd e proceso  No , con el abjeto de:

2.) Que es de interés def PROPONENTE apoyar la accion del Estado Colombiano y de la ESE HUS, en el implemento de mecanistros y normas para
¢l fortalecimiento de la fransparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra la carrupcion. 3.) Que o PROPONENTE tiene interés en ef
presente proceso cantractual referido en el primer considerando, y se encuentra dispuesto a suministrar la informacion necesaria para la
fransparencia def proceso, y en tal sentido suscribe el presente documente unilateral anticarrupcion, que se regird por |as siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA: El proponente apoyaré la accion del Fstade Colombiano y de fa ESE HUS, para fortalecer la transparencia y la
responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexic debers asumir explicitamente los siguientes compromisos, sin perjlicic de su abligacién de
cumplir fa Constitucién Politica y ia Ley, asi:

1. Ef proponente se compromete a no ofrecer y na dar dédivas, sobomes o cualquier forma de halago, refribuciones o prebenda a servidores
pliblicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a fravés de sus empleados, contratistas otercero,

2. El propanente se compromete a no efectuar acuerdas, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusion en ef presente
Proceso de Contratacion.

3. El propanente se compromete a revelar ia informacién que scbre el presente Proceso de Contratacion nes soliciten los organismas de control de
la Repliblica de Colombia,

4. El proponente se compromete a comunicar & nuestros empleados y asesares &l contenido del presente Compromiso Anticormrupion, explical su
impertancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores,

5. El proponente se compromete a ceder el contrato sl llegare a sobrevenir una inhabilidad o incompatibifidact prevista en fa Constitucién o en Ia
Ley, previa autorizacion escrita de la ESE HUS, y si ello no fuere posible renunciaré a la ejecucian del mismo, de conformidad con lo pravisto en el
articulo 9°.de la Loy 80 de 1993,

6. El proponente se compromete a desarrollar todas sus actividades en el marco de prinipios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad
todos los compromisos refacionados con ef presente contrato,

7. El proponente se compromete a suministrar al HUS, cualquier informacién sobre actos de corrupcién, sobarma, subjetividad, presisn o
favorecimiento en el desarrolio del proceso contractual, del que tenga o llegare a tenerconocimiento.

8. FEl propanente se compromete a cumplir todas las obligaciones, cargas y os términos en general, previstos en el Pliego de Condiciones de la
referencia y en el contrato.

9. Elproponente se compromete a desarrollar todas las actividades en el marce de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad
todos los compromisos relacionados con el presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: £l proponente asume a través de [a suscripcién del presente compromiso, las consecuencias previstas en la invitacién, si

se comprobare, de la manera prevista en los mismos, el incumplimiento de los compromisos en materia de anticorrupeién, En constancia de lo

antericr y como manifestacion de aceptacion de los compromisos unilaterales previstos en el presente documenta, se firma el mismo en la ciudad de
eldia del mes de de 201.

Firma de {los) representante (s) legal {es) del proponente Nombre C.CNo
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ANEXO 4.
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El {fos) suscrito (s) a saber., {nombre del representante legal de la entidad proponente) identificade con fa cédula de ciudadania No. , expedida
en , Quien obra en calidad representante legal, quier: en adelante se denominarg EL PROPONENTE, manifiesta su voluntad de asumir de
manera unilateral, el presente compromiso dentro del proceso No. feniendo en cuenta ias siguientes consideraciones:

1. Que es interds y expresa voluntad del proponente apoyar la accién de la ESE HUS para fortalecer la transparencia en las
modalidades de seleccion, mediante ef cual se escoge al contratista, v la responsabilided de rendir cuentas.

2. Que es mi interds en calided de proponente participar en ef presente proceso de contratacion precitado, asi mismo, manifiesto
bajo fa gravedad del juramento que no me encueniro incurso en ninguna inhabilidades e incompatibiiidad previstas en fos
articulos 8, 8° y 10° de fa Ley 80 de 1993, en especial en ef arficulo 18 de fa Ley 1150 de 2007 y arficulo 90 de Ia Ley 1474 de
2011 y en las demas normas que la modifiquen o adicionen, en cuanto sean perfinentes.

Por lo anterior CERTIFICO no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades con fa sola presentacidn de la propuesta. La presente certificacion
se expide_a los { ), dfas del mes de

, del afio 201, para efectos del proceso N°__, y para fos fines de la celebracion del contrata si a este hay fugar.. Ef proponente

i
I}

L

FIRMA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE O RAZON SOGIAL

NTOC.C.

CIUDAD:

DIRECCION:

TELEFONO:

CELULAR:

TELEFAX:

E-MA:
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ANEXO 5.
MEJOR ANO FISCAL

El {los) suscrifo (s} a saber: {nombre def representante legal de la entidad proponente) identificade con fa cédufa de
ciudadania No. , expedida en , Guien obra en calidad representante Jegal de la
empress , quien en adelante se denominara EL PROPONENTE, solicitamos que para efectos de evaluar los
requisitos habilitantes de orden financiero, se fenga en cuenta cormo mejor afio fiscal de la empresa la vigencia lo anterior en
cumplimiento de los dispuesto en el decrefo 1041 de 2022

La anterior, se firma a los dias del mes de del afio

Firma del Representante Legal,



