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MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER

CONTRATO DE CONSULTORIA NO. 184-2014

CELEBRADOQ ENTRE EL MUNICIPIO DEEL PLAYON YGRUPO DE CONSULTORIA Y
SOLUCIONES TECNICAS S.A.S “CONSOLTECGROUP”

FECHA AGOSTO VEINTISIETE (27) DE DOS ML QUINCE (2015}

CONTRATANTE MUNICIPIO DE EL PLAYON

CONTRATISTA GRUPQ DE CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNICAS
8.A.8 “CONSQLTECGROUP”

OBJETO “INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, S0OCIAL,

ADMINISTRATIVA ¥ FINANCIERA A LA CONSTRUCCION
DE LA PLANTA FISICA DEL INSTITUTO INTEGRADO DE
COMERCIO CAMILO TORRES MUNICIPIC DE EL PLAYON,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

VALOR DEL CONTRATO | CIEMTO CINCUENTA Y UN MILLONES SFEISCIENTOS
DOCE ML CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MUICTE
{$151.612.198,00). M/CTE

Entre los suscritos a saber. EDGAR DE JESUS SANGUING RODRIGUEZ identificadocon Ia
cedula de ciudadania No.$1.2764617 de Bucsramangsouien acida ennombre i
representacion det MUNICIPIO DE EL PLAYON.en su calidad de &lcalde Municipal. con
facultad para celebrar el presente conirato segun E! Acusrdo Municipal No. 001 de
2015expedidc por ef MHonorable Concejo Municipal. v quien para efscios del presente
contrato se denominard EL MUMICIPIO, por una parte, v por la otraRICARDO ANDRES
SANZ LONDORNO,dentificado con fa cédula de ciudadania No.9.737.206de Armeniz.en
calidad deRepresentante lLegal de GRUPQO DE CONSULTORIA Y SOLUCIONES
TECNICAS S.A.S “CONSOLTECGROUP”, NIT.900311856-7. con domicilic en la calfe 21
No. 89-71 de la ciudad de Bucaramanga y ndmero celular 3012230353 legaimente
capacitado. sin inhabilidades e incompatibiiidades. de conformidad con la Ley 80 de 1983 v
gquien para efectos del presente contraie se denominard EL COMTRATISTA hemos
sonvenigoe en celebrar el contrato que se espacifica 2 continuacién v ef cuat se regira por las
normas legales vigenies y previas ias siguientes COMSIDERACIONES: 1)Lz Secretaria de
pianeacitn dentro del marco de sus funciones tiene a cargo lo ejscucién de obraspoblicas
gue sean requerdas por {a comunidad v necesarias para ef dessmollo social, econdmico
dela ciudad de tal manera que incidan directamerte en iz calidad de vida de los habitantes
delmunicipio. Come ¢onsecuencia de lo expresado el Municipic debe asumir la posicidn de
garante dela comunidad 3 traves del control v vigilancia de las obras contratadas con e fin
primordial gue lasmetas trazadas para la obra, que repercuten directamente en el pian de
desarrclio, s cumplian talcomo se esperaba con Iz suscripcidn del contrato de obra. os por
efio que ia normatividad estableceque cuando un contrato de obra plblics sea producic de
un process de seleccion mediante lamedalidad de ficitacion poblica. aguel deberd esiar
cenirciado técnicamente por una interventoriaaxterna, de conformidad con o precepiuado
en la ley 80 de 1993 y ia ley 1474 de 2011. Es en estesentido que surge la imperiosa
nacesidad de contratar un consultor, bajo 2 modalidad de interventor.para que desarrolie ef
contral y vigllancia de los aspecios técnices. administratives. legales financieros a is obra
tendiente a desarollar  ta  INTERVENTORIA TECNICA. AMBIENTAL SOCIAL
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA
DELINSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIC CAMILO TORRES MUNICIFIO DE EL
PLAYON DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 2)Cue dentro del presupuesto de la entidad,
se cuenia COn recursos que amparan la realizacion de la contratacién, de conformidad 3
Certficads de disponibilidad presupuestal (COP} No. 15-00008 v 15-00013 de junio 0% de
2015 y Junio 23 de 20153) se adelantd of procest de seleccidn del contratista s traves de la
medalidad de concurse d2 merties de conformidad a lo dispuesto por Ley 11580 de 2007 v e
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MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER

Decreto 1510 de 2013.4)Que Mediante Resclucion No. 402 de Agosto 11 de 2015, se
ordend la aperturz del procesc de Concurso de mérites No.002 de 2014, cuyo obieto
consisie en la "INTERVENTORIA TECNICA AMBIENTAL. SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA A La CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA DEL INSTITUTOC
INTEGRADC DE COMERCIO CAMILC TORRES MUNICIPIC DE EL PLAYON,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER™S) Que El diz 13 de Agosto realizd ol respective clerre
dei proceso.8jlue al process de seleccion presents oferta el sigulente proponents: GRUPGO
DE CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNICAS S.AS “CONSOLTECGROUP™.7) Que
como resuitado de la verificacidn de reguisitos habilitanies, realizads por e comité
evaluador, se deierming que o proponenteGRUPO DE CONSULTORIA ¥ SOLUCIONES
TECMICAS $.A4.8 “COMSOLTECGROUP” se encontraba habilitadc 8}Una vez realizada 12
evaluacién de ia propuesta. el comité evaluador tanto [uridics, técnico como fnancierc
sstablecic gue ef proponente cumplia cabalmente con lo reguerido en fos pliegos v e
calificacion fue satisfactoria®) Que ef informe de evaluacién fue publicado en e SECOP
10KQues! ordenador del gasto designa para gjercer ia supervision del presente condrato al
ingeniers Favic Alenso Morales Sanabria, en su calidad de Secrefario de Planeacidn e
Infraestructura.o quien haga sus veces, quien realizara el control técnico, administrativo v
financiers en la ejecucién del misme y velard por ef cumplimienic de o previsto por el
articulo 4° de la Ley B0 de 1993. de conformidad con las normas legales vigenies sobre fa
materia, e iguaiments s¢ conmtratard la intervenioria del presenite condrato. 11} Que en
consideracicn a2 o anterior, hemos acordado las siguientes cidusulas CLAUSULA
PRIMERS.- OBJETOINTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, SOCIAL,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA DEL
INSTITUTC INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES MUNICIPIO DE EL PLAYON.
DEPARTAMENTO DE SANTANDER ™ ALCANCE DEL OBJETO:EL CONTRATISTA e
obliga por medio del presente contraio, a desarroliar a entera satisfaccién del contratante Io
sefialado en ef Pliego de Condiciones y su oferta, ja cual forma parte integral det mismo, con
gl personal idénec reguerido. CLAUSULA SEGUNDA.- PLAZO DEL CONTRATO: ©
térmmnc duranie el cual se ejecutarad el contrato. serd de Doce (12) meses 2 parir de que s
expida la orden de iniciacion por parte de la Secretariz de Planzacion e Infraestruciura
Municipal o guien sea delegado para ello. unz vez se hayesn cumpiido los requisitos de
perfeccionamients y elecucion del contrato. v ia cual se hara constar en un acte suscorita por
ias parles. CLAUSULA TERCERA.- MODIFICACION DEL PLAZO: Las paries contratantes
deciaran que cuando por circunstancias especiales cafificadas por l2 Alcaidia Municipal de
El Piayon, hava necesidad de modificar el plazo del presente contrato, celsbraran un
contrate acicional. de acuerdo a las disposiciones legales vigentes PARAGRAFO:
SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones de fuerza mayor o saso fartuiio
se podrd de comun acuerdo entre las partes, suspender temporalments la ejecucian del
mismo, mediante un acta en donde conste tal evento. sin que para los efectos det plazo
extintive se compute of tiempo de suspensidn. El contratista prorrogara la vigencia de Iz
garantia unica por &l tlempo que dure la suspension. CLAUSULA CUARTA.- VALOR: Pars
los efectos legales v fiscales ef contrato tieme un valor hasta por 2 suma deCIENTO
CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA ¥ QCHO
PESOS MICTE ($151.612.198,00). M/CTE. Denfro de dicho valor estan incluidos ia totalidad
de los costos en gue incurre EL CONTRATISTA para el cumplmiento del objsto
contratado CLAUSULA QUINTA.- REGIMEN TRIBUTARID:EL CONTRATISTA debers
cubrir todos los gravdmenss en los cuales el presente contratc se constituya en hecho
generador, sin que tenga derecho a exigir compensacidn diferente al page de los precios
estipuiados en ef contrato. EL CONTRATISTA autoriza 2 ia Alcaldia Municipal de Ef Playon,
para que por conducte de iabecretaria de Haciends. =fectis del pago 2 su favor las
deducciones por esios conceplos CLAUSULA SEXTAFORMA DE PAGO: La Alcaldia
Municipal de £l Playon se compromete a pagar al contratista ei valor del presente contralo
de la sigulente formaFOREA DE PAGG. E! valor del contrato de interventoria se sancelara en
actas de pago parcizles mensugles 3 panir de lostreinta {30) dias de la suscripoon del acta
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MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER

de inicio. por labor ejecutada previa presentacién del informede interventoria v cusnia de
cobro o factura por parte del interventor sebre el cumplimientio del objetocontraciual, las
cuzles seran revisadas y aprobadas por el Municipio, y asi sucesivamente hasia la
terminacion del contraio. El pago final se efectuara con ef acla de finafizacion o liguidacién
del contratoprevia entrega de 1a folalidad de los productos contratados. El valor det condrate
incluye itodos loscostos directos e indirectos que deben sufragar ef contratista para el
cumplimiento del objetocontraciual, tales como impuestos. tasas. retenciones, cosfos de
legalizacidn. sic. CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES ¥ DERECHOS DE LAS
PARTES: POR PARTE DEL CONTRATISTA: Ademas de acalar las obligaciones de gque
trata ef Articulo 5% de la Ley 80 de 1883 v las instrucciones y ordenas que lg impartan pars el
idénec desarrolic del objeto confractual, EL CONTRATISTA, se compromele 2 cumplic las
siguientes: 1} Cumplir con el objeto del contrats. 2} Otorgar la garantia exigida por la
Alcaldia Municipal de Ei Playén. 3} Cumpiir con la oferfa presentada v en los (érmings aiii
estipuiados. 4} Cumplir con las especificaciones técnicassolicitadas.5) Tener en cuenta las
instrucciongs del encargadc de ejercer {a supervision en la ejgcucion del contrate, tedo o
amerior, de scuerdo con € obieto y las especificaciones {écnicas contratadas. 8 Suscribir
junio con el supervisor todas las actas que se surtan en el desarrolio del contrato, 7} Cumplir
con sus obligaciones frente a! Sistema de Seguridad Social Integral vy parafiscaies de
conformidad al Articuio 50 de iz Ley 789 de 2002, iz Ley 100 de 1983 y el Articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007 POR SU PARTE, EL. MUNICIPIO. se obliga a: 1) Efectuar ¢! page. de
conformidad 2 o previsto en ia Cléusula Sexia del presente contrats, con carge 2 la
apropiacion presupussial respectiva CLAUSULA CCTAVA - CESION Y
SUBCONTRATACION: B presente contrato es intransferible. Al contratista no e sera
permitide subcontratar toialmente o ceder el contrato ¢ parte de este 2 otra persona o
entidad, salvo autorizacién exoresa y escrita de laAlcaldia Municipal de E! Playdn.
CLAUSULA NOVENA.- RESPONSABILIDAD LABORAL. VINCULACIOMN DBE
PERSOMNAL:EL CONTRATISTA. en su caracter de verdaders y dnico empleador del
perscnal que utilice en 1a ejecucion del contrato, asumira todas las obligacicnes resultantss
de tai vincutacién laboral. incluyendo lo referente 2 la dotacién de sus trabajadores. Como
empieador de sus trabajadores. serd responsable de cubrir oporfunamente ios apories v
atender todas ias obligaciones de caraclter iaboral que comesponden por Ley (Salud,
Pensitn, parafiscales etc.). El personal del contratists. no tiene ni adquirird por razon de ia
gjecucion del contrate. vinculo laberal alguna con la Alcaldia Murnicipal de El Playdn. toda la
responsabilidad denvadz de ios conirzios de frabaje correrd 2 cargo exclusive del
contratista CLAUSULA DECIMA.-GARANTIA UNICAEL CONTRATISTA cforgarz una
garantia Gnica de cumplimiento a favor de la Alcaldia Municipal de Ei Playdn gue tendra por
objeic respaidar todas v cada una de las obligaciones que surfan a cargo del contratisia
frente a BEL MUNICIPIO. por razén de la celebracidn. ejecucion y liquidacidn del contrato. La
garantia dnica incluira como resgos amparados y valores mirimos los siguientes:
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Garantiza que en caso de algdn incumplimisnto por parie
del contratista de alguna de la obligaciones contraldas con 2 suscripoién del contrato, se
ampare e cumplimients en general por una cuantia equivalerte al 10% del valor iotal del
centrato y una vigencia igual al plazo del conirato y 6 (seis) meses mas, de tal forma que su
exigibilidad se extienda hasia un &rmino superior al previsio para Iz siecucion. GARANTIA
DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Garantiza
que ¢ Contratista cumpla con las obligacicnes relacionadas con salarios vy prestaciones
sociales e indemnizacién del personal gue utilice en iz ejecucién del confrato a celsbrar, por
una cuantia equivalente al 20% del vaior fotal del contrato v una vigencia igual al plazo del
contrate y 3 {tres) afios mas.GARANTIA DE CALIDAD O CONFORMIDAD DEL SERVICIO:
Busca amparar posibles inconformidades o ajustes necasarios a realizar en Ia prestacion del
servicio desarroiiade en cumplimiento del objeto contractual, por una cuantia eguivalents gl
30%% del valor total det contrate v una vigencia igual al plazo del contrato v 3 {ires) afios
mas PARAGRAFO PRIMERQ: Las anteriores garantias estdn sujetes 3 'z aprobacidn de
izAlcaidia Municipal de E) Piayon. PARAGRAFO SEGUNDO:Sers responsabilidad gsf
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MUMICIPIO DE EL PLAYON SANTANDER

contrafista prorrogar las garantias en caso de ser necesario CLAUSULA DECIMA
PRIMERA.- CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total de las
obligacicnes a cargo del contratisia, EL MUNICIPIO podra hacer efectiva la cldusula penal
pecuniaria en un monto equivalenie at diez por ciento (10%) dei valor iotal del contrato,
como estimacion anticipada y parcial de los perjuicios que se causen sin perjuicio que EL
MUNICIPIO pueda solicitar al confratista ia totalidad del valor de los perjuicios causados en
i que excedan del valor de ia clausula penal pecuniaria. EL CONTRATISTA autoriza a ia
Alcaldiz Municipal de El Playén para descontar de las sumas adeudadas los valores
corespondignies a la cladusula penal pecuniaria CLAUSULS DECIMA SEGUNDA-
MULTAS: De conformidad a io dispuesto en ef Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, EL
MUNICIPIO podra imponer multas al contratista en caso de retardo o incumplimiento parcial,
hasta por la suma del diez por ciento {10%) del valor de la parte incumplida del contrate, con
fundamenio en ios perjuicios que sufra, sin perjuicic de fas acciones indemnizatorias por ia
viz judicial 2 que hubiere lugar. De las mulias tasadas, impuestas v cobradas, se informara
por parte del Supervisor a lg Camara de Comercio CLAUSULA DECIMA TERCERA.
DEFECTOS DE EJECUCION: EL CONTRATISTA serd responsable por los defectos de
gjecucién o por &l incumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas. Asi mismo. se
obliga a fievar a cabo bajo su costo los reemplazos que se ocasionen por estos concepios.
CLAUSULA DECIMA CUARTA.- MECAMISMOS DE SCLUCION DE CONFLICTOS: Las
diferencias que se presenten enire EL CONTRATISTA v e Supervisor, que no sean
resueitas en el termino de guince (15} dias calendarics. por no haberse llegado a un
acuerdo entre las partes, seran planteadas al Representante Legs! de EL MUNICIPIO. en
solicitud de su mediacion o decision. Si tal gestién ne conduce al acuerdo que se busca. se
procedera asi: Las diferencias o confroversias gue surfan enire EL MUMNICIPIO v EL
CONTRATISTA. por concepto de celebracion, interpretacién, gjecucion o terminacion del
presente contralo y que no puedan ser resuelias de comdn acuerde. seran dirimidas
conferme a lo establecido en la Lay 80 de 1983 v Ley 540 de 2002 CLAUSULA DECIMA
QUINTA.- INDEMNIDAD: el contratista se oblige 3 mantener a iz Alcaldia Municipa! de EI
Piayon libre de cuaiquier dafic ¢ perjuicic originado en reclamaciones de terceros y que se
deriven de sus actuaciones o de las de sus subconiratistas o dependientes en Iz gjecucion
del presente conirato. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- LUGAR DE CUMPLIMIENTO VY
DOMICILIO CONTRACTUAL: Para cualguier efeclo, el lugar de domicilic coniraciua! es af
municipio de Ef Playon (Santander) y el lugar de cumplimiento de las obligaciones
contraciuales serd el municipic de Bl Playon (Santander). CLAUSULA DECIMA SEPTINMA.-
NOTIFICACIONES: Las notificacionss gue una de ias parles deba hacer a Iz ofra, s2 haran
mediante cotreo cerlificado @ les siguientes direcciones: FL MUNICIPIO en la Camera 5
No.12-41 Palacio Municipal, en el municipic de Ei Playon (Santander] v EL CONTRATISTA
en la calle 41 No. §-77 de la ciudad de Bucaramanga y namero celular 3012230353
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- PERFECCIOMAMIENTO: El presenfeconiraio se
perfecciona con la firma de las partes y requiere para su ejecucion gue EL CONTRATISTA
acredite: 1} La Garantia Unica. la cual debe ser aprobada por la Alcaldiza Municipal de B
Playon y 2} La expedicion del Registro Presupuestal respectivo por parte de Iz entidad.

Para constancia se firma en el Municipio de E Playon {Santander), alos veintisiete dias del
mes de Agoste de dos mil guines (2015).

POR EL CG&ETRATAF:ETE POR EL CONTRATISTA

{US SANGUINO R RICARDO ANDRES SANZ LONDORNOD
Representanie Legal*CONSOLTECGROUR”

Prioyeotn: Canos Vargas. Asoser Exema Toieged
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE EL PLAYON

E T LR A s AR

GTROSI ARICIONATORIC v ict] VERSION FECHA Pignalde 2

BTROS! ADICIONATORIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 184/201 5
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, SOCIAL ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA
PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA DEL INSHATUTO INTEGRADO DE

COMERCIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTNADER

Entre e suscrito a saber, LUIS AMBROSIO ALARCON LOPEZ, mayoer de edad identificado
con l1a cedula de ciudadania numero 91.521.538, expedida en Bucaramanga Santander, en
calidad de alcalde del municipio de el playén Santander, entidad territorial identificada con nit
N® 890.208.199-0, debidamente posesionade mediante escritura publica 175 del 28 de
diciembre de 2015 y facultado mediante sentencia judicial del 21 de abril de 2016, expediente
N° 2018-00210 expedido por el tribunal administrative de Santander, quien en adelante y para
todos los sfectos del presente contrato ce denominar  EL MUNICIPIO y COMSOLTEC
GROUP RL. RICARDO ANDRES SANZ LONDONO identificado con cedula N° 8.731206 de
armenia, quien para efectos del presenie contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemas
convenido celebrar el presente ctrosi al contrato de interventoria N°® 184/2015, que se regira
por las siguientes clausulas, previas a las siguientes consideraciones 1) que EL BMUNICIPIO v
EL CONTRATISTA celebraron el confrato de obra N° 184-2015 cuyo objeto es
“NTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, SOCIAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA DEL INSTITUTO INTEGRADGC DE
COMERCIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON SANTNADER 2} que
durante ta ejecucion del contrato de se ve NECESIDAD PRORROGA; £l contrato en mencién
reguiere de cinco (5) meses para culminar su objeto contractual a cabalidad, a continuacion se
describen la situacion o factores gue alteraron el cronegrama de obra previsio y pactado
iniciaimenie;
o En el proceso de preliminares se retrasd la obra dos {2) meses en la reubicacidén de
aulas de clase y area administrativa en un méximo efectividad y no interrumpir el
desarrollo académico del colegie.

« ademas en el desarrolio de excavacion se encontrd en obra material rocos no previsto
en el cronograma de frabzjo lo cual retraso un (1) mes las labores de excavacion,

« También se presentaron fuvias aisladas en los messes de mayo y junio retrasando las
obras por quince {15) dias en el cronograma pactado.

Cabe resaltar que en el mes de junic de! presente afo, hubo parc camionero a rivel nacional
afectado las iabores en un 50% de o progremado en los 45 dias que s¢ mantuvo el paro. La

imerventoria mediante oficio manifiesta aceptar las causales de solicitud de prorrega por cinco
{5) meses.

3) que el supervisor del coniratc y ef CONTRATISTA determinaron adicionar al contrato
mediante acta suscrita con fecha actubre primera {01) de 2018, at contrato de Interventoria
183/2015 CLAUSULA PRHBERA-OBJETO, adicidnese al objeto del contrato de intervenioria
N° 183-2015 el tiempo sefiafado en la solicitud de ampliacidn de plaze, CLAUSULA SEGUDA
TIEMPO DEL CONTRATO el tiempo que s& le adiciona al contrato de interventoria sera de
cinco (53 meses calendaric CLAUSULA TERCERA- DOCUMENTOS ADICIONALES, forman
parte integral del otrosi los siguientes documentos a) acta de adicidn las demds aspectos del
contrato de interventoria 184/2015 quedaran conforme se consignéd en el conirato inictal,

Para constancia se firma en el municipio de Ei Playén al primer ((1} dia de Octubre de 2018
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OTRO STNUMERO 02 AL CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO ‘134 DE
2015, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PLAYON Y el GRUPO DE
CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS SAS CONSOLTEC GROUP

LUIS AMBROSIO ALARCON LOPEZ, mayor de edad identificado con fa cédula
de ciudadania No. 91.521.538, expedida en Bucaramanga - Santander, en cafidad
de alcalde del Municipio de El Playon (Santander), entidad territorial identificada
con NIT. 820.208.198-0, debidamente pasesionado mediante Escritura Pablica N°
175 del 28 de Diciembre de 2015, ¥ facultado mediante sentencia judicial del 21
de abril de 2016,expediente N 2016-00210 expedido por el tribunal administrativo
de Santander, quien en adelante y para todos los efectos del presente contrato se
denominara EL MUNICIPIO por una parte y por la ofra parte el GRUPO DE
CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS SAS CONSOLTEC GROUP RIL:
RICARDO ANDRES SANZ quien en adelante se denominars EL CONTRATISTA;
hemos acordado prorrogar y adicionar el contrato de obra 18412015 que se regira
previas las siguientes CONSIDERACIONES - 1) que existe informe de supervision
donde solicita el tramite necesario para adicionar en valor el contrato de obra
184/2015. 2) Que existe informe de conveniencia y oportunidad de la prorroga y el
adicional. el cual requiere prorrogar el contrato cinco meses y adicion en vaior de
conformidad con el articulo 40 de la ley 80 de 1993, ef cual estipula qgue se puede
adicionar hasta el 50% de su valor inicial. 3) que el dia 22 de diciembre de 2017 se
suscribié ofro si N° 02 at convenio 2473 de 2015 suscrito entre la gobemacion de
Santander y El Municipio de El Playon con el fin de adicionar recursos y tiempo para
la finalizacion det proyecto CONSTRUCCION ETAPA 1 DE LA PLANTA FiSICA
DEL INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILO TORRES MUNICIPIO DE
EL PLAYON DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 4) Que el municipio-de El Playon
adiciond y proftoga €l contrato de obra 183-2015, el cual se suscribid con el fin de
ejecutar el proyecto del que habla el numeral 3 ¥ para fa interventoria de este se
realizé el contrato objeto de este adicional. 5) Gue a la fecha el contrato principal de
encuenira vigente, por consiguiente, conforme a fo manifestado se procedera a
realizar ¢ adicional teniendo en cuenta las consideraciones sefialadas, quedando
asi: CLAUSULAS; PRIMERA: Adicionar el valor de SESENTA Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS M/CTE ($ 64.851.666) los cuales seran cancelados previa
autorizacion del supervisor. SEGUNDA: Se adiciona el plazo del contrato de
consuitoria 184 - 2015 en CINCO (05) MESES; témmino que empezara a contarse
una vez vencido el plazo estipulado en el contrato principal. TERCERA: el valor del
presente adicional esta soportado en el convenio interadministrativo 2473 de 2015
suscrito entre la Gobemacion de Santander y el municipio de Ei Playén. CUARTA:

suficiencia del amparo de calidad del servicio, fa cual debera estar vigente por un
t&rmino no inferior a 5 afios contados a partir de la fecha en 1a cual Ia entidad recibe
a satisfaccion el cumplimiento del objeta del contrato de consuttoria. Asi mismo para
jos deméas amparos deberan actualizarse en vigencias y coberturas en razon al
presente Otro Si. QUINTA: quedan vigentes todas las estipulaciones del contrato N°
184 de 2015 que no sean contrarias al presente adicional v la ley 80 de 1883,

NiT 890 2G& 1590 Comge portal 687501 8 o4
CEPRERA S&p 12 4T hd ‘V 'f d
M0 528 SFART T

L WA 2



REPUIBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE EL PLAYON

BANDERA MUMICIPAL

MINUTA-ZDICI0M AL COOIGD: FAG0- 12 VERSION: % | FECHA: 01/01,/2016 Paginaldel

decreto 1082 de 2015 y demds decretos reglamentarios, SEXTA: La liquidacion def
presente adicional se hara simultdneamente con el contrato principal, previa
presentacion de todos los documentos exigidos para la fecha en que se efectie
dicha diligencia. En ja liquidacion del contrato, se debera dar estricta aplicacion al
articulo 50 de la ley 789 de 2002. SEPTIMA: Este adicional se perfecciona con la
firma de las partes y la constitucion det registro presupuestal correspondiente. La
publicacion del adicionat estara a cargo del CONTRATISTA, asi como el pago de
todos los gravamenes ordenanzales y de ley a que haya lugar.

En constancia se fimna en El Playén, el veintiocho (28) de diciembre de 201 7,

EI MUNICIPIO, EL CONTRATISTA,

LUIS AMBROSIO ALARCON LOPEZ CONSOLTECGROUP = ™3

Alcalde Municipal R/L: RICARDO ANDRES SAN
Aspectos Juridicos
Revisé: Deisy Yessenia Villamizar Cérdoba
Asesora Juridica Externa.

NIT 890 208.198-0 Cddigo postal: 687501

A
CARRERA 5 No. 12-41 o w
Méuit 2187838730 %
diculoie@elpioyon-suntender.qov.co
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. REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
" MUNICIPIO DE EL PLAYON _
BANIDERA MUSHCIPAL ) . s.snmmx:cév@
ACTA DE ENTREGA FINAL CODIGD: F-60-07 _;’Eh.“"“."i ;ﬁj;‘;gm Piginad de3
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE EL PLAYON
CONTRATO DE INTERVENTORIA No, 184/2016
ACTA No. 27 ENTREBA FIMAL
RS ORI TECNCR AWBIENTAL,
-] SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA
-] CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA DEL.
‘NOMERE U OBJETO | INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIC CAMILD
11| TORRES MUNICIPIO DE PLAYON,
| DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
CONTRATANTE Municipio de £l Plavén
| CONSOLTEC GROUP
CONTRATISTA | RIL Ricardo Angrés Sanz Londaflo .
. CIENTO - CINCUENTA Y UN- MILLONES.
{ . VALOR FISCAL INICIAL SEISCIENTOS DOCE Wil CIENTO- NOVENTA Y
: | OCHO PESOS ($151.61218800) MICTE. - =~
u - SESENTA Y GUATRD MILLONES. OCHOGIENTOS
VALOR ADICIONAL N¢ 1 CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTAY
. SEIS PESOS (364.851.668) MICTE, !
VEINTIDOS MILLONES CGIENTO. OCHENTA ¥
VALCR ADICIONAL N°2 SIETE MIL SETESCIENTOS SETENTA'Y CUATRO
PESOS (§22.187.774.00) MCTE.
"AGTAS DE PAGO PARCIALES MENSUALES A
PARTIR DE LOS TREINTA -(30) DIAS DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICID, F‘%R LABOR
: EJECUTADA PREVIA  PRESENTACION DEL
FORMA DE PAGO INFORME DE INTERVENTORIA Y CUENTA DE
COBRO. O FACTURA POR PARTE. :DE
JINTERVENTOR ‘SOBRE ‘EL CUMPLIMIENTO DEL
-OBJETO CONTRAGTUAL
Ing YULY GARCIA RIVERA
SUPERVISOR Sec. Planeacién E infrdesinicturs,
CONSOLYEC GROUP
ITERVENTOR RIL Ricardo Andres Sanz
FECiIA DEL CONTRATO | 26 de eqosto del 2015
PLAZD INIGIAL ' -Doce {12) mesas
ACTA 1 DE INICIO Veintiuno {21} de saptiembre de 2045
FECHA DE’ INACION N° 1 Veintiuno {21} de septismbre de 2016
ACTA 2 DE SUSPENSION N° 1 Velntlung {21} de septiemare de 3015
ACTA 3 DE REINICIO M 1 Uno (077 de octubre de 2015
FEGHA DE TERMINACIONN® 2. Treinta {30) de sepfiembre de 2015
ACTA 4 DE RECIBD PARCIAL N° . ' g ot | :
| FECHA primero (01) de noviembre de 2018. Valar. § 12.634.248.00
ACTA & DE RECIBO PARGIAL M° 2 - -
FECHA Disciséis (18} de Diclembre de 2018. Valor: $.12.634.343,00
ACTA 6 DE RECIRO PARCIAL N° 3
FECHA Dos {02) de Marzo de 201E. Valor. $37.903.049,00
ACTA DE MODIFICAGION DE CANTIDADES ¥ DE . :
{ PRECIOS NO PREVISTOS N 1 Veintisiete (27) de maye de 2018
ACTA 7 RECIBO PARGIAL N° 4
u FEGHA Dos (02) de Junio de 2016: Valor: $37.903.049,00
ACTA 8 RECIBO PARCIAL N° § e :
FECHA dow (02) de Jullo de 2018 Valor; §12,634.349,00.
"ACTA 09 RECIBO PARCIAL N° 6 : st f
FECHA Velnticustro (24) de agosto de 2016 Valor: §12.634.346.00
ACTA 10 RECIB0 PARGIAL N° 7 :
FECHA catores 5141 de septiembre de 2018 Valor: § 12.834.349,00
ACTA TTADICION EN TIEMPO N° 1 - Cinco -(05) meses (sin adicional en wvalor a
FECHA -Diiez [10) de agosio de 2016 “interventaria)
FECHA DE Téﬁ;mcmu N°3 Do (02) ge marzo oe 2017
ACTA, 12 DE SUSPENSION N° 2 " Primers (01) dé marzo ge 2017
ACTA 13 DE REINIGIO N° 2 Dos (02} de Junie de 2017
r a4 ‘Mo Un.{01) meses y-diecisiete (17) dias (sin adicional en
ACTA 14 ADICION ENTIEMPO N°:2 valor 3 intervenioria)’
FECHA DE TERMINACION N° 4 : Veainticuatro (24) de jutio de 2017 1
ACTA151=!ECIBOPARCIALN°B 1. ) j i
FECHA Velnticuatro (24) de diclembre de 2017 _ | V&01 $ 1283434800
v .. ;
NIT890.208.195-0 Codigo postol ET501 3 m, F
CARRERA 5 Moy, 1241 : ' &:
Movil 318 7838730 _ HA SERA SONTIHUA
gradia@eivlavon-sontanderacu.ch
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
_ MUNICIFIO DE ELPLA\'ON :
| aNDERA w»mm . FSCLDMURRal,
ACTA DE ENTREGA FINAL CO0IG01F-GE- 07 Pl Poyve " piginat dex

ACTA 18 SUSPENSION N3 ) ~Vaintiuno (21) de Julio 2017.
L ACTA 17 REINICIO N° 3 ) | Velntissis (26} de Diciembre da 2017

FECHA DE TERMINACION N° 5 | Veintinueve (28) d= Dicienbre da 2077

. .. :| Cineco {D5) meses {con adicionat en tempe 5 meses.

ADICIONAL EN VALOR N° 2 ¥ en dinéro$64.854 688)
FECHA DE TERMINACION N° 6 Velntinueve (20) de mayo da 2015

ACTA 18 RECIRC PARCIAL N6 § T

28 de diclembre 2017 -25 de enero 2018 Valor: $ 12.670.341,80-

_FECHA slete {07) de febraro de 2018 .

ACTA 19 RECIBO PARCIAL N° 10 . -

28 de enero de 201& <25 du febirerc de 2018 Valor: $ 12.970:341,80

FECHA sals {06) de marzo de 2018 o

ACTA 20 RECIBO PARCIAL N2 11 .

26 da febrero de 2018-28 da marzo de 2018 Valor: $ 12.970.341,80

FECHA seia (06} do abril-de. 2018 .

‘ACTA 21 RECIBO PARCIAL N=42 . .

".'ﬁ da: m:zo de 2018~ 25 de abril de 2018 | Valor § 12.970.:241,80

tro (04) da maye de 2018 .

ACTA asusmznsm N> 4 21-de Mayo de2018
"ACTA Z3REINICION®4 . Tres (03) de Julio de 2018

FECHA DE TERMINACION N°T Once{11) de-julic de 2018 )

; | Dos {03 meses (con adicional .en tempo 2 meses y

ADICIONAL EN TIEMPO Y VALOR N° 3 er dinero $22 187 774)
CACTA 24 ADICIONNG 4 : . Tres (03) de Jullo de 2018
FECHA DE TERMINACION N° B Once (11} de sepiembre de 2018

ACTA ::ﬁl REC!;IQ? PA;;‘%:\LN“ 13 :

26 de: de 2018- mayo de 2018 4n

03 ds Julio ai 11 Jullo de 2018 - Malor: $42.870.298 80

- FECHA trets (13} e Julio de 2018

ACTA 26 RECIBO PARCIAL N° 14 i ]

12 de Jullo de 2018-11.de agosto de 2018 Valor: $11.003.887,00

- FECHA. quincs- [1§1 de Agostc de zm

FECHA DE ACTA 1. Quince (15) de saptiembre de 2018

QOFICINA GESTORA .1 Secretaria Da Planeacidn £ infraestractara,

ACTA DE ENTREGA FINAL N°15

En-El Playén, a los quince (15) dias del mes de septiembre de 2018, se reunieron
en la oficina’ de la Secretarla de Planeacién e Infraestructura, ios sedores:
CONSOLTEC GROUP RIL RICARDC ANDRES SANZ LONDONO, en calidad de
CONTRATISTA, y el Ing. YULY MARLEY GARCIA' RIVERA Secretaria ‘te
Planéscisn & Infraestiuctura, en calidad de SUPERVISOR, con el fin de fimar.la
presente ACTA DE ENTREGA FINAL ‘N® 15 del CONT‘RATO DE. OBRA N°
18472015 cuye objeto es |a; “INTERVENTORIATECN!CA AMBIENTAL, SOCIAL,
ADMINISTRATIVA Y- FINANCIERA A LA CONSTRUOOIGN DE LA PLANTA
FISICA DEL INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO CAMILC TORRES
MUNICIPIO DE PLAYON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

CONSIDERANDO:

1. Que el avance de las cobras relacionadas, en el CONTRATO DE
INTERVENTORIA N° 184/2015 cuyo objeto es fa: “INTERVENTORIA TECNICA,
AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: A LA
-CONSTRUCCION DE LA PLANTA FISICA DEL INSTITUTO INTEGRADO DE
COMERCIO CAMILO TORRES MUNlC]PIO DE PLAYON, DEPARTAMENTO DE |

- -SANTANDER”, se encuentran ejecutadas de -acuerdo al anexo No.1 de acta de

. ¥ ¥,
NIT 890208, 155:0 Ciidliga postal: 687501 ‘Q 4
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTQ DE SANTANDER
: - MUNICIPIO DE EL PLAYON
ACTA DE ENTREGA FINAL COHGO: F-GD: 07 yrsian: ;ﬁg‘sj ot Phgra L deF

pago final No. 15 a cabalidad con las condiciones estipuladas en el mismo, y con ia
presentacion de fa factura por parte del contratista, y visto bueno, del supervisor,
£n consecuencia, de lo anterior,

ACU_ERDAM"
4. Suscriblr fa presente Acta de Pago final N° 15; derivadas del CONTRATO DE INTERVENTORIA
N" 18472015 cuyo. objelo es la: “INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, SOCIAL,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCGION DE LA PLANTA FISICA DEL
INSTITUTO INTEGRADG DE COMERCI) CAMILO TORRES MUNICIPIO DE PLAYON,
DEPARTAMENTO DE SBANTANDER?™, a satisfaccitn del Municipic de EI Playdn, segln anexo
No. 1 de acta de pagofinal No. 15,

2. Aprobar el Acta de pago final N° 15, segdn. relacién. anexa, por valor de ONCE MILLONES
NOVENTA Y TRES MIL OCHOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PEBUS CON 00V100
CENTAVOSE ($11.093.857,00).

CONGEPTO VALOR
VALOR CONTRATO $151.612.158,00
VALOR ADICIONAL 1~ . $64.851.666,00
VALOR ADICIONAL 2 $22.187.774,00
VALOR TOTAL $238.661.638,00
"PAGO DE ACTA FINAL N"15 $11.083.887,00

SALDO PENDIENTE POR $0.00
EJECUTAR !

3. - Electuar el pago final N° 15, pot valor de ONCE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL
QCHOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 001100 CENTAVOS (311.083.887,00)

4, Para constancia se firma por los gque en ella intervlenen,

EL SUPERVISOR,

EL CONTRATISTA,

ng. RICARDD ANDRES SgMZ LONDORO

" R/L CONSOLTEC GRO

NIT 300.208.295-0) Cédiga postal: 687501

CARRERA S Noi $2-41 i
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ACTA N° 007

ACTA DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO DE CONSULTORIA No, 003 DE 2018,
TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE CONSOLTORIA -~~~
NO. DE CONTRATO ¥ FEGHA 093 DEL 22 DE FEBRERO DE 2016~
CONTRATISTA CONSORGIO HOSPITAL SABANA DE TORRLD 2010
NIT. O G.C. NO. $01.156.093-2 Tt ' ' _ o
REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIAMOLINAFONSECA
SoLenTe. NTELEGAL RICARDO ANDRES SANZ LONDORO

CC. REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE

9.731.206 de Ammenie ~Quindio

OBJETO: EL. CONTRATISTA SE
OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINIETRATIVA' Y
FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUDLICA

AREALZARLAOBRA PUBLICA | CUYC OBJETO ES: "CONSTRUCCION Y

DE: REMODELACION DE LAS AREAS DE CONSULTA
EXTERNA FASE 2° Y ACABADOS DE
LABORATORIO E.S.E HOSPITAL INTEGRADO DEL
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES - SANTANDER

VALOR INIGIAL: § 43.354.080.00

ANTICIPO (40%F- NA B

SUPERVISOR: - ARQ OSCAR ENRIQUE CARDENAS ANGULO

PLAZO INIGIAL CUATRO (4) MESES CALENDARIO

FECHA DE INICIAGION : 12 DE MARZO DE 2018

EECHA DE TERMINAGION INIGIAL: | 19 DE JULIO DE 2018 N

FEGHA DE SUSPENSION N.4: 30 DE MAYO DE 2018

FECHA DE PRORROGA

ErcHA DE PRORE 03 DE JULIO DE 2018

FEGHA DE REINICIO N.A: 23 DE JULIO DE 2018

NUEVA FECHA DE TERMINACION: | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018

En el MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, a los veintiocho (28) dias dael mes de
DICIEMBRE de 2018, en las oficinas de la Secretaria de Planeacién de la Alcaldia
Municipal de Sabana de Torres, se reunieron las siguientes personas: POR PARTE
DEL MUNICIPIO: El Ing. SNEYDER PINILLA ALVAREZ en calidad de ALCALDE
MUNICIPAL y el Arg. OSCAR ENRIQUE CARDENAS ANGULO secretario de
despacho de la secretaria de planeacién quien obra en su carécter de supervisor
del contrato de consuitoria, POR PARTE DEL CONTRATISTA el Ing. RICARDO
ANDRES SANZ LONDONO Identificado con Cedula de Ciudadania nimero
9.731.206 de Armenia en calidad de Representante Legal Suplente del CONSQOCIO
HOSPITAL SABANA 2018 identificado con Nit. 901.158.093-2, con el objefo de
practicar ta liquidacidn final del Conirato de Consulloria N"093 de 2018. Con
fundamento en lo siguiente:

1. DESARROLLO CONTRACTUAL

1.1.Que el municipic de SABANA DE TORRES y PATRICIA MOLINA
FONSECA, como representante ltegal del CONSORCIO HOSPITAL
SABANA DE TORRES 2018, suscribieron el contrato de consuitoria No, 083
de 2018, cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO ES;
"CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LAS AREAS DE CONSULT,

SABANA FENSADA EN GRANDE E

Al elalle e Salemsn= abe Tovprem Catflee 31 Nas 211 =066 B gt s+
Trbinmne o e vt 37 Dinse o0 23 12 Palaces \lzmu'qnl Jows’ Nl forped”
et ek torTes. sttt e g e

Scanned by CamScanner



A-obdEy Nunu pal
Wann e b Adiane b oo

!‘-«gurtmu- s tbe ootk e
'\"L‘ s -
_ Seerctariaale § !uursclfm_w 7
\& W’ p‘l-s«*s;q R T e P e L L] l!.l-fiu...\:l.vl.-r.l-..
E-c'-ia_\;l lemmm T _Tammmmmmmu Emm : [ raostazor 2 |

EXTERNA FASE 2° Y ACABADOS DE LABORATORIO E.S.E HOSPITAL
INTEGRADO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES - SANTANDER .
Que el valor total del contrato de consulioria ejecutado fue de CUARENTA
Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MiL
OCHENTA PESOS MCTE {343.354.080.00)

1.2. Que el plazo de gjecucion del Contrato de Consultoria No. 093 de 2018 se
pactd en Cuatro (04) Meses cslendarios contados a partir de suscripcién del
acta de inicio.

1.3.Qua ef 12 de marzo de 2018 se suscribié el Acta de Iniciacion de la Contrato
de Consultoria No. 093 de 2018, en la cuel las partes, de conformidad con
lo indicado en la Contrato de Consultoria, consignaron que el plaze de
ejecucion del suministro es CUATRO (04) MESES, quedando como fecha
de finalizacién de los mismos el 11/07/2018.

2. ACTA DE TERMINACION Y RECIBO DE LOS TRABAJOS.

El dia treinta (30) del mes de agosto de 2018, se dieron por terminados y rectbidos
a satisfaccién de EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, los trabajos objeto del
Contrato de Consultoria No.093 de 2018.

3. GARANTIAS Y SEGUROS

Para poder dar inicio a la ejecucion del contrato y como respaldo durante ei contrato
principal y sus adicionales, se constituyeren las garantias y seguros a continuacion:

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Anexc 0 Expedfdo el 12 de marzo de 2018

R \HGENCIA ]
*DELA PQL!ZA CONCEPTO DEL ABEPARO Dﬁde (dia, b - -Hasta
R C Lt .-.-me:sraﬁn) - (dia,mes,aﬁo}
UMPLlMlENTO DEL
12-44-101167701 CONTRATO 22022018 30-10-201%9
12-44-10116¢701 CALIDAD DEL SERVICIQ 22022018 - 22-02-2023
PAGO DE SALARIOS, ’
PRESTACIONES SOCIALES
12-44-101167701 LEGALES E 22-02-2018 22-06-2021
INDENNIZAGIONES.

Que el dia 27 de diciembre de 2018 se expidid la actualizacién de la pdliza,
correspondiente al ACTA DE RECIBO FINAL del CONTRATO DE CONSULTORIA
No. 083 DE 2018:

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SA
Anexo 6 Expedido e! 27 de arlcrembte de 2018

o - VAGENCIA -
) N." DE LA FOL!ZA CONCEPTO DEL AMPARO - Desde (dla. - . Hasta
' . - “mes, afic) (dia. wmes, afio)
CUMPL!M!ENTO DEL _
12-44-101167701 CONTRATO 12-03-2018 17012019
12-44-101167704 CALIDAD DEL SERVICIO 30-08-2018 30-08-2023
PAGQ DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOGCIALES
12-44-101487701 LEGALES E 12-03.2018 10-02-2021 ﬁ
L INDENNIZACIONES. s
SABANA PENSADA FN GRANDE
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4. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA LIQUIDACION

Con base en lo dispuesio en la Clousula DECIMAQUINTA - LIQUIDACION DEL
CONYRATO: el presente contretc se liquidaré de comiin acuerdo enire las paries
represeniada por el CONTRATISTA y el supervisor o infervenior del conirsio, al
cumplimiento de su objelo, o o mds tardar dentro de fos cuatro (4) meses sigulentes,
contados a partir de Ia fecha de la extincién de la vigendia de) contrato o de la expedicién
gel acto administralive que ordene su lerminacién. También en esis elepa las partes
acordaran las revisiones y reconocimientos a que haya lugsr. En ef acta de Liquidacion
constaran los acuerdos conciliaciones y fransacciones a que llegaren las paries a poner fin
a las divergencigs presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidacién se
exigira al CONTRATISTA ia exension o ampliacion, y sl es def caso, de la garantla de
conlrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterionidad 2 la extension del
mismo.

5. BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO.
5.1 VALOR INICIAL ESTIMADO DEL CONTRATO.

A conlinuacion, se presentan los valores def contrato principal v sus adicionales:

DESCRIPCION VALOR VALOR
. Valor inicial del Contrato de $ 43.354.080.00
Suministro
Valor Contrato adicional N/A
Anficino N/A
Vaior a pagar Acta 2 de Recibo
ik No. 01 $21.677.040,00
Valor a pagar Acia § de Recbo Final $21.677.040.00
Saldo a faver del Municipio $0,00
I Saldo a faver de contratista 30,00
[ Sumas lguales $ 43.354.080.00 $ 43.354.080.00

52 RELACION DE PAGOS.

De acuerdo con io establecido en la Clausula TERCERA del antratb de Consultoria No.
093 de 2018, los pagos parciales se hicieron de acuerdo al mes vencido de ejecucién del

contrato.

A confinuacién, se presenta una refacion de los pagos realizados durante el desarollo def

contrato;
Registre Valores Brutos sin descuentos

NO. FECHA DESCRIPCION VALOR FUENTE DE
COMPROBANTE | (DDMMAA]) FINANCIACION
DE EGRESO

N/A N/A N/A /A, NIA

5.3 SALDOS DEL CONTRATO

El estado de cuentas del Contrato de Consultoria No. 093 de 2018 se registraen e

siguiente cuadro:
SARBANA PENSADA EN GRANDE
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CONCEPTO VALOR {$)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 43.354.080.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $0,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO $ 43.354.080.00
VALCOR PAGADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA $0,00
VALOR PENDIENTE POR PAGO $ 43.354.080.60
SUBTOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA $ 43.354.080.00
Valor Final Ejecutado $ 43.354.080.00
Porcentaje Final Ejecutado 106%
TOTAL A PAGAR $ 43.354.080.00
54  ANTICIPO
NG APLICA

$§5 REINTEGRC DE SALDOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI LOS HUBO)
NO APLICA

5.6 VALOR FINAL DEL CONTRATO

Como resultado de las cantidades realmente ejecutadas y aprobadas por EL
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES se tiene que el valor final del contrato es de
CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
OCHENTA PESOS. ($ 43.354.080.00)

Las cantidades, recursos y elementos empleados y pagados en la ejecucion de este
Contrato de Consultoria No. 093 de 2018, estan plenamente verificadas por el

Supervisor del Contrato de Consultoria, por tanto, lo consianado en la presente acta
al respecto, es de su exclusiva responsabilidad.

5.7 ULTIMO PAGO

El ditimo pago, por valor de VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y
SIETE MiIL CUARENTA PESOS WCTE ($ 21.677.040,00).

Este Ultimo pago serd efectuado una vez suscrita la presenta acta, se deja
constancia que se ha hecho entrega a ELL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
todos los documentos que se indican en [os Derechos y deberes del adjudicatario
deil Contrato de Consulforia No. 093 de 2018 y que se relacionan a continuacion:

DOCUMENTOS ANEXOS EXISTE

St | NO
1. Planila de soporte de Pago de Seguridad Social, ARP y
Aportes Parafiscales correspondiente al pefiodo de
ejecucitn
2. Acfa de Recibo Final
3. Informe Final de Supervisién.
3. informe Final def Contratista de Obra

X|xIxX| X

5.8 RECLAMACIONES DEL CONTRATISTA
NO APLICA

SABANA PENSADA EN GRANDE
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E. ANEXOS




ANEXO 9

APOYOQ A LA INDUSTRIA NACIONAL

El suscrito MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS

INDUSTRIA NACIONAL, asi:

En cumplimiento de lo sefialado en la Ley 816 de 2003 “por medio de la cual se apoya a
la industria nacional a través de la contratacion publica” y en aplicacion de lo establecido
, Se ofrece lo siguiente:

en el articulo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015

, en calidad de representante legal
de GRUPQO DE CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNICAS S.A.S "CONSOLTEC GROUP”,

domiciliado en Bucaramanga., identificado con C.C 13.520.955, quien en adelante se
llamara colectivamente el Proponente, me permito presentar el ANEXO DE APOYO A LA

YO A LA INDUSTRIA NACIONAL

que con una X una sola opcié
cuanto son excluyentes.

es y servicios nacionales

X

es y servicios extranjeros gque incorporen serviciq

esionales, técnicos y operativos nacionales.

El proponente

o=

O AL NDER BALLESTEROS NAVAS
C 13.520. 55 DE CAPITANEJO, SANTANDER




Bucaramanga, veinticinco (25) de noviembre del 2022

Asunto: Invitacién a presentar propuesta.

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO
50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURIDICAS)

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS identificado con C.C 13.520.955 actuando en
representacion legal de GRUPO DE CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNICAS S.A.S
“CONSOLTEC GROUP” identificada con NIT 900.311.387-7 certifico que la empresa se
encuentra el dia en los pagos de seguridad social y aportes parafiscales conforme con el
articulo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento manifiesto que me
encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del
Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones
al Regimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas juridicas y asimiladas
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes
a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Bucaramanga, a jos 25 dias del mes de noviembre de 2022

MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
C.C. 13.520.855 DE CAPITANEJO, SANTANDER




: | Grupo de Consultoria & Soluciones Técnicas S.AS
Nit S00.311.856-7

ANEXO 2
PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO: “INTERVENTO’RfA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA'Y JURIDICA
PARA LA CONSTRUCCION DE LA MORGUE Y SERVICIO DE PATOLOGIA DE LA ESE
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER",

PLAZO: SIETE (07) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, previc
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacién de contrato.

La propuesta econdmica deberd presentarse discriminada en el siguiente cuadro:

 COSTOSDIRECTOSDEPERSONAL . .
SUELDO Y/0 T VALOR
ITEM | DESCRIPCION |UNIDAD|CANTIDAD | JORNAL | PARTICIPACION| . %
f MENSUAL | TOTAL{ hmes) |PEPICACION| ~ PARCIAL (5)
PERIODO DE EJECUCION DE OBRA
PERSONAL PROFESIONAL
DIREGTOR DE -
1| NTERVENTORA | MES 1 $ 6.500.000,00 7 2% | $9.10000000
INGENIERG . T
2 | NGENIERO MES 1 $3.500.000,00 7 100% §24.500.000,00
INGENIERO )
3 | BEeTRI MES 1 $ 4.500.000,00 7 30% $9.450.000,00
INGENIERO |
¢ e MES 1 $ 4.500.000,00 7 30% $ 9.450.000,00
5 ZQSSES'ONAL MES 1 | $1.820.000,00 7 100% | - $12.740.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 65.240.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR | 22
| | " TOTAL COSTOS DE PERSONAL | § 143.528.000,00
.. T T TOTROS COSTOSDIRECTOS. T
VALOR
CANT.| CONCEPTO
c UNIDAD | CANTIDAD |  GOSTO TIEPO DEUTILZACION  —

Carrera 11 No. 41 - 24 / Tell 6835462/ Cel. 301 223 0353
www.consoltecgroup.com / gerenciageneral@consoltecgroup.com
proveciosi@oonsoliecgroup.com /- Bucaramangs - Santander




g Grupo de Consultoria & Scluciones Técnicas SAS
Mit 900.311.856-7

Edicidn de
informes (incluye
1 | fotografias, MES 1 $ 1.000.000,00 7 $7.000.000,00
papeleria, cds,
fotocopias)
Pruebas de
laboratorio
(concretos,
morieros y ofros )

MES 1 $ 500.000,00 2 $ 1.000.000,00

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS $ 8.000.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR 1
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS $ 8.000.000,00

COSTO TOTAL { PERSONAL +OTROS COSTOS DIRECTOS) | $ 151.528.000,00
IVA=19%| $28.790.320,00
COSTO TOTAL DE LA INTERVENTORIA |  $ 180.318.320,00

=d

r
(]

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: CIENTO OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS
DIECIOCHOMIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($180.318.320,00)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

5 NAVAS
- C.C. 13.520.955 DE CAPITANEJO, SANTANDER

Carrgra 11 No. 41 - 24 / Tel, 6835462 / Cel. 301 223 0353
www.consoltecgroup.com / gerenciageneral@conscliecgroup.com
proyvecios@consoltecgroup.com/ Bucaramanga - Santander
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HOJA DE VIDA

.- Datos Personales

NOMBRE MARIO A. BALLESTERQOS NAVAS

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 13.520.955 de Capitanejo
FECHA DE NACIMIENTO 03 de octubre de 1983

LUGAR DE NACIMIENTO Capitanejo, Santander
ESTADO CIVIL Casado.

CIUDAD Bucaramanga - Santander
DIRECCION Cra. 30 No. 16 - 41, San Alonso
TELEFONO 3506583787

E-MAIL marichaliesterosnavas@email.com




_ Estudios. . .

Estudios Primarios:

Estudios Secundarios:

Universitarios:

Posgrado:

Escuela Divino Nifio
Direccion: Capitanejo
1989 hasta 1994

Colegio Divino Nino
Direccion: Capitanejo
1994 hasta 2000

Universidad Industrial de Santander
Ingeniero Civil

Direccion: Bucaramanga.

2002 hasta Afo 2010

Universidad Industrial de Santander
Gerencia de Hidrocarburos
Direccion: Bucaramanga.

2012 hasta Ano 2015



. TalleresyCursos . .. . ..

Curso: Preparacion para el examen Project Management Professional - PMP
BSG Institute
2019

13 CURSOS ATE (AUTORIDAD EJECUTANTE DE TRABAJOS)
Mansarovar Energy De Colombia - Sura
2017

Curso: Fundamentos De Cultura 24/7
Mansarovar Energy De Colombia
2017

Curso: Aspectos y Peligros
Mansarovar Energy De Colombia
2017

Diplomado: Universidad Politécnico De Colombia
Alta Gerencia
2015

Curso: Manejo de Tuberia
Ingenieria En lzajes Técnicos S.A.S
2011

Curso: Accion De Formacion: Manejo De Herramientas Microsoft Office: Excel
Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA

2011

Diplomado: Universidad Industrial de Santander
Sistemas Integrados de Gestion HSEQ
2009

Curso: Microsoft Project: Aplicacién En La Programacion De Obras
Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA

2006



Curso: Accion De Formacion: AUTOCAD 2D
Servicio Nacional De Aprendizaje - SENA

2006

.. S¢minarosy Otros . ..

Seminario: Instituto Del Concreto - Asocreto

Supervision Técnica En La Construccion De Estructuras De Concreto.
2015

Fundamentos de Cultura 24/7

Mansarovar Energy De Colombia
2014

Seminario: Asociacién Nacional De Estudiantes De Ingenieria Mecanica
ANEIM COLOMBIA

Sistemas Integrados De Gestion

2008



. PerfilProfesional

Soy una persona con buenas bases, interés y empefié en la aplicacién de
mi carrera para el desarrollo y beneficio del pais.

Capacitado en la Solucién de problemas relacionados con la ejecucion de
proyectos constructivos, tales como Construccién de Oleoductos-
Gasoductos, Mantenimiento de Oleoductos-Gasoductos, Construccién de
Locaciones Petroleras, Construccion de Bunker y Casetas para valvulas de
segmentacion, Movimientos de tierras, Georreferenciacion de juntas
soldadas y Topografia.

Capacitado en actividades de planeamiento, desarrollo, liderazgo,
construccion y administracion de obras fisicas y sistemas que integran
recursos humanos y materiales, amenazas naturales, saneamiento
ambiental, disefio y construccion de infraestructuras y recursos
hidraulicos.

Poseo una formacion familiar, espiritual y personal, caracterizada por
tener siempre presente los valores y la ética como principales pilares
para el desarrollo y crecimiento propio. Me caracterizd por poseer una
formacion integra, honesta, capaz de asumir retos y tareas asignadas,
cumpliéndolas siempre con mayor sentido de responsabilidad,
creatividad, organizacion, trabajo en equipo y disposicion para aprender,
interés por la actualizacién profesional.



____ Referencias Familiares

Maria Luisa Navas Prada, Esp. Gerencia en Informatica
Spico-Orientadora

Colegio Divino Nifio

Celular: 3124412597

... Referencias Personales .

Alvaro Prieto Estevez
Director de Obra
Montecz S.a

Celular: 3108848131

Ricardo Andres Sanz Londofio, Magister Gestiocn de Hidrecarburos
Gerente General

Consoltec Group S.A.S

Celular: 3012230353

e S,

Mario Klexander Ballesteros Navas
C.C.: 13°520.955 de Capitanejo
Bucaramanga, 30 de Mayo de 2017
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Bucaramanga, treinta (30) de mayo del 2023

Serfiores:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Bucaramanga, Santander

REFERENCIA: Presentacion como profesional para el contrato de INTERVENTORIA cuyo
objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA MORGUE Y SERVICIO DE PATOLOGIA
DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARICO DE SANTANDER"

CARTA DE COMPROMISO

Yo, MARIO ALEXANDER BALLESTERQOS NAVAS identificado con c.c. No. 13.520.955
expedida en CAPITANEIO, SANTANDER, de Profesion INGENIERQ CIVIL, acepto prestar
mis servicios como profesional en el cargo de DIRECTOR DE INTERVENTORIA a fa empresa
GRUPQO DE CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNICAS S.AS. "CONSOLTEC GROUP”, del
proceso arriba descrito en la referencia, con la disponibilidad y el tiempo que el contrato
requiera.

Atentamente,

C.CIN° 13.520.955 DE CAPITANEIO, SANTANDER
INGENIERO CIVIL
M.P. N° 68202-186808 STD

MAtIT) ALEXANDER BALLESTERGS NAVAS







REP(BLICA BE COLTMBIA

Conseia Profesional Nacional de Ingerferia |

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-2053670

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
: ' COPNIA o

o _-;'gL:simmoka'mm”g“ﬂmmé o

'CERTIFICA:

1. Que MARIO ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA - -

- 13520955, se encuentra inscrito(a} en el Registro Profesional Nacional que lieva esta entidad, en'la -~ .
profesion de INGENIERIA .CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-186808 desde el 20 de - .
-Mayo de 2010, otorgado{a) mediante Resolucion Nacional 525. . :

2. Que el(ia) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacion que expide el Estado para que ¢l titular'_ .

. ejerza su profesién en todo el temritorio de Ja. Repablica de Colombia, . de conformidad con o

.. dispuesto en la Ley 842 de 2003. .

— 3.Queel(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra’ VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético—p'rofeéibnales. -

5. Que la presente certificacién se expide en Bogotd, D.C., a los veintinueve (29) dias del mes de
~Mayo dei afio dos mil veintitres (2023).

Angela Patricia Alvarez Ledesma -

- (*)Con el fin de verrﬁczr que ef hmlar autonza su pamapauon en procesos mtales de seleocaon de contatistas l.a t’a!!a de firma del trmtar ;
© 7 “noinvalida ef Certificado e
.El presente es un documento publ‘co expedida electrdnicamente con frma digrlzl Gue gararitiza su plena validez Jund:cz y probatoria’segtin fo s
- establecido en la Ley 527 de 1999. Para-vefificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
“Para  verificar  Ja © integridad e - inalterabilidad - - del  presente  documenty . oonsulte - en el o sitio Tweb’
- hitps://tramites.copnia.gov.co/Copnia_ M:aos:te/CemﬁmteOfGoodS:andmngerbﬁateOfGoodStandmgStart indicade ef nimero del certificado
. Que se encuenira en la esquina superior derecha de este documento. L .

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N* 5 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail; contaclenos@copnia.gov.co

WWW.CORNa.gOov.Co




... Certificacion de Estudios




L4 REPUIBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCATION NACIONAL

Y EN SUNCMERE

LA UNI VERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TITULO DE

INGENIERC CIVIL
A

MARIC ALEXANDER BALLESTEROS NAVAS
CEDULA DE CIUDADANIA. N° 13.520.955 expedida en CAFITANEJO

Quien cumplié satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorgn el preseinte

DIPLOMA

En la civdad de Bucaramanga, g2z ps Marzo DE 2010

Regstudo i o s3r isre  zpx  iplormss de Grade

Racter

Fersciierad Davilies WIS - Posalnodn o 25 Jal 23 S Falvers G T o MikeTors W Juwtioa
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3 Détirno del circulo e Secaramanga,;



Bucaramanga, treinta (30) de mayo del 2023

Sefiores:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
Bucaramanga, Santander

REFERENCIA: Presentacion como profesional para el contrato de INTERVENTORIA cuyo
objeto es: “INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA MORGUE Y SERVICIO DE PATOLOGIA
DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER”

CARTA DE COMPROMISO

Yo, MARIO ALEXANDER BALLESTERQOS NAVAS identificado con c.c. No. 13.520.955
expedida en CAPITANEJO, SANTANDER, de Profesion INGENIERO CIVIL, acepto prestar
mis servicios como profesional en el cargo de DIRECTOR DE INTERVENTORIA a la empresa
GRUPO DE CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNICAS S.A.S. "CONSOLTEC GROUP”, del
proceso arriba descrito en la referencia, con la disponibilidad y el tiempo que el contrato
requiera.

Atentamente,

Lo Dr —o

RIO ALE DER BALLESTEROS NAVAS
. N° 13. 5 55 DE CAPITANEJO, SANTANDER
IN ENIERO CIVIL
M.P. N° 68202-186808 STD




LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE
GRUPO DE CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS S.AS

CERTIFICA

Que el Ingeniero MARIO ALEXANDER BALLESTERQOS NAVAS, identificado con
cédula de ciudadania No. 13.520.955 expedida en Capitanejo, con Matricula
Profesional 68202-186808 STD, Esp. En Gerencia de Hidrocarburos se desempefié
como DIRECTOR DE INTERVENTORIA, en el contrato relacionado a continuacion:

FECHA DE FECHA VALOR
OBJETO DEL CONTRATO INICIO  |FINALIZACION|  PROYECTO

INTERVENTORIA _ TECNICA, _ ADMINGTRATIVA ¥

FINANCIERA DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES: :

“CONSTRUCCION DE VI-VIENDAS EN SITIO PROPIO| 10/02/2021 | 10/03/2021

DISPERSAS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE
PUERTQ BOYACA, BOYACA

98.696.717,00

Esta constancia se expide a solicitud del interesado, a los cuatro (04) dias de junio

de 2021.

Atentamente,




|
o :
5




ARQUITECTO RONAID FORERO DIEZ

PERFIL PROFESIONAL

Arquitecto, con experiencia laboral de 5 afios como residente de obra y arquitecto disefiador, con
funciones a mi cargo como la ejecucidn de obra, manejo de inventarios, cortes de obra, manejo de
personal, contro] de presupuestos y disefio de las fases del proyecto. Capacitado para crear proyectos
arquitectonicos sustentables y sostenibles que satisfagan las necesidades econdmicas, estéticas y
tecnoldgicas del cliente. persona honesta, integro y lleno de valores cumplidor de mis tareas.

DATOS PERSONALES

NOMBRE: RONALD ALBEIRO FORERO DIEZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 88.312.704

FECHA DE NACIMIENTO: 03 de Mayo de 1985

ESTADO CIVEHL: Casado

DIRECCION: Calee 3 #6-46 apto 703 norte condominio rosario, Foridablanca
CELULAR: 313402 2320 - 317 717 2041

i

CORREQ ELECTRONICO: rafd03@hotmail.com, argronaldforerc@gmail.com



ARQUITECTO RONALD FORERO DIEZ

FORMACION ACADEMICA

COLEGIO NUESTRA SENORA DEL MILAGRO
Titulo obtenido: BACHILLER ACADEMICO
2003

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
Programa: Arguitectura

Titulo obtenido: ARQUITECTO.
2006-2011.

INSTITUTO TECNICO LABORAL Y EMPRESARIAL CONFANORTE
Titulo obtenido: DIPLOMADO EN FORMULACION DE PROYECTOS
2016.

ACTUALIZACION ACADEMICA CURSOS Y SEMINARIOS

CATEDRA DE LA URBE, secretaria de Cultura Norte de Santander, con una Intensidad de
12 horas, 5,6 y 19 de septiembre de 2009 pamplona norte de Santander.

Curso: basico de “Autocad”, duracion 30 horas; universidad de Pamplona, biblioteca virtual
Agueda Gallardo de Villamizar, Pamplona, Norte de Santander; junio de 2010,

Seminario de DERECHQOS HUMANOS Y LA NO VIOLACION CONTRA LA MUJER,
con una intensidad de 8 horas UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, noviembre 23 de 2010 en
pamplona Norte de Santander.

Curso: COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EDIFICACIONES MODULO I:
GENERALIDADES, Con una duracion de 40 horas, EN EL SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE SENA, Abril 19 de 2011.

Curso: INGLES AMERICANO —- NIVEL 1, con una duracion de 60 horas, EN EL
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, Mayo 20 de 2011.

Curso: COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EDIFICACIONES MODULO II:
COSTOS DIRECTOS , Con una duracién de 40 horas, EN EL SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA, Mayo 28 de 2011.



ARQUITECTC RONALD FORERQ DIEZ

OTROS RECONOCIMIENTOS

Ingles: Escrito: 20%, Hablado: 10%, Leido: 30% Sisterna Operativo Windows
Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point)

Programas de Disefio: Autocad 2D, SketchUp 3D version (5,6,7,8), CorelDraw Graphics
Suite X3 y X4.

Adaptable a aprender software en general.



ARQUITECTC RONALD FORERO DIEZ

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa: CONSOQLTEC

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Jefe inmediato: Ing. Ricardo Sanz.

Teléfono: 6706667

Tiempo laboral: julio 2018- enero 2019

Funciones: Supervisor de obra en ¢l desarrollo de las diferentes obras para su correcta
gjecucion.

Empresa: GRUPO CONSULTOR SEAN

Cargo: ARQUITECTO

Jefe inmediato: Arq. Sergio Albarracin.

Teléfono: 3017179720

Tiempo laboral: junio 2017- abril 2018

Funciones: Arquitecto disefiador para el Nuevo Templo de Gramalote.
Empresa: AREA METROPOLITANA DE CUCUTA

Cargo: ARQUITECTO

Jefe inmediato: Arq. Efrain Pacheco.

Teléfono: 5760035

Tiempo laboral: abril 2016- febrero 2017

Funciones: Supervisor técnico en el desarrollo de las diferentes obras ejecutadas

a cargo de dicha dependencia.

Empresa: DECOTRIPLEX LTDA.

Cargo: JEFE DE PRODUCCION

Jefe inmediato: Juan Carlos Sarabia.

Teléfono: 5831001

Tiempo iaboralk: mayo 2014 —marzo 2016

Funciones: manejo de personal, manejo de inventario, ejecucion y calidad de
produccion.

Empresa: DECOTRIPLEX LTDA.

Cargo: ASESOR COMERCIAL EXTERNO

" Jefe inmediato: Juan Carlos Sarabia.

Teléfoneo: 5831001

Tiempo laboral: mayo 2014 — marzo 2016

Funciones: Ventas directas puerta a puerta para empresas.

Empresa: ING. JOSE ROBERTO GAMBOA

Cargo: ARQUITECTO RESIDENTE

Jefe inmediato: Ing. José Roberto Gamboa.

Teléfono: 3108704155

Tiempo laboral: agosto 2012- diciembre 2012

Funciones: Arquitecto Encargado de una buena ejecucién de Obra dentro de los

tiempos establecidos en el cronograma de actividades.



Empresa:
Cargo:

Jefe inmediato:
Teléfono:
Tiempo laboral:

Funciones:

ALCIDES DAZA ARQUITECTURA E INGENIERIA
ARQUITECTO RESIDENTE

Arq. Hamilton Mejia.

3013716227

septiembre 2011- septiembre 2012

Arquitecto Encargado de una buena gjecucién de Obra dentro de los

tiempos establecidos en el cronograma de actividades.

Empresa:
Cargo:

Jefe inmediato:
Teléfono:
Tiempo laboral:
Funciones:

ARQ. EDWIN PICON

ARQUITECTO RESIDENTE

Arq. Edwin Picon.

3134799815

julio 2010- septiembre 2010

Arquitecto Encargado de una buena ejecucion de Obra dentro de los

tiempos establecidos en el cronograma de actividades.



ARQUITECTO RONALD FOREROC DIEZ

REFERENCIAS LABORALES

Empresa:  GRUPO CONSULTOR SEAN
Nombre: ARQ. SERGIO ALBARRACIN.

Cargo: Representante Legal.
Teléfono: 3017179027

Empresa:  ARQUITECTO EDWIN PICON
Nombre: ARQ. EDWIN PICON

Cargo: Representante Legal.

Teléfono: 3134796815

REFERENCIAS PERSONALES

Nombre: ARTURO LIZARAZQO
Profesion: CONTADOR PUBLICO
Teléfono: 3174011506

Nombre: EDWAR VARGAS
Profesion: FONOAUDIOLOGO
Teléfono: 3168699627

Nombre: MOISES PATERNINA
Profesion: INGENIERO INDUSTRIAL
Teléforo: 3012471106




ARQUITECTO ROMNALD FORERO DIEZ

RONALD ALBEIRO FORERO DIEZ
ARQUITECTO

CC. 88°312.704 Los Patios, Norte de Santander



ARQUITECTO RONALD FORERO DIEZ

ANEXOS



EL SUSCRITO GERENTE GENERAL DE
GRUPO DE CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS S.A.S

CERTIFICA

Que e} Arquitecto RONALD ALBEIRO FORERQ DIEZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 88.312.704 expedida en Los Patios, con Matricula Profesional
A35342012-88312704, se desempend como RESIDENTE DE INTERVENTORIA, en

el contrato relacionado a continuacion:

FECHA DE FECHA = | . VALOR
OBJETO DEL CONTRATO INICIO | FINALIZACION| PROYECTC
INTERVENTORIA _ TECNICA,  ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES: ;
“CONSTRUCCION DE VI-VIENDAS EN SITIO PROPIO| 10/02/2021 | 10/03/2021

DISPERSAS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE
PUERTO BOYACA, BOYACA

98.696.717,00

Esta constancia se expide a solicitud del interesado, a los cuatro (04) dias de junio

de 2021.

Atentamente,

Copia: Archivo




ARQUITECTO RONALD FORERO DIEZ




ARQUITECTO RONALD FORERO DIEZ
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ARQUITECTO RONALD FORERO DIEZ

EL SUSCRITCO INGENIERO ChIL
JOSE ROBERTO GAMBOA CHACON

CERTIFICA

Que nuestra Trma consirucions consliuys 18 erminacsto del provedlo de wienda
de mterés sotial VILLAS DE MEJUE del Mumsiosr de  Chindeota

7"}“;35:{"§§§§":5{}»§% i3 %’&}F’W‘f"ﬁ{%ﬁ;}%‘ oo &0 weewendas BT fewr s our RE% el
;fr sento total por Unovalor de amm‘m% Smirimg Seimn ;@mm LT
penns (5527 SO0 00y B e utadc en %’:gagm ¥ Chciemirs del afo 20 12

Qe durante |3 ﬁ;ﬁmf"zm ge dehas obras rabal para nuesta Smoless corma
Aroptects Resdents of sefor ROMALD ALBEIRG FORERG DIES ﬁr uerln e
profesdn entificade con a cédula oo cudadania No 88312 704 de Los Pabios

Lve por 133 funciones reazanas. pov sy buer desempefic como profesional v por
& respansatubdad demostads durante f bemps Gborade es wnd persons digra
de  recomendanidn

Ulade en g cidan de Cunta 3 los 20 dias de mes de Agosto ge 213

SJO8F ROBERTO GAMBOA CHACOHN
ingenizro Civil. Contratista




o

ARQUITECTC RONALD FORERO DIEZ

. ALCIDES
\ PAZA HENRIQUEZ

ML BAUSESES-O

CERTIFICADO LABORAL

Por medio de ia presents certifico que el sefor RONALD ALBEIRQ FORERD DIEZ
wentificade con cedula de ciudadania no 88212704 de los palind {nore de
Santander) se desempefo como residente de obea del proyecio CONSTRUCCEC)N
MURQ PERIMETRAL ¥ ALANMEDA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
MARIA CAMPO SERRAND con lz Gobemacion dei Departarmento del Césarcon un
tiempo de duracitn de un afo {1icomprendido entre 1 de septiembrede 2011 a1 de |
septiembre 2012, L -

CORDIALMENTE

RALCIDES DAZA HEXRIQUEZ
DIRECTOR DE PROYECTO




ARQUITECTO RONALD FORERO DIEZ

s e s e

Pampiona, 23 de Ociubrs de 2010

A GUIEN PUEDA INTERESAR

Por medic ge la prasenie certifics gue o sefior RONALD ALBEIRO FORERD
DIEZ identificade con 13 cedulz de cludadaniz Mo 88.312.704 expedida en los
patics, Morte de Santander se desempefd come residente de abrz del proyecto
COMSTRUCCION ¥ REMODELACION ZONA DE SANIDAD  INSTITUTOD
PEMINTENCIARIC Y CARCELARIO INPEC PAMPLOMA =n iz cuded de
pamplong, Norte de Santander con un Hempo de Juracion de Fes meses () eatre
5 de jukc de 2010 2 21 de septiembre de 20490,

Lg presente se expide ai interesado & los (23) dias del mes de oclubre de 2010,

Coma’é%inente.

\ i L

23

A0l Sy
il A |
i N FICON mméﬁé
~ /SU BCONTRATISTA
“CEL. 31247008157



ARQUITECTO RONALD FORERO DIEZ

CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA |
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES | ™

Arquitecto
RONALD ALBEIRO FORERO DIEZ
C.C. 88.312.704 de Los Patios
Universidad de Pampiona

Matricula Profesional

Fecha de expedicion A35342012-88312704
20/04/2012 {0 1 1330 O VLD 1 MO0 MIRIE 1 |



CONSEJO PROFESIONAL
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

E517532

CERTIFICA

Que el Arquitecto RONALD ALBEIRO FORERO DIEZ con cédula de ciudadania No. 88312704 de Los
Patios, registra Matricula Profesional de Arquitectura No. A35342012-88312704, expedida en
cumplimiento de la Resolucidén No. 34 del 20 de Abril de 2012 por el Consejo Profesional Nacional de
Arguitectura vy sus Profesiones Auxiliares., [a cual se encuerira VIGENTE.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VI.GENTES en el ejercicio de su prafesién por
parte del Conseje Profesional Nacional de Arquitectura vy sus Pro_fe-;iona Auxliares.

La anterior informacién corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos
y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura. -~ e

El presente certificado tiene una vigencia de seis {6} meses 2 partir de Ia fecha de su expedicién.

Dado en Bogots, D.C., 2 los 16 dias del mes de Noviembre de 2022

'ALFREDO _
T - Director Ejecutivo ©

El presente es un documento pablico expedido electrdnicamente con firma digital gue garantiza su plena validez juridica y
probatoria, segin lo establecido en la Ley 527 de 1999 La falta de firma det {itular no invalida &) certificado,

Para verificar la integridad y astenticidad de este documento ingrese a fa pagina web
[https:/ feonae.gov.eo/venificsdon-de-stenticidsd-del-cert¥icado-de—vigenda-profesionsi-digisl]
vy digite el siguiente cadigo de verifiadon 60Dbyhg

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogot3, D.C. - Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnaa.gov.co

ORI IDNER EOV.CD

0]

A
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BEIRO FORERO DIEZ

[ K

tisfactoriamente los requisitos académicos exigidos

En testimonio de ello otarga el presente

DIPLOMA

i de Pamplona

»:(\” N
Fovruderdes

Fa s Falio & Litwa o de Dipdowmas de Gradye




ARQUITECTO RONALD FORERO DIEZ

. REPUBLICA DE COLOMBIA

%ggmcamoﬂpsﬂsomk i
© CEDULADE CIUDADANIA ©

.. 83312704 .

© FORERO DIEZ

BERES

‘I
ey

i 2 et p e e S P

CUCUTA
{NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 O+ M

ESTATURA GBS BM SEX0

25-AG0-2003 LOS PATIOS y
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

FECHA DE nacivienTo  O3-MAY-1985

REGISTRADOHA NACID ;
ALBABERTWIZ REKEIFG LOPET

P-2505400-55120454-M-00B8312704-20040 126 02531040230 02 159501720
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ARQUITECTO RONALD FORERO DIEZ
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ARQUITECTC RONALD FORERO DIEZ |

Consulta en linea de Antﬂcedenﬁes Penales v Reguerimientos Judiciales

L2 Policia Nacional de Colombiz informa:
;726 horas det

23042018 = ciudadans identificado
Ciudadaniz N° 88312704
ORERC DIEZ RONALD ALBEIRG

de conic

JURICIALES
o

litica de Colompd
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CONSEJO PROFESIONAL |
NACIONAL DE ARQUITECTURA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES § =

E564346

CERTIFICA

Que ef Arquitecto RONALD ALBEIRO FORERO DIEZ con cédula de ciudadania No. 88312704 de Los
Patios, registra Matricula Profesional de Arquitectura No. A35342012-88312704, expedida en
cumnplimiento de la Resolucidn No. 34 del 20 de Abril de 2012 por el Consejo Profesional Nacional de
Arquitectura vy sus Profesiones Auxiliares., Ia cual se encuentra VEGENTE.

El profesional no registra ANTECEDENTES nii SANCIONES VIGENTES en el gjercicio de su profesién por
parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura v sus Profesiones Awdliares.

La anterior informacion comresponde en su integridad con:'_ios datos del Registro de Arguitectos
y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura. :

El presente certificado tiene una vigencia dé seis (6) meses a partir de 1a fecha de su expedicién.

Dado en Bogotd, D.C., a los 30 dias del mes 'de_Mayo de 2023.

L REYESROJAS

_ALFREDO MA 3
R Director Ejecutive

E presente es un documento pliblico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica vy
probatoria, seglin lo establecido en iz Ley 527 de 1999, Para verificer la firma digitsl, consulte las propiedades def documento
original en formatoe .pdf. La falta de firma del titular no invalida ef certificado.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese a la pagina web
{htipst/ fopnas.gav.co/vernificadon-de-autentcdac-del-certificado-de-vizenda-profesionsl-digitali]
y digite el siguiente codigo de verificacion rhpCOih

Carrera 6 No. 26B-85 Oficina 201, Bogotd, D.C. - Colombia
PBX 601-3502700 Ext. 1101-1124
info@cpnasa.gov.co

AW, CONERZ0V.CO
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

- 08:12:06
PROCURADURIA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 0
GENERAL DE LA RACION No. 224092128

Bogota DC, 30 de mayo del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e inhabilidades
{SIRI), el{la) sefior{a) RONALD ALBEIRO FORERO DIEZ identificado(a} con Cédula de ciudadania ndmero 88312704:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de artecedentes debera cantener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.

Cuando se frate de nombramiento o posesion en gargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificardn todas las -
anotactones que figuren en ef registro. (Arilculo 238 Ley 1952 de 2019}

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios s un docurnento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas confra servidores, ex servidores plblicos y particulares que desempefien funciones plblicas en
ejercicio de la accidn de repeticion ¢ llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector plblico, en fos términos que
establezca {a fey o demas disposiciones vigentes. Se integran ai registro de antecedentes solamente 1os reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiente o suscripcién de contratos con ef estado, es responsabilidad de a Entidad, validar Iz informacicn

que presente el aspirante en la pagina web: http://Awww.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURQ ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con Ei Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Fiso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
Www.procuraduria.gov.co




CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 30 de
mayo de 2023, a las 08:12:32, el nimero de identificacion, relacionado a continuacién, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipc Documento Cédula de Cludadama _
No. Identificacion 88312704 : Gan
Cédigo de Verificacion 88312704230530081 232

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, s1empre v cuando el txpo y numero consignados en el
respectivo documento de identificacién, coincidan con Ios aqm reglstrados

De conformidad con el Decreto 2150de 1995 v Ia Resolucmn 220 del 5 de octubre de 2004 la firma mecénica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales ' ' : gt

)

3] L NC PUENTES
Comralor Detegado

Genero: WEB

com==

Con el Codigo de Verificacién puede constatar Iz autenticidad del Certificado. ..

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogot D.C Pagina 1 de 1
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.




30/5/23, 8:19 Consulta RNMC

Policia Nacional de Colombia

A (Default.aspx) Q.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

£ Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 30/05/2023 09:17:24 a. m. el dudadano con Cédula de Ciudadania N°. 88312704 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con ia Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cddige Nadonal de Seguridad y Convivencia
Ciudadana”, Registro interno de validacién No. 61980880 . La persona interesada podra verificar ta autenticidad del
presente documento a través de la pagina web institucional digitando https://www.policia.gov.co, ment ciudadanos/

consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y Iz fecha de expedicion del mismo. Esta consultz es
valida siempre y cuando el niimero de cédula corresponda con el documento de identidad suministraco,

)

Q  Nueva Busqueda 1§ B Imprimir |

i

S SiS9000

. BER POLICTA

hiips://srvenpe.policia.gov.co/fPSCHm_cnp consulta.aspx 11




30/5/23, 8:14 Policia Nacional de Colombia

BPBOGY f

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:14:26 AM horas del 30/05/2023, ! ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 88312704
Apellidos y Nombres: FORERO DIEZ RONALD ALBEIRO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecide en el articulo 248 de la Canstitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por ia Honorable Corte
Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES”
aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extincién de la condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es vélida siempre y cuando el nimero de identificacién y nombres, correspondan con el
documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en
el ordenamiento constitucional,

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones

de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida £l Dorado # 75— 25
barric Modelis, Bogota D.C.

Atencion administrativa: Lunes a
\iemes 800 ame 1200 pmy 200 pma
5:00pm

Linea de atencidn al ciudadano:
5158700 ext. 30352 (Bogotd)

Resto del pafs: 018000 816 112

E-mail: dijin araic-atc@policia.gov.co

- Ministerio de Portal Unico de

R Enei
Defensa Nacicnal Contratacion

Todos los derechos reservados.

https://antecedentes. policia.gov.co: T005WebJudicialformAntecedentes xhiml

i



30/5/23, 8:.0% Censuita de Inhab@idades

CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS
SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 ANOS

1.2 Policia Nadional de Colembia informa:

Que siendo las 08:09:48 horas del 30/05/2023, el ciudadano identificade con cédula de diudadaniz No. 88312704,
Apellidos y Nombres FORERQ DIEZ RONALD ALBEIRO

NO REGISTRA INMABILIDAD

La presente consulta se tendrs en consideracién por la entidad o empresa CONSOLTEC GROUP SAS, con NIT 900311856-7 y su
utifizacion es exclusivamente dentro del proceso de seleccion al cargo, oficio o profesion, en cumplimiento de ta Ley 1918 del
12/07/2818 “por medio de la cual se establece ef régimen de inhabilidades & quienes hayan sido condenados por delitos
sexuzles cometidos contra menores, se ez el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones” y su Decreto
Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medic del cual se reglzmenta la Ley 19718 de 2018” con cbservandia de las Leyes 1581
dal 17/1G/2012, 1712 def 06/03/2014 y demas normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https:/finhabilidades.policia.gov.co:8080/consultz

hitps:iinhabilidades. policia.gov.co:80BD/consuha
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Bucaramanga, treinta (30) de mayo del 2023

Sefiores:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOC HOSPITAL UNIVERSITARIOC DE SANTANDER
Bucaramanga, Santander

REFERENCIA: Presentacion como profesional para el contrato de INTERVENTORIA cuyo
objeto es: “INTERVENTORIA TI:ECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA MORGUE Y SERVICIO DE PATOLOGIA
DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER”

CARTA DE COMPROMISO

Yo, RONALD ALBEIRO FORERO DIEZ identificado con c.c. No. 88.312.704 expedida en los
Patios Norte Santander, de Profesion ARQUITECTO, acepto prestar mis servicios como
profesional en el cargo de RESIDENTE DE INTERVENTORIA a [a empresa GRUPO DE
CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNICAS S.A.S. "CONSOLTEC GROUP”, del proceso arriba
descrito en la referencia, con la disponibilidad y el tiempo gue el contrato requiera.

Atentamente,

RONALD A‘I:BEIRO FORERO DIEZ
C.C. N° 188.312.704 de los Patios Norte Santander
ARQUITECTO

M.P. N°® A35342012-88312704




