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ESPECIFICACIONES GENERALES 

Las presentes Especificaciones Técnicas de Construcción, forman parte del 

contrato celebrado para el proyecto “EP CAMACHO CARREÑO.”  

OBJETIVO.  

El presente documento tiene por objeto determinar los parámetros 

constructivos, sistemas de cuantificación y pago a los que se debe sujetar el 

constructor, el interventor y en general todas aquellas personas que tengan 

injerencia directa en la construcción y en el control del presente proyecto. 

El presente documento se complementa con las Especificaciones Técnicas de 

cada uno del ítem del presupuesto y los Estudios Técnicos elaborados para 

este proyecto, los cuales son de obligatorio cumplimiento. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 

Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de las 

obras de EP CAMACHO CARREÑO 



PLANOS, ESPECIFICACIONES Y MATERIALES 

Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan se 

complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y 

características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, en 

la forma que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en 

planos, especificaciones, anexos o en todos estos, y que deba formar parte de 

la construcción, no exime al contratista de su ejecución, ni podrá tomarse 

como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a 

cumplir con estas especificaciones.  

Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian en el 

listado de planos de los proyectos estructurales y arquitectónicos y de otras 

especialidades. El contratista se ceñirá de acuerdo con los planos, cualquier 

detalle que se muestre en estos y que no figure en las especificaciones o que 

se encuentre en éstas, pero no aparezcan en los planos tendrá tanta validez 

como si se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo momento 

las especificaciones indicadas en los planos y las relacionadas en el presente 

documento, a menos que los estudios técnicos (Estructurales, hidráulicos, 

Eléctricos, etc.) Indiquen condiciones especiales, si existe una incongruencia, 

ésta deberá ser consultada con la Interventoría. En caso de presentarse 

inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el presente 

documento y las indicadas en los planos arquitectónicos, estudios técnicos 

(estructurales, hidráulicos, eléctricos, etc.) e ítems del presupuesto, tendrá 

prioridad lo indicado en los planos arquitectónicos y en los planos 

estructurales. El constructor deberá revisar de manera paralela las 

especificaciones contenidas en este documento como las contenidas en los 

planos arquitectónicos, las dos son válidas para definir y especificar el 

proyecto. 

Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en los planos o en 

las especificaciones del PROYECTO no exoneran al CONTRATISTA de la 



responsabilidad de efectuar el suministro e instalación de los bienes con 

materiales de primera calidad. 

Si EL CONTRATISTA encuentra inexactitudes o errores en los planos o en las 

especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar estas discrepancias a la 

Interventoría, y ésta realizará dicha gestión ante la oficina de diseño antes de 

iniciar cualquier etapa de los trabajos. 

Todos los materiales empleados para la construcción de los bienes que 

suministrará EL CONTRATISTA deberán ser nuevos y de primera calidad, 

libres de defectos e imperfecciones y cumplir con la clasificación y grado, 

cuando éstas se especifiquen.  Para cada uno de los materiales 

suministrados, EL CONTRATISTA deberá entregar a la Interventoría los 

certificados de las pruebas de laboratorio en fábrica, que demuestren que 

cumplen con lo establecido en estas especificaciones, y los certificados de 

producción de lote de los productos y de la empresa que los produce.  

Cuando no se haya especificado la clase y el grado de un material, éste 

deberá ser el más apropiado para su finalidad, de acuerdo con las normas 

técnicas que apliquen. 

Donde se especifique un material o producto por su marca, debe entenderse 

que se trata de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la 

misma calidad y/o especificación técnica, en ningún momento se podrá 

reemplazar por un producto o material diferente, sin aprobación de la 

Interventoría. 

Cuando existan discrepancias entre el plano técnico y el plano urbanístico, 

prevalecerán los planos técnicos cuando las diferencias sean de carácter 

técnico. 

Es responsabilidad del contratista el análisis de todos los documentos técnicos 

que hacen parte del proyecto a fin de coordinar directamente la ejecución de 

las redes eléctricas, de voz y datos, acueducto, alcantarillado y los sistemas 

estructural y arquitectónico detectando interferencias entre sí. Cualquier 

cambio o adición que se proponga deberá ser consultado previamente con la 



interventoría del proyecto y no podrá ejecutarse sin previa autorización. Será 

obligación del contratista verificar los planos antes de iniciar los trabajos y 

cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta y oportunamente con la 

interventoría técnica del proyecto, en caso contrario al presentarse la 

necesidad de hacer correcciones después de ejecutadas las obras, serán por 

cuenta y responsabilidad del contratista.  

El contratista mantendrá al día los juegos de planos arquitectónicos, 

estructurales, eléctricos, hidráulicos, los cuales se utilizarán para indicar las 

modificaciones hechas en obra. Al terminar la obra estos juegos de planos 

deberán servir de guía para actualizar los planos originales de acuerdo con lo 

ejecutado en la obra.  

LISTADO DE NORMAS TÉCNICAS QUE RIGEN EL PROYECTO. 

El Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o 

reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales 

aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por 

desarrollar dentro del objeto del contrato de construcción.  

Cuando se mencionan normas específicas, debe entenderse que no se 

excluyen otras normas diferentes siempre y cuando la norma propuesta sea 

equivalente a la especificada y sea aprobada por El Municipio. 

A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe 

cumplir el Contratista en desarrollo del contrato de construcción: 

ESTRUCTURAS 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10  

Asociación colombiana de ingeniería sísmica AIS 

Instituto Colombiano de Normas técnicas (ICONTEC) 

Building Code Requirements for Structural Concrete ACI 

Reglamento para concreto Estructural ACI 318S-14 



American Welding Society (AWS) 

American Institute for Steel Construction (AISC) 

Manual of Steel Construction 

Especificaciones técnicas de los fabricantes y productos utilizados 

Steel Structures Painting Council (SSPC) 

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) 

ASTM International 

Especificaciones técnicas de los fabricantes y productos utilizados 

REDES DE SERVICIO PÚBLICO - HIDRÁULICA Y SANITARIA. 

Redes internas NTC 1500 tercera actualización 2017 

Resolución 0330 de 2017 

VIAS Y ESPACIO PUBLICO 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 2012 

Artículo 232-07 Estabilización de suelos de subrasante y capas granulares con 

geotextil.  

Artículo 220-07 Terraplenes.  

Artículo 340-07 Base estabilizada con emulsión asfáltica  

Artículo 420-07 Riego de imprimación.  

Artículo 421-07 Riego de Liga.  

Artículo 450-07 Mezcla densa en caliente (concreto Asfáltico).  



 

GENERALIDADES 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

-Será obligación primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de 

acuerdo con los planos y especificaciones; para lo cual, presentará muestras 

de los materiales a utilizar para la aprobación del Interventor.  

-Se asume que las cotas y dimensiones corresponden a las especificadas en 

los planos, sin embargo, será de carácter obligatorio por parte del contratista 

verificar los planos y las medidas en el terreno antes de iniciar los trabajos.  

Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Interventor, de 

lo contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de 

adelantada la obra, el costo de estas será por cuenta del contratista.  

-Es obligación del Contratista verificar la correspondencia entre las cantidades 

de obra, las especificaciones técnicas y la ejecución del proyecto. Cualquier 

inconsistencia debe ser aclarada en forma previa con la Interventoría. Las 

cantidades contratadas pueden acercarse por exceso o por defecto a las 

cantidades necesarias a ejecutar. 

-Cuando en las especificaciones se indique algún equipo o material por su 

nombre de fábrica, se hace con el objeto de establecer Standard de calidad, 

tipo y características.  El contratista podrá usar productos equivalentes, 

siempre y cuando sean técnicamente similares y se cuente con las exigencias 

indicadas tanto en planos como en las especificaciones técnicas, previa 

aprobación previa del Interventor.  

-El contratista deberá suministrar en el lugar de la obra los materiales 

necesarios de la mejor calidad, conforme a las especificaciones, planos y 

anexos, así como los equipos, maquinaria, herramientas, dotaciones, personal 

directo e indirecto, gestión de seguridad industrial, salud ocupacional y medio 

ambiente (incluida la dirección), elementos y sistemas de protección al 



personal, insumos, materiales auxiliares y de consumo, materiales 

consumibles y elementos para el control ambiental y seguridad industrial y 

cualquier otro que se requiera, aunque no sea mencionado específicamente, 

en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo 

oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos 

en el sitio de la obra 

-Garantizar la buena calidad de los equipos, materiales, insumos y elementos 

objeto de instalación y/o utilizados para el cumplimiento del objeto del 

contrato.  

-Suministrar los materiales, equipo, herramientas y personal calificado para 

ejecutar los ensayos de laboratorio y pruebas requeridas para todas las 

disciplinas, los cuales serán realizadas por su cuenta y riesgo, con el fin de 

verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en 

la obra, de dichos ensayos se dejará trazabilidad en el dossier de 

construcción. 

-Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor 

forma posible, los trabajos a que hacen referencia las especificaciones, planos 

y anexos.  

-Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, 

bonificaciones y demás que ordena la Ley, de tal forma que la administración 

municipal, bajo ningún concepto, asumirá responsabilidades por omisiones 

legales del contratista.  

-Celebrar y ejecutar los subcontratos necesarios para la realización de los 

trabajos, garantizando que estos no darán lugar al surgimiento de ningún tipo 

de vínculo entre el subcontratista y El Municipio.  

-Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en 

asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la 

ejecución de la obra.  



-Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en 

las áreas de intervención en donde se ejecute la obra.  

-Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como 

consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que 

presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras.  

- Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el 

interventor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis 

de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya 

sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 

-Llevar una bitácora de obra, que será la memoria diaria de todos los 

acontecimientos, circunstancias y decisiones relacionados con la ejecución de 

los trabajos, además, allí se registrará la visita de funcionarios que tengan que 

ver con el proyecto y sus apreciaciones, sugerencias y observaciones. Esta 

bitácora debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las 

actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. 

Debe firmarse por el director de obra y por el director de la Interventoría y 

adicionalmente debe estar foliada. También tendrán acceso a esta bitácora, 

los representantes del Municipio.  

-Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la 

ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o 

avance.  

-Elaborar las actas de entrega parcial de obra y la de entrega final de la 

misma.  

-Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se 

le soliciten en desarrollo del contrato, y en general, presentar toda la 

información y documentación requerida por el Interventor o por El Municipio.  

-Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de 

construcción entregados por El Municipio, únicamente para el desarrollo del 

objeto contractual. --Revisar, junto con la interventoría, dentro de los diez (10) 



días siguientes a la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, 

planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el 

plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende 

que acepta en su integridad tales documentos.  

-Informar oportunamente al interventor y al Municipio sobre cualquier 

eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del 

contrato. 

-Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que 

instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un 

tercero contra El Municipio, por causa o con ocasión del contrato.  

-Estudiar cuidadosamente, los planos del proyecto, leer atentamente las 

especificaciones e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas 

condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar.  

-Una vez finalizada la obra, el contratista deberá elaborar y entregar en 

original los planos récord de la misma incorporando las modificaciones 

sucedidas en obra, así como el Dossier de construcción que incluye toda la 

documentación, protocolos, procedimientos, hojas de datos técnicos, 

manuales, catálogos, certificados, planos y otros documentos inherentes al 

proyecto que respalden las inspecciones y pruebas a las instalaciones, 

equipos, subsistemas y sistemas, individualmente y en conjunto, en 

cumplimiento con las especificaciones técnicas, el diseño y planos del 

proyecto. 

-Realizar por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos 

provisionales para la ejecución del proyecto. Responder por el pago del 

consumo de servicios públicos utilizados con ocasión de la ejecución de la 

obra y trabajos.  

-El Contratista deberá mantener a todo el personal que labore en la obra 

debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir uniforme, 

para su inmediato reconocimiento.  



-Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el pliego de condiciones 

y sus anexos, que hacen parte integral del contrato de obra.  

CRONOGRAMA DE OBRA  

Antes de iniciar la obra, el contratista deberá presentar un programa de 

trabajo, que permita establecer el orden y duración de cada una de las etapas 

de la obra, así como la gestión de compras o adquisición principalmente de los 

materiales, herramientas, equipos o cualquier otro elemento importado, o 

traído de otra localidad, requerido para la ejecución, desarrollo y entrega de la 

obra, así como los hitos de tiempo de fabricación, pruebas en fábrica, pruebas 

instalación parcial, pruebas de sistemas, por lo tanto, no se aceptaran retardos 

en la terminación del proyecto por ninguna de estas causas.   

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD LEGAL 

El Contratista deberá conocer todas las leyes y decretos de la República de 

Colombia, además de las ordenanzas, acuerdos y decretos expedidos por los 

órganos legislativos regionales y locales, que pudieran afectar de alguna 

manera el desarrollo del contrato y es su obligación el cumplimiento de ellos.  

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El Contratista deberá incluir dentro de su organización administrativa el diseño 

e implementación de un modelo de aseguramiento de la calidad. La 

responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del 

Contratista y cualquier supervisión, revisión, comprobación o inspección que 

realice la Administración Municipal o sus representantes, se hará para verificar 

su cumplimiento, y no exime al Contratista de su obligación sobre la calidad de 

las obras, compras y estudios objeto del contrato.  

AUTOCONTROL 

El contratista deberá contar con laboratorios con personal calificado e idóneo 

para tal labor, previamente aprobado por la Interventoría técnica que le 



permita realizar todas las pruebas de diseño y control de calidad exigidas en 

las presentes especificaciones, las cuales tienen carácter de preceptivo.  

Todos los elementos del laboratorio deberán encontrarse en perfectas 

condiciones de funcionamiento y aquellos que lo requieran deben tener al día 

su certificado de calibración.  

MANEJO AMBIENTAL.  

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera 

sobre el medio ambiente se enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este 

manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre la naturaleza, 

la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlación, de tal 

forma que se oriente todo el proceso a la protección, la conservación y el 

mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las áreas objeto del 

contrato como de las zonas adyacentes al mismo.  

El contratista está en la obligación de realizar todas las actividades pertinentes 

a permisos ambientales o tramitar todas las licencias a que hubiera lugar. 

PERMISOS Y LICENCIAS 

El contratista deberá obtener y presentar a la interventoría todos los permisos 

y licencias que correspondan para la ejecución correcta y legal de las obras, 

compras y estudios contemplados en el contrato, así como el pago de todos 

los impuestos y derechos de los cuales no esté exonerado.  

DESARROLLO Y CONTROL DE LOS TRABAJOS  

Movilización  

El contratista deberá realizar todos los arreglos necesarios con miras al 

oportuno y cuidadoso embarque y transporte de los materiales y equipos 

requeridos para la ejecución de la obra, con el fin de asegurar el avance 

normal de los trabajos de acuerdo con el programa aprobado.  

Equipos  



El Contratista deberá mantener en los sitios de las obras los equipos 

adecuados a las características y magnitud de las obras y en la cantidad 

requerida de manera que se garantice su ejecución de acuerdo con los planos, 

especificaciones técnicas de construcción, programas de trabajo y dentro de 

los plazos previstos, con los índices de calidad exigidos en la especificación 

respectiva.  

La interventoría se reservará el derecho de exigir el reemplazo o reparación 

por cuenta del Contratista, de aquellos equipos que a su juicio sean 

inadecuados o insuficientes o que por sus características no se ajusten a los 

requerimientos de seguridad o sean un obstáculo para el cumplimiento de lo 

estipulado en los documentos del contrato.  

Las condiciones de operación de los equipos deben ser tales que no se 

presenten emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los límites de 

contaminación de los recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones 

ambientales vigentes.  

Transporte de equipos y materiales  

El transporte de quipos y materiales se hará por las rutas aprobadas por la 

Interventoría, sin interrupción del tránsito normal. Antes de abordar cualquier 

vía pavimentada, se deberán limpiar perfectamente las llantas de todos los 

vehículos empleados en el transporte de materiales.  

Por ningún motivo se permitirá la circulación autopropulsada de los equipos de 

construcción por las vías públicas.  

Limpieza permanente del área de los trabajos  

El Contratista deberá mantener el área de los trabajos, campamentos, 

almacén, depósitos de materiales entre otros, permanentemente limpias y 

organizadas, evitando cualquier riesgo de accidentes, daños en personas, o al 

medio ambiente.  

El contratista está obligado a mantener las Obras siempre limpias con sitios 

destinados para la recolección de basura (en forma reciclada), además de 



efectuar continuos riegos para evitar emisión de partículas sólidas (polvo). El 

acopio de los materiales debe ser una forma ordenada sobre un área 

delimitada. 

No se reconocerá pago alguno por esta labor, solo se reconocerá de acuerdo 

con la especificación técnica correspondiente, la limpieza final de obra. 

Medida de la obra ejecutada  

Con la frecuencia que se haya acordado con la interventoría, se medirán las 

cantidades de obra realizadas, aplicando los procedimientos y unidades de 

medida contemplado para cada ítem. Se medirán y pagarán exclusivamente 

las cantidades correspondientes a las obras previamente aceptadas por la 

Interventoría técnica, ejecutadas de acuerdo con las instrucciones, los planos 

de construcción, las especificaciones técnicas y demás documentos del 

contrato. Nunca se medirán cantidades de obra en exceso de las autorizadas 

por la Interventoría.  

Pago de la obra ejecutada  

Los precios unitarios definidos para cada ítem, cubrirán los costos de todos los 

suministros y las operaciones relacionadas con la correcta ejecución de las 

obras especificadas, excepto aquellos costos correspondientes a las 

actividades que se indiquen explícitamente.  

Los precios unitarios deberán incluir los costos requeridos para el suministro 

de materiales en el sitio de las obras, desperdicios, transporte, 

almacenamiento, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos o en días 

feriados, prestaciones sociales, aportes parafiscales, impuestos, tasas y 

contribuciones decretadas por los gobiernos nacional, departamental o 

municipal, herramientas, maquinaria, ensayos de control de calidad, patentes, 

permisos, derechos, regalías, servidumbres, el cumplimiento de todas las 

disposiciones sobre seguridad, salubridad y ambiente, las construcción de 

caminos, canalizaciones y obras provisionales, así como todos los demás 

gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio de cada partida de pago, 



incluyendo los imprevistos, los gastos de administración y la utilidad del 

contratista.  

El pago por la obra ejecutada en cada partida de trabajo, se determinará 

multiplicando las cantidades aprobadas por su respectivo precio unitario, 

descontando de dicha suma los valores fijados en el contrato y las tasas, 

contribuciones e impuestos por las disposiciones legales vigentes.  

Mantenimiento de Equipos  

Solo se permitirá el mantenimiento de las máquinas en los lugares aprobados 

por la interventoría técnica al inicio de las obras, y solo se permitirá en las 

primeras 24 horas, transcurrido este tiempo el contratista deberá sacar el 

equipo de obra y remplazarlo inmediatamente para que no se incurra en 

atrasos importantes para la obra.  

El sitio que se disponga para las reparaciones de las maquinas deberán tener 

señalización adecuada para indicar el camino de acceso, ubicación y la 

circulación de equipos pesados.  

Abastecimiento de combustibles para los Equipos  

El abastecimiento de combustible deberá efectuarse de tal forma que se evite 

el derrame de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes al suelo, ríos, 

quebradas, arroyos, etc. Similares medidas deberán tomarse para el 

mantenimiento de maquinaria y equipo.  

Planos Record, Manuales, Bitácora de obra, Dossier de construcción. 

El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos, 

hidráulicos, sanitarios, etc. con las modificaciones hechas en obra. Al final de 

la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar a la interventoría los 

planos récord, manuales, Dossier de construcción y la bitácora de obra, de las 

labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño inicial o 

anotaciones constructivas previa aprobación del interventor. Estos 

documentos se entregarán en original y copia (en lo posible magnética) a la 



dependencia competente. Sin este requisito no se firmará el Acta Final de 

Recibo de Obra a Satisfacción. 

El valor de esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos 

administrativos. 

Modificaciones. 

Si durante la localización, el contratista encuentra diferencias notables entre el 

proyecto y las condiciones del terreno, dará aviso al interventor; quién será el 

encargado de tomar una decisión al respecto. Todo cambio sugerido por el 

contratista, debe ser aprobado o rechazado por el Interventor, quién a su vez 

podrá hacer los cambios que considere desde el punto de vista técnico y 

económico convenientes previa consulta con la administración municipal. De 

todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas.  El 

constructor deberá consignar en los planos definitivos todos los cambios que 

se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de 

adiciones o modificaciones sustanciales del proyecto, deberán ser aprobados 

por el Interventor. 

Mano de obra. 

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe 

ser responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y los conocimientos para 

que sus trabajos sean aceptados por la Interventoría. El contratista se 

responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra 

de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, 

reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán por cuenta 

del contratista. Es obligación del contratista suministrar, y mantener durante la 

ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción, 

todo el personal idóneo y calificado en los campos directivos, profesionales, 

técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. Cuando a juicio 

de la Interventoría, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin 

la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el personal que 

haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo. El 



personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No 

obstante, lo anterior, la administración se reserva el derecho de solicitar al 

contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la interventoría 

considera que hay motivo para ello. 

Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realización de 

las obras, no tendrá vinculación laboral con La Administración Municipal y que 

toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo 

exclusivo del contratista. 

Pruebas y Ensayos 

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, 

se regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de 

condiciones y estarán a cargo del contratista. Si fuere preciso, a juicio de la 

Interventoría, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los 

previstos. Estas pruebas o ensayos serán bajo la responsabilidad del 

contratista. También se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubieren 

hecho, en caso de duda, el contratista asumirá los costos de dichas pruebas. 

Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por la 

Interventoría. 

Las especificaciones bajo las cuales se harán los ensayos o se ejecutarán los 

diferentes aspectos de las obras se citan en los lugares correspondientes de 

estas normas. Donde se mencionen especificaciones o normas de diferentes 

entidades o instituciones, se entiende que se aplicará la última versión o 

revisión de dichas normas. 

Obras Mal Ejecutadas.  

El contratista deberá reconstruir a su costa, sin que implique modificación al 

plazo del contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas.  

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la 

Interventoría, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o 

diferentes a las señaladas en este pliego de condiciones.  



El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que 

la Interventoría le indique.  

Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término 

señalado, se podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.  

Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligación y de la 

responsabilidad por la estabilidad de las obras. 

Varios.  

El contratista será responsable de la protección y conservación de la obra ya 

terminada hasta la entrega y recibo de la obra total en forma definitiva por 

parte de la Interventoría. 

 La reparación de daños, si los hubiere, correrá por cuenta del contratista y se 

harán a satisfacción de la Interventoría. 

Tan pronto se terminen los trabajos correspondientes a las presente 

especificaciones técnicas y antes de que se efectue la liquidación final del 

contrato, el contratista deberá retirar por su cuenta y riesgo todas las 

Construcciones provisionales, por él ejecutadas, dejando los terrenos 

completamente limpios. 

CONCRETOS 

Se refiere a la construcción de todos los elementos contemplados en la obra. 

Comprende el suministro de materiales (mezcla de concreto más acero de 

refuerzo entre otros), equipo, transporte, preparación de formaletas, 

transporte, colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de 

cemento Pórtland. El tipo de concreto que se permitirá mezclar en obra será el 

concreto de limpieza para el solado y el concreto específicamente indicado 

como preparado en obra, dentro de los ítems contractuales y detallado en las 

Especificaciones Técnicas. Las mezclas de concreto reforzado serán 

suministradas por una Central de Mezclas de reconocida idoneidad en la 

localidad, con el compromiso de que su suministro contenga los términos de 



calidad certificada. En los casos en los que se indique concreto preparado en 

la obra, deberá ajustarse al cumplimiento de los requisitos que se tratan más 

adelante. 

Materiales: 

CEMENTO  

Todo el cemento que se emplee deberá ser Portland tipo I, que cumpla con las 

especificaciones. El cemento deberá cumplir con lo estipulado en las normas 

ICONTEC NTC 121 y 321 y ASTM C-150. El cemento deberá almacenarse de 

tal forma que garantice una perfecta protección contra cualquier clase de 

humedad en todo tiempo; el cemento que se haya compactado o que haya 

sufrido deterioro por cualquier causa, o que haya expirado en su fecha de 

vencimiento, no podrá usarse en las estructuras de concreto de la obra.  

Queda terminantemente prohibido el uso de cemento empacado en bolsas 

rotas o parcialmente deterioradas, así no presente grumos al tacto.  

No será permitido utilizar diferentes marcas de cemento en una misma 

fundida.  

Se recomienda que en los diseños de mezcla se utilicen diferentes tipos de 

cemento (tanto a granel como en bolsa) y diferentes marcas, con el fin de 

poder tener datos para tomar decisiones objetivas en obra, en caso de tener 

que realizar un cambio forzado en ellos.  

AGUA  

El agua para el concreto, mortero o lechadas de cemento, deberá ser limpia y 

estar libre de cantidades perjudiciales de ácidos, álcalis, limo, materias 

orgánicas, sulfatos de magnesio, sodio y calcio, y otras impurezas que, en 

opinión de la Administración Municipal y/o su representante, puedan afectar 

adversamente la resistencia, durabilidad y calidad del concreto. Los materiales 

tales como cemento, agua y aditivos, deberán cumplir con las normas NTC y 

los numerales aplicables del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 

Resistente (NSR-10).  



 

AGREGADOS  

Los agregados gruesos y finos deberán ajustarse a las especificaciones 

ASTM-C33 y cumplir con las normas ICONTEC NTC174. El agregado fino 

deberá tener arena limpia, de granos duros y libres de polvo, álcalis, ácidos, 

materia orgánica o cualquier otra sustancia nociva. El agregado grueso 

consistirá en fragmentos de roca duros, durables y limpios, libres de polvo, 

materia orgánica u otras sustancias perjudiciales. No debe contener piedra o 

mica desintegrada ni cal libre.  

El agregado grueso no deberá tener una pérdida mayor del 40% en el ensayo 

de abrasión en la máquina de los ángeles. El Contratista deberá solicitar la 

aprobación de La Administración Municipal y/o su representante, de las 

instalaciones para descargue y almacenamiento de los agregados. Lo anterior 

no exonera al Contratista de la obligación de controlar permanentemente la 

calidad de los materiales provenientes de las fuentes aprobadas para uso en 

la obra, debidamente licenciadas.  

La arena y el agregado grueso deberán ser almacenados separadamente. Los 

depósitos o apilamientos de agregados deberán estar construidos o 

dispuestos de tal forma que no haya segregación de las partículas o presencia 

de materiales extraños. El contenido de humedad en la arena y el agregado 

grueso no deberá variar de forma apreciable y se controlará mediante adición 

de agua a los apilamientos. Se proveerá drenaje apropiado para asegurar 

distribución uniforme de la humedad en el momento de utilización de los 

agregados.  

ARENA  

El término arena designa el agregado fino con un tamaño máximo de partícula 

de 3/16". La arena deberá tener la gradación de la Tabla: 

Gradación de la arena 



TAMIZ (%) PORCENTAJE 

QUE PASA 

3/8”  100  

No. 4  95 - 100  

8  80 - 95  

16  45 - 80  

30  30 – 60  

50  10 – 30  

100  2 – 10  

El porcentaje de carbón, pizarra y arcilla no será mayor del 1% en peso y el 

agregado fino debe presentar un máximo de 4-5% del porcentaje que pasa en 

peso el tamiz 200.  

AGREGADO GRUESO 

El término de agregado grueso designa al agregado de tamaño variable entre 

3/16" y 1 1/2", bien gradados dentro de estos límites y consistentes en 

fragmentos de roca densos, durables y limpios.  

El porcentaje de pizarra, carbón y materiales deleznables no será mayor del 

1% en peso. El porcentaje en peso de sulfato ferroso no será mayor de 0,30% 

y la gravedad específica de cualquier muestra del agregado grueso no será 

menor de 2,60. El tamaño máximo del agregado grueso, aunque esté dentro 

de los límites fijados, no será mayor de la quinta parte del espesor mínimo del 

elemento de concreto, ni de las tres cuartas partes de la distancia mínima 

entre las varillas de refuerzo.  

Para el agregado grueso se aplicará la gradación de la Tabla: 

Gradación del agregado grueso 



TAMIZ  (%)PORCENTAJE 

RETENIDO EN PESO  

2 1/2"  0  

2"  0 a 5  

1"  30 a 65  

3/8"  70 a 90  

No. 4  95 a 100  

TIPOS DE CONCRETO: 

El Contratista suministrara las diferentes clases de concreto que se requieran, 

de acuerdo con lo especificado en la Tabla, además de cualquier otra mezcla 

que ordene la Administración Municipal y/o su representante.  

Tamaño máximo de agregado para cada tipo de concreto: 

RESISTENCIA DE DISEÑO 

A LOS 28 DÍAS – f’c  

TAMAÑO MÁXIMO DE  

AGREGADOS  

Tipo  kg/cm2  psi  mm  Pulgada

s  

A  280  4.000  19  3/4  

A1  250  3.500  19  3/4  

B  210  3.000  19  3/4  

C  210  3.000  38  1 1/2  

D  175  2.500  38  1 1/2  

E  140  2.000  38  1 1/2  

F  105  1.500  38  1 1/2  

G  Ciclópeo  305  12  



Concreto ciclópeo:  consiste en una mezcla de piedras grandes y concreto 

clase D, en proporción 60% de piedra - 40% de concreto y se usará donde lo 

indiquen los planos o lo ordene la interventoría técnica. Las piedras para este 

concreto deben ser de 15 a 30 cm, de calidad aprobada, sólida y libre de 

segregaciones, fracturas, grietas y otras imperfecciones. Las piedras deben 

estar exentas de superficies redondeadas o meteorizadas. Las piedras deben 

mantenerse libres de polvo, aceite o de cualquier otra impureza que pueda 

afectar su adherencia con el mortero. Las piedras se colocarán 

cuidadosamente, sin dejarlas caer o arrojarlas para evitar que se ocasionen 

daños a las formaletas o a la mampostería adyacente. El volumen total de las 

piedras no debe ser mayor de un tercio del volumen total de la parte de la obra 

en que sean colocadas 

ADITIVOS  

El Contratista puede utilizar aditivos para el concreto según sea indicado en 

los planos y/o autorizado por la interventoría técnica, con el objeto de mejorar 

las condiciones o propiedades de la mezcla o dar celeridad a los procesos 

constructivos.  

Los aditivos e impermeabilizantes no deben disminuir las propiedades básicas, 

ni la resistencia especificada del concreto en el cual se empleen, ni deteriorar 

los elementos embebidos.  

Los aditivos que se usen para acelerar el fraguado, retardarlo o dar 

condiciones de impermeabilidad al concreto ya sea para conveniencia de la 

obra o del Contratista, deben ser previamente autorizados por La 

Administración Municipal y/o su representante. Para el efecto el Contratista 

debe presentarle, con suficiente antelación a su uso, muestras de los aditivos 

propuestos, así como las especificaciones del fabricante. No pueden utilizarse 

aditivos que contengan cloruro de calcio o iones de cloruro, en concreto pre-

esforzado, en concreto que contenga elementos embebidos de aluminio o en 

concreto fundido utilizando formaletas permanentes galvanizadas.  



El Contratista debe suministrar certificados sobre ensayos, en los que se 

indiquen los resultados del uso de los aditivos y su efecto en la resistencia del 

concreto con edades hasta de un año, y con gamas de temperatura iniciales 

entre 10 y 32 grados centígrados. La aceptación previa de los aditivos no 

exime al Contratista de la responsabilidad que tiene de suministrar concretos 

con las calidades especificadas. Los ensayos suministrados no deberán 

exceder de 30 días de realizados (antes de permitir ser usados los aditivos en 

obra) y se deberá asegurar que son utilizados, mezclados con los agregados 

que realmente fueron verificados y aprobados por La Administración Municipal 

y/o su representante.  

El costo de las operaciones de medida, mezcla y aplicación de los aditivos 

debe incluirse en el precio unitario del concreto.  

Los aditivos deben ser manejados y almacenados de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante y las instrucciones de la Administración 

Municipal. y/o su representante.  

Los aditivos deben cumplir con los requisitos de las siguientes normas:  

Aditivos incorporadores de aire: Norma ASTM C 260.  

 Aditivos reductores de agua: Norma ASTM C 494 o ASTM C 1017.  

Aditivos retardadores o acelerantes: Norma ASTMC 494 o ASTM C 1017.  

Aditivos puzolánicos: Norma ASTM C 618.  

Los aditivos no mencionados aquí y que sean aprobados por la Administración 

Municipal y/o su representante, deberán cumplir las normas ASTM 

correspondientes.  

El uso de aditivos será aprobado por la Administración Municipal y/o su 

representante y su utilización estarán de acuerdo a los requerimientos de la 

obra sin afectar las condiciones de las estructuras. 

PREPARACIÓN DEL CONCRETO EN LOS SITIOS DE LAS OBRAS  



Solo se autorizará por parte de La Administración Municipal S.A. y/o sus 

representantes en obra la preparación de concreto en obra para concretos 

solados y concreto para estructuras tales como andenes, rampas y escaleras 

sobre piso, el diseño de mezcla debe ser aprobado previamente con 

anterioridad; para los concretos estructurales se utilizarán concretos 

premezclados con sus respectivos certificados de calidad y con la resistencia 

especificada para la estructura a construir, a menos que en el ítem y/o en la 

especificación técnica se indique lo contrario. 

El concreto que se prepare en los sitios de las obras se hará en mezcladoras 

de concreto del tipo de carga, accionadas mecánica, hidráulica o 

eléctricamente, garantizando un control estricto de las cantidades, 

determinadas por peso, de los distintos ingredientes que entran en la mezcla, 

así como su distribución homogénea en toda la masa, acordes con los diseños 

de mezcla aprobados previamente por la interventoría técnica.  

El agua se añadirá antes, durante y después de la operación de mezclado y se 

dosificará por peso con un recipiente patronado. La consistencia del concreto 

deberá ser uniforme en cada mezclada y entre mezcladas distintas. La 

cantidad de agua mezclada será la suficiente y mínima (según el diseño de 

mezcla) para asegurar una buena consistencia a la mezcla y compensar 

cualquier variación en el contenido natural de humedad de los agregados. No 

se admitirá ninguna adición de agua para ablandar una mezcla que haya 

salido de la mezcladora.  

El concreto se mezclará en las cantidades que se necesiten para su uso 

inmediato. No se permitirá el uso de ningún concreto en que se haya iniciado 

el fraguado o que haya estado mezclado por más de 30 minutos antes de 

colocarlo. Cualquier mezcladora que en algún momento deje de producir 

resultados satisfactorios, deberá repararse o cambiarse de manera inmediata.  

Sólo podrá mezclarse concreto a mano con la previa autorización de la 

interventoría técnica. La mezcla que se prepare deberá ser utilizada en su 

totalidad antes de preparar otra tanda. 



EQUIPO 

Los principales elementos requeridos para la elaboración de concretos y la 

construcción de estructuras con dicho material, son los siguientes: 

Elementos de transporte: La utilización de cualquier sistema de transporte o 

de conducción del concreto deberá contar con la aprobación del Interventor.  

Dicha aprobación no deberá ser considerada como definitiva por el 

Constructor y se da bajo la condición de que el uso del sistema de conducción 

o transporte se suspenda inmediatamente, si el asentamiento o la segregación 

de la mezcla exceden los límites especificados. 

Cuando la distancia de transporte sea mayor de trescientos metros (300m), no 

se podrán emplear sistemas de bombeo, sin la aprobación del Interventor.  

Cuando el concreto se vaya a transportar en vehículos a distancias superiores 

a seiscientos metros (600 M), el transporte se deberá efectuar en camiones 

mezcladores. 

Elementos para la colocación del concreto 

El Constructor deberá disponer de los medios de colocación del concreto que 

permitan una buena regulación de la cantidad de mezcla depositada, para 

evitar salpicaduras, segregación y choques contra las formaletas o el refuerzo. 

Vibradores 

Los vibradores para compactación del concreto deberán ser de tipo interno, y 

deberán operar a una frecuencia no menor de seis mil (6.000) ciclos por 

minuto y ser de una intensidad suficiente para producir la plasticidad y 

adecuada consolidación del concreto, pero sin llegar a causar la segregación 

de los materiales. 

Para fundiciones delgadas, donde las formaletas estén especialmente 

diseñadas para resistir la vibración, se podrán emplear vibradores externos de 

formaleta. 

Equipos Varios 



El Constructor deberá disponer de elementos para usos varios, entre ellos los 

necesarios para la ejecución de juntas, la corrección superficial del concreto 

terminado, la aplicación de productos de curado, equipos para limpieza, etc. 

El Constructor deberá considerar que el concreto deberá ser dosificado y 

elaborado para asegurar una resistencia a compresión promedio lo 

suficientemente elevada, que minimice la frecuencia de los resultados de 

pruebas por debajo del valor de resistencia a compresión especificada en los 

planos del proyecto.  Los planos deberán indicar claramente la resistencia a la 

compresión para la cual se ha diseñado cada parte de la estructura. 

La aprobación que dé el Interventor al diseño de la mezcla no implica 

necesariamente la aceptación posterior de las obras de concreto que se 

construyan con base en dicho diseño, ni exime al Constructor de su 

responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de las Ítems y los planos.  

La aceptación de las obras para fines de pago dependerá de su correcta 

ejecución y de la obtención de la resistencia a compresión mínima 

especificada para la respectiva clase de concreto, resistencia que será 

comprobada con base en las mezclas realmente incorporadas en tales obras 

La colocación no podrá comenzar, mientras el Interventor no haya aprobado el 

encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la preparación de las 

superficies que han de quedar contra el concreto.  Dichas superficies deberán 

encontrarse completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, 

partículas sueltas y cualquier otra sustancia perjudicial.  La limpieza puede 

incluir el lavado por medio de chorros de agua y aire, excepto para superficies 

de suelo o relleno, para las cuales este método no es obligatorio. 

Se deberá eliminar toda agua estancada o libre de las superficies sobre las 

cuales se va a colocar la mezcla y controlar que, durante la colocación de la 

mezcla y el fraguado, no se mezcle agua que pueda lavar o dañar el concreto 

fresco. 

CURADO 



Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un 

proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo prefijado por el 

Interventor, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climáticas del 

lugar.  

En general, los tratamientos de curado se deberán mantener por un período 

no menor de catorce (14) días después de terminada la colocación de la 

mezcla de concreto; en algunas estructuras no masivas, este período podrá 

ser disminuido, pero en ningún caso será menor de siete (7) días.  

CURADO CON AGUA 

El concreto deberá permanecer húmedo en toda la superficie y de manera 

continua, cubriéndolo con tejidos de fique o algodón saturados de agua, o por 

medio de rociadores, mangueras o tuberías perforadas, o por cualquier otro 

método que garantice los mismos resultados.  

No se permitirá el humedecimiento periódico; este debe ser continuo.  

El agua que se utilice para el curado deberá cumplir los mismos requisitos del 

agua para la mezcla.  

CURADO CON COMPUESTOS SELLANTES 

Este curado se podrá hacer en aquellas superficies para las cuales el 

Interventor lo autorice, previa aprobación de este sobre los compuestos a 

utilizar y sus sistemas de aplicación.  

El equipo y métodos de aplicación del compuesto sellante deberán 

corresponder a las recomendaciones del fabricante, esparciéndolo sobre la 

superficie del concreto de tal manera que se obtenga una membrana 

impermeable, fuerte y continua que garantice la retención del agua, evitando 

su evaporación.  El compuesto sellante deberá cumplir con los requisitos 

establecidos en la norma ASTM C-309 para compuestos líquidos del tipo 2, y 

deberá ser de consistencia y calidad uniformes. 

Por cada diez metros cúbicos (10m3) o fracción colocada en una jornada de 

trabajo, se tomará una muestra compuesta por cuatro (4) especímenes, con 



los cuales se fabricarán probetas cilíndricas según la norma, para ensayos de 

resistencia a compresión, de las cuales se fallarán dos (2) a siete (7) días y 

dos (2) a veintiocho (28) días, luego de ser sometidas al curado normalizado.  

Los valores de resistencia de siete (7) días sólo se emplearán para verificar la 

regularidad de la calidad de la producción del concreto, mientras que los 

obtenidos a veintiocho (28) días se emplearán para la comprobación de la 

resistencia del concreto. 

El promedio de resistencia de los dos (2) especímenes tomados 

simultáneamente de la misma mezcla, se considera como el resultado de un 

ensayo.  La resistencia del concreto será considerada satisfactoria, si ningún 

ensayo individual presenta una resistencia inferior en más de treinta y cinco 

kilogramos por centímetro cuadrado (35 kg/cm2 o su equivalente en psi) de la 

resistencia especificada y, simultáneamente, el promedio de tres ensayos 

consecutivos de resistencia iguala o excede la resistencia de diseño 

especificada en los planos. 

Si alguna o las dos (2) exigencias recién indicadas son incumplidas, el 

Interventor ordenará una revisión de la parte de la estructura que esté en 

duda, utilizando métodos idóneos para detectar las zonas más débiles y 

requerirá que el Constructor, a su costa, tome núcleos de dichas zonas, en 

acuerdo a la norma.  

Se deberán tomar tres (3) núcleos por cada resultado de ensayo inconforme.  

Si el concreto de la estructura va a permanecer seco en condiciones de 

servicio, los testigos se secarán al aire durante siete (7) días a una 

temperatura entre dieciséis y veintisiete grados Celsius (16ºC - 27ºC) y luego 

se probarán secos.  Si el concreto de la estructura se va a encontrar húmedo 

en condiciones de servicio, los núcleos se sumergirán en agua por cuarenta y 

ocho (48) horas y se fallarán a continuación. 

Se considerará aceptable la resistencia del concreto de la zona representada 

por los núcleos, si el promedio de la resistencia de los tres (3) núcleos, 

corregida por la esbeltez, es al menos igual al ochenta y cinco por ciento 



(85%) de la resistencia especificada en los planos, siempre que ningún núcleo 

tenga menos del setenta y cinco por ciento (75%) de dicha resistencia. 

FORMALETAS  

El Contratista suministrará e instalará todas las formaletas en donde sea 

necesario confinar y soportar la mezcla de concreto mientras se endurece, 

para dar la forma y dimensiones requeridas.  

Las formaletas para concretos que queden a la vista tendrán acabado liso y 

uniforme. Con anticipación al inicio de su fabricación, el Contratista deberá 

presentar a la interventoría para su aprobación, el diseño de todas las 

formaletas, así como su sistema de fabricación, soporte y manejo, indicando 

los materiales que se propone utilizar y las especificaciones correspondientes. 

La aprobación por parte de la Administración Municipal y/o su representante 

no eximirá al Contratista de su responsabilidad con respecto a la seguridad, 

calidad del trabajo y cumplimiento de todas las especificaciones.  

Las formaletas deberán ser lo suficientemente fuertes y rígidas para soportar 

todas las cargas a resistir, incluyendo las cargas producidas por la colocación 

y el vibrado de la mezcla. Además, deberán permanecer rígidas en sus 

posiciones iniciales hasta cuando la mezcla de concreto se haya endurecido lo 

suficiente, para sostenerse por sí misma.  

Todas las formaletas deberán ser suficientemente herméticas para impedir 

pérdidas de lechadas de la mezcla y deberán diseñarse de tal manera que 

permitan la colocación y compactación adecuada de la mezcla en su posición 

final, su fácil inspección, revisión y limpieza.  

No se permitirán remiendos ni reparaciones con pedazos de madera o láminas 

que modifiquen la conformación de las formaletas. Las superficies de concreto 

en proceso de curado deberán conservarse húmedas por métodos aprobados 

por la interventoría técnica, por lo menos, durante siete (7) días después de su 

colocación. El agua usada para el curado deberá llenar los requisitos de estas 

especificaciones, referentes al agua para mezclas de concreto.  



El Contratista será el responsable del cálculo e instalación de la estructura de 

soporte de la formaleta para que ésta resista adecuadamente las cargas del 

peso del concreto hasta el fraguado del mismo, y garantice la seguridad del 

personal de obra civil que participe en la fundida, colocación, vibrado y curado 

del hormigón y el posterior retiro de la cimbra de apoyo de los tableros de la 

formaleta.  

Los materiales de la estructura de soporte deben ser de excelente calidad, 

libres de defectos, dobleces, hendiduras, rebabas, nudos, corrosión etc., que 

puedan producir colapsos.  

Los apoyos de parales, gatos, codales, puntales, etc., en sus extremos, deben 

ser rígidos y bien adheridos. No se permitirá utilizar pedazos de madera como 

suplemento para lograr niveles. 

El contratista debe seguir los procedimientos dados en el capítulo C.6 de la 

NSR-10 para la remoción de formaletas y soportes. 

ACABADOS  

A menos que se indique algo diferente, las superficies acabadas deberán ser 

lisas, sólidas, suaves y estar libres de escamas, depresiones, huecos, 

manchas y cualquier otro defecto o irregularidad, y deberán así mismo cumplir 

con todos los requisitos establecidos para el acabado correspondiente 

especificado, o indicado en los planos. Los acabados de las superficies de 

concreto deberán ser ejecutados por personal especializado en este trabajo. A 

menos que los planos o los documentos técnicas o la interventoría técnica, 

indique algo diferente, todas las superficies expuestas a la lluvia o al agua, y 

que en los planos se muestran como horizontales, deberán tener pendientes 

de aproximadamente medio centímetro por cada metro (0.5 cm/m). Las 

superficies extensas deberán tener pendientes en más de una dirección con el 

fin de facilitar la escorrentía, según lo determine la interventoría técnica. 



ACERO 

Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, 

doblamiento y colocación de las barras de acero dentro de las diferentes 

estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, 

este ítem y las instrucciones del Interventor. De ninguna manera se permitirá 

instalar en predios de la obra, talleres de corte y figuración del acero de 

refuerzo. Todo el acero de refuerzo será cortado y figurado en un taller externo 

a los predios de la obra. 

El Contratista será el único responsable por la calidad de dicho suministro y 

tendrá a su cargo el control para que se cumplan en lo pertinente, las 

siguientes Ítems. 

MATERIALES 

Barras de refuerzo.  Deberán cumplir con la más apropiada de las siguientes 

normas, según se establezca en los planos del proyecto: ICONTEC 161, 245 y 

248; AASHTO M-31 y ASTM A-706. 

EQUIPO 

Se requiere equipo idóneo para el corte y doblado de las barras de refuerzo. 

Se requieren, además, elementos que permitan asegurar correctamente el 

refuerzo en su posición, así como herramientas menores. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Planos y despiece 

Antes de cortar el material a los tamaños indicados en los planos, el 

Contratista deberá verificar las listas de despiece y los diagramas de doblado.  

Si los planos no los muestran, las listas y diagramas deberán ser preparados 

por el Contratista para la aprobación del Interventor, pero tal aprobación no 

exime a aquel de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.  En este 

caso, el Contratista deberá contemplar el costo de la elaboración de las listas 

y diagramas mencionados, en los precios de su oferta. 



Si el Contratista desea relocalizar una junta de construcción en cualquier parte 

de una estructura para la cual el Interventor le haya suministrado planos de 

refuerzo y listas de despiece, y dicha relocalización es aprobada por el 

Interventor, el Contratista deberá revisar, a sus expensas, los planos y listas 

de despiece que correspondan a la junta propuesta, y someter las 

modificaciones respectivas a aprobación del Interventor, cuando menos treinta  

(30)  días antes a la fecha prevista para el corte y doblamiento del refuerzo 

para dicha parte de la obra.  Si, por cualquier razón, el Contratista no cumple 

este requisito, la junta y el refuerzo correspondiente deberán ser dejados sin 

modificación alguna, según se muestre en los planos suministrados por el 

Interventor. 

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Todo envío de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde 

vaya a ser doblado, deberá estar identificado con etiquetas en las cuales se 

indiquen la fábrica, el grado del acero y el lote o colada correspondiente. 

El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del 

terreno, sobre plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y 

deberá ser protegido, hasta donde sea posible, contra daños mecánicos y 

deterioro superficial, incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes 

corrosivos. 

DOBLAMIENTO 

Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las listas 

de despiece aprobadas por el Interventor. 

COLOCACIÓN Y AMARRE 

Al ser colocado en la obra y antes de fundir el concreto, todo el acero de 

refuerzo deberá estar libre de polvo, óxido en escamas, rebabas, pintura, 

aceite o cualquier otro material extraño que pueda afectar adversamente la 

adherencia.  Todo el mortero seco deberá ser quitado del acero. 



Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las 

indicaciones de los planos, y deberán ser aseguradas firmemente en las 

posiciones señaladas, de manera que no sufran desplazamientos durante la 

colocación y fraguado del concreto.  La posición del refuerzo dentro de las 

formaletas deberá ser mantenida por medio de tirantes, bloques, silletas de 

metal, espaciadores o cualquier otro soporte aprobado.  Los bloques deberán 

ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, forma y dimensiones 

aprobadas.  Las silletas de metal que entren en contacto con la superficie 

exterior del concreto, deberán ser galvanizadas.  No se permitirá el uso de 

guijarros, fragmentos de piedra o ladrillos quebrantados, tubería de metal o 

bloques de madera. 

Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las intersecciones, 

excepto en el caso de espaciamientos menores de treinta centímetros (30cm), 

en el cual se amarrarán alternadamente.   

El alambre usado para el amarre deberá tener un diámetro equivalente de 

0.0625 o 0.00800 pulgadas (1.5875 o 2.032 mm), o calibre equivalente.  No se 

permitirá la soldadura de las intersecciones de las barras de refuerzo. 

Las barras deberán quedar colocadas de tal manera, que la distancia libre 

entre barras paralelas colocadas en una fila, no sea menor que el diámetro 

nominal de la barra, ni menor de veinticinco milímetros (25mm), ni menor de 

una y un tercio (1 1/3) veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. 

Cuando se coloquen dos (2) o más filas de barras, las de las filas superiores 

deberán colocarse directamente encima de las de la fila inferior y la 

separación libre entre filas no deberá ser menor de veinticinco milímetros (25 

mm). 

Estos requisitos se deberán cumplir también en la separación libre entre un 

empalme por traslapo y otros empalmes u otras barras.   

Además, se deberán obtener los recubrimientos mínimos especificados en el 

Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes. 



Si el refuerzo de malla se suministra en rollos para uso en superficies planas, 

la malla deberá ser enderezada en láminas planas, antes de su colocación. 

El Interventor deberá revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las 

estructuras, antes de que el Constructor inicie la colocación del concreto. 

TRASLAPOS Y UNIONES 

Los traslapos de las barras de refuerzo deberán cumplir los requisitos del 

Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y se efectuarán en 

los sitios mostrados en los planos o donde lo indique el Interventor, debiendo 

ser localizados de acuerdo con las juntas del concreto. 

El Constructor podrá introducir traslapos y uniones adicionales, en sitios 

diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando dichas 

modificaciones sean aprobadas por el Interventor, los traslapos y uniones en 

barras adyacentes queden alternados según lo exija este, y el costo del 

refuerzo adicional requerido sea asumido por el Constructor. 

En los traslapos, las barras deberán quedar colocadas en contacto entre sí, 

amarrándose con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y su 

espaciamiento, dentro de las distancias libres mínimas especificadas, en 

relación a las demás varillas y a las superficies del concreto. 

El Constructor podrá reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas 

empleando soldadura que cumpla las normas de la American Welding Society, 

AWS D1.4.  En tal caso, los soldadores y los procedimientos deberán ser 

precalificados por el Interventor de acuerdo con los requisitos de la AWS y las 

juntas soldadas deberán ser revisadas radiográficamente o por otro método no 

destructivo que esté sancionado por la práctica.  El costo de este reemplazo y 

el de las pruebas de revisión del trabajo así ejecutado, correrán por cuenta del 

Constructor. 

Las láminas de malla o parrillas de varillas se deberán traslapar entre sí 

suficientemente, para mantener una resistencia uniforme y se deberán 



asegurar en los extremos y bordes.  El traslapo de borde deberá ser, como 

mínimo, igual a un (1) espaciamiento en ancho. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL RECIBO Y TOLERANCIAS 

CALIDAD DEL ACERO 

Las barras y mallas de refuerzo deberán ser ensayadas en la fábrica y sus 

resultados deberán satisfacer los requerimientos de las normas respectivas de 

la AASHTO o ASTM correspondientes. 

El Contratista deberá suministrar al Interventor una copia certificada de los 

resultados de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el 

fabricante para el lote correspondiente a cada envío de refuerzo a la obra.  En 

caso de que el Contratista no cumpla este requisito, el Interventor ordenará, a 

expensas de aquel, la ejecución de todos los ensayos que considere 

necesarios sobre el refuerzo, antes de aceptar su utilización. 

Cuando se autorice el empleo de soldadura para las uniones, su calidad y la 

del trabajo ejecutado se verificarán de acuerdo con lo indicado en las normas 

colombianas para tal fin  

Las varillas que tengan fisuras o hendiduras en los puntos de flexión, serán 

rechazadas. 

CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO 

Se aceptarán las siguientes tolerancias en la colocación del acero de refuerzo: 

        Desviación en el espesor de recubrimiento:                                    

Con recubrimiento menor o igual a cinco centímetros  ( 5cm)        0.5cm 

Con recubrimiento superior a cinco centímetros           ( 5cm)        1.0cm 

AREA  

No se permitirá la colocación de acero con áreas y perímetros inferiores a los 

de diseño. 



Todo defecto de calidad o de instalación que exceda las tolerancias de este 

ítem, deberá ser corregido por el Constructor, a su costa, de acuerdo con 

procedimientos aceptados por el Interventor y a plena satisfacción de este. 

Para la construcción de la estructura metálica para cubiertas se debe tener en 

cuenta, las especificaciones del diseño y utilización las estructuras deben 

estar fabricadas en perfiles angulares en celosía o en perfiles de alma llena. 

SUSTITUCIONES 

La sustitución de las diferentes secciones de refuerzo sólo se podrá efectuar 

con autorización del Interventor.  En tal caso, el acero sustituyente deberá 

tener un área y perímetro equivalentes o mayores que el área y perímetro de 

diseño. 

ELEMENTOS METÁLICOS 

REQUERIMIENTOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE  

El alcance del trabajo será a partir de las características técnicas básicas 

entregadas por el Municipio. Para el diseño, suministro, fabricación y montaje 

de una estructura metálica (en caso de que el alcance del contrato incluya el 

diseño de la misma) el proveedor debe cumplir con: 

Ejecución del diseño con la correspondiente memoria de cálculo, revisada y 

aprobada por un ingeniero calculista con matrícula profesional vigente, por 

parte del proveedor. 

En los planos se debe incluir la información completa respecto a la 

localización, tipo, tamaño y extensión de todas las juntas soldadas. Estos 

planos distinguirán claramente entre las soldaduras de taller y las de montaje. 

En los planos se deben mostrar aquellas juntas o grupo de juntas en las 

cuales sea especialmente importante controlar la secuencia y técnica de 

soldadura para minimizar los esfuerzos de deformación y distorsión. 

Es importante además que los planos señalen las juntas de penetración 

parcial o completa indicando los requerimientos propios de la soldadura. Para 



ello se debe tener en cuenta la utilización de los símbolos de soldadura 

establecidos por AWS A2.4. 

El proveedor suministrará la mano de obra, los equipos y herramientas 

necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo con el alcance y 

detalle de los planos, normas, y especificaciones técnicas enumeradas en el 

presente manual. 

Cuando por falta de disponibilidad comercial no sea posible la consecución de 

un material o equipo, el proveedor deberá someter a aprobación del municipio 

un material o equipo de similares o mejores características técnicas 

adjuntando copia de la especificación respectiva o de catálogo para 

comprobar que sí cumple con los requerimientos mínimos exigidos. 

Todos los materiales suministrados por el proveedor, serán completamente 

nuevos, de primera calidad, libres de imperfecciones y ajustados a las normas 

y especificaciones técnicas requeridas.  Los materiales suministrados deben 

ser productos normalizados de fabricantes ya establecidos que hayan 

producido en forma continua esa clase de materiales. 

Todos los materiales suministrados deben tener los Certificados de materiales 

emitidos por el fabricante en donde se pueda verificar la clase, grado, 

composición química y demás características físicas y mecánicas. 

El proveedor debe tener por escrito los procedimientos de fabricación más 

importantes que vaya a utilizar durante dicha fabricación o en el montaje. 

Estos procedimientos describirán de manera clara las secuencias necesarias 

para completar una o varias operaciones. El municipio se reserva el derecho 

de solicitar y revisar dichos    procedimientos y de hacer observaciones sobre 

los mismos, las cuales el proveedor deberá tener en cuenta.  

El proveedor debe presentar por escrito los procedimientos de soldadura a 

emplear en la fabricación o el montaje; dichos procedimientos deben estar 

debidamente calificados; es decir la Especificación del Procedimiento (BPS) 

deberá estar demostrada por la Calificación (PAR) soportada por las pruebas 



mecánicas avaladas por un laboratorio de pruebas, suficientemente 

reconocido por las normas nacionales. 

Cuando se disponga de un procedimiento con juntas precalificadas de acuerdo 

con el código ABS, el proveedor debe presentar la Especificación del 

Procedimiento (BPS) indicando en el mismo que se utilizarán juntas 

precalificadas. 

Los soldadores que participen de la fabricación deberán estar calificados de 

acuerdo con el código ABS debiendo el proveedor presentar los Certificados 

de calificación con fecha reciente antes del inicio de los trabajos.    En caso de 

no estar calificados los soldadores, el proveedor debe programar dicha 

calificación antes del inicio de los trabajos de soldadura.      

El proveedor deberá garantizar durante el tiempo de fabricación y montaje que 

los trabajos realizados se efectúan de acuerdo con los códigos y 

especificaciones requeridas. 

La superficie del metal base (ángulos, perfiles, láminas) deberá ser uniforme y 

estar libre de óxidos, pintura, calamina, grietas, y cualquier otra discontinuidad 

que pueda afectar la calidad de las soldaduras. 

Las partes o elementos a ser juntados por soldadura de filete deberán estar 

ensamblados en contacto tanto como sea posible, con las tolerancias 

descritas en el Código AWS. 

Los puntos de soldadura utilizados para el ensamble de las piezas, tendrán los 

mismos requerimientos de calidad de las soldaduras finales. 

El perfil de los filetes de soldadura deberá ser ligeramente convexo, plano o 

ligeramente cóncavo y no se aceptan perfiles irregulares tal como los no 

aceptados por el Código AWS. Las dimensiones de los filetes de soldadura 

serán las establecidas por los planos de fabricación o montaje con las 

tolerancias que incluye el Código AWS. 

Las dimensiones (longitud, diámetro de huecos, rectitud, deformaciones, etc.) 

de los elementos de la estructura soldada deberán estar conformes con las 



dimensiones de los planos dentro de las tolerancias que contemplan las 

especificaciones y el Código AWS. 

Las soldaduras terminadas tanto de juntas de filete como de juntas a tope 

deberán estar libres de grietas, escorias, socavados, poros y cualquier 

discontinuidad que afecte la resistencia de la soldadura; solamente se aceptan 

las discontinuidades y tolerancias establecidas por el Código AWS. 

La utilización de métodos de fabricación adecuados, teniendo en cuenta las 

especificaciones técnicas y las recomendaciones de los fabricantes deberán 

garantizar la sanidad de las soldaduras. 

El proveedor deberá demostrar por medio de Ensayos No Destructivos la 

sanidad de las soldaduras. El municipio se reserva el derecho de solicitar y 

presenciar la ejecución de las pruebas en la extensión y cantidad establecidas 

por el Código AWS tanto en juntas de filete como en juntas a tope. 

Si el resultado de los Ensayos No Destructivos muestra soldaduras 

defectuosas, el contratista deberá remover esas soldaduras y realizar la 

comprobación de la sanidad utilizando nuevas pruebas. 

La inspección y pruebas durante la fabricación y el montaje son 

responsabilidad del proveedor, a menos que el municipio especifique lo 

contrario en el contrato. Todas las partes o juntas inspeccionadas y aceptadas 

deberán ser identificadas con una marca o cualquier otro método previamente 

establecido. 

En la inspección de soldaduras en filete se aplicarán END para detectar 

discontinuidades superficiales tales como Líquidos Penetrantes o Partículas 

Magnéticas las cuales se ejecutarán e interpretarán de acuerdo con lo 

establecido por el Código AWS. 

En la inspección de soldaduras a tope se utilizarán ensayos como Radiografía 

o Ultrasonido los cuales se ejecutarán e interpretarán de acuerdo con lo 

establecido por el Código AWS. 



Las juntas soldadas que requieran ser inspeccionadas por especificación, 

deberán ser aprobadas por muestreo, a menos que se especifique inspección 

total. 

El municipio establecerá en la especificación o de acuerdo con el Código AWS 

el número de muestreos (spots) en cada categoría de juntas de soldadura que 

deberán ser probados. Cada muestreo (spot) deberá cubrir al menos 100 mm 

(4”) de la longitud de la soldadura. 

Cuando el muestreo revele discontinuidades que son rechazadas por el código 

la extensión del muestreo debe ser ampliada. Se tomarán dos muestreos 

adicionales en el mismo segmento de soldadura lejos del sitio del muestreo 

original. La localización de los muestreos adicionales será establecida por el 

municipio 

Cuando cualesquiera de los dos muestreos adicionales muestren defectos que 

deban ser reparados, el segmento completo de la soldadura deberá ser 

probado en toda su longitud. 

El proveedor deberá preparar las superficies metálicas de las piezas, 

quedando libres de humedad, polvo, grasa, agentes químicos o cualquier otro 

material contaminante, antes de la aplicación de la pintura de protección. 

Cuando esté especificado, la superficie metálica se limpiará mediante chorro 

de arena hasta obtener el grado de limpieza de acuerdo con la norma SSPC-

SP10. El municipio se reserva el derecho de verificar el grado de limpieza de 

las superficies.      

Efectuada la limpieza y de acuerdo con la especificación se aplicarán las 

pinturas de base (anticorrosivo) y acabado con los espesores mínimos de 

película especificados. 

Cualquier aprobación dada por el municipio no libera al fabricante de su 

responsabilidad principal y única en lo concerniente al diseño, fabricación o 

montaje. 

PINTURA 



El acabado para las superficies metálicas será el indicado en las 

especificaciones técnicas del ítem correspondiente y siguiendo la normativa 

vigente.  

MONTAJE 

Antes de iniciar el montaje de las estructuras metálicas, deberán verificarse 

todos los ejes de la referencia y los niveles de muros, vigas y columnas de 

apoyos para corroborar que están de acuerdo con los planos. 

Las estructuras que se van a montar en la edificación se irán armando en el 

orden conveniente colocándolas a plomo y en las posiciones requeridas, 

según los planos y soportándolas temporalmente por medio de puntales y 

diagonales hasta cuando la construcción pueda sostenerse por si misma sin 

peligro de colapsar o producir accidentes al personal. 

No deberán remacharse o soldarse definitivamente las uniones de las 

armaduras sino hasta cuando se compruebe su posición perfecta dentro del 

sistema y que forme un tramo completo. Las armaduras que vayan apoyadas 

sobre soportes de concreto se pondrán a su nivel correcto por medio de cuñas 

de acero y platinas provisionales y el concreto de lechada se colocará 

solamente cuando estén aseguradas todas las otras armaduras que tienen 

relaciones con ellas. 

INSPECCIÓN DEL MONTAJE 

El contratista deberá prestar colaboración completa y sin restricciones al 

interventor, para practicar las inspecciones consecutivas de la obra durante el 

montaje y suministrar el personal, las herramientas y andamiajes que se le 

soliciten sin que estos servicios impliquen mayor costo en el valor del contrato. 

TOLERANCIA EN EL MONTAJE 

En el montaje de estructuras de acero, en la posición individual de las piezas 

se admite una diferencia máxima equivalente a 1.500 entre las medidas del 

plano y las tomadas en el terreno tanto para el plomo como para las otras 

posiciones, por ejemplo: si una correa tiene 8.00 metros de longitud entre 



apoyos se tolera una deflexión de: 800/600 La posición de las estructuras que 

deben quedar a plomo se rectificará por medio de plomadas en los nudos 

principales de la armadura de tal manera que se obtenga un plano vertical el 

cual puede referirse la posición de los elementos de la estructura. Cada 

elemento deberá tener la apreciación de 2 mm en su posición según lo 

estipulado. 

 

1 PRELIMINARES. 

1.1 MEDICIONES. 

1.1.1 Localización y replanteo con comisión topográfica, áreas menores a 

5.000m2  

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto deberá levantarse horizontal y verticalmente dejando elementos de 

referencia permanentes con base en las libretas de topografía y los planos del 

proyecto. Los trabajos de localización, trazado, nivelación y replanteo deberán 

ser adelantados por personal que posea licencia para ejercer la profesión y 

equipos de precisión debidamente calibrados y adecuados para los trabajos a 

realizar. 

Se debe determinar como referencia planimétrica, el sistema de coordenadas 

empleado en el levantamiento topográfico. También se debe determinar como 

referencia altimétrica el BM empleado en el levantamiento topográfico. Se 

deben verificar los linderos, la cabida del lote, los aislamientos propios, así 

como los ejes extremos del proyecto. 

Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la verificación y 

aprobación de la Interventoría, la localización general del proyecto y sus 

niveles. 

Durante la construcción, el Contratista deberá verificar periódicamente las 

medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, para ajustarse al proyecto. 



MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de localización de cada uno de 

los componentes de la obra de acuerdo con los planos del proyecto y a la 

aceptación por parte de la Interventoría. 

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, materiales 

y su desperdicio, el equipo y las herramientas, así como los costos de 

vigilancia para la realización de esta actividad. 

La conservación de puntos de referencia será responsabilidad del Contratista. 

Su pago se hará de acuerdo al precio pactado en el contrato, el cual deberá 

incluir la mano de obra, equipos de precisión (tránsito, nivel) y demás recursos 

para su correcta ejecución. 

1.2 DESMONTES. 

 

1.2.1 Desmonte reja metálica, incluye retiro y disposición final 

DESCRIPCIÓN: 

Consiste en el desmonte de reja metálica, incluye corte de muro, retiro de 

anclajes y elementos de fijación del marco, retiro y disposición final de 

materiales sobrantes según los planos de demoliciones arquitectónicos. Dicha 

actividad deberá contar con la autorización de la interventoría para su 

posterior ejecución. Esta autorización no eximirá al contratista de la 

responsabilidad de ejecutar la actividad en su totalidad y en los tiempos 

indicados. 

MATERIALES: 

- Disco abrasivo corte metal 7"x1/8" 

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de reja metálica, el valor incluye 

el costo de la mano de obra, herramienta y el equipo necesario, cargue, retiro 



y disposición final de los escombros, así como todos los costos directos e 

indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

Todo desmonte que no esté contemplado en las actividades del o que se vea 

afectada por equivocación en la ejecución de los trabajos será repuesta y el 

valor de dicha reposición correrá a cargo del contratista.  

 

 

1.2.2 Desmonte de baranda metálica, incluye cargue y retiro. 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad hace referencia al desmonte de baranda metálica existente, 

según indicaciones de los planos de desmonte y demolición del proyecto 

arquitectónico, incluye corte de placa de piso, retiro de anclajes y elementos 

de fijación de la estructura y retiro de materiales sobrantes. Dicha actividad 

deberá contar con la autorización de la interventoría para su posterior 

ejecución. Esta autorización no eximirá al contratista de la responsabilidad de 

ejecutar la actividad en su totalidad y en los tiempos indicados.  

MATERIALES: 

- Disco abrasivo corte metal 7"x1/8” 

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por metro (M) de baranda desmontado del lugar donde 

está actualmente instalado, el valor incluye el costo de la mano de obra, 

herramienta y el equipo necesario, cargue y retiro de los escombros, así como 

todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

Todo desmonte que no esté contemplado en las actividades del o que se vea 

afectada por equivocación en la ejecución de los trabajos será repuesta y el 

valor de dicha reposición correrá a cargo del contratista.  



1.2.3 Desmonte de estructura metálica de separación de carriles, incluye 

cargue y retiro 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad hace referencia al desmonte de estructura metálica existente, 

según indicaciones de los planos de desmonte y demolición del proyecto 

arquitectónico, incluye corte de placa de piso, retiro de anclajes y elementos 

de fijación de la estructura y retiro de materiales sobrantes. Dicha actividad 

deberá contar con la autorización de la interventoría para su posterior 

ejecución. Esta autorización no eximirá al contratista de la responsabilidad de 

ejecutar la actividad en su totalidad y en los tiempos indicados.  

MATERIALES: 

- Disco abrasivo corte metal 7"x1/8” 

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por metro (M) de estructura metálica desmontada del 

lugar donde está actualmente instalado, el valor incluye el costo de la mano de 

obra, herramienta y el equipo necesario, cargue y retiro de los escombros, así 

como todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

Todo desmonte que no esté contemplado en las actividades del o que se vea 

afectada por equivocación en la ejecución de los trabajos será repuesta y el 

valor de dicha reposición correrá a cargo del contratista.  

 

 

 

1.3 DEMOLICIONES. 

 



1.3.1 Demolición de muros en mampostería e=15 cm, con acabado, sin 

andamios, incluye cargue, retiro. 

GENERALIDADES 

La demolición mampostería a que hace referencia esta especificación, se 

ejecutarán tomando en cuenta las precauciones necesarias para evitar 

accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que 

se construyen o a propiedades vecinas.  

DESCRIPCIÓN: 

Consiste en la demolición y corte de muros en mampostería incluido acabado 

de superficie de espesor de 15 cm. Los materiales resultantes se apilarán en 

el lugar de acopio de los escombros, serán cargados y retirados de la obra. 

El Contratista no podrá iniciar la demolición sin previa autorización del 

Interventor y/o Supervisor el cual definirá el alcance del trabajo y dará la 

aceptación a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; 

tal autorización, no eximirá al Contratista de su responsabilidad por las 

operaciones de demolición, ni por el cumplimiento de estas especificaciones y 

será el responsable de todo daño causado. 

Las herramientas a usar para el trabajo de demolición deberán ser aprobadas 

por la interventoría. 

Si los trabajos implican la interrupción de los servicios públicos, el contratista 

asumirá todos los costos de la reinstalación de dichos servicios y deberá tener 

en cuenta su reparación en el menor tiempo posible o prestar su colaboración 

a las entidades encargadas del mantenimiento de tales servicios. 

En ningún caso se pagarán demoliciones que no estén especificadas en los 

planos ni autorizadas por la interventoría. En cuyo caso, las labores de 

reconstrucción correrán por cuenta del contratista. 

Se debe Iniciar la demolición, teniendo en cuenta las anteriores 

recomendaciones, así mismo prever sitio de disposición temporal del material 

de escombro. 



MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de demolición de muros en 

mampostería sin andamios, el valor incluye el costo de la mano de obra, 

herramienta y el equipo necesario, cargue, retiro y disposición final, así como 

todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

Toda demolición que no esté contemplada en las actividades del proyecto o 

que se vea afectado por equivocación en la ejecución de los trabajos será 

repuesta y el valor de dicha reposición correrá a cargo del contratista. 

 

1.3.2 Demolición placa de piso en general con compresor diésel y martillo, 

incluye cargue, retiro (Incluye pisos, rampas en concreto, adoquín, losa, 

tableta y cualquier otro tipo de acabado) 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la demolición de los pisos en general que requieran de 

equipo especial para su demolición. La demolición se plantea realizarla con un 

compresor diésel, martillo y herramienta menor de acuerdo a los planos de 

demoliciones. Los materiales resultantes se apilarán en el lugar de acopio de 

los escombros, serán cargados y retirados de la obra. 

El Contratista no podrá iniciar la demolición sin previa autorización del 

Interventor y/o Supervisor el cual definirá el alcance del trabajo y dará la 

aceptación a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; 

tal autorización, no eximirá al Contratista de su responsabilidad por las 

operaciones de demolición, ni por el cumplimiento de estas especificaciones y 

será el responsable de todo daño causado. 

Las herramientas a usar para el trabajo de demolición deberán ser aprobadas 

por la interventoría. 

Si los trabajos implican la interrupción de los servicios públicos, el contratista 

asumirá todos los costos de la reinstalación de dichos servicios y deberá tener 



en cuenta su reparación en el menor tiempo posible o prestar su colaboración 

a las entidades encargadas del mantenimiento de tales servicios. 

En ningún caso se pagarán demoliciones que no estén especificadas en los 

planos ni autorizadas por la interventoría. En cuyo caso, las labores de 

reconstrucción correrán por cuenta del contratista. 

Se debe Iniciar la demolición, teniendo en cuenta las anteriores 

recomendaciones, así mismo prever sitio de disposición temporal del material 

de escombro. 

MEDIDA Y PAGO 

Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de demolición de placa de piso en 

general con cualquier tipo de acabado, el valor incluye el costo de la mano de 

obra, herramienta y el equipo necesario, cargue, retiro y disposición final, así 

como todos los costos directos e indirectos para la correcta ejecución de la 

actividad. 

Toda demolición que no esté contemplada en las actividades del proyecto o 

que se vea afectado por equivocación en la ejecución de los trabajos será 

repuesta y el valor de dicha reposición correrá a cargo del contratista. 

1.3.3 Demolición de columnas y vigas en concreto con martillo 
eléctrico, incluye cargue, retiro y disposición final  

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la demolición de columnas y vigas de concreto, de las 

estructuras indicadas en los planos de demoliciones del proyecto. Los 

materiales resultantes se apilarán en el lugar de acopio de los escombros, 

serán cargados y retirados de la obra. 

El Contratista no podrá iniciar la demolición sin previa autorización del 

Interventor, el cual definirá el alcance del trabajo y dará la aceptación a los 

procedimientos que el Contratista proponga para esta labor. Tal autorización, 

no eximirá al Contratista de su responsabilidad por las operaciones de 



demolición, ni por el cumplimiento de estas especificaciones y será el 

responsable de todo daño causado. 

Las herramientas a usar para el trabajo de demolición deberán ser aprobadas 

por la interventoría. Sin embargo, se contempla para la realización de este 

trabajo el uso de martillo eléctrico.  

En ningún caso se pagarán demoliciones que no estén especificadas en los 

planos ni autorizadas por la interventoría. En cuyo caso, las labores de 

reconstrucción correrán por cuenta del contratista.  

MEDIDA Y PAGO:  

Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de demolición de columnas y vigas 

en concreto, el valor incluye el costo de la mano de obra, herramienta y el 

equipo necesario, cargue, retiro y disposición final, así como todos los costos 

directos e indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

Toda demolición que no esté contemplada en las actividades del proyecto o 

que se vea afectado por equivocación en la ejecución de los trabajos será 

repuesta y el valor de dicha reposición correrá a cargo del contratista 

 

1.3.4 Demolición puente peatonal en concreto con retroexcavadora con 

martillo hidráulico y demás equipos de demolición (incluye vigas, 

columnas, escaleras, y plataforma), incluye cargue, retiro y disposición 

final 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a la demolición puente peatonal en concreto con 

retroexcavadora con martillo hidráulico y demás equipos de demolición 

(incluye vigas, columnas, escaleras, y plataforma), incluye cargue, retiro y 

disposición final indicadas en los planos de demoliciones, construcción y 

demás que se encuentren dentro de los anexos.  



El Contratista no podrá iniciar la demolición sin previa autorización del 

Interventor, el cual definirá el alcance del trabajo y dará la aceptación a los 

procedimientos que el Contratista proponga para esta labor. Tal autorización, 

no eximirá al Contratista de su responsabilidad por las operaciones de 

demolición, ni por el cumplimiento de estas especificaciones y será el 

responsable de todo daño causado. 

Las herramientas a usar para el trabajo de demolición deberán ser aprobadas 

por la interventoría. Sin embargo, se contempla para la realización de este 

trabajo el uso de martillo hidráulico. 

En ningún caso se pagarán demoliciones que no estén especificadas en los 

planos ni autorizadas por la interventoría. En cuyo caso, las labores de 

reconstrucción correrán por cuenta del contratista.  

 

MEDIDA Y PAGO:  

Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de Demolición puente peatonal en 

concreto con retroexcavadora con martillo hidráulico y demás equipos de 

demolición (incluye vigas, columnas, escaleras, y plataforma), incluye cargue, 

retiro y disposición final demolido cuyos sobrantes se acopiarán para su 

posterior cargue y retiro de la obra. El cargue, retiro y disposición final se 



pagará según los términos del ítem determinado para ese propósito de las 

presentes especificaciones. 

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos y 

herramientas requeridos para la ejecución completa de esta actividad. 

Toda demolición que no esté contemplada en las actividades del proyecto o 

que se vea afectado por equivocación en la ejecución de los trabajos será 

repuesta y el valor de dicha reposición correrá a cargo del contratista. 

 

1.4 EXCAVACIONES. 

1.4.1 Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y 

disposición final 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la excavación manual sin entibado de material 

común de actividades que por condiciones propias interventoría recomiende 

realizar de manera manual. Incluye retiro y disposición final del material 

sobrante. 

El Contratista no podrá iniciar la actividad sin previa autorización del 

Interventor y/o Supervisor el cual definirá el alcance del trabajo y dará la 

aceptación a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; 

tal autorización, no eximirá al Contratista de su responsabilidad por el 

cumplimiento de estas especificaciones y será el responsable de todo daño 

causado o actividad mal ejecutada. 

Las herramientas a usar para el trabajo de Excavación Manual Material 

Común Hasta un (1) metro (m) de profundidad deberán ser aprobadas por la 

interventoría. 

En ningún caso se pagarán Excavación Manual Material Común Hasta un (1) 

metro (m) de profundidad que no estén especificadas en los planos y/o 

cantidades ni autorizadas por la interventoría y/o supervisor. 



El Contratista deberá ejecutar, a sus expensas, específicamente para este 

ítem, otras actividades tales como entibar, acodalar, entarimar, bombear agua, 

retirar derrumbes y cualquier otra que se requiera para proteger la excavación 

y que sea ordenada por la Interventoría o adoptada por criterio propio. Cuando 

el Contratista considere necesario entibar una excavación para preservar la 

estabilidad de las áreas vecinas o para prevenir accidentes, podrá utilizar 

cualquier sistema y los costos respectivos correrán por su cuenta.  

Antes de iniciar la excavación se precisará el sitio por donde pasan las redes 

existentes de servicios. Si es necesario remover alguna de estas instalaciones 

se deberán desconectar todos los servicios antes de iniciar el trabajo 

respectivo y proteger adecuadamente las instalaciones que van a dejarse en 

su lugar. También se hará un estudio de las estructuras adyacentes para 

determinar y asumir los posibles riegos que ofrezca el trabajo. El Contratista 

tomará las precauciones necesarias para controlar la estabilidad de los taludes 

de excavación, así como los terrenos vecinos. 

En caso de lluvia, el Contratista deberá mantener las excavaciones y zanjas 

libres de agua, estos costos de equipos y trabajos (motobombas, sobre 

excavaciones, etc.), van por cuenta del Contratista. 

Los siguientes trabajos se consideran implícitamente incluidos dentro del 

alcance de las excavaciones.  

• Control de agua durante todo el proceso de la construcción de la obra.  

• Las vallas y señales para seguridad en la zona en donde se efectúen los 

trabajos.  

• La reparación de conexiones domiciliarias que se dañen en los trabajos de 

excavación.  

• La adecuada disposición de los materiales. 

• Coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los Planos 

Arquitectónicos y Estructurales.  

• Excavar progresivamente evaluando los niveles por medio de escantillones e 

hilos en los paramentos de excavación.  



• Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por 

sobre excavaciones.   

• Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos o 

sobre excavaciones.  

• Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las 

excavaciones.  

• Cargar y retirar los sobrantes a los sitios donde se requiera para llenos o a los 

botaderos debidamente autorizados.  

• Verificar niveles finales. Se deberá realizar el transporte dentro de la obra del 

material sobrante, hacia el sitio de acopio. 

MEDIDA Y PAGO:  

Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de volumen compacto de 

excavación manual en material común, incluye trasiego menor a 100m, retiro y 

disposición final de materiales sobrantes 

El volumen medido es en sitio, de acuerdo con los levantamientos 

topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de 

niveles debidamente aprobadas por la Interventoría y/o quien haga sus veces.  

No se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos. 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, 

alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria cuya causa 

le sea imputable.  

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno 

o el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la excavación 

correrán por cuenta del Constructor. 

 

1.4.2 Excavación manual en zanja en material común en seco, Ancho Max: 60 

cm, Prof. Max: 100 cm, incluye cargue, retiro y disposición final 

DESCRIPCIÓN: 



Esta actividad se refiere a la excavación manual sin entibado de material 

común necesaria para bordillos, cimientos e intervenciones de tuberías 

hidráulicas y sanitarias, que por condiciones propias interventoría recomiende 

realizar de manera manual. Incluye trasiego menor a 100 m, retiro y 

disposición final del material sobrante. 

El Contratista no podrá iniciar la actividad sin previa autorización del 

Interventor y/o Supervisor el cual definirá el alcance del trabajo y dará la 

aceptación a los procedimientos que el Contratista proponga para esta labor; 

tal autorización, no eximirá al Contratista de su responsabilidad por el 

cumplimiento de estas especificaciones y será el responsable de todo daño 

causado o actividad mal ejecutada. 

Las herramientas a usar para el trabajo de Excavación Manual Material 

Común Hasta un (1) metro (m) de profundidad deberán ser aprobadas por la 

interventoría. 

En ningún caso se pagarán Excavación Manual Material Común Hasta un (1) 

metro (m) de profundidad que no estén especificadas en los planos y/o 

cantidades ni autorizadas por la interventoría y/o supervisor. 

El Contratista deberá ejecutar, a sus expensas, específicamente para este 

ítem, otras actividades tales como entibar, acodalar, entarimar, bombear agua, 

retirar derrumbes y cualquier otra que se requiera para proteger la excavación 

y que sea ordenada por la Interventoría o adoptada por criterio propio. Cuando 

el Contratista considere necesario entibar una excavación para preservar la 

estabilidad de las áreas vecinas o para prevenir accidentes, podrá utilizar 

cualquier sistema y los costos respectivos correrán por su cuenta.  

Antes de iniciar la excavación se precisará el sitio por donde pasan las redes 

existentes de servicios. Si es necesario remover alguna de estas instalaciones 

se deberán desconectar todos los servicios antes de iniciar el trabajo 

respectivo y proteger adecuadamente las instalaciones que van a dejarse en 

su lugar. También se hará un estudio de las estructuras adyacentes para 

determinar y asumir los posibles riegos que ofrezca el trabajo. El Contratista 



tomará las precauciones necesarias para controlar la estabilidad de los taludes 

de excavación, así como los terrenos vecinos. 

En caso de lluvia, el Contratista deberá mantener las excavaciones y zanjas 

libres de agua, estos costos de equipos y trabajos (motobombas, sobre 

excavaciones, etc.), van por cuenta del Contratista. 

Los siguientes trabajos se consideran implícitamente incluidos dentro del 

alcance de las excavaciones.  

• Control de agua durante todo el proceso de la construcción de la obra.  

• Las vallas y señales para seguridad en la zona en donde se efectúen los 

trabajos.  

• La reparación de conexiones domiciliarias que se dañen en los trabajos de 

excavación.  

• La adecuada disposición de los materiales. 

• Coordinar los niveles de excavación con los expresados dentro de los Planos 

Arquitectónicos y Estructurales.  

• Excavar progresivamente evaluando los niveles por medio de escantillones e 

hilos en los paramentos de excavación.  

• Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por 

sobre excavaciones.   

• Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos o 

sobre excavaciones.  

• Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las 

excavaciones.  

• Cargar y retirar los sobrantes a los sitios donde se requiera para llenos o a los 

botaderos debidamente autorizados.  

• Verificar niveles finales. Se deberá realizar el transporte dentro de la obra del 

material sobrante, hacia el sitio de acopio. 

MEDIDA Y PAGO: 



Se medirá y pagará por metro cubico (M3) de volumen compacto de 

excavación manual en zanja en material común, incluye trasiego menor a 

100m, retiro y disposición final de materiales sobrantes 

El volumen medido es en sitio, de acuerdo con los levantamientos 

topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de 

niveles debidamente aprobadas por la Interventoría y/o quien haga sus veces.  

No se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos. 

El Constructor no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, 

alteraciones y en general por cualquier excavación suplementaria cuya causa 

le sea imputable.  

Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno 

o el aumento de la profundidad y de las dimensiones de la excavación 

correrán por cuenta del Constructor. 

 

1.5 RELLENOS, BASES Y SUBBASES GRANULARES 

1.5.1 Relleno con material proveniente de excavaciones, compactación 

mecánica con apisonador. 

DESCRIPCIÓN: 

Se refiere a los rellenos con material proveniente de excavaciones que se 

realicen en la misma zona del proyecto, compactados por métodos mecánicos 

mediante un apisonador, en capas de máximo 20 cm de espesor de acuerdo a 

los diseños hidrosanitarios, hidráulicos y/o estructurales. 

Previamente se deberá comprobar la calidad del material que se usara y 

verificar que este material es apto para el relleno requerido. 

El material seleccionado debe ser un material con características de relleno 

constituido con materiales de recebo que no contenga limo orgánico, materia 

vegetal, basuras, desperdicios ni escombros. La compactación se hará con 



compactador tipo apisonador y con la humedad óptima, a fin de obtener una 

compactación mínima del 95% del Proctor Modificado. 

Como mínimo para todo tipo de relleno, la Interventoría ordenará, para el 

material a utilizar la realización de ensayos de compactación (Proctor 

Modificado), límites de consistencia y contenido de material orgánico. 

Adicionalmente se deberán efectuar ensayos de densidad en el campo para 

verificar el grado de compactación. De acuerdo con el tipo de obra, la 

Interventoría podrá solicitar ensayos de CBR y otros que se consideren 

necesarios para la aceptación final de esta actividad. 

MATERIALES: 

- Agua  

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cúbico (M3), de volumen compacto de relleno 

compactado con material proveniente de excavaciones de la misma obra 

compactado con compactador tipo apisonador. Incluye trasiego menor a 50 

metros. Incluye el costo de la mano de obra, herramienta y el equipo 

necesario, así como todos los costos directos e indirectos para la correcta 

ejecución de la actividad. 

Además, estará en un todo de acuerdo a las cotas, espesores y demás 

dimensiones mostradas en los planos del Proyecto o las indicaciones de la 

Interventoría. 

 

1.5.2 Sub Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 

1m, extendido, nivelación y humedecido manual 

DESCRIPCIÓN: 

Corresponde a la sub-base granular que deberá cumplir con las 

especificaciones mínimas del INVIAS para sub-bases granulares en 

pavimentos. 



Esta actividad comprende el suministro, extendido, nivelación y humedecido 

manualmente y compactación mecánica con rodillo vibrante tándem 1 m de 

capas de materiales granulares destinados a servir como sub-base estructural 

de estructuras, placas, adoquines, deck con prado japonés, pavimentos y 

cualquier otro tipo de piso que lo requiera, de acuerdo a los diseños 

arquitectónicos y/o estructurales. El material se colocará en capas de espesor 

no mayor a 20 cm de acuerdo a los alineamientos, pendientes y dimensiones 

indicados en los planos del proyecto o determinados por la Interventoría. 

Antes de la instalación de la sub base se debe realizar nivelación y 

conformación manual del terreno y adicionalmente realizar una compactación 

mecánica con rodillo vibrante tándem 1 m. 

El material debe ser un material con características de sub base granular que 

no contenga limo orgánico, materia vegetal, basuras, desperdicios ni 

escombros. La compactación se hará con la humedad óptima, a fin de obtener 

una compactación mínima del 95% del proctor modificado. 

Como mínimo la Interventoría ordenará, para el material a utilizar, la 

realización de ensayos de compactación (proctor Modificado), límites de 

consistencia y contenido de material orgánico. Adicionalmente se deberán 

efectuar ensayos de densidad en el campo para verificar el grado de 

compactación. De acuerdo con el tipo de obra, la Interventoría podrá solicitar 

ensayos de CBR y otros que se consideren necesarios para la aceptación final 

de esta actividad. 

El Contratista estará obligado a conservar o restaurar todo camino sobre el 

cual se efectúe el acarreo de material, dejándolo en condiciones tan 

satisfactorias como las que presentaba antes de iniciar los transportes.  

El Contratista conservará la sub-base granular en perfectas condiciones, por 

su cuenta y riesgo hasta el momento de colocar la capa siguiente de material 

granular o instalación de estructura. 

MATERIALES: 



- Sub base granular 

- Agua  

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará en metros cúbicos (M3) de Sub base granular incluye 

suministro, extendido, nivelación y humedecido manualmente y compactación 

mecánica con rodillo vibrante tándem 1m de acuerdo a las normas INVIAS. 

Además, estará en un todo de acuerdo a las cotas, espesores y demás 

dimensiones mostradas en los planos del Proyecto o las indicaciones de la 

Interventoría. 

1.5.3 Base granular Compactación Mecánica con Rodillo Vibrante Tándem 1m, 

extendido, nivelación y humedecido manual 

DESCRIPCIÓN: 

Corresponde a la base granular que deberá cumplir con las especificaciones 

mínimas del INVIAS para bases granulares en pavimentos. 

Esta actividad comprende el suministro, conformación y compactación de 

capas de materiales granulares destinados a servir como base estructural de 

pavimentos y se construirá sobre la sub-rasante preparada y terminada. El 

material se colocará en una capa de acuerdo a los lineamientos, niveles, 

pendientes y dimensiones indicados en los planos del proyecto o 

determinados por la Interventoría. 

El Contratista estará obligado a conservar o restaurar todo camino sobre el 

cual se efectúe el acarreo de material, dejándolo en condiciones tan 

satisfactorias como las que presentaba antes de iniciar los transportes. El 

material se extenderá en capas de espesor no mayor de 20 cm. 

En ningún caso se permitirá colocar la capa superior de base sin que la capa 

inferior cumpla las condiciones de nivelación, espesor y densidad exigidas. 



El Contratista conservará la base granular en perfectas condiciones por su 

cuenta y riesgo hasta el momento de colocar la capa siguiente de base y su 

costo se considerará incluido en el precio cotizado para el presente Ítem. 

MATERIALES: 

- Base granular.  

- Agua. 

MEDIDA Y PAGO:  

Se medirá y pagará en metros cúbicos (M3) de base granular colocada y 

compactada de acuerdo a las normas INVIAS. 

Además, estará en un todo de acuerdo a las cotas, niveles, espesores y 

demás dimensiones mostradas en los planos del Proyecto o las indicaciones 

de la Interventoría. 

El precio unitario propuesto deberá cubrir todos los costos directos por 

adquisición o explotación, selección, clasificación, trituración, cargue, 

transporte, descargue, colocación, nivelación, humedecimiento y 

compactación de los materiales utilizados, obtención de derechos de 

explotación o alquiler de las fuentes de materiales o canteras, la preparación 

de las zonas por explotar, las instalaciones provisionales, costo de 

construcción y conservación de las vías de acceso a las fuentes de materiales, 

los ensayos de laboratorio y pruebas de campo necesarias para demostrar la 

cantidad y calidad de base granular colocada, la preparación y presentación 

de los resultados obtenidos a la Interventoría, los trabajos de topografía, todos 

los costos de  mano de obra, equipos, herramientas, sostenimiento de la base 

granular hasta su recibo final, señalización de la vía y en general todos los 

costos relacionados con la correcta construcción de esta actividad. 

 



2 CONCRETOS. 

2.1 CIMENTACIÓN. 

2.1.1 Solado de limpieza en concreto 1500 psi mezclado en sitio 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem hace referencia a la producción de concreto en obra de 1500 psi de 

resistencia a la compresión a los 28 días, a ser utilizado para sellar el fondo de 

las excavaciones requeridas para la construcción de cimientos y vigas de 

cimentación, construido con un espesor mínimo de 0.04 m. 

Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada 

localización de las estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y 

someter ésta a la aprobación de la Interventoría, así como el nivel de 

desplante y la idoneidad del suelo de fundación, además la interventoría 

exigirá el debido diseño de mezcla realizado por un ingeniero civil. 

Para la producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el 

Contratista deberá cumplir con todo lo especificado en el ítem de concretos: 

ESPECIFICACIÓN GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS 

de estas Especificaciones Técnicas. 

Además, se deberá garantizar el cumplimiento de las normas:  

• NTC 396: Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto. 

• NTC 454: toma de muestras de concreto. 

• NTC 550: Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra. 

• NTC 890: Determinación del tiempo de fraguado. 

• NTC 1028: Determinación del contenido de aire en el concreto fresco. 

• NTC 3459: Agua para la elaboración de concreto. 

MATERIALES: 

- Concreto 1500 psi mezclado en sitio  

MEDIDA Y PAGO: 



La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M3), de concreto para solados, 

debidamente producido e instalado de conformidad con los requerimientos del 

diseño y aprobado por la Interventoría.  

El pago se hará al costo unitario que incluye los Costos de herramientas 

menores, eventuales formaletas y materiales y equipos para la producción, 

transporte e instalación del concreto; los costos de los materiales requeridos 

para la producción y curado del concreto, incluyendo su almacenamiento y 

desperdicios; los costos de la mano de obra con todas sus prestaciones 

Sociales, elementos de seguridad del personal y demás costos requeridos 

para su correcta ejecución. 

 

2.1.2 Viga de cimentación en concreto 3000 PSI. Área transversal hasta 624 

cm2 

DESCRIPCIÓN:  

Serán construidas vigas de cimentación en concreto de 3000 psi de área 

transversal hasta 624cm2 con de resistencia a la compresión a los 28 días, 

con la ubicación, dimensiones y espesores definidos en los diseños, planos o 

por la Interventoría.  

No se incluirá el valor de la actividad de concreto de limpieza debido a que 

esta se pagará en el ítem determinado en las presentes especificaciones 

técnicas. 

Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada 

localización de las Estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y 

someter ésta a la aprobación de la Interventoría, además la interventoría 

exigirá el diseño de mezclas realizado por un ingeniero civil. 

No se permitirán variaciones mayores a 1 mm en la ortogonalidad de la 

sección transversal del elemento, ni se permitirán variaciones mayores a 4 mm 

en el tamaño de la sección por exceso o por defecto. 



Para la producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el 

Contratista deberá cumplir con todo lo especificado en el ítem de concretos: 

ESPECIFICACIÓN GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS 

de estas Especificaciones Técnicas.  

Los costos de obtención de muestras y de los ensayos de laboratorio 

requeridos para certificar la calidad de los materiales y de estos concretos, 

serán a cargo exclusivo del Contratista y no tendrán pago por separado. 

Además, se deberá garantizar el cumplimiento de las normas:  

• NTC 396: Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto. 

• NTC 454: toma de muestras de concreto. 

• NTC 550: Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra. 

• NTC 890: Determinación del tiempo de fraguado. 

• NTC 1028: Determinación del contenido de aire en el concreto fresco. 

• NTC 3459: Agua para la elaboración de concreto. 

MATERIALES: 

- Concreto 3000 psi mezclado en sitio. 

- Desencofrante para concreto 

MEDIDA Y PAGO: 

La unidad de medida será el metro cúbico (M3) de viga de cimentación en 

concreto de 3000 psi de área transversal hasta 624cm2, debidamente 

producido e instalado de conformidad con los diseños y aprobado por la 

Interventoría.  

El pago se hará al costo unitario que incluye los Costos de herramientas 

menores, eventuales formaletas, materiales y equipos para la producción, 

transporte, instalación, vibrado, curado y ensayos de laboratorio del concreto; 

los costos de los materiales requeridos para la producción y curado del 

concreto, incluyendo su almacenamiento y desperdicios; los costos de la mano 

de obra con todas sus prestaciones Sociales, elementos de seguridad del 

personal y demás costos requeridos para su correcta y oportuna ejecución. 



Las vigas de cimentación se construirán de acuerdo con los materiales, la 

calidad del suelo, la topografía del terreno, los planos y los diseños que en 

ellos se indiquen, teniendo especial cuidado en analizar la capacidad de 

sustentación del terreno antes de fundir las cimentaciones, en forma tal que se 

encuentre acorde con los diseños y análisis previos de suelos.  

 

2.2 PLACAS DE PISO 

2.2.1 Anden en concreto 3500 psi mezclado en sitio. Acabado con llana de 

madera. 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la construcción de andenes en concreto de 3500 psi 

de resistencia a la compresión a los 28 días, de espesor según diseño, incluye 

el tratamiento de curado con antisol y el acabado con llana de madera. 

Además de verificar los niveles y pendientes al inicio de esta actividad, se 

debe verificar previamente la estabilidad de la base granular compactada, se 

deben colocar los soportes y espaciadores para la malla de refuerzo en acero 

estructural.   

Durante la fundida, al vaciar la mezcla de concreto progresivamente, se debe 

vibrar ya sea por medios mecánicos y manuales, se deben tomar las medidas 

para garantizar el curado apropiado de la mezcla colocada.  

Especial atención se le debe brindar al acabado superficial de la placa, 

realizando el proceso de pulido como se establece en estas especificaciones y 

siguiendo los lineamientos relacionados con los niveles, pendientes, 

uniformidad en el espesor final de la placa, remates contra los costados, 

usando formaleta de madera resistente cepillada y canteada para garantizar el 

perfecto alineamiento de los cortes verticales en cada uno de los recuadros 

ajedrezados; en fin, todos los detalles mostrados en los planos del proyecto, 

contando en todos estos eventos con la aprobación de la Interventoría. 



Además, se deberá garantizar el cumplimiento de las normas:  

• NTC 396: Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto. 

• NTC 454: toma de muestras de concreto. 

• NTC 550: Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra. 

• NTC 890: Determinación del tiempo de fraguado. 

• NTC 1028: Determinación del contenido de aire en el concreto fresco. 

• NTC 3459: Agua para la elaboración de concreto. 

MATERIALES: 

- Concreto 3500 PSI mezclado en sitio 

- Curador para concreto tipo antisol o similar 

- Desencofrante para concreto  

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará en metros cúbicos (M3) de andén en concreto 3000 psi 

debidamente fundido y acabado con llana de madera.  

El precio propuesto debe involucrar todos los costos del suministro, transporte 

y colocación de la mezcla de concreto especificada, los costos de la mano de 

obra, equipos y herramientas que sean requeridos para ejecutar esta 

actividad; la construcción y tratamiento de juntas cuando estas no se 

especifican como un ítem independiente; sellantes y aditivos; el suministro, 

transporte, colocación y retiro de formaletas, incluyendo el tratamiento de 

superficies, conservación en el sitio durante el tiempo requerido y retiro de las 

mismas.   

También incluirá los costos por preparación de la superficie o sitio de vaciado, 

el vibrado, curado, ensayos de laboratorio y presentación de los respectivos 

resultados, pruebas de carga e impermeabilidad, y todos los demás costos 

directos necesarios para producir, colocar y verificar la calidad de los 

concretos especificados. 

 



2.2.2 Escalera y/o gradería sobre terreno en concreto 3000 psi mezclado en 

sitio. Acabado con llana de madera. 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la construcción de las escaleras en concreto de 

3000 psi de espesor según diseño con acabado superficial en llana de 

madera, incluye el tratamiento de curado con antisol. 

Este ítem corresponde a la construcción de escaleras y/o graderías en 

concreto de 3000 Psi de resistencia a la compresión a los 28 días de su 

colocación, con acabado superficial en llana de madera, incluye el tratamiento 

de curado con antisol, huella y contrahuella. Estos elementos se construirán 

según las especificaciones en los diseños estructural, ancho, largo y altura, 

además de respetar los requisitos mínimos de la normativa estructural (NSR-

10).  

Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada 

localización de las Estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y 

someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

No se permitirán desviaciones mayores a 1 mm en la ortogonalidad de su 

sección transversal ni variaciones en el tamaño de la sección del elemento 

mayores a 4 mm por exceso o por defecto. Para la producción, transporte, 

instalación y curado de este concreto, el Contratista deberá cumplir con todo lo 

especificado en el ítem de concretos: ESPECIFICACIÓN GENERAL PARA LA 

ELABORACIÓN DE CONCRETOS de estas Especificaciones Técnicas.  

Los costos de obtención de muestras y de los ensayos de laboratorio 

requeridos para certificar la calidad de los materiales y de estos concretos, 

serán a cargo exclusivo del Contratista y no tendrán pago por separado.  

Además, se deberá garantizar el cumplimiento de las normas:  

• NTC 396: Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto. 

• NTC 454: toma de muestras de concreto. 

• NTC 550: Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra. 



• NTC 890: Determinación del tiempo de fraguado. 

• NTC 1028: Determinación del contenido de aire en el concreto fresco. 

• NTC 3459: Agua para la elaboración de concreto. 

MATERIALES: 

- Concreto 3000 PSI mezclado en sitio 

- Curador para concreto tipo antisol o similar 

- Desencofrante para concreto 

MEDIDA Y PAGO: 

La unidad de medida será el metro cúbico (M3) medido de escalera tomando 

para su pago huella y contrahuella en concreto de 3000 psi allanado con llana 

de madera, debidamente producido e instalado de conformidad con los 

diseños y aprobado por la Interventoría, esta unidad incluye la conformación 

vertical de la gradería. El pago se hará al costo unitario, que incluye los Costos 

de herramientas menores, eventuales formaletas, materiales y equipos para la 

producción, transporte, instalación, vibrado, curado y ensayos de laboratorio 

del concreto; los costos de los materiales requeridos para la producción y 

curado del concreto, incluyendo su almacenamiento y desperdicios; los costos 

de la mano de obra con todas sus prestaciones Sociales, elementos de 

seguridad del personal y demás costos requeridos para su correcta y oportuna 

ejecución. 

 

2.3 BORDILLOS Y SARDINELES 

2.3.1 Bordillo recto en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (10 cm x 
35 cm) tipo BS.008 o similar, incluye soldado y acero de refuerzo 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la construcción de bordillo de confinamiento de 10 

cm x 35 cm, en concreto de 3000 PSI que servirá como estructura de 

confinamiento de pisos, este ítem incluye solado y acero de refuerzo. 



El solado en concreto de 1500 PSI mezclado en sitio, este para sellar el fondo 

de las excavaciones requeridas, construido con un espesor mínimo de 0.04 m. 

El suministro del acero figurado en planta de figuración mediante la 

elaboración preliminar de las cartillas de figuración, para los elementos 

estructurales en concreto reforzado según el siguiente detalle: 

 

Se debe verificar previamente la estabilidad de la base donde se dispondrá el 

concreto y el acero refuerzo. Al vaciar la mezcla de concreto progresivamente, 

se debe vibrar con vibrador de concreto eléctrico y realizar el respectivo 

curado con antisol. 

Especial atención se le debe brindar al acabado superficial, dándole un 

allanado con llana metálica y siguiendo los lineamientos relacionados con los 

niveles, pendientes, de acuerdo a los planos de detalles constructivos, se 

debe garantizar remates contra los costados, usando formaleta metálica para 

garantizar el perfecto alineamiento de los cortes verticales, contando en todos 

estos eventos con la aprobación de la Interventoría. 

Además, se deberá garantizar el cumplimiento de las normas:  

• NTC 396: Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto.  

• NTC 454: toma de muestras de concreto. 

• NTC 550: Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra. 

• NTC 890: Determinación del tiempo de fraguado. 

• NTC 1028: Determinación del contenido de aire en el concreto fresco.  

• NTC 3459: Agua para la elaboración de concreto.  



MATERIALES: 

- Concreto 1500 psi mezclado en sitio  

- Concreto 3000 psi mezclado en sitio  

- Desencofrante para concreto  

- Curador de concreto tipo antisol o similar  

- Acero de refuerzo figurado  

- Alambre negro # 17  

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por metro (M) de bordillo recto en concreto 3000 psi 

mezclado en sitio (10 cm x 35 cm) Tipo BS.008, incluye soldado y acero de 

refuerzo. El valor incluye el costo de la mano de obra, herramienta y el equipo 

necesario, así como todos los costos directos e indirectos para la correcta 

ejecución de la actividad. 

2.3.2 Sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0.20 x 0.50 x 

0.80 m. 

DESCRIPCIÓN: 

Comprende el suministro e instalación de sardinel prefabricado de concreto de 

dimensiones 20x50x80 cm, para ser utilizado en los cambios de material en 

andenes o plazoletas en espacio público. Deberá ser fabricado en concreto y 

presentar un aspecto de calidad por el acabado de su superficie; con aristas 

perfectamente delineadas y terminadas, con caras verticales y horizontales 

estrictamente paralelas y con detalles de remate en las aristas, de alta calidad. 

La construcción de estos elementos, su instalación y mantenimiento le 

aplicaran las normas NTC 121; NTC 174; NTC 321; NTC 1362 y NTC 4109. 

Sobre el nivel de fundación (base o sub base granular del pavimento o sub 

base granular de 150 mm de espesor compactada al 95% de la densidad seca 

máxima del ensayo Proctor modificado, según especificaciones de este 

documento) se debe colocar una capa de mortero de nivelación, con una 

proporción 1:4 (una parte de cemento y cuatro de arena en volumen), de 35 



mm de espesor, sobre la cual, se deben asentar las unidades, cuando aún se 

encuentre en estado plástico. 

 

Siempre que se pueda, es conveniente comenzar la colocación en una 

alineación recta y por el punto más bajo del terreno y continuar pendiente 

arriba. Los bordillos deben ser instalados con una separación de 10 mm que 

deben ser llenados con mortero de cemento y arena de rio en proporción 1:4. 

Se recomienda que alrededor del 25% del cemento sea reemplazado por 

cemento blanco para que el color final quede más parecido al de los 

elementos prefabricados. 

Las juntas se deben curar, durante tres días, humedeciendo, con un aspersor, 

sólo el mortero de éstas y el menor ancho posible del concreto de las 

unidades adyacentes; una vez humedecidas las juntas, se debe cubrir el 

sardinel con una franja de lámina de plástico, y repetir el proceso tantas veces 

como sea necesario para que no se seque el mortero. 

Cuando haya que partir una unidad, o se le deba hacer alguna modificación a 

su volumen, el corte se debe hacer con una sierra con disco adiamantado, al 

menos en la superficie de la unidad, con el fin de que el corte quede preciso y 

estéticamente aceptable. 

En general, las dimensiones deben cumplir con lo especificado en el Manual 

del Espacio Público. Para dar cumplimiento a estas especificaciones, debe 

contar con el visto bueno de la Interventoría. 



MATERIALES: 

- Sardinel prefabricado A-10 (20x50x80cm) en concreto prefabricado 

achaflanado 

- Mortero 1:4 

- Arena fina triturada 

- Disco de corte diamantado 7” 

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por metro (M) de sardinel prefabricado debidamente 

instalado, siguiendo los requerimientos relacionados con el alineamiento, los 

niveles, pendientes del proyecto y las normas pertinentes consignadas en el 

Manual del Espacio Público. 

El precio propuesto debe incluir el suministro de todos los materiales puestos 

en obra, todos los costos de mano de obra, equipos y herramientas 

indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente 

actividad. 

 

 

2.4 OBRAS DE DRENAJE 

2.4.1 Canaleta en Concreto 3500 PSI Mezclado en Sitio. Área 
Transversal hasta 625 cm2 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a la fundida en sitio de una canaleta en concreto con 

área transversal de 625 a 1600 cm2 incluye tapa en concreto según 

especificaciones, diseño según planos hidráulicos y arquitectónicos. Todos los 

componentes del canal se construirán en concreto de 3500 PSI.  

Se construirá según la especificación de los planos hidrosanitarios y 

estructurales con sección transversal y pendientes indicados y paredes lisas, 

la interventoría revisará y aprobará los ensayos de flujo y estanqueidad en los 



cuales no se permitirá presencia de remanentes de agua en toda la longitud 

del canal. 

 

 

Además, se deberá garantizar el cumplimiento de las normas:  

• NTC 396: Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto.  

• NTC 454: toma de muestras de concreto. 

• NTC 550: Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra. 

• NTC 890: Determinación del tiempo de fraguado. 

• NTC 1028: Determinación del contenido de aire en el concreto fresco.  

• NTC 3459: Agua para la elaboración de concreto.  

MATERIALES: 

- Concreto 3500 psi mezclado en sitio 

- Curador de concreto tipo antisol o similar 



- Desencofrante para concreto 

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cúbico (M3) de canaleta en concreto de 3500 

Psi con parea transversal de 625 a 1600 cm2, construido de acuerdo a los 

planos de detalle del proyecto y recibido a completa satisfacción por parte de 

la Interventoría. 

El precio propuesto debe involucrar todos los costos del suministro, transporte 

y colocación de la mezcla de concreto especificada (sea mezclada en obra o 

suministrada por una Central de Mezclas), los costos de la mano de obra, 

equipos y herramientas que sean requeridos para ejecutar esta actividad; los 

sellantes y aditivos; el suministro, transporte, colocación y retiro de formaletas, 

incluyendo el tratamiento de superficies, conservación en el sitio durante el 

tiempo requerido y retiro de las mismas.  

Especial atención y cuidado se le debe dar a la formaleta utilizada, 

preferencialmente metálica o en madera de primera calidad, cepillada y 

canteada para garantizar un terminado de concreto a la vista. 

 

 

3 ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 

3.1 ACEROS DE REFUERZO. 

3.1.1 Acero de refuerzo figurado. 

DESCRIPCIÓN: 

Para esta actividad se realizará el suministro del acero figurado en planta de 

figuración mediante la elaboración preliminar de las cartillas de figuración, 

para los elementos estructurales en concreto reforzado debidamente 

identificados en los planos y demás documentos contractuales. 

MATERIALES: 



- Acero de refuerzo 60000PSI   

- Alambre negro #17  

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por kilogramo (KG) de acero de refuerzo debidamente 

colocado y recibido a completa satisfacción por parte de la Interventoría. La 

medida se efectuará sobre las medidas de los planos estructurales y los pesos 

se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. 

El precio de la propuesta deberá incluir el suministro en obra de las barras de 

refuerzo libres de defectos, dobladuras y curvas que estén por fuera de lo 

indicado en los planos respecto a su figuración, junto con el alambre negro 

indispensable para el amarre correspondiente. 

Es de anotar que los costos de mano de obra para el traslado del acero desde 

el lugar de acopio de la obra a su destino final deben estar incluidos en este 

precio unitario. 

3.1.2 Malla electro soldada. 

DESCRIPCIÓN: 

Para esta actividad se realizará el suministro de la malla electrosoldada 

preformada en planta de figuración, mediante la elaboración preliminar de las 

cartillas de figuración, para los elementos estructurales en concreto reforzado 

debidamente identificados en los planos y demás documentos contractuales. 

MATERIALES: 

- Malla electrosoldada 

- Alambre negro # 17   

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por Kilogramo (KG) de malla electrosoldada instalada 

según la especificación de los planos estructurales o las instrucciones de la 

Interventoría. La medida se efectuará sobre las medidas de los planos 

estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. 



El precio de la propuesta deberá incluir el suministro en obra de las mallas 

electrosoldada preformadas libres de defectos, dobladuras y curvas que estén 

por fuera de lo indicado en los planos respecto a su figuración, junto con el 

alambre negro para el amarre correspondiente. 

 

4 RED AGUA LLUVIA 

4.1 RED AGUA LLUVIA 

4.1.1 Suministro e instalación de red agua lluvia PVC diámetro 6", 
incluye accesorios de conexión 

DESCRIPCIÓN: 

Esta especificación comprende las condiciones generales sobre el suministro, 

transporte, e instalación de tubería de policloruro de vinilo (PVC) 6” para 

alcantarillado pluvial y de sus respectivos accesorios.  

Se deben seguir las recomendaciones de los fabricantes en cuanto a 

transporte, almacenamiento en obra, corte, instalación de las tuberías e 

instalación de los accesorios determinados. 

La tubería deberá cumplir todos los requisitos dimensionales, de rotulado y 

ensayos establecidos en las normas técnicas de las entidades competentes. 

En ningún caso se aceptará la utilización de tubería de ventilación en las redes 

de aguas lluvias. 

Toda la tubería suministrada estará sujeta a la inspección y prueba por parte 

de la Interventoría, en cualquier momento anterior a la aceptación. Para ello, el 

Contratista, sin cargo adicional, proporcionará todas las facilidades y 

asistencia necesarias para el examen correspondiente de la Interventoría. Por 

lo tanto, no generará responsabilidades para la Secretaría de Infraestructura el 

rechazo de tubería defectuosa. 

La interventoría no recibirá a satisfacción esta actividad hasta la revisión y 

aceptación de las pruebas de estanqueidad respectivas para comprobar el 



correcto funcionamiento dando cumplimiento al código colombiano de 

fontanería NTC-1500, los gastos que generen dichos ensayos y reparaciones 

a que den lugar correrán en su totalidad por cuenta del contratista. 

MATERIALES: 

- Tubería PVC sanitaria de 6” 

- Accesorios para instalación de red sanitaria de 6” 

- Soldadura PVC ¼ galón 

- Limpiador PVC ¼ galón 

MEDIDA Y PAGO: 

La unidad de medida será el metro (M) de red de agua lluvia PVC diámetro 6”. 

En caso de utilizarse accesorios a lo largo de la red, el suministro de los 

mismos y su correspondiente instalación, deberán estar incluidos en el precio 

presente. 

El precio propuesto incluye los costos de suministro, transporte y colocación 

de tubería, accesorios, soldaduras, limpiadores y removedores, la ejecución y 

los materiales necesarios para el montaje de la tubería. Además, debe 

incluirse en el precio unitario la asistencia técnica profesional por parte del 

proveedor de manera permanente en la obra durante todo el proceso de 

instalación de la tubería, los ensayos de laboratorio y las pruebas de campo 

necesarias para demostrar la calidad de la tubería, la entrega de protocolos de 

prueba, el costo de los especímenes de muestreo, la capacitación del 

personal, los materiales, la mano de obra, equipos y herramientas y, en 

general, todos los costos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

4.2 TUBERIAS PVC PARED ESTRUCTURAL 

 



4.2.1 Suministro e instalación de tubería PVC de pared estructural 

alcantarillado hermético, diámetro 315mm (12’’), incluye accesorios de 

conexión. 

DESCRIPCIÓN: 

Esta especificación comprende las condiciones generales sobre el suministro, 

transporte, e instalación de tubería de 315 mm (12”) para alcantarillado pluvial 

en policloruro de vinilo (PVC) de pared estructural fabricada con doble 

extrusión, lisa al interior y corrugada al exterior, incluye sus respectivos 

accesorios. Este tipo de tuberías deberán garantizar su hermeticidad mediante 

un sistema de unión mecánico con hidro-sello de caucho. 

Un adecuado procedimiento de instalación, así como la preparación de la 

zanja son esenciales para obtener un exitoso comportamiento de las tuberías. 

La preparación de la zanja no difiere sustancialmente de los procedimientos 

usados para instalar otros tipos de tubería. No se debe tener más zanja 

abierta que la necesaria para instalar tubería en ese día. La tubería debe ser 

colocada cerca de la zanja excavada, en el lado opuesto a la tierra extraída. 

El fondo de la zanja debe nivelarse de tal forma que se garantice la pendiente 

del diseño, así como para que la tubería quede apoyada y debidamente 

soportada en toda su longitud. Deben retirarse rocas y material punzante que 

puedan afectar la tubería. 

Debe proveerse acomodación para las campanas y/o uniones que faciliten el 

ensamble, mientras se mantiene el soporte adecuado a la tubería. Una altura 

de 0.15 m de encamado es suficiente. 



 

Es el factor más importante en el comportamiento y deflexión de la tubería. El 

material debe ser colocado y compactado hasta la mitad del diámetro para 

proveer adecuado soporte lateral y evitar desplazamiento lateral y vertical de 

la tubería. Cuando se use material granular en el encamado, ese mismo 

material debe usarse en el relleno lateral, teniendo precaución de evitar la 

migración de finos hacia éste. El material debe ser colocado en capas de 0.15 

a 0.20 m compactadas de acuerdo a la especificación de diseño 

alternadamente en cada lado de la tubería. El relleno en la parte baja de la 

tubería debe hacerse con pisón de mano, el resto puede ser con pisón 

mecánico, pero teniendo cuidado de no tocar la tubería. Debe verificarse el 

grado de compactación de acuerdo al diseño. 

 



El relleno inicial será desde la mitad del diámetro del tubo hasta 0.15 m sobre 

el lomo del tubo. Puede usarse un material diferente del usado para el 

encamado y la cimentación, pero debe seleccionarse adecuadamente de tal 

forma que proteja la tubería y esté adecuadamente especificado para el uso 

final de la superficie Se deben seguir las recomendaciones de los fabricantes 

en cuanto a transporte, almacenamiento en obra, corte, instalación de las 

tuberías e instalación de los accesorios determinados. 

El relleno final debe ser seleccionado de acuerdo al requerimiento del uso que 

se le vaya a dar a la superficie final; vías, zonas verdes, etc. 

La tubería deberá cumplir todos los requisitos dimensionales, de rotulado y 

ensayos establecidos en las normas técnicas de las entidades competentes. 

En ningún caso se aceptará la utilización de tubería de ventilación en las redes 

de aguas lluvias. 

Toda la tubería suministrada estará sujeta a la inspección y prueba por parte 

de la Interventoría, en cualquier momento anterior a la aceptación. Para ello, el 

Contratista, sin cargo adicional, proporcionará todas las facilidades y 

asistencia necesarias para el examen correspondiente de la Interventoría. Por 

lo tanto, no generará responsabilidades para la Secretaría de Infraestructura el 

rechazo de tubería defectuosa. 

La interventoría no recibirá a satisfacción esta actividad hasta la revisión y 

aceptación de las pruebas de estanqueidad respectivas para comprobar el 

correcto funcionamiento dando cumplimiento al código colombiano de 

fontanería NTC-1500, los gastos que generen dichos ensayos y reparaciones 

a que den lugar correrán en su totalidad por cuenta del contratista. 

MATERIALES: 

- Tubería PVC de pared estructural Alcantarillado Hermético, pared interior lisa 

y exterior corrugada, sistema unión mecánica, campana espigo con hidrosello 

de caucho, Diámetro 315 mm (12”) 

- Arena pareja  

- Material seleccionado para relleno  



- Hidrosello 315 mm  

- Unión PVC pared estructural alcantarillado hermético 315 mm  

- Adhesivo para alcantarillado hermético x 1/4gal  

MEDIDA Y PAGO: 

La unidad de medida será el metro (M) de Tubería PVC de pared estructural 

alcantarillado hermético, diámetro 315mm, incluye accesorios de conexión. En 

caso de utilizarse accesorios a lo largo de la red, el suministro de los mismos y 

su correspondiente instalación, deberán estar incluidos en el precio presente. 

El precio propuesto incluye los costos de suministro, transporte y colocación 

de tubería, accesorios, soldaduras, limpiadores y removedores, la ejecución y 

los materiales necesarios para el montaje de la tubería. Además, debe 

incluirse en el precio unitario la asistencia técnica profesional por parte del 

proveedor de manera permanente en la obra durante todo el proceso de 

instalación de la tubería, los ensayos de laboratorio y las pruebas de campo 

necesarias para demostrar la calidad de la tubería, la entrega de protocolos de 

prueba, el costo de los especímenes de muestreo, la capacitación del 

personal, los materiales, la mano de obra, equipos y herramientas y, en 

general, todos los costos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

 

5 APARATOS REDES HIDROSANITARIAS Y AGUAS LLUVIA 

5.1.1 Suministro e instalación de tapa rejilla prefabricada en concreto para 

canal Dim: 1.00x0.30x0.06m 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de tapas en concreto 

prefabricadas de dimensiones 1.00 x 0.30x 0.06 m para todos y cada uno de 

los canales propuestos en los planos de manejo de aguas lluvias, brindando la 

seguridad necesaria para el uso peatonal.  



La interventoría se encargará de la revisión y aceptación de las mismas, de 

acuerdo al diseño propuesto en planos siguiendo las indicaciones y 

especificaciones contenidas del proyecto. 

MATERIALES: 

- Tapa rejilla prefabricada en concreto para canal Dim: 1.00x0.30x0.06m 

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de tapas en concreto prefabricadas de 

dimensiones 1.00 x 0.30x 0.06 m instaladas en obra a entera satisfacción de la 

interventoría. 

El precio propuesto incluye los costos de suministro, transporte e instalación 

para la correcta ejecución de esta actividad. 

5.1.2 Suministro e instalación de Canal 1 Monoblock MultiCrain ACO 
RD 150V TIPO 0.0% o similar, incluye reja y accesorios de conexión 

 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de Canal 1 Monoblock 

MultiCrain ACO RD 150V TIPO 0.0% o similar, incluye reja y accesorios de 

conexión. 

 

MATERIALES: 



- Canal 1 Monoblock MultiCrain ACO RD 150V TIPO 0.0% o similar, 

incluye reja y accesorios de conexión  

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará metro lineal (m) Canal 1 Monoblock MultiCrain ACO RD 
150V TIPO 0.0% o similar, incluye reja y accesorios de conexión 
debidamente instalado previa verificación de su funcionamiento normal en 
un punto por parte de 

5.1.3 Suministro e instalación de Sumidero de entrega para canal 
PD150V 

 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de Sumidero de entrega para 

canal PD150V 



 

MATERIALES: 

- Sumidero de entrega para canal PD150V H575DN/OD 

MEDIDA Y PAGO: 



Se medirá y pagará metro lineal (UND) Sumidero de entrega para canal 
PD150V debidamente instalado previa verificación de su funcionamiento 
normal en un punto por parte de  

 

5.1.4 Sumidero lateral SL 200 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere al suministro instalación y fabricación de sumidero 

lateral SL 200 en concreto propuestos en los planos de manejo de aguas 

lluvias, brindando la seguridad necesaria para el uso peatonal.  

La interventoría se encargará de la revisión y aceptación de las mismas, de 

acuerdo al diseño propuesto en planos siguiendo las indicaciones y 

especificaciones contenidas del proyecto. 

 

 



 

 

 

 



 

 

MATERIALES: 

-Concreto 3000 psi mezclado en sitio 

-Acero de 4200 kg/cm2, PDR-60 

-Alambre negro #17 

-Tapa y aro con núcleo de concreto tipo pesado 

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de Sumidero lateral SL 200 instaladas 

en obra a entera satisfacción de la interventoría. 

El precio propuesto incluye los costos de suministro, transporte e instalación 

para la correcta ejecución de esta actividad. 

 



6 ACABADOS PISOS. 

6.1 ACABADO PISO EXTERIOR PEATONAL 

6.1.1 Suministro e instalación de Piso adoquín peatonal rectangular 
10 x 20 x 6 cm en concreto color gris sobre mortero 1:4 y malla 
gallinero. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem hace referencia al suministro e instalación de adoquín peatonal color 

gris en formato rectangular de 0.10 x 0.20 y de 6 centímetros de espesor. 

La construcción de estos elementos, su instalación y mantenimiento le 

aplicaran las normas: 

• NTC 121; NTC 174; NTC 321; NTC 1362 y NTC 4109.  

• NTC 4026 Bloques De Concreto Para Mampostería Estructural 

• NTC 4076 Bloques De Concreto Para Mampostería No Estructural 

• NTC 2017 Adoquines De Concreto Para Pavimentos 

• NTC 4992 Losetas De Concreto Para Pavimentos 

La empresa proveedora de los prefabricados de concreto, deberá estar 

certificada bajo las normas 14001 de Sistemas de Gestión Ambiental y en la 

norma ISO 9001 en sistemas de Gestión de Calidad. 

La empresa proveedora de los prefabricados de concreto deberá certificar que 

está dando cumplimiento a la resolución 472 del 28 de feb de 2017 mediante 

la cual se reglamenta la gestión integral de residuos generados en las 

actividades de construcción y demolición -  RCD mediante la utilización de 

material reciclado en los productos fabricados. 



 

Desde el punto de vista de la superficie, este adoquín tiene una cara de 

desgaste con acabado primario liso.  El Contratista deberá utilizar adoquín que 

cumplan con las normas de acabado, desgaste y durabilidad similares a la 

referencia mencionada. 

Antes de instalar los adoquines se debe tener la superficie (estructura de 

soporte o base del sistema) nivelada, con los bombeos necesarios, y los 

ensayos de densidad validados (uso peatonal del 95% al 98% y vehicular del 

98% al 100%). 

Los adoquines se sellarán con una capa de arenilla los cuales están instalados 

sobre mortero 1:4 con malla gallinero para contra restar la retracción, estos 

elementos están sobre la sub base compactada y nivelada. La colocación 

seguirá un patrón uniforme y se deberá controlar con hilos para asegurar su 

alineamiento transversal y longitudinal. 

En terrenos o vías con pendiente longitudinal bien definida, la colocación de 

los adoquines se hará de abajo hacia arriba. 

Cuando se terminen los ajustes con piezas partidas se procederá de inmediato 

a la compactación inicial de la capa de adoquines, mediante por lo menos dos 

pasadas en diferentes direcciones, de una máquina de placa vibro 

compactadora. 



Después de la compactación inicial se procederá al sellado de las juntas entre 

adoquines y a la compactación final, se emplearán arenas para la cama y para 

el sello, definidas en la GTC-236. 

Se deben tener los confinamientos internos y externos (temporales o 

definitivos) ya instalados.  

Todo lo que en el día se instale, debe quedar terminado (compactado y 

sellado).  

Verificar a la entrega final de la zona instalada, que el sello este nivelado entre 

juntas.  

MATERIALES: 

- Adoquín rectangular peatonal en concreto anticado de 10x20x6 cm 

- Mortero 1:4 mezclado en sitio 

- Malla gallinero 1 ¼ x 1.20m 

- Clavo de acero estriado 3” 

- Alambre galvanizado calibre 16 

- Arena fina triturada 

- Disco de corte diamante 7” 

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de superficie adoquinada de 

acuerdo con los espesores y demás dimensiones indicadas en los planos u 

ordenadas por la Interventoría.  

El precio propuesto debe incluir el suministro de todos los materiales puestos 

en obra, todos los costos de mano de obra, equipos y herramientas 

indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente 

actividad. 

6.1.2 Suministro e instalación de Piso adoquín peatonal rectangular 
10 x 20 x 6 cm en concreto colores amarillo, rojo, negro, ocre y 
anticado, sobre mortero 1:4 y malla gallinero. 

DESCRIPCIÓN:  



Este ítem hace referencia al suministro e instalación de adoquín peatonal en 

colores amarillo, rojo, negro, ocre y/o anticado en formato rectangular de 0.10 

x 0.20 y de 6 centímetros de espesor. 

La construcción de estos elementos, su instalación y mantenimiento le 

aplicaran las normas: 

• NTC 121; NTC 174; NTC 321; NTC 1362 y NTC 4109.  

• NTC 4026 Bloques De Concreto Para Mampostería Estructural 

• NTC 4076 Bloques De Concreto Para Mampostería No Estructural 

• NTC 2017 Adoquines De Concreto Para Pavimentos 

• NTC 4992 Losetas De Concreto Para Pavimentos 

La empresa proveedora de los prefabricados de concreto, deberá estar 

certificada bajo las normas 14001 de Sistemas de Gestión Ambiental y en la 

norma ISO 9001 en sistemas de Gestión de Calidad. 

La empresa proveedora de los prefabricados de concreto deberá certificar que 

está dando cumplimiento a la resolución 472 del 28 de feb de 2017 mediante 

la cual se reglamenta la gestión integral de residuos generados en las 

actividades de construcción y demolición -  RCD mediante la utilización de 

material reciclado en los productos fabricados. 

Desde el punto de vista de la superficie, este adoquín tiene una cara de 

desgaste con acabado primario liso.  El Contratista deberá utilizar adoquín que 

cumplan con las normas de acabado, desgaste y durabilidad similares a la 

referencia mencionada. 

Antes de instalar los adoquines se debe tener la superficie (estructura de 

soporte o base del sistema) nivelada, con los bombeos necesarios, y los 

ensayos de densidad validados (uso peatonal del 95% al 98% y vehicular del 

98% al 100%). 

Los adoquines se sellarán con una capa de arenilla los cuales están instalados 

sobre mortero 1:4 con malla gallinero para contra restar la retracción, estos 

elementos están sobre la sub base compactada y nivelada. La colocación 



seguirá un patrón uniforme y se deberá controlar con hilos para asegurar su 

alineamiento transversal y longitudinal. 

En terrenos o vías con pendiente longitudinal bien definida, la colocación de 

los adoquines se hará de abajo hacia arriba. 

Cuando se terminen los ajustes con piezas partidas se procederá de inmediato 

a la compactación inicial de la capa de adoquines, mediante por lo menos dos 

pasadas en diferentes direcciones, de una máquina de placa vibro 

compactadora. 

Después de la compactación inicial se procederá al sellado de las juntas entre 

adoquines y a la compactación final, se emplearán arenas para la cama y para 

el sello, definidas en la GTC-236. 

Se deben tener los confinamientos internos y externos (temporales o 

definitivos) ya instalados.  

Todo lo que en el día se instale, debe quedar terminado (compactado y 

sellado).  

Verificar a la entrega final de la zona instalada, que el sello este nivelado entre 

juntas.  

MATERIALES: 

- Adoquín táctil guía puntos cuadrado anticado de formato de 20 x 20 x 6 cm 

- Mortero 1:4 mezclado en sitio 

- Malla gallinero 1 ¼ x 1.20m 

- Clavo de acero estriado 3” 

- Alambre galvanizado calibre 16 

- Arena fina triturada 

- Disco de corte diamante 7” 

 

 

 

 



MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de superficie adoquinada de 

acuerdo con los espesores y demás dimensiones indicadas en los planos u 

ordenadas por la Interventoría.  

El precio propuesto debe incluir el suministro de todos los materiales puestos 

en obra, todos los costos de mano de obra, equipos y herramientas 

indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente 

actividad. 

 

6.1.3 Suministro e instalación de Piso adoquín táctil guía líneas y 
puntos cuadrado 20 x 20 x 6 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla 
gallinero, por metro lineal 

DESCRIPCIÓN:  

El adoquín táctil guía para invidentes color gris hace parte de lo especificado 

en el Manual del Espacio Público de la ciudad. Formato 20x20x6 cm. 

La construcción de estos elementos, su instalación y mantenimiento le 

aplicaran las normas: 

• NTC 121; NTC 174; NTC 321; NTC 1362 y NTC 4109.  

• NTC 4026 Bloques De Concreto Para Mampostería Estructural 

• NTC 4076 Bloques De Concreto Para Mampostería No Estructural 

• NTC 2017 Adoquines De Concreto Para Pavimentos 

• NTC 4992 Losetas De Concreto Para Pavimentos 

La empresa proveedora de los prefabricados de concreto, deberá estar 

certificada bajo las normas 14001 de Sistemas de Gestión Ambiental y en la 

norma ISO 9001 en sistemas de Gestión de Calidad. 

La empresa proveedora de los prefabricados de concreto deberá certificar que 

está dando cumplimiento a la resolución 472 del 28 de feb de 2017 mediante 

la cual se reglamenta la gestión integral de residuos generados en las 



actividades de construcción y demolición -  RCD mediante la utilización de 

material reciclado en los productos fabricados. 

Desde el punto de vista de la superficie, este adoquín tiene una cara de 

desgaste con acabado primario liso.  El Contratista deberá utilizar adoquín que 

cumplan con las normas de acabado, desgaste y durabilidad similares a la 

referencia mencionada. 

Antes de instalar los adoquines se debe tener la superficie (estructura de 

soporte o base del sistema) nivelada, con los bombeos necesarios, y los 

ensayos de densidad validados (uso peatonal del 95% al 98% y vehicular del 

98% al 100%). 

Los adoquines se sellarán con una capa de arenilla los cuales están instalados 

sobre mortero 1:4 con malla gallinero para contra restar la retracción, estos 

elementos están sobre la sub base compactada y nivelada. La colocación 

seguirá un patrón uniforme y se deberá controlar con hilos para asegurar su 

alineamiento transversal y longitudinal. 

Emplee las arenas para la cama y para el sello, definidas en la GTC-236. 

En terrenos o vías con pendiente longitudinal bien definida, la colocación de 

los adoquines se hará de abajo hacia arriba. 

Cuando se terminen los ajustes con piezas partidas se procederá de inmediato 

a la compactación inicial de la capa de adoquines, mediante por lo menos dos 

pasadas en diferentes direcciones, de una máquina de placa vibro 

compactadora. 

Después de la compactación inicial se procederá al sellado de las juntas entre 

adoquines y a la compactación final. 

Se deben tener los confinamientos internos y externos (temporales o 

definitivos) ya instalados.  

Todo lo que en el día se instale, debe quedar terminado (compactado y 

sellado).  



Verificar a la entrega final de la zona instalada, que el sello este nivelado entre 

juntas.  

MATERIALES: 

- Adoquín táctil guía líneas cuadrado anticado de formato de 20 x 20 x 6 cm 

- Mortero 1:4 mezclado en sitio 

- Malla gallinero 1 ¼ x 1.20m 

- Clavo de acero estriado 3” 

- Alambre galvanizado calibre 16 

- Arena fina triturada 

- Disco de corte diamante 7” 

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por metro (M) de adoquín, debidamente colocado en el 

área indicada en los planos previa la aceptación de la Interventoría.  

El precio propuesto debe incluir el suministro de todos los materiales puestos 

en obra, todos los costos de mano de obra, equipos y herramientas 

indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente 

actividad. 

6.2 ACABADO PISO VEHICULAR Y CANCHAS 

6.2.1 Suministro e instalación de Piso adoquín vehicular rectangular 
10 x 20 x 8 cm en concreto sobre mortero 1:4 y malla gallinero. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem hace referencia al suministro e instalación de adoquín vehicular en 

formato rectangular de 0.10 x 0.20 y de 8 centímetros de espesor. 

La construcción de estos elementos, su instalación y mantenimiento le 

aplicaran las normas: 

• NTC 121; NTC 174; NTC 321; NTC 1362 y NTC 4109.  

• NTC 4026 Bloques De Concreto Para Mampostería Estructural 

• NTC 4076 Bloques De Concreto Para Mampostería No Estructural 



• NTC 2017 Adoquines De Concreto Para Pavimentos 

• NTC 4992 Losetas De Concreto Para Pavimentos 

La empresa proveedora de los prefabricados de concreto, deberá estar 

certificada bajo las normas 14001 de Sistemas de Gestión Ambiental y en la 

norma ISO 9001 en sistemas de Gestión de Calidad. 

La empresa proveedora de los prefabricados de concreto deberá certificar que 

está dando cumplimiento a la resolución 472 del 28 de feb de 2017 mediante 

la cual se reglamenta la gestión integral de residuos generados en las 

actividades de construcción y demolición -  RCD mediante la utilización de 

material reciclado en los productos fabricados. 

Desde el punto de vista de la superficie, este adoquín tiene una cara de 

desgaste con acabado primario liso.  El Contratista deberá utilizar adoquín que 

cumplan con las normas de acabado, desgaste y durabilidad similares a la 

referencia mencionada. 

Antes de instalar los adoquines se debe tener la superficie (estructura de 

soporte o base del sistema) nivelada, con los bombeos necesarios, y los 

ensayos de densidad validados (uso peatonal del 95% al 98% y vehicular del 

98% al 100%). 

Los adoquines se sellarán con una capa de arenilla los cuales están instalados 

sobre mortero 1:4 con malla gallinero para contra restar la retracción, estos 

elementos están sobre la sub base compactada y nivelada. La colocación 

seguirá un patrón uniforme y se deberá controlar con hilos para asegurar su 

alineamiento transversal y longitudinal. 

En terrenos o vías con pendiente longitudinal bien definida, la colocación de 

los adoquines se hará de abajo hacia arriba. 

Cuando se terminen los ajustes con piezas partidas se procederá de inmediato 

a la compactación inicial de la capa de adoquines, mediante por lo menos dos 

pasadas en diferentes direcciones, de una máquina de placa vibro 

compactadora. 



Después de la compactación inicial se procederá al sellado de las juntas entre 

adoquines y a la compactación final, se emplearán arenas para la cama y para 

el sello, definidas en la GTC-236. 

Se deben tener los confinamientos internos y externos (temporales o 

definitivos) ya instalados.  

Todo lo que en el día se instale, debe quedar terminado (compactado y 

sellado).  

Verificar a la entrega final de la zona instalada, que el sello este nivelado entre 

juntas.  

MATERIALES: 

- Adoquín rectangular vehicular en concreto 10x20x8 color gris 

- Mortero 1:4 mezclado en sitio  

- Malla gallinero 1 ¼ x 1.20m 

- Clavo de acero estriado 3” 

- Alambre galvanizado calibre 16 

- Arena fina triturada 

- Disco de corte diamantado 7” 

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de superficie adoquinada de 

acuerdo con los espesores y demás dimensiones indicadas en los planos u 

ordenadas por la Interventoría.  

El precio propuesto debe incluir el suministro de todos los materiales puestos 

en obra, todos los costos de mano de obra, equipos y herramientas 

indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente 

actividad. 

 



7 BANCAS 

7.1.1 Construcción Banca fundida en sitio en concreto pulido de 3000 PSI Tipo 

BC.010, con espaldar en madera teka incluye solado, acero de refuerzo y 

endurecedor superficial 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem hace referencia a la construcción de banca fundida en sitio en 
concreto pulido de 3000 PSI con espaldar en madera teka, incluye solado, 
acero de refuerzo y endurecedor superficial. 

El solado en concreto de 1500 PSI mezclado en sitio, es para sellar el fondo 
de las excavaciones requeridas, construido con un espesor mínimo de 0.04 m. 

El suministro del acero será figurado en planta de figuración mediante la 
elaboración preliminar de las cartillas de figuración, para los elementos 
estructurales en concreto reforzado según el siguiente detalle: 

 

Esta banca en concreto contará con un espaldar en listones de madera teka, 
los cuales se soportarán en perfilería metálica rectangular tubular fijada al 
concreto mediante un sistema de platinas y pernos, tal como se presenta en el 
siguiente detalle: 



 

 

 

Para adherir las platinas al concreto y la madera a las platinas se utilizará un 
adhesivo epóxico de dos componentes, con consistencia pastosa, para la 
pega de todo tipo de elementos de construcción. La superficie debe estar sana 
limpia, libre de partes sueltas, contaminación de aceites, polvo, residuos de 
curadores, lechadas cementosas u otras materias extrañas. La superficie 
puede estar seca o húmeda pero libre de empozamientos. La edad del 



concreto o mortero debe ser de 28 días como mínimo. La aplicación se hace 
con espátula, llana o directamente con la mano enguantada. El producto se 
aplica sobre una de las dos caras y se presiona hasta obtener una pega 
perfecta. 

Se debe verificar previamente la estabilidad de la base donde se dispondrá el 
concreto y el acero refuerzo. Al vaciar la mezcla de concreto progresivamente, 
se debe vibrar con vibrador de concreto eléctrico y realizar el respectivo 
curado con antisol. 

El diseño y las medidas de estas bancas deberán se corroboradas con los 
planos arquitectónicos y estructurales, y bajo la supervisión de la interventoría. 

Especial atención se le debe brindar al acabado superficial lisa de concreto a 
la vista sin imperfecciones, dándole un allanado con llana metálica y siguiendo 
los lineamientos relacionados con los niveles, pendientes, de acuerdo a los 
planos de detalles constructivos, se debe garantizar remates contra los 
costados, usando formaleta metálica para garantizar el perfecto alineamiento 
de los cortes verticales, contando en todos estos eventos con la aprobación de 
la Interventoría. 

Adicionalmente se debe garantizar una superficie plana y lisa a la vista con 
endurecedor superficial y pulida con pulidora y disco para desbaste de 
concreto. 

Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada 
localización de las estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y 
someter ésta a la aprobación de la Interventoría, así como el nivel de 
desplante y la idoneidad del suelo de fundación, además la interventoría 
exigirá el debido diseño de mezcla realizado por un ingeniero civil. 

Para la producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el 
Contratista deberá cumplir con todo lo especificado en el ítem de concretos: 
ESPECIFICACIÓN GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS 
de estas Especificaciones Técnicas. 

Además, se deberá garantizar el cumplimiento de las normas:  

 NTC 396: Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto. 
 NTC 454: toma de muestras de concreto. 
 NTC 550: Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra. 
 NTC 890: Determinación del tiempo de fraguado. 
 NTC 1028: Determinación del contenido de aire en el concreto fresco. 
 NTC 3459: Agua para la elaboración de concreto. 

MATERIALES 

 Concreto 1500 psi mezclado en sitio  
 Concreto 3000 psi mezclado en sitio  
 Curador de concreto tipo antisol o similar  
 Desencofrante para concreto 
 Acero de refuerzo de 4200 kg/cm2, PDR-60  



 Perfil estructural rectangular 80x40x3.0 mm 
 Platina acero A36 rectangular 150x250x6mm 
 Platina acero A36 triangular 267x150x140mm, e=6mm 
 Pernos de anclaje 1/2" A307 
 Adhesivo epóxico de dos componentes   
 Alambre negro # 17  
 Endurecedor superficial de pisos  
 Disco Diamantado Angular 4-pulg P/Desbaste Concreto  
 Lija   

 

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por metro (M) de banca fundida en sitio en concreto pulido 
de 3000 PSI con espaldar en madera zapán, incluye solado, acero de refuerzo 
y endurecedor superficial. El valor incluye el costo de la mano de obra, 
herramienta y el equipo necesario, así como todos los costos directos e 
indirectos para la correcta ejecución de la actividad. 

 

8 ZONA VERDE 

8.1.1 Suministro y siembra de árbol casco de vaca h=3.0m 

DESCRIPCIÓN: 

Corresponde al suministro y siembra de árbol de la especie casco de vaca, 

según lo indicado en los planos del proyecto. 

Todos los procedimientos de la siembra de especies vegetales, contarán con 

la debida aprobación por parte de la Interventoría y, adicionalmente, con la 

asesoría y la supervisión de la entidad competente. 

La siembra se deberá realizar después de la terminación de las obras de 

cimentación y durante la instalación de los acabados, procurando que las 

especies no sufran y mueran. Se deberá tener especial cuidado en la 

manipulación del material vegetal, por lo que se debe procurar la utilización del 

vivero más cercano al lugar de siembra. Se tendrán en cuenta las técnicas 

para siembra, requerimientos de agua, abonos, funguicidas y plaguicidas que 

garanticen el éxito de estos trabajos 

Se debe realizar la preparación del terreno y ahoyado: Se deben eliminar las 

malezas y pasto. Con azadón, ubicando en el centro un hoyo de 0.30 m de 



diámetro y una profundidad mínima de 0.30 m dependiendo del tamaño de las 

plántulas. 

• Época de siembra: Se deberá realizar en época de lluvia cuando no se posea 

riego. 

• Siembra: El material vegetal se debe plantar eliminando la bolsa de polietileno, 

sin que se desmorone la tierra; se coloca en el hoyo y se rellena con material 

extraído del mismo, cuidando que la planta quede a la misma profundidad que 

tenía originalmente. Se debe apisonar suavemente alrededor de la planta. 

El Contratista tendrá que mantener y conservar en perfecto estado las plantas 

sembradas, hasta su entrega y recibo definitivo por parte de la Interventoría, el 

cual se hará sesenta días después de efectuada la siembra. Por lo tanto, debe 

aplicar el riego, insecticidas, fertilizantes y cualquier otra medida necesaria 

para impedir que se sequen, le permitan arraigarse correctamente y su 

supervivencia. 

MATERIALES: 

- Árbol casco de vaca altura 3m 

- Tierra negra para abono bulto 30kg 

- Agua  

- Vara en madera común para sostener árbol 2m 

- Hidroretenedor de humedad 

- Fertilizante triple 15 balanceado 

- Fertilizante con elementos menores 

- Bórax 

MEDIDA Y PAGO: 

La medida para el pago de la siembra será la unidad (UND) de planta casco 

de vaca. El precio propuesto debe incluir el suministro, transporte, tierra 

vegetal, abonos y siembra, la mano de obra, material, equipo, herramienta, 

permisos, fertilizantes e insecticidas necesarios y, en general todos los costos 

que genere la presente actividad. 



8.1.2 Suministro y siembra de planta Portuluaca (mañanitas, amor de 
un rato) 

DESCRIPCIÓN: 

Las plantas de Florescencia proyectadas para sembrar, corresponden según 

lo indicado en los planos del proyecto, colocados utilizando tratamientos 

radiculares preventivos que deben garantizar la permanencia de plantas en 

cada una de las áreas demarcadas para que den imagen paisajística al 

proyecto. 

Todos los procedimientos de la siembra de las plantas, contarán con la debida 

aprobación por parte de la Interventoría y, adicionalmente, con la asesoría y la 

supervisión de la entidad competente. 

La siembra se deberá realizar después de la terminación de las obras de 

cimentación y durante la instalación de los acabados, procurando que las 

especies no sufran y mueran. Se deberá tener especial cuidado en la 

manipulación del material vegetal, por lo que se debe procurar la utilización del 

vivero más cercano al lugar de siembra. Se tendrán en cuenta las técnicas 

para siembra, requerimientos de agua, abonos, funguicidas y plaguicidas que 

garanticen el éxito de estos trabajos 

Se debe realizar la preparación del terreno y ahoyado: Se deben eliminar las 

malezas y pasto haciendo un plato de 0.50 m. Con azadón, ubicando en el 

centro un hoyo de 0.5 m de diámetro y una profundidad mínima de 0.5 m 

dependiendo del tamaño de las plántulas. 

• Fertilización: Aplicar 3 días antes de la plantación 50 gr de abono orgánico 

como gallinaza, humus, estiércol, compost, etc. O abono químico revuelto con 

tierra en la misma cantidad. 

• Época de siembra: Se deberá realizar en época de lluvia cuando no se posea 

riego. 

• Siembra: El material vegetal se debe plantar eliminando la bolsa de polietileno, 

sin que se desmorone la tierra; se coloca en el hoyo y se rellena con material 



extraído del mismo, cuidando que la planta quede a la misma profundidad que 

tenía originalmente. Se debe apisonar suavemente alrededor de la planta. 

El Contratista tendrá que mantener y conservar en perfecto estado los árboles 

sembrados, hasta su entrega y recibo definitivo por parte de la Interventoría, el 

cual se hará sesenta días después de efectuada la siembra. Por lo tanto, debe 

aplicar el riego, insecticidas, fertilizantes y cualquier otra medida necesaria 

para impedir que se sequen, le permitan arraigarse correctamente y su 

supervivencia. 

MATERIALES: 

- Tierra negra para abono bulto 30 kg 

- Planta Portuluaca (mañanitas, amor de un rato) 

- Fertilizante con elementos menores 

- Hidroretenedor de humedad 

- Cobertura chipiado bulto 

MEDIDA Y PAGO: 

La medida para el pago de suministro y siembra de la unidad (UND) de planta 

portuluaca, debidamente sembrada conforme a las indicaciones, planos y 

directrices de interventoría. 

El precio propuesto debe incluir el suministro, transporte, tierra vegetal, 

abonos y siembra, la mano de obra, material, equipo, herramienta, permisos, 

fertilizantes e insecticidas necesarios y, en general todos los costos que 

genere la presente actividad. 

8.1.3 Suministro y siembra de Planta Pentas Lanceolota 

DESCRIPCIÓN: 

Las plantas de Florescencia proyectadas para sembrar, corresponden según 

lo indicado en los planos del proyecto, colocados utilizando tratamientos 

radiculares preventivos que deben garantizar la permanencia de plantas en 

cada una de las áreas demarcadas para que den imagen paisajística al 

proyecto. 



Todos los procedimientos de la siembra de las plantas, contarán con la debida 

aprobación por parte de la Interventoría y, adicionalmente, con la asesoría y la 

supervisión de la entidad competente. 

La siembra se deberá realizar después de la terminación de las obras de 

cimentación y durante la instalación de los acabados, procurando que las 

especies no sufran y mueran. Se deberá tener especial cuidado en la 

manipulación del material vegetal, por lo que se debe procurar la utilización del 

vivero más cercano al lugar de siembra. Se tendrán en cuenta las técnicas 

para siembra, requerimientos de agua, abonos, funguicidas y plaguicidas que 

garanticen el éxito de estos trabajos 

Se debe realizar la preparación del terreno y ahoyado: Se deben eliminar las 

malezas y pasto haciendo un plato de 0.50 m. Con azadón, ubicando en el 

centro un hoyo de 0.5 m de diámetro y una profundidad mínima de 0.5 m 

dependiendo del tamaño de las plántulas. 

• Fertilización: Aplicar 3 días antes de la plantación 50 gr de abono orgánico 

como gallinaza, humus, estiércol, compost, etc. O abono químico revuelto con 

tierra en la misma cantidad. 

• Época de siembra: Se deberá realizar en época de lluvia cuando no se posea 

riego. 

• Siembra: El material vegetal se debe plantar eliminando la bolsa de polietileno, 

sin que se desmorone la tierra; se coloca en el hoyo y se rellena con material 

extraído del mismo, cuidando que la planta quede a la misma profundidad que 

tenía originalmente. Se debe apisonar suavemente alrededor de la planta. 

El Contratista tendrá que mantener y conservar en perfecto estado los árboles 

sembrados, hasta su entrega y recibo definitivo por parte de la Interventoría, el 

cual se hará sesenta días después de efectuada la siembra. Por lo tanto, debe 

aplicar el riego, insecticidas, fertilizantes y cualquier otra medida necesaria 

para impedir que se sequen, le permitan arraigarse correctamente y su 

supervivencia. 

MATERIALES: 



- Tierra negra para abono bulto 30 kg 

- Planta Pentas 

- Fertilizante con elementos menores 

MEDIDA Y PAGO: 

La medida para el pago de suministro y siembra de la unidad (UND) de planta 

Pentas, debidamente sembrada conforme a las indicaciones, planos y 

directrices de interventoría. 

El precio propuesto debe incluir el suministro, transporte, tierra vegetal, 

abonos y siembra, la mano de obra, material, equipo, herramienta, permisos, 

fertilizantes e insecticidas necesarios y, en general todos los costos que 

genere la presente actividad. 

8.1.4 Suministro y siembra de Planta Cuphea 

DESCRIPCIÓN: 

Las plantas de Florescencia proyectadas para sembrar, corresponden según 

lo indicado en los planos del proyecto, colocados utilizando tratamientos 

radiculares preventivos que deben garantizar la permanencia de plantas en 

cada una de las áreas demarcadas para que den imagen paisajística al 

proyecto. 

Todos los procedimientos de la siembra de las plantas, contarán con la debida 

aprobación por parte de la Interventoría y, adicionalmente, con la asesoría y la 

supervisión de la entidad competente. 

La siembra se deberá realizar después de la terminación de las obras de 

cimentación y durante la instalación de los acabados, procurando que las 

especies no sufran y mueran. Se deberá tener especial cuidado en la 

manipulación del material vegetal, por lo que se debe procurar la utilización del 

vivero más cercano al lugar de siembra. Se tendrán en cuenta las técnicas 

para siembra, requerimientos de agua, abonos, funguicidas y plaguicidas que 

garanticen el éxito de estos trabajos 



Se debe realizar la preparación del terreno y ahoyado: Se deben eliminar las 

malezas y pasto haciendo un plato de 0.50 m. Con azadón, ubicando en el 

centro un hoyo de 0.5 m de diámetro y una profundidad mínima de 0.5 m 

dependiendo del tamaño de las plántulas. 

• Fertilización: Aplicar 3 días antes de la plantación 50 gr de abono orgánico 

como gallinaza, humus, estiércol, compost, etc. O abono químico revuelto con 

tierra en la misma cantidad. 

• Época de siembra: Se deberá realizar en época de lluvia cuando no se posea 

riego. 

• Siembra: El material vegetal se debe plantar eliminando la bolsa de polietileno, 

sin que se desmorone la tierra; se coloca en el hoyo y se rellena con material 

extraído del mismo, cuidando que la planta quede a la misma profundidad que 

tenía originalmente. Se debe apisonar suavemente alrededor de la planta. 

El Contratista tendrá que mantener y conservar en perfecto estado los árboles 

sembrados, hasta su entrega y recibo definitivo por parte de la Interventoría, el 

cual se hará sesenta días después de efectuada la siembra. Por lo tanto, debe 

aplicar el riego, insecticidas, fertilizantes y cualquier otra medida necesaria 

para impedir que se sequen, le permitan arraigarse correctamente y su 

supervivencia. 

MATERIALES: 

- Tierra negra para abono bulto 30 kg 

- Planta Cuphea 

- Fertilizante con elementos menores 

- Hidroretenedor de humedad 

- Cobertura chipiado bulto 

MEDIDA Y PAGO: 

La medida para el pago de suministro y siembra de la unidad (UND) de planta 

Cuphea, debidamente sembrada conforme a las indicaciones, planos y 

directrices de interventoría. 



El precio propuesto debe incluir el suministro, transporte, tierra vegetal, 

abonos y siembra, la mano de obra, material, equipo, herramienta, permisos, 

fertilizantes e insecticidas necesarios y, en general todos los costos que 

genere la presente actividad. 

8.1.5 Suministro y siembra de Planta Coral 

DESCRIPCIÓN: 

Las plantas de Florescencia proyectadas para sembrar, corresponden según 

lo indicado en los planos del proyecto, colocados utilizando tratamientos 

radiculares preventivos que deben garantizar la permanencia de plantas en 

cada una de las áreas demarcadas para que den imagen paisajística al 

proyecto. 

Todos los procedimientos de la siembra de las plantas, contarán con la debida 

aprobación por parte de la Interventoría y, adicionalmente, con la asesoría y la 

supervisión de la entidad competente. 

La siembra se deberá realizar después de la terminación de las obras de 

cimentación y durante la instalación de los acabados, procurando que las 

especies no sufran y mueran. Se deberá tener especial cuidado en la 

manipulación del material vegetal, por lo que se debe procurar la utilización del 

vivero más cercano al lugar de siembra. Se tendrán en cuenta las técnicas 

para siembra, requerimientos de agua, abonos, funguicidas y plaguicidas que 

garanticen el éxito de estos trabajos 

Se debe realizar la preparación del terreno y ahoyado: Se deben eliminar las 

malezas y pasto haciendo un plato de 0.50 m. Con azadón, ubicando en el 

centro un hoyo de 0.5 m de diámetro y una profundidad mínima de 0.5 m 

dependiendo del tamaño de las plántulas. 

• Fertilización: Aplicar 3 días antes de la plantación 50 gr de abono orgánico 

como gallinaza, humus, estiércol, compost, etc. O abono químico revuelto con 

tierra en la misma cantidad. 

• Época de siembra: Se deberá realizar en época de lluvia cuando no se posea 

riego. 



• Siembra: El material vegetal se debe plantar eliminando la bolsa de polietileno, 

sin que se desmorone la tierra; se coloca en el hoyo y se rellena con material 

extraído del mismo, cuidando que la planta quede a la misma profundidad que 

tenía originalmente. Se debe apisonar suavemente alrededor de la planta. 

El Contratista tendrá que mantener y conservar en perfecto estado los árboles 

sembrados, hasta su entrega y recibo definitivo por parte de la Interventoría, el 

cual se hará sesenta días después de efectuada la siembra. Por lo tanto, debe 

aplicar el riego, insecticidas, fertilizantes y cualquier otra medida necesaria 

para impedir que se sequen, le permitan arraigarse correctamente y su 

supervivencia. 

MATERIALES: 

- Tierra negra para abono bulto 30 kg 

- Planta Coral 

- Fertilizante con elementos menores 

- Hidroretenedor de humedad 

- Cobertura chipiado bulto 

MEDIDA Y PAGO: 

La medida para el pago de suministro y siembra de la unidad (UND) de planta 

Coral, debidamente sembrada conforme a las indicaciones, planos y 

directrices de interventoría. 

El precio propuesto debe incluir el suministro, transporte, tierra vegetal, 

abonos y siembra, la mano de obra, material, equipo, herramienta, permisos, 

fertilizantes e insecticidas necesarios y, en general todos los costos que 

genere la presente actividad. 

 

 



8.1.6 Contenedor de raíces longitudinal, rectangular o cuadrado en concreto 

de 3000 PSI mezclado en sitio, espesor 10 cm, Incluye malla 

electrosoldada y acero de refuerzo. 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad corresponde a la construcción de contenedores de raíces en 

concreto de 3000PSI reforzado de espesor de pared de 10cm y dimensiones 

de acuerdo a las necesidades del árbol los cuales se encuentran diseños en 

planos arquitectónicos y estructurales. Este elemento tendrá por función 

contener y dirigir las raíces de árboles nuevos para evitar la afectación de 

estructuras cercanas. 

Esta actividad contempla el suministro e instalación de la malla electrosoldada 

como refuerzo principal y acero adicional en equinas por cambio de dirección, 

según el siguiente detalle: 

 



 

Se debe verificar previamente la estabilidad del terreno donde se dispondrá el 

concreto y el acero refuerzo. Al vaciar la mezcla de concreto progresivamente, 

se debe vibrar con vibrador de concreto eléctrico y realizar el respectivo 

curado con antisol 

Especial atención se le debe brindar al acabado superficial, dándole un 

allanado con llana metálica y siguiendo los lineamientos relacionados con los 

niveles, pendientes, de acuerdo a los planos de detalles constructivos, se 

debe garantizar remates contra los costados, usando formaleta metálica para 

garantizar el perfecto alineamiento de los cortes verticales, contando en todos 

estos eventos con la aprobación de la Interventoría 

Previo al inicio de esta actividad, el Contratista deberá verificar la adecuada 

localización de las estructuras (Ejes, paramentos y niveles) en construcción y 

someter ésta a la aprobación de la Interventoría, así como el nivel de 

desplante y la idoneidad del suelo de fundación, además la interventoría 

exigirá el debido diseño de mezcla realizado por un ingeniero civil. 

Para la producción, transporte, instalación y curado de este concreto, el 

Contratista deberá cumplir con todo lo especificado en el ítem de concretos: 

ESPECIFICACIÓN GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS 

de estas Especificaciones Técnicas. 



Además, se deberá garantizar el cumplimiento de las normas:  

• NTC 396: Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto. 

• NTC 454: toma de muestras de concreto. 

• NTC 550: Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra. 

• NTC 890: Determinación del tiempo de fraguado. 

• NTC 1028: Determinación del contenido de aire en el concreto fresco. 

• NTC 3459: Agua para la elaboración de concreto. 

MATERIALES 

- Concreto 3000 psi mezclado en sitio 

- Desencofrante para concreto  

- Acero de refuerzo de 4200 kg/cm2, PDR-60  

- Malla electrosoldada 

- Alambre negro #17 

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de Contenedor de raíces recto 

en concreto de 3000 PSI mezclado en sitio Tipo ZV.008, Incluye Malla 

electrosoldada y acero de refuerzo, siguiendo los requerimientos relacionados 

con el alineamiento, los niveles, pendientes del proyecto. 

El precio propuesto debe incluir el suministro de todos los materiales puestos 

en obra, todos los costos de mano de obra, equipos y herramientas 

indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente 

actividad. El valor no incluye la excavación. 

8.1.7 Suministro y siembra de Planta Verbena Roja 

DESCRIPCIÓN: 

Las plantas de Florescencia proyectadas para sembrar, corresponden según 

lo indicado en los planos del proyecto, colocados utilizando tratamientos 

radiculares preventivos que deben garantizar la permanencia de plantas en 

cada una de las áreas demarcadas para que den imagen paisajística al 

proyecto. 



Todos los procedimientos de la siembra de las plantas, contarán con la debida 

aprobación por parte de la Interventoría y, adicionalmente, con la asesoría y la 

supervisión de la entidad competente. 

La siembra se deberá realizar después de la terminación de las obras de 

cimentación y durante la instalación de los acabados, procurando que las 

especies no sufran y mueran. Se deberá tener especial cuidado en la 

manipulación del material vegetal, por lo que se debe procurar la utilización del 

vivero más cercano al lugar de siembra. Se tendrán en cuenta las técnicas 

para siembra, requerimientos de agua, abonos, funguicidas y plaguicidas que 

garanticen el éxito de estos trabajos 

Se debe realizar la preparación del terreno y ahoyado: Se deben eliminar las 

malezas y pasto haciendo un plato de 0.50 m. Con azadón, ubicando en el 

centro un hoyo de 0.5 m de diámetro y una profundidad mínima de 0.5 m 

dependiendo del tamaño de las plántulas. 

• Fertilización: Aplicar 3 días antes de la plantación 50 gr de abono orgánico 

como gallinaza, humus, estiércol, compost, etc. O abono químico revuelto con 

tierra en la misma cantidad. 

• Época de siembra: Se deberá realizar en época de lluvia cuando no se posea 

riego. 

• Siembra: El material vegetal se debe plantar eliminando la bolsa de polietileno, 

sin que se desmorone la tierra; se coloca en el hoyo y se rellena con material 

extraído del mismo, cuidando que la planta quede a la misma profundidad que 

tenía originalmente. Se debe apisonar suavemente alrededor de la planta. 

El Contratista tendrá que mantener y conservar en perfecto estado los árboles 

sembrados, hasta su entrega y recibo definitivo por parte de la Interventoría, el 

cual se hará sesenta días después de efectuada la siembra. Por lo tanto, debe 

aplicar el riego, insecticidas, fertilizantes y cualquier otra medida necesaria 

para impedir que se sequen, le permitan arraigarse correctamente y su 

supervivencia. 

MATERIALES: 



- Tierra negra para abono bulto 30 kg 

- Planta Verbena Roja 

- Fertilizante con elementos menores 

MEDIDA Y PAGO: 

La medida para el pago de suministro y siembra de la unidad (UND) de planta 

Verbena Roja, debidamente sembrada conforme a las indicaciones, planos y 

directrices de interventoría. 

El precio propuesto debe incluir el suministro, transporte, tierra vegetal, 

abonos y siembra, la mano de obra, material, equipo, herramienta, permisos, 

fertilizantes e insecticidas necesarios y, en general todos los costos que 

genere la presente actividad. 

 

8.1.8 Suministro y siembra de Árbol Cecropia h:1.20m 

DESCRIPCIÓN: 

Los árboles ornamentales proyectados para sembrar, corresponden al árbol 

Cecropia según lo indicado en los planos del proyecto, colocados utilizando 

tratamientos radiculares preventivos   que deben garantizar la permanencia de 

los árboles mediante los contenedores de raíces correspondientes. 

Todos los procedimientos de la siembra de los árboles, contarán con la debida 

aprobación por parte de la Interventoría y, adicionalmente, con la asesoría y la 

supervisión de la entidad competente. 

La siembra se deberá realizar después de la terminación de las obras de 

cimentación y durante la instalación de los acabados, procurando que las 

especies no sufran y mueran. Se deberá tener especial cuidado en la 

manipulación del material vegetal, por lo que se debe procurar la utilización del 

vivero más cercano al lugar de siembra. Se tendrán en cuenta las técnicas 

para siembra, requerimientos de agua, abonos, funguicidas y plaguicidas que 

garanticen el éxito de estos trabajos 



Se debe realizar la preparación del terreno y ahoyado: Se deben eliminar las 

malezas y pasto haciendo un plato de 2.0 m. Con azadón, ubicando en el 

centro un hoyo de 1.5 m de diámetro y una profundidad mínima de 1.5 m 

dependiendo del tamaño de los árboles, la altura mínima que debe tener el 

árbol medido desde el nivel de la última capa de tierra que da al exterior debe 

ser 1.50m. 

Aplicar 3 días antes de la plantación fertilizantes. 

• Época de siembra: Se deberá realizar en época de lluvia cuando no se posea 

riego. 

• Siembra: El material vegetal se debe plantar eliminando la bolsa de polietileno, 

sin que se desmorone la tierra; se coloca en el hoyo y se rellena con material 

extraído del mismo, cuidando que la planta quede a la misma profundidad que 

tenía originalmente. Se debe apisonar suavemente alrededor de la planta. 

El Contratista tendrá que mantener y conservar en perfecto estado los árboles 

sembrados, hasta su entrega y recibo definitivo por parte de la Interventoría, el 

cual se hará sesenta días después de efectuada la siembra. Por lo tanto, debe 

aplicar el riego, insecticidas, fertilizantes y cualquier otra medida necesaria 

para impedir que se sequen, le permitan arraigarse correctamente y su 

supervivencia. 

MATERIALES: 

- Árbol Cecropia h:1.20m 

- Tierra negra para abono bulto 30 kg  

- Agua  

- Vara en madera común para sostener árbol 2m  

- Hidroretenedor de humedad  

- Fertilizante triple 15 balanceado  

- Fertilizante con elementos menores  

- Bórax  

MEDIDA Y PAGO: 



La medida para el pago de la siembra será la unidad (UND) de árbol Cecropia 

h= 1.20 m, debidamente sembrado dentro del contenedor de raíces 

correspondiente. 

El precio propuesto debe incluir el suministro, transporte, tierra vegetal, 

abonos y siembra, la mano de obra, material, equipo, herramienta, permisos, 

fertilizantes e insecticidas necesarios y, en general todos los costos que 

genere la presente actividad. 

 

9 MOBILIRIARIO SUMINISTRO 

9.1.1 Suministro e instalación de Basurera en acero inoxidable 
sencilla pivotante, (incluye cimentación) 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se refiere al suministro e instalación de una basurera en acero inoxidable 

perforado, con herraje para anclaje a piso que proporciona seguridad 

antivandalismo. La lámina del contenedor es perfecta para evitar abolladuras y 

uso pesado, su lámina es perforada y contenedor sin tapa superior 

proporciona un componente de seguridad al dejar ver si interior el contenido y 

evitar que almacenen materiales peligrosos. También cuenta con un herraje 

en forma de H proporciona excelente estabilidad y permite al contenedor girar 

para realizar mantenimiento o vaciar el contenido; la basurera posee un pin 



cerrojo que evita que la basurera se encuentre en movimiento y garantiza la 

postura correcta del contenedor garantizando su estética y en la base del 

contendor el fondo también posee perforaciones para que no se acumulen 

líquidos y desechos permanezcan secos evitando malos olores. 

Las medidas de la basurera son 0.525m de ancho, 1.150m de alto, 0.402m de 

profundidad. La basurera cuenta con diferentes componentes como son: 

1. El cuerpo elaborado en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 18 

(1.2mm) 

2. La tapa de fondo elaborada en lámina de acero inoxidable AISI 304 calibre 20 

(0.9mm) 

3. La tubería elaborada en acero inoxidable AISI 304 calibre 18 de 2” de diámetro 

4. Herrajes elaborados en acero inoxidable AISI 304 maquinados 

La basurera se entrega debidamente instalada según los detalles en planos 

del proyecto y/o indicaciones de la Interventoría; se incluye anclajes que 

aseguran el elemento al dado de concreto que se va a fundir encima del piso 

existente. 

El proveedor de la basurera debe tener las certificaciones ISO 9001:2015 e 

ISO 14001:2015 en diseño, desarrollo, fabricación, y comercialización de, 

mobiliario urbano y accesorios en acero inoxidable.   

MATERIALES: 

- Basurera en acero inoxidable sencilla pivotante 

- Concreto 3000 psi mezclado en sitio 

- Curador de concreto tipo antisol o similar 

- Desencofrante Para concreto 

- Pernos de anclaje A-325 3/8” 

- Sistema epóxico para anclajes 600ml 

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de basurera en acero inoxidable 

debidamente montada, instalada y anclada, de acuerdo a las dimensiones, 



ubicación, niveles y demás características mostradas en los detalles de los 

planos del proyecto, indicaciones de la Interventoría y demás documentos 

técnicos que hacen parte de los pliegos. 

El precio propuesto incluirá el transporte, suministro e instalación en obra de la 

unidad completa, todos los costos de mano de obra para su empotramiento y 

montaje completo y definitivo, los costos de los equipos, herramientas, 

herrajes y demás elementos que se requieran para la ejecución completa de 

esta actividad. 

9.1.2 Suministro e instalación de Bolardo metálico empotrado, 
(incluye cimentación) 

 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de bolardos lineales de 

acero zincado con anillo inoxidable, imprimación epoxi y pintura poliéster en 

polvo color negro forja, irá embebido por una base en concreto según 

especificaciones de los planos de detalles arquitectónicos, teniendo en cuenta 

el acero de refuerzo, concreto, anclajes y sistema epóxico. 

Los elementos en concreto deben tener certificaciones en norma ISO 

9001:2008 y ISO 14001: 2015 Para desarrollo, elaboración, comercialización e 

instalación de prefabricados de concreto. Vigentes a la fecha de construcción 

del parque. 

MATERIALES: 



- Bolardo metálico tipo H-214 o similar 

- Concreto 3000 psi mezclado en sitio 

- Curador de concreto tipo antisol o similar 

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de bolardo metálico debidamente 

instalado, de acuerdo a las dimensiones, ubicación, niveles y demás 

características mostradas en los detalles de los planos del proyecto, 

indicaciones de la Interventoría y demás documentos técnicos que hacen 

parte de los pliegos. 

El precio propuesto incluirá el transporte, suministro e instalación en obra de la 

unidad completa, todos los costos de mano de obra para su empotramiento y 

montaje completo y definitivo, los costos de los equipos, herramientas, 

herrajes y demás elementos que se requieran para la ejecución completa de 

esta actividad. 

9.1.3 Suministro e instalación de Ciclo estacionamiento tipo U 
invertida (800 x 900h)mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 
304 calibre 14. 

DESCRIPCIÓN: 

Se refiere al suministro e instalación de Ciclo estacionamiento tipo U invertida 

(800 x 900h) mm fabricado con tubo 1 1/2" acero inoxidable 304 calibre 14. 

Incluye platinas y pernos o chazos de expansión para su correcta instalación 

así como el mortero para fundir los dados de cimentación donde deberán 

quedar embebidos dichos chazos, la interventoría deberá supervisar el 

proceso de instalación así como el correcto nivel de las platinas para el recibo 

a satisfacción.  

                

Gráfico Ilustrativo del ciclo estacionamiento. 



 

MATERIALES: 

- Ciclo estacionamiento tipo u invertida (800 x 900)mm fabricado con tubo 1 

1/2" acero inoxidable 304 calibre 14, incluye mortero de cimentacion y chazos 

de expansión 

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de Ciclo estacionamiento tipo U 

invertido debidamente suministrado e instalado, de acuerdo a las dimensiones, 

ubicación, niveles y demás características mostradas en los detalles de los 

planos del proyecto y demás documentos técnicos que hacen parte de los 

pliegos o a las indicaciones de la Interventoría. El precio incluye la 

cimentación. 



10 SEÑALIZACION 

10.1.1 Suministro y aplicación de Marca vial con pintura termoplástica 
o de larga duración (cebras, líneas senderos, leyendas, pictogramas, 
antibloqueo entre otros) 

 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere al suministro y aplicación de marca vial con pintura 
termoplástica o de larga duración (cebras, líneas senderos, leyendas, 
pictogramas, antibloqueo entre otros, según la especificación técnica del 
INVIAS (2013 – INV -700.3). 

MATERIALES: 

 Esferas reflectivas 
 Pintura trmoplastica de larga duración. 
 Plantillas 
 Antideslizante. 

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de suministro y aplicación de 
marca vial con pintura termoplástica o de larga duración (cebras, líneas 
senderos, leyendas, pictogramas, antibloqueo entre otros, debidamente 
ejecutada según las características mostradas en los detalles de los planos del 
proyecto, indicaciones de la Interventoría y demás documentos técnicos que 
hacen parte de los pliegos. 

El precio propuesto incluirá el transporte, suministro y aplicación en obra, 
todos los costos de mano de obra, los costos de los equipos, herramientas, 
herrajes y demás elementos que se requieran para la ejecución completa de 
esta actividad.  

10.1.2 Suministro e instalación de reductor de velocidad con estoperol 
metálico. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere al suministro e instalación de reductor de velocidad 
con estoperol metálico con espigo, especificación general INV-701-07. 

MATERIALES: 

 Resina o epoxico para instalación. 
 Estoperol metalico con espigo 

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de suministro e instalación de reductor 
de velocidad con estoperol metálico con espigo, de acuerdo a las 



dimensiones, ubicación, niveles y demás características mostradas en los 
detalles de los planos del proyecto, indicaciones de la Interventoría y demás 
documentos técnicos que hacen parte de los pliegos. 

El precio propuesto incluirá el transporte, suministro e instalación en obra de la 
unidad completa, todos los costos de mano de obra para su empotramiento y 
montaje completo y definitivo, los costos de los equipos, herramientas, 
herrajes y demás elementos que se requieran para la ejecución completa de 
esta actividad.  

 

11 ASEO Y LIMPIEZA. 

11.1.1 Aseo y limpieza de las áreas del proyecto 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere al aseo y limpieza final de toda el área intervenida 

para adelantar el proyecto en su totalidad. 

MATERIALES: 

- Elementos de aseo y limpieza 

MEDIDA Y PAGO: 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de área aseada y limpiada a un 

grado satisfactorio aprobado y aceptado por la Interventoría. 

El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra necesarios 

para el lavado de las áreas que así lo requieran, así como del barrido de las 

áreas pavimentadas, la limpieza de los equipos instalados, de las superficies 

adoquinadas y demarcadas, el desmontaje de las últimas instalaciones 

provisionales de obra, retiro de elementos y sobrantes, recuperación de las 

áreas ocupadas temporalmente por la administración de la obra, retiro de 

maleza y objetos extraños en las áreas empradizadas, en fin, de un aseo 

nítido y de una limpieza cabal de todas las áreas intervenidas del proyecto. 

Se incluirán también en el precio, todos los costos de los utensilios y 

herramienta menor, así como el retiro definitivo de la obra de todos los 

sobrantes anteriormente mencionados. De no efectuarse una limpieza a grado 

cabal, no se podrá adelantar la liquidación final de la obra. 



12 OBRAS ELECTRICAS  

12.1 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 

12.1.1 Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminaria tipo 
alumbrado público 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende el suministro de mano de obra y trasporte para el retiro, desarme, y 
entrega en bodega del municipio de una luminaria de alumbrado público instalada en poste 
de concreto de 8 metros. Incluye costos de trámites ante el OR (ESSA). 

MATERIALES: 

Este ítem no requiere el suministro de materiales. 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und). El precio propuesto debe incluir todos los 
costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el 
desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.1.2 Retiro y transporte a bodega del municipio de poste de concreto de 8 - 
14 m. Incluye demolición de base y disposición final de escombros. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende el suministro de mano de obra y transporte para el retiro, desarme, y 
entrega en bodega del municipio de poste de concreto de 8 – 14 metros con luminaria y 
disposición final de escombros resultantes del retiro. 

MATERIALES: 

Este ítem no requiere el suministro de materiales. 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) entregado en bodega. El precio propuesto 
debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.1.3 Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de conductor de 
redes de baja tensión aérea /subterránea en cualquier calibre. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende el suministro de mano de obra y transporte para el retiro, desarme, y 
entrega en bodega del municipio de conductores de redes eléctricas de baja tensión de 
cualquier tamaño existente en la institución educativa. 

MATERIALES: 

Este ítem no requiere el suministro de materiales. 

UNIDAD Y PAGO:  



Este ítem se medirá y pagará por metro lineal (ml) entregado en bodega. El precio propuesto 
debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.1.4 Retiro, desarme, trasporte a bodega del municipio de Caja de medidor, 
tableros de distribución, salidas eléctricas internas, salidas de 
comunicaciones internas en edificación a remodelar. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende el retiro y transporte a bodega del municipio de Caja de medidor, 
medidor de energía, tableros de distribución, salidas eléctricas y de comunicaciones internas 
(aparatos, cables, ductos, cajas, soportes y lámparas), Incluye demolición y disposición final 
de escombros y elementos recuperables. 

MATERIALES: 

Este ítem no requiere el suministro de materiales. 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) entregado en bodega. El precio propuesto 
debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.1.5 Reparación de caja de inspección de 600x600x880 mm (medidas 
internas) norma CODENSA CS274. Incluye tapa de concreto reforzado 
de 3000 psi de 720 x 720 mm con marco y contramarco metálico 
soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE y ESSA para todos 
los circuitos. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende a la reparación de una caja de inspección de 600x600x880 mm 
(medidas internas) norma CODENSA CS274., con todos los elementos para su terminación 
y marcación. 

MATERIALES: 

 Juego de marco metálico y contra marco metálico 720x720 mm norma   condensa CS-
AP274 

 Ladrillo común recocido 20 x 10 x 6 cm 

 Mortero 1:3 mezclado en sitio 

 Concreto 3000 PSI mezclado en obra. 

 Varilla de ½”  

 Triturado de 3/4"  

 Accesorios Varios 1 
UNIDAD Y PAGO:  
Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) construida con tapa, marcada y terminación 
en gravilla. El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, 
transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la 
presente actividad. 



12.2 CANALIZACION BAJA TENSION 

12.2.1 Suministro, transporte e instalación de acometida en tubería metálica 
galvanizada de   2” x 6 m con capacete galvanizado de 2”, conectores 
de perforación, amarres en cinta bandit, base en concreto y demás 
accesorios. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende el suministro, transporte e instalación de una canalización para la 
acometida en tubería metálica galvanizada de 2” x 6 ML, sujeta a poste de concreto 
existente y la construcción de una base en concreto para protección del ducto. 

MATERIALES: 

 Tubo conduit metálico galvanizado tipo pesado 2"x 3m. 

 Capacete conduit metálico galvanizado tipo pesado 2". 

 Conector de perforación principal 4-3/0 derivación 10-2 

 Cinta band it 3/4". 

 Hebilla para band it 3/4". 

 Concreto 3000 PSI mezclado en obra. 

 Accesorios varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und). El precio propuesto debe incluir todos los 
costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el 
desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.2.2 Suministro, transporte e instalación de ducto 2" PVC conduit tipo 
pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, 
relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda 
plástica de señalización y retiro de escombros y disposición final. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende la construcción de una canalización de un ducto PVC conduit tipo 
pesado a 0.9 m de profundidad. Incluye el suministro de materiales y la excavación, relleno 
compactación de terreno y disposición final de escombros. La llegada de ductos a cajas de 
inspección o tableros se hará mediante terminal tipo campana. 

MATERIALES: 

 Ducto PVC conduit tipo pesado 2”. 

 Soldadura PVC. 

 Arena de peña. 

 Banda plástica de señalización. 

 Accesorios varios 

UNIDAD Y PAGO:  



Este ítem se medirá y pagará por metro lineal (Ml) de ducto instalado. El precio propuesto 
debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.2.3 Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 2x2" PVC DB 
con canalización con topo misil. Incluye canalización con topo misil 
para cada ducto independiente, retiro y disposición final de 
escombros. Especificaciones e instalación de elementos según diseño 
eléctrico. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende la construcción de una canalización de un ducto PVC conduit tipo 
pesado a 0.9 m de profundidad. Incluye canalización con topo misil para cada ducto 
independiente, retiro y disposición final de escombros, el suministro de materiales y la 
excavación, relleno compactación de terreno y disposición final de escombros. La llegada de 
ductos a cajas de inspección o tableros se hará mediante terminal tipo campana. 

MATERIALES: 

 Topomisil 

 Ducto PVC conduit tipo pesado 2”. 

 Soldadura PVC ¼ galón  

 Accesorios varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por metro lineal (ml) de ducto instalado. El precio propuesto 
debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.2.4 Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 3x1-1/2" PVC 
conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en 
arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de 
excavación, banda plástica de señalización, terminal tipo campana, 
retiro de escombros y disposición final. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende la construcción de una canalización de un ducto PVC conduit tipo 
pesado a 0.9 m de profundidad. Incluye el suministro de materiales y la excavación, relleno 
compactación de terreno y disposición final de escombros. La llegada de ductos a cajas de 
inspección o tableros se hará mediante terminal tipo campana. 

MATERIALES: 

 Tubo PVC conduit tipo pesado 1-1/2"x 3mts 

 Soldadura PVC 1/4 galón 

 Cinta amarilla de señalización 

 Arena pareja 

 Terminal tipo campana PVC conduit tipo pesado 1-1/2”. 

 Accesorios varios 1 



UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por metro lineal (ml) de ducto instalado. El precio propuesto 
debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.2.5 Suministro, transporte e instalación de ducto 3/4" PVC conduit tipo 
pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, 
relleno compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda 
plastica de señalización y retiro de escombros y disposición final. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende la construcción de una canalización de un ducto 3/4" PVC conduit tipo 
pesado a 0.7 m de profundidad. Incluye el suministro de materiales y la excavación, relleno, 
compactación de terreno y disposición final de escombros. La llegada de ductos a cajas de 
inspección o tableros se hará mediante terminal tipo campana. 

MATERIALES: 

 Tubo PVC conduit tipo pesado 1-1/2"x 3mts 

 Soldadura PVC 1/4 galón 

 Cinta amarilla de señalización 

 Arena pareja 

 Accesorios varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por metro lineal (Ml) de ducto instalado. El precio propuesto 
debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.3 REDES DE BAJA TENSION 

12.3.1 Suministro, transporte e instalación de red canalizada en cable de 
cobre No 3x12 encauchetado PVC 75°/600V. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende el suministro, transporte e instalación de cable de cobre No 3x12 
encauchetado PVC 75°/600V utilizado para la alimentación desde el tablero principal de las 
luminarias exteriores T2 y T3 hasta la luminaria según diagrama unifilar.  Su instalación 
incluye marcación de circuitos con acrílicos y rotulado con código de colores RETIE en cada 
caja o mecanismo de inspección. 

MATERIALES: 

 Cable Cobre No 3x12 encauchetado PVC 90°/600V (LHSF) 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por metro (ml) de cable instalado. El precio propuesto debe 
incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables 
para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 



12.3.2 Suministro, transporte e instalación de red  canalizada en cable de 
cobre No 4x16 encauchetado PVC 75°/600V.  

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende el suministro, transporte e instalación de red  canalizada en cable de 
cobre No 4x16 encauchetado PVC 75°/600V. Su instalación incluye marcación de circuitos 
con acrílicos y rotulado con código de colores RETIE en cada caja o mecanismo de 
inspección. 

MATERIALES: 

 Cable Cobre No 4x16 encauchetado PVC 90°/600V. 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por metro (Ml) de cable instalado. El precio propuesto debe 
incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables 
para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.3.3 Red eléctrica Bifasica en 2x6(F) + 1x6(T) cable de AL-8000, para 
iluminacion perimetral 

DESCRIPCIÓN:  

Instalación de conductores en ducto PVC para llevar energía desde la caja de medidor hasta 
el tablero de distribución principal, con todos los elementos para su instalación. 

MATERIALES: 

 Cable aluminio No 6 THHN 75°/600V serie 8000 

 Accesorios varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por Metro lineal (Ml) instalada y en funcionamiento. El precio 
propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.3.4 Suministro, transporte e instalación de red Cu 3x8+10 XLPE/PVC 
antifraude con neutro concéntrico. Incluye accesorios de instalación y 
señalización RETIE. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende el suministro, transporte e instalación de un cable Cu 3x8+10 
XLPE/PVC antifraude con neutro concéntrico para la acometida general al colegio. 

MATERIALES: 

 Cable Cobre No 3x8+10 antifraude XLPE-PVC 90°/600V neutro concéntrico. 

 Cable Cobre No    8 THHN 75°/600V. 

 Accesorios varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por Metro lineal instalado (Ml). El precio propuesto debe incluir 
todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para 
el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 



12.4 ESTRUCTURAS BAJA TENSION 

12.4.1 Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en 
varilla cooperwell. Incluye conector trasversal, conductor, electrodo 
tipo varilla cooperwell de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende el suministro, transporte e instalación de un electrodo de puesta a 
tierra para foso de puesta a tierra, con todos los elementos para su instalación. 

MATERIALES: 

 Varilla de cobre ⅝” x 2,4 m. 

 Conector transversal de puesta tierra tipo TGC 5/8 No 2-4 

 Hidrosolta x 15 Kg. 

 Accesorios varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) instalada y en funcionamiento. El precio 
propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.4.2 Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 
600x600x880 mm (medidas internas) norma codensa CS274. Incluye 
tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 720 x 720 mm  con marco y 
contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización 
RETIE y ESSA para todos los circuitos. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende el suministro de materiales, transporte y construcción de una caja de 
inspección de 600x600x880 mm (medidas internas) norma CODENSA CS274., con todos los 
elementos para su terminación y marcación. 

MATERIALES: 

 Juego de marco metálico y contra marco metálico 720x720 mm norma   condensa CS-
AP274 

 Ladrillo común recocido 20 x 10 x 6 cm 

 Mortero 1:3 mezclado en sitio 

 Concreto 3000 PSI mezclado en obra. 

 Varilla de ½”  

 Triturado de 3/4" 

 Accesorios Varios 1 
UNIDAD Y PAGO:  
Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) construida con tapa, marcada y terminación 
en gravilla. El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, 
transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la 
presente actividad. 



12.4.3 Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 
400x400x680 mm (medidas internas) norma ESSA RS3-001. Incluye 
tapa de concreto reforzado de 3000 psi con marco de 520 x 520 mm y 
contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización 
RETIE y ESSA para todos los circuitos. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende el suministro de materiales, transporte y construcción de una caja de 
inspección de 400x400x680 mm (medidas internas) norma ESSA, con todos los elementos 
para su terminación y marcación. 

MATERIALES: 

 Juego de marco metálico y contra marco metálico 520x520 mm norma ESSA RS3-001 
Accesorios varios. 

 Ladrillo común recocido 20 x 10 x 6 cm 

 Mortero 1:3 

 Concreto 3000 PSI mezclado en obra. 

 Varilla de ½” x 6m 

 Gravilla 

 Accesorios Varios 
UNIDAD Y PAGO:  
Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) construida con tapa, marcada y terminación 
en gravilla. El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, 
transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la 
presente actividad. 

12.4.4 Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Poste de 
Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio. Línea "L PREMIUM" 
Referencia: 5.5m-150Kgf (CR) de empotramiento con soporte top post 
de doble anclaje en aluminio inyectado y terminado en pintura polvo 
poliester. Incluye cimentación, marcación y demás accesorios de 
instalación. El poste debe contar con diseño estructural para las 
cargas definidas en el diseño. 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem comprende al Suministro, transporte e instalación en zona urbana  de poste de 
fibra de vidrio L premium 5.5 m x150 kg de empotramiento con soporte  top post de doble 
anclaje en aluminio inyectado y terminado en pintura polvo poliester. Incluye soporte top post 
para luminaria, cimentación, marcación y demás accesorios de instalación.  

El poste debe contar con diseño estructural para las cargas definidas en el diseño. (debe 
contar con la certificación de conformidad de producto CIDET o equivalente RETIE y 
RETILAP) 

MATERIALES: 

 Poste de Poliéster Reforzado en Fibra de Vidrio. Línea "L PREMIUM" Referencia: 5m-
150Kgf (CR); Tipo: Una sección. Anclaje: Empotrable. Longitud Total: 6,20m / Long. 
Empotramiento: 1,20m / Altura Libre: 5m - Acabado superficial Liso uniforme, con 



proceso centrifugado y protección UV en toda su matriz de resina, con pintura en color 
según carta RAL. Garantía: 1 año. No incluye accesorios para instalación de luminarias 

 Concreto de 3000 PSI mezclado en obra. 

 Accesorios varios 2 

UNIDAD Y PAGO: 

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) instalada. El precio propuesto debe incluir 
todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el 
desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.4.5 Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Columna 
metálica Brazo Sencillo en Lamina de Acero Galvanizada de 5" de 
diametro y 3 mm de calibre; referencia OLERON de 9.00 m de alto 
(para una luminaria alojada a una altura de 8.0 m), incluye peldaños de 
fijación, apoya pies, soporte para proyector con su correspondiente 
caja de accesorios eléctricos, canastilla de anclaje y acabado en 
pintura en polvo poliester. Incluye cimentación de canastilla, pintura 
de barrera epóxica 40 cm , conexión a tierra, marcación y demás 
accesorios de instalación. 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem comprende al Suministro, transporte e instalación en zona urbana de Columna 
metálica Brazo Sencillo en Lamina de Acero Galvanizada de 5" de diametro y 3 mm de 
calibre; referencia OLERON de 9.00 m de alto (para una luminaria alojada a una altura de 
8.0 m), incluye peldaños de fijación, apoya pies, soporte para proyector con su 
correspondiente caja de accesorios eléctricos, canastilla de anclaje y acabado en pintura en 
polvo poliester, certificado. Incluye cimentación de canastilla, pintura de barrera epóxica 40 
cm, conexión a tierra, marcación y demás accesorios de instalación, con Punta led 
decorativa, dispuesto para instalar Luminaria LED AP. 

MATERIALES: 

 POSTE CERTIFICADO Ref: OLERON®-MUC de 9.0m de altura total, Brazo Sencillo 
avance 1.0m. Cód: 9991173290 . Cortes biselados de excelente acabado. Galvanizado 
en caliente en su totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica 
Horneado doble Laca mate. Dispuesto para instalar dos (2) Luminarias de AP a 8,5m y 
8,0m. Incluye: Punta Led Decorativa Blue Muc + Canastilla de anclaje para cimentación 
con tuercas wasas y arandelas galvanizadas - Retilap. Color: Ral Peso: 139,30 Kg. 

 Pintura barrera epóxica de dos componentes con curador tipo poliamida. 

 Concreto 3000 PSI mezclado en sitio 

 Accesorios varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) instalada. El precio propuesto debe incluir 
todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el 
desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 



12.4.6 Suministro de POSTE OLERON o similar- CERTIFICADO de 
10,0m de altura BRAZO DOBLE PROPÓSITO. manufacturado en dos 
secciones Biseladas y Punta led decorativa , dispuesto para instalar 
Luminaria LED AP. Galvanizado en caliente en su totalidad y Pintura 
Polvo poliester aplicada de manera electrostatica. Incluye: Canastilla 
para cimentación con pernos, wasas y arandelas Galvanizadas en su 
totalidad - Retilap 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem comprende al Suministro de POSTE OLERON o similar- CERTIFICADO de 10,0m 
de altura BRAZO DOBLE PROPÓSITO. manufacturado en dos secciones Biseladas y Punta 
led decorativa, dispuesto para instalar Luminaria LED AP. Galvanizado en caliente en su 
totalidad y Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica. Incluye: Canastilla para 
cimentación con pernos, wasas y arandelas Galvanizadas en su totalidad – Retilap 

MATERIALES: 

 Cable cobre No 12 THHN 75°/600V 

 Suministro de POSTE OLERON o similar- CERTIFICADO de 10,0m de altura BRAZO 
DOBLE PROPÓSITO manufacturado en dos secciones Biseladas y Punta led decorativa 
, dispuesto para instalar Luminaria LED AP Galvanizado en caliente en su totalidad y 
Pintura Polvo poliester aplicada de manera electrostatica Incluye: Canastilla para 
cimentación con pernos, wasas y arandelas Galvanizadas en su totalidad - Retilap 

 Pintura acrílica tipo exterior. 

 Accesorios varios. 

 Concreto de 3000 PSI mezclado en obra. 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) instalada. El precio propuesto debe incluir 
todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el 
desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.4.7 Construcción de obra civil en ladrillo a la vista para empotrar módulo 
de medida, protección y control. 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad está relacionada con el suministro transporte e instalación de módulo de obra 
civil en ladrillo a la vista, para empotrar tablero de medida, protección y control de sistema 
de alumbrado. Componentes e instalación según como se indica en diseño y el capítulo 
“Especificaciones eléctricas generales” del presente documento. 

MATERIALES: 

- Ladrillo común recocido (20x10x6 cm) 

- Mortero 1:3 mezclado en sitio 

- Concreto 3000 PSI mezclado en sitio 

- Triturado de 3/4" 

- Accesorios Varios 1 



UNIDAD Y PAGO:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente instalado previa verificación de su 
funcionamiento normal y correcta instalación por parte de la Interventoría. 

El precio propuesto incluirá los costos de suministro en obra de todos los materiales en obra, 
todos los costos de mano de obra por su instalación, del equipo, herramientas y accesorios 
requeridos para su correcta instalación. 

12.5 EQUIPOS BAJA TENSION 

12.5.1 Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 
120x90x40 cm, construido en lamina cold rolled C16, 3 
compartimentos, 3 puertas con chapa de seguridad, frente muerto 
removible, acabado en pintura electrostática. Incluye: acrilicos, barraje 
trifásico + neutro + tierra, canaletas, bornera de conexiones, riel 
omega, acrilicos de seguridad, cableado, conectores, señalización 
RETIE, candado anticizalla para cada puerta, llavero en acrilico negro 
letras blancas 2x4 cm y demás accesorios. 

DESCRIPCIÓN: 

Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 120x90x40 cm, construido en 
lamina cold rolled C16, 3 compartimentos, 3 puertas con chapa de seguridad, frente muerto 
removible, acabado en pintura electrostática. Incluye: barraje trifásico + neutro + tierra, 
canaletas, bornera de conexiones, riel omega, acrílicos de seguridad, cableado, conectores, 
señalización RETIE, candado anticizalla para cada puerta, letreros en acrílico negro letras 
blancas 2x4 cm y demás accesorios. Componentes e instalación según como se indica en 
diseño y el capítulo “Instalaciones eléctricas generalidades” del presente documento. 

MATERIALES: 

 Suministro, transporte e instalación de gabinete metálico de 120x90x40 cm, construido 
en lamina cold rolled C16, 3 compartimentos, 3 puertas con chapa de seguridad, frente 
muerto removible, acabado en pintura electrostática Incluye: acrilicos, barraje trifásico + 
neutro + tierra, canaletas, bornera de conexiones, riel omega, acrilicos de seguridad, 
cableado, conectores, señalización RETIE, candado anticizalla para cada puerta, llavero 
en acrilico negro letras blancas 2x4 cm y demás accesorios 

 Cable cobre No 12 THHN 75°/600V  

 Accesorios varios. 

MEDIDA Y PAGO:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente instalado previa verificación de su 
funcionamiento normal y correcta instalación por parte de la Interventoría. 

El precio propuesto incluirá los costos de suministro en obra de todos los materiales en obra, 
todos los costos de mano de obra por su instalación, del equipo, herramientas y accesorios 
requeridos para su correcta instalación. 



12.5.2 Suministro, transporte e Instalación de Medidor eléctrónico 
trifásico de medida directa WM-053F Cl 1.0 Activa- Cl 2.0 Reactiva 3 x 
380 V 5(100) A con con puerto de Comunicación RS-485. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende la instalación de un medidor electrónico trifásico de medida directa 
WM-053F Cl 1.0 Activa- Cl 2.0 Reactiva 3 x 380 V 5(100) A con puerto de Comunicación 
RS-485. Incluye el suministro del medidor, materiales para su instalación, parametrización y 
calibración vigente al momento de su legalización ante el operador de red de acuerdo con el 
código de medida: 

MATERIALES: 

 Medidor eléctrónico trifásico de medida directa WM-053F Cl 10 Activa- Cl 20 Reactiva 3 
x 380 V 5(100) A con con puerto de Comunicación RS-485 

 Accesorios varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und). El precio propuesto debe incluir todos los 
costos de mano de obra, equipos, transporte, herramientas y pruebas indispensables para el 
desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.5.3 Suministro, transporte instalación de UPS 500 VA/220V. Incluye: 
accesorios de instalación y señalización RETIE. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende el suministro, transporte e instalación de un tablero de distribución 
trifásico, con todos los elementos para su instalación. 

MATERIALES: 

 Ups 500 Va /110 V  

 Accesorios varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) instalada y en funcionamiento. El precio 
propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.5.4 Suministro, transporte e instalación de Kit de telemedida y telegestión 
tipo WM o similar. 

DESCRIPCIÓN: 
Esta actividad está relacionada con el suministro transporte e instalación de kit de 
telemedida y telegestión tipo WM o similar, instalado en gabinete de medida, protección y 
control. Incluye: modem wm o similar, concentrador wm o similar, control manual wm o 
similar, sensor de apertura de gabinete, fuente de alimentación wm o similar, cableado 
potencia y datos, señalizacion RETIE, accesorios de instalación e integración a sistema de 
telegestión. Equipos que se acoplen al sistema utilizado por la oficina de Alumbrado Público 
de Bucaramanga. Componentes e instalación según como se indica en diseño y el capítulo 
“Especificaciones eléctricas generales” del presente documento. 



MATERIALES: 

 Modem WM o similar 

 Controlador monofásico de medida directa WM o similar 

 Concentrador WM o similar 

 Control manual WM o similar 

 Sensor de apertura de tablero WM o similar 

 Fuente de alimentación WM o similar 

 Cable UTP cat6 tipo exterior 

 Accesorios varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente instalado previa verificación de su 
funcionamiento normal y correcta instalación por parte de la Interventoría. 

El precio propuesto incluirá los costos de suministro en obra de todos los materiales en obra, 
todos los costos de mano de obra por su instalación, del equipo, herramientas y accesorios 
requeridos para su correcta instalación. 

12.5.5 Suministro, transporte instalación de controlador monofásico de 
medida directa WM-05Y 60 A/240 V o similar con comunicación RS-
485. 

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad está relacionada con el suministro transporte e instalación de controlador 
monofásico de medida directa WM-05Y 60 A/240 V o similar con comunicación RS-485. 
Equipo que se acople al sistema utilizado por la oficina de Alumbrado Público de 
Bucaramanga. Componentes e instalación según como se indica en diseño y el capítulo 
“Instalaciones eléctricas generalidades” del presente documento. 

MATERIALES: 

 Controlador monofásico de medida directa WM-05Y 60 Amp 

 Accesorios varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente instalado previa verificación de su 
funcionamiento normal y correcta instalación por parte de la Interventoría. 

El precio propuesto incluirá los costos de suministro en obra de todos los materiales en 
obra, todos los costos de mano de obra por su instalación, del equipo, herramientas y 
accesorios requeridos para su correcta instalación. 

12.5.6 Suministro, transporte e instalación de DPS SCHNEIDER 
ELECTRIC IPDR 40R 3P+N Un 220V, Uc 340 V, Isc 10KA, Imax 40KA, 
Tipo 2, o similar . 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende el Suministro, transporte e instalación de DPS SCHNEIDER 
ELECTRIC IPDR 40R 3P+N Un 220V, Uc 340 V, Isc 10KA, Imax 40KA, Tipo 2, o similar .   



MATERIALES: 

 DPS (3F+N) Imax 65 KA- Up 1,5 KV- Uc 340 V 

 Accesorios varios. 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) instalada y en funcionamiento. El precio 
propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.5.7 Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x20 A, 
240-440V, 25-12,5 KA. Incluye señalización RETIE. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende el suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 3x20 A, 
240-440V, 25-12,5 KA. Incluye señalización RETIE, puentes de conexión entre bornera y 
totalizador. 

MATERIALES: 

 Totalizador industrial 3x20 A, 240-440V, 25-12,5 KA  

 Cable de cobre No. 6 THHN 75º/600. 

 Borna terminal bimetálico 6 AWG. 

 Accesorios varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) instalada y en funcionamiento. El precio 
propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.5.8 Suministro, transporte e instalación de Automático tipo riel 1x20 A, 
120V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende el suministro, transporte e instalación de interruptor automático de riel 
1x20 A, 120V, 20-6 KA. Incluye marcación RETIE.   

Este elemento está proyectado para la protección de circuitos de baja tensión de 
instalaciones internas. 

MATERIALES: 

 Interruptor automático de riel 1x20 A, 120V, 20-6 KA 

 Accesorios varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) instalada y en funcionamiento. El precio 
propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 



12.5.9 Suministro, transporte e instalación de Automatico tipo riel 3x40 A, 
220-440V, 20-6 KA. Incluye marcación RETIE. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende el suministro, transporte e instalación de Automático tipo riel 3x40 A, 
220-440V, 20-6 KA. Incluye marcación RETIE.   

Este Automático se instalará en el tablero principal para alimentar la acometida al tablero de 
la sala de informática. 

MATERIALES: 

 Interruptor automático enchufable 3x40 A 220-127V 20-6 KA 

 Accesorios varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) instalada y en funcionamiento. El precio 
propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.5.10 Suministro, transporte e instalación de conector de derivación 
tipo gel GHFC-1 calibres principal 6-2 y derivación 14-8 AWG. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende el suministro, transporte e instalación de conector de derivación tipo 
gel GHFC-1 calibres principal 6-2 y derivación 14-8 AWG. Los empalmes se instalarán en las 
cajas de inspección de alumbrado. 

MATERIALES: 

 conector de derivación tipo gel GHFC-1 calibres principal 6-2 y derivación 14-8 AWG. 

 Accesorios varios 1 
UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por juego (JGO) instalada y en funcionamiento. El precio 
propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.5.11 Suministro, transporte e instalación de Automático tipo riel 2x20 A, 
220-440V, 20-6 KA. Incluye señalización RETIE. 

DESCRIPCIÓN:  

Este ítem comprende el suministro, transporte e instalación de Automático tipo riel 2x20 A, 
220-440V, 20-6 KA. Incluye marcación RETIE.   

Este automático se instalará en el tablero principal para alimentar la acometida al tablero de 
Restaurante y cocina. 

MATERIALES: 

 Interruptor automático de riel 2x20 A 220-440V 20-6 KA. 

 Accesorios varios. 
UNIDAD Y PAGO:  



Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) instalada y en funcionamiento. El precio 
propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.6 SALIDAS ILUMINACIÓN EXTERIOR AP PARQUES - BAJA TENSION 

12.6.1 Suministro, transporte e instalación de luminaria marca 
SCHREDER ref. YOA MIDI, instalación vertical, 24 LEDs, NW740, 53 W, 
distribución fotométrica y óptica del led según estudio fotométrico, 
con base para fotocelda de 7 pines, CL II, Marcado AP BGA. Incluye: 
marcación, soporte top post en Y, demás accesorios de instalación. 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem comprende el Suministro, transporte e instalación de luminaria marca SCHREDER 
ref. YOA MIDI, instalación vertical, 24 LEDs, NW740, 53 W, distribución fotométrica y óptica 
del led según estudio fotométrico, con base para fotocelda de 7 pines, CL II, Marcado AP 
BGA. Incluye: marcación, soporte top post en Y, demás accesorios de instalación, 
Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe cumplir niveles de 
iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios previos, alimentada 
por la red aérea de baja tensión. 

La luminaria deberá cumplir con la ficha de carcteristicas técnicas mínimas para equipos de 
iluminación led del alumbrado público de Bucaramanga. 

El cambio en la referencia de la luminaria debe ser aprobado por la interventoría y 
supervisión del proyecto y debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el 
plano adjunto en los estudios previos. 

MATERIALES: 

 Luminaria marca SCHREDER ref YOA MIDI, instalación vertical Top-Post en Y, 24 
LEDs, NW740, 53 W, distribución fotométrica y óptica del led según estudio fotométrico, 
con base para fotocelda de 7 pines, CL II, Marcado AP BGA 

  Base para instalación vertical luminaria tipo YOA MIDI. 

 Accesorios (Sctiker BAXXXXX y Sctiker Potencia) 

 Accesorios varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) instalada y en funcionamiento. El precio 
propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.6.2 Suministro, transporte e instalación de luminaria marca 
SCHREDER ref. YOA MIDI, instalación horizontal, 32 LEDs, NW740, 
69.5 W, distribución fotométrica y óptica del led según estudio 
fotométrico. Incluye: perno de seguridad, marcación, base para 
fotocelda de 7 pines y demás accesorios de instalación. 

DESCRIPCIÓN: 



Este ítem comprende el suministro, trasporte e instalación de Luminaria Tipo YOA MIDI, 
instalación horizontal, 32 LEDs, NW740, 69.5 W, distribución fotométrica y óptica del led 
según estudio fotométrico. Incluye: marcación, soporte top post en Y, demás accesorios de 
instalación, Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. Debe 
cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el plano adjunto en los estudios 
previos, alimentada por la red aérea de baja tensión. 

La luminaria deberá cumplir con la ficha de carcteristicas técnicas mínimas para equipos de 
iluminación led del alumbrado público de Bucaramanga. 

El cambio en la referencia de la luminaria debe ser aprobado por la interventoría y 
supervisión del proyecto y debe cumplir niveles de iluminación y uniformidad indicados en el 
plano adjunto en los estudios previos. 

MATERIALES: 

 luminaria Iguzzini Street - EW25.15 - Pole-mounted system - ST1 optic - 36.2 W 5660 lm 
156.3 lm/W, Neutral White - Midnight - ø46-60-76mm - 36.2W, 5660lm - 4000K, 
distribución fotométrica y óptica del led según estudio fotométrico, con base para 
fotocelda de 7 pines, CL II, Marcado AP BGA. Incluye: perno de seguridad, marcación, 
base para fotocelda de 7 pines y demás accesorios de instalación. 

 Accesorios (Sctiker BAXXXXX y Sctiker Potencia) 

 Accesorios varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) instalada y en funcionamiento. El precio 
propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

12.7 CERTIFICACIÓN, LEGALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

12.7.1 Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por 
organismo acreditado ONAC. (B) 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem corresponde todos los trámites y costos requeridos para la certificación de la 
instalación eléctrica del módulo de información bajo RETIE. Esta certificación deberá ser 
realizada por un organismo de inspección acreditado por la ONAC. 

MATERIALES: 

 Certificación RETIE por organismo acreditado ONAC 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) verificable con el dictamen de inspección 
RETIE. El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, 
transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la 
presente actividad. 



12.7.2 Certificación plena de conformidad con RETILAP para alumbrado 
exterior o interior expedida por organismo acreditado ONAC. (B) 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem corresponde todos los trámites y costos requeridos para la certificación de la 
instalación eléctrica del módulo de información bajo RETILAP. Esta certificación deberá ser 
realizada por un organismo de inspección acreditado por la ONAC.  

MATERIALES: 

 Certificación RETILAP por organismo acreditado ONAC 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) verificable con el dictamen de inspección 
RETILAP. El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, 
transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la 
presente actividad. 

12.7.3 Retiro de medidor existente. (O retiro de sellos) 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem corresponde todos los trámites y costos ante el OR para el retiro de sellos y/o 
medidor. 

MATERIALES: 

 Visita retiro medidor 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) verificable con el formato diligenciado por el 
OR de desconexión del medidor y/o sellos. El precio propuesto debe incluir todos los costos 
de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y 
culminación completa de la presente actividad. 

12.7.4 Legalización de la instalación ante el operador de red. Incluye 
aprobación del proyecto por el operador de red, disponibilidad de 
servicio y revisión de media tensión. 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem corresponde todos los trámites y costos ante el OR para la aprobación de la 
conexión y Legalización de la instalación ante el operador de red. Incluye aprobación del 
proyecto por el operador de red, disponibilidad de servicio y revisión de media tensión. 

MATERIALES: 

 Tramite de aprobación de poyecto por el operador de red 

 Revisión media tensión en 13,2 KV 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) verificable con el formato diligenciado por el 
OR de autorización de la conexión y el medidor sellado por el OR. El precio propuesto debe 



incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas indispensables 
para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

 

13 SOTERRANIZACIÓN  

13.1.1 Cámara tipo F1 profundidad 1.0 m, Dimensión libre interna de 0.60 m x 
0.75m, anillo inferior de 10 x 15 cm en concreto de 2500 psi, triturado 
3/8" de base, muros en mampostería de 12 cm x 24 cm x 6 cm, con 
mortero de pega de 1:5 y recubrimiento de pañete mezcla 1:5 con 
espesor mínimo de 2 cm, anillo perimetral en concreto 3000 psi de 
sección 10 x 15 cm, marco en ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" con 
anclajes al anillo perimetral en concreto, tapas en platina de 2 1/4 x 1/4 
rellenas en concreto de 3000 psi con acero de refuerzo de 3/8", según 
detalle. 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem corresponde al suministro y construcción de Cámara tipo F1 profundidad 1.0 m, 
Dimensión libre interna de 0.60 m x 0.75m, anillo inferior de 10 x 15 cm en concreto de 2500 
psi, triturado 3/8" de base, muros en mampostería de 12 cm x 24 cm x 6 cm, con mortero de 
pega de 1:5 y recubrimiento de pañete mezcla 1:5 con espesor mínimo de 2 cm, anillo 
perimetral en concreto 3000 psi de sección 10 x 15 cm, marco en ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 
1/4" con anclajes al anillo perimetral en concreto, tapas en platina de 2 1/4 x 1/4 rellenas en 
concreto de 3000 psi con acero de refuerzo de 3/8", según detalle.  

MATERIALES: 

 Concreto 3000 PSI mezclado en sitio 

 Alambre dulce 

 Mortero 1:5 mezclado en sitio 

 Platina de 2 1/4" x 1/4" 

 Angulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" 

 Concreto 2500 PSI mezclado en sitio 

 Disco abrasivo de corte metal 7" x 1/8" 

 Ladrillo macizo de 12 x 24 x 6 

 Acero de refuerzo de 4200 kg/cm2, PDR-60 

 Pintura base anticorrosiva 

 Soldadura 6013 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) de Cámara tipo previa verificación de su 
funcionamiento normal y correcta construcción por parte de la Interventoría. El precio 
propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

 



13.1.2 Cámara tipo 2F1 profundidad 1.3 m, Dimensión libre interna de 
1.20 m x 0.75m,anillo inferoir de 10 x 15 cm en concreto de 2500 psi, 
triturado 3/8" de base, muros en mampostería de 12 cm x 24 cm x 6 
cm, con mortero de pega de 1:5 y recubrimiento de pañete mezcla 1:5 
con espesor mínimo de 2 cm, anillo perimetral en concreto 3000 psi de 
sección 10 x 15 cm, marco en ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" con 
anclajes al anillo perimetral en concreto, tapas en platina de 2 1/4 x 1/4 
rellenas en concreto de 3000 psi con acero de refuerzo de 3/8", según 
detalle. 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem corresponde al suministro y construcción de Cámara tipo 2F1 profundidad 1.3 m, 
Dimensión libre interna de 1.20 m x 0.75m,anillo inferoir de 10 x 15 cm en concreto de 2500 
psi, triturado 3/8" de base, muros en mampostería de 12 cm x 24 cm x 6 cm, con mortero de 
pega de 1:5 y recubrimiento de pañete mezcla 1:5 con espesor mínimo de 2 cm, anillo 
perimetral en concreto 3000 psi de sección 10 x 15 cm, marco en ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 
1/4" con anclajes al anillo perimetral en concreto, tapas en platina de 2 1/4 x 1/4 rellenas en 
concreto de 3000 psi con acero de refuerzo de 3/8", según detalle. 

MATERIALES: 

 Concreto 3000 PSI mezclado en sitio 

 Alambre dulce 

 Mortero 1:5 mezclado en sitio 

 Platina de 2 1/4" x 1/4" 

 Angulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" 

 Disco abrasivo de corte metal 7" x 1/8" 

 Ladrillo macizo de 12 x 24 x 6 

 Acero de refuerzo de 4200 kg/cm2, PDR-60 

 Pintura base anticorrosiva 

 Concreto 2500 PSI mezclado en sitio 

 Soldadura 6013 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) de Cámara tipo previa verificación de su 
funcionamiento normal y correcta construcción por parte de la Interventoría. El precio 
propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

 

13.1.3 Caja de distribución VEHICULAR tipo RS3-004 según norma 
ESSA (EPM), de forma cuadrada, medidas internas libres de 0.66 m x 
0.46 m en planta y altura libre de0.95 m, muros de mampostería en 
bloque de concreto de 0.15 m x 0.20 m x 0.40 m rellenos con mortero 
1:4, con sus columnas y dovelas según planos constructivos. 

DESCRIPCIÓN: 



Este ítem corresponde al suministro y construcción de Caja de distribución VEHICULAR tipo 
RS3-004 según norma ESSA (EPM), de forma cuadrada, medidas internas libres de 0.66 m 
x 0.46 m en planta y altura libre de0.95 m, muros de mampostería en bloque de concreto de 
0.15 m x 0.20 m x 0.40 m rellenos con mortero 1:4, con sus columnas y dovelas según 
planos constructivos. 

MATERIALES: 

 Triturado de 3/4" 

 Bloques de concreto 0.15 x 0.20 x 0.40 

 Mortero 1:4 mezclado en sitio 

 Concreto 3000 PSI mezclado en sitio 

 Material seleccionado para relleno 

 Agua 

 Acero de refuerzo de 4200 kg/cm2, PDR-60 

 Tapas de 0.60 m x 080 m según norma RS4-001 

 Alambre dulce 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) de Caja de distribución VEHICULAR tipo 
previa verificación de su funcionamiento normal y correcta construcción por parte de la 
Interventoría. El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, 
transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la 
presente actividad. 

 

13.1.4 Tapa circular (MH) para cámara tipo RS4-003 Según norma EPM 
(ESSA) 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem corresponde al suministro, construcción e instalación de Tapa circular (MH) para 
cámara tipo RS4-003 Según norma EPM (ESSA) 

MATERIALES: 

 Concreto 3500 PSI mezclado en sitio 

 Alambre dulce 

 Gancho 5/8 liso 

 Platina de 4" x 1/8" 

 Acero de refuerzo de 4200 kg/cm2, PDR-60 

 Pintura base anticorrosiva 

 Soldadura 6013 

 Disco abrasivo de corte metal 7" x 1/8" 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) de Tapa circular (MH) previa verificación de 
su funcionamiento normal y correcta construcción por parte de la Interventoría. El precio 



propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

 

13.1.5 Suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 6x4" 
PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada 
en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de 
excavación, banda plastica de señalización, terminal tipo campana, 
retiro de escombros y disposición final. 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem corresponde al suministro, transporte e instalación de Banco de ducto 6x4" PVC 
conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno 
compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plástica de señalización, 
terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final. 

MATERIALES: 

 Tubo PVC conduit tipo pesado 4"x 6mts 

 Soldadura PVC 1/4 galón 

 Terminal tipo campana PVC conduit tipo pesado 4" 

 Cinta amarilla de señalización 

 Arena pareja 

 Accesorios Varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) de Banco de ducto previa verificación de su 
funcionamiento normal y correcta construcción por parte de la Interventoría. El precio 
propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

 

13.1.6 Suministro, transporte e instalación de banco de ductos 3x3" 
PVC conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada 
en arena de peña, relleno compactado en arena de peña y tierra de 
excavación, banda plastica de señalización, terminal tipo campana, 
retiro de escombros y disposición final. 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem corresponde al suministro, transporte e instalación de banco de ductos 3x3" PVC 
conduit tipo pesado. Incluye excavación 0,9 m, base compactada en arena de peña, relleno 
compactado en arena de peña y tierra de excavación, banda plastica de señalización, 
terminal tipo campana, retiro de escombros y disposición final. 

MATERIALES: 

 Tubo PVC conduit tipo pesado 3"x 3mts 

 Terminal tipo campana PVC conduit tipo pesado 3" 

 Soldadura PVC 1/4 galón 



 Cinta amarilla de señalización 

 Arena pareja 

 Accesorios Varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) de Banco de ducto previa verificación de su 
funcionamiento normal y correcta construcción por parte de la Interventoría. El precio 
propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, transporte y herramientas 
indispensables para el desarrollo y culminación completa de la presente actividad. 

 

13.1.7 Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería 
metálica galvanizada IMC de 3”x6m. Incluye: capacete galvanizado de 
3”, amarres en cinta bandit y base en concreto de 70x20x15 cm. 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem corresponde al suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica 
galvanizada IMC de 3”x6m. Incluye: capacete galvanizado de 3”, amarres en cinta bandit y 
base en concreto de 70x20x15 cm. 

MATERIALES: 

 Tubo onduit metálico galvanizado tipo pesado 3"x 3m 

 Capacete conduit metálico galvanizado tipo pesado 3" 

 Conector de perforación principal 4-3/0 derivación 10-2 AWG 

 Cinta band it 3/4" 

 Hebilla para Band it 3/4" 

 Concreto 3000 PSI mezclado en sitio 

 Accesorios Varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) de bajante en tubería metálica previa 
verificación de su funcionamiento normal y correcta construcción por parte de la 
Interventoría. El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, 
transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la 
presente actividad. 

 

13.1.8 Suministro, transporte e instalación de bajante en tubería 
metálica galvanizada de 4”x 6 m con capacete galvanizado de 4”, 
conectores de perforación, amarres en cinta bandit, base en concreto 
y demás accesorios. 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem corresponde al suministro, transporte e instalación de bajante en tubería metálica 
galvanizada de 4”x 6 m con capacete galvanizado de 4”, conectores de perforación, amarres 
en cinta bandit, base en concreto y demás accesorios. 

MATERIALES: 



 Tubo conduit metálico galvanizado tipo pesado 4" 

 Capacete conduit metálico galvanizado tipo pesado 4" 

 Curva galvanizaa 4" 

 Accesorios Varios 1 

UNIDAD Y PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Und) de bajante en tubería metálica previa 
verificación de su funcionamiento normal y correcta construcción por parte de la 
Interventoría. El precio propuesto debe incluir todos los costos de mano de obra, equipos, 
transporte y herramientas indispensables para el desarrollo y culminación completa de la 
presente actividad. 

 

14 VARIOS 

14.1.1 Plan manejo de transito  

DESCRIPCIÓN: 

Esta actividad se refiere a LA ELABORACION, IMPLEMENTACION Y 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, según los 

requerimientos técnicos de la obra, las áreas de influencia donde se realizarán 

las mismas y las condiciones del tráfico vehicular, peatonal entre otros. 

I. ALCANCE 

El presente documento, corresponde a las especificaciones para el Plan de 

Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos de las Labores de Obra para la 

contratación del proyecto “E-700001- EP-IE CAMACHO CARREÑO - 2023” 

Contiene los lineamientos de obligatorio cumplimiento para el Contratista 

durante la ejecución del contrato. Por lo tanto, se entenderá que el contenido 

de este documento es de obligatorio cumplimiento para el Contratista y en 

ningún caso se considerará como un documento guía o un conjunto de 

sugerencias. 

El incumplimiento o la inobservancia de los lineamientos aquí contenidos al 

momento de la ejecución de las obras, será causal de multas al Contratista en 

los términos de las Cláusulas del Contrato de Obra, e incluso puede 

constituirse en motivo para la declaratoria de caducidad del Contrato. 



El documento a elaborar, corresponde al Plan de Manejo de Tránsito, 

Señalización y Desvíos, para los diferentes segmentos de vía a cargo del 

contratista, el cual implementará al momento de iniciar cada intervención, 

entendiendo que cada PMT elaborado no se considerará como costos 

adicionales y por tal razón no causarán reclamaciones por lo que la Secretaria 

de Infraestructura no reconocerá ningún valor por estos Planes de Manejo de 

Tránsito. 

a. OBJETIVO 

Plantear las condiciones generales que se deben cumplir en la elaboración, 

implementación y seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito, señalización y 

desvíos para mitigar el impacto causado por las Labores Obra, durante la 

ejecución del proyecto de “E-700001- EP-IE CAMACHO CARREÑO - 2023”. 

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

Las obras a ejecutar pueden ser de Categoria I Interferencias Mínimas, 

Categoria II Interferecnias moderadas o Categoria III de interferencias altas o 

gran impacto  de acuerdo con el tipo de Labores Obra que se realice en cada 

frente de trabajo, lo cual estará definido de acuerdo con el resultado del 

diagnóstico, estudios y diseños y evaluaciones que adelante el Contratista y la 

Interventoría. 

III. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

El Contrato tiene un plazo para la ejecución de las Labores de Obra de seis (6) 

meses. 

IV. PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 

a.  OBJETIVO 

El objetivo del PMT, es de mitigar el impacto al tránsito vehicular, peatonal y 

de bicicletas causado por la ejecución de las Labores de Obra, buscando la 

protección y seguridad de los usuarios de la vía, de los obreros, de los 

residentes y comerciantes del sector, y en general el respeto a los ciudadanos. 



b.  ÁREA DE INFLUENCIA 

La zona de influencia para las Labores de Obra en las vías del sector a 

intervenir con el presente proyecto, comprende todo el ancho del corredor vial 

y hasta donde se encuentren las vías alternas de desvío. 

 

c.  NORMAS APLICABLES 

La elaboración del Plan de Manejo de Tránsito, debe cumplir con los 

requerimientos contenidos en los documentos vigentes que se listan a 

continuación y que hacen parte del presente anexo: 

Manual de Señalización Vial – Dispositivos Para la Regulación del Tránsito en 

Calles, Carreteras y Ciclorrutas de Colombia. Resolución del Ministerio de 

Transporte No.1885 

De julio de 2015 

Ley 769 de 2002 Codigo Nacional de Transito Ley 1383 de 2010 

Manual de especificaciones técnicas para la elaboración, implementación y 

seguimiento del plan de manejo de tránsito “pmt” Dirección de Transito de 

Bucaramanga 2016.  

Los aspectos no contemplados dentro de este documento, deberán regirse por 

lo estipulado en la normatividad vigente. 

d. . PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, 

SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 

Antes de dar inicio a las Labores de Obra y de conformidad con la magnitud 

de las obras el Contratista presentará para aprobación de la Interventoría, el 

Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos. Una vez aprobado por la 

Interventoría, el contratista radicará el PMT para la correspondiente 

aprobación de la DTB, con las especificaciones contenidas en el presente 

documento y el Anexo PMT y en las normas aplicables al mismo, señaladas 

en el numeral 5.3 de este documento. 



 

La Interventoría es la encargada de velar por la presentación del plan de 

manejo de tráfico, verificar la ejecución de los ajustes que se requieran de 

acuerdo con las observaciones de la Interventoría o de la DTB y realizar el 

seguimiento hasta obtener la aprobación por parte de la DTB y verificar la 

realización de las actividades previas a la implementación, tales como la 

divulgación, adecuación de vías de desvío y señalización requeridas. 

Las observaciones efectuadas por la Dirección de Transito de Bucaramanga 

(DTB) que fueren aceptadas por el Contratista no implicarán reconocimientos 

adicionales al Contratista o incremento alguno en el valor global por Manejo de 

Tránsito, Señalización y Desvíos, o modificación en la remuneración del 

Contratista por la ejecución de las Labores de Manejo de Tránsito, 

Señalización y Desvíos, por cuanto el Plan de Manejo de Tránsito, 

señalización y desvíos a ser implementado debe –en cualquier caso- cumplir 

con la totalidad de las especificaciones contenidas en este documento  y en 

las normas aplicables. Por lo tanto, los eventuales costos adicionales 

generados al Contratista por la aceptación de las observaciones efectuadas 

por la Dirección de Transito de Bucaramanga (DTB)por parte del Contratista 

serán considerados como parte de las previsiones que éste debió efectuar 

para que el Plan de Manejo de Tránsito, señalización y desvíos se ajustara a 

los requerimientos del Contrato de Construcción, este documento y las normas 

aplicables a su elaboración. Sobre el Plan de Manejo de Tránsito, señalización 

y desvíos que finalmente adopte el Contratista y apruebe la Dirección de 

Transito de Bucaramanga (DTB), podrán la Secretaria de Infraestructura o la 

DTB realizar ajustes, que se consideren previstos dentro del valor global 

pactado para al PMT. Este porcentaje será considerado como parte de las 

previsiones que el Contratista debió haber efectuado para que el PMT se 

ajustara a los requerimientos del Contrato y no generarán reconocimientos 

adicionales. 



El Contratista debe tener en cuenta los días cuando la DTB da aprobación a 

obras para que estos PMT sean radicados como mínimo ocho días antes en la 

DTB. 

e. ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN 

DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y 

DESVÍOS 

 

Durante la elaboración del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y 

Desvíos el Contratista deberá cumplir cabalmente con los lineamientos que se 

establecen a continuación: 

i. . Tránsito peatonal, de bicicletas y vehículos automotores 

La seguridad del tránsito peatonal, de bicicletas y vehículos automotores debe 

ser un elemento integral y de alta prioridad. La señalización dispuesta por el 

Contratista, debe permitir la fácil identificación por parte de los peatones y 

conductores de los corredores provisionales dispuestos para su tránsito. 

ii.  Continuidad del Tránsito Vehicular 

 

• El Contratista diseñara y presentara a la DTB el plan de trabajo articulado 

con el Plan de Manejo de Trafico de tan manera que se garantice la movilidad 

en el sector, definiendo vías alternas o garantizando la circulación por medias 

calzadas, las cuales deberán ser presentadas de acuerdo a la categoría de 

impacto ante la DTB para su aprobación, dentro del Plan de Manejo de 

Transito General u específicos de acuerdo al dinamismo de la Obra.  

 

iii. Condiciones de Intervención 

Las Labores de Obra que se plantean en las vías a intervenir, debe darse 

según lo establecido en los pliegos de condiciones. Así mismo se deberán 

tener en cuenta las siguientes condiciones: 



 

La seguridad de los peatones y ciclistas que circulen por la ciclo rutas y por los 

andenes o zonas de espacio público es fundamental, y por tanto se deben 

tomar medidas para aislar su tránsito en los diferentes frentes de obra y 

segregarlos del tránsito vehicular, con la utilización de elementos que 

garanticen la seguridad de todos los usuarios, cuando haya intervención en los 

andenes o en la ciclo rutas. 

 

El Contratista debe garantizar el acceso peatonal y vehicular durante el tiempo 

de obra. En caso de no ser posible el acceso vehicular a garajes, el 

Contratista debe suplir esta necesidad, mediante la implementación o 

disposición de parqueaderos o zonas cercanas susceptibles de habilitar para 

tal fin. 

La señalización será implementada de tal forma que tanto los peatones como 

conductores tengan la claridad necesaria para su desplazamiento en la obra y 

su área de influencia. 

Los criterios de seguridad tanto de los peatones, bicicletas como de los 

vehículos que circulen por el área de influencia del proyecto, estarán 

presentes en todas las afectaciones (alteraciones) a realizar, garantizando el 

normal desenvolvimiento de los habitantes y usuarios del área del proyecto. El 

Contratista tomará las medidas pertinentes de prevención, para garantizar la 

seguridad de los usuarios de la vía. 

El Contratista adecuará las vías señaladas en Plan de Manejo de Tránsito, 

Señalización y Desvíos, aprobado por la Interventoría y por la Dirección de 

Transito de Bucaramanga (DTB), previo a la utilización de los desvíos, en caso 

de ser requerido y previa aprobación de la Secretaria de Infraestructura.  

El cierre de vías debe realizarse dentro del tiempo estrictamente necesario, y 

obliga al Contratista a iniciar en forma simultánea la intervención en el 

segmento vial cerrado. 



Las intervenciones de los desvíos deberán ser priorizadas por el Contratista y 

aprobadas por Interventoría y la Secretaria de Infraestructura, de acuerdo con 

la programación de obra. En todo caso no se podrá dar al servicio ningún 

desvío sin la autorización de la Interventoría, quien debe verificar que se 

cuenta con los recursos dentro del Contrato para llevar a cabo dicha actividad. 

Al interior de la administración Municipal la dependencia responsable de la 

aprobación y priorización de las intervenciones será la Secretaria de 

Infraestructura.  

 

iv.  Información sobre el Plan de Manejo de Tránsito, 

Señalización y Desvíos 

 

La comunidad (peatones, ciclo usuario, conductores, residentes, comerciantes 

y transportadores) debe estar permanentemente informada sobre los cambios 

que afecten su movilidad, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones 

de Gestión Social y de Comunicaciones. Así mismo se detalla las obligaciones 

de divulgación del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos. 

 

v. Fundamentos Técnicos 

 

El Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos debe estar soportado 

en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería de tránsito. La 

Dirección de Transito de Bucaramanga (DTB) deberá estar permanentemente 

informada de la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, señalización 

y desvíos con el fin de que ésta dependencia realice oportunamente la 

coordinación de las actividades que por su parte requiera adelantar. 

 

vi. Manejo del Transporte Público (De ser requerido) 



 

La operación de los buses de transporte público no podrá verse interrumpida 

durante las Labores de Obra, se deberá garantizar el tránsito de los mismos el 

cual tendrá prioridad en los flujos de tránsito. 

Si con motivo de los desvíos que se implementen se requiere la modificación 

de rutas de transporte público, dicha modificación se debe realizar con base 

en estudios que realizará el Contratista a su costo y se entenderán incluidos 

en la Remuneración por Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, sin llegar 

a afectar considerablemente su demanda, con desplazamientos máximos de 

500 m del recorrido original, previa aprobación de la Dirección de Transito de 

Bucaramanga (DTB) y del Área Metropolitana de Bucaramanga AMB y la 

respectiva divulgación a usuarios, conductores y empresas. 

Al finalizar las Labores de Obra, la Interventoría debe verificar que el 

Contratista haya realizado el retiro de toda la señalización provisional utilizada 

para el PMT, so pena de ser multado por la autoridad de tránsito competente, 

de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito Terrestre-Ley 

769 de 2002, artículo 101 

 

vii. Coordinación con Otras Intervenciones 

El Contratista debe coordinar con las obras que se ejecuten en forma 

simultánea sobre el corredor y/o la zona de influencia, cuando se presenten 

interferencias entre ellas en los diferentes planes de manejo de tránsito 

implementados. En todo caso y aún en el evento de presentarse interferencias 

entre los planes de manejo de tránsito de otras obras y el Plan de Manejo de 

Tránsito, Señalización y Desvíos del Proyecto, el Contratista deberá cumplir 

con todas las obligaciones asumidas como consecuencia de la suscripción del 

Contrato de Obra, derivado de la presente Licitación Pública, para lo cual 

contará con el suministro de información por parte de la Secretaria de 

Infraestructura de ser necesario. 



 

viii. Ejecución y seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito, 

Señalización y Desvíos por parte del Contratista 

El Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos es dinámico y requiere de 

una permanente retroalimentación y ajustes por parte del Contratista y el 

Interventor, para garantizar su adecuación a todos los principios y objetivos que 

se señalan en este documento. 

El Contratista debe entregar mensualmente un informe detallado de seguimiento 

al Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos. En ese informe se 

reportará el comportamiento del tránsito y se hará seguimiento al cumplimiento 

de los parámetros establecidos en el presente documento. 

El Contratista antes de iniciar obras sobre alguno de los sectores que se definan 

en el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, debe tener 

completamente implementado el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y 

Desvíos, que le permita realizar el cierre de la vía y el correcto desvío del 

tránsito, con aprobación por parte de Interventoría. De no cumplir con este 

requisito, no podrá iniciar las obras correspondientes. 

 

f. CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y 

DESVÍOS 

El Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos que presente el 

Contratista deberá incluir los siguientes aspectos, para lo cual realizará los 

estudios que sean necesarios para que el Plan de Manejo de Tránsito, 

Señalización y Desvíos, que sea elaborado, cuente con datos actualizados. 

 

i. IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 

GENERALES DE LA VÍA Y DE LA ZONA DE 

INFLUENCIA 



 

En cuanto a este punto, el Contratista deberá presentar un diagnóstico sobre: 

1. Usos del suelo. 

2. Ubicación de sitios especiales, es decir, aquellos que por sus características 

de tránsito, uso e importancia requieran de un tratamiento particular. 

3. Zonas y horarios de cargue y descargue. 

 

ii. CARACTERÍSTICAS DEL TRÁNSITO VEHICULAR, 

PEATONAL Y DE BICICLETAS EN EL CORREDOR Y EL 

ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Cuando aplique y de acuerdo con el impacto que generaren las Labores de Obra 

según el tipo de intervención, el Contratista debe realizar sobre las vías 

incluyendo las de desvío, estudios y mediciones de volúmenes e indicadores de 

accidentalidad para determinar el comportamiento del tránsito, siguiendo las 

metodologías de la ingeniería de transito y/o podrá utilizar información 

secundaria, mediante: 

Aforos vehiculares por tipo de vehículo (incluye motocicletas) 

Aforos de transporte público 

Aforos peatonales 

Aforos de bicicletas 

Estadísticas de accidentalidad 

 

iii. TRATAMIENTO A LAS DIFERENTES TIPOLOGÍAS DE 

TRANSPORTE 

 



Manejo de tránsito liviano: De acuerdo con los análisis de tránsito realizados y su 

programa de Labores de Obra, el Contratista definirá los desvíos a implementar. 

Manejo del tránsito para motocicletas: Es obligación del Contratista evaluar este 

elemento del sistema de movilidad y proponer alternativas de manejo en la 

elaboración e implementación del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y 

Desvíos. 

Manejo de transporte público: Para los casos en que circule buses articulados por 

los carriles afectados por las Labores de Obra, se debe garantizar la operación 

del mismo adecuando los desvíos correspondientes. 

Manejo de tránsito pesado: Este tipo de vehículos, en caso de ser desviado, se 

debe garantizar la capacidad de las vías (geométrica y estructuralmente) para 

soportar esta clase de tránsito. 

Manejo peatonal y personas con movilidad reducida: El Contratista debe 

garantizar zonas peatonales seguras durante la ejecución de las Labores de 

Obra, mediante senderos continuos bien delimitados, señalizados, sin obstáculos 

y con un ancho mínimo en función de la demanda peatonal, manteniendo como 

mínimo el ancho para la circulación de personas con movilidad reducida.   

 

Como lineamientos para garantizar la operación de senderos peatonales, se fijan 

entre otros, los siguientes: 

 

- El sendero a implementar debe inducir al peatón al uso de los puentes 

peatonales y/o cruces seguros existentes en el corredor y los que se planteen 

durante las Labores de Obra. 

 

- La superficie de rodadura de los senderos peatonales deberá ser en un material 

que garantice confortabilidad y seguridad de los peatones. 

 



- Deberán garantizar la continuidad del flujo de peatonal, evitando sobresaltos en 

la superficie de rodadura e interferencia con los flujos de bicicletas. 

 

- Garantizar señalización en aquellos sitios donde exista conflicto ciclista – peatón 

y peatón 

- vehículos automotores. En los sitios críticos de cruce de los flujos peatonales 

con otras 

infraestructuras del sistema de movilidad se deberá disponer de auxiliares de 

transito para la guía de los usuarios o en función de la demanda de semáforos 

peatonales. 

 

- Los senderos peatonales de obra, deben garantizar conectividad con la red de 

andenes de las vías del área de influencia de la obra, deben conducir al peatón 

en forma clara de un origen a un destino e iluminación en horario nocturno que 

garantice seguridad. 

- Longitudinalmente los senderos peatonales deben garantizar una separación de 

las franjas que se destinen a la circulación de los vehículos automotores que 

permita seguridad a los usuarios. El detalle del sendero peatonal y sus elementos 

de seguridad, a implementar en zonas cercanas a la circulación vehicular deberá 

ser diseñado y presentado por el Contratista para aprobación de la interventoría y 

la DTB en el marco del PMT. 

- En ningún caso se debe utilizar los senderos peatonales para el depósito de 

materiales, herramientas, equipos o cualquier otro elemento que alteren la 

capacidad de la zona. 

- En los sitios de cruce peatonal en intersecciones reguladas por señal de pare o 

semaforizadas, se deberán implementar zonas de espera que garanticen la 

acumulación de la demanda de usuarios. 



- Los senderos peatonales deben garantizar el desplazamiento de personas con 

movilidad reducida (implementación de rampas en diferencias de nivel), para lo 

cual su diseño e implementación debe enmarcarse en lo dispuesto especialmente 

en el Decreto Nacional 1538 de 2005 (por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 361 de 1997). 

Manejo de Bicicletas: El Contratista debe inducir al Ciclista o peatón al uso de los 

puentes peatonales y/o cruces seguros existentes en la vía y los que se planteen 

durante las Labores de Obra. 

 

g. IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

 

En caso que se requiera y con la debida aprobación de la Interventoría y la 

Secretaria de Infraestructura, el Contratista buscando optimizar el desempeño 

de la red vial existente dentro del área de influencia, podrá modificar la geometría 

de las vías seleccionadas como desvíos y las condiciones viales existentes, 

mediante el uso de las siguientes alternativas: 

 Adecuaciones geométricas (ampliación de calzadas, apertura de separadores, 

vías provisionales, etc.) 

 

 Ajustes semafóricos. 

 

 Auxiliares de Tránsito 

 

 Necesidades de apoyo por parte de agentes de tránsito (únicamente en los 

puntos estrictamente necesarios). 

 



 Las zonas de excavación a borde de calzada y/o andenes con circulación 

de vehículos y peatones, deberán tener una zona de seguridad y estar 

debidamente demarcadas y señalizadas con barreras de material plástico, 

delineadores tubulares plásticos y cintas de demarcación. 

 

Una vez culmine la intervención y no se requiera la modificación implementada, el 

Contratista deberá restituir a las condiciones iniciales la zona intervenida, sin 

costo adicional para la Secretaria de Infraestructura y previa autorización de la 

Dirección de Transito de Bucaramanga (DTB). 

 

Cuando se realicen canalizaciones o excavaciones transversales al eje de la vía, 

el Contratista podrá entre otros utilizar láminas metálicas para garantizar el flujo 

vehicular permanente sobre dichas excavaciones, siempre y cuando se garantice 

la seguridad de los usuarios. 

 

h. DISEÑO, UBICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN 

 

Las especificaciones de la señalización se encuentran en el MANUAL DE 

SEÑALIZACIÓN VIAL. Resolución del Ministerio de Transporte No.1885 de 

2015, de conformidad con los artículos 5º, 113, 115 y el parágrafo del Artículo 101 

de la Ley 769 del 6 de agosto de 2002”. El PMT requiere como mínimo, tener en 

cuenta que: 

 

Para implementación de señalización y dispositivos de control se establecen los 

siguientes niveles de señalización: 

 

 Primer nivel: señalización informativa, tipo pasa vías instaladas antes del inicio de 

la obra. 



 

  Segundo nivel: corresponde a la señalización planteada en el PMT 

vigente, ubicada dentro del área de influencia. 

 

 Tercer nivel: corresponde a las señales ubicadas en la zona de obra. 

 

Los dispositivos para la regulación del tránsito, deberán ubicarse con anterioridad 

al inicio de la obra, permanecer durante la ejecución de la misma y serán 

retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalación. 

Cuando las operaciones se realicen por etapas, deberán permanecer en el lugar 

solamente las señales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones 

existentes y ser removidas o cubiertas las que no sean requeridas. 

Las señales verticales de tránsito que se emplean durante la ejecución de las 

Labores de Obra, están incluidas y contempladas en los mismos grupos que el 

resto de las señales de tránsito, es decir, preventivas, reglamentarias e 

informativas. 

Para la señalización en horario nocturno el Contratista deberá complementar las 

señales verticales y los elementos de canalización con dispositivos luminosos, 

tales como reflectores, luces permanentes, flechas luminosas de desvío y luces 

intermitentes o de destello, de acuerdo con lo contemplado en el numeral  

 

i. DISPOSITIVOS LUMINOSOS DEL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL. 

 

El uso de luces amarillas intermitentes, banderas, etc., junto con las señales, es 

permitido siempre y cuando no interfiera con la visibilidad de otros dispositivos 

ubicados a lo largo del sector señalizado. 

 



Todas las señales que se utilicen durante la ejecución de las obras deberán ser 

retroreflectivas. Para las señales verticales se utilizarán materiales retroreflectivos 

Tipo III o superior 

 

Para las condiciones de retroreflectividad de la señalización vertical deberá 

tenerse adicionalmente al cumplimiento de la Resolución 1885 de 2015, la norma 

NTC 4739 del 22 de marzo de 2006. 

 

Los soportes pueden utilizarse para las señales temporales del plan de manejo 

del tránsito y se deben tapar o quitar las indicaciones contradictorias de acuerdo 

con las necesidades del plan temporal. 

 

La señalización provisional deberá colocarse conforme a las especificaciones 

Técnicas de la Resolución del Ministerio de Transporte No. 1885 de 2015, de 

conformidad con los artículos 5º, 113, 115 y el parágrafo del Artículo 101 de la 

Ley 769 del 6 de agosto de 2002”. Cuando sea necesario, en las zonas de 

trabajo se podrán instalar señales sobre los andenes en soportes portátiles; 

también es permitido instalarlas sobre las barreras. 

 

Las señales que requieran una permanencia mayor a una semana en el sitio de 

las obras, se instalarán en soportes fijos y aquellas que requieran una menor 

permanencia, se instalarán en soportes portátiles. 

 

Algunas obras que se desarrollan sobre las vías son dinámicas, lo cual requiere 

un tratamiento especial, como es el caso de los trabajos de señalización 

horizontal. En tales circunstancias, además de los dispositivos requeridos para 

la señalización de la obra, se podrá instalar una valla informativa en un vehículo 

estacionado con anticipación al lugar de trabajo o en el mismo vehículo de 



trabajo, caso en el cual podrá desplazarse conjuntamente con el personal que 

desarrolla la obra. 

 

Una vez definida la señalización, ésta debe quedar plasmada en planos detallados 

que incluyan toda la señalización a instalar sobre la vía y los corredores alternos. 

El Contratista debe realizar un inventario de la señalización existente, que indique 

el estado de la misma, antes del inicio de las obras, sobre las vías a intervenir, 

incluidas las de desvíos, relacionando sentidos viales, las cuales en el evento que 

no varíen para la etapa de operación, se deben dejar en condiciones iguales o 

mejores a las iniciales. El Contratista deberá confrontar la información contra la 

base de datos de la Dirección de Transito de Bucaramanga (DTB). 

 

Toda la señalización de carácter provisional que se encuentre en el corredor y que 

no aplica y que adicionalmente no será reutilizada al finalizar las Labores de Obra, 

de acuerdo con los planos de señalización definitiva, el Contratista deberá 

entregarla mediante Acta de Recibo y Entrega a la Dirección de Transito de 

Bucaramanga (DTB). 

 

j. MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN 

 

Durante las Labores de Obra, es obligación del Contratista contar con las brigadas 

de mantenimiento, de acuerdo con lo establecido en el presente documento, que 

se encargue y asegure la limpieza y mantenimiento, y la permanencia de la 

señalización en los diferentes niveles, se debe revisar la correcta ubicación y 

estado de la señalización, garantizando el buen estado de la misma todos los días 

de la obra, incluyendo domingos, festivos y horarios nocturnos. 



El Contratista debe ubicar y mantener todos los equipos de señalización de 

acuerdo con el PMT propuesto vigente, en forma tal, que garanticen al usuario la 

continuidad del flujo de tránsito. 

El robo, vandalismo o intervención de terceros sobre la señalización dispuesta por 

el Contratista para la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, señalización 

y desvíos no será causal que exima al Contratista del cumplimiento de sus 

obligaciones y en este caso el Contratista debe reponer a su costo la señalización 

que haya sido objeto de este tipo de actos. 

El Contratista deberá contar con un stock de señalización equivalente al 5% del 

total de la señalización implementada en cada PMT, que le permita el reemplazo o 

la instalación de señalización en forma inmediata de acuerdo con las necesidades 

y ajustes de las Labores de Obra. 

 

k. DESINSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA TEMPORAL 

Las actividades específicas para la desinstalación de señalización de obra 

temporal deberá realizarlas el Contratista, una vez sean finalizadas las actividades 

de un frente de obra. 

Después de terminada la ejecución de la obra para cada uno de los segmentos a 

intervenir, el Contratista debe retirar toda la señalización provisional de obra que 

fue implementada durante su ejecución, y restablecer las condiciones afectadas o 

alteradas por el Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos. El 

incumplimiento de esta obligación, además de las sanciones contractuales, dará 

lugar a la imposición de las sanciones establecidas en el Código Nacional de 

Tránsito y normas reglamentarias. 

 

l. DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y 

DESVÍOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS INTERSECCIONES 

 



Las Intervenciones especiales que requieran cierres parciales o totales, deberán 

ser aprobadas por la Dirección de Transito de Bucaramanga (DTB). 

 

m. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE LA OBRA 

 

El Contratista debe indicar los recorridos para el desplazamiento de la maquinaria 

y equipos hasta el sitio de la obra, así mismo informar sobre el inicio y el fin de la 

ruta y de las restricciones o medidas a realizar para establecer una circulación 

segura. El Interventor debe verificar antes del inicio del recorrido las condiciones 

establecidas para el desplazamiento de maquinaria, equipos y vehículos por la 

ruta sugerida, de tal forma que la Secretaria Distrital de Movilidad - DTB - tome las 

medidas pertinentes para ejecutar la movilización. 

El Contratista debe proveer los vehículos idóneos para el traslado y movimiento de 

maquinaria, equipos y vehículos especiales, como: cama-baja, cama-alta, 

vehículos escolta, etc., que garantice las condiciones de seguridad necesarias 

para el movimiento de equipos pesados según la normatividad vigente para cargas 

extra dimensionadas.  

 

n. PERSONAL DEDICADO AL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, CONTROL Y

 VIGILANCIA DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y 

DESVÍOS 

 

Durante la ejecución del contrato, el Contratista debe mantener como mínimo el 

personal profesional establecido en el presente documento. Adicionalmente 

deberá contar con el siguiente personal de apoyo necesario para la ejecución de 

las Labores de Obra: 

 

 



 

Personal de apoyo (Auxiliares de Tránsito): corresponde al grupo de personas que 

prestan apoyo en la vía para el manejo de peatones y del tránsito en donde se 

considere necesario, quienes deben permanecer durante todo el tiempo de 

ejecución de los trabajos. Además, deberán cumplir con los requisitos establecidos 

en el Manual de Señalización vigente, y deben contar con una dotación especial 

que los identifique y capacitados de manera periódica antes del inicio de sus 

labores, verificada la misma por la Interventoría. Los auxiliares de transito 

distribuidos por turnos, deben permanecer en la vía, de acuerdo con las 

condiciones del tránsito prevalecientes en el sector de intervención, cumpliendo la 

función asignada. El Contratista deberá dar la respectiva capacitación previo al 

inicio de la implementación de plan de manejo de tráfico y realizar evaluación en 

campo, las cuales serán exigidas y supervisadas por la Interventoría del proyecto. 

Las capacitaciones para los auxiliares de tránsito se deben realizar mensualmente. 

Durante la utilización de las vías para desvíos, el Contratista dispondrá el personal 

necesario para el manejo de tránsito. Sin embargo, si el Contratista considera que 

para cumplir con lo previsto en este documento requiere de un mayor número de 

personal, podrá contratarlo a su costo, considerando que el único pago por las 

Labores de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, es determinado en el 

global del contrato para esta actividad. 

Todo el personal asignado a la obra debe conocer el PMT vigente, debe 

concientizarse sobre el respeto del mismo y la implicación que tiene sobre él 

cualquier afectación no programada que se realice sobre la vía. Por lo que es de 

gran importancia el trabajo coordinado entre el (los) residente (s) de obra y el (los) 

especialistas (s) de tránsito. 

Se debe realizar en forma permanente la divulgación del PMT vigente a todo el 

personal de la obra, lo cual deberá ser verificado por la Interventoría. 

ESTIMATIVO DE COSTOS 



El Contratista debe tener en cuenta cada una de las actividades que componen el 

diseño, implementación y seguimiento del Plan de Manejo de Tránsito, 

Señalización y Desvíos. 

El pago del Plan de Manejo de Tránsito, Señalización y Desvíos, se hará conforme 

a lo previsto en el Contrato. 

Los ajustes al PMT que surjan durante el desarrollo de los trabajos se consideran 

asumidos por el Contratista en el valor global pactado para el PMT. 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO IMPLEMENTADO 

Para efectos de la evaluación del cumplimiento del Contratista en la ejecución de 

sus Labores de Manejo de Tránsito, se verificará la debida ejecución de cada una 

de las actividades señaladas en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado, 

(incluyendo los ajustes efectuados en el Comité de Tránsito) durante el mes 

correspondiente. Para esto, el Interventor efectuará las revisiones necesarias 

durante la ejecución del Plan de manejo de Tránsito, a fin de determinar el 

cumplimiento del Contratista en cada una de las actividades requeridas. 

FORMA DE PAGO DE LAS LABORES DE PMT 

El proyecto contempla un monto global de PMT, que se cancelará mensualmente 

y está determinado para el cumplimiento de cada una de sus obligaciones de 

manejo PMT, relacionadas en el presente documento. 

El valor del pago por labores de manejo PMT aprobado, será evaluado por la 

Interventoría. 

NO CONFORMIDAD: 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o 

implementación no se podrá iniciar las correspondientes obras y en tal caso el 

contratista deberá realizar las modificaciones, correcciones o adecuaciones 

necesarias para cumplir con las indicaciones aprobadas y aquí planteada. 

 


