MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO EDUCATIVO EL GUAYABAL, MUNICIPIO DE SIMACOTA

Fecha de elaboracion: Octubre de 2022

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA

GOBERNACION DE SANTANDER

	SUELDO	OCUPAION DEL MES	DURACION DE LA OBRA (MESES)	SUBTOTAL	TOTAL
COSTOS DEL PERSONAL EN LA OBRA					
DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA	$ 5,500,000.00	50%	8.00	$ 2,750,000	$ 22,000,000
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 3,500,000.00	100%	8.00	$ 3,500,000	$ 28,000,000
ING RESIDENTE ESTRUCTURAL	$ 5,500,000.00	20%	8.00	$ 1,100,000	$ 8,800,000
COMISION TOPOGRAFICA(topografo, cadenero y estacion)	$ 3,000,000.00	20%	8.00	$ 600,000	$ 4,800,000
PROFESIONALY/O ESPECIALISTA EN HSEQ	$ 3,000,000.00	30%	8.00	$ 900,000	$ 7,200,000
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL EN OBRA				8,850,000.0	$ 70,800,000
COSTOS DEL PERSONAL EN OFICINA					
CONTADORA	$ 1,800,000.00	20%	8.00	$ 360,000	$ 2,880,000
SECRETARIA	$ 1,200,000.00	20%	8.00	$ 240,000	$ 1,920,000
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL EN OFICINA					$ 4,800,000
SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL					**$ 75,600,000**
FACTOR MULTIPLICADOR (PERSONAL)					**2.40**
SUBTOTAL GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL					**$ 181,440,000**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
ARRIENDO OFICINA	$ 450,000.00		8.00		$ 3,600,000
EQUIPO DE OFICINA	$ 350,000.00		8.00		$ 2,800,000
SERVICIOS PUBLICOS	$ 300,000.00		8.00		$ 2,400,000
PAPELERIA, INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 350,000.00		8.00		$ 2,800,000
ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 200,000.00		30.00		$ 6,000,000
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION					**$ 17,600,000**
FARTOR MULTIPLICADOR OTROS					
SUBTOTAL GASTOS DIRECTOS DE ADMINISTRACION					**$ 17,600,000**
SUBTOTAL COSTO DE LA INTERVENTORIA					$ 199,040,000
IVA				19%	$ 37,817,600
TOTAL COSTO DE LA INTERVENTORIA					**$ 236,857,600.00**

ELABORO.

Ing YEILYN MARYORY SIERRA JIMENEZ
T.P. 54202-316798 NTS