Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5047136
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 horas de tiempo transcurrido *(6/06/2023 8:47:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0001 - 2023
Objeto del contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVOS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ - CHOCÓ, SEGÚN PRESUPUESTO ANEXO
Tipo de Contrato	Operaciones de Crédito Público
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	2 minutos para terminar *(6/06/2023 4:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE QUIBDO

COLOMBIA, Quibdó

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EDUP

COLOMBIA, Condoto
Número de documento 901653745

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EDUP			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *YEFERSON MORENO MATURANA* ***Fecha de aprobación:*** *6/06/2023 12:15:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARTIN EMILIO SANCHEZ VALENCIA* ***Fecha de aprobación:*** *6/06/2023 4:04:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5047136_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5047136
Proveedor EDUP
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 2 NRO 24A - 32
Ubicación CO-CHO-27001 - Quibdó
País COLOMBIA
Departamento Chocó
Municipio Quibdó
Dirección CRA 2 NRO 24A - 32
Código postal 27001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 2 N° 24a-32	COLOMBIA > Chocó > Quibdó

1	CO1.PCCNTR.5047136
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
441.989.733,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141100	CONTRATO INTERADMINISTRATIVOS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y DESARROLLO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ - CHOCÓ, SEGÚN PRESUPUESTO ANEXO	1,00	UN	441.989.733,00	441.989.733,00	441.989.733,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)
RP.pdf	RP.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARTIN EMILIO SANCH	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11795031	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MARTIN EMILIO SANCHEZ VALENCIA	3 minutos de tiempo transcurrido *(6/06/2023 4:09:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARTIN EMILIO SANCHEZ VALENCIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	441.989.733
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	441.989.733

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	1103	CDP	No validado	441.989.733 COP	441.989.733 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP 441.989.733 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 441.989.733 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1103	Presupuestal (CDP)	-	No validado	441.989.733 COP	441.989.733 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	441.989.733 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	441.989.733 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-