Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4855406
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11/04/2023 4:28:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IDU-1319-2023
Objeto del contrato	DISEÑO, SUMINISTRO, MONTAJE, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE ELECTROMECÁNICO, Y OBRA CIVIL DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CABLE AÉREO TIPO MONOCABLE DESENGANCHABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	42 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(1/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	26/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/05/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	12 días de tiempo transcurrido *(25/05/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	26/05/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

COLOMBIA, Bogotá

2 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNIÓN TEMPORAL CABLE SAN CRISTÓBAL

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNIÓN TEMPORAL CABLE SAN CRISTÓBAL			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Lina Fernanda Urrego Cortes* ***Fecha de aprobación:*** *19/05/2023 12:56:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DIRECCIÓN GENERAL* ***Fecha de aprobación:*** *19/05/2023 4:02:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4855406_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(19/05/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(19/05/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/07/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(19/05/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/11/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(19/05/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/11/2031 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(19/05/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/11/2031 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(19/05/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/11/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta	5,00		

Fecha límite para entrega de garantías: 24/04/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(31/05/2023 12:53:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11721067	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	259.652.357.062,00 COP	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	25/11/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.11797197	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	17.091.941.147,00 COP	CONFIANZA	25/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.11452817	Seriedad de la oferta	-	34.183.882.293,00 COP	-	4 días para terminar *(10/06/2023 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4855406
Proveedor UNIÓN TEMPORAL CABLE SAN CRISTÓBAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 22 NO. 6 27
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección CALLE 22 NO. 6 27
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 22 # 6 27	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4855406

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							341.838.822.928,00	341.838.822.928,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72141000	favor diligenciar el valor de la propuesta economica de acuerdo al formulario 1	1,00	UN	341.838.822.928,00	341.838.822.928,00	341.838.822.928,00	341.838.822.928,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 1319-2023.pdf	CONTRATO 1319-2023.pdf	(detalle)
COMPROMISO INTEGRIDAD TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD.pdf	COMPROMISO INTEGRIDAD TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD.pdf	(detalle)
PACTO_DE_EXCELENCIA.pdf	PACTO_DE_EXCELENCIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar
Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	341.838.822.928
Total	341.838.822.928

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	138	CDP	No validado	5.891.182.000 COP	5.891.182.000 COP	00-00-00	Editar
☐	140	CDP	No validado	54.005.000.000 COP	54.005.000.000 COP	00-00-00	Editar
☐	141	CDP	No validado	14.294.616.000 COP	14.294.616.000 COP	00-00-00	Editar
☐	142	CDP	No validado	2.887.000.000 COP	2.887.000.000 COP	00-00-00	Editar
☐	139	CDP	No validado	35.651.069.000 COP	35.651.069.000 COP	00-00-00	Editar
☐	248	CDP	No validado	135.011.000.000 COP	135.011.000.000 COP	00-00-00	Editar
☐	136	CDP	No validado	11.203.083.000 COP	11.203.083.000 COP	00-00-00	Editar
☐	137	CDP	No validado	2.373.050.000 COP	2.373.050.000 COP	00-00-00	Editar

1	CDP	No validado		80.522.822.928 COP	80.522.822.928 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 341.838.822.928 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 341.838.822.928 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
2522	Presupuestal (CDP)	-	No validado	11.203.083.000 COP	11.203.083.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2023	Presupuestal (CDP)	-	No validado	2.373.050.000 COP	2.373.050.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2524	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.891.182.000 COP	5.891.182.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2525	Presupuestal (CDP)	-	No validado	35.651.069.000 COP	35.651.069.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2526	Presupuestal (CDP)	-	No validado	54.005.000.000 COP	54.005.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2527	Presupuestal (CDP)	-	No validado	14.294.616.000 COP	14.294.616.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2528	Presupuestal (CDP)	-	No validado	2.887.000.000 COP	2.887.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
2529	Presupuestal (CDP)	-	No validado	135.011.000.000 COP	135.011.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
3VF2024	Presupuestal (CDP)	-	No validado	80.522.822.928 COP	80.522.822.928 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 341.838.822.928 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 341.838.822.928 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -