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CONDICIONES Y OBLIGACIONES CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA  
 

1. ALCANCE: EL CONTRATISTA se obliga con EL MUNICIPIO a ejecutar el “MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA URBANA AFECTADA POR FUERTES LLUVIAS Y VENDAVALES EN 
LA SEDES EDUCATIVAS LA SALLE, LA TORCOROMA Y SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE 
OCAÑA”. 

2.  VALOR. El valor del presente contrato es la suma de TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($                                                         
383.998.500,00) Incluido A.I.U, discriminados en cantidades de obra y precios unitarios detallados en el 
presupuesto de obra así: 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO LA SALLE  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD   CANTIDAD   VR. UNITARIO   VR. TOTAL  

1 PRELIMINARES   $            3.635.200,00  

1,1 CERRAMIENTO EN TELA VERDE ML 160,00  $          22.720,00   $            3.635.200,00  

2 DESMONTE   $          14.766.230,00  

2,1 DESMONTE DE CUBIERTA  M2 534,00  $          22.300,00   $          11.908.200,00  

2,2 
RETIRO DE ESCOMBRO, INCLUYE 
ACARREO INTERNO 

M3 70,00  $          40.829,00   $            2.858.030,00  

3 CUBIERTA  $        177.418.000,00  

3,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAMINA MASTERMIL  

M2 564,00  $         112.000,00   $          63.168.000,00  

3,2 
ESTRUCTURA METALICA PARA 
CUBIERTA 

M2 500,00  $         228.500,00   $        114.250.000,00  

4 RESANES EN MURO Y CIELO EN PVC  $          15.972.150,00  

4,1 RESANE DE MUROS  M2 150,00  $          22.934,00   $            3.440.100,00  

4,2 CIELO EN PVC M2 150,00  $          83.547,00   $          12.532.050,00  

5 PARTE ELECTRICA  $          21.000.000,00  

5,1 ADECUACIONES ELECTRICAS  SALON 7,00  $      3.000.000,00   $          21.000.000,00  

 SUBTOTAL    $        232.791.580,00  

INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTINA FERRO SEDE SIMON BOLIVAR 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD   CANTIDAD   VR. UNITARIO   VR. TOTAL  

1 PRELIMINARES         $            1.379.964,00  

1.1 
DEMOLICION DE ENCHAPE EN 
MUROS 

M2 46,00  $          18.302,00   $              841.892,00  

1.2 DEMOLICION DE PISO  M2 19,00  $          15.688,00   $              298.072,00  

1.3 
RETIRO DE ESCOMBROS, 
INCLUYE ACARREO INTERNO 

VIAJE 2,00  $         120.000,00   $              240.000,00  

2 PISOS Y ENCHAPES        $          20.174.266,00  

2.1 PISO EN CERAMICA M2 19,00  $         134.182,00   $            2.549.458,00  

2.2 ENCHAPE PARA MURO M2 46,00  $         147.909,00   $            6.803.814,00  

2.3 PISO EN TABLETA ROJA M2 114,00  $          94.921,00   $          10.820.994,00  

3 INSTALACIONES SANITARIAS        $            3.823.183,00  
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3.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SANITARIO INFANTIL 

UND 1,00  $         826.069,00   $              826.069,00  

3.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
SANITARIO  

UND 5,00  $         542.569,00   $            2.712.845,00  

3.3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAVAMANOS 

UND 1,00  $         284.269,00   $              284.269,00  

4 MANEJO AGUAS LLUVIAS  $            4.806.540,00  

4.1 
TUBERIA PVC 6" SALIDA AGUAS 
LLUVIAS 

ML 26,00  $         136.634,00   $            3.552.484,00  

4.2 
REJA METALICA CUADRADA 20CM 
X 20CM 

UND 8,00  $         156.757,00   $            1.254.056,00  

5 PINTURA SOBRE MUROS M2 37,00  $          11.506,00   $              425.722,00  

 SUBTOTAL    $         30.609.675,00  

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO SEDE TORCOROMA 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD   CANTIDAD   VR. UNITARIO   VR. TOTAL  

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  $              571.606,00  

2,2 
RETIRO DE ESCOMBRO, INCLUYE 
ACARREO INTERNO 

M3 14,00  $          40.829,00   $              571.606,00  

4 CUBIERTA   $          31.410.600,00  

4,1 DESMONTE DE CUBIERTA  M2 156,00  $          22.300,00   $            3.478.800,00  

4,3 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
LAMINA MASTERMIL 
TRANSPARENTE EN FIBRA DE 
VIDRIO  

M2 156,00  $         179.050,00   $          27.931.800,00  

 SUBTOTAL    $         31.982.206,00  

 TOTAL COSTO DIRECTO OBRA   $                                                         295.383.461,00  

 ADMINISTRACION   24%  $         70.892.031,00  

 IMPREVISTOS  1%  $           2.953.835,00  

 UTILIDAD  5%  $         14.769.173,00  

 VALOR TOTAL PROYECTO   $                                                         383.998.500,00  

 
3. FORMA DE PAGO. EL MUNICIPIO El valor del contrato a celebrar es la suma TRECIENTOS OCHENTA Y 

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($                                                         
383.998.500,00) Incluido A.I.U, los cuales se pagarán de la siguiente manera: 
a) ANTICIPO: El CONTRATANTE, entregará al CONTRATISTA, en calidad de anticipo el valor 

equivalente al cincuenta (50%) del valor básico del contrato. b) ACTAS PARCIALES. El cincuenta 
(50%) restante se pagará así: hasta el 40% con actas parciales de avance de obra y el 10% mediante 
acta final aprobada por la supervisión de la secretaría de vías y presentadas por el contratista 
debidamente facturado, y cumplidos los requisitos de seguridad social y parafiscales. 

En todos los pagos se deberá realizar la debida amortización del anticipo por un 50% del valor total de cada 
pago. 
PARAGRAFO PRIMERO: para el pago del anticipo se debe presentar ante la entidad un plan de inversión 
del mismo, ademas de las obligaciones previstas en el parágrafo segundo y ser aprobado por parte de la 
supervisión. *Nota aclaratoria: el contratista deberá presentar ante la supervisión un informe de ejecución 
del anticipo, cuando este sea ejecutado en su totalidad, el cual debe contener toda la documentación 
soporte pertinente y registro fotográfico para demostrar cómo se desarrolló el plan de inversión presentado 
inicialmente. Dicho informe debe presentarse junto con el acta parcial 1 para ser aprobado el pago 
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correspondiente. PARÁGRAFO SEGUNDO. El contratista para cada uno de los pagos, deberá acreditar el 
pago mensual de sus obligaciones derivadas de la vinculación al sistema de seguridad social en salud y 
pensiones, conforme a Ley. PARÁGRAFO TERCERO: El término para el pago solo empezará a contarse 
desde la fecha en que se presente en debida forma la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. 
Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá 
por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO CUARTO. El 
último pago estará sujeto a la suscripción de la correspondiente acta de recibo final. Las demoras que se 
presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al 
pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar 
sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  

4. IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato está subordinado a la respectiva 
apropiación   presupuestal N°0738 del 06 de junio de 2023 – Rubros 2.3.2.02.02.005.22.001 Mejoramiento 
de infraestructura de sedes educativas urbanas y rurales y 2.3.2.02.02.005.22.002 Construcción de 
aparatos sanitarios. 

5. AJUSTES: El presente contrato no será sujeto de ajustes, a no ser que expresamente EL MUNICIPIO así lo 
indique. PARAGRAFO: Cuando por causas imputables al CONTRATISTA se incumplan los plazos 
aprobados en el programa de obra, los pagos de los ajustes se harán con base en los índices 
correspondientes a los meses en que se han debido ejecutar los trabajos.  

6. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del contrato de obra es de DOS (02) MESES, el cual se 
empezará a contar a partir de la fecha de suscripción y de la orden de iniciación por parte del Municipio.  
6.1. Este contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación.  

7. GARANTIAS: EL CONTRATISTA deberá presentar para aprobación del MUNICIPIO una garantía única de 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, expedida por una Compañía de Seguros o un Banco 
legalmente establecidos en Colombia, figurando como beneficiario el MUNICIPIO DE OCAÑA, como 
afianzado el CONTRATISTA, con el objeto de cubrir los siguientes amparos:  BUEN USO DE ANTICIPO: 
Por el cien por ciento (100%) del valor del anticipo y una vigencia por el término del contrato y cuatro (04) 
meses más ESTABILIDAD y CALIDAD DE LA OBRA: Por el Veinte por ciento (20%) del valor del contrato 
y una vigencia de cinco (05) años a partir del acta de recibo final de la obra. CUMPLIMIENTO: El diez por 
ciento (10%) del valor del contrato y sus adiciones si fuere el caso, por el término del contrato y cuatro (04) 
meses más. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Equivalente al 
cinco (5%) del valor del contrato, por el término de duración del contrato y sus adiciones si fuere el caso, y 
tres (3) años más. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Equivalente a 200 SMMLV, con 
una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato.  
7.1. Sin necesidad de requerimiento previo del MUNICIPIO, el CONTRATISTA deberá reponer la garantía 

cuando el valor de la misma se vea afectado por razón de siniestros. De igual manera en cualquier 
evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia el CONTRATISTA deberá 
ampliar o prorrogar la garantía. En caso de incumplimiento de cualquiera de los eventos a que se 
refiere este Parágrafo, el MUNICIPIO impondrá la sanción correspondiente y hará efectivo el amparo de 
cumplimiento.  

7.2. Cuando el CONTRATISTA no pague voluntariamente la garantía, ésta se hará efectiva a través de la 
jurisdicción contenciosa, de acuerdo con las disposiciones legales. 
 

8. OBLIGACIONES: 
8.1. DEL CONTRATISTA. 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación. 3. Garantizar la calidad de los 
servicios prestados, de acuerdo con los documentos Técnicos aportados, el Condiciones exigidas y 
demás Documentos del Proceso. 4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o 
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directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. 
Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 
entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad 
ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 7. Implementar las 
medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 8. Dar cabal cumplimiento al 
pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 9. Informar cualquier 
cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial. 10. Informar a la Entidad Estatal 
cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente 
al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 11. Comunicarle a la 
Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 
tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 12. Durante la ejecución del contrato deberá observar 
las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la normatividad 
vigentes sobre trabajo en alturas (leyes, decretos, resoluciones, etc.) y, en especial las indicaciones 
emitidas en la circular 070 de 2009 del Ministerio de la Protección Social. 13. Informar periódicamente 
la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o 
sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 14. Visitar, 
inspeccionar, investigar e informarse de todas las circunstancias técnicas, topográficas, geológicas, 
hidráulicas, ecológicas, climatológicas, de acceso, condiciones y variables sociales y de seguridad que 
pueden influir o afectar los trabajos.  15. Obligación muy fundamental será la de informar por escrito al 
supervisor de todo error o deficiencia que se observe en la ejecución del contrato. 16. Obrar con lealtad 
y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y dificultades que puedan 
presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007, sus decretos reglamentarios y demás normatividad pertinente. 17. Elaborar un cronograma de las 
actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato. Deberá ejecutar las obras en el plazo 
máximo previsto en el cronograma. 18. De conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. El incumplimiento de esta obligación será 
causal para la imposición de multas sucesivas, hasta tanto se dé el cumplimiento. Si durante la 
ejecución del contrato o la fecha de su liquidación se observa la persistencia de este incumplimiento por 
cuatro meses, EL CONTRATANTE dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad 
administrativa, según lo señalado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003. 19. Dar cumplimiento a sus 
obligaciones con la contribución para el Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la 
Construcción –FIC- , de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1047 de 1983 “Por medio del cual 
se reglamenta el Decreto número 2375 de 1974. Esta obligación debe estar a paz y salvo a la 
liquidación del contrato. 20. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro 
(4) meses más y presentarse ante EL CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el 
mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación. 21. Tramitar por su cuenta y 
riesgo todos los permisos y licencias que se requieran para ejecutar las obras objeto del proyecto. 22. 
Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución 
del mismo. 23. Constituir las pólizas señaladas en el texto del contrato. 24. Debe realizar la instalación 
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de la señalética requerida en desarrollo de las obras y todas las medidas de seguridad industrial a 
adoptar según la normatividad vigente. 25 Pagar los impuestos y tributos que para tal efecto requiera la 
Ley 80 de 1993 y la normatividad Municipal, departamental y Nacional vigente. 26. Consultar con la 
Asesoría Jurídica de la Entidad las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la 
ejecución del contrato. 27. Suministrar los materiales, equipos y herramientas necesarios para realizar 
los trabajos y pruebas necesarias (si a ello hay lugar) durante la ejecución del contrato. 28. Elaborar los 
informes relacionados con la ejecución del contrato procurando porque la redacción sea clara y precisa 
y remitir a EL CONTRATANTE copia en medio magnético y físico de cada uno de los informes o 
productos finales. La periocidad del informe deberá ser según las indicaciones dadas por el supervisor. 
29. Realizar reuniones con la Interventoría y /o supervisión, tanto al inicio como durante la ejecución del 
contrato. 30. Informar de inmediato y por escrito, a la Interventoría y/o supervisión la ocurrencia de 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectarla ejecución del contrato, incluyendo las 
recomendaciones que procedan según el caso. 31. Asistir a todas las reuniones programadas que sean 
necesarias para lograr la debida ejecución del contrato y elaborar las actas a que haya lugar. 32. 
Solicitar previo al vencimiento del plazo contractual, las ampliaciones de plazo que se requieran 
indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento acompañado 
con los respectivos soportes de avance de obra, concepto del supervisor si es el caso, cronograma 
ajustado y demás documentos técnicos que le permitan al supervisor analizar la solicitud. 33. Tramitar 
oportunamente las actas de suspensión y reanudación del contrato, si ello fuere necesario. 34. El 
contratista se obliga atender todas las observaciones y requerimientos presentados a los trabajos 
presentadas por la Entidad, la Interventoría y/o supervisión y demás entidades competentes (si a ello 
hay lugar). 35. Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del Contrato. 36. Presentar oportunamente las actas de avance de obra, junto con 
las respectivas facturas, anexando los certificados originales de pago de aportes de seguridad social y 
parafiscal.  37. Llevar un registro fotográfico donde se evidencie el inicio, ejecución y terminación de la 
obra, según las actividades descritas en el cronograma aportado. 38. Las demás que fueran necesarias 
para el normal desarrollo del contrato. 

8.2. DEL MUNICIPIO.- 1) Entregar al CONTRATISTA los estudios y diseños elaborados para el desarrollo 
de la obra. 2) Entregar al CONTRATISTA los permisos y/o licencias en general que se requieran y sean 
de competencia de la entidad. 3) Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las 
facturas presentadas por el CONTRATISTA. 4) Facilitar oportunamente al CONTRATISTA los 
documentos, datos e informes necesarios para el eficiente y eficaz cumplimiento del objeto contractual.  
5) Ejecutar en general las obligaciones que surjan de la naturaleza del presente contrato. 6) Las demás 
que se deriven de los pliegos de condiciones y del presente contrato.  

9. MULTAS. En caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, EL MUNICIPIO 
podrá aplicar multas que sumadas no podrán exceder el 10% del valor del contrato. Cuando se alcance tal 
monto EL MUNICIPIO y el CONTRATISTA darán por terminado el contrato o, en su defecto, EL 
MUNICIPIO podrá autorizar a un tercero o el garante ejecute las obligaciones incumplidas. Las multas no 
constituyen una estimación de perjuicios por el incumplimiento, razón por la cual EL MUNICIPIO podrá 
aplicar adicionalmente la cláusula penal pecuniaria a que se refiere la cláusula siguiente y, si es el caso, 
podrá exigir el pago de los demás perjuicios que se le hubieren causado de acuerdo con la ley.  

10. PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraídas en 
virtud del presente contrato, se causará a cargo del CONTRATISTA una pena pecuniaria equivalente al 
10% del valor del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que cause al MUNICIPIO 

11. APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS PENAS PECUNIARIAS. EL MUNICIPIO podrá compensar en forma 
directa las sumas a favor del CONTRATISTA con el valor de las cláusulas penales, exigirlas al garante, o 
cobrarlas por vía judicial.  
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12. CESIONES Y SUBCONTRATOS. El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el contrato a persona 
alguna, sin previa autorización escrita del MUNICIPIO, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para 
negar dicha autorización. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a 
la reclamación diplomática. La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las 
responsabilidades que asume en virtud del contrato. El MUNICIPIO no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas o empleados del CONTRATISTA.  

13. INTERVENTORÍA. De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, por la modalidad del proceso el 
Municipio no está obligado a celebrar un contrato para la realización de la Interventoría técnica externa, y en 
vista de que el seguimiento del contrato no requiere del conocimiento especializado en la materia objeto del 
mismo, la entidad determina no realizar la contratación de una interventoría externa para el control de la 
ejecución del presente proyecto. 
13.1 A través de la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda se realizará la supervisión general del 
Contrato. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad contratante, a través de 
la Secretaría de Vías, Infraestructura y Vivienda, por el profesional universitario del área de infraestructura.  

14. IMPUESTOS. El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la 
ejecución del contrato de conformidad con la ley colombiana.  

15. EXCEPCIONALES. EL MUNICIPIO podrá aplicar las cláusulas excepcionales de terminación, modificación 
e interpretación unilaterales y de caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 14, 15, 16, 
17 y 18 de la Ley 80 de 1993 o las normas que las sustituyan completen o adicionen.  

16. TERMINACIÓN UNILATERAL Será causal de terminación unilateral del contrato por parte de EL 
MUNICIPIO, cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes por parte del 
CONTRATISTA durante la ejecución del contrato frente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Cajas de Compensación Familiar, en los términos del Parágrafo 2º del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Se 
considera causa de terminación unilateral del contrato.  

17. PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA. Puesto que el CONTRATISTA ejecutará el objeto del 
contrato con total autonomía técnica, administrativa, financiera y sin subordinación con respecto a EL 
MUNICIPIO, queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el personal, empleados utilizados 
por el CONTRATISTA y EL MUNICIPIO. Por lo tanto, estará a cargo del CONTRATISTA el reclutamiento, 
calificación, entrenamiento y dotación del personal que utilice, lo mismo que el pago de salarios, 
prestaciones e indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes 
parafiscales, así como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. El CONTRATISTA 
deberá cumplir todas las disposiciones legales sobre contratación de personal. Así mismo, el 
CONTRATISTA proveerá el personal y los equipos requeridos para la debida y oportuna ejecución del 
contrato, de acuerdo con el cronograma de obra. Si el CONTRATISTA no cumple con dicho cronograma, 
deberá adoptar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento incluyendo entre otras el aumento de 
personal, los turnos, la jornada de trabajo, la capacidad de los equipos o todo ello, sin costo adicional para 
EL MUNICIPIO.  

18. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: se relacionan, se consideran para todos los efectos parte integrante del 
contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1) 
Estudio previo. 2) Propuesta del CONTRATISTA en aquellas partes aceptadas por EL MUNICIPIO. 3) 
Ordenes escritas al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos. 4) Especificaciones de construcción y 
planos que serán suministrados al CONTRATISTA por EL MUNICIPIO para la ejecución de las obras. 5) 
Anexos, demás actas y documentos que suscriban las partes contratantes.  

19. REGIMEN LEGAL. El contrato se rige en general por las normas civiles y comerciales vigentes, salvo en los 
aspectos particularmente regulados por la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios; igualmente la Ley 
1523 de 2012.  
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20. SOLUCION DE CONFLICTOS. Las controversias o divergencias relativas a la celebración, ejecución o 
liquidación del contrato se podrán resolver mediante la aplicación de los mecanismos de solución directa de 
controversias establecidos en la ley.  

21. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la 
cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de 
las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la ley.  

22. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para su 
ejecución requiere del correspondiente registro presupuestal, de la aprobación de las garantías por parte de 
EL MUNICIPIO y la orden de inicio.  

23. LIQUIDACIÓN. El contrato se liquidará dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento de su plazo 
de ejecución.  

24. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. El presente contrato estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano 
previsto en el artículo 66 de la ley 80 de 1993 y demás normas que lo reglamente.  

25. DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos del contrato, las partes acuerdan como domicilio 
contractual el Municipio de Ocaña. 

 
 
 


