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Entre el JOSÉ ARTURO MÓRTIGO PINZÓN, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 

número 80.398.774 expedida en Chía, nombrado y posesionado mediante acta de Junta Directiva 

del primer día de julio de dos mil veinte (2020), actuando en calidad de Representante Legal de  la 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA “EMSERCOTA S.A. E.S.P.”, identificada con NIT 

899.999.705-3, por una parte; y, por la otra, CONSORCIO ACUEDUCTO 23, identificada con 

NIT.901.720.604-6 representada legalmente por WALTER ENRIQUE GARCIA BLANDON, con 

cedula de ciudadanía No. 12.914.601 de Tumaco, (en adelante el “Contratista”), identificado como 

aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación” de la oferta hemos convenido celebrar el presente 

Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante [la Resolución 053 del 27 de abril de 2023] la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación [Concurso de Méritos Abierto 001 de 2023]. 
 

II. Que a través de la Resolución [066 del 02 de junio de 2023] la Entidad adjudicó el contrato 
al oferente [CONSORCIO ACUEDUCTO 23]. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento básico en el que 
se pretende ejecutar las labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO, Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOS PLUVIAL Y SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COTA” 
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación [Concurso de Méritos Abierto 
001 de 2023], los cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta [con precios 
unitarios] y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en 
forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El contrato de obra que se llegare a celebrar objeto del presente proceso de selección tendrá un 
plazo total de ejecución de ocho (8) meses, el cual no podrá superar el 31 de diciembre de 2023, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
FASE 1, correspondiente a la ejecución del Item AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, el cual 
tendrá un plazo de uno (1) mes, con su respectivo inicio y terminación de fase y recibo de las 
actividades contractuales de la fase. Para el respectivo recibo, se debe previamente tener verificados 
y aprobados por la Interventoría y la Supervisión del municipio de Cota los respectivos Estudios y 
Diseños con planos constructivos, especificaciones y presupuestos ajustados. 
 
FASE 2, comprende la ejecución de obras con un plazo de siete (7) meses, con su respectivo inicio 
y terminación de fase y recibo de las obligaciones contractuales, teniendo en cuenta que en este 
periodo se debe revisar y aprobar definitivamente por parte de la Interventoría y/o el Supervisor por 
parte del municipio de Cota, las obras ejecutadas conforme a los presupuestos y especificaciones, 
previamente puestas en servicio con las pruebas y chequeos según lo exigen las normas 
colombianas y la debida puesta en servicio a la comunidad de la infraestructura construida. 
 
Concluidas las obras, el contratista deberá entregar planos finales de construcción, memorias y 
manuales de operación de toda la infraestructura construida. Posterior a la construcción de las obras 
y entrega final, el contratista deberá realizar en un periodo de uno (1) meses la operación de la 
infraestructura construida, capacitando el personal técnico operativo de la empresa prestadora de 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de Cota, de lo cual la Interventoría deberá velar 
por el cumplimiento de la misma. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de [TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
($3.289.842.692) M/CTE. INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS QUE SE CAUSEN], equivalentes 
a [2.836,0713] SMMLV para el año de suscripción del contrato [2023] suma que se discrimina de la 
siguiente manera:  
 
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor 
equivalente hasta por el 20% del valor básico del contrato. El anticipo se regirá por las condiciones 
señaladas en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
 
La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El Anticipo se tramitará previa firma del contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el 
Proceso de Contratación. 
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El inicio de la interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
están supeditadas, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.  
 
La Entidad, a través de la [supervisión], revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Interventor constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea EMSERCOTA S.A. 
E.S.P., el cual será vigilado por el [supervisor]. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte 
el Anticipo podrá ser utilizado sin la autorización expresa y escrita del [supervisor], quien velará así 
porque todo desembolso del Anticipo corresponda a una inversión del contrato y que estén de 
acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado por el [supervisor]. El costo de la comisión 
fiduciaria será asumido directamente por el Interventor. El Interventor presentará la respectiva minuta 
del contrato de fiducia para aprobación previa del supervisor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del Anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor. Es 
responsabilidad de la supervisión verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Interventoría, 
el nombre del contratista y el concepto de la consignación especificando el valor tanto de los 
rendimientos como del saldo de capital. 
 
El Interventor presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo.  
 
Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 

• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de Anticipo. 

• Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el supervisor.   

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el 
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el supervisor.  

• La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre 
la persona natural o jurídica que actuará como supervisor. Asimismo, la Entidad informará a la 
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al supervisor, dentro de 
los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del Contrato de Interventoría, el nombre del Interventor, las inversiones realizadas, 
el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o 
traslados realizados.  
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El Anticipo será amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales de las actividades 
ejecutadas], situación que deberá ser controlada por el supervisor. La cuota de amortización se 
determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del 
Anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Interventor podrá amortizar un porcentaje 
mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del 
vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) 
meses), situación que deberá ser controlada por el supervisor, mediante actas mensuales o parciales 
de las actividades de interventoría ejecutadas. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente [y específicamente a la apropiación presupuestal  
 

CDP RUBRO NOMBRE VALOR 

2023000093 24518 
CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS 
091 de 2022 fuente 9601 

3.292.013.984.29 

 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
 
Para el presente contrato la Entidad entregará al Contratista anticipo del 20% del valor neto del 
Contrato. 
 
La Entidad hará pagos parciales mensuales con su respectiva amortización de anticipo, todo lo cual 
se regirá por las siguientes reglas: 
 
La Entidad pagará al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en pesos 
colombianos, de acuerdo con el porcentaje (%) de ejecución del contrato de obra hasta el noventa y 
cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagará una vez finalizada 
la ejecución del contrato de obra.  
 
El pago al Interventor se efectuará dentro de los (30) días hábiles siguientes a la presentación de la 
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las 
actividades y de la certificación de encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad 
Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007.  
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
Se aclara que La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 
pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación 
de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
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Se aclara que el pago de la interventoría depende del porcentaje (%) mensual de avance del 
contrato de Obra. 
 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en Anexo Técnico, vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a: 
 
Opción 1.  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del proceso de contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

pliego de condiciones y demás Documentos del proceso.  
4. Dar a conocer a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 
6. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de personal local durante la 

ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el 
caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero 

11. Comunicarle a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones -
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de 
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante 
de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en liquidación o quiebra la 
persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a 
10 días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe 
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave 
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evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el 
cual se asignó puntaje.  

16. [La Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base que 
sea por lo menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal 
colombiano para el cumplimiento del contrato. 

17. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y 
profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 
 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
TÉCNICAS 

a) Adquirir el conocimiento detallado de la naturaleza de los estudios, enmarcado dentro de los 
análisis de los respectivos pliegos de condiciones del Contrato, su propuesta técnica y 
económica, el Cronograma de ejecución y cualquier otro documento que haga parte del contrato. 

b) Prestar la colaboración necesaria al supervisor designado por la entidad y suministrarle todos 
los datos e informes que ellos demanden, sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e 
informaciones se encuentren sometidos. 

c) Controlar la ejecución del proveedor de bienes y servicios, exigiendo al Contratista las memorias 
técnicas de las respectivas actividades, especificaciones y herramientas materiales y 
tecnológicas requeridas y tiempos de ejecución. 

d) Llevar un libro diario de interventoría para registrar en forma oportuna todos los aspectos 
sobresalientes durante la etapa de ejecución del contrato objeto de vigilancia. 

e) Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista y cuando sea pertinente dar 
traslado de ellas a EMSERCOTA S.A. E.S.P, incluyendo sus respectivos conceptos, fijando y 
sustentando la posición de la interventoría en relación con el tema tratado. 

f) Requerir al Contratista por escrito cuando los bienes y servicios contratados no se provean y 
realicen de acuerdo con las especificaciones técnicas correspondientes, el programa de trabajo 
e inversiones, los avances de las metas sean inferiores a lo programado o las entregas 
acordadas no se cumplan en su oportunidad. 

g) Supervisar todos los trabajos. Exigirá al Contratista las correspondientes memorias técnicas, los 
planos respectivos e informes definitivos de cada uno de los trabajos ejecutados. 

h) Revisiones técnicas y de informes. El programa de trabajo del Interventor debe estar coordinado 
y ser complementario al programa de trabajo del Contratista. 

i) Supervisar el cumplimiento y evaluar periódicamente el avance de los Trabajos del Contratista 
de acuerdo con el programa aprobado, exigir la aplicación de correctivos en el caso de existir 
incumplimientos y desviaciones significativas del programa aprobado, recomendar las sanciones 
que ellos correspondan y, en general, velar porque el contrato objeto de interventoría se 
desarrollen de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en los términos de referencia y 
en la propuesta del Contratista. 

j) Adelantar la coordinación para que el apoyo al Contratista por parte de EMSERCOTA S.A. E.S.P 
y otras entidades en las labores de campo, suministro de información, autorizaciones, permisos, 
etc., se obtenga oportunamente. 

k) Verificar y exigir la participación en las labores del contratista del personal profesional y con la 
dedicación ofrecidos por el Contratista en su propuesta aprobada y exigir el remplazo por 
profesionales de igual o superior calificación cuando el Contratista solicite cambios justificados 
de los profesionales. 

l) Atender todas las consultas del Contratista sobre la interpretación y alcance de los términos de 
referencia, resolviéndolas en cuanto sea de competencia de la Interventoría o trasladándolas a 
EMSERCOTA S.A. E.S.P adjuntando el concepto respectivo. 

m) Sugerir l EMSERCOTA S.A. E.S.P los cambios y correcciones en los aspectos técnicos de los 
términos de referencia que estime conveniente y las medidas que considere apropiadas para 
mejorar los resultados del trabajo del Contratista. 
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n) Someter a consideración de EMSERCOTA S.A. E.S.P las modificaciones relativas al contrato 
objeto de vigilancia, tales como prórrogas, adiciones, etc., acompañando la solicitud con la 
correspondiente justificación técnica y económica. 

o) Impartir órdenes escritas al Contratista sobre los trabajos de campo y/o oficina que, a criterio de 
la Interventoría, deben ser ejecutados o modificados para la correcta y eficiente revisión y 
complementación de las actividades y rechazar los trabajos que el Contratista haya adelantado 
en forma incorrecta ordenando que se elaboren nuevamente. 

p) Cuantificar los trabajos realizados y previstos en el contrato objeto de vigilancia, para efectos de 
pago. 

q) Estudiar y conceptuar acerca de los subcontratos por suscribir por el Contratista, ciñéndose a lo 
especificado en la propuesta técnica y económica u ordenar su cancelación, en el caso de 
resultar inconvenientes. 

r) Revisar y aprobar todos los trabajos del Contratista, presentados en forma de informes, 
especificaciones, memorias de cálculo y planos, y dar aprobación final a los trabajos de ejecución 
de las actividades del proyecto. 

s) Revisar y aprobar la justificación técnica, Cronograma y demás documentos que presente el 
Contratista para la ejecución de nuevas actividades no previstas en el alcance original del 
contrato, pero necesarias para cumplir con el objeto de este, previa autorización del 
EMSERCOTA S.A. E.S.P y evaluar, revisar y aprobar los resultados de estas nuevas 
actividades. 

t) Consignar en actas todos los convenios, acuerdos y pactos requeridos y convenientes para el 
normal desarrollo de los trabajos del Contratista. 

u) Elaborar y presentar semanal y mensualmente a EMSERCOTA S.A. E.S.P, los informes de 
Interventoría, describiendo en forma resumida los trabajos y actividades realizados por el 
Contratista y la evaluación sobre su calidad, problemas presentados por la ejecución, y las 
soluciones y determinaciones adoptadas, avance de las actividades respecto al programa de 
trabajo del Contratista, los correctivos aplicados para ajustarse al programa de trabajo del 
Contratista y, cualquier otra Información de interés que permita una visión clara y completa de 
las actividades a realizar. 

v) Comunicar a EMSERCOTA S.A. E.S.P en forma inmediata todas las determinaciones 
importantes tomadas en desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u 
órdenes dirigidas al Contratista. 

w) Ejecutar las demás actividades que se detallen en el contrato de interventoría como funciones 
de carácter técnico y administrativo, teniendo en cuenta las fases del contrato de obra. 
 

ADMINISTRATIVAS: 
 

a) Acordar con EMSERCOTA S.A. E.S.P la organización y dedicación de los recursos técnicos y 
administrativos necesarios, para lograr que la ejecución del contrato se realice de acuerdo con 
las condiciones particulares del mismo. 

b) Informarse sobre la organización, normas y procedimientos internos de EMSERCOTA S.A. E.S.P 
relacionados con el manejo del respectivo contrato, así como, sobre las normas de seguridad 
que sean pertinentes. 

c) Informar a EMSERCOTA S.A. E.S.P sobre el desarrollo del contrato. Así mismo, velar porque 
en los eventos en que el Contratista deba rendir informes, lo haga de acuerdo con lo establecido 
en el contrato, los Términos de la Convocatoria o los requerimientos efectuados por esta entidad. 

d) Velar porque todos los desembolsos entregados al Contratista se utilicen única y exclusivamente 
en los gastos en que éste deba incurrir con ocasión de la ejecución del contrato principal objeto 
de vigilancia. 

e) Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento, por parte del Contratista, de todas las 
obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato, los Términos 
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de la Convocatoria y las especificaciones, así como conocer la propuesta del Contratista y las 
normas y reglamentaciones aplicables a la ejecución del contrato. 

f) Colaborar con EMSERCOTA S.A. E.S.P en la solución de las reclamaciones surgidas por 
perjuicios causados a terceros con ocasión de la ejecución del respectivo contrato. 

g) Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al Contratista que pueda 
causar perjuicio a EMSERCOTA S.A. E.S.P debido a la ejecución del contrato y colaborar en la 
solución de estos. 

h) Exigir al Contratista la prórroga de las garantías otorgadas, por el término de suspensión, antes 
de suscribir el acta pertinente de reiniciación. 

i) Llevar el control de inversiones con el objeto de no sobrepasar el valor del contrato. 
j) Elaborar y suscribir con el Contratista las actas para el recibo final de los trabajos, de 

conformidad con lo establecido en el contrato principal y en las disposiciones legales vigentes. 
k) Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventoría para ser entregado a EMSERCOTA S.A. 

E.S.P cuando éste lo requiera. En todo caso dicho archivo deberá ser entregado al momento de 
la liquidación del contrato. 

 
FINANCIERAS Y CONTABLES: 
 

a) Velar porque el Contratista adelante desde el inicio del Contrato todas las acciones tendientes a 
destinar los recursos necesarios para el buen desarrollo del contrato objeto de vigilancia. 

b) A lo largo de todo el contrato, analizará y llevará un control efectivo de los ingresos 
operacionales, analizará los cambios originados en los recursos económicos, determinando las 
fuentes o provisiones de fondos; llevará un control de desembolso y pagos. 

c) Aplicará la filosofía del control financiero en todas las operaciones económicas del proyecto; 
realizará además análisis de déficit y superávit y vigilará los recursos disponibles por medio del 
control de fondos. 

d) Dedicará esfuerzos para analizar el riesgo operativo inherente al desarrollo del proyecto 
orientado a eventos que puedan suceder y que impidan su normal Desarrollo en el tiempo 
establecido. 

 
LEGALES: 
 

a) Verificar que el Contratista haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que se 
requieren para el oportuno cumplimiento del contrato en caso de requerirlos. 

b) Llevar un control sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado, con base en las 
normas legales que rigen cada materia vigilada y remitir a EMSERCOTA S.A. E.S.P o instancia 
respectiva dos (2) copias originales de todo documento que se genere por las partes para archivo 
en el expediente contractual tanto del contrato objeto de vigilancia como de interventoría, durante 
la ejecución de este. 

c) Elaborar las actas de iniciación, suspensión, reinicio y terminación de la ejecución cuando se 
estipule en el contrato. 

d) Informar, motivar y exponer jurídicamente en acta los motivos por los cuales debe suspenderse, 
reiniciarse o terminarse el contrato de manera bilateral o unilateral según el caso y proyectar 
para revisión y aprobación de EMSERCOTA S.A. E.S.P las actas de prórroga, modificación, 
adición y liquidación del contrato objeto de vigilancia. 

e) Tramitar adecuadamente la correspondencia, utilizando los formatos y procedimientos 
establecidos en EMSERCOTA S.A. E.S.P y cumplir con las disposiciones contenidas en 
resoluciones y decretos que se relacionen con el ejercicio de la interventoría. 
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COMPONENTES AMBIENTAL, SST Y SALUD: 

 
a) Recibir, revisar y aprobar el informe ambiental y de seguridad en el trabajo entregado por el 

constructor. Elaborar y remitir a EMSERCOTA S.A. E.S.P dentro de los siguientes cinco (05) 
días calendario después del corte obra mensual, un informe ambiental de seguridad y salud en 
el trabajo al corte del período de obra inmediatamente anterior evaluada, según los 
requerimientos contractuales y demás normas. 

b) Cumplir con cada una de las actividades propuestas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la interventoría aprobado por EMSERCOTA S.A. E.S.P al inicio del 
contrato. 

c) Recibir del contratista de obra, información de los acontecimientos ambientales, de seguridad y 
salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato, para ser analizados junto con 
el constructor y emitir observaciones al caso, adoptando las medidas pertinentes e informar a 
EMSERCOTA S.A. E.S.P de estos. 

d) Convocar y asistir con el contratista de obra, a todas las reuniones, comités e inspecciones 
necesarias, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades relacionadas con 
el seguimiento ambiental, de seguridad y salud en el trabajo de la obra, elaborar y suscribir las 
correspondientes actas generadas de dichas visitas. 

e) Verificar que el contratista de obra realice los pagos al Sistema General de Seguridad Social 
Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato 
de obra de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y lo exigido en el contrato. Anexar certificado 
donde consta el pago de dichos aportes. Remitir a EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

f) Revisar y verificar que el contratista de obra acredite encontrarse al día en el pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda salarios y prestaciones. 

g) Efectuar y demostrar documentalmente a EMSERCOTA S.A. E.S.P los pagos al Sistema General 
de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal 
vinculado al contrato de interventoría, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, la normatividad 
vigente y lo exigido en el contrato. Elaborar y presentar debidamente firmado por Revisor Fiscal 
/ Contador Público y representante legal de toda empresa que labore para el proyecto la 
certificación de pago al SGSSI, parafiscales y prestaciones sociales, para el período 
correspondiente con sus soportes los cuales se remitirán a EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

h) Convocar y asistir junto con el constructor y EMSERCOTA S.A. E.S.P a la inspección de la obra, 
con el fin de identificar los posibles pasivos ambientales en los frentes intervenidos, en caso de 
existir, solicitar subsanar los mismos y suscribir el acta. Relacionar y detallar los pasivos que 
queden pendientes en el acta de cierre ambiental con sus debidas justificaciones para suscribir 
el acta. 

i) Recibir, revisar y aprobar la información entregada por el constructor para solicitar a 
EMSERCOTA S.A. E.S.P la entrega de los individuos arbóreos o al ente competente; solicitar el 
cierre o archivo del expediente ante la autoridad ambiental competente, cuando aplique. Asistir 
a visitas para la entrega de los individuos arbóreos. Luego de realizada la visita por el ente 
competente, se efectué y reciban los individuos arbóreos, la interventoría remitirá a 
EMSERCOTA S.A. E.S.P informe junto con (los) plano (s) y el acta de recibo al EMSERCOTA 
S.A. E.S.P, en medio físico y digital, cuando apliqué. 

j) Revisar y aprobar el informe entregado por el constructor dentro de los cinco días calendario 
siguientes a la entrega de este por parte del contratista. Elaborar el informe final ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo de interventoría, dando cumplimiento a todos los requerimientos 
exigidos en los documentos contractuales. 

k) Revisar y aprobar el informe final de cumplimiento de los actos administrativos emitidos por la 
autoridad ambiental competente para el contrato de obra. Los soportes documentales deben 
venir firmados por la interventoría, cuando se requiera. 
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l) Elaborar y suscribir el acta de cierre ambiental de obra, una vez se haya aprobado el informe 
final ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de interventoría y se haya efectuado la 
correspondiente inspección al sitio de obra. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
 
La interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental se hará de manera presencial a 
través del personal asignado por el interventor, sin desconocer que existen actividades que pueden 
hacerse dentro de la virtualidad. En desarrollo de cualquiera de las dos, se debe ofrecer la aplicación 
de todos los recursos y sistemas utilizados para la ejecución del tipo de proyecto inicialmente citado. 
 
La ejecución de las actividades y/o bienes se llevará a cabo contando con el presupuesto y los 
precios unitarios aprobados por la entidad, pero sobre todo se desarrollará dentro de un espíritu de 
colaboración constante entre el Contratante, los Subcontratistas y el personal profesional, técnico, 
administrativo, financieros y asesores para el control del presupuesto y de la programación del 
proyecto. 
 
La interventoría se debe desarrollar utilizando los métodos planteados en los procedimientos 
administrativos implementados en un plan de trabajo, obviamente ajustado a los requerimientos 
contractuales y a los establecidos por EMSERCOTA S.A. E.S.P. 
 
Composición documental del contrato 
 
a. El Interventor deberá allegar oportunamente los registros y documentos a EMSERCOTA S.A. 
E.S.P, con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente. 
b. Para efectos de uniformidad en el archivo, los Supervisores deberán remitir la totalidad de 
los informes y documentos elaborados por la Interventoría a la carpeta del contrato de Interventoría, 
salvo que, por particularidades del proyecto, se adopten otras disposiciones, las cuales deberán 
consultarse con la instancia pertinente. 
c. En los casos en que los informes de interventoría requieran aclaraciones, 
complementaciones o similares, el Supervisor deberá devolver dicho informe como anexo en una 
comunicación en la cual acuse recibo del informe respectivo y liste las observaciones que el 
Interventor deberá atender en el plazo establecido para tal fin. 
d. Una vez recibida la totalidad de los ajustes requeridos, el Supervisor efectuará la 
transferencia documental del dicho informe y se procederá luego con el pago de la cuenta respectiva. 
e. Los expedientes por contrato deberán estar conformados así: 
 
Expediente Jurídico - Administrativo 
 
Contendrá los siguientes documentos: 
a. Estudios y documentos previos. 
b. Pliego de condiciones invitación a presentar oferta. 
c. Documentos y anexos generados durante el proceso de contratación. 
d. Disponibilidad y reserva presupuestal 
e. Contrato y adiciones 
f. Pólizas de garantía 
g. Acta de Iniciación del contrato 
h. Acta de anticipo. 
i. Acta de pago mensual. 
j. Acta de recibos parciales. 
k. Acta de fijación de precios no previstos. 
l. Acta de reajuste de precios. (Si se Aplica) 
m. Acta de modificación. 
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n. Acta de adición y/o prórroga. 
o. Acta de suspensión. 
p. Acta de reiniciación. 
q. Acta de cambio interventoría. 
r. Acta de terminación del contrato. 
s. Acta de recibo final de contrato. 
t. Acta de liquidación del contrato. 
u. Correspondencia enviada y recibida 
 
Expediente Técnico. 
 
Contendrá copia de todos aquellos documentos derivados del proceso de seguimiento como son: 
a. Especificaciones técnicas iniciales 
b. Actas de seguimiento y demás documentos necesarios para supervisar el desarrollo de los 

diferentes contratos 
c. Acta de cambio de especificaciones 
d. Informes de interventoría 
e. Cuadro resumen de pruebas de laboratorios. 
f. Cuadro de reajuste de precios. (Si Aplica) 
g. Acta de seguimiento ambiental. 
h. Formulario de requerimientos ambientales Preliminares o de Chequeo. 
 
 Expediente Financiero 
 
Contendrá copia de todos aquellos documentos derivados del proceso de cuentas tramitadas en 
desarrollo del contrato, esta Carpeta debe constituir los siguientes documentos:  
a. Acta de anticipo del contrato. 
b. Plan de inversión del anticipo. 
c. Ejecución del Anticipo avalado por la interventoría. 
d. Acta de recibos parciales. 
e. Acta de recibo final de contrato 
f. Acta de liquidación del contrato. 
g. Extractos Bancarios. 
h. Certificaciones de apertura, cierre y rendimientos financieros. 
i.  Comprobante de pago de rendimientos financieros 
 
Informe final 
 
Una vez terminado el proyecto o programa, la interventoría debe elaborar un informe que haga 
memoria descriptiva del proyecto. Este informe final deberá contener los siguientes capítulos 
 
Todos los informes y productos entregados deberán presentarse impresos en original. 
 
Procedimientos y controles 
Con el fin de diagramar los procedimientos de las principales actividades que la interventoría debe 
cumplir durante la ejecución del contrato, estas se califican de la siguiente manera:  
 
a. Actividades Técnicas.  
b. Actividades Administrativas.  
c. Actividades Financiera.   
 
Las actividades se deben cumplir en todas las fases de la ejecución de los contratos son. 
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Preliminares a la iniciación del contrato 
 
Actividades técnicas 
a) Revisión, de documentos, pliegos de condiciones y propuesta del contratista. 
El interventor deberá hacer una revisión cuidadosa de todos los documentos que hacen parte del 
proceso, dentro de estos principalmente debe conocer los estudios y documentos previos, los pliegos 
de condiciones y la propuesta del contratista.  
 
Esta labor tiene por objeto el lograr el conocimiento detallado de todo el proyecto. 
 
Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar todo lo ofertado por el contratista 
en su oferta. 
Actividades administrativas 
a) Revisión de los contratos  
Se debe efectuar una revisión de los documentos jurídicos del contrato principal de modo que sea 
conocido a fondo por el personal vinculado y responsable de su ejecución. 
 
El interventor deberá elaborar todas las actas requeridas en el desarrollo del contrato. 
 
b) Revisión de pólizas 
Se debe mantener un control y seguimiento estricto a la vigencia de las pólizas, en concordancia con 
lo establecido en el contrato principal. 
 
Se revisará y avisará a EMSERCOTA S.A. E.S.P oportunamente sobre las condiciones y vencimiento 
de las pólizas en relación con los diferentes contratos. 
 
c) De trabajo 
 
Igualmente verificará el estricto cumplimiento de las normas del Código Laboral y de afiliaciones a la 
seguridad social, cajas de compensación, entre otros. 
 
Desarrollo y ejecución del proyecto. 
 
 Actividades Técnicas 
a) Revisión y verificación de especificaciones 
Verificará el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos y servicios a 
entregar y de los procedimientos entrega estipulados en los pliegos de condiciones. 
 
b) Revisión, cambios, ampliación, especificaciones. 
Tomando como base los pliegos de condiciones y el contrato, cuando sean requeridas en el 
transcurso de la ejecución del contrato modificaciones a las especificaciones, el interventor hará los 
estudios del caso para solicitar la autorización respectiva a EMSERCOTA S.A. E.S.P las variaciones 
pertinentes, acompañando las justificaciones correspondientes, dejando constancia por escrito de 
las variaciones aprobadas y de las modificaciones en costo que estas impliquen. Sin embargo, 
ninguna de estas modificaciones podrá ejecutarse hasta tanto no se tenga aprobación previa de 
EMSERCOTA S.A. E.S.P. 
 
c) Verificación de recursos mínimos 
La interventoría debe presentar un informe del cumplimiento del programa de recursos mínimos de 
personal, insumos y equipos, de tal manera que colabore en la identificación oportuna, 
especialmente de alteración del programa de tiempo de ejecución y costos de los materiales. 
 
d) Control del proyecto, de presupuesto y avance del proyecto 
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Se llevará un control interno del proyecto y de costos, dando además los informes que la entidad 
requiera sobre el particular. 
 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 
del presente Contrato. 
2.  A recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 
4. Que se le expida el correspondiente Registro Presupuestal. 
5. Que se pague el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 
6. Se le brinde la colaboración y proporcionar la información y/o documentación necesaria para 
el adecuado cumplimiento del objeto contratado. 
7. Se le designe el Supervisor del Contrato. 
8. Se le Imparta aprobación a las Garantías y Modificaciones a las mismas siempre que el 
contratista constituya y que estas cumplan las condiciones de Valor Asegurado, Vigencias y 
Amparos, exigidas en el contrato. 
9. Se le dé respuesta oportuna a las peticiones y consultas del contratista. 
 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del presente contrato. 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

5. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

6. Expedir el correspondiente Registro Presupuestal. 
7. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. 
8. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación necesaria para el 

adecuado cumplimiento del objeto contratado. 
9. Designar al Supervisor del Contrato. 
10. Impartir aprobación a las Garantías y Modificaciones a las mismas que el contratista 

constituya siempre que estas cumplan las condiciones de Valor Asegurado, Vigencias y 
Amparos, exigidas en el contrato. 

11. Dar respuesta oportuna a las peticiones y consultas del contratista. 
12. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el Contrato y en los Documentos que 

de él forman parte. 
13. Expedir constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista una vez se 

termine el plazo de ejecución del contrato. 
14. Proyectar las Actas de Recibido a Satisfacción, de Terminación y de Liquidación del contrato. 
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CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Interventor se obliga a mantener libre de cualquier daño o perjuicio a EMSERCOTA S.A. E.S.P. Y 
AL MUNICIPIO DE COTA, originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, en virtud del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 15.   MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a _10__ SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. 
La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato. 
 
[la Entidad incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo 
menos del cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a [__10___SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 
[__10___SMMLV] por cada día de incumplimiento 
 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoría se causará una multa equivalente 

al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 

contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula [17], de acuerdo con el contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento.  

3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en 
función de la información exigida, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del 
contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el 
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, 
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se causará una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación]  

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
[0.01 %] del [valor total del contrato]. 

7. Por incumplir, sin justa causa, las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y 
en el marco del ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al [0,5%] del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del supervisor, 
al Interventor se le impondrá una multa equivalente al [0.01%] del [valor del contrato]. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios, 
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneración o contraprestación de alguno o 
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondrá una multa equivalente a 
[10 salarios mínimos diarios o mensuales legales vigentes], [por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento de dicha obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo 
amén de la obligación incumplida.  
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones podrán imponerse nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 5% del valor del contrato anterior, sin perjuicio de que se 
inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  

Código CCE-EICP-IDI-44 Página 17 de 20 

Versión No. 1 

 

Código CCE-EICP-IDI-44 Versión 1 

 
 

Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de [30 de días 
hábiles] días hábiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del 
plazo pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento 
imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del 
contrato, el Interventor pagará a la Entidad una suma equivalente al [0.5% al valor total del contrato]. 
a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que 
se llegasen a probar, en los términos del artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
 

17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la 
Garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [15 días] contados a partir de la firma 
del contrato y requerirá de su aprobación. Cuando el contrato se celebre en el SECOP II la entrega 
de la póliza es por medio de la plataforma. Esta Garantía tendrá las siguientes características:  
 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

EMSERCOTA S.A. E.S.P identificada con NIT [900.124.654-4] y 
MUNICIPIO DE COTA NIT [899.999.705-3] 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

 
El valor debe ser del 
diez (10%) del valor 
del contrato  

Buen manejo y correcta inversión 
del Anticipo [ 

Hasta la 
amortización del 
Anticipo]  

El valor debe ser del 
100% del valor del 
anticipo. 

Garantía de Pago Anticipado  No Aplica No Aplica 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor haya 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

El valor debe ser del 
diez (10%) del valor 
del contrato 
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Característica Condición  
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
Garantía de 
estabilidad del 
contrato principal en 
cumplimiento del 
parágrafo del 
artículo 85 de la Ley 
1474 de 2011. 
 
Por cinco (5) años 
contados 
a partir de la fecha 
en la cual la Entidad      
Estatal 
recibe a 
satisfacción la obra 

20% del valor del 
Contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el 
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal, 
Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Interventor, para lo cual se deberán relacionar claramente los miembros, 
su identificación y el porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición, 
suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Interventor 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
 
  

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  

Código CCE-EICP-IDI-44 Página 19 de 20 

Versión No. 1 

 

Código CCE-EICP-IDI-44 Versión 1 

 
 

produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en 
una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración 
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que 
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las 
responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás obligaciones 
emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá 
exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato 
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
 
 
 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación bilateral del contrato será de seis (6) meses. 
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Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de la 
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidación del contrato, previa notificación o 
convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las partes no llegan a ningún acuerdo 
o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá 
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no 

hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas 

frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. 
 
CLÁUSULA 22. SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes 

contratantes buscarán solucionar de mutuo acuerdo y en forma ágil, rápida y directa las diferencias 
y discrepancias surgidas de la actividad contractual dentro de los quince (15) días siguientes a su 
ocurrencia. Acuerdan las partes someter las controversias que pudiesen surgir con ocasión del 
presente contrato a mecanismos de solución directa como son conciliación, amigable composición y 
transacción, conforme a la ley 80 de 1993 artículo 68. 

 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en [Casco urbano de cota y veredas 
aledañas] y el domicilio contractual es [Municipio de COTA Cundinamarca]. 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN NI FIRMA.  

El presente documento se entenderá́ perfeccionado con la aceptación en el SECOP II o en la 
plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable. 

 


