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Entre el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, representado legalmente por el Dr. VICENTE ANTONIO BLEL 
SCAFF, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.214.047 expedida en Cartagena de Indias, quien actúa 
en calidad de Gobernador, elegido popularmente para el periodo comprendido entre el 1.° de enero del 2020 
hasta el 31 de diciembre del 2023, posesionado mediante Acta No. 2407 de fecha 1 de enero del 2020, ante la 
Asamblea Departamental de Bolívar, quien en ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales, legales 
y reglamentarias delegó por medio del Decreto 381 de 29 de agosto de 2022, en la Secretaria de Despacho, 
Código 020, Grado 04, asignado a la Secretaría de Infraestructura, cargo ostentado para el efecto por la Dra. 
GISSELA PAOLA ROMÁN CEBALLOS, identificada con cédula de ciudadanía 1.047.468.738, el ejercicio de 
la facultad para comprometer contractualmente a este ente territorial, y quien en adelante se denominará EL 
DEPARTAMENTO y, por otra parte, CONSORCIO CONSTRU VÍAS, identificado con el NIT 901.715.685-2, 
representado por DIEGO ARMANDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 
73.201.971, forma asociativa integrada por: CONSTRUCSION S.A.S., identificada con el NIT. 900.888.903-1, 
con un porcentaje de participación del 30 %, SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.S., identificada 
con el NIT. 800.038.866-8, con un porcentaje de participación del 40 %, MOSEL S.A.S., identificada con el NIT, 
800.017.873-1 con un porcentaje de participación del 10 % y, DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.784.359, con un porcentaje participación de 20 %, quien en 

adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 339 del 11 de abril del 2023 la Entidad abrió el Proceso de 
Contratación número LIC-SI-004-2022. 

 
II. Que mediante Resolución No. 504 del 16 de mayo del 2023 la Entidad adjudicó el Contrato al 

Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 
2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el 
Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten 
aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se 
les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular 
y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y 
obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es «MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL 
MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TIQUISIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR»   
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LIC-SI-004-2022, los cuales hacen 
parte integral del presente contrato. 
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El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios 
medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se 
detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación 
de su propuesta. 
 
Parágrafo 1. USO DE OPCIÓN: Si el DEPARTAMENTO lo considera procedente, conforme al comportamiento 
contractual validado por el funcionario a cargo de la supervisión del proyecto, conforme a los avances 
demostrados por el Contratista en la vigencia correspondiente, previo concepto favorable de la Interventoría, 
podrá́ ejecutarse el USO DE OPCIÓN. Este corresponderá́ a la aceleración de hasta el setenta por ciento (70 
%) de la inversión para obras previstas para la vigencia siguiente. Las obras ejecutadas bajo este esquema 
serán remuneradas conforme a lo descrito en la cláusula correspondiente a la forma de pago del presente 
contrato. La inclusión de la opción en el presente clausulado no genera obligatoriedad alguna para el 
Departamento respecto a su implementación, sin embargo, si corresponde a una obligación del Contratista en 
caso que el Entidad decida hacer uso de la misma. Las partes manifiestan desde ya su aprobación expresa a 
la OPCIÓN y al procedimiento previsto para la misma considerando el esfuerzo administrativo adicional, así 
como el ajuste en el programa de inversión de la vigencia en la cual se efectúe la aceleración, así ́como la de 
la anualidad siguiente. Tal condición se acepta desde ya con la presentación de la propuesta y posterior firma 
del contrato. El Contratista está en obligación de ejecutar las actividades generadas de la activación de la opción 
bajo los mismos precios de la propuesta económica, así ́ como bajo el cumplimiento estricto de las 
especificaciones técnicas. El procedimiento correspondiente para hacer uso de la opción corresponderá al 
descrito en el Anexo 1 – Anexo Técnico.  
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de SIETE (7) AÑOS, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CIENTO SEIS MIL CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 
106.043.785.253,00) M/CTE. equivalentes a 91,42 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2023 suma 
que se discrimina de la siguiente manera:  
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El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga 
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor 
a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
Parágrafo 1. AJUSTES: El contrato de obra si se encuentra sujeto a ajustes de conformidad con lo documentos 
del proceso. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado 

disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado disponibilidad 

presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad presupuestal 

409 29 de marzo del 2023 106,440,000,000.00 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario será un contrato de obra a precios unitarios que la 
Entidad pagará de la siguiente manera:  
 

a) La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de 
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría, todo lo anterior de 
conformidad con el programa de inversión de la línea base de cada vigencia, para lo cual deberá anexar 
el seguimiento a dicho programa del correspondiente mes. 

b) Una vez ejecutada la totalidad de la línea base, Las obras ejecutadas bajo el esquema de Uso de 
Opción, serán remuneradas así:́ Una vez se ejecuten la totalidad de las obras contempladas en la 
opción, la Interventoría suscribirá el acta de recibo de las mismas, en la cual incluirá exclusivamente 
las actividades ejecutadas en la OPCIÓN a los costos directos del contrato afectados por el costo 
logístico de aceleración de las obras (CA). El acta de recibo de estas obras y la factura correspondiente 
será radicada en el Departamento de Bolívar en el mes febrero de la anualidad siguiente.  
 

En todos caso, los anteriores pagos se supeditaran al PAC de Invias, conforme a la periodicidad de los 
desembolsos establecidos en el Convenio Interadministrativo No. 2045 de 2021, como se señala a continuación: 
 

VIGENCIA 
FISCAL 

VALOR 

2022 NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 900.000.000) 

2023 NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 9.530.000.000) 

2024 NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 9.830.000.000) 

2025 DIEZ MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10.110.000.000) 

2026 DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 10.410.000.000) 

2027 DIECISÉIS MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 16.089.000.000) 

2028 DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($ 
16.572.000.000) 

2029 TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS 
($ 32.999.000.000) 

 
El contratista previo a la realización de cada pago deberá cancelar el valor de las estampillas e impuestos 
equivalente al valor Contrato.  
 
El Contratista deberá presentar para cada período (establecido contractualmente) su solicitud de pago por el 
valor total del corte correspondiente, aportando todos los documentos que soporten dicha solicitud: 
 
a) Factura 
b) Certificación de aportes parafiscales suscrito por Revisor Fiscal o Representante Legal según sea el caso, 

para las personas jurídicas 
c) Planillas de pago de seguridad social para personas naturales. 
d) RUT actualizado según últimas disposiciones de la DIAN. 
e) Certificación bancaria (para el primer pago). 
f) Informe de avance (según se determine contractualmente). 
g) Memorias de cálculo (según se determine forma de pago contractual). 
h) Todos aquellos que se consideren necesarios para soportar el pago. 

 
La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el Contratista al interventor dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido contractualmente.  
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La forma de pago no contempla la entrega de los recursos en calidad de anticipo atendiendo a que los trámites 
para desembolsos de pagos anticipados o anticipos requieren de una programación financiera ligada al Plan 
Anualizado de Caja (PAC), por lo tanto, el futuro contratista deberá tener un flujo de caja amplio y suficiente con 
el fin de apalancar tanto la parte administrativa como la parte operativa que garanticen la correcta ejecución del 
contrato. Sumado a lo anterior, en los indicadores financieros del proceso se está solicitando capital de trabajo, 
el cual brinda seguridad a que quien ejecute el contrato cuente con solvencia económica y los recursos 
necesarios para ejecutar la obra hasta el primer avance, más el tiempo que se demore su pago por parte de la 
Entidad.  
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera 
de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.  
 
Parágrafo 1. OBRAS ADICIONALES: Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza, 
pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales de las mismas 
y en donde todos los ítems tengan precios unitarios pactados. Las obras adicionales se pagarán a los precios 
establecidos en el Formulario de la propuesta.  
 
Parágrafo 2. OBRAS COMPLEMENTARIAS: Se entiende por obra complementaria la que no está́ incluida en 
las condiciones originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. 
EL DEPARTAMENTO podrá ordenar obras complementarias y EL CONTRATISTA estará obligado a 
ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean 
necesarias para ejecutar esta obra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de la obra 
complementaria serán los que se convengan con EL CONTRATISTA, mediante la suscripción del 
correspondiente documento modificatorio donde se incluyan los ítems no previstos.  
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al 
diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la 
Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, 
el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el 
último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
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Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el 
porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el 
contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, 
mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la 
ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en 
condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante 
toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del 
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista 
presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la 
que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al 
Interventor dentro de los VEINTE (20) días siguientes contados a partir del inicio del contrato. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos 
mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 
la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación 
de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado 
y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de 
Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula 
deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en 
ausencia de norma aplicable. 
 
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de Contratación.  
5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 

sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 

con la Entidad.  
9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
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11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los 

riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o 

de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional 

y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal 
y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, 
o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en 
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista. 

18. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas 
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los TRES (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato. 

19. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %), de personal colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

A. CON RELACIÓN AL PERSONAL QUE UTILICE EN EL PROYECTO, se obliga a:  
 
1. Mantener al frente de las obras el Director de Obra y el personal propuesto, para dirigir la obra y tomar los 

correctivos necesarios con el interventor sobre las cuestiones relacionadas con las mismas.  
2. Contratar los trabajadores para la ejecución de la obra de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  
3. Afiliar y/o acreditar que los trabajadores que laboren en la obra están afiliados al Sistema de Seguridad 

Social.  
4. Presentar constancia al momento de liquidar el contrato sobre el cumplimiento de todas las obligaciones 

parafiscales.  
5. Observar las normas de seguridad industrial, requeridas para este tipo de obras.  
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007, deberá cumplir sus obligaciones 

frente al Sistema General de Seguridad Social Integral Parafiscales (Cajas de compensación Familiar, 
Sena e ICBF), requisito que debe acreditar el contratista con como requisito para el(los) pago(s) del presente 
contrato.  

 
B. CON RELACIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES, se obliga a:  
 

1. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista entregará al Interventor para su aprobación el Programa 
Detallado de Trabajo, en que conste el método y el orden para ejecutar la obra. 

2. Ejecutar las obras de acuerdo con el Programa Detallado de Trabajo aprobado por el Interventor.  
3. A solicitud del interventor, el Contratista proporcionará la información adicional necesaria para la 

adecuada ejecución de la obra.  
4. Ceñirse al diseño, especificaciones y características de la obra, salvo los cambios que se acuerden y 

que no alteren sustancialmente el objeto contratado.  
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5. Cumplido los requisitos de ejecución, suscribir el Acta de Inicio.  
 
C. CON RELACIÓN A LOS EQUIPOS Y MATERIALES, se obliga a:  
 

1. Disponer en el sitio de trabajo los materiales y equipos requeridos para la obra, antes de su 
iniciación.  

2. Llevar en el lugar de trabajo, un libro de obra (Bitácora), en el que se anotarán todos los aspectos 
relacionados con la ejecución de la obra y a disposición del Interventor y Entidad Contratante.  

3. Reparar o reponer según el caso, oportunamente los equipos y materiales, que sufran daño o presenten 
defectos.  

4. Usar procedimientos adecuados en la utilización de los materiales, evitando que en el sitio de trabajo 
se den condiciones de falta de aseo, orden e higiene. 

 
D. CON RELACIÓN AL SITIO DE LA OBRA, DAÑOS A TERCEROS Y LOS IMPACTOS AMBIENTALES, se 
obliga a:  
 

1. Evitar una ocupación total del espacio y más allá del tiempo requerido para la ejecución de la obra.  
2. Observar las normas de ocupación del espacio público en forma temporal.  
3. Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos de bienes inmuebles 

de particulares.  
4. Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, o compensar los impactos y efectos 

ambientales que se generen durante la ejecución de las obras.  
5. Los daños o perjuicios que por culpa del Contratista o de su personal se causen a terceros en la 

ejecución de las obras, materia del Contrato, serán reconocidos y pagados directamente por el 
Contratista.  

6. Al iniciar los trabajos, deberá situar en cada frente de trabajo una valla cuyo diseño definirá la Entidad 
Contratante, en la que se anotará el objeto y valor del Contrato, así como el lema alusivo a la gestión 
de la actual Administración.  

7. La valla debe permanecer en el sitio hasta cuando la Entidad Contratante autorice su retiro, lo cual es 
a sus costas.  

8. Cumplir con las normas de señalización y aviso de ocupación, desvió de vías y demás requeridas 
a fin de evitar mayores molestias a las personas que transiten o sean cercanos del lugar de la 
obra.  

 
E. CON RELACIÓN A LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD, se obliga a:  
 

1. Dar estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno Nacional, 
vigentes durante la ejecución del Contrato. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa 
de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.   

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 
presente Contrato. 

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o 
empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a indemnizar a la Entidad con ocasión de la violación o el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el presente Contrato.  
 
El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño 
o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato.  
 
El Contratista mantendrá́ indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter laboral, 
o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume 
frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del 
presente Contrato.  
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje definido en el numeral 1 de la Cláusula 9 del 
presente contrato de mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada 
día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la 
ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes a 2 
SMMLV. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente porcentaje definido en el numeral 2 de la Cláusula 9 del 
presente contrato de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: 
población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 
del presente contrato”, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición 
de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir o de 
ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a 2 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento 
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes 
legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria 
de estas multas no podrá ser superior al cero coma uno por ciento (0,1 %)  del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el noventa por ciento (90 %), sin 
perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día 
de incumplimiento. 
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Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes 
multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor 
del contrato, por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula correspondiente, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 0,1 % del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor 
a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el 
objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa 
equivalente al 0,2 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 
hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en  la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada 
, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato 
en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0,5 %  del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente 
al 0,3 % del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al 0,5 % del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago 
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente a 1 salario mínimo mensual legal vigente, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, 
no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 
forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad 
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le 
adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, 
realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se 
podrán imponer nuevas multas. 
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Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel 
que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen 
de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos 
de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en 
el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo 
contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al veinte 
por ciento (20 %) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada 
de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista 
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho 
de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, 
con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o 
del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la 
Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las 
mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 
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Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS identificado con NIT. 800.215.807-2 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificada con NIT. 890.480.059-1 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Su vigencia será: Un 
primer periodo, 
contado desde la 
suscripción del contrato 
hasta el 31 de 
diciembre del año 2024, 
por la cuantía 
correspondiente al diez 
por ciento (10 %) de la 
sumatoria de las 
vigencias 
presupuestales para el 
citado periodo. Un 
segundo periodo, 
contados desde el 1 de 
enero de 2025 hasta el 
31 de diciembre de 
2027, por la cuantía 
correspondiente al diez 
por ciento (10 %) de la 
sumatoria de las 
vigencias presupuesta 
para el citado periodo. 
Un tercer y último 
periodo, contado 
desde el 1 de enero de 
2028 hasta la fracción 
de plazo pendiente de 
ejecución y su 
liquidación, por la 
cuantía 
correspondiente al diez 
por ciento (10 %) de la 
sumatoria de las 
vigencias 
presupuestales para el 
citado periodo. Lo 
anterior atendiendo los 
periodos previstos en el 
parágrafo primero de la 
presente cláusula, que 
se establecen para 
efectos de la 
asegurabilidad del 
contrato. En todo caso 
el Contratista deberá 
mantener vigente este 

 Diez por ciento (10%) 
del valor total de cada 
periodo del  contrato  
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amparo desde la 
suscripción del contrato 
hasta la liquidación del 
mismo, así las cosas, 
una vez finalizado el 
plazo del primer 
periodo, el Contratista 
deberá suscribir una 
nueva garantía que 
garantice el presente 
amparo en el siguiente 
periodo hasta la 
liquidación del contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

N/A  N/A  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Su vigencia será: Un 
primer periodo, 
contado desde la 
suscripción del contrato 
hasta el 31 de 
diciembre del año 2024 
y tres (3) años más, por 
la cuantía del veinte por 
ciento (20 %) 
correspondiente a la 
Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 
citado periodo. Un 
segundo periodo, 
contados desde el 1 de 
enero de 2025 hasta el 
31 de diciembre de 
2027 y tres (3) años 
más, por la cuantía del 
veinte por ciento (20 %) 
correspondiente a la 
sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 
citado periodo. Un 
tercer y último 
periodo, contado 
desde el 1 de enero de 
2028 hasta la fracción 
de plazo pendiente de 
ejecución y tres (3) 
años más, por la 
cuantía del veinte por 
ciento (20 %) 
correspondiente a la 
sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 

Veinte por ciento 
(20%) del valor total 
de cada periodo del 
contrato  
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citado periodo. Lo 
anterior atendiendo los 
periodos previstos en el 
parágrafo primero de la 
presente cláusula, que 
se establecen para 
efectos de la 
asegurabilidad del 
contrato.  En todo caso 
el Contratista deberá 
mantener vigente este 
amparo desde la 
suscripción del 
contrato, durante su 
ejecución y tres (3) 
años más contados a 
partir de la terminación 
del mismo, así las 
cosas, una vez 
finalizado el plazo del 
primer periodo, el 
Contratista deberá 
suscribir una nueva 
garantía que garantice 
el presente amparo en 
el siguiente periodo 
durante su ejecución y 
tres (3) años más 
contados a partir de la 
terminación del mismo. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Su vigencia será: Un 
primer periodo, por el 
equivalente al treinta 
por ciento (30 %) del 
valor final de las obras 
ejecutadas en el primer 
periodo, con vigencia 
de cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción del 
Acta de Entrega y 
Recibo Definitivo de las 
obras ejecutadas en el 
primer periodo, para lo 
cual se deberá tener en 
cuenta, los valores 
correspondientes a la 
sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 
citado periodo. Un 
segundo periodo, por 

Treinta por ciento 
(30%) del valor final 
de las obras 
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el equivalente al treinta 
por ciento (30 %) del 
valor final de las obras 
ejecutadas en el 
segundo periodo, con 
vigencia de cinco (5) 
años contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Entrega y Recibo 
Definitivo de las obras 
ejecutadas en el primer 
periodo, para lo cual se 
deberá tener en cuenta, 
los valores 
correspondientes a la 
sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 
citado periodo. Un 
tercer y último 
periodo, por el 
equivalente al treinta 
por ciento (30 %) del 
valor final de las obras 
ejecutadas en el tercer 
periodo, con vigencia 
de cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción del 
Acta de Entrega y 
Recibo Definitivo de las 
obras ejecutadas en el 
segundo periodo, para 
lo cual se deberá tener 
en cuenta, los valores 
correspondientes a la 
sumatoria de vigencias 
presupuestales para el 
citado periodo. Lo 
anterior atendiendo los 
periodos previstos en el 
parágrafo primero de la 
presente cláusula, que 
se establecen para 
efectos de la 
asegurabilidad del 
contrato. El contratista 
atendiendo a la figura 
de hitos funcionales 
establecida en los 
documentos del 
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proceso, podrá hacer 
entregas parciales y 
definitivas de hitos 
funcionales, en 
consecuencia deberá 
modificar y actualizar el 
amparo de estabilidad y 
calidad de las obras 
conforme al acta de 
entrega y recibo 
definitivo del hito 
funcional, con vigencia 
de cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción del 
Acta, conforme a los 
valores asegurados y 
vigencias aquí 
señaladas. 

Calidad de la revisión, 
actualización y/o modificación 
y/o ajustes de los estudios y 
diseños, 

Una vigencia de cinco 
(5) años contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Aprobación Definitiva 
de la calidad de la 
revisión, ajuste y/o 
actualización y/o 
modificación y/o 
complementación de 
los estudios y diseños 
y/o elaboración del 
cálculo de la estructura 
del pavimento y/o 
cálculos estructurales 
y/o obras requeridas 
para garantizar la 
estabilidad de la 
infraestructura vial. 

Por una cuantía 
equivalente al treinta 
(30%) del valor total 
de estos ítems, 

 
 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo 
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cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje 
de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga 
del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el 
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados 
por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la 
construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán 
vigentes por un período de garantía de CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha del acta de recibo 
definitivo de las obras, conforme a los periodos establecidos en la presente cláusula. El contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará 
al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que 
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la 
ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS identificado con NIT. 800.215.807-2 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificada con NIT. 890.480.059-1 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 
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Característica Condición 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor 

El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil 
(10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco 
mil (75.000) SMMLV 

Vigencia 

Su vigencia será en atención a los periodos previstos en el parágrafo primero de la 
presente cláusula, que se establecen para efectos de la asegurabilidad del contrato, 
en consecuencia, este seguro se dividirá así: Un primer periodo, contado desde la 
suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del año 2024 y por la cuantía 
correspondiente a la sumatoria de vigencias presupuestales para el citado periodo. Un 
segundo periodo, contados desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 
2027, por la cuantía correspondiente a la sumatoria de las vigencias presupuesta para 
el citado periodo. Un último y tercer periodo, contado desde el 1 de enero de 2028 
hasta la fracción de plazo pendiente de ejecución y por la cuantía correspondiente a 
la sumatoria de vigencias presupuestales para el citado periodo. En todo caso el 
Contratista deberá mantener vigente el seguro de responsabilidad civil 
extracontractual desde la suscripción del contrato hasta la finalización total de su plazo, 
así las cosas, una vez finalizado el plazo del primer periodo, el Contratista deberá 
suscribir una nueva póliza que garantice el siguiente periodo hasta la finalización total 
del plazo del contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA será responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el 
período de garantía. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS identificado con NIT. 
800.215.807-2 DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificada con NIT. 890.480.059-1 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor 
de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
Parágrafo 1. Para efectos de la asegurabilidad del contrato, se tendrá la delimitación objetiva de los periodos, 
así: 
 

PERIODO CUANTÍA ALCANCE 

1). Desde la suscripción del 
contrato hasta el 31 de diciembre 
del año 2024 

Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el periodo. 

Objeto del contrato ejecutado en 
el plazo y cuantía del periodo de 
conformidad con el programa de 
inversión. 

2). Desde el 1 de enero de 2025 
hasta el 31 de diciembre de 2027 

Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el periodo. 

Objeto del contrato ejecutado en 
el plazo y cuantía del periodo de 
conformidad con el programa de 
inversión. 

3) Desde el 1 de enero de 2028 
hasta la fracción de plazo 
pendiente de ejecución y su 
liquidación 

Sumatoria de vigencias 
presupuestales para el periodo 

Objeto del contrato ejecutado en 
el plazo y cuantía del periodo de 
conformidad con el programa de 
inversión. 

 
Parágrafo 2. En todo caso la Entidad aplicará las reglas establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 
1082 del 2015 con relación con la divisibilidad de las garantías, en ese sentido si el garante durante la vigencia 
del contrato, decide no continuar garantizando la etapa del contrato o periodo contractual subsiguiente, debe 
informar su decisión por escrito a la Entidad Estatal garantizada, seis (6) meses antes del vencimiento del plazo 
de la garantía.  
 
Este aviso no afecta la garantía de la etapa contractual o periodo contractual en ejecución. Si el garante no da 
el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a 
garantizar la etapa del contrato o el periodo contractual subsiguiente”. En todo caso El Contratista deberá 
presentar la nueva póliza que cubra el periodo siguiente con treinta (30) días hábiles de antelación al 
vencimiento de la garantía vigente.  
 
Parágrafo 3. Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la 
fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad 
Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de 
los amparos.  
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente 
o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo 
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cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, 
el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el 
Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar 
y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos 
laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción 
y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La 
Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no 
cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo 
y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se 
efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con 
las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. INTERVENTORIA  
 
La supervisión y vigilancia del cumplimiento de todas las obligaciones del presente contrato estará a cargo de 
un interventor contratado por EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS para tal fin, quien ejercerá las 
funciones de fiscalización conforme las estipulaciones de la Ley 1474 de 2011 y demás contenidas en el contrato 
de interventoría. 
 

CLÁUSULA 23. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR  
 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o 
por demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, 
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso 
fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. 
 

CLÁUSULA 24. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación del contrato será de CUATRO (4) MESES de forma bilateral; de no alegarse a un 
acuerdo, se atenderán los términos fijados en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las 
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún 
acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de 
reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, 
esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la 
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liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 25. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad 
Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de 
las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 26. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los MUNICIPIOS DE RÍO VIEJO Y 
TIQUISIO y el domicilio contractual es el DISTRITO DE CARTAGENA. 
 

CLÁUSULA 27. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos 
efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 

Contrato. 
 
 


