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MARCO lEGAL

De conformidad con lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el cual
estipula en desarrollo de los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la ley 80 de 1993, las Entidades
Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios previos para comprobar la necesidad de contratar
el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo y al Plan
de Acción de la Entidad.

El Artículo 2.1.1 del Decreto 734 de 2012, reza 'En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y
12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, los estudios y documentos previos estarán conformados por
los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de
condiciones de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo
requerido por la entidad, así como el de la distribución de riesgos que la entidad propone.

Igualmente establece que con antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma
del contrato, deberán elaborarse estudios diseños, y pre pliegos, con los elementos mínimos y los
ajustes o modifica.ciones a que haya lugar. los estudios y documentos previos se publicaran de
manera simultánea con el proyecto de pliegos de condiciones y deberán contener como mínimo, lo
siguientes elementos.

1. la descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación.

2. la descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a
celebrar.

3. los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección.

4. El análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para
calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de posibles costos
asociados al mismo. En el evento en que la contratación sea a precios unitarios, la entidad
contratante deberá soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. En el caso
del concurso de méritos no publicará el detalle del análisis que se haya realizado en desarrollo de lo
establecido en este numeral. En el caso del contrato de concesión no se publicará ni revelará el
modelo financiero utilizado en su estructuración.

5. La justificación de los factores de s.elecciónque permitan identificar la oferta más favorable, de
conformidad con el artículo 12 del presente decreto.
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6. El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles que
puedan afectar el equilibrio económico del contrato.

7. El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los pe~uicios de
naturaleza contractual o extracontractuaJ. derivados del Incumplimiento del ofrecimiento o del
contrato según el caso, así como la pertinencia de la división de aquellas, de acuerdo con la
reglamentación sobre el particular.

8. La indicación de si la contratación respectiva está cobijada por un Acuerdo Internacional o un
Tratado de libre Comercio vigente para el Estado Colombiano en los términos del artículo 8.1.17 del
presente decreto.

1 DESCRIPCiÓN DE LA NECESIDAD.

El artículo 311 de la Constitución Política de Colombia establece que al Municipio le corresponde
como entidad fundamental de la división político administrativa, la participación de los servicios
públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las Leyes.

La Administración Municipal "Murindó con Inversión para la Justicia social y Garantía Plena de
Derechos~ en aras de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Territorial 2016-2019, Establece en su;
Linea Estratégica 1: Infraestructura y competitividad; Componente 4: Equipamiento; cuyo Propósito
primordial es: Mejorar la infraestructura de uso Público, la cual permita ser eficaz, eficiente y prestar
mejores servicios a nuestros ciudadanos; Programa: Programa con equipamiento Municipal y
Garantía Plena de Derechos: Indicador. Metros de Puentes Construidos; Presenta un proyecto
denominado: "ADECUACiÓN y MANTENIMIENTO DE víAs EN EL MUNICIPIO DE MURlNDÓ."

Son políticas de la Administración Municipal Garantizar a los habitantes Infraestructura de Uso
Público en buen estado, El Municipio de Murindó presenta condiciones desfavorables en cuanto a la
Infraestructura Vial (Sistema de Puentes en Palafitico), lo cual lo hace vulnerable frente al
cumplimiento de los grandes retos y metas que propone y demanda la situación Vial actual en la
zona, de allí la importancia y necesidad de adquirir herramientas que posibiliten el ordenamiento de
las Vías (Sistema de Puentes en Palafitico), mediante acciones debidamente planificadas.

La malla vial del Municipio de Murindó Antioquia está conformada por puentes Palafíticos, los cuales
cumplen la función de vías peatonales, facilitando la movilidad de los habitantes del Municipio de
forma segura.
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La Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Murindó, como supervisor de dicho
contrato, es obligación de realizar visitas Técnicas acompañado del equipo del contratista en los
puntos donde se desarrollen actividades relacionadas con el objeto contractual, con el objetivo de
verificar el estado y el avance de las actividades.

En los últimos días se ha venido presentando inconvenientes en la circulación, debido al deterioro
estructural de algunos puentes por las inundaciones constantes, consecuencia del fuerte invierto que
se presenta en la región Producto del Fenómeno de la niña. Por este motivo algunas vías se han ido
deteriorando gradualmente hasta perder su resistencia amenazando con colapsar poniendo en
riesgo la vida de los peatones. Cabe resaltar que fa gran mayoría de los puentes está construidos en
madera lo cual no garantiza una durabilidad extendida por estar en una zona húmeda e inundable.
En este sentido, se puede apreciar el mal estado de algunos tramos, representando así, un alto
riesgo de accidentalidad especialmente para los niños, niñas adolescentes y adultos mayores.

Durante la visita realizada el dia primero (01) del mes de mayo de 2019 por la Secretaria de
Planeación y Obras Públicas del Municipio de Murindó en calidad de supervisor, a las obras que se
adelantan en el contrato de Obra Pública No. PLA-MC-OP-OO8-2019, Cuyo Objeto es el
"CONSTRUCCiÓN y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PALAFíTICO PEATONAL EN MADERA
EN LA CALLE 3ra ENTRE CARRERAS 17 y 19 EN LA ZONA URBANA DE MUNICIPIO DE
MURINDÓ - ANTIOQUIA.", se logra identificar que a lo largo de dicha Vía (Puente Palafitico en
Madera) se encuentran deteriorando por la falta de Intervención periódica, lo cual genera un riesgo
para los pobladores del sector, por lo que se hace necesario y urgente realizar acciones y medidas
inmediatas para dar solución a dicha problemática.

Que el contratista mediante comunicado, manifiesta solicitud de ampliación del tiempo de ejecución
de las actividades contempladas en el contrato en mención, esto debido al retraso en la suministro
de la madera natural como eje fundamental para el desarrollo del mismo.

Hexcv--
Ail-X~N ROJAS ARBOLEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
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