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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

ORDENADOR DEL GASTO ELIANA ANDREA PEDRAZA SABOGAL

COMPONENTE DEL GASTO 315 Fortalecimiento Institucional por un Jardin
Botanico mejor para todos.

META 8: Desarrollar (8) obras de infraestructura destinadas a fortalecer los
programas, operaciones y dinamicas de la entidad.

EJECUCION RECURSOS EJECUCION TRAZABILIDAD
PROYECTO DE INVERSION Aportes del Distrito

FECHA Agosto de 2019

A. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

1. DESCRIPCION Y JUSTIFIC{\CIC'JN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION.

El Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis es un establecimiento publico del orden distrital
adscrito a la Secretaria Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo 39 de 1992, que conforme
al articulo 2 de la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida para los fines contractuales por la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demés normas
que lo reglamenten, adicionen o modifiquen.

El Jardin Botanico José Celestino Mutis de conformidad con el articulo 1° del Decreto 040 de 1993
es un centro de investigacion distrital con énfasis en ecosistemas altoandinos y de paramo,
responsable de la gestion integral de coberturas verdes en la Ciudad, del desarrollo de programas
de educacion ambiental y de la conservacién y mantenimiento de colecciones vivas de flora para su
apropiacion y disfrute por parte de los ciudadanos y como aporte a la sostenibilidad ambiental.

Mediante el Acuerdo 645 de 2016 se adopto el Plan Distrital de Desarrollo “BOGOTA MEJOR PARA
TODOS 2016-2020", el cual tiene como principal objetivo propiciar el desarrollo pleno del potencial
de los habitantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condicion de individuos,
miembros de familia y de la sociedad, asi mismo, transformar la dindmica de crecimiento de Bogota
y hacerla una ciudad distinta y mejor. Asi, se recuperara la autoestima ciudadana y la ciudad se
transformara en un escenario para incrementar el bienestar de sus habitantes y sera reflejo de la
confianza ciudadana en la capacidad de ser mejores y vivir mejor.

Este Plan se estructura en tres (3) Pilares, los cuales son: i) Igualdad de calidad de vida; ii)
Democracia Urbana; y iij) Construccion de Comunidad y Cultura Ciudadana y cuatro (4) Ejes
Transversales, entre los cuales se encuentran: i) un nuevo ordenamiento territorial; ii) calidad de
vida urbana que promueve el desarrollo econémico basado en el conocimiento; iii) sostenibilidad
ambiental basada en la eficiencia energética y el crecimiento compacto de la ciudad y; iv) gobierno
legitimo, fortalecimiento local y eficiencia, todos ellos consistentes con el Programa de Gobierno y
que contienen politicas generales y sectoriales, los cuales son ejecutados por las diferentes
entidades distritales, entre ellas el Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis.
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Conforme con ello, y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetos del Plan Distrital de
Desarrollo, el Jardin Botanico José Celestino Mutis, ha identificado y establecido necesidades que
se enmarcan en los proyectos de inversion y la programacién de los gastos de funcionamiento.

Dentro de la concepcién del plan de desarrollo 2016 — 2020 “Bogota Mejor para Todos” El Jardin
Botanico José Celestino Mutis consolidé el proyecto de inversién: «315 — Fortalecimiento
Institucional para un Jardin Boténico mejor para todos.» Que tiene por objeto Fortalecer la gestion
institucional del Jardin Botanico, adelantando programas y actividades que permitan la
modernizacion de los recursos tecnolégicos y de infraestructura, garantizando la prestacion
transparente y eficiente de sus servicios, el cual estd a cargo de la Secretaria General y Control
Disciplinario.

Que este proyecto tiene objetivos especificos, los siguientes:

1. Implementar estrategias de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos, que mejoren la
calidad y accesibilidad de los servicios ofertados a los ciudadanos, fomentando los procesos de
participacion; 2. Ejecutar proyectos TIC’s en el marco del Plan estratégico de tecnologias de la
informacion y las comunicaciones, que agilicen los procesos administrativos de la entidad; 3.
Disefiar e implementar un Plan Estratégico articulado a los procesos del Sistema Integrado de
Gestién para garantizar la calidad de bienes y servicios ofertados por la entidad; 4. Promover
practicas ambientales participativas y concertadas que promuevan el cumplimiento de los objetivos
ambientales de la entidad, a través de la ejecucion de programas que propendan por el
mejoramiento de la gestién ambiental del Jardin; 5. Garantizar la gestién documental adecuada del
Jardin Botanico, que garantice eficiencia en el manejo de la informacion; 6. Desarrollar proyectos
de mantenimiento y construccién de infraestructura, que mejoren las condiciones
administrativas y operativas de la entidad.)

Que la meta ocho (8) “Desarrollar obras de infraestructura destinadas a fortalecer los programas,
operaciones y dinamicas de la entidad” relacionada con el objetivo N° 6 del Proyecto de inversion
315 “Fortalecimiento institucional por un Jardin Boténico Mejor para Todos”, le apunta al
posicionamiento de la Entidad como icono de la ciudad en el desarrollo de la cultura ambiental, la
apropiaciéon de la biodiversidad, centro de investigacion y conservacién y lugar turistico por
excelencia, con el fin de lograr la participacién del Jardin en el desarrollo de la ciudad.

En desarrollo de procesos de mantenimiento a la infraestructura del JB JCM, se adelanté con un
diagnéstico preliminar del estado de la estructura portante de las edificaciones del Jardin Botanico,
en el que se determind la necesidad de realizar el reforzamiento estructural de algunas estructuras,
con el fin de proveer un sistema estructural sismo resistente, el cual estuviera en capacidad de
soportar los momentos sismicos y contara con la suficiente rigidez para impedir deformaciones que
ocasionaran dafios irreparables a la estructura y pusieran en riesgo la vida de las personas que se
puedan encontrar en dichas estructuras en el evento en que se presente movimientos horizontales
de origen sismico, segln lo contemplado en el Titulo A del Reglamento Colombiano de Construccién
Sismo Resistente NSR-10.

Previo a realizar las obras de reforzamiento estructural, se determiné como necesario contar con los
estudios de vulnerabilidad sismica y los disefios de reforzamiento estructural como requisitos
necesarios par obtener la licencia de construccion ante la Curaduria Urbana, razén por la cual, el
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Jardin Botanico adelanté un proceso de concurso de méritos en el cual se adjudicd a
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA el contrato N° JBB-CTO-1378-2016, que
tuvo por objeto “realizar los estudios de vulnerabilidad sismica y los disefios de reforzamiento
estructural para las edificaciones del jardin botéanico josé celestino mutis (jbb), de acuerdo con lo
estipulado en la norma sismo resistente de 2010 (NSR-10)",

Asi mismo, se celebré con RODRIGO GONZALEZ ANDRADE el contrato JBB-CTO-1379-2016,
cuyo objeto consistié en “Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera y contable al
contrato de consultoria que se celebre para la realizacién de los estudios de vulnerabilidad sismica y
los disefios de reforzamiento estructural para las edificaciones del Jardin Botanico José Celestino
Mutis (JBB), de acuerdo con lo estipulado en la norma sismoresistente de 2010 (NSR-10)"

Luego de ejecutados los contratos de consultoria e interventoria y conforme con la aprobacién
realizada por el Interventor RODRIGO GONZALEZ ANDRADE del Contrato JBB-CTO-1378-2016, la
Entidad recibi6 los estudios de vulnerabilidad sismica y los disefios de reforzamiento estructural.

Posteriormente, la Entidad solicito ante la Curaduria Urbana N° 5 de Bogota la aprobacion de la
Licencia de construccién para adelantar el reforzamiento estructural de las estructuras del Jardin
Botanico, sin embargo, la misma no fue aprobada por esta Curaduria entre otras razones porque no
contaba con la revisién independiente de los disefios estructurales de acuerdo al Capitulo Il Titulo
VI de la Ley 1796 del 13 de julio de 2016, y del Decreto 945 de 2017, en el literal A.1.3.7.2 -
Revision independiente de los disefios estructurales y el APENDICE A-6 DE LA “REVISION
INDEPENDIENTE DE LOS DISENOS ESTRUCTURALES".

Segun consta en la comunicaciéon por parte de la Curaduria Urbana No. 5 formul6 las siguientes
observaciones y solicitud de correcciones al EXP. 18-5-1314:

a. “El proyecto requiere revisién estructural independiente (Ley 1796 de 2016) siguiendo
los lineamientos establecidos en el numeral 3.6 de la resolucién 0017 de 2017. Debe
presentar el concepto técnico del ingeniero Alirio Soacha solo se presenté el resultado de
la revisién estructural con requerimientos y recomendaciones a atenderse). Adicional, las
memorias de célculos y todos los planos estructurales deben ir firmados por el mismo
ingeniero revisor que firma el formulario de solicitud de licencia de reforzamiento
estructural.

b. El ingeniero de suelos debe firmar los planos estructurales de las plantas de
cimentacion, y todos aquellos que contengan detalles de cimentacion.

c. En los estudios de suelos, se menciona que el proyecto corresponde a una unidad
estructural en médulos que a su vez contemplan varios médulos de diferentes sistemas
estructurales. Para estos casos, aclarar y demostrar cumplimiento del numeral H.3.2.3-
NSR-10 (modulos Educativa, cafeteria, cientifica, Administrativa, Chowa).

d. Dentro del alcance de los estudios de suelos se solicita evaluar para los diferentes
mddulos la afectacion o no de la capa vegetal existente y de los arboles que rodean las
estructuras. Brindar recomendaciones.

e. Revisar en los estudios de suelos el perfil de suelo definido: inicialmente se indica que
es E y posteriormente se clasifica como F. Debe ser una tnica clasificacién y corresponder
al decreto de microzonificacién sismica de Bogota (perfil F).
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f. Para todos los médulos, confirmar cumplimiento del numeral A.3.6.7.1-NSR-10 del
analisis de torsién accidental para diagramas rigidos y del numeral A.3.6.7.2. a)-NSR-
10para diagramas flexibles.

g. Confirmar para todos los médulos el cumplimiento de resistencia al concreto segin lo
dispuesto en el numeral C.5.1.1 NSR-10.

h. Se propone el reforzamiento estructural de muros de mamposteria reforzada por medio
de platinas externas. No obstante, dicho planteamiento no se encuentra homologado por la
normatividad. Brindar respuesta.

I. Para los médulos cuyo sistema estructural corresponde a muros de mamposteria
parcialmente reforzada, verificar relacion de esbeltez en muros (numeral D.5.4. 3-NSR-10)
y cuantia minima de refuerzo horizontal y vertical (numeral D.8.3-NSR-10).

J- En los informes de wvulnerabilidad sismica, se adjuntan informes de ensayo de
laboratorio que no corresponden al médulo en cuestion (por ejemplo, para los médulos
Educativa, Chowa, Administrativa). Revisar’

Que en virtud de ello, se requirié contratar un profesional con la experiencia, idoneidad, y capacidad
técnica suficiente, con formacién profesional en el sector de ingenieria civil, con especializacién en
estructuras y matricula profesional vigente, diferente del disefiador estructural e independiente
laboralmente de él, que revisara los disefios estructurales con el objeto de verificar el cumplimiento
de la reglamentacion establecida en el Capitulo Il Titulo VI de la Ley 1796 del 13 de julio de 2016, y
del Decreto 945 de 2017, en el literal A.1.3.7.2 — Revisién independiente de los disefios
estructurales y el APENDICE A-6 sobre LA REVISION INDEPENDIENTE DE LOS DISENOS
ESTRUCTURALES (Revision independiente de los disefios estructurales de acuerdo con la Ley 400
de 1997, modificada por medio de la Ley 1229 de 2008, el Decreto-Ley 019 de 2012, la Ley 1796 de
2016 y sus reglamentos, y la Ley 388 de 1997 y sus respectivos reglamentos) y realizara el
acompafiamiento para la obtencion de las licencias de construccion en la calidad prevista en el
Formulario Unico Nacional para la Solicitud de Licencias de construccién bajo la modalidad de
reforzamiento estructural.

Que conforme con ello, la entidad celebré6 con ASESORES Y CONSULTORES CIVILES
ASOCIADOS SAS, el Contrato N° JBB-CTO-985-2018, con el objeto de “Realizar la revisién
independiente de los disefios estructurales y acompafiamiento para la obtencién de las licencias’,
quien realizdé observaciones técnicas a los estudios estructurales dado que en su concepto no
cumplian a cabalidad lo regulado en la Norma Sismo Resistente NSR-70, situacion que fue ratificada
por la Curaduria Urbana N° 5 de Bogota.

Que, ante la imposibilidad de lograr la aprobaciéon de la licencia de construccion, la Entidad inicio la
reclamacién correspondiente, para lo cual se cito a conciliacién ante la Procuraduria General de la
Nacion y se adelantara la reclamacion por via judicial que corresponde,

No obstante lo anterior, y dado que la necesidad de contratacion persiste, la entidad requiere
contratar la revision y actualizacion de los estudios estructurales, con el fin de generar y brindar
espacios seguros para su personal, asi como para la ciudadania en general que haga uso y goce
efectivo de sus instalaciones, buscando garantizar en todo momento la debida prestacion de sus
bienes y servicios, y de esta manera prevenir cualquier posible riesgo que pueda llegar a
ocasionarse por no tener el debido cuidado.
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Las edificaciones objeto del estudio se encuentran localizadas en el Jardin Botanico de Bogota Jose

Celestino Mutis, en la avenida Calle 63 # 68 -95 de la ciudad de Bogota D.C. y se relacionan a
continuacion.

= .  Eiadas Area en metros
Ediﬂcaclén DESCRIPCION cuadrados
Edificacion de un piso, en mamposteria a la vista, cubiertas
: S R planas. Inicialmente consistia en un patio con crujias. En la
1 etbdipcion Senta primera década del 2000 se le hizo una ampliacion para la oU7.08
zona de laboratorios.
T [ Edificacién de un piso, en mamposteria a la vista, cubiertas 3718
planas.
Edificacién de un piso, en mamposteria a la vista, con una
3 | Control Interno cubierta semicircular conformada por cerchas en madera y 165
concreto
Edificacion de un piso, en mamposteria a la vista, con cubierta
4 | Almacsn a dos aguas en teja de barro s
5 | Aula Chowa Edificacion de planta rectangular de un piso 118,71
. : Edificacién de un piso, cubierta a un agua. Estructura
& |Laboratorio infantil aporticada. 82
Edificacion de un piso conformada de un patio y cuatro crujias.
7 | Subdireccién educativa | Acabados en mamposteria. Estructura de cubierta en cerchas 775,12
de madera.
Edificacién de un piso conformada de un patio y cuatro crujias.
8 | Administrativa Acabados en mamposteria. Estructura de cubierta en cerchas 647,73
de madera.
9 | Cafeteria Edificaciéon de un piso en mamposteria a la vista 190,11
10 |Barios cafeteria Edificacion de un piso en mamposteria a la vista 41,9
11 | Nodos y humedales Edificacién de un piso en mampos_teria a la vista, con cubierta 57.41
a dos aguas en teja de barro.
; Edificacion de planta octagonal de un piso, elaborada en
12 | Aula ambiental guadua estructural 75,48
Total Intervencion 3022,86

La presente necesidad se encuentra contemplada en el Plan de Adquisiciones para la presente
vigencia fiscal.

Por las razones expuestas anteriormente, se considera pertinente y viable técnicamente adelantar el
proceso de seleccién para “Actualizacion de los estudios de vulnerabilidad sismica, los
disefios de reforzamiento estructural y estudios de suelos para el tramite y obtencion de la
licencia de construccion de las instalaciones del Jardin Botanico José Celestino Mutis”.

B. OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES
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2. OBJETO

El contrato que se pretende celebrar tendra por objeto ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE
VULNERABILIDAD SISMICA DISENOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ESTUDIOS
DE SUELOS PARA EL TRAMITE Y OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION DE LAS
INSTALACIONES DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS.

3. CODIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS — UNSPSC

El Cédigo de este bien y/o servicio se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios
en el sistema de codificaciéon de las naciones unidas — UNSPSC, como se indica a continuacion, de
conformidad con los parametros establecidos por el programa de Colombia Compra Eficiente.

Servicios basados en
ingenieria, investigacion y

Servicios profesionales de
ingenieria y arquitectura

Ingenieria civil y
arquitectura

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
81000000
o 81100000 81101500
ﬁ;grln?é?'?ab?:\?gzisg :Qi()n y Servicios profesionales de | Ingenieria civil y ?;;g;gg: Bskudiural
tecnologia ingenieria y arquitectura arquitectura
81000000
o 81100000 81101500
ﬁ;grz?é??ab?ns\?eds?izzgién y Senvids. profesionalosde | Ingsnieracivily ﬁx‘]g‘Ieonigg arquitecténica
tecnologia ingenieria y arquitectura arquitectura
£10a0000 81100000 81101500 81101513

Gestion de construccion
de edificios

servicios profesionales de
empresa y servicios
administrativos

Servicios de asesoria de
gestion

80101600
Gerencia de proyectos

tecnologia
81000000 81101515

e 81100000 -
Servicios basados en 58 ; 81101500 Ingenieria de
ingenierfa, investigacion y ﬁegr‘]?g?ap”:?sﬁgiltifade Ingenieria civil y infraestructura de
tecnologia 9 yam arquitectura instalaciones o fabricas
95000000 95120000 95121700 95121700
Terrenos, edificios, Estructuras y edificios i Edificios y estructuras

e Edificios y estructuras e
estructuras, vias permanentes o publicos
publicos

80000000
Servicios de gestion, 80100000 o Gl

Planificacién o
administracion de
proyectos

80000000 Servicio de
gestion, servicios
Profesionales de Empresa

y Servicios Administrativos.

80100000 Servicios de
asesoria de gestion

80101600
Gerencia de proyectos

80101604
Planificacién o
administracion de
proyectos

4,
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Para los efectos del presente proceso contractual y el contrato a suscribirse, se toman como
definiciones, acordes con el glosario establecido por Colombia Compra Eficiente, las siguientes:

DEFINICIONES GENERALES

JBJCM

JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

ADJUDICACION

Es el acto administrativo expedido por el Establecimiento Publico Jardin Botanico
de Bogota, por medio del cual se determina que proponente presenta la mejor
propuesta dentro del presente proceso de seleccion.

CERTIFICACION

Documento por medio del cual se da fe sobre una situacion juridica.

CONSORCIO

Conglomerado de dos o mas personas que en forma conjunta presentan una
misma propuesta para la adjudicacién, celebracién y ejecucién de un contrato,
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos
los miembros que lo conforman.

CONTRATISTA

Es el proponente que una vez finiquitado el proceso de adjudicacion resulta como
ganador del proceso de seleccion, el cual posteriormente debera suscribir el
contrato objeto del presente proceso de contratacion.

INCOMPATIBILIDAD
CONTRATAR

PARA

Hace relacién a un estado, donde coexisten dos o mas elementos, circunstancias,
cosas e incluso personas.

INHABILIDAD
CONTRATAR

PARA

Constituye una limitacién de la capacidad para contratar de las personas naturales
y juridicas con las entidades estatales, ocasionando la falta de aptitud o a la
carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para
poder ser parte en una relacion contractual con dichas entidades. Lo anterior se
fundamenta en el cumplimiento del interés publico, razén por la cual las
operaciones contractuales exigen que éstas se realicen con arreglo a criterios de
imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia. (Corte Constitucional
C-489/96)

OFERTA

Propuesta presentada por los interesados en participar en el presente proceso de
seleccion.

PLIEGO DE CONDICIONES

Es el conjunto de normas que rigen el presente proceso de seleccion, por medio
de las cuales se sefalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos
necesarios para la adjudicacién del contrato.

PROPONENTE

Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o naturales,
nacionales o extranjeras, asociadas entre si mediante algun tipo de figura
(consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura) que presentan una
propuesta para participar en el Proceso de Contratacion.

UNION TEMPORAL

Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta
para la adjudicacién, celebracién y ejecucién de un contrato, respondiendo
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado.
No obstante en cuanto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta, asi como del contrato, se impondran de acuerdo a su

porcentaje de participacion dentro del grupo.

4.1. DEFINICIONES TECNICAS

DEFINICIONES

LICENCIA
CONSTRUCCION

DE

Decreto 1203 de 2017, Articulo 2.2.6.1.1.1 La licencia urbanistica es el acto
administrativo de caracter particular y concreto, expedido por el curador urbano o la
autoridad municipal o distrital competente, por medio del cual se autoriza
especificamente a adelantar obras de urbanizacion y parcelacion de predios, de
construccion, ampliacién, modificacion, adecuacion, reforzamiento estructural,
restauracion, reconstrucciéon, cerramiento y demolicion de edificaciones, de
intervencién y ocupacién del espacio publico, y realizar el loteo o subdivision de
predios.
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PATOLOGIA Es el estudio sistematico y ordenado del comportamiento irregular de una

ESTRUCTURAL estructura o sus elementos, cuando presenta algun tipo de falla o dafio, causado
por factores internos o externos que no garanticen su seguridad (Enfermedad)

AGENTE DE LA | Persona fisica o juridica que interviene en el proceso de la edificacion.

EDIFICACION

EDIFICACION Construccion de grandes dimensiones fabricada con piedra o materiales

resistentes y que esta destinada a servir de espacio para el desarrollo de una
actividad humana.

ESTRUCTURA Armadura generalmente de acero u hormigén armado que fija al suelo y sirve de
sustentacion a un edificio.

CRONOGRAMA DE | Calendario de trabajo donde se representen todas y cada una de las actividades

ACTIVIDADES que se deben llevar a cabo y las fechas y plazos para su realizacion.

FACHADA Cerramiento perimétrico del edificio vertical o con inclinacién no mayor que 60
grados sobre la horizontal que los separa del exterior.

INFRAESTRUCTURA Es la parte de una construccién que est4 bajo el nivel del suelo.

INGENIERO CIVIL Profesional que realiza acciones y efectos ejecutando algunas construcciones de

utilidad comun para los habitantes de una comunidad.

MANTENIMIENTO DE UN | Conjunto de trabajos y obras a efectuar periddicamente para prevenir el deterioro

EDIFICIO de un edificio o reparaciones puntuales que se realicen en el mismo, con el objeto
de mantenerlo en buen estado.

VULNERABILIDAD Incapacidad de resistencia cuando ocurren sucesos imprevistos.

NSR-10 Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR-10) es el

reglamento colombiano encargado de regular las condiciones con las que deben
contar las construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea
favorable.

ESTUDIO DE SUELOS Es el estudio que permite dar a conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas
del suelo, es decir la humedad, la profundidad, el tipo de cimentacion mas
adecuado para la obra a construir y los asentamientos de la estructura en la
relacién al peso que va a soportar.

CONSTRUCCION Conjunto de las actividades para la realizacion fisica de la obra.

TOPOGRAFIA Conjunto de las fases sucesivas necesarias para a partir de un proyecto de
construccion o de realizacién de cartografia propiamente dicho, llevar a cabo la
ejecucion de los trabajos

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las edificaciones objeto del estudio se encuentran localizadas en el Jardin Botanico de Bogota José
Celestino Mutis, en la avenida Calle 63 # 68 -95 de la ciudad de Bogota D.C. y se relacionan a
continuacion:

Area en metros

Edificacién o DESCRIPCION cuadrados

Edificacion de un piso, en mamposteria a la vista, cubiertas

planas. Inicialmente consistia en un patio con crujias. En la 607.08

primera década del 2000 se le hizo una ampliacién para la b
zona de laboratorios.

1 | Subdireccion cientifica

Edificacion de un piso, en mamposteria a la vista, cubiertas 3718

2 | Técnica planas.
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Fak e i ialtegninains oo [ Area en metros
Edificacién < DEscmPcléN e
Edificacion de un piso, en mamposteria a la vista, con una
3 | Control Interno cubierta semicircular conformada por cerchas en madera y 165
concreto
; Edificacién de un piso, en mamposteria a la vista, con cubierta
A filingean a dos aguas en teja de barro s
5 | Aula Chowa Edificacién de planta rectangular de un piso 118,71
g ; Edificacién de un piso, cubierta a un agua. Estructura
6 | Laboratorio infantil aporticada. 82
Edificacion de un piso conformada de un patio y cuatro crujias.
7 | Subdireccién educativa | Acabados en mamposteria. Estructura de cubierta en cerchas o112
de madera.
Edificacion de un piso conformada de un patio y cuatro crujias.
8 | Administrativa Acabados en mamposteria. Estructura de cubierta en cerchas 647,73
de madera.
9 |Cafeteria Edificacién de un piso en mamposteria a la vista 190,11
10 |Barios cafeteria Edificacién de un piso en mamposteria a la vista 41,9
Edificacion de un piso en mamposteria a la vista, con cubierta
11 | Nodos y humedales a dos aguas en teja de barro. 57,41
. Edificacion de planta octagonal de un piso, elaborada en
12 | Aula ambiental guadua estructural 75,48
Total Intervencion 3022,86

Actividades de revisién y actualizacion:

La entidad suministrara al Contratista los estudios de vulnerabilidad resultado del contrato 1378 de
2016 la cual tenia por objeto “Realizar los estudios de vulnerabilidad sismica y los disefios de
reforzamiento estructural para las edificaciones del Jardin Botanico José Celestino Mutis 8jbb), de
acuerdo con lo estipulado en la norma sismo resistente de 2010(NSR 10)"” con la finalidad que los
mismos sirvan de insumo para la correspondiente revision, analisis y actualizaciéon con el fin de dar
cabal cumplimiento a la NSR 10.

Para el cumplimiento del objeto, el contratista debera como minimo realizar las siguientes
actividades:

1. Realizar visita a las instalaciones del Jardin Botanico.

2. Levantamiento de los siguientes planos:

¢ Planos arquitectonicos: Fachadas, plantas, cortes, alzados, detalle con cuadro de areas,
indices de construccion, indicie de ocupacion, perfiles de via, localizacién general: es
necesario que se verifiguen las medidas de los planos suministrados, las cuales deben
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ser coherentes con las edificaciones encontradas en campo o se deberan ajustar para
cumplir con los requerimientos de la curaduria.

e Planos de cimentacién: Es necesario que se verifiquen las medidas de los planos
suministrados, las cuales deben ser coherentes con las edificaciones encontradas en
campo o se deberan ajustar para cumplir con los requerimientos de la curaduria.

e Planos estructurales: Es necesario que se verifiquen las medidas de los planos
suministrados, las cuales deben ser coherentes con las edificaciones encontradas en
campo o se deberan ajustar para cumplir con los requerimientos de la curaduria.

e Planos de reforzamiento estructural: Es necesario que se verifiquen las medidas de los
planos suministrados, las cuales deben ser coherentes con las edificaciones encontradas
en campo o se deberan ajustar para cumplir con los requerimientos de la curaduria.

3. Ensayos y laboratorios para la obtencién de los estudios de suelos o geotécnicos: El
contratista debe verificar mediante nuevos ensayos y laboratorios segun lo exigido por las
normas vigentes. Los anteriores ensayos y laboratorios tienen como fin avalar los estudios
suministrados por la entidad, o ajustarlos segln los resultados obtenidos.

4. Estudios de suelos: Estos deben ser actualizados producto de la verificacion de los ensayos
y laboratorios obtenidos para la aprobacion y/o ajuste.

5. Patologias: Actualizacion y verificacion del informe con sus ensayos y laboratorios, usados
como insumos, se deben realizar nuevos ensayos y laboratorios que avalen el estado de las
estructuras.

6. Disefio de reforzamiento estructural:

1. Informe diagndstico Estructural: Este informe debe ser actualizado y/o ajustado para
luego presentarse a la curaduria.

2. Informe de Vulnerabilidad sismica: Este informe debe ser actualizado y/o ajustado para
luego presentarse a la curaduria.

3. Propuesta de reforzamiento ajustada a las normas vigentes y aprobadas por la
curaduria de Bogota DC. El proponente debe actualizar y ajustar la propuesta de
reforzamiento estructural a las normas:

v" Norma sismo resistente NSR (2010).

v' Ley 400 de 1997.

v Ley 1229 de 2008.

v" Decreto ley 0019 de 2012.

v' Ley 1796 de 2016.

v Decreto 945 de 2017.

v' Las resoluciones expedidas por la comision asesora permanente para el
régimen de construcciones sismo resistentes, creada por el articulo 39 de la ley
400 de 1997 y adscrita al Ministerio de Vivienda y Territorio.

v" Demas normas, leyes, decretos y articulos que deroguen o complementen y
estén vigentes durante el presente proceso y sirvan para la consecucién de la
licencia de construccion emitida por la curaduria en la ciudad de Bogota DC.

F.07-PA.04.01.11 Versién 5 Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

&
ol e o0 :0GOTA
ifo: Lina 165 MEJOR

PARA TODOS



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C. 11

Jandin Btdescs Josk Coestins Mot

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

4. Caélculos para el reforzamiento de las estructuras de las edificaciones, las memorias de
célculos deben ser presentadas con una descripcion y programas usados.

5. Planos de reforzamiento estructural. Se deberan realizar y/o ajustar para cumplir con los
requerimientos de la curaduria.

6. Planos de detalles Constructivos, son una representacion grafica pormenorizada de una
zona de una construccion.

7. Presentar informe de recomendaciones para la construccién de la o las propuestas
presentadas por cada edificacion.

Tramite y obtencion, licencia de construccion ante Curaduria Urbana de Bogota DC. Incluye:

* Respuestas a las observaciones de tipo arquitecténico, urbanistico, Ingenieria, generales,
estudio de suelos, planos estructurales, planos arquitectonicos, Juridicas y observaciones
generales.

o Ajustes de los estudios anteriormente mencionados con el fin de obtener la licencia de
construccién.

Este proceso incluye los costos fijos, variables, de delineacion urbana, vallas, papeleria, impresion
de planos y demas que la curaduria solicite con el fin de obtener la licencia de construccién, los
costos relacionados por estos conceptos seran incluidos en las ofertas allegadas por los
contratistas.

Entregables
1. Estudio de suelos.

Verificacién y exploracion de cimientos y estudio de suelos de todas las areas en donde se encuentran
las edificaciones segln lo exigido por las normas vigentes, ensayos de laboratorio (resistencia al corte,
clasificacion y humedad y limites de contraccién). Entregables: perfiles estratigraficos y caracterizacion
del perfil de acuerdo con la norma NSR-10, cuadro de resultado de ensayos, tipo y profundidad de
cimentaciéon recomendable, recomendaciones para el manejo de aguas alrededor de las edificaciones y
aguas subterraneas o de nivel freatico, capacidad de soporte y asentamientos probables vy
recomendaciones constructivas, de excavacion y de cimentacion.

Para determinar las caracteristicas y propiedades mecanicas del subsuelo, se deben realizar actividades
de exploracién del subsuelo que consisten principalmente en la ejecucion de perforaciones con equipo
mecanico, recuperacion de muestras alteradas y dos lineas de refraccion sismica, asi como ensayos de
campo y laboratorio, cumpliendo con lo establecido en la Norma Sismorresistente NSR-10. Se debe
describir la exploracion del subsuelo, el tipo de ensayos de campo y de laboratorio que se realizaran y el
anélisis de la informacién. Se debe presentar una descripcion del comportamiento de las propiedades
principales de los diferentes suelos encontrados en cada punto de exploraciéon y, con base en esto, se
debe definir el perfil geotécnico representativo del sitio de estudio, asi como las condiciones y parametros
geomecanicos que seran utilizados para verificar las condiciones de la cimentacién existente, a partir de
la evaluacién de capacidad portante y asentamientos inmediatos y a largo plazo.
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Verificacion levantamiento arquitectonico y estructural.

Verificacién y actualizacion del levantamiento arquitecténico y realizacién de un levantamiento estructural
de todas las edificaciones objeto de esta consultoria. Se deben identificar vigas, columnas, elementos
estructurales, elementos no estructurales, asi como instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, de
comunicaciones, de gas, etc.

3.

Diagnoéstico de vulnerabilidad estructural.
* Registro fotografico
e Levantamiento patolégico (incluye fisuras y lesiones).
» Determinacion del refuerzo en vigas y columnas mediante observacion directa.
e Determinacion de la calidad del concreto mediante ensayos de esclerometria, ultrasonido y
extraccién de nucleos.
¢ Modelamiento matematico de la estructura de acuerdo con las cargas que la afectan
(permanentes, vivas y sismicas).
Determinacion del indice de rigidez, sobreesfuerzo, resistencia y flexibilidad.
Disefio de reforzamiento estructural.
Andlisis de la mejor alternativa de reforzamiento.
Evaluacion de la estructura reforzada por medio de modelos matematicos, donde se incluyen
todas las cargas que la afectan.
e Disefio de los elementos estructurales que conforman el reforzamiento.
¢ Soporte en memorias de calculo de los detalles de disefio.
e Disefio de elementos no estructurales, tales como muros divisorios, fachadas, dinteles,
antepechos y demas elementos arquitectdnicos, cuya estabilidad deba garantizarse.

Amenaza sismica y respuesta dinamica del subsuelo
Necesaria para definir los parametros sismicos de la revision estructural y evaluar los efectos locales
de amplificacion.

Revision de la cimentacion y analisis de capacidad portante
Teniendo en cuenta los tipos de estructuras existentes y el perfil de suelos establecidos, es
necesario confirmar que lo expuesto en los planos arquitecténicos y estructurales corresponda con lo
realmente construido. Esta revision es absolutamente necesaria.

Verificacion y presentacion de mejora o reforzamiento de cubiertas de las edificaciones y
sistemas de drenaje para contribuir a su buen funcionamiento.

Evaluacién de vulnerabilidad por estabilidad del terreno

La vulnerabilidad fisica de esta forma, puede definirse en funcién del grado de exposicion de cada
uno de los elementos del terreno y de su nivel de resistencia ante la ocurrencia de un evento o de
una desecaciéon del mismo. La evaluacién de esta vulnerabilidad tiene como objetivo analizar la
condicién existente de la edificacion frente a la amenaza teniendo en cuenta aspectos de exposicién
y resistencia de los elementos en la zona de estudio, informacién que conjugada con la evaluacion
de la amenaza y las condiciones de pérdidas se traduce en riesgo. Este analisis permitira determinar
las medidas y tratamientos que se pretendan desarrollar en la zona, disminuyendo el grado de
exposicién o incrementando la resistencia de los elementos expuestos.

Estudio de vulnerabilidad sismica
Como resultado de este estudio debemos obtener la prediccion del dafio estructural de cada
edificacién, el modo de falla probable ante un sismo y cual es la capacidad resistente de la
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estructura. Como la vulnerabilidad sismica no solo depende del edificio de estudio, sino también del
lugar, se requiere que en este analisis se incluya toda la informacion que se ha solicitado
previamente.

9. Estudio de patologia.
El oferente debe presentar un informe con los analisis realizados a las estructuras, haciendo un
diagnéstico de los elementos e identificando sus falencias y fortalezas.

10. Planos Arquitectonicos.
¢ Planos de plantas.
¢ Planos de Cortes.
¢ Planos de alzados.
* Planos de detalles arquitectonicos.

11. Planos Estructurales.
e Planos de las estructuras existentes

12. Planos de Reforzamiento estructural.
¢ Planos que indiquen los reforzamientos que se deben realizar en las edificaciones.
e Planos de detalle del reforzamiento estructural.

13. Planos y procesos constructivos

e Planos de construccion y planos de levantamiento topografico con la actualizaciéon de las
construcciones existentes.

e Elaboraciéon de planos constructivos de los elementos estructurales y no estructurales con sus
respectivos despieces, cortes y alzados para las estructuras en concreto y mamposteria.

e Recomendaciones de construccién con el planteamiento de procesos constructivos que se
ajusten a las condiciones geotécnicas y de disefio.

e Cuantificacion de las cantidades de concreto y acero de la estructura, entregadas en cartillas de
despieces.

» Entrega de un juego de memorias y planos de construccién, tanto de manera fisica como digital.

e El disefio del reforzamiento deberd adecuarse al estilo y a la estética de las edificaciones
existentes, procurando afectar minimamente los volimenes y las fachadas y, en general, el
disefio arquitectonico original.

14. Presupuesto de obra.

Especificaciones, cantidades de obra y presupuesto del reforzamiento estructural, con los respectivos
analisis de precios unitarios de cada una de las actividades que conforman la obra de reforzamiento. El
presupuesto debe entregarse para cada una de las edificaciones de manera independiente. Debe tener,

ademas, una propuesta de intervencion por etapas, asi como analisis de precios unitarios por cada ITEM
propuesto para el reforzamiento.

15. Licencia de construccion emitida por curaduria urbana de la ciudad de Bogota DC.

Tramite y obtencién, licencia de construccién ante Curaduria Urbana de Bogota incluye, Cargo fijo
Curaduria Uso institucional, cargo variable, Delineacion Urbana, Vallas, papeleria, impresion de planos e
informes, cargo fijo uso institucional, cargo variable y delineacién Urbana, etc, todos aquellos
documentos solicitados por la Curaduria Urbana que den como resultado el documento de Licencia de
construccién aprobada y avalada por la Curaduria, los costos para la obtencion de la licencia deben estar
incluidos en el valor ofertado por el proponente.
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PERFIL FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA DEDICACION
Director de | Titulo de pregrado en | Experiencia general profesional, minima de | 100 %
consultoria Ingenieria civil o arquitectura. ocho (8) arios.
Titulo de Posgrado en la | Experiencia especifica minima de cinco (5) afios
modalidad de especializaciéon | en proyectos que contemplen el tramite y
0 maestria en ingenieria civil o | obtencion de licencia de construccion para la
ingenieria estructural o | ciudad de Bogotéd o la elaboracién de disefios
Gerencia de proyectos o | estructurales o la elaboracidon de disefios
Gerencia de diseflo o | geotécnicos o la elaboracion de disefos
Gerencia de construcciones. arquitectonicos, en los que el profesional se
haya desemperiado como Director de proyectos
o Supervisor de proyectos o Director de disefios
estructurales o Director de disefios geotécnicos
o Director de disefios arquitecténicos
Asesor en | Titulo de pregrado en | Experiencia profesional general minima de cinco | 50 %
Estructuras Ingenieria civil 0 arquitectura (5) afios
Titulo de Posgrado en la | Experiencia especifica de tres (3) afios como
modalidad de especializaciéon | Director o Residente de obras Civies o
o0 maestria en estructuras o | Disefiador de estructuras o Asesor estructural
disefio de estructuras. en proyectos cuya sumatoria sea igual o
superior a minimo tres mil (3.000) M2.
Asesor en | Titulo de pregrado en | Experiencia general minima de cinco (5) arios. 50%
Geotecnia Ingenieria civil o Ingenieria
geotecnista. Experiencia especifica de tres (3) afios como
Disefiador geotecnista o similar.
Titulo de Posgrado en la | Debe acreditar en sus certificaciones la
modalidad de especializacién | elaboracidn de disefios geotécnicos en
0 maestria en Geotecnia o | proyectos cuya sumatoria sea igual o superior a
Ingenieria geotecnia 0 | minimo tres mil (3.000) M2.
Geotecnia vial o Geotecnia
vial y pavimentos o Geotecnia
ambiental o Geotecnia y
estabilidad de taludes.
Asesor Titulo de pregrado en | Experiencia profesional general minima de cinco | 25%
Patdlogo Ingenieria civil o arquitectura (5) afios.
Titulo de Posgrado en la | Experiencia especifica de tres (3) afios como
modalidad de especializacion | asesor en patologia en proyectos cuya
o maestria en patologias de | sumatoria sea igual o superior a minimo tres mil
estructuras civiles o Patologia | (3.000) M2.
de la construccion o Patologia
de la edificacion y técnicas de
intervencién y prevencion.
Topégrafo Titulo Profesional o titulo de | Experiencia general minima de tres (3) afos. 25%
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PERFIL FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA DEDICACION
Tecndlogo en topografia.

Experiencia especifica, se debe certificar su
participacion como topdgrafo en proyectos
(experiencia relacionada o especifica), minimo
uno (1) contrato y maximo cinco (5) contratos
cuya sumatoria sea igual o mayor a minimo tres
mil (3.000) M2., que hayan contemplado
actividades de levantamiento topografico o
replanteo  topografico o  Altimetria o
levantamientos en obras civiles o agrimensura o
Levantamiento con sistemas de GPS o
urbanismo o trazados o particiones o control
terrestre o cartografia o vias o pavimentos.

6. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato que surja del presente proceso de seleccién corresponde a uno de Consultoria.

C. ASPECTOS RELATIVOS A LA MODALIDAD DE SELECCION

A e e - - — — e ————————

7. REGIMEN JURIDICO DEL PROCESO DE SELECCION

El régimen juridico aplicable al presente proceso y el contrato sera el previsto en el Estatuto General
de Contratacién de la Administracién Publica.

8. MODALIDAD DE SELECCION

La Entidad acudira a la modalidad de concurso de méritos de conformidad con el ordinal 2° del
articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el numeral 3 del articulo 2° de la ley 1150 de
2007 —modificado por el articulo 219 del Decreto Legislativo 019 de 2012—y el articulo 2.2.1.2.1.3.1
del Decreto 1082 de 2015.

En virtud de lo consagrado por el articulo 2.2.1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015, las entidades
estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la presentacion
de los servicios de consultoria de que trata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y para
los proyectos de arquitectura.

9. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El presupuesto oficial estimado sera hasta por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
M/CTE) $256.363. 231.00 incluidos todos los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e
indirectos que conlleve la celebracion y ejecucion del contrato.

9.1. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL PRESUPUESTO.

EL JARDIN establecio el presupuesto del proceso, con base en estudio de mercado adelantado, no
obstante, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del Articulo 2.2.1.1.2.1.1 la Entidad
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Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando
la modalidad de seleccién del contratista sea en concurso de méritos.

10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para atender la contratacion que resulte de este proceso de seleccion la Entidad cuenta con el
certificado de disponibilidad presupuestal 1381 del 24 de mayo de 2019 con cargo al rubro 3-3-1-15-
07-42-0315-185 y Fuente de Financiacion 185-Fortalecimiento Institucional por un Jardin Botanico
mejor para todos.

11. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

Presupuesto del

Entidad Proceso de Exqepcién Praceso ; de
Estatal Contrataciéon superior pleabla al Coqtratacaén
Incluida al valor del Acuerdo Praceso . de | cubierto  por : el
o] Contratacién Acuerdo Comercial
) Chile SI NO NO NO
F’fgi{;fci México NO NO NO NO
Peru Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica SI NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
Estados AELC SI NO NO NO
México NO NO NO NO
. El Salvador Sl Sl NO Sl
Trangule | Guatemala sl si NO sl
Honduras NO NO NO NO
Union Europea Sl NO NO NO
Comunidad Andina Sl Sl NO Sl

D. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

12. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion de este contrato es de ocho (8) meses por parte de la entidad competente,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion, es decir de la expedicién del registro presupuestal y la
aprobacion de la garantia Unica por parte de la Entidad, una vez sea constituida y presentada en
debida forma por el Contratista.

El plazo del contrato se subdividira de acuerdo con las siguientes actividades:

ELABORACION DE LOS ENTREGABLES DE LA CONSULTORIA: Hasta de dos (2) meses,
contados a partir de la suscripcién del acta de inicio.
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TRAMITE, APROBACION Y OBTENCION DE LAS LICENCIAS: El cual comprendera la
aprobacion, obtencién y entrega a la Entidad de las licencias de construccion bajo la modalidad de
reforzamiento estructural para las edificaciones: Subdireccion cientifica, Aula Chowa, Subdireccion
educativa, Administrativa, Cafeteria, Bafios cafeteria, Nodos y humedales y Aula ambiental del
Jardin de boténico, el cual sera de seis (6) meses, contados a partir de la entrega y aprobacion por
la Interventoria de los entregables necesarios para la aprobacion de la Licencia.

13.

FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagara por EL JARDIN al CONTRATISTA asi:

Un primer pago correspondiente al valor proporcional del cincuenta por ciento (50%) del valor
total del contrato previa presentacion de los siguientes entregables: Informe técnico del Estudio
de suelos, Verificacion levantamiento arquitecténico y estructural, Diagnéstico de vulnerabilidad
estructural, Amenaza sismica y respuesta dindmica del subsuelo, Revision de la cimentacion y
andlisis de capacidad portante, Verificacién y presentacion de mejora o reforzamiento de
cubiertas de las edificaciones y sistemas de drenaje para contribuir a su buen funcionamiento,
Estudio de vulnerabilidad sismica, Estudio de patologia, Planos Arquitectonicos, Planos
Estructurales, Planos de Reforzamiento estructural, Planos y procesos constructivos,
Presupuesto de obra debidamente aprobados por el supervisor.

Un segundo pago correspondiente al valor proporcional del (25%) del valor total del contrato
que se realizara una vez se entregue la constancia de la radicacion del formulario Gnico
nacional para la solicitud de expedicion de licencias y la documentacion anexa ante la
Curaduria Urbana.

Un tercer pago correspondiente al valor proporcional del (25%) del valor total del contrato una
vez se reciba a satisfacciéon por parte del Jardin encuentre expedida y en firme expida la
licencia de construccion bajo la modalidad de reforzamiento estructural para las edificaciones
del Jardin Botanico aprobada y en firme.

Cada uno de los pagos se realizara previa entrega de los siguientes documentos:

a.

b.
(o

Informe de Actividades del contratista debidamente aprobado por el interventor y avalado por
la Interventoria.

Factura con las formalidades de ley, en original y dos copias.

Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo
cobrado, en proporcién al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales
o Certificacién suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los Ultimos seis
(6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo
modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas juridicas.

NOTA 1: Las facturas deberan cumplir con todos los requerimientos establecidos en el articulo 617
del Estatuto Tributario y deberan indicar el nimero del contrato objeto de pago.
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NOTA 2: El pago se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes a la fecha
en que se cuenta con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para
realizar el pago previa presentacién por parte del contratista de los requisitos. Los pagos que LA
ENTIDAD se compromete a efectuar, quedaran sujetos a las apropiaciones que se hagan en su
presupuesto de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas
necesarias en éste y dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 19 y 23 de la Ley 1150 de
2007.

NOTA 3: De conformidad con el Paragrafo 3° del articulo 437 del Estatuto Tributario, “Para la
celebracion de contratos de venta de bienes y/o de prestacion de servicios gravados por cuantia
individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberan inscribirse previamente como
responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que deber4 exigirse por el contratista
para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también sera aplicable cuando un mismo
contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT”. Por lo anterior los
contratistas que para el presente afio superen el monto establecido o quienes sean Responsables
de IVA, deberan presentar factura de venta, con los requisitos del articulo 617 del Estatuto
Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.

NOTA 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Jardin Botanico José Celestino Mutis,
efectuara los descuentos de ley del orden Nacional y Distrital segun las normas vigentes, de
acuerdo con la informacién tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad
objeto del contrato. Asi mismo, dara estricto cumplimiento al descuento del uno punto uno por ciento
(1.1%) del valor bruto del contrato y de la respectiva adicion, si la hubiere, por concepto de
gravamen de Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo
696 de 2017 del Concejo de Bogota y el Decreto 250 de 2018 y conforme con sus modificaciones de
ley. Ademas retendra el valor de las Estampillas “PRO — CULTURA” creada mediante Acuerdo 187
del 2005 equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de IVAy de la respectiva adicion, si la
hubiere, y “PRO PERSONAS MAYORES”, creada mediante acuerdo 188 del 2005 modificado por el
Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016, equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA, y de la
respectiva adicion, si la hubiere. Si en la ejecucion del contrato cambia alguna de las tarifas
anteriores, se ajustarén a la normatividad vigente, adicionalmente se realizaran las demas
retenciones tributarias que sean aplicables a la relacion contractual.

14. LUGAR DE EJECUCION

La ejecucion de las obligaciones se desarrollar4 en las instalaciones del Jardin Botanico José
Celestino Mutis, Bogota D.C.

15. LIQUIDACION

Terminada la ejecucién del contrato el Interventor, procedera a proyectar su liquidacién de mutuo
acuerdo dentro de los dos (2) meses siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucién
del contrato, y la remitiran a la Oficina Asesora Juridica, vencido el plazo anterior se procedera
conforme con lo ordenado por el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del
Decreto Ley 0019 de 2012 y el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, que le sean aplicables y las
demas normas que las regulan, complementan y modifican.
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16. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

16.1. OBLIGACIONES DEL JARDIN

1 Exigir al CONTRATISTA la ejecucién idénea del objeto del contrato bajo las condiciones y
caracteristicas técnicas previstas.

2. Aprobar la garantia unica que en debida forma constituya el CONTRATISTA.

3. Suscribir a través del interventor el acta de inicio.

4. Pagar el valor total del contrato en la forma pactada.

5. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecucion del objeto contractual, si
a ello hubiere lugar.

Vigilar la debida y oportuna ejecucién del contrato y el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales.

7. Liquidar el contrato de acuerdo a los lineamientos de la Oficina Asesora Juridica. (cuando
aplique)

16.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de
dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse.

2. Aportar en el término y las condiciones solicitadas las garantias de cumplimiento.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, observando en todo momento, el régimen de
contratacion; acatando la Constitucion, la Ley y demas normas pertinentes.

4, Mantener durante la ejecucién del contrato, las condiciones presentadas en la propuesta, en
forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, para atender sus
obligaciones, respetando y cumpliendo las condiciones establecidas por la Entidad

5. No acceder a peticiones 0 amenazas, de quienes actuando por fuera de la Ley, pretendan
obligarlo a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales.

6. Avisar oportunamente al JARDIN de las situaciones previsibles que puedan afectar el
equilibrio financiero del contrato o su normal ejecucion.

7. Atender las observaciones de quien ejerce el control y vigilancia del contrato.

8. Conservar en buen estado los elementos que le sean entregados para el desarrollo del
objeto contractual, si la prestacion del servicio lo amerita, y devolverlos a la finalizacion del
mismo.

9. Entregar los informes especificos o extraordinarios, cuando le sean solicitados por parte de
quien ejerce el control y vigilancia del contrato.

10. Apoyar, hacer parte y fomentar acciones que promuevan la participacion ciudadana
tendientes a avanzar en el proceso de la democratizacion de la gestién publica del JARDIN.

11.  Aportar el formulario de inscripcion a transferencia electrénica de fondos.

12. Disponer durante toda la ejecucién del contrato, el personal calificado y debidamente
capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta, el estudio previo y el pliego de
condiciones, segun el caso. En caso de requerir cambio de recurso humano el contratista
tendra un plazo méaximo de 5 dias para presentar al interventor del contrato el soporte que
dio lugar al retiro, la forma como esta afrontando la contingencia y los documentos de la
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nueva persona propuesta, la cual debera cumplir con el mismo o mejor perfil ofertado en la
propuesta, con el fin que el interventor apruebe el cambio.

Salvaguardar la informacion confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus
actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.

Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliacion y pago de las
contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social ~EPS, Pensi6n y ARL- y de los
Aportes Parafiscales -SENA, ICBF, Cajas de Compensacion-, y Subsidio Familiar, a que
hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el
cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen
Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificacion de
cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal —segun el caso.
Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen Y que provengan de causas que le
sean imputables.

Desempefiar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado
cumplimiento de sus obligaciones aunque no estén especificamente sefaladas y que sean
de la naturaleza del contrato.

Contar con los equipos y herramientas de trabajo necesarios para la cabal ejecucién del
objeto contractual, segun aplique.

Realizar el registro y demas tramites correspondientes ante la Oficina de Derechos de Autor,
respecto de los productos que asi lo requieran, para obtener el efectivo reconocimiento de
dichos derechos a favor del JARDIN. La informacién recolectada y los productos generados
en el marco del contrato, independientemente de su grado de desarrollo, pertenecen
exclusivamente Al JARDIN entidad a la que corresponden los derechos de propiedad
intelectual, desde su inicio hasta su materializacién fisica, sin perjuicio de los créditos que EL
JARDIN deba otorgar al contratista. (cuando aplique)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Entregar todos los documentos que exija la Curaduria Urbana para la aprobacién de la licencia de
construccion del reforzamiento estructurar:

» Estudio de suelos, verificado y ajustado segun los requerimientos que realice la curaduria o la

interventoria.
Disefio de reforzamiento estructural. verificado y ajustado segtn los requerimientos que realice
la curaduria o la interventoria.

e Planos arquitectonicos, estructurales y de reforzamiento estructural en medio magnético y
fisico, verificado y ajustado seguin los requerimientos que realice la curaduria o la interventoria o
el supervisor del contrato.

¢ Estudio de vulnerabilidad sismica. verificado y ajustado segun los requerimientos que realice la
curaduria o la interventoria.

» En general debera aportar a su coste todos aquellos documentos solicitados por la curaduria
con el fin de cumplir con cada uno de los requisitos exigidos por la curaduria urbana con el fin
de obtener la licencia de construccion

Presentar la programacion y el cronograma de la consultoria a la interventoria en los primeros cinco

(5) dias calendario previos a la firma del Acta de Inicio.

Diligenciar los formatos de permiso de ingreso de personal y materiales de acuerdo a los formatos

establecidos por la entidad

Realizar los trabajos que sean necesarios para no interrumpir el funcionamiento normal del EL

JARDIN y para la prevencién de accidentes en las areas de trabajo.
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Tomar las precauciones necesarias para la proteccion y seguridad del personal a su cargo o servicio
y de los funcionarios y visitantes de EL JARDIN, de acuerdo con la reglamentacion vigente.
Suministrar a la interventoria todos los informes que este requiera, sobre cualquier aspecto de la
consultoria.

Responder ante terceros por los dafios que se causen en desarrollo del presente contrato, asi como
por los dafios que se ocasiones por el incumplimiento del mismo, de conformidad con lo establecido
por la Ley.

Ejecutar todos los trabajos, y labores que sean necesarios para cumplir cabalmente con el objeto del
contrato.

Cumplir los requisitos establecidos en las Normas Colombianas de Disefio y Construccién Sismo
Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios, el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas vigentes RETIE, las normas de las empresas prestadoras de servicios publicos, Cédigo de
Construcciones de Bogotd, el Cédigo Colombiano de Estructuras Metélicas, norma Icontec 2001; la
Ley 100 de 1993 del Sistema General de Riesgos Profesionales y el Decreto 1295 de 1994, el cual
determina la organizacién y administracion del Sistema General de Riesgos Laborales, el cual
reglamenta la organizacion, funcionamiento y forma de los PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONALES, y en general las Normas Técnicas Colombianas vigentes, asi como las del
Instituto Colombiano de Normas Técnicas vigentes, ICONTEC, vigentes y aplicables al proyecto, en
lo que tiene que ver con el suministro de bienes y equipos y en la ejecucion de la consultoria. Ley
400 de 1997, Ley 1229 de 2008, Decreto ley 0019 de 2012, Ley 1796 de 2016, Decreto 945 de
2017. Las resoluciones expedidas por la comisiéon asesora permanente para el régimen de
construcciones sismo resistentes, creada por el articulo 39 de la ley 400 de 1997 y adscrita al
ministerio de vivienda y territorio. Y demas normas, leyes, decretos y articulos que deroguen o
complementen y estén vigentes durante la del presente proceso y sirvan para la consecucion
de la licencia de construccion emitida por la curaduria en la ciudad de Bogota DC.

Realizar el Presupuesto de obra, por cada una de las edificaciones y con cada uno de los items que
se requieren para el reforzamiento, separado por capitulos, totalizado y con un APU por cada item el
cual debe ser aprobado y revisado por la interventoria, con bases de datos de minimo tres
cotizaciones para determinar los costos que avalen los precios de los insumos y actividades.
Adoptar las medidas de seguridad para proteger la integridad fisica del personal (profesionales,
ayudantes, laboratoristas, etc) encargado de la ejecucion y supervision de los estudios y disefios.

El CONTRATISTA debera procurar que en las edificaciones donde se estén tomando muestras,
fotografias, mediciones y demas, se cumplan las normas minimas seguridad y presentacion.

En el momento de toma de muestras, fotografias, mediciones y demas trabajo de campo en las
instalaciones del JBB y en las edificaciones objeto de los estudios y disefios de esta consultoria, es
obligatorio el uso permanente de los elementos de proteccion personal como casco, botas, dotacion
y demas elementos que garanticen la seguridad por parte de todo el personal del CONTRATISTA. El
JBB podra, en cualquier momento, solicitar el retiro y/o impedir el ingreso de quien no cumpla
portando los elementos de proteccion mencionados.

Atender todas las disposiciones legales sobre seguridad y salud en el trabajo, proveer a sus
trabajadores o dependientes el equipo de seguridad necesario para las diferentes actividades que
se desempefien en desarrollo del objeto de la consultoria y vigilar que el mismo sea utilizado por
estos. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podra hacer que el JBB ordene la
suspension temporal de la ejecucion de cualquier parte de la consultoria o el retiro del personal que
no cumpla o no utilice adecuadamente los implementos de seguridad.

Aportar los documentos en los cuales se evidencie que el personal que realizara las actividades del
contrato, se encuentran afiliados al sistema de seguridad social integral. Para lo anterior, deberé
anexar una copia de las planillas de pago salud, pension, riesgos laborales y aportes parafiscales.
Disponer de material sobrante o de desecho durante la toma de muestras de suelo, apiques y/o
posibles excavaciones para el estudio geotécnico en un relleno aprobado por la autoridad ambiental

F.07-PA.04.01.11 Version Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

&
R e syt :0GOTA
et gt MEJOR

PARA TODOS



ALCALDIA MAYOR
DESOCOTADE. 22

Jcn Bothce Jouk

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

local y cumplir las exigencias del Ministerio del Medio Ambiente para el cargue, transporte y
disposicién de materiales de desecho y escombros o llevarse los residuos generados, asi como
gestionar su disposicién en Bogota.

17. CONTROL Y VIGILANCIA

Para el control y seguimiento de la ejecucion del contrato, la entidad contratara un Interventor, quien
gjercera sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de supervision e interventoria
vigente o el que haga sus veces, y esta obligado a vigilar permanentemente la correcta ejecucioén del
objeto contratado. Quien realizard un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y
juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el articulo 83 de la Ley
1474 de 2011 y las demas normas concordantes vigentes.

18. GARANTIAS

En atencion a lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas prestaran
garantia unica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, asi mismo de
conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista podra otorgar,
como mecanismo de cobertura del riesgo cualquiera de las siguientes garantias: a. Contrato de
seguro contenido en una pdliza. b. Patrimonio auténomo. ¢. Garantia bancaria

Por lo anterior, el contratista debera constituir garantia de cumplimiento y de responsabilidad civil
extracontractual (cuando aplique) con los amparos, porcentajes y vigencias que a continuacion se
discriminan, a favor del JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS - NIT 860.030.197-0.

La garantia constituida debera amparar:

CUMPLIMIENTO

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA AMPARO

Plazo del contrato y hasta su
liguidacion, contados a partir de la
expedicion de la garantia.

Plazo del contrato y tres (3) afios
mas contados a partir de |la
expedicion de la garantia.

Desde su terminacion y tres (3) afios
10% del valor del mas.

contrato

10% del valor del

Cumplimiento del contrato
contrato

Pago de salarios, prestaciones sociales | 5% del valor del
legales e indemnizaciones laborales contrato

Calidad del servicio

NOTA: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantia Unica de
cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su
vigencia y hasta la liquidacion del mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 60 de la

Ley 80 de 1993.
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19. MULTAS

En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, EL
JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS impondra multas diarias del uno por ciento (1%) del
valor total del contrato sin exceder el (10%) del valor total del contrato, para cuya imposicion se dara
cumplimiento al debido proceso en cumplimiento a los establecido en el articulo 17 de la Ley 1150
de 2007 y el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011y se haran efectivas mediante acto administrativo
debidamente motivado. Las multas seran descontadas directamente del saldo a favor del
CONTRATISTA si lo hubiere y en caso de no pago, seran imputables a la garantia tnica constituida
por el CONTRATISTA, acorde con lo previsto en el paragrafo del articulo 17 de la Ley 1150 de
2007. PARAGRAFO 1: Igualmente, habra lugar a la imposicion de multas sucesivas, cuando el
CONTRATISTA incumpla con el pago de los aportes parafiscales y contribuciones al sistema de
seguridad social integral, previa certificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la
entidad administradora.

20. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento del CONTRATISTA, se pactara a favor del JARDIN BOTANICO
JOSE CELESTINO MUTIS como clausula penal pecuniaria, el equivalente al el equivalente al 10%
del valor total del contrato del valor total del contrato, esta clausula le sera impuesta mediante acto
administrativo debidamente motivado.

PARAGRAFO: Tanto las multas, como la clausula penal pecuniaria serén descontadas
directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere y en caso de no pago seran
imputables a la garantia tnica de cumplimiento, o mediante cualquier otro medio para obtener el
pago incluyendo el de la jurisdiccién coactiva, acorde con lo previsto en el paragrafo del articulo 17
de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011

21. ANALISIS DE RIESGOS

De acuerdo con lo expuesto, en el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en
concordancia con el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la
contrataciéon: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del
contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio econémico del proceso es decir, el riesgo es la
posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, asi
como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

La Entidad realiza la tipificacién, estimacién y asignacion de los riesgos previsibles que puedan
afectar el equilibrio econémico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en
consideracion adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el
Marco de la Politica de Contratacion Publica expedido por el Consejo Nacional de Politica
Econémica y Social del Departamento Nacional de Planeacion y los lineamientos establecidos por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente -.

No obstante lo anterior en la audiencia de asignacién de -riesgos, los posibles oferentes o
interesados en el proceso debera manifestar al Jardin, teniendo en cuenta el conocimiento que
tienen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados a la
ejecucion del contrato que no hayan sido contemplados por el Jardin.

VER ANEXO- ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACION
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E REQUISITOS HABILITANTES

22, REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO
22.1. AVAL

Con fundamento en el articulo 20 de la ley 842 de 2003 la propuesta debe estar avalada cuando menos
por un ingeniero civil o arquitecto inscrito y con tarjeta de matricula profesional. Asi mismo, debera
aportar copia de su matricula profesional y certificado de vigencia expedido por el Consejo Profesional
Nacional de Ingenieria — Copnia.” Si la propuesta es avalada por un Arquitecto debe incluir copia de la
tarjeta profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura CPNAA y su respectivo
certificado conforme a lo estipulado en la Ley 435 de 1998

22.2. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (Verificacion directa en el RUP)

La Entidad verificara directamente en el Registro Unico de Proponentes - RUP, que el proponente
acredite experiencia general en hasta tres (3) contratos, clasificados en cualquiera de los siguientes
codigos del Clasificador de Bienes y Servicios 95121700, 81101500, 80101600, cuya sumatoria sea igual
a (309.57 SMML) salarios minimos mensuales legales.

CODIGO DESCRIPCION
95121700 Estructuras y edificios permanentes
81101500 Ingenieria civil y arquitectura
80101600 Servicios de asesoria de gestion

Nota 1: La experiencia se verifica hasta el tercer nivel en el clasificador de Bienes y Servicios —
UNSPSC.

Nota 2: Cuando se acredite experiencia general de contratos en los cuales el proponente actué bajo
las figuras de Consorcio o Unién Temporal, la Entidad tendra en cuenta Gnicamente el valor
correspondiente al porcentaje de participacion del proponente.

Nota 3: Para los proponentes que utilicen las figuras asociativas (consorcio o unién temporal), cada
uno de sus integrantes debera acreditar experiencia en por lo menos uno (1) de los cédigos del
Clasificador UNSPSC solicitados.

Nota 4: Los proponentes deberan diligenciar el FORMATO - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
del Pliego de Condiciones.

Nota 5: PARA PROPONENTES EXTRANJEROS QUE NO ESTAN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE
EN EL RUP: Para acreditar la experiencia a la que se refiere el presente numeral, el oferente
extranjero que no esta obligado a tener RUP debe diligenciar el FORMATO- ACREDITACION
EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE EXTRANJERO del Pliego de Condiciones.
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22.3. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente debera acreditar experiencia especifica a través de la presentacion de certificaciones
de contratos EJECUTADOS antes de la fecha de cierre del proceso, las cuales deberan ser
suscritas por el contratante, asi mismo deberan cumplir los siguientes requisitos.

N° MAXIMO DE |2
CERTIFICACIONES:

Contratos de consecucion de licencias de construccion en la
OBJETO U OBLIGACIONES |ciudad de Bogotd D.C. o disefios estructurales de
ESPECIFICAS: edificaciones en la ciudad de Bogotd D.C. o disefios
geotécnicos para edificaciones en la ciudad de Bogota D.C.
La sumatoria de las certificaciones debera corresponder al
VALOR: valor total del presupuesto oficial estimado en 309.57
SMMLV

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS CERTIFICACIONES

Para que las certificaciones puedan ser consideradas validas, deberan reunir los siguientes
requisitos minimos:

Nombre o razén social del contratante o empleador.

Nombre del Contratista.

Objeto claramente definido o actividades especificas.

Fecha de inicio y fecha terminacién (dd/mm/aa) o plazo de ejecucion
Valor del contrato o actividad ejecutado

Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.

Direccién o Teléfono o Correo Electrénico de la Empresa, donde sea verificable la
informacion.

En el evento que las certificaciones no contengan todos los datos solicitados, se podréa aportar copia
del contrato o del acta de liquidacién, con el fin de constatar toda la informacién requerida por la
Entidad.

Nota 1: Las certificaciones deben estar suscritas por el representante legal de la Entidad o empresa
contratante o por la persona debidamente autorizada para tal efecto.

Nota 2: La certificacién de contrato celebrado con entidades publicas puede ser reemplazada por la
copia del Acta de liquidacion del contrato, la cual debera contener la totalidad de la informacién
solicitada (Objeto, Plazo, Numero del Contrato (en caso de que exista), Contratante, teléfono y
direccion, Nombre del contratista. (si se ejecuté en unién temporal o consorcio identificar los
integrantes y su porcentaje de participacién), Fecha de iniciacién, Fecha de terminacién, Valor final
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del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administracién delegada, Actividades
desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas).

Nota 3: Cuando se trate de certificaciones expedidas por personas de derecho privado, es
obligatorio aportar copia de contratos objeto de la certificacion o del acta de liquidacién con ocasion
de la relacion comercial, las cuales deben soportar lo certificado por el contratante en cuanto al
Objeto o actividades, Valor y plazo.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones de experiencia de ejecucién de contratos en los cuales
el proponente actué en forma de Consorcio o Unién Temporal, EL JARDIN tendra en cuenta
unicamente el valor correspondiente al porcentaje de participacién del oferente, por lo cual se
debera especificar la participacion de cada uno de los miembros, o anexar copia del contrato en el
que se mencione el porcentaje de participacion. En el evento que no se discrimine porcentaje de
participacion, no sera tenida en cuenta.

Nota 5: No se aceptan auto-certificaciones, ni certificaciones expedidas por los miembros de
consorcios 0 uniones temporales, en donde acrediten experiencia de alguno de los integrantes del
proponente plural.

Nota 6: No se tendran en cuenta contratos en ejecucion. La Entidad, tendr4 en cuenta
UNICAMENTE las certificaciones de experiencia de contratos ejecutados en su totalidad.

Nota 7: Las certificaciones sin firma o en las que no sea posible determinar los periodos de 9
experiencia no seran tenidas en cuenta.

Nota 8: En el evento de identificar informacién que de cualquier manera no corresponda a la
realidad, estos documentos no seran tenidos en cuenta por la Entidad.

Nota 9: De acuerdo con el numeral 2.5 del ordinal 2° del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de
2015, si la constitucion del proponente es menor a tres (3) afios, puede acreditar la experiencia de
sus accionistas, socios o constituyentes. Una vez vencidos los tres afios. la Entidad no tendra en

cuenta la experiencia de los socios, accionistas o constituyentes, como experiencia del proponente.

Nota 10: En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a
cada uno de los socios escindidos.

22.4. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO HABILITANTE

El proponente debera aportar los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos de los
siguientes tres (3) perfiles, a efectos de la habilitacién de su propuesta.

Los otros dos perfiles solo deberdn se acreditados por el proponente adjudicatario previo a la -
suscripcion del acta de inicio.

[ PERFIL | FORMACION ACADEMICA | EXPERIENCIA | DEDICACION |
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PERFIL FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA DEDICACION
Director de | Titulo de pregrado en | Experiencia general profesional, minima de | 100 %
consultoria Ingenieria civil o arquitectura. ocho (8) afios.
Titulo de Posgrado en la | Experiencia especifica minima de cinco (5) afios
modalidad de especializacién | en proyectos que contemplen el tramite y
0 maestria en ingenieria civil o | obtencion de licencia de construccion para la
ingenieria estructural o | ciudad de Bogota o la elaboracion de disefios
Gerencia de proyectos o | estructurales o la elaboraciéon de disefios
Gerencia de disefilo o0 | geotécnicos o la elaboracion de disefios
Gerencia de construcciones. arquitecténicos, en los que el profesional se
haya desempefiado como Director de proyectos
o Supervisor de proyectos o Director de disefios
estructurales o Director de disefios geotécnicos
o Director de disefios arquitecténicos
Asesor en | Titulo de pregrado en | Experiencia profesional general minima de cinco | 50 %
Estructuras Ingenieria civil o arquitectura (5) arios
Titulo de Posgrado en la | Experiencia especifica de tres (3) afios como
modalidad de especializacion | Director o Residente de obras Civies o
o maestria en estructuras o | Disefiador de estructuras o Asesor estructural
disefio de estructuras. en proyectos cuya sumatoria sea igual o
) superior a minimo tres mil (3.000) M2.
Asesor en | Tituo de pregrado en | Experiencia general minima de cinco (5) afios. 50%
Geotecnia Ingenieria civil o Ingenieria

geotecnista.

Titulo de Posgrado en la
modalidad de especializacion
o maestria en Geotecnia o
Ingenieria geotecnia 0
Geotecnia vial ‘0 Geotecnia
vial y pavimenios o Geotecnia
ambiental o Geotecnia vy
estabilidad de tiludes.

Experiencia especifica de tres (3) afios como
Disefiador geotecnista o similar.

Debe acreditar en sus certificaciones la
elaboracion de disefios geotécnicos en
proyectos cuya sumatoria sea igual o superior a
minimo tres mil (3.000) M2.

4

§ %

PARA_ACREDITAR LAS CALIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO,
DEBERAN APORTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

a.

Diligenciar el FORMATO- ACREDITACION CALIDADES INTEGRANTES EQUIPO DE

TRABAJO y FORMATO:—AUTORIZACIC)N PARA PRESENTAR HOJA DE VIDA del pliego de

condiciones. .

Fotocopia de la cedula de ciudadania

Fotocopia del titulo o acta de grado

Fotocopia de la matricula profesional o tarjeta profesional (cuando aplique)

Certificaciones que acrediten la experiencia requerida para el perfil de cada integrante del
equipo.

b.

c.
d.
e
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Nota 1: REQUISITOS DE LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA PARA ACREDITAR
CALIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO, las certificaciones de experiencia deben ser expedidas
por el empleador o contratante y deberan contener como minimo:

Nombre o razén social del contratante

Nombre del contratista

Objeto claramente definido o actividades o funciones.

Fecha de inicio y fecha terminacién del contrato (dd/mm/aa) o plazo del contrato o a
vinculacion.

« Nombre y firma de la persona que expide la certificacion.

e Direccion o Teléfono o Correo Electronico del Contratante donde puede sea verificada la
informacion.

Nota 2: En el evento en que la certificacion aportada no contenga toda la informacion requerida, el
proponente debera allegar copia del contrato, o documento que contenga las funciones o
actividades desarrolladas.

Nota 3: De conformidad con el articulo 229 del Decreto 019 de 2012 vy el articulo 12 de la Ley 842
de 2003, asi como la Sentencia C-296-2012, la experiencia profesional se computara a partir de la
terminacién y aprobaciéon del pensum académico de educacion superior. Se exceptlan de esta
condicion las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud y los servicios
profesionales de ingenieria en el ejercicio de actividad que implique riesgo social, en las cuales la
experiencia profesional se computara a partir de la inscripcion o registro profesional.

Nota 4: En el evento en que las certificaciones de experiencia sean expedidas por el Proponente,
como contratante, se debera adjuntar copia contrato en el cual se evidencien las funciones o
actividades desarrolladas y el tiempo de vinculacion.

Nota 5: La experiencia especifica adicional (puntuable) de cada integrante del equipo de trabajo, se
contabilizara luego de verificar el cumplimiento de la experiencia minima habilitante requerida.
(Cuando aplique)

Nota 6: Para la verificacién de la experiencia del personal propuesto no se tendra en cuenta la
experiencia profesional simultanea, es decir, que no se contara el tiempo traslapado de experiencias
que se presenten y que hayan sido obtenidas de manera simultanea en un mismo periodo de
tiempo.

Nota 7: Las certificaciones sin firma o las recomendaciones laborales expedidas por terceros ajenos
a la relacion contractual o laboral o legal y reglamentaria, no seran tenidas en cuenta.

Nota 8: En el evento en que algun integrante del equipo de trabajo presente titulo obtenido en el
exterior, con el fin de determinar la validez y legalidad del mismo, dicho titulo debera presentarse
convalidado ante el Ministerio de Educacién Nacional.

22.5. DOCUMENTOS TECNICOS Y/O AUTORIZACIONES
La consultoria debera entregar la licencia de construccion emitida por la curaduria Urbana de
Bogota D.C.
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23. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURIDICO

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL EXPEDIDO POR LA AUTORIDADA
COMPTENTE O CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL

e FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL
PROPONENTE
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

e REGISTRO UNICO DE PROPONENTES - RUP

« DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO, UNION TEMPORAL O PROMESA DE
SOCIEDAD FUTURA (CUANDO APLIQUE)

e CERTIFICACION DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES

e CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

e ANTECEDENTES EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA

GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONERIA DE BOGOTA

CONSULTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL REPRESENTANTE LEGAL

COMPROMISO ANTICORRUPCION

MANIFESTACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

MANIFESTACION DE PARTICIPACION INDEPENDIENTE

24, REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO FINANCIERO

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

El JARDIN BOTANICO realizara la verificacién de la capacidad financiera de los proponentes
personas naturales y juridicas colombianas, personas juridicas extranjeras con sucursal en
Colombia y personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, con fundamento en la
informacién financiera contenida en el Registro Unico de Proponentes, tomando como
indicadores que miden la fortaleza financiera de los proponentes los establecidos en el numeral
3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Para tal efecto, la informacién financiera
deberé estar actualizada en el RUP a la fecha de corte exigida, es decir a 31 de diciembre del

afio 2018 y el cual debera estar en firme o que adquiera firmeza al traslado del informe de
evaluacion.

INDICE DE LIQUIDEZ
indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > 2

Para que la propuesta se considere HABILITADA el nivel de solvencia debe ser mayor a 2
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En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculara con base
en la suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, asi:

IL= (AC1 + AC2 + AC3 +... +ACn)
(PC1 +PC2 + AC3 +... +ACn)

AC=Activo corriente de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, PC= Pasivo Corriente
de cada i’ntegrante del Consorcio o Unién Temporal, informacién financiera contenida en el
Registro Unico de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082
de 2015.

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Nivel de endeudamiento = Pasivo total / Activo total < 60%

Para que la propuesta se considere HABILITADA, el nivel de endeudamiento debe ser menor al
60%.

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculara con base
en la suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, asi:

IE= (PT1+PT2+PT3 +...+ PTn)
(AT1 +AT2 +AT3 +...+ATn)

PT= Pasivo Total de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, AT= Activo Total de cada
integrante del Consorcio o Unién Temporal, informacion financiera contenida en el Registro
Unico de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

RAZON DE COBERTURA DE INTERES

Razon de Cobertura de Intereses = Utilidad operacional / Gastos Financieros > 3 o
Indeterminado

Para que la propuesta se considere HABILITADA, el nivel de la cobertura de intereses debe ser
mayor a 3 o Indeterminado.

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculara con base
en la suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, asi:

RCI= (UO1 + UO2 + UQ3 +...+ UOn)
(GF1 + GF2 + GF3 +...+ GFn)
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UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, GF= Gastos
Financieros de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, informacién financiera

contenida en el Registro Unico de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en
el Decreto 1082 de 2015.

En caso de no cumplir con la Capacidad financiera, la propuesta se considerara NO HABIL.

INDICADORES ADICIONALES DE CAPACIDAD FINANCIERA
CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo = Activo corriente — Pasivo corriente > 30%

Para que la propuesta se considere HABILITADA, el Capital de trabajo debe ser mayor al 30%
del presupuesto oficial estimado para |la presente contratacion.

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculara con base
en la suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, asi:

CT=(AC1+AC2 + AC3 +...+ ACn) - (PC1 + PC2 + AC3 +... +ACn)
AC=Activo corriente de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, PC= Pasivo Corriente

de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, informacién financiera contenida en el

Registro Unico de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082
de 2015.

En caso de no cumplir con la Capacidad financiera, la propuesta se considerara NO HABIL.

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
Rentabilidad sobre Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio > 0.12

Para que la propuesta se considere HABILITADA, la rentabilidad sobre el patrimonio debe ser
mayor a 0.12

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculara con base
en |la suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, asi:

RP= (UO1 + UO2 + UQ3 +...+ UOn)
(Pl + P2+ P3+ ...+ Pnj
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UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, P= Patrimonio
de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, informacién financiera contenida en el

Registro Unico de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082
de 2015.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO
Rentabilidad sobre Activos = Utilidad Operacional / Activo Total > 0.05

Para que la propuesta se considere HABILITADA, la rentabilidad sobre activos debe ser mayor
a0.05

En el caso de los consorcios o uniones temporales el presente indicador se calculara con base
en la suma aritmética de los componentes para determinar el indicador, asi:

RA= (UO1 + UO2 + UQ3 +...+ UOn)
(AT1 + AT2 + AT3 +...+ATn)

UO= Utilidad Operacional de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, AT= Activo Total
de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal, informacién financiera contenida en el
Registro Unico de Proponentes expedido de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082
de 2015.

En caso de no cumplir con la Capacidad organizacional, la propuesta se considerara NO HABIL.

F. CRITERIOS DE EVALUACION, CALIFICACION Y PONDERACION DE LAS
PROPUESTAS

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de contenido técnico, juridico y
financiero, EL JARDIN evaluara las ofertas que se encuentren HABILITADAS.

En la evaluacion de las Ofertas EL JARDIN realizara la ponderacion de los factores de acuerdo con
los puntajes indicados en la siguiente Tabla.

FACTOR CRITERIOS PUNTAJE | FUNTAJE
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA HABILITANTE DEL 39 39
PROPONENTE
EXPERIENCIA  ADICIONAL E);zzgﬁgcr?: adicional del Director de 15
DEL DIRECTOR Y ASESOR H S —— Pr———— 30
ESTRUCTURAL xperiencia adicional del asesor estructura 15

de Consultoria
FORMACION  ACADEMICA
ADICIONAL DEL ASESOR | Formacién Adicional del asesor en geotecnia 20 20
EN GEOTECNIA
PROPONENTES CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 1 1
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 10 10

PUNTAJE TOTAL 100

Nota 1: Los documentos aportados para la asignacion de puntaje no podran ser subsanados por los
oferentes, por lo cual es responsabilidad exclusiva del proponente allegar la informacién de manera
completa y conforme a los requisitos establecidos por la Entidad.

25, EXPERIENCIA ADICIONAL A LA HABILITANTE DEL PROPONENTE

La Entidad otorgara hasta treinta y nueve (39) puntos al proponente que acredite experiencia
especifica ADICIONAL A LA MINIMA HABILITANTE a través de la presentacion de certificaciones
de contratos_ EJECUTADOS antes de la fecha de cierre del proceso, conforme a los siguientes
criterios:

OBJETO U | Tramite y obtencion de licencia de construccion en la ciudad de Bogota

OBLIGACIONES DC

ESPECIFICAS Se debe aportar certificaciones adicionales a la experiencia habilitante.

CANTIDAD DE CONTRATOS O PROYECTOS PUNTAJE MAXIMO A
ASIGNAR

Por acreditar una certificacion 30

Por acreditar dos certificaciones 39

Nota 1: Para que las certificaciones sean consideradas validas deberan cumplir los mismos
requisitos establecidos para la acreditacién de experiencia habilitante.

Nota 2: En el evento que las certificaciones no contengan todos los datos solicitados, se podra
aportar copia del contrato o del acta de liquidacion, con el fin de constatar toda la informacién
requerida por la Entidad.

26. EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO

El JARDIN asignara hasta treinta (30) puntos por el componente de experiencia adicional para los
siguientes integrantes del equipo de trabajo:

PERFIL PUNTAJE MAXIMO A OBTENER
Director de consultoria 15
Ingeniero Asesor en Estructuras 15

El puntaje, se ponderara y distribuira con base en los siguientes criterios:

PERFIL: Director de consultoria

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA HABILITANTE PUNTAJE

Participacion como Director de consultoria o proyecto en | Un (01) proyecto 10

F.07-PA.04.01.11 Versién & Verificar su vigencia en el Listado Maestro da Documentos

[ d
Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060 SC)GOTA

www.jbb.gov.co

Info: Linea 195 M EJ 0 R

PARA TODOS




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA 0c. 34

Jatdn Bathenco sone

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

el tramite y aprobacion de licencia de construccion. | Dos (02) proyectos 15

PERFIL N° 2: Ingeniero Asesor en Estructuras

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL A LA HABILITANTE PUNTAJE

Participacion como calculista estructural en proyectos de | Un (01) proyecto 10
reforzamiento estructural o tramite y aprobacion de 5o (02) proyectos 15
licencia de construccién.

Nota 1: Para que las certificaciones de experiencia sean consideradas vélidas deberan cumplir los
mismos requisitos establecidos para la acreditacion de experiencia habilitante del equipo de trabajo.

Nota 2: En el evento que las certificaciones no contengan todos los datos solicitados, se podra
aportar copia del contrato o del acta de liquidacién, con el fin de constatar toda la informacion
requerida por la Entidad. :

27. FORMACION ACADEMICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO

El JARDIN asignara hasta veinte (20) puntos por el componente de formacién académica para los
siguientes integrantes del equipo de trabajo:

PERFIL PUNTAJE MAXIMO A OBTENER
| Ingeniero asesor geotecnia 20

El puntaje, se ponderara y distribuird con base en los siguientes criterios:

PERFIL: Ingeniero asesor geotecnia

FORMACION ACADEMICA ADICIONAL A LA HABILITANTE PUNTAJE
| Maestria en geotecnia, mecanica de suelos y cimentaciones o 20
| geomorfolégica o suelos .

28. FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

De acuerdo a lo establecido en el paragrafo segundo del articulo 20 de la Ley 80 de 1993 y el
paragrafo del articulo 1° de la Ley 816 de 2003 modificado por el articulo 51 del Decreto Ley 019 de
2012, en concordancia con el art. 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe
conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los
cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos
Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un
Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los
oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revision y
comparacién de la normativa en materia de compras y contratacion publica de dicho Estado; y (c) a
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los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en
cuenta la regulacion andina aplicable a la materia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la
situacion mencionada en el literal (b) del parrafo anterior, en relacién con un Estado en particular, lo
cual no es requerido para acreditar las situaciones a las que se refieren los literales (a) y (c)
anteriores. Para constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato
nacional en un Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe revisar y comparar la normativa
en materia de compras y contratacién publica del respectivo Estado para lo cual puede solicitar el
apoyo tecnico del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Colombia Compra Eficiente,
dentro de sus competencias legales.

Entiéndase por bienes y servicios acreditados con componente nacional, los que han sido
importados y cuentan con bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos.

El minimo exigido de componente nacional sera el 10% del valor del bien en fabrica ofertado y para
los servicios el 10% del personal profesionales, técnicos y operativos. Conforme con la Ley 816 de
2003, el puntaje que se aplicara como consecuencia de la proteccion a la industria nacional, sera
efectuado después de la sumatoria del puntaje técnico econémico de la siguiente forma:

Apoyo a la Industria Nacional

Bienes y servicios 100% nacionales

Bienes y servicios incluidos en acuerdos comerciales
Bienes y servicios con trato nacional 10% (sobre el puntaje total)

Servicios prestados por oferente miembros de la comunidad
Andina de Naciones

Bienes y Servicios con componente nacional, sin aplicacién del o :
principio de reciprocidad 5% (sobre el puntaje total)

Bienes y Servicios extranjeros sin reciprocidad 0%

NOTA 1: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditacién de los bienes tiene el
caracter de comparacién de propuestas, el formato suministrado para tal fin debidamente
diligenciado y suscrito, se presentara con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo puntaje.

NOTA 2: El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podra cambiar
el origen de los bienes al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito, éstos Ultimos debidamente acreditados.

NOTA 3: El oferente seleccionado con bienes y servicios con componente nacional tendra la

obligacion cumplir con el mismo durante la ejecucion del contrato, so pena de hacerse acreedor a
las sanciones de Ley.

29, FACTOR - TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO)

De conformidad con lo establecido en el articulo 1 del Decreto 392 de 2018, EL JARDIN otorgara el
uno por ciento (1%) del total de los puntos establecidos, al proponente que acrediten la vinculacion
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de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes
requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segun
corresponda, certificara el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccidn.

2 Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo sefalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera
estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1%, a quienes acrediten el nimero minimo de
trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:

Numero total de trabajadores de la planta de | Nomero minimo de trabajadores con
personal del proponente discapacidad exigido

Entre 1y 30
Entre 31y 100
Entre 101 y 150
Entre 151 y 200
Mas de 200

[4,] E-4 [3%] [N 3

Para efectos de lo sefialado en el presente articulo, si la oferta es presentada por un consorcio,
unién temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de personal del
integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para la respectiva contratacion.

C__ D

ELIANA ANDREA PEDRAZA SABOGAL
SECRETARIA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
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