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ESTUDIO PREVIO DEFINITIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS 
MEDIANTE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 

 
En cumplimiento a lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de Ia Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 
399 de 2021, se efectúa el presente estudio previo como soporte para la elaboración del proyecto de 
pliego de condiciones de la presente contratación. 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
Mediante el Decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011, se creó la Unidad Administrativa Especial 
denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia, del orden nacional, sin personería jurídica, con 
autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los términos del 
artículo 67 de la Ley 489 de 1998, encargada de la administración y manejo del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 
Dentro del citado Decreto, en su artículo 2 establece las funciones de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia: 

 
1. Administrar y manejar el Sistema de Parques Nacionales Naturales, así como reglamentar el uso y 

el funcionamiento de las áreas que lo conforman, según lo dispuesto en el Decreto-Ley 2811 de 
1974, Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

2.  Proponer e implementar las políticas y normas relacionadas con el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales. 

3. Formular los instrumentos de planificación, programas y proyectos relacionados con el Sistema de 
Parques Nacionales Naturales. 

4. Adelantar los estudios para la reserva, alinderación, delimitación, declaración y ampliación de las 
áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

5. Proponer al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las políticas, planes, programas, 
proyectos y normas en materia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. 

6. Coordinar la conformación, funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, de acuerdo con las políticas, planes, programas, proyectos y la normativa que rige dicho 
Sistema. 

7. Otorgar permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales para el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales renovables en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y 
emitir concepto en el marco del proceso de licenciamiento ambiental de proyectos, obras o 
actividades que afecten o puedan afectar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, 
conforme a las actividades permitidas por la Constitución y la ley. 

8. Adquirir por negociación directa o expropiación los bienes de propiedad privada, los patrimoniales de 
las entidades de derecho público y demás derechos constituidos en predios ubicados al interior del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales e imponer las servidumbres a que haya lugar sobre tales 
predios. 

9. Liquidar, cobrar y recaudar conforme a la ley, los derechos, tasas, multas, contribuciones y tarifas 
por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de las áreas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales y de los demás bienes y servicios ambientales suministrados por 
dichas áreas. 

10. Recaudar, conforme a la ley, los recursos por concepto de los servicios de evaluación y seguimiento 
de los permisos, las concesiones, las autorizaciones y los demás instrumentos de control y manejo 
ambiental establecidos por la ley y los reglamentos. 

11. Proponer juntamente con las dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las 
políticas, regulaciones y estrategias en materia de zonas amortiguadoras de las áreas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales. 

12. Administrar el registro único nacional de áreas protegidas del SINAP. 
13. Ejercer las funciones policivas y sancionatorias en los términos fijados por la ley. 
14. Proponer e implementar estrategias de sostenibilidad financiera para la generación de recursos, que 

apoyen la gestión del organismo. 
15. Las demás que le estén asignadas en las normas vigentes y las que por su naturaleza le 

correspondan o le sean asignadas o delegadas por normas posteriores. 
 

Dentro de la estructura de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC), se estableció que cuenta 
con la Dirección General y las Subdirecciones de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, de 
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Sostenibilidad y Negocios Ambientales, Subdirección Administrativa y Financiera, las Direcciones 
Territoriales y los Órganos de Asesoría y Coordinación. 

 
Igualmente, dentro de la organización realizada en la entidad, de conformidad con la Resolución No. 029 
de fecha seis (6) de octubre de 2011, a la Dirección Territorial Orinoquia – DTOR - se adscriben las 
siguientes áreas del Sistema de Parques: Parque Nacional Natural Tinigua, Parque Nacional Natural 
Sierra de la Macarena, Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, Parque Nacional Natural El 
Tuparro, Parque Nacional Natural Chingaza y Parque Nacional Natural Sumapaz. Que mediante 
Resolución No. 1441 del 31 de Julio de 2018 se declaró el Distrito Nacional de Manejo Integrado DNMI 
Cinaruco y fue asignado para su administración a la Dirección Territorial Orinoquia. 

 
El Parque Nacional Natural Chingaza (PNN Chingaza) es una de las áreas protegidas con vocación 
ecoturística del Sistema de Parques Nacionales de Colombia. Su historia, sentido cultural, biodiversidad 
y provisión de servicios ecosistémicos como el recurso hídrico hacen de esta área un ícono en la 
conservación en la región y un importante escenario para visitantes regionales, nacionales y extranjeros. 

 
La gobernanza ambiental y turística del territorio, se convierte en una oportunidad para ampliar la oferta 
basada en experiencias de visita orientadas al turismo de naturaleza y de bienestar en los segmentos 
especializados de observación de aves (aviturismo), rescate histórico cultural, salud naturalmente, 
geoturismo, turismo accesible, entre otros, que pueden incentivar el aumentando los visitantes, 
generando una dinámica regional que favorezca los objetivos de conservación, la construcción y 
consolidación de una cadena de valor y el disfrute de los visitantes a través de la prestación de servicios 
con altos estándares de calidad. 

 
En el PNN Chingaza confluyen de manera evidente intereses de conservación basados en sus servicios 
ecosistémicos, especialmente aquellos de provisión de agua para cerca de 10 millones de personas que 
habitan en la ciudad-región Bogotá y de regulación del ciclo hídrico para varias cuencas de la Orinoquia. 

 
De acuerdo con lo anterior, es de gran relevancia ordenar la actividad ecoturística del PNN Chingaza 
como una estrategia que permita aportar a los objetivos de conservación del área protegida, la 
dinamización de la economía regional, la generación de espacios para la educación ambiental a través 
de experiencias de visita únicas y aportar a las proyecciones en materia de turismo de naturaleza que 
tiene el país. Es así, como se viene formulando el Plan de Ordenamiento Ecoturístico (2021-2027) con 
una visión integradora, convirtiendo el PNN Chingaza en referente para la región no solo en materia de 
conservación, sino, en términos del turismo de naturaleza. 

 
El grado de afluencia al PNN Chingaza se ve determinado por la facilidad de su acceso y la cercanía al 
Distrito Capital. El Parque posee vocación ecoturística (Res. 0245 de 2012 y Res. 531 de 2013) y es una 
de las áreas con mayor vocación dentro del sistema de parques. El PNN Chingaza en el momento cuenta 
con su Programa de Ecoturístico actualizado, a través del cual se ordenan las actividades de turismo de 
naturaleza en el PNN. 

 
El sector de Monterredondo es el más importante en materia ecoturística del PNN Chingaza, pues es 
donde actualmente se tienen los servicios complementarios de alojamiento, restaurante, tienda y demás 
servicios básicos para desarrollar las experiencias de visita como Chingaza nocturna, salud y bienestar, 
aviturismo entre otras y es donde actualmente llegan casi el 60% de los 15.000 visitantes al año que 
deciden conocer el área protegida y que ingresan por este sector. 

 
Como aspectos generales referenciados por el PNN en su Plan de Manejo se encuentra que: i) Los 
últimos diez años el número total de visitantes en el Parque se quintuplicó pasando de 3.000 en el 2004 
a 15.000 en el 2013, y solo para el primer trimestre de 2016 el número de visitantes fue 6.591 respecto 
a 4.817 para el mismo trimestre de 2015 (crecimiento de 36,8%)2 , ii) Existen al menos tres experiencias 
exitosas de cooperación entre el parque y organizaciones comunitarias para la operación de los servicios 
turísticos en el Parque y zonas contiguas, iii) Se han identificado algunas iniciativas comunitarias de 
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ecoturismo interesadas en vincularse a un programa o estrategia común de operación turística con 
buenas prácticas y con planes de negocios adecuados). 

 
En el marco de la estrategia de Ecoturismo comunitario que lidera la institución desde la Subdirección de 
Sostenibilidad y Negocios Ambientales, el PNN Chingaza en desarrollo de su ejercicio de ordenamiento 
ha venido trabajando de manera conjunta con las comunidades de los municipios de su zona de 
influencia: Choachí, Fómeque, La Calera, Guasca y Gachalá. 

 
Como resultado, y por iniciativa de las organizaciones de los diferentes municipios, se crea 
Corpochingaza, una iniciativa totalmente comunitaria, que involucra personas de los municipios 
anteriormente mencionados. 

 
Teniendo en cuenta la zonificación del Plan de Manejo del Área Protegida, el cual fue adoptado mediante 
Resolución No 0389 del 12 de septiembre de 2017; en las zonas de recreación exterior está permitido el 
desarrollo de infraestructura liviana, por lo cual se viabiliza ambientalmente la posibilidad de avanzar en 
un plan maestro, lo que permitirá ampliar la cobertura y calidad de los servicios prestados, pues en las 
capacidad de carga de los senderos y espacios turísticos se ha determinado la necesidad de ampliar 
tanto las condiciones de saneamiento básico, como la planta turística que hace posible una mejor 
experiencia de visita y cuidado del medio ambiente. 

 
El plan de manejo ha contemplado el desarrollo de actividades dedicadas al disfrute del paisaje y de 
actividades ecoturísticas dirigidas, reguladas mediante la utilización de infraestructura fija y 
aprovechamiento de la red de senderos, por lo que el PNN Chingaza, cuenta con un Plan de 
Ordenamiento Ecoturístico en construcción el cual atiende y responde a la planificación y proyección del 
ecoturismo como una estrategia de conservación y gestión del conocimiento a través de la interpretación 
del patrimonio y las experiencias de visita diseñadas para los diferentes turistas que ingresar al área 
protegida. 

 
De acuerdo con lo anterior, es de gran relevancia ordenar de manera sostenible, la actividad ecoturística 
del PNN Chingaza como una estrategia que permita aportar a los objetivos de conservación del área 
protegida, la dinamización de la economía regional, la generación de espacios para la educación 
ambiental a través de experiencias de visita únicas y aportar a las proyecciones en materia de turismo 
de naturaleza que tiene el país. 

 
En la actualidad el área protegida cuenta con áreas destinadas a la observación de la naturaleza, 
desarrollo de actividades educativas, sin embargo, estos caminos requieren de infraestructura liviana 
(pasarelas, pasos en piedra, puentes, miradores, entre otros) que permitan el establecimiento de 
senderos de interpretación, esto con el ánimo de reducir presiones y garantizar la seguridad de los 
visitantes. 

 
Es en este contexto que se requiere mejorar la infraestructura existente y ampliar la cobertura y calidad 
de los servicios prestados, propendiendo por la protección del recurso hídrico y los ecosistemas 
estratégicos mediante el perfeccionamiento de los servicios básicos y sus sistemas de tratamiento, lo 
que permitirá mejorar el estado de conservación del área protegida a través del mejoramiento de su 
infraestructura de servicios brindando servicios ecoturísticos bajo estándares de alta calidad. 

 
De esta manera se cumplen de manera afín los objetivos de la conservación y el disfrute organizado y 
sostenible del Área protegida, que además de ser un ecosistema estratégico se ha proyectado como un 
destino con vocación ecoturística de conformidad con los criterios establecidos en la Resolución 531 de 
2013, lo cuales definen la vocación ecoturística de las áreas bajos los siguientes criterios: 

 
 Áreas que posean ecosistemas sobre representados a nivel nacional dentro del SPNN. 
 Áreas protegidas que presentan las mayores presiones antrópicas en las cuales el ecoturismo 

puede plantearse como una alternativa de conservación productiva complementaria 
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 Áreas que tengan tendencia sostenida o en aumento en el ingreso de visitantes 
 Áreas del Sistema que tengan planes de trabajo que incluyan actores relacionados con el 

desarrollo de la actividad turística 
 Existencia de condiciones políticas y de planeación necesarias para el desarrollo del ecoturismo 

en las Áreas del Sistema 
 Áreas del Sistema de Parques que tienen mayor accesibilidad 
 Áreas del Sistema que tiene infraestructura para el desarrollo de actividades ecoturísticas 
 Áreas del Sistema que realizan trabajo conjunto con comunidades locales en procesos 

productivos 
 

Como resultado de este ejercicio, se determinó la vocación turística del Parque Nacional Natural 
Chingaza, el cual cumple con seis criterios, siendo suficiente para mantener la decisión de permitir el 
ecoturismo como estrategia de conservación. 

 
Considerando las necesidades del Área Protegida de Dirección Territorial Orinoquia, se adelantó el 
proceso contractual en el año 2021 mediante la modalidad de selección de Concurso de Méritos Abierto, 
DTOR-CM-002-21 cuyo objeto consistió en “Realizar los estudios y diseños de infraestructura para 
adelantar las obras en Parque Nacional Natural Chingaza, para el sector de Monterredondo y el sendero 
Plantas del Camino en el sector la Paila- Fase 2”. 

 
Dentro de los productos entregados por la consultoría se encuentran los siguientes estudios y diseños: 

 
SECTOR MONTERREDONDO 

 

Camping tipo 1 (Prototipo) 
Camping tipo 2 (Prototipo) 
Camping tipo 3 (Prototipo) 
Batería de baños tipo 1 (Prototipo) 
Batería de baños tipo 2 (Prototipo) 
Mirador 
Casa funcionarios (casona), cocina y comedor 
Bloque Administrativo 
Auditorio, baños y pérgola 
Red de gas natural 
Red hidrosanitaria 
Red eléctrica 

 
SECTOR PLANTAS DEL CAMINO 

 

Mirador de la Paila 
Sendero Plantas del Camina 
Torre de avistamiento 
Plataforma de meditación 

 
Así mismo, para la construcción del proyecto en su Fase 2 se priorizaron de acuerdo con los lineamientos 
de ordenamiento ecoturístico para la conservación de las Áreas Protegidas, mejorar la experiencia del 
visitante, la educación ambiental y necesidades operativas del PNN la construcción de la siguiente 
infraestructura la cual hace parte del contrato de obra No. 001 de 2022 que incluye: 

 
3 camping Tipo 2 
2 batería de baños para camping tipo 2 
1 mirador 
Adecuación Casa funcionarios (casona), cocina y comedor 
Adecuación Auditorio y baños 
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Obras anexas (Red de gas, Red hidrosanitaria, Red eléctrica) 
 

Posterior a lo anterior, se proyectan para la fase III del proyecto, la priorización de infraestructura para 
funcionarios con la construcción de las obras para 1 bloque administrativo compuesto por oficinas y 
laboratorios, la proyección de 2 camping tipo 1, 1 camping tipo 2; 1 batería de baños tipo 1 Zona 1 en 
Monterredondo. Así mismo, en esta fase se financiará la realización de (2) dos portadas de acceso para 
los sectores de Monterredondo y Barrederos, (1) una batería de baños para los senderos, la optimización 
de una (1) planta de tratamiento de agua residual doméstica y una (1) planta de tratamiento de agua 
potable, la realización de obras de la red Hidrosanitaria, Red de Gas Propano en Zonas comunes y la 
realización de las instalaciones eléctricas internas y externas y el sistema de respaldo de energía con el 
fin de mejorar las condiciones para los visitantes y funcionarios del PNN. 

 
Por las razones anteriormente expuestas y considerando las necesidades de la Dirección Territorial 
Orinoquia, se hace indispensable adelantar un proceso contractual mediante la modalidad de Licitación 
Pública, el cual se encuentra soportado por la planificación presupuestal de la vigencia fiscal 2023, 
contribuyendo de esta manera al cumplimiento de metas y gestión contempladas en el plan de acción 
institucional y plan anual de adquisiciones. 

 
El proyecto que se viene desarrollando, busca adecuar y facilitar la infraestructura de servicios tanto para 
ecoturismo como el cumplimiento de la función misional para administración, prevención vigilancia y 
control, así como mejorar la experiencia de los visitantes de las áreas protegidas de especial interés 
ambiental, generando de manera alterna el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 
sector contiguo al Área, proponiendo la implementación de cadenas de valor que permitan adelantar una 
reconversión productiva mediante el uso adecuado del suelo bajo esquemas de desarrollo sostenible, 
interpretación del patrimonio ambiental, conservación de los ecosistemas estratégicos y la prestación de 
servicios asociados al ecoturismo que potencialicen alternativas de desarrollo regional basado en los 
servicios ecosistémicos, el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. 
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2 OBJETO A CONTRATAR 

 
Realizar las obras de construcción y adecuación a precios unitarios fijos sin formula de reajuste, en el 
Parque Nacional Natural Chingaza, para el Sector de Monterredondo - Fase III. 

 

2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Las especificaciones técnicas detalladas de las actividades de construcción se presentan en el ANEXO 
1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y el ANEXO 2 - DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, 
EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - 
FASE III. 

2.1.1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 
El objeto contractual se enmarca en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios: 

 
CLASIFICACIÓN- 

UNSPSC 
SEGMENTO FAMILIA CLASE 

 
72121400 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 

Mantenimiento. 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales. 

Servicios de 
construcción de 

edificios públicos 
especializados. 

 

72101500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 

Mantenimiento. 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones. 

 
Servicios de apoyo 

para la 
construcción. 

 
72141500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción 

pesada 

Servicios de 
preparación de 

tierras 

 

72152900 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

 
Servicios de 

montaje de acero 
estructural 

 
81101500 

Servicios basados en 
Ingeniería, investigación 

y tecnología. 

Servicios 
profesionales e 

Ingeniería y 
Arquitectura. 

 
Ingeniería Civil y 

Arquitectura. 

 
80101604 

Servicios de gestión, 
servicios profesionales 
de empresa y servicios 

administrativos. 

Servicios de 
asesoría de 

gestión. 

 
Gerencia de 
Proyectos. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

 
Los siguientes son los requerimientos técnicos mínimos exigidos, que el proponente debe satisfacer 
para el cumplimiento del objeto contractual: 
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2.2.1 DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR: 

 
LOCALIZACIÓN 

 
El Parque Nacional Natural Chingaza está ubicado en la cordillera oriental de los Andes, al noreste de 
Bogotá; conformado por 11 municipios, 7 de Cundinamarca: Fómeque, Choachí, La Calera, Guasca, 
Junín, Gachalá y Medina, y 4 municipios del Meta: San Juanito, El Calvario, Restrepo y Cumaral. 

 
El Sector Administrativo y de servicios Monte Redondo está ubicado en el área rural del municipio de 
Fómeque Cundinamarca, el ingreso principal se realiza desde el municipio de La Calera hasta el interior 
del PNN Chingaza que dista 65 km desde Bogotá y 47 Km desde La Calera, por vía destapada en buen 
estado, con una altura entre 3080 a los 3100 msnm y con una temperatura promedio de 7°C a 12°C 
Ecosistema de Páramo y Bosque Andino. 

 
Ilustración 1. Localización general Monterredondo – PNN Chingaza 
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Sectores Monterredondo – PNN Chingaza 
 

 

 
2.2.2 INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADECUACIONES 

 

TIPO DESCRIPCIÓN INTERVENCIÓN CANTIDAD 
ÁREA 

APROXIMADA 

INFRAESTRUCTU 
RA LIVIANA 

CAMPING TIPO 1 OBRA NUEVA 2 
74.61 M2 C/U 18,09 
M2 Cubiertos C/U 

 
INFRAESTRUCTU 
RA LIVIANA 

 
CAMPING TIPO 2 

 
OBRA NUEVA 

 
1 

Piso 1=61.83 M2 C/U 
18,09 M2 Cubiertos 
C/U / Piso 2=19.7 M2 
C/U 

INFRAESTRUCTU 
RA LIVIANA 

BATERÍA DE 
BAÑOS 

OBRA NUEVA 1 76,04m2 c/u aprox. 
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TIPO DESCRIPCIÓN INTERVENCIÓN CANTIDAD 
ÁREA 

APROXIMADA 
 MULTIPLES ZONA 

1 

   

INFRAESTRUCTU 
RA 

BLOQUE 
ADMINISTRATIVO 

OBRA NUEVA 1 240 M2 Aprox. 

 
INFRAESTRUCTU 
RA LIVIANA 

PORTADA 
SECTOR 
MONTERREDOND 
O 

 
OBRA NUEVA 

 
1 

 
46 M2 Aprox. 

INFRAESTRUCTU 
RA LIVIANA 

PORTADA 
SECTOR 
BARREDEROS 

 
OBRA NUEVA 

 
1 

 
46 M2 Aprox. 

INFRAESTRUCTU 
RA LIVIANA 

RED DE GAS 
PROPANO 

OBRA 
COMPLEMENTA 
RIA 

 
1 

 
N/A 

INFRAESTRUCTU 
RA LIVIANA 

BAÑOS SENDERO OBRA NUEVA 1 76,04m2 c/u aprox. 

INFRAESTRUCTU 
RA 

RED 
HIDROSANITARIA 

OBRA 
COMPLEMENTA 
RIA 

 
1 

 
N/A 

INFRAESTRUCTU 
RA 

 
RED ELÉCTRICA 

OBRA 
COMPLEMENTA 
RIA 

 
1 

 
N/A 

INFRAESTRUCTU 
RA 

 
PTAR 

OBRA 
COMPLEMENTA 
RIA 

 
1 

 
50 M2 Aprox. 

INFRAESTRUCTU 
RA 

 
PTAP 

OBRA 
COMPLEMENTA 
RIA 

 
1 

 
25 M2 Aprox. 
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3 CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 

 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 
3.1.1 INFRAESTRUCTURA SECTOR MONTERREDONDO 

 
Coordenadas generales: Latitud 4°37'44.43" N y Longitud 73°43'26.93" W 
Altura: 2.990 msnm 
Temperatura: La temperatura en el sitio de la obra puede bajar hasta de cinco grados centígrados (5°C) 
con viento y escarcha, por lo tanto, el contratista debe tomar las previsiones con el fin que la obra no se 
retrase y en caso de retrasarse programar la obra de forma que pueda terminar a tiempo. 

 

Forma de acceso: A una distancia por carretera de 15.50 km desde Bogotá a La Calera por carretera 
pavimentada y de la Calera a Monterredondo 47,00 km por carretera en afirmado. También se puede 
llegar desde Fómeque, sin embargo, pero puede sufrir deslizamientos en épocas de lluvia. 

 CAMPING ZONA 1 TIPO 1 

Estado: Obra Nueva 

Uso: Ecoturismo 
Tipo: Infraestructura Liviana 
Capacidad Alojamiento: 5 - personas c/u 
Cantidad: 2 
Área: 74.61 M2 C/U 18,09 M2 Cubiertos C/U 

 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 

 

 CAMPING TIPO 2 
Estado: Obra Nueva 
Uso: Ecoturismo 
Tipo: Infraestructura Liviana 
Capacidad: 8 - personas c/u 
Cantidad: 1 
Área: Piso 1=61.83 M2 C/U 18,09 M2 Cubiertos C/U / Piso 2=19.7 M2 C/U 

 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 

 

 BATERÍA DE BAÑOS ZONA 1 
Estado: Nueva construcción 
Uso: Ecoturismo 
Tipo: Infraestructura Liviana 
Capacidad: 20 Personas c/u 
Cantidad: 1 
Área: 76,04m2 c/u aprox. 

http://www.parquesnacionales.gov.co/


Parque Nacional Natural Chingaza 
Av. 2 # 10 -28 barrio la portada 

Municipio de La Calera 
www.parquesnacionales.gov.co 

14 

 

 

 
 

 

Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 

 

 BLOQUE ADMINISTRATIVO 

Uso: PNN 

Estado: Adecuación y Ampliación 
Tipo: Infraestructura Convencional 
Capacidad: 30 Personas 
Cantidad: 1 
Área: 240 m2 aprox. 

 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 

 RED HIDROSANITARIA 

Estado: Nueva 
Uso: Ecoturismo y desarrollo actividades misionales PNNC 
Tipo: Obra complementaria 
Capacidad: N/A 
Cantidad: 1 
Área: N/A 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 

 RED DE GAS PROPANO – ZONAS COMUNES 

Uso: PNN Ecoturismo 

Estado: Nuevo 
Tipo: Obra complementaria 
Capacidad: n/a 
Cantidad: 1 
Área: n/a 

 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 

 

 RED ELÉCTRICA 

Uso: PNN Ecoturismo 
Estado: Nuevo 
Tipo: Ecoturismo y desarrollo actividades misionales PNNC 
Capacidad: N/A 
Cantidad: 1 
Área: N/A 
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Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 

 BAÑO SENDERO 

Estado: Nueva construcción 
Uso: Ecoturismo 
Tipo: Infraestructura Liviana 
Capacidad: 20 Personas c/u 
Cantidad: 1 
Área: 76,04m2 c/u aprox. 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 

 

 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP 

Estado: Adecuación 
Uso: PNN-Ecoturismo 
Tipo: Obra complementaria 
Capacidad: 350 Personas c/u 
Cantidad: 1 
Área: 25 m2 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 

 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR 

Estado: Adecuación 
Uso: PNN-Ecoturismo 
Tipo: Obra complementaria 
Capacidad: 350 Personas c/u 
Cantidad: 1 
Área: 50 m2 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 

 

 PORTADA SECTOR MONTERREDONDO 

Estado: obra nueva 
Uso: PNN-Ecoturismo 
Tipo: Obra complementaria 
Capacidad: N/A 
Cantidad: 1 
Área: 46 m2 apróx 
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Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 

 

 PORTADA SECTOR BARREDEROS 

Estado: obra nueva 

Uso: PNN-Ecoturismo 
Tipo: Obra complementaria 
Capacidad: N/A 
Cantidad: 1 
Área: 46 m2 apróx 
Ver detalle en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 
A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 

 

3.2 CONSIDERACIONES FINALES 

 
El proponente deberá diligenciar y presentar en su totalidad el Formato Oferta Económica en PDF y su 
respaldo en el Formato en (Excel), los cuales no pueden tener discrepancias y en caso de discrepancia 
prevalecerán los valores presentados en el PDF el cual debe ser obligatorio. Se tendrán presentes todos 
los componentes de intervención descritos los anexos técnicos. 
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3.2.1 DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Parques Nacionales Naturales a través del Grupo de Infraestructura hará entrega de la planimetría 
disponible en la entidad frente a la infraestructura a construir, incluyendo los estudios y diseños a los que 
haya lugar para la ejecución del contrato. 

 
Estudios Preliminares: 

 
Estudios de suelos, estudios bioclimáticos, estudios de infiltración y levantamientos topográficos. 

Diseños Generales: 

Implantación 

Diseños Específicos: 

Camping Tipo 1: 
Plantas Arquitectónicas 
Cortes, Fachadas 
Plantas y detalles Estructurales 
Memorias de Calculo 
Diseños Eléctricos 
Diseños Hidráulicos y Sanitarios 

 
Camping Tipo 2: 
Plantas Arquitectónicas 
Cortes, Fachadas 
Plantas y detalles Estructurales 
Memorias de Calculo 
Diseños Eléctricos 
Diseños Hidráulicos y Sanitarios 

 
Bateria de Baños Camping Tipo 1 zona 1: 
Plantas Arquitectónicas 
Cortes, Fachadas 
Plantas y detalles Estructurales 
Memorias de 
Diseños Eléctricos 
Diseños Hidráulicos y Sanitarios 

 
Bloque administrativo: 
Plantas Arquitectónicas 
Cortes, Fachadas 
Plantas y detalles Estructurales 
Memorias de Calculo 
Diseños Eléctricos 
Diseños Hidráulicos y Sanitarios 

 
Baño Sendero: 
Plantas Arquitectónicas 
Cortes, Fachadas 
Plantas y detalles Estructurales 
Memorias de Calculo 
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Diseños Eléctricos 
Diseños Hidráulicos y Sanitarios 

 
Red Hidrosanitaria: 
Planos de Red hidrosanitaria zonas comunes y urbanismo 

 
Red Gas Propano: 
Planos de red Gas propano – zonas comunes 

 
Batería de Baños Sendero: 
Plantas Arquitectónicas 
Cortes, Fachadas 
Plantas y detalles Estructurales 
Diseños Eléctricos 
Diseños Hidráulicos y Sanitarios 

 
Red Eléctrica: 
Planos de Red Eléctrica 

 
Planta de Tratamiento de Agua Potable - PTAP: 
Diagnostico 
Optimización 
Planos 
Anexos 

 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR: 
Diagnostico 
Optimización 
Planos 
Anexos 

 

Portada Sector Monterredondo: 
Plantas Arquitectónicas 
Cortes, Fachadas 
Plantas y detalles Estructurales 

 
Portada sector Barrederos 
Plantas Arquitectónicas 
Cortes, Fachadas 
Plantas y detalles Estructurales 

 
El contratista deberá, en la etapa de apropiación, realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, 
revisar, estudiar y ajustar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución 
de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo de los quince (15) días 
calendario previsto por la entidad para la etapa de apropiación de estudios y diseños, el contratista deberá 
haber realizado los ajustes necesarios y asumir toda la responsabilidad de los resultados para la 
implementación de estos, cantidades de obra, especificaciones técnicas y la ejecución de la obra 
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de 
tales obras. 

 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación adicional a las realizadas en la etapa de 
apropiación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el 
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contratista para su aprobación por la Interventoría y Parques Nacionales Naturales sin que ello se 
constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 

3.2.2 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 

 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 
a. Las hojas de vida y soportes del personal a vincular deben ser anexadas dentro de la propuesta. 
b. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 
c. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la 

disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la 
aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 

 
El personal relacionado para obra debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal 
del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 

 

a. Requisitos del personal 

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: 

 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA APROPIACIÓN DE LOS DISEÑOS 

PERSONAL PROFESIONAL EXPERIENCIA MÍNIMA DEDICACIÓN MESES CANTIDAD 

 
 

 
ARQUITECTO DISEÑADOR 

BIOCLIMATICO Y/O 
SOSTENIBLE 

Título de Arquitecto con 
postgrado en Bioclimática y/o en 

Arquitectura Sostenible 
Experiencia General certificada: 
de CINCO (05) años contados 

desde la expedición de la tarjeta 
profesional y Experiencia 

especifica certificada: de TRES 
(3) años como diseñador de 
edificaciones bioclimáticas 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

 
0.5 

 
 
 

 
1 

 
 

 
ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 

Título de Ingeniero Civil con 
postgrado en estructuras. 

Experiencia general de CINCO 
(05) años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia 

específica certificada de TRES 
(03) años como diseñador de 

estructuras. 

 
 
 

100% 

 
 
 

0.5 

 
 
 

1 

 
 
 

ESPECIALISTA 
HIDROSANITARIO 

Título de Ingeniero Civil con 
postgrado en hidráulico o redes 

hidrosanitarias. Experiencia 
general de CINCO 

(05) años contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia 

específica certificada de TRES 
(03) años como diseñador 

Hidrosanitario. 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

 
0.5 

 
 
 

 
1 

 
Ingeniero eléctrico o 

Electricista 

Título de Ingeniero Electricista o 
eléctrico. Experiencia general de 

CINCO 
(05) años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 

 
 

100% 

 
 

0.5 

 
 

1 
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 profesional, y Experiencia 

específica certificada de TRES 
(03) años como diseñador 

Electricista. 

   

 
Dibujante 

Técnico o tecnólogo con dos (02) 
años de experiencia certificada 
como dibujante de arquitectura 

y/u obras civiles. 

 
100% 

 
0.5 

 
2 
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

PERSONAL PROFESIONAL EXPERIENCIA MÍNIMA DEDICACIÓN MESES CANTIDAD 

 
 
 
 

DIRECTOR DE OBRA 

Título de ingeniero Civil o 
Arquitecto con postgrado en 

Gerencia de obra o Gerencia de 
proyectos. Experiencia general 

SEIS (06) años contados a partir 
de la expedición de la tarjeta 

profesional, y Experiencia 
específica certificada de 

CUATRO (04) años como 
director de obra de construcción 

de edificaciones. 

 
 
 
 

50% 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

1 

 
 
 

 
RESIDENTE TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

Título profesional de ingeniero 
Civil o Arquitecto. Experiencia 

general: de cinco (5) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional y Experiencia 

específica certificada: como 
ingeniero o arquitecto residente 

de obra de CUATRO (4) años en 
contratos de obra de 

construcción en edificaciones. 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

1 

 
 
 

ARQUITECTO RESIDENTE 
ACABADOS 

Título de Arquitecto con 
postgrado en áreas relacionadas 

a la arquitectura 
Experiencia General certificada: 
de CINCO (05) años contados 

desde la expedición de la tarjeta 
profesional y Experiencia 

especifica certificada: de TRES 
(3) años como arquitecto 
residente en acabados 

 
 
 

 
50% 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
1 

 
 
 

RESIDENTE ESPECIALISTA 
EN ESTRUCTURAS 

Título profesional de ingeniero 
Civil con postgrado en 

estructuras. Experiencia general: 
de cinco (5) años contados a 
partir de la expedición de la 

tarjera profesional y Experiencia 
específica certificada: como 

ingeniero estructural CUATRO 
(4) años en obras de 

construcción de edificaciones. 

 
 
 

 
50% 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
1 

 
 
 
 

RESIDENTE REDES – 
INGENIERO HIDRAULICO 

SANITARIO 

Título profesional de Ingeniero 
Civil con postgrado en hidráulica 
o sanitarias o afines de acuerdo 

con el área básica de 
conocimiento. Experiencia 
general: de cinco (5) años 

contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional y Experiencia 
específica certificada: de 
CUATRO (4) años como 

ingeniero hidráulico y/o sanitario 
en contrato de obra de 

Construcción para edificaciones. 

 
 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 

INGENIERO PROFESIONAL 
HSEQ. 

Ingeniero Ambiental con 
posgrado en HSEQ o SST 
(Seguridad y Salud en el 

trabajo), o afines, con licencia 
vigente. Experiencia general de 
cinco (5) años contados a partir 

 

 
100% 

 

 
5 

 

 
1 
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 de la expedición de la tarjeta 

profesional y Experiencia 
específica certificada: de 
CUATRO (4) años, como 
residente SISOMA o HSEQ 

(Seguridad Industrial, Seguridad 
Ocupacional y 

Medio Ambiente). 

   

 
 
 

PROFESIONAL DE COSTOS 
Y PRESUPUESTOS 

Ingeniero civil o arquitecto o 
economista o financiero 

Experiencia general de cinco (5) 
años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 
profesional y Experiencia 
específica certificada: de 
CUATRO (4) años, como 

residente de costos y 
presupuestos. 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
1 

 

El personal ofertado no podrá estar vinculado en otros contratos de obra que se encuentren vigentes con 
Parque Nacionales Naturales. 

 
NOTA: El CONTRATISTA tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 
de 2021, respecto al personal requerido por el PNN para el desarrollo del objeto contractual, siendo esta 
provisión no inferior al 5%. Para la verificación del cumplimiento de la condición desde el inicio y durante 
la ejecución del contrato, se deberá remitir la hoja de vida con los anexos al Supervisor del contrato el 
cual realizará la respectiva verificación de los documentos que acrediten alguna de las condiciones 
señaladas en el citado artículo. 

 

3.2.3 OTROS REQUISITOS TÉCNICOS 

 
El oferente adjudicatario deberá entregar a la interventoría y a PNN, dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato la verificación de los análisis de precios unitarios oficiales y la 
entrega de los APUS de cada una de las actividades ofertadas y establecidas en la Oferta Económica, 
junto con el respectivo listado de insumos, materiales y equipos que los conforman, así como la 
composición de las cuadrillas a utilizar en la ejecución del contrato que incluyen salarios y prestaciones 
para verificar que se efectuó un estudio responsable de las actividades, insumos (Materiales, Mano de 
obra, cuadrillas, equipos, trasporte, rendimientos etc.), la composición de los frentes de obra solicitados 
y en caso de que se halla ofertado frentes adicionales, la composición de los mismos a utilizar en la 
ejecución del contrato. Los mismos deberán ser aprobados por la interventoría y avalados por la 
supervisión de la interventoría, antes de la firma del acta de inicio. 

 
Lo anterior con el fin que la interventoría realice la respectiva revisión, y verificación que dichos listados 
estén dentro de los parámetros de la oferta económica del contratista, en cuanto a los costos de los 
insumos, rendimientos, transporte y personal. 

 

La Interventoría máximo al tercer (3) día de recibido el análisis de precios unitarios, emitirá por escrito al 
contratista de obra con copia a PNN el documento de observaciones, las cuales deberán ser atendidas 
por el contratista de obra en un plazo no mayor a dos (02) días calendario. Si no hay lugar a 
observaciones la interventoría emitirá la aprobación máxima al tercer (3) día de recibido los APUS. 
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3.2.4 VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

 
Con el propósito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que sean 
necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de manera tal que 
tengan en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, incluyendo todos los costos 
directos e indirectos y el transporte de material que implique cumplir el contrato, con todas las 
obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimación y distribución, 
la entidad establecerá en el cronograma del proceso la fecha y hora para realizar la visita al sitio de la 
obra, la cual será opcional. 

 
No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona jurídica o la persona natural 
que presentará la oferta, por lo que se podrá encomendar la asistencia a cualquier persona que sea 
ingeniero civil o arquitecto inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la 
ingeniería o arquitectura que se relacione con el objeto contractual, por medio de una autorización simple 
suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante 
notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto 2106 de 2019 

 
Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de los futuros 
integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de la persona jurídica 
o la persona natural que presentará la oferta, por lo que se podrá encomendar la asistencia a cualquier 
persona que sea ingeniero civil o arquitecto inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva 
rama de la ingeniería o arquitectura que se relacione con el objeto contractual, por medio de una 
autorización simple suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones 
personales ante notario. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata 
el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019 

 
De la visita se levantará un acta donde se consignarán los nombres de las personas que participan por 
la entidad y los proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la entidad estatal solicitará la 
cédula de ciudadanía y la tarjeta profesional, en los casos que se requiera la última, es decir, cuando se 
encomienda la asistencia a una persona que no sea el representante legal de la persona jurídica o cuando 
no asista la persona natural que presentara la oferta. 

 
La visita se realizará en el siguiente lugar y fecha: 

 

Ciudad, Fecha y hora de visita Lugar de encuentro Observaciones y 
Recomendaciones 

Municipio Fomeque 
Parque Nacional Natural 
Chingaza 
Fecha: XX de julio de 2023 a 
las 11:00 am 

Sector Monterredondo - 
Parque Nacional Natural 
Chingaza. Acceso 
recomendado por el Municipio 
de la Calera, Cundinamarca. 

Se debe notificar con un (1) día 
de antelación a la fecha de 
visita a través de mensaje en la 
plataforma de secop II, acerca 
del ingreso al área Protegida 
(AP) esto con el fin de preparar 
los espacios para una eventual 
visita por parte del proponente. 

 
La información requerida para 
autorizar el ingreso es la 
siguiente: 

 

 Nombre del 
proponente y el 
nombre completo de la 
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  persona que realizara 

la visita Área 
Protegida. 

 Placas de los 
vehículos que van a 
ingresar al AP. 

 Nombres completos 
de los integrantes del 
vehículo. 

 Copia del documento 
de identificación de los 
integrantes del 
vehículo. 

 
Recomendaciones al momento 
de ingresar al Parque: 

 

 Velocidad máxima 40 
KM/h. 

 Luces encendidas en 
todo momento. 

 No descender del 
vehículo en zonas de 
alto riesgo o en 
presencia de fauna. 

 No extraer o introducir 
material vegetal en el 
área protegida. 

 Salida del área 
protegida a las 4:00 
PM 

Los costos asociados a la visita los asume cada interesado en el proceso de selección. 
 

NOTA 1: RUTA SUGERIDA: Ingreso de Bogotá al municipio La Calera Cundinamarca tiempo (40 
minutos) en flota o vehículo particular, de la Calera en dirección al municipio de Guasca se realiza la 
desviación hacia a PNN Chingaza VIA SANTA ELENA Y CHINGAZA hasta la vereda BUENOS AIRES. 
Paso seguido se toma el camino señalizado hacia PIEDRAS GORDAS – MONTERREDONDO hasta el 
puesto de control de PNN Chingaza ubicado en el Embalse de Chuza, este recorrido toma un tiempo de 
2 horas desde Calera hasta Monterredondo con un total de 50 km de distancia. Este recorrido se realiza 
sobre una vía terciaria – destapada y se requiere vehículo particular para el recorrido. 

 
Se aclara que este sector corresponde a la jurisdicción del municipio de Fomeque, Cundinamarca, mas 
no es en la población urbana de Fómeque. 

 
NOTA 2: El sector Monterredondo SE ENCUENTRA DENTRO DEL AREA PROTEGIDA, NO 
CORRESPONDE A MONTERREDONDO DE LA VIA GUAYABETAL – VILLAVICENCIO. 

 

NOTA 3: Actualmente se cuenta con una vía de acceso desde el municipio de FOMEQUE – LA PAILA 
- MONTERREDONDO, no obstante, se sugiere no usar esta vía debido a que las condiciones para el 
tránsito de vehículos son deficientes y pueden presentarse inconvenientes significativos al momento de 
transitarla. 
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3.3 OBLIGACIONES CONTRATISTA 

 

 
3.3.1 GENERALES 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en los estudios previos y demás Documentos del Proceso y de las establecidas 
en los anexos de pliego de condiciones, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga 
a: 

 
1. Cumplir con el objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento 

y en sus anexos. 
2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato. 
3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 

ocasión de la ejecución del objeto contractual. 
4. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por la interventoría del contrato. 
5. Suscribir las actas e informes de ejecución y desarrollo del contrato a que haya lugar 
6. Reportar por escrito y de forma inmediata a la interventoría cualquier novedad o anomalía en la 

ejecución del contrato. 
7. Mantener permanente comunicación con el interventor del contrato. 
8. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego 

de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
9. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
10. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por 

la entidad competente 
11. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad. 
12. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato, para lo 

cual el interventor del contrato solicitara al contratista el listado de personal contratado para la 
ejecución de la obra de manera mensual en el cual se debe evidenciar el domicilio de las personas 
contratadas. 

13. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 

14. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 
necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos. 

15. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato 
de conformidad con lo requerido por el contratante. 

16. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el 
trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 
e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la 
ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, 
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal 
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por el contratante. 

19. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a 
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o 
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pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones 
que del hecho se puedan predicar. 

20. Declarar y aceptar que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que 
conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el 
contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la 
ejecución de la obra contratada por la entidad. 

21. [Una vez suscrita el acta de inicio, presentar a la interventoría el cronograma detallado para la 
ejecución de obra. 

22. Constituir las garantías exigidas dentro de los dos días siguientes a la suscripción del contrato y 
mantener su vigencia 

23. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en 
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista 

 

3.3.2 ESPECIFICAS 

 
1. Suministrar a su personal las herramientas, materiales y en general todo aquello que se requiera 

para el cumplimiento del objeto contractual. Todos los trabajadores deben ser dotados con los 
elementos de protección personal, uniforme e identificación, de conformidad con las normas a 
que haya lugar 

2. Ejecutar la obra, tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, personal, 
herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de la obra 

3. El CONTRATISTA deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de 
diseño y construcciones locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de 
los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de 
construcción descritas en el anexo técnico. 

4. Retirar los materiales sobrantes y entregar el área intervenida en perfecto estado y limpieza. 
5. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes de seguridad industrial para la ejecución del 

contrato, descritas en el anexo técnico 
6. Responder por todo daño que cause a bienes, al personal que utilice y a terceros en la ejecución 

del contrato. 
7. Cumplir con todas las normas vigentes en cuanto a manejo ambiental se refiere, como lo es el 

manejo de escombros, de acuerdo con el alcance del objeto y a la normatividad vigente. 
8. Minimizar el impacto o daño ambiental que pueda tener la misma obra, sobre los funcionarios o 

contratistas de PARQUES NACIONALES, usuarios y el mismo medio ambiente, contempladas 
en el numeral 2.6 del anexo técnico. 

9. El contratista deberá tramitar ante la Entidad respectiva, si se requiere, los permisos para 
transitar y trabajar en el lugar de ejecución pactado; todo esto, antes de suscribir el acta de inicio 
del respectivo contrato 

10. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno 
nacional y demás disposiciones pertinentes. 

11. Entregar el bien o prestar el servicio objeto del presente contrato con las condiciones técnicas 
exigidas en el ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y 
ADECUACIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL 
PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA, PARA EL SECTOR DE MONTERREDONDO - 
FASE III y en cumplimiento con el tiempo del cronograma aprobado por el Interventor. 

12. El contratista se obliga a mantener fijos los precios establecidos en la propuesta presentada 
objeto de adjudicación, durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato. 

13. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el PARQUES 
NACIONALES DE COLOMBIA - DIRECCION TERTORIAL ORINOQUIA por conducto del 
interventor. 
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14. El contratista durante la vigencia del contrato para la obra deberá cumplir con las políticas y 
lineamientos señalados en el Plan de manejo del Parque. 

15. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de 
los bienes entregados, los cuales deben cumplir con las características requeridas. 

16. Garantizar la calidad de los materiales y obras entregadas, asegurando que sean nuevos y 
cumplan con las características solicitadas. 

17. Se debe garantizar que se cuenta con la existencia de canteras u otras fuentes de extracción de 
material requerido para el proyecto, y que cuenta con permisos mineros y ambientales. 

18. Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar los trabajos a los que se refieren 
las especificaciones técnicas de la obra, de la mejor manera posible. 

19. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el interventor del contrato, para revisar el estado 
de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, o cualquier 
aspecto técnico referente al contrato. 

20. Presentar al interventor un informe detallado con los avances de obra. Dichos informes deberán 
presentarse de manera mensual. 

21. Constituir y mantener vigente la garantía única, y las demás garantías por el tiempo pactado en 
el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. 

22. El Contratista no podrá realizar cambios de especificaciones o modificaciones a los diseños 
aprobados u obras en ejecución, sin solicitar autorización a través del interventor, y aprobación 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Dicha autorización debe ser por escrito y previa 
a la respectiva ejecución. 

23. Inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones que puedan afectar los 
trabajos, y en caso de ser necesario, tomar las medidas pertinentes para mitigarlas. 

24. Proveer las muestras de los materiales y elementos a utilizar en la obra que sean solicitados por 
parte del interventor para su respectiva aprobación y posterior adquisición, sin costo adicional 
para la entidad. 

25. El contratista debe asumir por su cuenta y riesgo los siguientes gastos: adquisición, 
disponibilidad, montaje, transporte, utilización, reparación, conservación, vigilancia y 
mantenimiento de las maquinarias, equipos, herramientas, repuestos, y demás elementos 
necesarios para la realización de la obra objeto del presente proceso. 

26. Contratar, por su cuenta y riesgo exclusivo, personal profesional y técnico idóneo y suficiente 
para la adecuada y oportuna prestación del servicio. 

27. Informar al interventor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del 
contrato. 

28. Responder por todo daño que se ocasione a las instalaciones intervenidas durante el período de 
intervención en la obra. 

29. Corregir, a su costo, aquellos trabajos que no cumplan con los requerimientos técnicos 
establecidos por PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, en el término que el 
interventor le indique. 

30. Poner en práctica, durante la ejecución de la obra, y hasta la entrega final, procedimientos 
adecuados de construcción y protección de la misma contra cualquier daño o deterioro que 
pueda afectar su calidad, estabilidad y acabado. Igualmente, es de su exclusiva responsabilidad 
cualquier daño que ocasione a los inmuebles aledaños, estructuras e instalaciones y redes de 
servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo, que le sean 
legalmente imputables. Asimismo, deberá tener en cuenta el cumplimiento de todas las normas 
de impacto ambiental vigentes. 

31. El contratista se obliga a realizar el aseo y manejo de los residuos sólidos de acuerdo con lo 
autorizado por PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA teniendo en cuenta el 
Plan de manejo de residuos sólidos y asumir su costo hasta la disposición final. 

32. El contratista debe prever todas las medidas de seguridad necesarias incluidas en el subsistema 
de salud y seguridad para el trabajo, tanto para el personal de obreros comprometidos en la 
construcción, como para los funcionarios y visitantes del sector, cumpliendo con las normas en 
materia de riesgos laborales, a lo cual deberá usar elementos tales como: cintas de prevención, 
avisos de seguridad, cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones, arneses, y cualquier otro 
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elemento necesario de protección. Cualquier accidente que esté comprometido con la 
construcción de la obra será responsabilidad exclusiva del contratista. 

33. Presentar al interventor, antes de iniciar las adecuaciones, una programación de obra con un 
cronograma de ejecución y metas que permita establecer el orden y la duración de cada una de 
las partes del mismo, el cual, una vez aprobado por el interventor, podrá iniciar la ejecución. 

34. Mantener en la zona de trabajo elementos para prestar primeros auxilios y cumplir con las 
normas referentes a la seguridad laboral que contempla la ley colombiana. 

35. Cumplir con las normas de calidad, ambiente, seguridad industrial y seguridad ocupacional que 
tenga establecida la entidad, en los sitios de trabajo, para lo cual deberán ser acatadas 
estrictamente., descritas en el anexo técnico. 

36. El personal contratado por el contratista deberá usar siempre ropa adecuada para la labor, y 
portar su identificación que lo vincule a la obra. 

37. Informar inmediatamente al interventor designado por PARQUES NACIONALES NATURALES 
DE COLOMBIA, de cualquier riesgo o peligro que se encuentre en las áreas de trabajo. 

38. Las aprobaciones de los materiales, por parte del interventor, no exonera al Contratista de su 
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, este deberá reparar por su 
cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones técnicas. 

39. Reemplazar los elementos que, por cualquier motivo, sean catalogados como defectuosos, para 
lo cual el interventor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada, y 
este (el contratista), en un término razonable que no puede exceder los 20 día calendario, 
efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad. 

40. Responder, sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos por el 
Contratista para la ejecución del objeto contractual. 

41. Mantener indemne a la Entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución 
contractual. 

42. Llevar un registro del valor ejecutado del contrato con el objetivo de no prestar servicios que 
excedan el valor del contrato. 

43. Responder por todo daño que se ocasione a los inmuebles durante el período de permanencia 
en los mismos. 

44. Corregir, a su costa, aquellas actividades o reparaciones que hayan sido realizadas y que no 
cumplan con los requerimientos técnicos establecidos por PNN, en el término que el interventor 
le indique. 

45. Acatar y cumplir las instrucciones que el Interventor le imparta en relación con el objeto 
contractual. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación, de conformidad con las 
disposiciones vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de 
seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago. 

46. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007, y demás normativa que, los complementen, sustituyan o modifiquen. En todos 
los casos, si hubiere lugar a ello, el Contratista deberá presentar al Interventor de la Orden copia 
del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la 
constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente 

47. Una vez superados los requisitos de legalización (Registro presupuestal y aprobación de 
garantías), el contratista tendrá un plazo de dos (02) días calendario para la suscripción y firma 
del acta de inicio. 

48. El contratista a la firma del acta de inicio debe entregar la descripción detallada y los respectivos 
valores que justifiquen el porcentaje de administración ofertado en la propuesta. 

49. El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución 
del contrato. 

50. En el marco de la presentación de una emergencia sanitaría, el contratista deberá dar 
cumplimiento a las directrices nacionales para el cuidado de sus trabajadores y disminuir el 
riesgo de contagio. El contratista deberá garantizar el uso adecuado para todo el personal de 
obra, de tapabocas, gafas, guantes y demás elementos mínimos que se promueven por parte 
del gobierno para el control de la situación. 
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51. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes estudios previos y de la naturaleza del 
contrato. 

52. Diligenciar y entregar acta de reunión que sean convocadas por cualquiera de las partes. 
53. Vincular el personal presente en la zona de ejecución del contrato para las labores que permitan 

el pleno cumplimiento del mismo. 
54. El Contratista antes de iniciar los trabajos, deberá revisar y estudiar cuidadosamente todos los 

planos y documentos que contienen el proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, 
cantidades, calidades de materiales existentes o por suministrar y especificaciones de materiales 
y/u obra. 

55. Proveer las muestras de los materiales y elementos a utilizar en la obra que sean solicitados por 
parte del interventor para su respectiva aprobación y posterior adquisición. 

56. En el caso de presentarse ítems no previstos el contratista deberá resolver contando con mínimo 
con tres (3) cotizaciones por cada ítem no previsto, los cuales deberán ser presentadas a su vez 
a la interventoría y el supervisor para que la entidad pueda poner en consideración la solicitud, 
anexando su justificación técnica, financiera, jurídica, financiera y ambiental del caso. 

57. Es obligación del contratista conocer el área donde se ejecutará el proyecto y las condiciones de 
la misma, a fin de adoptar los mecanismos, acciones o métodos idóneos, para que el contrato 
se ejecute en el tiempo, alcance, características técnicas y de calidad pactados, absteniéndose 
de presentar reclamaciones posteriores por desconocimiento de las condiciones del sitio de las 
obras, condiciones climáticas previsibles o normales, por bajos rendimientos de la obra o por 
desconocimiento de las obligaciones específicas. 

58. El riesgo de ejecutar el contrato en el tiempo estimado por el PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE COLOMBIA, en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractualmente 
pactadas, es asumido por el contratista, quien podrá verse inmerso en la imposición de multas o 
sanciones previo agotamiento del trámite correspondiente con ocasión al incumplimiento 
contractual, si su gestión no es realizada bajo los parámetros y requerimientos técnicos. 

59. Entregar el Plan de Mantenimiento de acuerdo con lo estipulado en ANEXO 2 – DESCRIPCIÓN 
TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FORMULA DE REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA, PARA EL 
SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 

60. Presentar informes mensuales dentro de los cinco primeros días y para la presentación de las 
facturas, los cuales deberán ser aprobados por el INTERVENTOR y contener, para los frentes 
de trabajo: 

 
a) Avance de cada una de las actividades programadas. 
b) Cantidades de obra ejecutadas. 
c) Registros fotográficos del antes, durante y después de la realización de la obra. 
d) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e) Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
f) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 

 
61. Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 

1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
– ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

62.  Entregar a la terminación de la obra copias originales de todos los planos record firmados por 
los profesionales responsables, con nombre legible y matricula profesional: una para Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. 

3.3.3 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 

 
1. El informe final, deberá ser aprobado por EL INTERVENTOR y contener lo siguiente: 
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a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 

de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día 
en el pago de aportes para- fiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

c) Aprobación de las Pólizas requeridas según acta de recibo final en el proceso según 
porcentajes y amparos. 

d) Certificado de buena calidad de los materiales. 
e) Paz y salvo, por todo concepto. 
f) Registro fotográfico definitivo. Que contiene todas las fotografías de los procesos de obra en 

formato jpg en archivo digital. 
g) Aseo general de obra. 

 

3.4 OBLIGACIONES DE PARQUES NACIONALES 

 
a. Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago. 
b. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista. 
c. Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto 

contractual. 
d. Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato. 
e. Dirimir las controversias que se presenten entre el Interventor y el Contratista en la ejecución del 

Contrato. 
f. Parques podrá exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el contratista ha 

cumplido con las obligaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que 
correspondan de acuerdo con las leyes vigentes al personal que utilice para la ejecución de este 
contrato. 

g. Parques de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratación impondrá las multas 
a que haya lugar, siempre que se compruebe el incumplimiento del objeto del contrato. 

h. Si El futuro CONTRATISTA no llegara a reparar o a reconstruir las obras mal ejecutadas dentro 
del término señalado por el supervisor, PARQUES NACIONALES NATURALES podrá imponer 
las sanciones a que haya lugar. 

 

3.5 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
Contrato de obra 

 

3.6 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo de ejecución será de 5 meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo 
perfeccionamiento, expedición de registro presupuestal y aprobación de garantías. El Contratista tendrá 
un plazo de dos (02) días calendario para la suscripción del Acta de Inicio, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de ejecución. 

 

El plazo de ejecución del presente Contrato será de 5 meses, discriminados así: 
 

Periodo de Apropiación de Estudios y Diseños: Quince (15) calendario días contados a partir de la 
firma del acta de inicio. 
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Periodo de Preconstrucción: Cinco (5) días calendario anteriores a la finalización de la etapa de 
apropiación y previos al inicio de la ejecución de las obras, previa aprobación del cronograma de obra 
por parte de la interventoría. 

 
Periodo de Construcción: 4.5 meses calendario. 

 
NOTA 1: Se deberá presentar ejecución simultánea con mínimo de tres (03) frentes de obra, para lo cual 
se deberá presentar programación de obra y flujo de inversión para cada uno de estos, así como la 
composición de las cuadrillas a la firma del acta de inicio. El oferente deberá tener presente esta 
condición en su oferta. 

 
NOTA 2: Adicionalmente, si se ofertó como criterios de calidad ponderable un frente adicional, deberá 
considerar la ejecución de los cuatro (04) frentes de obra de manera simultánea y deberá presentar 
programación de obra y flujo de inversión para cada uno de estos, así como la composición de las 
cuadrillas a la firma del acta de inicio. 

 
NOTA 3: Cualquier ajuste, revisión u observación por parte del contratista dentro de la etapa de 
apropiación deberá ser presentando a los 5 días calendario de inicio de esta, la interventoría máxima al 
día tercero (3) emitirá por escrito ante el contratista de obra con copia a PNN el documento de aprobación 
u observaciones, las cuales deberán ser atendidas de manera inmediata y subsanadas antes de finalizar 
la etapa de pre-construcción. 

 
NOTA 4: cualquier observación a la ejecución de la obra, la interventoría debe emitir por escrito ante el 
contratista de obra con copia a PNN el documento de observaciones, las cuales deberán ser atendidas 
por el contratista de obra en un plazo no mayor a dos (02) días calendario. 

 
Después de respuesta técnica dada por el contratista la Interventoría máximo al día tercero (3) emitirá 
por escrito ante el contratista de obra con copia a PNN el documento de aprobación u observaciones, las 
cuales deberán ser atendidas de manera inmediata. 

 

 
3.7 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

 
 

 
3.8 INTERVENTORÍA 

 
El seguimiento y supervisión de la ejecución contractual el contrato de obra será a través de un interventor 
contratado para tal fin y la escogencia la realizará la entidad a través de un concurso de méritos del 
conforme al Artículo 32 numeral 1º de la Ley 80 de 1993 compilado en el Decreto 1082 de 2015, el 
interventor tendrá las facultades establecidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 
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4 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 

 
La escogencia del contratista se efectuará de conformidad con el procedimiento de Licitación Pública, 
en atención al presupuesto oficial del presente proceso, de conformidad con el numeral 1 del artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

 
Una vez revisado el portal de contratación www.colombiacompra.gov.co se determinó que no se 
encuentra vigente ningún acuerdo marco de precios. En consecuencia, el presente proceso de 
contratación se adelantará por Licitación Pública de conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA cuenta con los recursos presupuestales 
necesarios para llevar a cabo el objeto de la presente selección e invita a las personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales que cumplan los requisitos de participación exigidos en los pliegos de 
condiciones, con el fin de que presenten una propuesta acorde con el objeto de dicha convocatoria, 
garantizando el cumplimiento del objeto y vigilando la adecuada aplicación de los recursos financieros. 

 
El presente proceso de Licitación Pública NO es susceptible de ser limitada a Mipyme, teniendo en cuenta 
que el umbral para limitar la convocatoria a Mipyme está para el año 2023 en $ 457.297.264. vigente 
hasta el 31/12/231. 

 
Para la selección de contratistas se aplicarán los principios de economía, transparencia y responsabilidad 
de conformidad con la Ley 80 de 1993 en sus artículos 23, 24, 25 y 26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/comprador-publico 
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5 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN 

 
 

5.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
Según el decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.1.6.1., el cual señala: “La Entidad Estatal debe 
hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de 
análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del 
Proceso” y el artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo “Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal 
debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y 
objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” 

 
Siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente a través de la Guía para Elaboración de 
Estudios del Sector, Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación, Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación y el Manual de la Modalidad de Selección, procede a realizar el presente Estudio del Sector 
como parte del Proceso de Contratación. 

 

5.2 DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO 

 
Teniendo en cuenta el Clasificador de United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC) 
desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Corporación DUN& 
Bradstreet (D&B), el cual en su versión en español corresponde al portal de Colombia Compra Eficiente, 
el presente proceso se encuentra clasificado bajo las siguientes codificaciones: 

 
Tabla 1. Clasificación del proceso (UNSPSC) 

 

CLASIFICACIÓN- 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

 
72121400 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 

Mantenimiento. 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales. 

Servicios de 
construcción de 

edificios públicos 
especializados. 

 

72101500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 

Mantenimiento. 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones. 

 
Servicios de apoyo 

para la 
construcción. 

 
72141500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción 

pesada 

Servicios de 
preparación de 

tierras 

 

72152900 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

 
Servicios de 

montaje de acero 
estructural 

 
81101500 

Servicios basados en 
Ingeniería, investigación 

y tecnología. 

Servicios 
profesionales e 

Ingeniería y 
Arquitectura. 

 
Ingeniería Civil y 

Arquitectura. 
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CLASIFICACIÓN- 

UNSPSC 
SEGMENTO FAMILIA CLASE 

 
80101604 

Servicios de gestión, 
servicios profesionales 
de empresa y servicios 

administrativos. 

Servicios de 
asesoría de 

gestión. 

 
Gerencia de 
Proyectos. 

 
 

5.3 ASPECTOS ECONOMICOS DEL SECTOR 

 

 
5.3.1 ASPECTOS GENERALES 

 
La construcción es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. Su 
comportamiento es un instrumento clave en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de 
planes y programas gubernamentales. Por ende, las actividades derivadas de la inversión en este sector 
resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de los entes públicos. 

 
El sector de las obras civiles está catalogado dentro del sector terciario o sector de servicios que no 
incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para 
el funcionamiento de la economía. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce 
bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso y producto nacional. 

 
La construcción como actividad económica según la clasificación CIIU pertenece a la sección F y 
comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de ingeniería 
civil, en las cuales se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento 
in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal. 

 
De igual manera en la misma clasificación se establece que las actividades corrientes de construcción 
abarcan la construcción completa de viviendas, edificios de oficinas, locales de almacenes y otros 
edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la construcción de obras de ingeniería civil, 
como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos de 
ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías y 
líneas de transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, en donde se enmarcan las 
actividades a estudiar. 
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5.3.2 VARIABLES MACRO, MESO Y MICROECONÓMICAS. INTRODUCCIÓN CIFRAS DEL SECTOR. 

 
La industria de la construcción ha ido de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la 
modernización de las instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha correlación que 
existe entre las compañías constructoras y su incidencia en el desarrollo industrial. La industria de la 
construcción ha sido clave para el desarrollo económico del País en los últimos años debido a su gran 
dinamismo, y se constituye como uno de los sectores más importantes y de mayor incidencia por su 
estrecha vinculación con la creación de infraestructuras básicas como: puentes, carreteras, puertos, vías 
férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y termoeléctricas, así como sus correspondientes 
líneas de transmisión y distribución, presas, obras de irrigación, construcciones industriales y 
comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas e 
instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, entre otras. 

 
La mitad de los sectores productivos de la economía Nacional se relacionan en mayor o menor grado 
con el sector de la construcción como proveedores directos. 

 
La industria constructora es, por lo tanto, un elemento básico en el desarrollo del entorno económico que 
proporciona soluciones para el diseño de una estructura sólida que garantice una óptima utilización de 
los recursos de las Compañías para que éstas cumplan con éxito su actividad económica. 

 

La correcta explotación de los recursos locales, la incorporación de tecnologías avanzadas y la 
minimización del impacto ambiental, son algunos de los factores determinantes en el éxito de cualquier 
estrategia de desarrollo que se aplique a la industria. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

La actividad constructora en Colombia se divide en dos grandes ramas: la de la edificación, que 
primordialmente se dedica a soluciones de vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura. Esta 
última, a su vez, se desagrega en públicas y privadas. Adicionalmente, es importante considerar las 
empresas que se relacionan en forma indirecta con la construcción, tales como las de fabricación de 
porcelana sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las de terminados en madera, las de pinturas, las de 
acero, etc. 

 
El comportamiento del sector de la construcción presenta ciclos de expansión y contracción relacionados 
directamente, entre otros factores, con la demanda del producto, las tasas de interés del mercado 
financiero, la disponibilidad de recursos financieros, y las políticas que pone en ejecución el gobierno de 
turno, las que generalmente responden al estímulo para la generación de empleo. 

 
El sector de la construcción en Colombia presenta ciertas características, la cuales son de gran 
importancia dentro de las cuales encontramos: 

 
El volumen de negocio de la construcción presenta una gran ciclicidad, amplificando las oscilaciones del 
PIB. Las elevadas cifras de ventas y la dilatación en los periodos de pago y cobro posibilitan la obtención 
de importantes beneficios financieros. 

 

La gran dependencia de la cifra de ventas provoca un afán de crecimiento para garantizar una cartera 
de pedidos que garantice una rentabilidad suficiente de la constructora. 

 
El afán de crecimiento se traduce en un mayor endeudamiento que el resto de los sectores. Sin embargo, 
pese a tener que afrontar el pago de las obligaciones de más deuda, los resultados financieros son 
claramente superiores al resto de sectores debido a la comentada habilidad por generar ingresos 
financieros. 
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La elevada ciclicidad del sector ha abocado a las constructoras a una etapa de expansión, con el fin de 
garantizar fuentes de ingresos recurrentes. 

 
El sector emplea a gran número de trabajadores con la consecuente importancia para el global de la 
economía. 

 
Las constructoras medianas suelen presentar rentabilidad más elevadas. Son constructoras con un alto 
conocimiento de la actividad constructiva y frecuentemente son especialistas en alguna actividad 
concreta. 

 

La actividad en la exterior resulta menor que el resto de los sectores debido a que los productos que 
realiza no son transportables. 

 
Las constructoras medianas deben profundizar en su estrategia de diversificación, especialmente en los 
sectores de gestión de aparcamientos, mantenimiento de carreteras, transportes y logística, tratamiento 
de lodos y generación de energía, debido a que representan sectores en que las constructoras medianas 
pueden introducirse, ya que pueden pasar de sólo construir las infraestructuras o instalaciones a 
gestionarlas globalmente bajo concesión administrativa. 

 
Precaución ante las actividades de edificación, si bien la burbuja inmobiliaria sigue sin desinflarse o 
estallar, resulta insostenible el mantenimiento de una actividad tan elevada durante mucho más tiempo. 

 
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, las cifras de Producto Interno 
Bruto PIB del país publicadas como versión más reciente, el primer trimestre de 2023 (preliminar), publicado 
el 15 de mayo de 2023 muestra lo siguiente: 

 

 
En el primer trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,0% respecto al mismo 
periodo de 2022pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 

 

 Actividades financieras y de seguros crece 22,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación 
anual). 
Industrias manufactureras crece 16,4% (contribuye 2 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 18,7% (contribuye 0,7 
puntos porcentuales a la variación anual). 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,9% (contribuye 0,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario crece 1,4%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: 

 
 

 Explotación de minas y canteras crece 4,5%. 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 
los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,4%. 

 Actividades financieras y de seguros crece 4,4%. 
 

 
 

En el primer trimestre de 2023pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,1% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,6%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras 
de ingeniería civil decrece 14,9%. 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 2,6%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, 
el valor agregado de la construcción decrece en 1,3%, explicado por: 

 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,2%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de 
ingeniería civil decrece 1,7%. 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de 
maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 0,6%. 
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Así mismo, el DANE presenta Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC); y en su último 
boletín publicado el pasado 8 de marzo de 2023, en el que se registra la información del IV cuarto trimestre de 
2022 (octubre - diciembre), el PIB a precios constantes aumentó 2,9% con relación al mismo trimestre de 2021. 
Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa una disminución en el 
valor agregado de la construcción de 1,9% en su variación anual, que se explica principalmente por la reducción 
del valor agregado de las obras civiles (-12,8%); la disminución de (1,1%) del valor agregado de las actividades 
especializadas y el aumento (4,0%) registrado en el valor agregado de las edificaciones. 

 

 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2022 (octubre–diciembre) frente al 
mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que México registró el mayor 
crecimiento al presentar una variación de 3,6%, seguido de Colombia y Perú que presentaron un crecimiento del 
2,9% y 1,7% respectivamente. 

 

En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa crecimiento con relación al mismo trimestre de 
2021 para México (2,6%) y para Perú (4,7%); y un decrecimiento para Colombia de 1,9%. 
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Dentro de los parámetros del sector, es importante observar tres aspectos que inciden en el crecimiento del 
mismo comparativamente con el año inmediatamente anterior en lo concerniente a los pagos efectuados y las 
obligaciones adquiridas para la construcción de obras civiles, mostrando un crecimiento importante con una 
incidencia en el P.I.B. de consideración. 

 

El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 14 
investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de 
construcción se publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones 
mensuales y anuales. 
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Para enero de 2023, 1.402 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 
43,6% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas (612 miles de personas), que además 
presentaron una disminución del 12,4%, es decir, 86 mil personas menos con respecto a enero de 2022. 

 
En enero de 2023, el número de ocupados en el total nacional fue 21.492 miles de personas. La Construcción 
como rama de actividad económica participó con el 6,5% de los ocupados. En enero de 2023, la población 
ocupada en el total nacional aumentó 3,8%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción 
disminuyeron 9,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. 

 
En enero de 2023, el índice de Costos de la Construcción de Edificaciones – (ICOCED) presentó una variación 
mensual del 4,87%, en comparación con enero de 2022. Para edificaciones residenciales la variación mensual 
fue de 4,80% y aportó 3,14 puntos porcentuales a la variación mensual total (4,87%). Por su parte, para las 
edificaciones no residenciales la variación mensual fue de 5,02% y contribuyó con 1,73 puntos porcentuales a 
la variación mensual total (4,87%). 

Por grupos de costos, los grupos de Mano De Obra (4,61%) y Materiales (5,94%) fueron los que más 
contribuyeron con la variación total del ICOCED al sumar 3.90 puntos porcentuales a la variación total del 
índice (4,87%). 

 

Dentro de los parámetros del sector, es importante observar tres aspectos que inciden en el crecimiento 
del mismo comparativamente con el año inmediatamente anterior en lo concerniente a los pagos 
efectuados y las obligaciones adquiridas para la construcción de obras civiles, mostrando un crecimiento 
importante con una incidencia en el P.I.B. de consideración. 

 
La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y 
desarrollo de un país, su medición y análisis en cuanto su comportamiento son determinantes en el 
diseño de políticas macroeconómicas y en la elaboración de planes y programas gubernamentales; 
debido a esto, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables en la toma 
de decisiones de las autoridades públicas y del público en general. 

 
Frente a esta necesidad, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) inició el cálculo del 
indicador de producción de obras civiles (IPOC). A través de este, con el propósito de conocer el 
comportamiento trimestral de la producción de las obras de ingeniería civil, a partir del seguimiento de los 
proyectos en ejecución a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. De 
esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la producción del subsector de obras civiles, siguiendo el 
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principio de causación, fortaleciendo así el cálculo de los indicadores coyunturales y de los agregados 
económicos como el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB). 

 
El cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la clasificación central de productos 
(CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 
túneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos); 530203 
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y 
cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones 
al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil. En este sentido, las variables 
calculadas son el índice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones 
trimestrales, anuales, año corrido y doce meses. 

 

 

 
Durante el primer trimestre de 2023, la producción de obras civiles a precios constantes registró una 
disminución de 14,9%, frente al mismo trimestre de 2022 (Anexo A3). 

 

 
A continuación, se presentan los resultados correspondientes al primer trimestre de 2023 (Anexo A3). 
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La disminución de 14,9% en la producción de las obras civiles a precios constantes, se explica por el 
comportamiento negativo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vías férreas y 
pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles que presentó una reducción de 22,9% y restó 13,8 
puntos porcentuales a la variación anual; el grupo de construcciones en minas y plantas industriales que 
disminuyó su producción en 24,5% y restó 3,6 p.p. a la variación anual a precios constantes; y el grupo de 
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil registró una variación 
de -28,1% y aportó 2,5 puntos porcentuales negativos a la variación anual total. 

 
En contraste, el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 
de poder, tuberías y cables locales y obras conexas aumentó su producción en 34,7% y aportó 4,0 puntos 
porcentuales a la variación anual; mientras que el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras 
obras hidráulicas (acueductos) registró un crecimiento en su producción anual de 27,8% y sumó 1,2 puntos 
porcentuales a la variación anual total a precios constantes. 

 

 
La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco 
grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para 
Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases presentaron disminuciones en su producción con respecto al 
mismo trimestre del año anterior, mientras que 8 subclases registraron incrementos en su producción (Anexo A4). 

 
La disminución en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 14,9% con respecto al primer 
trimestre de 2022, está explicado por las subclases de la siguiente manera: 

http://www.parquesnacionales.gov.co/


Parque Nacional Natural Chingaza 
Av. 2 # 10 -28 barrio la portada 

Municipio de La Calera 
www.parquesnacionales.gov.co 

43 

 

 

 
 

 
En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, 
la subclase carretera (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación en su producción 
de -22,4% y restó 12,9 p.p. a la variación anual total y 21,3 p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, túneles 
presentó una disminución de su producción con respecto al I trimestre de 2022 de 54,2% y restó 0,6 p.p. a la 
variación anual total y 1,0 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. 530201. 

 
En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la subclase 
puertos, vías navegables e instalaciones conexas registró un incremento en su producción de 244,3% y sumó 0,8 
p.p. a la variación anual total y 19,3 puntos porcentuales a la variación anual del grupo a precios constantes; 
mientras que, sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones aumentó 67,3% y sumó 0,4 p.p. a 
la variación anual total y 10,3 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. 

 
Para el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de 
poder; tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase tuberías de larga distancia que registró 
un incremento en su producción de 133,7% y sumó 3,0 p.p. a la variación anual total y 26,0 puntos porcentuales 
a la variación anual del grupo. Por su parte, cables locales y obras conexas aumentó su producción con respecto 
al I trimestre de 2022 en 14,1% y sumó 0,5 p.p. a la variación anual total y 4,3 puntos porcentuales a la variación 
anual del grupo. 

 
Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los 
siguientes comportamientos con respecto al primer trimestre de 2022: la subclase central eléctricas decreció su 
producción en 57,3% y restó 5,3 p.p. a la variación anual total y 35,4 p.p. a la variación anual del grupo. Mientras 
que, la subclase construcciones en minas presentó un incremento en su producción de 28,6% y sumó 1,6 p.p. a 
la variación anual total y 10,9 puntos porcentuales a la variación anual del grupo. 530204. 

 
Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería 
civil, la subclase otras obras de ingeniería civil, disminuyó su producción en 40,8% y restó 3,2 puntos porcentuales 
a la variación anual total y 35,1 puntos porcentuales a la variación anual del grupo; por su parte, la sub clase 
instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento presentó un incremento de su producción de 49,7% con 
respecto al primer trimestre de 2022 y aportó 0,6 p.p. a la variación anual total y sumó 7,0 puntos porcentuales a 
la variación anual del grupo 530205. 

 
Del II trimestre de 2022 al I trimestre de 2023, la disminución de 6,1% de la producción de obras civiles a precios 
constantes, se explica por el comportamiento negativo en dos de los cinco grupos de obra: el grupo carreteras, 
calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles presentó una variación de -8,6% 
y restó 5,0 p.p. a la variación total; y el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registró una 
reducción de 17,0% y aportó 2,8 puntos porcentuales negativos a la variación doce meses. 

 
En contraste, el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables 
de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas registró una variación de 8,1% y sumó 1,0 puntos porcentuales 
a la variación total doce meses; el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras 
de ingeniería civil aumentó su producción a precios constantes en 5,1% y contribuyó con 0,4 puntos porcentuales 
a la variación total doce meses; y el grupo puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos) incrementó su producción en 4,9% y aportó 0,3 p.p. a la variación total doce meses. 
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Gremios y/o Asociaciones. 
 

En el sector de las Obras Civiles en Colombia, participan gremios de diferentes ámbitos, tales como los 
productores o proveedores de materiales, constructores, gremios de profesionales del sector, entidades 
estatales, entre otras. A continuación, se relaciona un listado de gremios, asociaciones y entidades que 
participan del sector de las obras civiles y el manejo ambiental que influyen desde diferentes frentes en 
la dinámica del mercado. 
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5.4 ASPECTOS REGULATORIOS 

 
Dando cumplimiento a lo definido en el decreto número 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.1.6., del 
deber de análisis de las Entidades Estatales, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo, y la guía 
para la elaboración de estudio del sector de CCE (G-EES- 02), el análisis técnico, regulatorio y de riesgos, 
se encuentra contenido en los anexos que hacen parte del presente proceso de contratación, tales como 
matriz de riesgos, obligaciones del contratista, personal requerido y normativa como: 

 
La Norma técnica Colombiana Sismo Resistente NSR-10, reglamenta los sistemas estructurales 
permitidos, los materiales que se deben utilizar y los procedimientos para la ejecución de las obras. 

 
El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, actualizo y reemplazó el 
Reglamento NSR- 98, teniendo en cuenta la alta vulnerabilidad de la población colombiana dado que 
cerca del 87% de la población habita en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia. Dado que la 
reglamentación sismo resistente corresponde a un documento tecnológico, ésta se actualiza con alguna 
periodicidad para plasmar los avances en las técnicas de diseño y las experiencias que se haya tenido 
con sismos recientes. 

 
Otras normas 

 
 NSR-10 Reglamento colombiano de construcción sismo resistente.
 NTC Normas Técnicas Colombianas - Ingeniería Civil y Arquitectura entre otras.
 Guía de Construcción Sostenible del Ministerio de Vivienda y medio Ambiente
 Resolución 0549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en donde se adopta la 

guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones. Anexo 1. Guía de construcción 
sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones. Anexo 2. Mapa de clasificación 
del clima en Colombia según la Temperatura y la humedad relativa y listado de municipios.

 Norma Técnica Colombiana (NTC 6112 de 2016, Sello Ambiental Colombiano) del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual establecen criterios ambientales para el 
diseño y construcción de edificaciones sostenibles con uso diferente a vivienda.

 Cumplir con las normas ambientales vigentes emitidas por el ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible.

 Norma Técnica Colombiana NTC 6047 de 2013 en los casos que aplique
 Norma Técnica Colombiana NTC 1500 de 2004
 Instalaciones hidráulicas y sanitarias (Norma NTC 1500).
 Norma NTC-369 (ASTM D-1784), cumpliendo con los requisitos establecidos en la NTC 4764 

que tiene como antecedentes la norma DIN 16961 partes 1 y 2
 Norma ASTM F794 para uso en alcantarillados. Adicionalmente se deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento 
básico RAS 2000, o la que lo modifique, derogue o sustituya

 Norma NTC-369 (ASTM D1784), y la norma NTC-382 (ASTM D2241) y NTC-1339 (ASTM 
D2466).

 Reglamento Técnico de Sistemas e Instalaciones Térmicas – RETSIT.
 Código Eléctrico Colombiano (Norma NTC 2050)
 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y sus respectivos decretos aclaratorios.
 Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP

 
Aplican los requerimientos establecidos por el REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN 
SISMO-RESISTENTES: 

 
 Norma: NSR-10 (Reglamento de Construcciones Sismo- Resistentes). Ley 400 de 1997, Ley 

1229 de 2008, Decreto 019 de 2012 y los decretos:
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 Decreto: 926 del 19 de marzo 2010.
 Decreto: 2525 del 13 de julio de 2010.
 Decreto: 092 del 17 de enero de 2011.
 Decreto: 340 del 13 de febrero de 2012.

 
Se debe dar cumplimiento a la resolución 531de 2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Por medio de la cual se adoptan las directrices para la planificación y el ordenamiento de 
una actividad permitida en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales o la norma que la 
modifique, derogue o sustituya. 

 
Otras Normas Aplicables: 

 Awpa Standard U1:

 NTC 1646 Maderas. Madera Aserrada Para Construcción. Dimensiones, Clasificación Y 
Defectos.

 NTC 2500 Uso De La Madera En La Construcción

 NTC 2610 Maderas. Preservativo Para Madera. Sales CCA.

 NTC 824 Maderas. Glosario De Defectos.

 NTC 1764 Maderas. Preservativos CCA Para Madera.

 Manual de diseño para maderas del Acuerdo de Cartagena.

 Manual de clasificación visual para madera estructural de la junta del Acuerdo De Cartagena.

 Instalaciones hidráulicas y sanitarias (Norma NTC 1500).

 Norma NTC-369 (ASTM D-1784), cumpliendo con los requisitos establecidos en la NTC 4764 
que tiene como antecedentes la norma DIN 16961 partes 1 y 2

 Norma ASTM F794 para uso en alcantarillados. Adicionalmente se deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento 
básico RAS 2000, o la que lo modifique, derogue o sustituya

 Norma NTC-369 (ASTM D1784), y la norma NTC-382 (ASTM D2241) y NTC-1339 (ASTM 
D2466).

 Guía de Construcción Sostenible del Ministerio de Vivienda y medio Ambiente

 Reglamento Técnico de Sistemas e Instalaciones Térmicas – RETSIT.

 Reglamento Técnico de Calderas – RTC – Decreto 381 de 2012 modificado por Decretos 1617 
y 2881 de 2013.

 Equipo, accesorios, manejo y transporte de G.L.P (Norma NTC 3853).

 Instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales y 
comerciales. (NTC 2505)

 Resolución 601 de 2006 – Norma de Calidad de Aire o Nivel de Inmisión.

 Resolución 909 de 2008 – Por la cual se establecen las normas y estándares de emisiones 
admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas.

 Resolución 760 de 2010 – Por la cual se adopta el protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación Atmosférica generadas por fuentes fijas.

 Código nacional de gas combustible, NFPA 54 / ANSI Z223.1.

 Código Eléctrico Colombiano (Norma NTC 2050).

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y sus respectivos decretos aclaratorios.

 NFPA 13,

 AWWA C-900

 Norma de Construcción Sismo Resistente NSR-10

 Norma colombiana NTC 2301-12

 Norma NTC 1669

 Código Eléctrico Colombiano (Norma NTC 2050)

 NATIONAL ELECTRICAL CODE de los Estados Unidos

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y sus respectivos decretos aclaratorios.

 Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP
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 Guía de Construcción Sostenible del Ministerio de Vivienda y medio Ambiente

 Resolución 0549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en donde se adopta la 
guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones. Anexo 1. Guía de construcción 
sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones. Anexo 2. Mapa de clasificación 
del clima en Colombia según la Temperatura y la humedad relativa y listado de municipios.

 
NOTA: Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las normas 
técnicas colombianas NTC, o en su defecto con las normas ASTM (American Society for Testing and 
Materials), cuando la NTC no regule el material. 

http://www.parquesnacionales.gov.co/


Parque Nacional Natural Chingaza 
Av. 2 # 10 -28 barrio la portada 

Municipio de La Calera 
www.parquesnacionales.gov.co 

48 

 

 

 
 

 
5.5 ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

 
Este numeral pretende identificar las dinámicas propias de la construcción entre oferta y demanda, que 
permitan identificar los potenciales oferentes que pueden participar en cada uno de los procesos de 
adquisición realizados por la entidad, los tiempos de respuesta, los costos y riesgos en que puedan 
afectar a la entidad. 

 
OFERTA 

 
Según información del portal de la cámara de comercio de Bogotá y registro de año anterior en Colombia 
existen más de 96.650 empresas registradas en la industria de la construcción, las cuales se clasifican 
así: 

 

Por actividad según códigos CIIU: 
 

Código Descripción 
F41 Construcción de edificios 

F42 Obras de ingeniería civil 

F43 Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería 
civil 

 
En la construcción de edificaciones F41 se divide en residenciales y no residenciales; en el ítem F42 
Obras de Ingeniera civil se divide en; Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, Construcción de 
proyectos de servicio público y Construcción de otras obras de ingeniería civil. Y para ítem F43 
Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil se encuentran; 
Demolición, Preparación del terreno, Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones 
especializadas; Terminación y acabado de edificios yobras de ingeniería civil. 

 
Las cuales a su vez se pueden clasificar por su tamaño en consideración a la siguiente tabla: 

 
Tamaño Descripción 

Microempresas Monto de ingresos en UVT Iguales o inferiores a 23.563 UVT. 

Pequeñas 
Monto de ingresos en UVT Mayores a 23.563 UVT y menores o iguales a 204.995 UVT. 

Medianas Monto de ingresos en UVT Mayores a 204.995 UVT y menores o iguales a 1.736.565 
UVT. 

Grandes Monto de ingresos en UVT Mayores a 1.736.565 UVT. 

 

De esto se puede concluir que en el mercado colombiano hay empresas entre pequeñas, medianas y 
grandes que realizan actividades de construcción, obras de ingeniería civil, y actividades especializadas, 
que dada su capacidad financiera y organizacional podrían participar como oferente en los diferentes 
procesos de contratación realizados por la entidad. Creando un mercado dinámico y competitivo en los 
eslabones finales de la cadena. 

 
Es pertinente recordar que las obras se consideran únicas; no hay dos proyectos iguales entre sí, aunque 
compartan el mismo proceso estandarizado para su construcción sus resultados son disimiles; ya sea 
por su producto, o por los materiales utilizados, por las condiciones del entorno, que determinan costeos 
diferentes parasu ejecución. Estas construcciones se pueden clasificar en tres grupos: 

 
a) Construcción de edificios. 
b) Obras de ingeniería civil. 
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c) Actividades especializadas. 
 

Con base en lo anterior a continuación se presentan algunas de las empresas que prestan sus 
servicios de construcción de infraestructura que cuentan con experiencia en el histórico de procesos de 
Parques Nacionales Naturales: 

 
 URBANA CONSTRUCCIONES SAS. 
 HC CONSTRUCCIONES LTDA 
 CONSORCIO PARQUES NATURALES 2018 
 CONSORCIO SOLUCIONES VERDES 
 MARA LTDA 
 CONSORCIO PCI-CORALES 
 CUMBRE INGENIERÍA S.A.S 
 CONSORCIO ESTORAQUES 
 ARQUITECTOS CONSTRUCTORES & CONSULTORES SAS 
 CONSORCIO OBRAS CIVILES 
 UNIÓN TEMPORAL GUANENTÁ 2018 
 TRAING TRABAJOS DE INGENIERÍA SAS 
 CONSORCIO PLAZA NUEVA 
 CONSORCIO MAPASA 
 BCS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S. 
 INVERSIONES CLH S.A. 
 UT LA TEBAIDA 
 CONSORCIO VILLANUEVA 
 CONSORCIO CONSTRUCTORES SALENTO. 
 ARKITECK Y ASOCIADOS,
 CONSORCIO INGEURBANO
 ARQUITECTURA MAS VERDE.
 CONSOR-CIO DTAN JG 2021
 CONSORCIO MONTERUBIO

 
 

En el sector de las Obras Civiles en Colombia, participan gremios de diferentes ámbitos, tales como los 
productores o proveedores de materiales, constructores, gremios de profesionales del sector, entidades 
estatales, entre otras. A continuación, se relaciona un listado de gremios, asociaciones y entidades que 
participan del sector de las obras civiles y el manejo ambiental que influyen desde diferentes frentes en la 
dinámica del mercado. 

 
 INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INGECON S A S
 ACMCONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S
 INGENIEROS AR SAS
 INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS INCCA LTDA.
 DCC DISENO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAS
 INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG S A S
 VQ INGENIERÍA
 EDEFI CONSTRUCCIONES S.A.S
 MÉNSULA S.A.
 MUROS Y TECHOS S.A. - INGENIEROS Y ARQUITECTOS
 ARQUITECTURA E INGENIERÍA DINÁMICA LTDA
 A.E. INGENIEROS CIVILES S.A.S
 CONARING S.A.S.
 ACEVEDO SERRANO MARIA ISABEL
 ACF S.A.S
 SACHAR S.A.S
 ALBORNOZ ROMO S.A.S
 AMV S.A - ASOCIADOS MARÍN VALENCIA S.A.
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 ANDES CONSTRUCTORA S.A.S
 COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A - C.A.S.A
 A.I.A. ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A
 57UNO ARQUITECTUTRA
 AMBIENTTI CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.
 PROINPA LTDA.
 BENJAMÍN SÁNCHEZ & CIA S.A
 FELIPE GAMEZ C Y CIA ARQUITECTOS S.A.S
 H3 ARQUITECTURA S.A.S
 P.I. ARQUITECTOS CONSULTORES S.A.S
 AC&C S.A.S
 FRACTAL ARQUITECTOS CONSTRUCTORES.

 
Desde el punto de vista empresarial la Cámara Colombiana de la Infraestructura — CCI agremia a las 
empresas que se dedican a las actividades de consultoría, construcción, concesión y proveedores. La 
CCI se ha consolidado desde su creación en el año 2003 como uno de los gremios de mayor relevancia 
en el sector de la infraestructura. 

 
De acuerdo con la información y gremios afiliados a la cámara colombiana de infraestructura, se 
encuentra que los sectores con mayor incidencia son, infraestructura de obras civiles y edificaciones, 
mientras que el resto de los sectores tienen una repercusión mucho menor. 
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Es pertinente aclarar que: 
 

1. El orden presentado de las empresas no constituye ningún tipo de jerarquización. 
 

2. Las empresas presentadas a continuación es una muestra representativa del mercado las 
cuales desde el punto de vista técnico pueden ejecutar el proceso a adelantar, sin embargo, 
no representan todo el mercado en sí. 

 
3. El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de contratación a 

adelantar, se presenta únicamente con fines de estudio de la oferta del mercado objetivo del 
sector. 

 

DEMANDA 
 

Entendiendo que el proceso que se pretende llevar a cabo tiene unas características únicas e 
independientes y que no puede ser comparable en su totalidad frente a otros procesos y teniendo como 
fuentes de información las plataformas SECOP, se consultaron aquellos procesos demandados por las 
diferentes entidades y que guardan similitud en el objeto contractual y se encuentran en el sector del 
presente estudio, identificando a continuación contratos de PNNC con condiciones similares en su 
alcance contractual: 

 
 
 

ENTIDAD 

 
 

PROCESO 

 
 

FECHA 

 
 

OBJETO 

 
PLAZO OBRA 

(MESES o 
DÍAS) 

 
PRESUPUEST 

O 

 
 

FORMA DE PAGO 

 
 

GARANTÍAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN 
 

DTAN-LP-001- 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contrato de obra a 
precios unitarios sin 
formula de reajuste la 
realización de la obra 
Arquitectónica de 
adecuación y 
ampliación del edificio 
MINAMBIENTE 
Bucaramanga – Fase 
I, sede administrativa 
de la Dirección 
Territorial Andes 
Nororientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuatro (04) 
meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$1.833.143.531 

 
VEINTE POR CIENTO (20%) del 
valor del contrato previa entrega del 
avance parcial de obra, 
correspondiente al 20% de las 
obras ejecutadas 

 
- TREINTA POR CIENTO (30%) del 
valor del contrato, previa entrega 
del avance parcial de obra, 
correspondiente al 40% de las 
obras ejecutadas 

 
- VEINTE POR CIENTO (20%) del 
valor del contrato, previa entrega 
del avance parcial de obra, 
correspondiente al 60% de las 
obras ejecutadas. 

 
- VEINTE POR CIENTO (20%) del 
valor del contrato, previa entrega 
del avance parcial de obra, 
correspondiente al 90% de las 
obras ejecutadas. 

 

- DIEZ POR CIENTO (10%) del 

valor del contrato previa entrega y 
recibo a satisfacción de las obras 
con el acta de recibo final y 
liquidación del contrato, previo visto 
bueno de la interventoría del 

 
De Cumplimiento - VEINTE (20%) POR 
CIENTO del valor total del contrato, con 
una vigencia igual al plazo de ejecución y 
UN (1) AÑO MÁS, contados a partir del 
Acta de Inicio 

 

Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes suministrados - VEINTE (20%) 
POR CIENTO del valor total del contrato, 
con una vigencia igual al plazo de 
ejecución y UN (01) año más, contados a 
partir de la fecha de suscripción del acta 
de recibo final. 

 
De Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales - DIEZ (10%) POR CIENTO del 
valor total del contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y tres (3) años 
más, contados a partir del Acta de Inicio. 

 
De estabilidad y calidad de la obra - 
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor 
total del contrato, con una vigencia igual 
al plazo de ejecución y CINCO (5) AÑOS 
más, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de recibo final. 

De responsabilidad civil extracontractual - 
El valor asegurado será de 300 salarios 
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      contrato que certificará el recibido a 

satisfacción. 
mínimos mensuales legales vigentes, la 
vigencia se otorgará por todo el período 
de ejecución del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parques 
Nacionales 
Naturales de 
Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN 

 
DTCA-LP-001- 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2022 

 
 
 
 
 

 
CONTRATAR LA 
REALIZACIÓN DE 
LAS   OBRAS   DE 
MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN  E 
INTERVENCIÓN EN 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
DEL SECTOR DE 
BAHÍA CONCHA, EN 
EL PARQUE 
NACIONAL NATURAL 
TAYRONA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tres (03) 

meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$1.677.119.019,39 

 
 
 
 
 

 
Pagará hasta el noventa y cinco por 
ciento (95%) Con pagos parciales, 
dependiendo la cantidad ejecutada 
de la obra, los ítems de obra 
desarrollados y el presupuesto 
disponible (actas parciales de 
avance de obras), previa 
autorización de la interventoría. 

 
El cinco por ciento (5%) del valor 
del contrato faltante, se cancelará, 
una vez se haya líquido el contrato. 

De Cumplimiento - DIEZ POR CIENTO 
(10%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución y 
SEIS (6) MESES MÁS. 

 
Calidad del servicio - DIEZ POR CIENTO 
(10%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución y 
SEIS (6) MESES MÁS, contados a partir 
de la fecha de expedición de la póliza. 

 
Garantizar la estabilidad y calidad de la 
obra - (20%) del valor del contrato, con 
una vigencia de cinco (05) años contados 
a partir de la fecha en la cual la entidad 
estatal recibe a satisfacción la obra. 

 

De responsabilidad civil extracontractual - 
trescientos (300) SMMLV y con una 
vigencia igual al plazo de ejecución. 

 
Para el pago de salarios y prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales - 
diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual al plazo 
de ejecución y tres (03) años más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parques 
Nacionale 

s 
Naturales 

de 
Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN 

 
DTAN-LP- 
001-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrato de obra a 
precios unitarios sin 
formula de reajuste 
para la adecuación del 
edificio 
MINAMBIENTE 
Bucaramanga Fase II, 
sede administrativa de 
la Dirección Territorial 
Andes Nororientales 
de PNN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seis (06) 
meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$3.822.504.250 

 
Anticipo de hasta del 
VEINTICINCO (25%) por ciento del 
valor total del contrato. 

 
Con pagos parciales mensuales 
hasta el noventa (90%) por ciento 
del valor del contrato, mediante 
actas parciales de avance cuyo 
valor se definirá como el resultado 
de multiplicar el valor unitario de 
cada actividad por la cantidad 
ejecutada su sumatoria total. Para 
los pagos parciales, el contratista 
deberá presentar cada una de las 
actas parciales de avance, así 
como el soporte del personal 
utilizado para la ejecución de la 
obra. 

 
DIEZ POR CIENTO (10%) del valor 
del contrato previa entrega y recibo 
a satisfacción de las obras con el 
acta de recibo final y liquidación del 
contrato, previo visto bueno de la 
interventoría del contrato que 
certificará el recibido a satisfacción. 

De Cumplimiento - VEINTE (20%) POR 
CIENTO del valor total del contrato, con 
una vigencia igual al plazo de ejecución y 
DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) MESES MÁS, 
contados a partir de la fecha de 
expedición de la póliza. 

 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo - VEINTICINCO POR CIENTO 

(25%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución y 
DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) MESES MÁS, 

contados a partir de la fecha de 
expedición de la póliza. 

 
Calidad y correcto funcionamiento de los 
bienes suministrados - VEINTE (20%) 
POR CIENTO del valor total del contrato, 
con una vigencia igual al plazo de 
ejecución y DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) 
MESES MÁS. 

 
Calidad del servicio - VEINTE POR 
CIENTO (20%) del valor total del contrato, 
con una vigencia igual al plazo de 
ejecución y DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) 
MESES MÁS. 

 
De Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales - DIEZ (10%) POR CIENTO del 
valor total del contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y tres (3) años 
más. 

 
De estabilidad y calidad de la obra - 
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor 

total del contrato, con una vigencia de 
CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de recibo 
final. 

 
De responsabilidad civil extracontractual - 
El valor asegurado será de 500 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, la 
vigencia se otorgará por todo el período 
de ejecución del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parques 
Nacionale 

s 
Naturales 

de 
Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICITACIÓN 

 
DTOR-LP- 
002-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZAR 
ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 
EN EL PNN SIERRA 
DE LA MACARENA – 
“SECTOR DE CAÑO 
CRISTALES  Y 
MIRADOR- 
CRISTALITOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tres (03) 
meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$897.977.905 

 
Anticipo del 40% del valor contrato, 
una vez se suscriba el acta de inicio 
y se encuentren aprobados los 
respectivos APUS y el contratista 
certifique la constitución de la 
fiducia. 

 
El cincuenta (50%) por ciento en 
actas parciales, de acuerdo con el 
porcentaje de avance de obra, 
según el cronograma aprobado, 
previa certificación de cumplimiento 
del interventor, y presentación de la 
factura. 

 
El diez (10%) por ciento restantes 
del valor de la etapa de obra, previa 
suscripción del acta de recibo a 
satisfacción y acta de liquidación 
aprobada por parte del interventor, 
de las obras contratadas y 
ejecutadas y presentación de la 
respectiva factura electrónica 
expedida por el contratista. 

De Cumplimiento - DIEZ POR CIENTO 
(10%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución y 
SEIS (6) MESES MÁS, contados a partir 
de la fecha de expedición de la póliza. 

 

Calidad del servicio - DIEZ POR CIENTO 
(10%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución y 
SEIS (6) MESES MÁS, contados a partir 
de la fecha de expedición de la póliza. 

 

Garantizar la estabilidad y calidad de la 
obra - veinte (20%) del valor del contrato, 
con una vigencia de cinco (05) años 
contados a partir de la fecha en la cual la 
entidad estatal recibe a satisfacción la 
obra. 

 
De Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales - DIEZ (10%) POR CIENTO del 
valor total del contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y tres (3) años 
más. 

De responsabilidad civil extracontractual - 
El valor asegurado será equivalente a 
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       doscientos (200) SMMLV, con vigencia 

por el plazo total de ejecución del 
contrato. 

 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo - por una suma equivalente al 
100% por ciento del valor de este y una 
duración igual al plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más, contados 
a partir de la expedición de la garantía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parques 
Nacionale 

s 
Naturales 

de 
Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICITACIÓN 

 
LP-DTCA- 
002-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción de 
Infraestructura y Obras 
Complementarias en 
La Vía Parque Isla De 
Salamanca (VIPIS). 
Municipio de Sitio 
Nuevo, Departamento 
del Magdalena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veintiún (21) 

días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$876.340.553 

Un primer pago equivalente al 40% 
previa demostración de inversión 
similar en materiales y puesta de 
los mismos en el sitio ejecución de 
la obra de la obra. 

 

Un segundo pago equivalente al 
40% previo avance de obra del 
80%, de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente 
ejecutadas, revisadas, aceptadas y 
recibidas a satisfacción por la 
interventoría. 

 
Un pago final del 20% restante 
contra el Acta de recibo final de 
obra. 

De Cumplimiento - DIEZ POR CIENTO 
(10%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución y 
SEIS (6) MESES MÁS, contados a partir 
de la fecha de expedición de la póliza. 

 

Calidad del servicio - DIEZ POR CIENTO 
(10%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución y 
SEIS (6) MESES MÁS, contados a partir 
de la fecha de expedición de la póliza. 

 
Garantizar la estabilidad y calidad de la 
obra - veinte (20%) del valor del contrato, 
con una vigencia de cinco (05) años 
contados a partir de la fecha en la cual la 
entidad estatal recibe a satisfacción la 
obra. 

 
De responsabilidad civil extracontractual 
veinte por ciento (20%) por el periodo de 
ejecución del mismo. 

 
De Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales - DIEZ (10%) POR CIENTO del 
valor total del contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y tres (3) años 
más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parques 
Nacionale 

s 
Naturales 

de 
Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICITACIÓN 

 
LP-DTCA- 
003-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obras publicas de 
construcción de la 
sede administrativa del 
Santuario de Fauna 
Acandí, Playón y 
Playona, en el 
Municipio de Acandí, 
Departamento del 
Choco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diez (10) 
meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$1.118.698.101 

Un primer pago equivalente al 40% 
previa demostración de inversión 
similar en materiales y puesta de 
los mismos en el sitio ejecución de 
la obra de la obra. 

 
Un segundo pago equivalente al 
40% previo avance de obra del 
80%, de acuerdo con las 
cantidades de obra realmente 
ejecutadas, revisadas, aceptadas y 
recibidas a satisfacción por la 
interventoría. 

 
Un pago final del 20% restante 
contra el Acta de recibo final de 
obra. 

De Cumplimiento - DIEZ POR CIENTO 
(10%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución y 
SEIS (6) MESES MÁS, contados a partir 
de la fecha de expedición de la póliza. 

 
Calidad del servicio - DIEZ POR CIENTO 
(10%) del valor total del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de ejecución y 
SEIS (6) MESES MÁS, contados a partir 
de la fecha de expedición de la póliza. 

 
Garantizar la estabilidad y calidad de la 
obra - veinte (20%) del valor del contrato, 
con una vigencia de cinco (05) años 
contados a partir de la fecha en la cual la 
entidad estatal recibe a satisfacción la 
obra. 

 
De responsabilidad civil extracontractual 
veinte por ciento (20%) por el periodo de 
ejecución del mismo. 

 

De Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales - DIEZ (10%) POR CIENTO del 
valor total del contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución y tres (3) años 
más. 

 

Se efectuó identificación a través del SECOP de procesos anteriores similares al objeto a contratar en el 
presente proceso, y las entidades que han adelantado contrataciones: 

 
 
 

ENTIDAD 

 
 

PROCESO 

 
 

FECHA 

 
 

OBJETO 

 
PLAZO OBRA 

(MESES o 
DÍAS) 

 
PRESUPUEST 

O 

 
 

FORMA DE PAGO 

 
 

GARANTÍAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO 
DE 

VALLEDUP 
AR 

 
 
 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN 
 

LOP-SOP- 
002-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 

 
CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN  Y 
MEJORAMIENTO 
DEL   ECOPARQUE 
DEL RÍO GUATAPURÍ 
PARA 
FORTALECIMIENTO 
DEL TURISMO EN EL 
MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catorce (14) 
meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.330.087.041,59 

 

 
Un anticipo de hasta del treinta por 
ciento (30 %) del valor básico del 
contrato. 

 
El 100% mediante actas parciales o 
final de obra (anexando y 
presentando pre actas) firmadas 
por el contratista, el residente y 
director de obra y aprobadas por el 
interventor, con visto bueno del 
supervisor y el secretario de Obras, 
según el porcentaje de las 
actividades ejecutadas en ese 
momento y que estén cumpliendo 
con el programa de inversión 
financiera y de actividades de obra, 
descontando de ellas un porcentaje 
igual al anticipo otorgado. 

AMPARO DE CUMPLIMIENTO - Por un 
valor equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato. Por el 
plazo total de ejecución del contrato seis 
(6) meses más y en todo caso su vigencia 
se extenderá hasta el plazo previsto para 
la liquidación del contrato. 

 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES 
E INDEMNIZACIONES LABORALES - 

Por un valor equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato. 
Por el plazo total de ejecución del contrato 
y tres (3) años más. 

 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 
- Por un valor equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato. Su 
vigencia será de cinco (5) años contados 
a partir de la fecha de suscripción del acta 
de recibo final de los trabajos 
contratados. 
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       CALIDAD Y CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. - 

Por un valor equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. Su 
vigencia será de un (1) año contado a 
partir de la fecha de suscripción del acta 
de recibo final de los trabajos 
contratados. 

 
ANTICIPO - Por un valor equivalente al 
cien por ciento (100%) del valor 
entregado a título de anticipo. Por el plazo 
total de ejecución del contrato seis (6) 
meses más y en todo caso su vigencia se 
extenderá hasta el plazo previsto para la 
liquidación del contrato. 

 
 
 
 
 
 

ALCALDÍA 
SANTIAGO 
DE CALI 

 
 
 
 

 

LICITACIÓN 

4181.010.26.1. 

291-2022 

 
 
 
 
 
 

 
2022 

CONTRATAR LA 
OBRA CIVIL PARA LA 
REHABILITACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN   DE 
ESPACIOS, EN EL 
EDIFICIO 
COLTABACO, EN 
CUMPLIMIENTO DEL 
PROYECTO DE 
INVERSIÓN   BP- 
26004117 
"CONSERVACIÓN DE 
LOS BIENES 
INMUEBLES   DE 
INTERÉS CULTURAL 
DE  USO 
INSTITUCIONAL DE 
SANTIAGO DE CALI 

 
 
 
 
 
 

Trece (13) 
meses y once 

(11) días. 

 
 
 
 
 
 

 
$13.929.053.884 

 
El noventa (90%) mediante ACTAS 
PARCIALES de acuerdo con el 
AVANCE DE OBRA y presentación 
de la factura. 

 
EL ÚLTIMO PAGO, 
correspondiente al diez 10% se 
realizará una vez ejecutado el 
100% de la obra, mediante ACTA 
FINAL que indique la terminación 
de la obra e INFORMES 
debidamente certificados y 
recibidos satisfactoriamente por 
parte del INTERVENTOR de la 
obra 

Cumplimiento general - 20% del valor del 
contrato. Por la duración del contrato y 
seis (6) meses más. 

 
PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES 
E INDEMNIZACIONES LABORALES - 

8% del valor del contrato. Por el plazo 
total de ejecución del contrato y tres (3) 
años más. 

 

Estabilidad y calidad de las obras - 20% 
del valor del contrato. Contados a partir 
de la fecha en la cual la Entidad Estatal 
recibe a satisfacción la obra. por cinco (5) 
años más. 

 
 
 
 
 

 
MUNICIPIO 

DE 
TOCANCIPA 

 
 
 
 
 

LICITACIÓN 

LIC 011 MT 

2022 

 
 
 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 

 
CONSTRUCCIÓN DE 
LA PRIMERA ETAPA 
DEL CENTRO 
CULTURAL DE LA 
VEREDA VERGANZO 

 
 
 
 
 
 

Doce (12) 
meses. 

 
 
 
 
 
 
 
$11.999.999.997 

 
 
 
 

El noventa (90%) mediante ACTAS 
PARCIALES de acuerdo con el 
AVANCE DE OBRA. 

 
El diez 10% se realizará una vez 
ejecutado el 100% de la obra, y 
recibo a satisfacción y acta de 
liquidación de obra. 

Cumplimiento general - No inferior al 20% 
del valor total del contrato. Plazo de 
ejecución contractual y seis (6) meses 
más 

 

PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES 
E INDEMNIZACIONES LABORALES - 
No inferior al 5% del valor total del 
contrato. Plazo de ejecución contractual y 
tres (3) años más. 

 

Estabilidad y calidad de las obras - No 
inferior al 20% del valor total del contrato. 
Cinco (5) años a partir de la fecha del acta 
de recibo final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USPEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LICITACIÓN 

 
USPEC-LP- 

015-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN DE 
CONTROL DE ACCESO, 
CUATRO GARITAS, UN 
SECTOR DE 
CERRAMIENTO 
PERIMETRAL, Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS   A 
LA INFRAESTRUCTURA 
MODULAR EN EL EPMSC 
ERE PSM 
BARRANQUILLA   -   EL 
BOSQUE, 
DEPARTAMENTO    DEL 
ATLÁNTICO, DE 
ACUERDO   CON  LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
SUMINISTRADAS POR LA 
USPEC Y REALIZAR EL 
SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS Y 
MOBILIARIO PARA EL 
SISTEMA DE 
INTEGRACIÓN 
ELECTRÓNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$9.446.318.973 

El valor entregado como anticipo 
será amortizado en un porcentaje 
del TREINTA POR CIENTO (30%) 
de cada acta parcial, debiendo 
quedar amortizado en su totalidad, 
al momento que se facture el 
noventa por ciento (90%) de las 
actividades de obra, incluido AIU. 

 

Para los ítems contemplados en el 
presupuesto de obra por precios 
unitarios, el contratista facturará 
mensualmente el 100% de la obra 
ejecutada en el respectivo periodo, 
soportada en las actas mensuales 
de recibo parcial de obra ejecutada, 
revisada, aceptada y recibida a 
satisfacción por parte de la 
interventoría y no objetada por 
parte del supervisor. 

 
Para los ítems contemplados en el 
presupuesto para el suministro e 
instalación de equipos 
complementarios y mobiliario por 
precios unitarios, el contratista 
facturará mensualmente el 100% 
de lo suministrado e instalado en el 
respectivo periodo, soportado en 
las actas mensuales de recibo 
parcial de obra, revisada, aceptada 
y recibida a satisfacción por parte 
de la interventoría y no objetada por 
parte del Supervisor 

 
 
 

 
Anticipo (Cobertura por 100% por el 
tiempo de duración del contrato y seis 
meses más) 

 

Cumplimiento (Cobertura por el 30% por 
el tiempo de duración de la obra y seis 
meses más) 

 
Calidad de bienes (Cobertura por el 30% 
de los bienes por el tiempo de duración de 
la obra) 

 

Salarios y prestaciones sociales 
(Cobertura por el 10% del contrato por el 
tiempo de duración y tres (3) años más) 

 
Estabilidad y calidad de obra (Cobertura 
por el 30% del contrato, por un tiempo no 
inferior a cinco (5) años contados a partir 
de la fecha de recibido definitivo y a 
satisfacción por parte de la USPEC) 

 
Responsabilidad civil extracontractual 
(Cobertura del 5 %, por el tiempo de 
ejecución de la fase 2 y 3 del contrato) 

 
 
 
 
 
 

INSTITUCIÓ 
N 

UNIVERSIT 
ARIA 

PASCUAL 
BRAVO 

 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN 

GJ 098 DE 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA SEGUNDA FASE 
DEL BLOQUE DE 
BIENESTAR Y ÁREAS 
COMPLEMENTARIAS 
DE LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 
PASCUAL BRAVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cinco (05) 
meses y quince 

(15) días. 

 
 
 
 
 
 
 
 

$4.687.971.074 

 
La Entidad pagará mensualmente 
el valor del contrato, por el sistema 
de precios unitarios no 
reajustables, previa presentación 
de las respectivas actas de obra, 
elaboradas por el Contratista y 
aprobadas por el Interventor del 
contrato así: (i) Un anticipo del 
treinta por ciento 30% del Valor del 
contrato. (ii) Actas parciales, 
dependiendo la cantidad ejecutada 
del objeto de la obra, los ítems de 
obra desarrollados y el presupuesto 
disponible. 

 
La Entidad pagará al Contratista el 
valor del Contrato en pagos 
parciales mensuales en pesos 
colombianos por avance de obra, 
de acuerdo con las cantidades de 

Responsabilidad civil extracontractual - 
Esta garantía debe ser otorgada por 
quinientos (500) SMMLV con una 
vigencia igual al del término de duración 
del contrato. 

 
Garantía de Cumplimiento - Será del 
veinte por ciento (20%), del valor del 
contrato, incluyendo las adiciones. Plazo 
del contrato y 6 meses más. 

 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo. - 100% del valor entregado en 
anticipo. Plazo del contrato y 6 meses 
más. 

 
Pago de salarios prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales - 
Será del quince por ciento (15%), del 
valor del contrato, incluyendo las 
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      obra realmente ejecutadas, 

revisadas, aceptadas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría en 
el mes inmediatamente anterior 
hasta el 95 % del valor del Contrato. 
El 5 % restante se pagará contra la 
liquidación del Contrato 

adiciones. Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

 
Estabilidad y calidad de la obra - Será del 
veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato. Cinco (5) años contados a partir 
de la fecha en la cual la Entidad Estatal 
recibe a satisfacción la obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Departament 
o de Caldas 

 
 
 
 
 
 
 

LICITACIÓN 
 

LP-010-SDEI- 
2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
2022 

 
 
 
 
 

La Construcción de la' 
infraestructura donde 
funcionará Id sede del 
Centro de Desarrollo 
Minero Ambiental y 
Empresarial del alto 
occidente de Caldas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ocho (08) 
meses 

 
 
 
 
 
 
 

 
$6.623.221.358,4 

 

 
Un anticipo de hasta el VEINTE 
(20%) por ciento del valor básico 
del contrato. 

 

El Departamento pagará el valor del 
presente Contrato O precios 
unitarios fijos sin fórmula de 
reajuste, precisando que pagará 
hasta el 90% del valor del contrato, 
y el 10% restante del valor del 
contrato, será pagado contra la 
presentación del acta final 
debidamente acompañado del acta 
de entrega y recibo definitivo de 
obra suscrita por la interventoría. 

Cumplimiento general – 20% del valor del 
contrato. Hasta la liquidación del contrato. 

 
Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo – 100% del monto que el 
contratista recibe por este concepto. 
Hasta la liquidación del contrato o 
amortización del anticipo. 

 
Pago de salarios prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales - 
Será del 20% del valor del contrato. Plazo 
del contrato y tres (3) años más. 

 
Estabilidad y calidad de la obra - Será del 
30% del valor del contrato. Cinco (5) años 
contados a partir de la fecha en la cual la 
Entidad Estatal recibe a satisfacción la 
obra. 

 
 
 
 
 

MUNICIPIO 
DE 

ZIPAQUIRA 

 
 
 
 
 

LICITACIÓN 

LP-007-2022 

 
 
 
 
 
 

2022 

 
 
 
 

CONSTRUCCION 
DEL JARDIN 
INFANTIL VILLA LUZ 
UBICADO   EN   EL 
BARRIO VILLA LUZ 
DEL MUNICIPIO DE 
ZIPAQUIRA 

 
 
 
 
 

 
Diez (10) 
meses. 

 
 
 
 
 
 

$5.098.580.930 

 
El Municipio realizara un primer 
pago equivalente al 40% de avance 
de obra cuando efectivamente se 
haya ejecutado un porcentaje 
similar y los siguientes pagos 
parciales hasta alcanzar máximo un 
90% DELVALOR DEL CONTRATO 
de acuerdo al avance de obra. 

 
Un último pago correspondiente al 
diez por ciento (10%) del valor total 
de la obra civil, sujeto a la 
liquidación del contrato. 

Cumplimiento general - Por el 10% del 
valor total del contrato. Hasta la 
liquidación del contrato, contados partir 
de la firma del contrato. 

 
Pago de salarios prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales - 
Será del 20% del valor del contrato. Plazo 
del contrato y tres (3) años más. 

 
Estabilidad y calidad de la obra - Será del 
30% del valor del contrato. Cinco (5) años 
contados a partir de la fecha en la cual la 
Entidad Estatal recibe a satisfacción la 
obra. 

 
 
 

5.6 ANALISIS DE PRECIOS 

 
Considerando las necesidades de Infraestructura para funcionarios y el ordenamiento ecoturístico la 
Dirección Territorial Orinoquia, adelantó el proceso contractual en el año 2021 mediante la modalidad de 
selección de Concurso de Méritos Abierto, DTOR-CM-002-21 cuyo objeto consistió en “Realizar los 
estudios y diseños de infraestructura para adelantar las obras en Parque Nacional Natural Chingaza, 
para el sector de Monterredondo y el sendero Plantas del Camino en el sector la Paila- Fase 2”. 

 
La base para realizar el estudio de mercado de las obras de infraestructura a realizar para el sector 
Monterredondo fase III, se refiere a las cantidades de obra de los diseños definitivos proporcionados 
mediante el proceso contractual en el año 2021 mediante la modalidad de selección de Concurso de 
Méritos Abierto, DTOR-CM-002-21 cuyo objeto consistió en “Realizar los estudios y diseños de 
infraestructura para adelantar las obras en Parque Nacional Natural Chingaza, para el sector de 
Monterredondo y el sendero Plantas del Camino en el sector la Paila- Fase 2”, de los cuales se tomaron 
los presupuesto, especificaciones y APU´s, entregados por el CONSORCIO MASEB PNNC CHINGAZA, 
para establecer el presupuesto oficial de las obras que se pretenden contratar. 

 

De igual manera se tuvieron en cuenta los siguientes lineamientos. 
 

1. Se realizo un Planeamiento del requerimiento de bienes y/o servicios, de conformidad con las 
necesidades de la construcción ajustándola a los fines de conveniencia, pertinencia institucional 
y los lineamientos establecidos por la Entidad para la adquisición del bien o servicio. 

 
2. Se contemplo cada uno de los ítems y su conformación en APUS mediante el cálculo del 

presupuesto de la obra. 
 

Se verifico que se establecieran bajo las condiciones que todos los insumos cotizados deberían ser 
entregados en el PNN CHINGAZA. 
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En general este BIEN - SERVICIO se puede adquirir por medio de la suscripción de contratos de OBRA 
PUBLICA, lo que permitirá a la entidad hacer un use eficiente de los recursos disponibles para tal fin, 
acogiendo la oferta más favorable para los intereses de la entidad. 

 
Que teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 1510 de 2013 y la circular No. 002 de enero 31 de 
2014 de la superintendencia de Industria y comercio, por otra parte, el artículo 15 del decreto 1510 
establece que las entidades estatales deben hacer un análisis para conocer el sector relativo al objeto 
del proceso. 

 
Con el fin de establecer los indicadores financieros y de organización, se tuvo en cuenta el sector de la 
construcción códigos UNSPSC: 72121400, 72101500, 72141500, 72152900, 81101500, 80101604, así 
las cosas y de acuerdo con la información obtenida se establecieron los criterios de base para la 
determinación de los requisitos habilitantes, teniendo en cuenta la mayor o menor probabilidad de riesgo 
pare la entidad. 

 
Adicionalmente a lo anterior, se hace necesario indicar que la fuente de financiamiento para la realización 
de la presente obra se da a través de recursos propios obtenidos por FONAM TASAS de la manera y 
bajo los principios de economía y conveniencia para la entidad y como consideración a los aspectos 
esbozados en los documentos técnicos y el presente análisis del sector la entidad aplicara un anticipo 
del 40% obra teniendo en cuenta el plazo de ejecución, para que en los cortes de avance de obra exista 
un buen flujo de caja, razón por la cual la capacidad residual es de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 
2.539.541.062) 

 

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, analizando la magnitud, características y 
tipologías constructivas determino como plazo para la etapa de construcción hasta el 31 de diciembre de 
2023. 

 
Vale mencionar que el plazo asignado se determina porque las obras a realizar se encuentran ubicadas 
dentro un Área Protegida y Parques Nacionales Naturales es la entidad encargada por Ley como 
autoridad ambiental con jurisdicción y competencia dentro de las mismas, por lo tanto, no requerirán del 
trámite y la obtención de Licencia Ambiental (Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.2.3.2.2. inciso segundo 
del parágrafo 2° numeral 12) y como entidad pública y en cumplimiento de las funciones encomendadas 
por ley, no requiere de licencia urbanística para la construcción ni intervención y ocupación del espacio 
público dentro de las áreas que administra (artículo 2.2.6.1.1.12, Parágrafo 2, del Decreto 1077 de 2015, 
modificado por el Decreto 1203 de 2017.) Por lo anterior los tiempos asociados a permisos y licencias no 
son tenidos en cuenta en la proyección del tiempo propuesto. 

 
El porcentaje del AIU de la etapa de obra está basado en el análisis y documentación entregada por la 
consultoría realizada. Para este tipo de contratos, en los que se realiza la construcción de un bien 
inmueble, el valor de los materiales, mano de obra, transporte y los demás gastos en los que se incurra, 
así como la utilidad del contratista, están incluidos en el valor total. 

 
La administración hace referencia a los costos indirectos necesarios para el desarrollo y funcionamiento 
permanente del proyecto, para la cual se determinó el personal profesional y técnico administrativo, 
gastos legales de obra, impuestos y otros gastos (servicio de energía y de agua en obra, gasto 
proporcional de funcionamiento oficina central, funcionamiento campamento, elementos de seguridad 
industrial, ensayos laboratorio, planos récord, etc.), obteniendo como resultado un porcentaje del costo 
directo de 25%. 

 
Los imprevistos corresponden a un rubro dispuesto para cubrir sobrecostos eventuales en los que pueda 
incurrir el contratista durante la ejecución de sus obligaciones, los cuales forman parte del riesgo normal 
del contrato, de acuerdo a la localización, sus condiciones ambientales, climáticas, y el hecho de tratarse 
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de un Área Protegida, que implica condiciones especiales para la preservación del statu quo del contexto 
en el que se realizaran las intervenciones, se determinó un porcentaje del 1%. 

 
De igual manera para la utilidad, la consultoría determina adecuado el 5%, que corresponde al 
comercialmente utilizado en contratos equivalentes. 

 
Frente al personal requerido se estableció la plantilla mínima de personal profesional, técnico y tecnólogo 
que compondrá el equipo de trabajo para la etapa de apropiación y de ejecución de las obras. 
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CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES 
 

Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1860 de 2021 en lo que se refiere al criterio diferencial de 
emprendimiento de empresas de mujeres se realizó consulta en las páginas de la DANE y la CAMARA 
DE COMERCIO entre otras, encontrando que no se dispone de información que permita determinar que 
para el sector objeto del análisis de este estudio previo exista una muestra significativa de 
emprendimiento de empresas de mujeres, sin embargo, para el ejercicio se traen imágenes del ejercicio 
realizado: 

 
Para el año 2022, la proporción de la población que se encuentra en la fuerza de trabajo con educación 
básica secundaria fue 35,0%. La distribución de los demás niveles educativos de la fuerza de trabajo fue 
la siguiente: el 18,8% en educación básica primaria, el 5,8% educación media, el 7,8% en técnica 
profesional, el 3,7% en educación tecnológica, el 12,2% en educación universitaria, el 4,0% postgrado y 
el 12,0% en ninguno. 

 

 
La mayor brecha en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres por dominio geográfico en el trimestre 
enero - marzo 2023, se presentó en Centros poblados y rural disperso con -10,1 p.p., seguido de Otras 
cabeceras con -6,6 p.p. 

 

 
En el trimestre enero - marzo 2023, las ramas de actividad con mayor número de mujeres ocupadas 
fueron Comercio y reparación de vehículos (1.811 miles), Administración pública y defensa, educación 
y atención de la salud humana (1.558 miles) y Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras 
actividades de servicios (1.278 miles). 
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“De acuerdo con Confecámaras en el 2021 de las 1.50 millones de empresas registradas, 69% 
corresponden a personas y apenas 31% a sociedades. En las sociedades, la gran mayoría (86%) tienen 
una participación baja de mujeres en el capital de la compañía. Además, menos de la mitad (45,8%) que 
generan empleo tienen mujeres en su planta de personal y solo 13,7% tienen al menos una mujer en 
cargos directivos.”2 

 

“De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Mujeres, para 2021 el porcentaje de participación de 
mujeres en posiciones de liderazgo correspondió a 39% en los cargos de máximo nivel decisorio.”3 

 

 

Fuente: www.larepublica.co 

 

Según la cámara de comercio de Cali, Estudio temático Unidad de Fortalecimiento Empresarial 2021 
“En el país, la actividad emprendedora es mayor entre los hombres (GEM, 2020: 82) y sin embargo la 
participación de la mujer es creciente. Según datos del Global Entrepreneurship Monitor, 17,8% de las 
mujeres adultas están creando una empresa y por cada 10 emprendedores hombres hay 7 mujeres 
recorriendo el mismo camino. Para el caso de Cali, en el 2019, el 42% de los empresarios eran mujeres, 
lo que equivale a 35.459 empresarias de una muestra de 84.964.”4 

 
 
 
 
 

2 https://www.larepublica.co/analisis/catalina-ortiz-400501/cifras-de-mujeres-en-empresas-3126296 
3 https:// https://www.larepublica.co/especiales/dia-de-la-mujer-2023/la-participacion-de-las-mujeres-en-los-cargos- 
directivos-y-decisorios-es-de-solo-39-3562905 
4 https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2021/04/Documento_Mujer_Empresaria.pdf 
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Fuente: https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2021/04/Documento_Mujer_Empresaria.pdf 

 

 
Frente al criterio diferencial aplicable a MIPYMES se realizó consulta en las páginas del DANE, CAMARA 
DE COMERCIO y SUPERSOCIEDADES entre otras, encontrando que existen gran variedad en el sector 
objeto de la presente contratación, de lo cual se extrae la siguiente información: 

 
La Cámara de Comercio de Bogotá continuó en 2022 con el foco estratégico de atender a las mipymes 
que representan el 99,4 % del tejido empresarial. 

 
De conformidad con la información reportada por la Cámara de Comercio “Según el tamaño, del total de 
empresas activas el 93,7% son microempresas, el 4,5% pequeñas; 1,2% medianas y 0,6% grandes.”5 

 
En 2022, la Encuesta de Micronegocios estimó la existencia de 5.150.956 micronegocios, distribuidos 
así: 25,6% Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas; 21,1% Agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca; 11,0% Transporte y almacenamiento; 10,8% Industria manufacturera; 
9,0% Actividades artísticas, de entretenimiento, de recreación y otras actividades de servicios; 8,0% 
Alojamiento y servicios de comida; 6,2% Construcción; 4,8% Actividades financieras y de seguros, 
inmobiliarias, profesionales y servicios administrativos; 1,1% Actividades de atención a la salud humana 
y de asistencia social; 1,0% Minería; 0,7% Educación y 0,6% Información y comunicaciones. 

 

Así mismo, la Encuesta de Micronegocios estimó un incremento nominal del 23,9% en el valor agregado 
de los micronegocios entre 2021 y 2022. Las actividades económicas que más contribuyeron a la 
variación total del valor agregado fueron: Comercio y reparación de vehículos automotores y 
motocicletas (6,9 puntos porcentuales); Transporte y almacenamiento (3,4 puntos porcentuales); 
Alojamiento y servicios de comida (2,6%); Actividades artísticas de entretenimiento, recreación y otras 

 

5 https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2022/Febrero/Bogota-y-la-Region-finalizaron-2021-con-470.579- 
empresas-activas-6-menos-frente-a-2019 
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actividades de servicios (2,3 puntos porcentuales); Industria manufacturera (2,2 puntos porcentuales) y 
Actividades financieras y de seguros, inmobiliarias, profesionales y servicios administrativos ((1,9 puntos 
porcentuales).6 

 

Fuente: DANE https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/micro/bol-micronegocios-2022.pdf 

 
 

 
6 ANALISIS ACREDITACIÓN INDUSTRIA NACIONAL DECRETO 680 DE 2021 

 
En la Economía Colombiana, el sector económico de prestación de servicios incluye las 
actividades que tienen relación con este fin. Así, incorpora las actividades que ofrecen/prestan 
algún tipo de servicio a la comunidad y a las empresas (es decir, a las personas en general). El 
decreto 680 de 22 de junio de 2021, Artículo 2.2.1.2.4.2.9. estable que para la promoción de la 
industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios se deberá acreditar así: “En 
aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos 
relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de 
la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad 
Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser 
inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato”. Por 
lo anterior y teniendo en cuenta que la presente necesidad requiere la prestación de servicios, el 
proponente deberá acreditar con su oferta, una vinculación no inferior al 40% del total de sus 
empleados o contratistas que ejecutarían el futuro contrato. 

 

7 CONCLUSIONES 

 
La escogencia del contratista se efectuará de conformidad con el procedimiento de Licitación Pública, en 
atención al presupuesto oficial del presente proceso, de conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de 
la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

 
Una vez revisado el portal de contratación www.colombiacompra.gov.co se determinó que no se 
encuentra vigente ningún acuerdo marco de precios. En consecuencia, el presente proceso de 
contratación se adelantará por Licitación Pública de conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 

 

6 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/micro/bol-micronegocios-2022.pdf 
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PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA cuenta con los recursos presupuestales 
necesarios para llevar a cabo el objeto de la presente selección e invita a las personas jurídicas, 
consorcios o uniones temporales que cumplan los requisitos de participación exigidos en los pliegos de 
condiciones, con el fin de que presenten una propuesta acorde con el objeto de dicha convocatoria, 
garantizando el cumplimiento del objeto y vigilando la adecuada aplicación de los recursos financieros. 

 
Para la selección de la modalidad de licitación, se tuvo en cuenta en el análisis del sector y del mercado 
el objeto de procesos de selección, las condiciones del contrato como los plazos y AIU, la consultoría 
realizada permitiendo sustentar adicionalmente la idoneidad del proceso por licitación pública como una 
modalidad de contratación competitiva en la que pueden presentar ofertas, todas las personas naturales 
o jurídicas que cumplan las condiciones de la respectiva convocatoria. 

 
El proceso que se proyecta llevar a cabo tiene unas características particulares al tratarse de etapas de 
apropiación de diseños y la ejecución de obras las cuales no pueden ser comparables en su totalidad 
frente a otros procesos de contratación por la localización de las obras y la tipología constructiva. Se 
consultaron aquellos procesos demandados por las diferentes entidades (plataformas SECOP I Y II e 
históricos de contratos de FONADE) y que guardan similitud en los componentes del objeto contractual, 
las actividades a realizar y el valor de ejecución. 

 
Con relación a los tiempos de ejecución, PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 
teniendo en cuenta que se tienen los diseños, se requieren las etapas de coordinación, apropiación de 
estudios y diseños y una de ejecución de obras las cuales deben responder al tipo de construcción, 
complejidad y características del lugar estableció los siguientes tiempos: Para la etapa de apropiación y 
ajuste de diseños quince (15) días, para el periodo de pre-construcción cinco (05) días y para la etapa 
de construcción hasta el treinta (30) de diciembre de 2023. 

 
Es así como de acuerdo con los de resultados y el análisis del sector y del mercado incluidos en el 
presente anexo, se concluye una proyección presupuestal de: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS M/C ($ 4.232.568.437) 

 

8 PRESUPUESTO OFICIAL. 

 
El presupuesto oficial para la presente contratación, incluidos impuestos, tasas, de carácter nacional, 
departamental, municipal y/o distrital legales vigentes al momento de la apertura del presente proceso y 
demás costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve, proyectado será hasta por la 
suma de: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/C ($ 4.232.568.437) 
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9 ANÁLISIS FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL DEL SECTOR 

 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los indicadores para medir la 
Capacidad Financiera y Organizacional como requisitos habilitantes para el presente proceso de 
contratación se establecieron de acuerdo al análisis realizado por el Área Financiera de la Dirección 
Territorial Orinoquía, con base en información encontrada en el SIIS (sistema Integrado de Información 
Societaria) de la Super sociedades, tomando como muestra 3.024 empresas dedicadas a actividades 
relacionadas con el objeto del presente estudio, el cual arrojó los siguientes indicadores: 

 

9.1 ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

 
INDICADOR MARGEN SOLICITADO FÓRMULA 

Liquidez Mayor o igual a 1,4 veces 
Activo corriente / 

Pasivo corriente 

Nivel de 
Endeudamiento 

Menor o igual a 55% (Pasivo total / Activo total) 

Razón de Cobertura 
de Intereses 

Mayor o igual a 1,79 veces 
(Utilidad Operacional / Gastos 

de Intereses) 

Capital de trabajo 
Mayor o igual al 40% del total del 

presupuesto del proceso 
Activo corriente - 

Pasivo corriente 

 
 

9.2 ÍNDICES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
INDICADOR MARGEN SOLICITADO FÓRMULA 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio 

Mayor o igual a 0,10 Utilidad Operacional / Patrimonio 

Rentabilidad sobre 
Activo 

Mayor o igual a 0,03 Utilidad Operacional / Activo Total 

 
 

9.3 CAPITAL DE TRABAJO 

 
El capital de trabajo es el volumen de recursos que requiere una empresa para el desarrollo de sus 
actividades de corto plazo. Este se define como la diferencia entre activos y pasivos corrientes y es una 
medida que refleja su nivel de liquidez y solvencia. Entre mayor es este margen, mayor es la capacidad 
de la empresa de cubrir sus obligaciones de corto plazo, pero a su vez es menor la rentabilidad en el 
financiamiento y en los activos. 

 
Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar el Capital de Trabajo así: 
CT = AC - PC ≥ CTd 

 
Dónde: 

 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd): CT ≥ CTd 
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El Capital de Trabajo demandado para el proponente que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

Presupuesto oficial Fórmula ≤$4.232.568.437 CTd = 40% x (PO) 

Donde, 
 

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta. 

 
En caso de propuestas presentadas bajo la modalidad de Unión Temporal o Consorcio, los índices de la 
CAPACIDAD FINANCIERA se verificarán ó determinarán del resultado sumatorio realizado a sus 
integrantes de las cuentas del Balance multiplicado por su porcentaje de participación de cada integrante 
para obtener el índice de referencia, así: 

 
CT = P1(AC1 – PC1) + P2(AC2 – PC2)+...+Pn(ACn – PCn) 

 

9.4 VERIFICACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

 
Según el artículo 2 del Decreto 1041 de 2022, el cual Adición del parágrafo transitorio 3 al artículo 2.2.1.1.1.5.2. 
del Decreto 1082 de 2015, establece: 

 
DECRETO 1041 DE 2022 "Por el cual adiciona un parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.5.2. y se modifican los 
parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, con el 'fin de extender hasta el año 2023 la facultad de los oferentes de 
acreditar el mejor indicador financiero y organizacional de los últimos tres (3) años, para contribuir a la reactivación 
económica" 

 

(…) Artículo 2. Modificación de los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Modifíquense los parágrafos 
transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.6. de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional, los cuales quedarán así: 

 

"PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. De conformidad con los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del 
presente Decreto, los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y organizacional de que trata el literal (b) 
del artículo 2.2.1.1.1.5.6. de este Decreto corresponderán a los últimos tres (3) años fiscales anteriores a la 
inscripción o renovación, dependiendo de la antigüedad del proponente. En armonía con lo anterior, a partir del 1 
de julio de 2021, las cámaras de comercio certificarán la información de que tratan los parágrafos transitorios 1,2 
Y 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. de este Decreto. (…) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, con el fin de verificar la capacidad financiera y capacidad organizacional, 
el proponente deberá aportar copia del Registro Único de Proponentes – RUP, vigente y en firme, en el 
que se refleje la información financiera de los últimos 3 años. Así las cosas, la capacidad financiera y 
organizacional en el RUP se evaluará con el mejor de los tres últimos años reportados, conforme con el 
Decreto 1041 de 2022. 

 
La evaluación de los indicadores financieros se hará conforme a lo determinado en el Concepto No. 288 
de 2021, emitido por Colombia Compra Eficiente 
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9.5 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 
realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la 
información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente 
y en firme. 

 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 
tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

9.6 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA 

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con 
la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de estos, y (iii) estar avalados con la firma de quien 
se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 

 
A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 

resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de 
origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF. 

 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza 
la conversión. 

 

C. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el anexo corroborar la 
documentación señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados 
financieros incluidos en la oferta. 

 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será [la entidad establecerá las fechas 
de corte, de acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, 
de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal 
sentido, se tomará la información de acuerdo con el mejor año fiscal del proponente, acompañado del 
Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen 
establece una fecha de corte diferente a la prevista en el pliego. 

 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento– Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este 
requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos. 
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9.7 CAPACIDAD RESIDUAL 

 
PARQUES NACIONALES NATURALES calculará la Capacidad Residual o (K) del proponente de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.4. Del Decreto 1082 de 2015, y la metodología 
definida por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad 
Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos 
en ejecución de acuerdo con la siguiente formula: 

 
Los proponentes deben acreditar una capacidad residual de contratación de conformidad a la siguiente 
formula: 

 
Capacidad residual del proceso de contratación = Presupuesto oficial estimado− anticipo 

K = P. O. -% anticipo 
K = Capacidad Residual de Contratación 
P. O. = Presupuesto Oficial 
% de anticipo = Anticipo del proceso de contratación 

 

K= P. O Anticipo 

K= $ 4.232.568.437 $1.693.027.374,8 

K= $2.539.541.062,2  

 
Capacidad Residual de Contratación = $2.539.541.062,2 

 
El proponente será hábil si su capacidad residual del proponente (CRP) es mayor o igual a la capacidad 
residual de proceso de contratación (CRPC). Así: 

 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte 
su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la 
(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 

9.8 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 

 

 
 

Donde: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación 
POE = Presupuesto oficial estimado 

 
[ 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
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La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

 
 

 
En donde: 

 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [ 
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹) 

100 

 

] − 𝑆𝐶𝐸 

CRP = Capacidad residual del Proponente 
CO = Capacidad de Organización 
E = Experiencia 
CT = Capacidad Técnica 
CF = Capacidad Financiera 
SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 

 
Para determinar la capacidad residual de contratación por parte de la entidad, el PROPONENTE deberá 
presentar los siguientes documentos: 

 

1. La lista de los contratos de obras en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades 
privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los 
contratos de obra suscritos con concesionarios. 

2. La lista de los contratos de obras en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con 
entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de 
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 

3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año 
en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados 
financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 
obligado a tenerlo o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de 
proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento 
adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años. 
El proponente deberá aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del 
contador público y el revisor fiscal si está obligado, el certificado de vigencia de inscripción 
expedido por la Junta Central de Contadores de Colombia, vigente a la fecha del presente proceso. 

4. Aportar debidamente diligenciado el Formato No. 02 “CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD 
TÉCNICA” del ANEXO 4 – FORMATOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD 

RESIDUAL que corresponden a la certificación de contratos para acreditación de experiencia y 

Certificación de la Capacidad Técnica, y contratos en ejecución respectivamente, el cual se 
encuentra en el pliego de condiciones. 

La entidad calculará la capacidad residual de contratación con la herramienta que para el efecto ha 
dispuesto Colombia Compra Eficiente en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública (Versión 2) y con la información que deben 
presentar los proponentes. 

 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 
tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 
residual total del Proponente plural. 

 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
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Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 
(CF) 

40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 
 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

 
A. Capacidad de organización (CO): 

 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

 
Años de información 
financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente. 

 
Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 
a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos: 

 
I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 
representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están 
obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

 
II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 
origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 

 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos; (ii) presentados de acuerdo con 
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las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere 
convertido. 

 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 
 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el Proponente en el RUP, en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial 
estimado del proceso de contratación. 

 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 
del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes 
individuales se expresa así: 

 

Valor total de los contratos (COP) 
E = 

Presupuesto total estimado (COP) 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
Valor total de los contratos (COP) 

E = 
(Presupuesto total estimado ∗ % de participación) 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural 
debe tener en cuenta su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de la capacidad 
residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 1 – Capacidad residual del 
ANEXO 4 – FORMATOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD RESIDUAL el cual contiene los contratos 
inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, 
el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego 
de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 
de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los 
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 
construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el 
Formato 3 – Experiencia del ANEXO 4 – FORMATOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD RESIDUAL. 
La información del Formato 1 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo 
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donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos 
esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos. 

 
C. Capacidad financiera (CF): 

 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 
Índice de liquidez = Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a 
Menor o igual 

a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 
representante legal y el auditor. 

 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 

 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 
sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 
(CF). 

 
D. Capacidad Técnica (CT): 

 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios 
y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o 
contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 
construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el formato 2 - Capacidad Residual. 

 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 
Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos contratos en ejecución (SCE): 
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El proponente debe presentar el FORMATO 3 – CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN del 
ANEXO 4 – FORMATOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD RESIDUAL, suscrito por su representante 
legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de 
las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 
porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra 
suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el 
proponente no tiene contratos en ejecución. 

 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 
decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar 
obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de 
obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan 
acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 
liquidación. 
Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o 
por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga 
participación. 
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 
proceso de contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo 
pendiente por ejecutar. 
El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 
multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura. 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el FORMATO 3 – CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN firmado por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano 
que los hubiere convertido a pesos colombianos 

 

El presupuesto oficial se estimó con base en el estudio de costos, del valor unitario promedio y cantidades 
aproximadas a adquirir, de acuerdo con el estudio de mercado adjunto en el anexo del “PRESUPUESTO 
PNN CHINGAZA 2023” 
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10 FORMA DE PAGO 

 
La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera: 

 
Con un anticipo del 40% del valor contrato, una vez se suscriba el acta de inicio y se encuentren 
aprobados los respectivos APUS y el contratista certifique la constitución de la fiducia, teniendo en cuenta 
que la Entidad solamente hará este desembolso a nombre de dicha Fiducia, previa aprobación por parte 
del interventor. 

 
NOTA 1: No obstante, la entrega de la suma pactada como anticipo depende de las fechas establecidas 
por el ministerio de hacienda para tramite de la cuentas y apropiación del PAC, en todo caso el contratista 
debe tener la suficiente solvencia económica para iniciar y desarrollar las obras mientras se desembolsa 
la suma pactada como anticipo. 

 
NOTA 2. El valor entregado como anticipo será amortizado en los pagos mensuales a realizar por las 
obras ejecutadas y aprobadas por el interventor, en un porcentaje igual al entregado a título de anticipo, 
en todo caso el porcentaje pendiente por amortizar deberá de descontarse en el último pago 

 
(ii) El cincuenta (50%) por ciento en actas parciales mensuales, de acuerdo con el porcentaje de avance de obra, según el 
cronograma aprobado, previa certificación de cumplimiento del interventor, y presentación de la factura. 

 

(iii) El diez (10%) por ciento restantes del valor de la etapa de obra, previa suscripción del acta de liquidación y recibo a 
satisfacción, por parte del interventor, de las obras contratadas y ejecutadas. 

 

NOTA 3: Se precisa que la forma de pago inmersa en el objeto del contrato en la etapa de Construcción 
corresponde al sistema de “Precios unitarios fijos sin formula de ajuste”, condicionado a la ejecución y 
recibo a satisfacción por parte de la Interventoría de los ítems de obra ejecutados, sin que se justifique 
pago adicional por extensión del plazo de ejecución. Por lo tanto, el contratista deberá adoptar 
mecanismos, acciones o métodos idóneos validados por la interventoría, para que el contrato se ejecute 
en el tiempo, alcance, características técnicas y calidad pactados, impidiéndole reclamaciones 
posteriores por desconocimiento de las condiciones del sitio de las obras, condiciones climáticas 
previsibles o normales, por bajos rendimientos de la obra o por desconocimiento de las obligaciones 
específicas. 

 
En consecuencia, el riesgo de ejecutar el contrato en el tiempo estimado por el PARQUES NACIONALES 
NATURALES, en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractualmente pactadas, es asumido por 
el contratista, quien podrá verse inmerso en la imposición de sanciones previo agotamiento del trámite 
correspondiente con ocasión al incumplimiento contractual, si su gestión y las actividades que componen 
el mismo no son realizadas bajo los parámetros y requerimientos técnicos. 

 
10.1 MANEJO DEL ANTICIPO 

 
De conformidad con lo consagrado por la ley 1474 de 2011, artículo 91, para efectos del manejo de los 
recursos que se reciban a título de anticipo y con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio 
autónomo irrevocable y todos los costos tanto de la comisión fiduciaria como los relacionados con 
manejos bancarios, transferencias, impuestos y demás asociados al contrato fiduciario serán cubiertos 
directamente por el contratista. Dentro del contrato fiduciario tendrán la calidad de beneficiarios la entidad 
en calidad de contratante respecto a los rendimientos generados y a la devolución del dinero en caso de 
incumplimiento del contrato y el contratista como fideicomitente respecto a los recursos derivados del 
contrato. 

Una vez adjudicado el proceso y legalizado el contrato es requisito para el desembolso del valor del 
anticipo que el contratista certifique la constitución de la fiducia, teniendo en cuenta que la Entidad 
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solamente hará este desembolso a nombre de dicha Fiducia. Será causal de incumplimiento del contrato 
que el contratista no celebre el contrato fiduciario. 

 
Para que la Fiduciaria le pueda realizar del valor del anticipo desembolsos al contratista, éste debe 
presentar el plan de inversión del anticipo debidamente aprobado por el interventor del contrato, fotocopia 
de las facturas que soportan los gastos realizados y aprobación del interventor del pago solicitado por el 
contratista. 

 

En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de 
Caja). 

 

10.2 JUSTIFICACIÓN FORMA DE PAGO 

 
La modalidad de pago será por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, en 
consecuencia, el valor real del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las 
cantidades ejecutadas o suministros instalados, entregadas a satisfacción de la Interventoría y 
PARQUES NACIONALES NATURALES, por los valores o precios unitarios ofertados durante el proceso 
de contratación para el respectivo ítem. 

 
La entidad pagará las actividades ejecutadas hasta el 90% del valor total de la obra contratada, el 10% 
restante se realizará una vez se realice la entrega de la totalidad de la obra contratada, y se cuente con 
la firma y aprobación del acta de liquidación final de obra y del contrato, que debe incluir entre otros 
aspectos, la aprobación de garantías, la totalidad de la obra ejecutada, así como la entrega de los anexos 
técnicos, administrativos, legales, financieros ambientales, que hacen parte de los productos 
complementarios, los cuales deben ser entregados previamente a la Interventoría a la suscripción del 
Acta de Recibo Definitiva 

 

Previa facturación de conformidad con los servicios y bienes efectivamente suministrados, expedición de 
la constancia de cumplimiento del supervisor y la presentación de soporte de paz y salvo en el pago de 
aportes parafiscales y al sistema de seguridad social por parte del contratista 

 
Estampilla Pro Universidad Nacional y demás universidades estatales de Colombia: El 
contratista deberá cancelar una suma equivalente al 0.5% del valor del presente contrato antes 
de IVA conforme a lo establecido en la Ley 1697 del 20 de diciembre de 2013 “Por la cual se 
crea la estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de 
Colombia”, que en su artículo 8 señala: “Base Gravable y Tarifa el sujeto pasivo definido en el 
artículo 6° de la presente ley pagará por las suscripciones de los contratos de obra pública y sus 
conexos, en función de las siguientes bases y tarifas: por los contratos cuyo valor esté entre 1 y 
2.000 SMMLV pagarán el 0.5%. Los contratos entre 2.001 y 6.000 SMMLV pagarán el 1% y los 
contratos mayores a 6.001 SMMLV pagarán el 2%”. 

 
Estampilla Contribución especial para la seguridad: Se aplica a todas las personas naturales 
o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren 
contratos de adición al valor de los existentes, los cuales deberán pagar a favor de la Nación, 
Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una 
contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de 
la respectiva adición, antes de IVA, de conformidad con el artículo 37 de la ley 782 de 2002, el 
artículo 6 de la Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006, prorrogado por la ley 1421 del 2010 y 
prorrogada por ley 1738 de 18 diciembre 2014. Dicho valor se deducirá por parte de la entidad 
del primer o único pago. 
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Los demás tributos que se encuentren establecidos por Ley. 
 

En todo caso los pagos al CONTRATISTA se sujetarán a la situación de fondos que haga el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, circunstancia que declara conocer el contratista con la 
suscripción del contrato, exonerando de toda responsabilidad a La Dirección Territorial Orinoquia 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

 

Solo se cancelarán los servicios efectivamente prestados y facturados, por lo que el contratista 
autoriza PARQUES NACIONALES NATURALES, para que proceda a la liberación de los 
recursos no ejecutados. 
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11 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, en la Licitación 
Pública, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación 
de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los 
elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio; por lo que la entidad 
determinará la oferta más favorable de conformidad con el literal (a) así: 

 

11.1 REQUISITOS HABILITANTES 

 
La entidad determina los requisitos habilitantes de acuerdo con la información obtenida en el estudio del 
sector (incluido el estudio de mercado). 

 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes se tendrá en cuenta el Registro Único de 
Proponentes RUP presentado por los oferentes. El RUP debe estar en firme, de acuerdo con lo previsto 
en el Decreto 1082 de 2015. Para la acreditación de los requisitos o asuntos que no son acreditados por 
el RUP, se debe presentar la información y documentación que se exija en el pliego de condiciones y 
demás Documentos del Proceso. 

 
REQUISITOS HABILITANTES RESULTADO 

VERIFICACIÓN JURÍDICA HABILITA O DESHABILITA 

VERIFICACIÓN FINANCIERA HABILITA O DESHABILITA 

VERIFICACIÓN TÉCNICA HABILITA O DESHABILITA 

 

11.2 JURÍDICOS 

 
En el proceso podrán participar las personas naturales y las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, 
debidamente habilitadas para prestar el servicio a contratar. Pueden participar consorcios, uniones 
temporales o promesas de sociedad futura, siempre que todos sus integrantes sean empresas 
legalmente constituidas y debidamente habilitadas. Para los efectos del presente Proceso de 
Contratación todas las empresas participantes deben acreditar que su duración es igual a la del contrato 
y un (1) año más. 

 
De igual manera deberán cumplir con los siguientes documentos para la acreditación de requisitos 
habilitantes jurídicos: 

 
Se realizará la verificación sobre la documentación legal aportada, con el fin de establecer el 
cumplimiento de los requisitos y documentos establecidos en el pliego de condiciones en el Secop II. 

 
Adicional a lo anterior, para las personas jurídicas que concurran del exterior como proponentes, se les 
exigirá lo siguiente: 

 

11.2.1 PERSONAS JURÍDICAS DE ORIGEN EXTRANJERO 

 
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen 
extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación Nacional, sea 
que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales. 
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Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación 
colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación, deberán cumplir con las siguientes 
condiciones: 

 
1. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un 

documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de 
expedición igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha de la presentación de la propuesta. 

2. Si el proponente es una persona extranjera domiciliada o con sucursal en Colombia deberá 
presentar la certificación del Registro Único de proponentes, de conformidad con el artículo 6 de 
la ley 1150 de 2007, modificado parcialmente por el artículo 221 del decreto 0019 de 2012. 

3. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato 
ofrecido, cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar 
adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que 
autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato 
y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar 
adjudicatario. 

4. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del 
contrato y/o le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, 
teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones. 

 

11.2.2 APODERADO, PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA. 

 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado 
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer 
a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los 
documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información 
que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el pliego de condiciones, así como para 
representarla judicial o extrajudicialmente. 

 
En todo caso, los poderes deberán cumplir con lo prescrito en el artículo 74 del Código General del 
Proceso. 

 
En todo caso, la persona extranjera debe hacerse representar por un apoderado constituido en Colombia, 
para todos los efectos de la contratación. 

 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 
participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación 
del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal. 

 
En el evento que el Apoderado en Colombia de que trata este numeral, sea persona natural, deberá 
acreditar su condición de Abogado o Comerciante, con el documento respectivo vigente, expedido en 
Colombia. 

 

11.2.3 DOCUMENTO EXPEDIDO EN EL EXTERIOR. 

 
Aquellos documentos que sean expedidos en el exterior, y que se pretendan hacer valer dentro del 
presente proceso de selección deberán cumplir con las reglas establecidas en el numeral 10 de la Circular 
Externa Única de Colombia Compra Eficiente. 
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11.2.4 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta deberá estar acompañada de carta de presentación firmada por el proponente o por el 
representante legal o apoderado constituido en debida forma para el efecto, la cual deberá ser 
diligenciada según el ANEXO 5 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA adjunto a este 
pliego de condiciones. 

 
De conformidad con el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 
proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no 
posee título de Ingeniero civil o áreas afines, la oferta deberá ser avalada por un Ingeniero civil o áreas 
afines, para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia 
de matrícula profesional expedida por el COPNIA, vigente a la fecha de cierre de este proceso de 
selección, de conformidad a la Ley 435 de 1998. 

 

11.2.5 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO. 

 
Si el representante legal del oferente requiere de autorización de sus órganos de dirección para presentar 
oferta y para suscribir el contrato en caso de ser adjudicado, deberá anexar los documentos que acrediten 
la existencia de dicha autorización. La autorización debe tener una fecha anterior a la de la presentación 
de la propuesta. 

 

11.2.6 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (PERSONA JURÍDICA) O REGISTRO 
MERCANTIL (PERSONA NATURAL) EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO. 

 
El proponente podrá ser persona natural, jurídica, consorcio o Unión Temporal. Si el proponente es 
persona natural, debe ser un Ingeniero Civil o Arquitecto que acredite tal calidad y aporte el certificado 
de vigencia de su matrícula profesional expedido por la entidad que regule el ejercicio profesional según 
corresponda o haga sus veces; si fuere persona jurídica deberá su propuesta ser avalada por un 
profesional Ingeniero Civil que acredite lo ya indicado para el oferente persona natural. 

 
La persona jurídica oferente, deberá acreditar con el certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio con fecha no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la 
fecha de cierre de ésta convocatoria, los siguientes requisitos: a) haber sido legalmente constituida como 
tal, e inscrita en el Registro Mercantil con una duración mínima igual a la de la vigencia del contrato y un 
(1) año más, y b) que su objeto social comprende las actividades del objeto de la presente convocatoria. 
La acreditación de los 2 aspectos anteriores es factor esencial de habilitación porque apunta a la 
capacidad del oferente 

 

Si se trata de una persona jurídica nacional o una persona jurídica extranjera domiciliada o con sucursal 
en Colombia, debe presentarse mediante el certificado de existencia y representación legal expedidos 
por la Cámara de Comercio vigente a la fecha de cierre del proceso. Que el objeto de la sociedad permita 
ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de Contratación. Que la vigencia de 
la persona jurídica nacional o extranjera no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. 
Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de esta, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 
del órgano social competente respectivo para cada caso. El nombramiento del revisor fiscal en caso de 
que exista. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional 
de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 
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Si se trata de personas jurídicas sin sucursal en Colombia, deberán acreditar su existencia y 
representación legal mediante el certificado de la Cámara de Comercio de su país de origen, o del 
documento que haga sus veces en el respectivo país de origen del proponente. Dichos documentos 
deberán contener: Nombre o razón social completa. Nombre del Representante Legal o de la persona 
facultada para comprometer a la persona jurídica. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las 
actividades descritas en el objeto del presente Proceso de Contratación. Facultades del representante 
legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente 
que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de esta o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para cada caso. 
Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. Fecha y clase de documento por el cual 
se reconoce la personería jurídica. Vigencia de la persona jurídica no inferior al plazo del contrato y un 
año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación. 

 
Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, cada una de las personas que lo integren 
deberá presentar su certificado de existencia y representación legal y su Registro Único de Proponentes. 

 
Los citados documentos deberán tener una fecha de expedición no mayor a cuarenta y cinco (45) días 
calendario anterior a la fecha de cierre del proceso de contratación. 

11.2.7 DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: 

 
En el evento que la propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal deberá adjuntar con su 
propuesta debidamente diligenciado para cada caso en particular el documento de conformación del 
Consorcio o la Unión Temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 7o. de la Ley 80 de 
1993. 

 

11.2.8 CERTIFICACIÓN DE PAGOS Y APORTES PARAFISCALES 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a la fecha de la presentación 
de la propuesta, el proponente deberá aportar certificaciones del cumplimiento de sus obligaciones y 
pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 
de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando 
este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, por un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la 
sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. 

 
Cuando el Representante legal sea quien expedida la certificación del pago de los aportes de seguridad 
social y aportes parafiscales, deberá adjuntar las planillas donde se evidencien dichos pagos. 

 
En el caso de consorcios o uniones temporales y demás formas asociativas, cada uno de los integrantes, 
deberá anexar la documentación establecida. 

 
Para la presentación de ofertas por parte de personas jurídicas será indispensable acreditar el requisito 
señalado anteriormente. 

 

PAGO AL SISTEMA DE PENSIÓN Y SALUD PERSONAL NATURAL: El proponente persona natural 
deberá acreditar con la constancia de pago del mes inmediatamente anterior o del mes de la presentación 
de la propuesta si ya lo efectuó, que se encuentra al día en el pago de aportes a los sistemas de salud y 
pensiones. 
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11.2.9 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO 

 
Si el representante legal del oferente requiere de autorización de sus órganos de dirección para presentar 
oferta y para suscribir el contrato en caso de ser adjudicado, deberá anexar los documentos que acrediten 
la existencia de dicha autorización. La autorización debe tener una fecha anterior a la de la presentación 
de la propuesta 

 

11.2.10 CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA ENTIDAD FINANCIERA DE CUENTA DE AHORROS O 
CORRIENTE 

 
El proponente deberá allegar certificado expedido por la Entidad Financiera de cuenta de ahorros o 
corriente en donde el contratista desee que le sea consignado su pago. 

 
La cuenta de ahorros o corriente debe estar a nombre de la persona natural o jurídica que presenta la 
propuesta. Así mismo deberá diligenciar el ANEXO 7 – FORMATO DE CLASIFICACIÓN SIIF. 

 
En la certificación debe constar: 

 
Nombre del cuentahabiente 
Número de identificación del beneficiario 
Número de la cuenta 
Tipo de cuenta 
Estado actual 

 
En caso de que el proponente se presente bajo la modalidad de Unión Temporal, Consorcio o Sociedad 
Futura, no se hará exigible la presentación de este documento con la presentación de la propuesta. 

 

11.2.11 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA 
NATURAL 

 
En caso de que la propuesta sea presentada por persona jurídica o persona natural se debe anexar la 
fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del Representante Legal o de la persona natural. Si se trata 
de persona natural deberá anexarse fotocopia legible del proponente. 

 

11.2.12 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
El proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y de PARQUES NACIONALES NATURALES, 
para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir 
explícitamente los siguientes compromisos, de conformidad con el ANEXO 6 – COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN, los cuales se entienden aceptados por la sola presentación de la propuesta, sin 
perjuicio de su obligación de cumplir la Constitución Política y la Ley colombiana, así: 

 
El proponente se compromete a no ofrecer ni a dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún 
funcionario público, ni pariente en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y primero civil, 
ni a ningún asesor o consultor del proyecto o de las entidades públicas participantes, en relación con su 
propuesta, con el proceso de licitación o de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda 
celebrarse como resultado de su propuesta. 

 
El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía, representante, 
director o administrador, un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su 
nombre. 
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El proponente se compromete a revelar de manera clara y en forma total a cualquier organismo de control 
que así se lo solicite, los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos suyos o efectuados en 
su nombre, relacionados por cualquier concepto con la contratación, incluyendo tanto los pagos 
ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si la propuesta resulta favorecida. 

 
El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y 
asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento 
de las leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen la presente licitación y 
la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar 
sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de PARQUES, ni a cualquier otro funcionario 
público o privado que pueda influir en la adjudicación de su propuesta, bien sea directa o indirectamente, 
ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la 
adjudicación de la propuesta, ni ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de Parques durante el 
desarrollo del contrato que se suscriba de ser elegida su propuesta. 

 
El proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto la colusión en la contratación, o como efecto la distribución de la adjudicación del 
contrato que es materia del presente pliego de condiciones. 

 
Si el documento no es presentado o no cumple con la totalidad de los requerimientos exigidos en los 
pliegos de condiciones y si así lo solicita Parques Nacionales Naturales, el proponente deberá remitirlo 
o sus modificaciones, dentro del plazo que le señale la entidad contratante, so pena de rechazo de la 
propuesta. 
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11.2.13 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 

 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES. Deberá ser 
constituida a favor de SUBCUENTA PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS 
PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE 
PARQUES NACIONALES - FONAM NIT 901.037.393-8. 

 
Dicha garantía deberá ser válida como mínimo por noventa (90) días calendario contados a partir de la 
fecha de cierre del presente proceso y el valor asegurado será equivalente al 10 % del valor del 
presupuesto oficial. 

 
La garantía de seriedad debe ser una póliza de seguros expedida por una Compañía de Seguros, 
legalmente autorizados en Colombia para el efecto por la Superintendencia Financiera. Cuando la 
propuesta se presente por un proponente plural que no contribuya una persona jurídica, ya se trate de 
un consorcio, unión temporal, u otro autorizado por la Ley, la póliza deberá tomarse a nombre del 
Consorcio, de la Unión Temporal o de la forma de asociación respectiva, según el caso, con la indicación 
de cada uno de sus integrantes, y no a nombre de uno de ellos o de sus respectivos representantes 
legales, firmada por el representante legal. 

 

11.2.14 ALCANCE DEL AMPARO DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: 

 
La garantía de seriedad de la oferta amparará en general el cumplimiento de las obligaciones directas o 
indirectas asumidas por el proponente con ocasión de la presentación de la propuesta dentro de la 
presente Selección en el caso de resultar adjudicatario de la misma. La Garantía de Seriedad de la Oferta 
cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de los ofrecimientos en los siguientes eventos: 

 
1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del 

proponente seleccionado. 
2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la 

oferta cuando el término previsto en los pliegos para la 
adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto 
para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando 
esas prórrogas no excedan un término de tres meses. 

3. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de 
la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el 
incumplimiento de las obligaciones del contrato. 

4. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la 
presentación de las propuestas. 

 

11.2.15 INHABILIDADES 

 
Diligenciar el ANEXO 14 – DECLARACIÓN PERSONA NATURAL O JURIDICA que se encuentra en 
documentos del proceso. Declaración de persona natural o jurídica. El Proponente deberá allegar 
certificación debidamente suscrita por el representante Legal, cuando se trate de persona jurídica o 
suscrita por la persona natural, de no encontrarse Incurso en inhabilidades, Incompatibilidades o 
prohibiciones. 
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11.2.16 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 

PROPONENTES. (RUP) 

 
Parques Nacionales Naturales de Colombia debe verificar con el Registro Único de Proponentes el 
cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 
2.2.1.1.1.5.1 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 

 
De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que 
por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente 
adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa. 

 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté 
relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos 
por la vigencia del Contrato y un año más. 

 
Parques Nacionales Naturales de Colombia también revisará que los Proponentes no se encuentren en 
causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para 
ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el 
certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. 

 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses 
desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, 
duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla 
jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente 
del órgano directo que lo faculta. 

 
El presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones 
Unidas (UNSPSC) como se indica en la Tabla 1 del numeral 2.1.1 del este documento. 

 
Nota 1: Según la circular externa No 12 de fecha 05 de mayo de 2014, expedida por la Directora General 
de Colombia Compra Eficiente, la clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un 
mecanismo para establecer el lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y 
Contratación Pública. En consecuencia, las Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente que 
ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de contratación por no estar inscrito en 
el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto de tal proceso de contratación. 

 
Nota 2: La inscripción del proponente debe encontrarse en firme y vigente para el momento del cierre 
del proceso. Su fecha de expedición no podrá ser superior a cuarenta y cinco (45) días calendario anterior 
al cierre del proceso contractual. 

 
Nota 3: El Certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y 
cuyo registro se encuentre en firme". La firmeza de la inscripción se adquiere pasados diez (10) días 
hábiles siguientes a la publicación sin que se haya presentado recurso de reposición en contra de la 
información inscrita. 

 
No obstante, lo anterior, cuando se renueve o actualice el Registro Único de Proponentes, la información 
que ha sido objeto de modificación continuará vigente hasta que el acto de inscripción correspondiente 
de la nueva información quede en firme. 
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Nota 4: Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán 
acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Entidad en el presente numeral, a la luz de la 
normativa vigente. 
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11.2.17 CERTIFICADO DE NO RESPONSABILIDAD FISCAL 

 
Parques Nacionales Naturales de Colombia verificará en la página web www.contraloria.gov.co si los 
interesados y/o oferentes no están incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales, de conformidad con 
lo dispuesto en la Circular No. 005, del 25 de febrero de 2008, de la Contraloría General de la República 

 

11.2.18 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIO 

 
El proponente y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, no deben tener antecedentes 
disciplinarios, que le inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el contrato. 

 

Parques Nacionales de conformidad con lo previsto por la ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes 
en la página web de la Procuraduría General de la Nación, www.procuraduria.gov.co 

 
 

11.2.19 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

 
Parques Nacionales verificará en la página Web de la Policía Nacional www.policia.qov.co, los 
antecedentes judiciales de los proponentes, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 
93 del Decreto 019 de 2013. 

 

11.2.20 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
El Oferente debe cumplir con el Decreto 1072 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo; 
(Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo)”, por el 
cual el proponente debe aportar copia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- 
SST) que reemplaza el Programa de Salud Ocupacional (PSO). Para el efecto, el proponente podrá 
aportar Certificación firmada por el representante legal bajo gravedad de juramento, en la cual se indique 
el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y la implementación del SGSST. 
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11.3 FINANCIEROS 

 

 
11.3.1 EL (RUT) REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 

 
El RUT debidamente actualizado, debe corresponder a la persona natural o jurídica que oferta, y su 
actividad económica debe estar relacionado con el objeto del contrato. 

 

11.3.2 CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA ENTIDAD FINANCIERA 

 
El certificado de cuenta de Ahorros o Corriente, la cuenta de ahorros o corriente debe estar a nombre 
de la persona natural o jurídica que presenta la propuesta. 

 

11.3.3 FORMATO SIIF. 

 
Los proponentes deberán diligenciar el ANEXO 7 – FORMATO DE CLASIFICACIÓN SIIF, dependiente 
del tipo de proponente (SIIF) que se encuentra en documentos del proceso. En caso de que el proponente 
se presente bajo la modalidad de Unión Temporal, Consorcio o Sociedad Futura, no se hará exigible la 
presentación de este documento con la presentación de la propuesta. Este documento hará exigible, en 
el evento de que el proponente bajo la modalidad de Unión Temporal, Consorcio o Sociedad Futura 
(Proponente Plural) sea el adjudicatario del contrato. 

 

11.3.4 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES (RUP). 

 
El proponente nacional o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia y cada uno de sus integrantes 
si el mismo es un consorcio o una unión temporal, deberán acompañar sus ofertas con la certificación de 
su inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 019 
de 2012. Los proponentes deberán presentar su certificado del RUP vigente y en firme. La fecha de 
expedición de este certificado no podrá ser superior a cuarenta y cinco (45) días calendario anterior al 
cierre del proceso contractual. 

 
NOTA 1: la inscripción del proponente debe encontrarse en firme y vigente para el momento del cierre 
del proceso. 

 
NOTA 2: la firmeza de la inscripción se adquiere pasados diez (10) días hábiles siguientes a la 
publicación sin que se haya presentado recurso de reposición en contra de la información inscrita. 

 

11.3.5 VERIFICACIÓN CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

 
El artículo 1 del Decreto 1041 de junio 26 de 2022, el cual adiciona un parágrafo transitorio al artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, establece que: “PARÁGRAFO TRANSITORIO 3. En el año 
2023, para efectos de la inscripción o renovación del Registro Único de Proponentes, el interesado 
reportará la información contable de que tratan los numerales 1.3 y 2.3 de este artículo, correspondiente 
a los últimos tres (3) años fiscales anteriores al respectivo acto. 
En aquellos eventos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para aportar la información 
financiera correspondiente a los tres (3) años descritos en el inciso anterior, podrá acreditar dicha 
información desde su primer cierre fiscal. 
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El proponente que tenga o haya tenido inscrita en la cámara de comercio la información de la capacidad 
financiera y organizacional de los años 2020 y/o 2021, no deberá presentar la información que repose 
en la respectiva cámara de comercio, la cual conservará la firmeza para efectos de su certificación”. 

 
Por lo tanto, Parques Nacionales Naturales de Colombia realizará la verificación de los indicadores de 
capacidad financiera y organizacional conforme a la información financiera consignada en el Registro 
Único de Proponentes, correspondiente a los últimos tres (3) años es decir vigencias 2020, 2021 y 2022. 
En los casos que el proponente no tenga antigüedad suficiente, se evaluará con información desde su 
primer cierre fiscal. 

 
La evaluación de los indicadores financieros se hará conforme a lo determinado en el Concepto No. 288 
de 2021, emitido por Colombia Compra Eficiente. 

 

11.3.6 INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS 

 
1. La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia 
deberán justificar y acreditar que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte 
diferente a la prevista en este pliego. 

 
2. Los proponentes extranjeros sin sucursales en Colombia deberán presentar la siguiente información 
financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse 
en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar 
avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del 
país de origen. 

 
• Estados financieros: Las personas naturales o jurídicas que no tengan residencia ni domicilio en 
Colombia deberán presentar estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022, los 
cuales deben ser preparados de acuerdo con los principios y normas contables vigentes, de forma que 
muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados obtenidos durante el 
ejercicio de cada vigencia. En los casos que el proponente no tenga antigüedad suficiente, se evaluará 
con información desde su primer cierre fiscal 

 
• Certificación de Contador Público: Los estados financieros de personas naturales o jurídicas que no 
tengan residencia ni domicilio en Colombia deberán venir acompañados de una certificación de Contador 
Público inscrito por la Junta Central de Contadores, en la cual se certifique que se confirmó la veracidad 
de la información contenida en los estados financieros presentados, y de acuerdo con la misma se 
informe los siguientes ítems en pesos colombianos: Fecha de corte de los estados financiero, activo total, 
activo corriente, pasivo corriente, pasivo total, patrimonio, utilidad operacional, gastos por intereses. 

 
• Tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios. El proponente acompañará su oferta 
con copia clara y legible de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido 
por la Junta Central de Contadores, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, correspondiente 
al contador público que emite la certificación. 

 
La capacidad financiera y organizacional será objeto de verificación de cumplimiento como requisito 
habilitante para la participación en el proceso de selección y no otorgará puntaje. 
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11.3.7 ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

 
 
 

INDICADOR MARGEN SOLICITADO FÓRMULA 

Liquidez Mayor o igual a 1,4 veces Activo corriente/Pasivo corriente 

Nivel de 
Endeudamiento 

Menor o igual a 55% (Pasivo total / Activo total) 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 
Mayor o igual a 1,79 veces 

 
(Utilidad Operacional / Gastos de Intereses) 

Capital de trabajo 
Mayor o igual al 40% del total 
del presupuesto del proceso 

Activo corriente - Pasivo corriente 

 

Parágrafo 1: Para el indicador de razón de cobertura de intereses, si el proponente presenta gastos de 
intereses en cero (0), se considerará como indeterminado, por lo tanto, cumple con el indicador, salvo 
que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador. 

 

Parágrafo 2: Para el caso de oferentes plurales, los indicadores de liquidez, endeudamiento y razón de 
cobertura de intereses se evaluarán de acuerdo con el procedimiento de ponderación de los 
componentes de los indicadores. 

11.3.8 ÍNDICES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 
INDICADOR MARGEN SOLICITADO FÓRMULA 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio 

Mayor o igual a 0,10 Utilidad Operacional / Patrimonio 

Rentabilidad sobre 
Activo 

Mayor o igual a 0,03 Utilidad Operacional / Activo Total 

 

Parágrafo 1: Para el caso de oferentes plurales, la capacidad organizacional se evaluará de acuerdo 
con el procedimiento de ponderación de los componentes de los indicadores. 

 

11.3.9 CAPITAL DE TRABAJO 

 
INDICADOR MARGEN SOLICITADO FÓRMULA 

Capital de 
trabajo 

Mayor o igual al 40% del total del 
presupuesto del proceso 

Activo corriente -Pasivo corriente 

 
El capital de trabajo es el volumen de recursos que requiere una empresa para el desarrollo de sus 
actividades de corto plazo. Este se define como la diferencia entre activos y pasivos corrientes y es una 
medida que refleja su nivel de liquidez y solvencia. Entre mayor es este margen, mayor es la capacidad 
de la empresa de cubrir sus obligaciones de corto plazo, pero a su vez es menor la rentabilidad en el 
financiamiento y en los activos. 

 
Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar el Capital de Trabajo así: 
CT = AC - PC ≥ CTd 

 
Dónde: 

 
CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
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PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd): CT ≥ CTd 

 
El Capital de Trabajo demandado para el proponente que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

 

Presupuesto oficial Fórmula ≤$4.232.568.437 CTd = 40% x (PO) 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

 
PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta. 
En caso de propuestas presentadas bajo la modalidad de Unión Temporal o Consorcio, los índices de la 
CAPACIDAD FINANCIERA se verificarán ó determinarán del resultado sumatorio realizado a sus 
integrantes de las cuentas del Balance multiplicado por su porcentaje de participación de cada integrante 
para obtener el índice de referencia, así: 

 
CT = P1(AC1 – PC1) + P2(AC2 – PC2)+...+Pn(ACn – PCn) 

 

11.3.10 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN 

 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado 
del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado 
del contrato es menor a doce (12) meses. 

 
 

Mayor o Igual a $ 2.539.541.062,2 

 

PARQUES NACIONALES NATURALES calculará la Capacidad Residual o (K) del proponente de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.4. Del Decreto 1082 de 2015, y la metodología 
definida por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad 
Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos 
en ejecución de acuerdo con la siguiente formula: 

 
Los proponentes deben acreditar una capacidad residual de contratación de conformidad a la siguiente 
formula: 

K (Capacidad residual del proceso de contratación) = P.O (Presupuesto oficial estimado) − % anticipo 

K (capacidad residual) = P. O. -% anticipo 

K = Capacidad Residual de Contratación 
P. O. = Presupuesto Oficial 
% de anticipo = Anticipo del proceso de contratación 

 

K= P. O Anticipo 

K= $ 4.232.568.437 $1.693.027.374,8 
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K= $2.539.541.062,2 
 

 

Capacidad Residual de Contratación = $ 2.539.541.062,2 
 

El proponente será hábil si su capacidad residual del proponente (CRP) es mayor o igual a la capacidad 
residual de proceso de contratación (CRPC). Así: 

 
𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte 
su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la 
(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 

11.3.11 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 
 

Donde: 
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación 
POE = Presupuesto oficial estimado 

 

[ 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

 
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas 
obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente en un 
Proceso de Contratación de una obra pública debe presentar la siguiente información para acreditar su 
Capacidad Residual: 

 
• La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos. 
• La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en 
los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos. 
• El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) 
años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y 
el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 
Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como 
documento adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos 
cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP. 
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de Experiencia 
(E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos 
de los Contratos en Ejecución (SCE), según la siguiente formula: 
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En donde: 

 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [ 

 

(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹) 

100 

 
] − 𝑆𝐶𝐸 

CRP = Capacidad residual del Proponente 
CO = Capacidad de Organización 
E = Experiencia 
CT = Capacidad Técnica 
CF = Capacidad Financiera 
SCE = Saldos de Contratos en Ejecución 

 
Para determinar la capacidad residual de contratación por parte de la entidad, el PROPONENTE deberá 
presentar los siguientes documentos: 

 

1. La lista de los contratos de obras en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades 
privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los 
contratos de obra suscritos con concesionarios. 

2. La lista de los contratos de obras en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con 
entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de 
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 

3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año 
en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados 
financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 
obligado a tenerlo o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de 
proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento 
adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional 
en los últimos cinco (5) años. 
El proponente deberá aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del 
contador público y el revisor fiscal si está obligado, el certificado de vigencia de inscripción 
expedido por la Junta Central de Contadores de Colombia, vigente a la fecha del presente proceso. 

4.  Aportar debidamente diligenciado el Formato No. 02 “CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD 
TÉCNICA” del ANEXO 4 – FORMATOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD 

RESIDUAL que corresponden a la certificación de contratos para acreditación de experiencia y 

Certificación de la Capacidad Técnica, y contratos en ejecución respectivamente, el cual se 
encuentra en el pliego de condiciones. 

 
La entidad calculará la capacidad residual de contratación con la herramienta que para el efecto ha 
dispuesto Colombia Compra Eficiente en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública (Versión 2) y con la información que deben 
presentar los proponentes. 

 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 
tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 
del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En 
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 
residual total del Proponente plural. 

 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 
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Factor Puntaje máximo 

Capacidad financiera 
(CF) 

40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 
 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

 
F. Capacidad de organización (CO): 

 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

 
Años de información 

financiera 
Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
Proponente. 

 
Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 
a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos: 

 
III. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 
representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están 
obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

 
IV. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 
origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 
país de origen. 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos; (ii) presentados de acuerdo con 
las normas NIIF; y (iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere 
convertido. 
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 
G. Experiencia (E): 

 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 
inscritos por el Proponente en el RUP, en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial 
estimado del proceso de contratación. 

 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 
del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes 
individuales se expresa así: 

 

Valor total de los contratos (COP) 
E = 

Presupuesto total estimado (COP) 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

Valor total de los contratos (COP) 
E = 

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación) 
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural 
debe tener en cuenta su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de la capacidad 
residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 1 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con 
el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 
publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 
aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 
de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los 
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 
construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el 
Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 1 – Capacidad residual deberá ser presentada en 
pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando 
el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos 
colombianos. 
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H. Capacidad financiera (CF): 
 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 
Índice de liquidez = Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a 
Menor o igual 

a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 
deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el 
representante legal y el auditor. 

 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 

 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 
sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 
(CF). 

 
I. Capacidad Técnica (CT): 

 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 
laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 
construcción. 

 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el formato 2 - Capacidad Residual. 

 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 
Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
J. Saldos contratos en ejecución (SCE): 

 
El proponente debe presentar el FORMATO 3 – CAPACIDAD RESIDUAL del ANEXO 4 – FORMATOS 
PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD RESIDUAL suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si 
el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la 
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lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del 
contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; 
iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de 
suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en 
ejecución. 

 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es 
decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la 
oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar 
obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de 
obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan 
acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en 
liquidación. 
Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o 
por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga 
participación. 
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del 
proceso de contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo 
pendiente por ejecutar. 
El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 
multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura. 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el ANEXO 4 – FORMATOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD RESIDUAL firmado 
por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos 
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11.4 TÉCNICOS 

 
La evaluación técnica se realizará por parte del Comité Técnico, mediante la verificación de los siguientes 
aspectos: 

 
El proponente deberá presentar la propuesta técnica que incluya todos y cada las condiciones y/o 
especificaciones técnicas del ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
El proponente deberá acreditar que los bienes a adquirir cumplen con las “Especificaciones Técnicas” 
requeridas y que corresponderán a cada uno de los ítems ofertados exigidos en la descripción contenida 
en las fichas técnicas y/o especificaciones señaladas en el ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Para tal efecto, deberá presentar su oferta de acuerdo con lo requerido en el pliego de condiciones y 
deberá entregar en su oferta, en todos los ítems, la referencia técnica de los elementos que está 
ofertando, siguiendo las características técnicas como composición, presentación, concentración, 
volumen, longitudes, medidas métricas, según el elemento requerido. 

 
NOTA: Cuando la propuesta omita o condicione las especificaciones del anexo No. 1 fichas técnicas y 
Especificaciones Técnicas de obligatorio cumplimiento. En caso de solicitarla por la vía de subsanación 
y no se allegue será causal de rechazo. 

 
En todo caso, con la presentación de la propuesta, el oferente entiende que conoce las obligaciones 
establecidas en los pliegos de condiciones, así como en las fichas técnicas y las cumplirá a cabalidad en 
caso de resultar adjudicatario, adicionalmente deberá indicar que validó el contenido de los documentos 
de condiciones especiales y en todo caso, dará cumplimiento a la calidad establecida para la entrega de 
los bienes objeto de adquisición. 

 
 

11.4.1 PERSONAL 

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: 

 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA APROPIACIÓN DE LOS DISEÑOS 

PERSONAL PROFESIONAL EXPERIENCIA MÍNIMA DEDICACIÓN MESES CANTIDAD 

 
 

 
ARQUITECTO DISEÑADOR 

BIOCLIMATICO Y/O 
SOSTENIBLE 

Título de Arquitecto con 
postgrado en Bioclimática y/o en 

Arquitectura Sostenible 
Experiencia General certificada: 
de CINCO (05) años contados 

desde la expedición de la tarjeta 
profesional y Experiencia 

especifica certificada: de TRES 
(3) años como diseñador de 
edificaciones bioclimáticas 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

 
0.5 

 
 
 

 
1 

 
 

 
ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 

Título de Ingeniero Civil con 
postgrado en estructuras. 

Experiencia general de CINCO 
(05) años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia 

específica certificada de TRES 
(03) años como diseñador de 

estructuras. 

 
 
 

100% 

 
 
 

0.5 

 
 
 

1 

ESPECIALISTA 
HIDROSANITARIO 

Título de Ingeniero Civil con 
postgrado en hidraulico o redes 

hidrosanitarias. Experiencia 

 
100% 

 
0.5 

 
1 
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 general de CINCO 

(05) años contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia 

específica certificada de TRES 
(03) años como diseñador 

Hidrosanitario. 

   

 
 

 
Ingeniero eléctrico o 

Electricista 

Título de Ingeniero Electricista o 
electrico. Experiencia general de 

CINCO 
(05) años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 
profesional, y Experiencia 

específica certificada de TRES 
(03) años como diseñador 

Electricista. 

 
 
 

100% 

 
 
 

0.5 

 
 
 

1 

 
Dibujante 

Técnico o tecnólogo con dos (02) 
años de experiencia certificada 
como dibujante de arquitectura 

y/u obras civiles. 

 
100% 

 
0.5 

 
2 

 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

PERSONAL PROFESIONAL EXPERIENCIA MÍNIMA DEDICACIÓN MESES CANTIDAD 

 
 
 
 

DIRECTOR DE OBRA 

Título de ingeniero Civil o 
Arquitecto con postgrado en 

Gerencia de obra o Gerencia de 
proyectos. Experiencia general 

SEIS (06) años contados a partir 
de la expedición de la tarjeta 

profesional, y Experiencia 
específica certificada de 

CUATRO (04) años como 
director de obra de construcción 

de edificaciones. 

 
 
 
 

50% 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

1 

 
 
 

 
RESIDENTE TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

Título profesional de ingeniero 
Civil o Arquitecto. Experiencia 

general: de cinco (5) años 
contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional y Experiencia 

específica certificada: como 
ingeniero o arquitecto residente 

de obra de CUATRO (4) años en 
contratos de obra de 

construcción en edificaciones. 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

1 

 
 
 

ARQUITECTO RESIDENTE 
ACABADOS 

Título de Arquitecto con 
postgrado en áreas relacionadas 

a la arquitectura 
Experiencia General certificada: 
de CINCO (05) años contados 

desde la expedición de la tarjeta 
profesional y Experiencia 

especifica certificada: de TRES 
(3) años como arquitecto 
residente en acabados 

 
 
 

 
50% 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
1 

 
 

 
RESIDENTE ESPECIALISTA 

EN ESTRUCTURAS 

Título profesional de ingeniero 
Civil con postgrado en 

estructuras. Experiencia general: 
de cinco (5) años contados a 
partir de la expedición de la 

tarjera profesional y Experiencia 
específica certificada: como 

ingeniero estructural CUATRO 
(4) años en obras de 

 
 
 

50% 

 
 
 

5 

 
 
 

1 
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 construcción de edificaciones.    

 
 
 
 

RESIDENTE REDES – 
INGENIERO HIDRAULICO 

SANITARIO 

Título profesional de Ingeniero 
Civil con postgrado en hidráulica 
o sanitarias o afines de acuerdo 

con el área básica de 
conocimiento. Experiencia 
general: de cinco (5) años 

contados a partir de la 
expedición de la tarjeta 
profesional y Experiencia 
específica certificada: de 
CUATRO (4) años como 

ingeniero hidráulico y/o sanitario 
en contrato de obra de 

Construcción para edificaciones. 

 
 
 
 
 
 

50% 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

INGENIERO PROFESIONAL 
HSEQ. 

Ingeniero Ambiental con 
posgrado en HSEQ o SST 
(Seguridad y Salud en el 

trabajo), o afines, con licencia 
vigente. Experiencia general de 
cinco (5) años contados a partir 

de la expedición de la tarjeta 
profesional y Experiencia 
específica certificada: de 
CUATRO (4) años, como 

residente SISOMA o HSEQ 
(Seguridad Industrial, 

Seguridad Ocupacional y 
Medio Ambiente). 

 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

PROFESIONAL DE COSTOS 
Y PRESUPUESTOS 

Ingeniero civil o arquitecto o 
economista o financiero 

Experiencia general de cinco (5) 
años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta 
profesional y Experiencia 
específica certificada: de 
CUATRO (4) años, como 

residente de costos y 
presupuestos. 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

 
5 

 
 
 

 
1 

 

El personal ofertado con dedicación al 100% no podrá estar vinculado en otros contratos de obra que 
se encuentren en ejecución en Parques Nacionales Naturales, para lo cual el comité evaluador técnico 
realizará la verificación en el proceso de evaluación. 

 
Para la cual proponente deberá allegar con su oferta una carta de compromiso donde certifique que el 
personal ofertado con dedicación al 100 % no podrá estar vinculado en otros contratos con PNN y con 
otras entidades, dicha carta deberá esta suscrita por el representante legal bajo la gravedad de 
juramento. 

 
El personal mínimo requerido a ofertar por parte del Proponente debe cumplir con los perfiles 
establecidos en los numerales 11.4.1. 

 
Además de diligenciar el cuadro de personal de acuerdo con el ANEXO 8 – FORMATO EXPERIENCIA 
PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE APROPIACIÓN y ANEXO 9_FORMATO 
EXPERIENCIA PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, el 
Proponente deberá presentar para el equipo de trabajo los siguientes documentos que demuestren las 
condiciones solicitadas en los numerales antes citados: 

 
a) Estudios de Pregrado: Título universitario o de Tecnología requerido. 
b) Estudios de Postgrado Título obtenido. 
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c) Tarjeta Profesional: en los casos que la profesión exija expedición de la tarjeta profesional. 
d) Licencia vigente: en los casos que la profesión exija su expedición. 
e) Experiencia: certificaciones laborales o profesionales según sea el caso sobre la mínima 

requerida para el cargo propuesto. 
f) Antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y de policía. 
g) Certificado de antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional para la profesión que aplique. 

Este certificado para el COPNIA deberá venir firmado por el profesional indicado en el certificado 
con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección 
de contratistas. 

 
La experiencia será verificada con las certificaciones aportadas por el proponente y deben contener la 
siguiente información: 

 
a) Nombre del contratante y del contratista, con la respectiva identificación. 
b) Número y fecha del contrato. 
c) Objeto del contrato. 
d) Fecha de inicio y terminación del contrato. 
e) Firma de quien expide la certificación. En caso de que la certificación no aporte la información 

solicitada, deberá adjuntarse el respectivo contrato suscrito o acta de liquidación, que indique 
dicha información. 

 
Nota 1: El personal requerido y ofertado en la propuesta, deberá ser vinculado por el contratista para 
realizar la ejecución de la apropiación de los diseños y las obras. Los Profesionales propuestos para 
reemplazar al personal ofertado durante la ejecución del contrato deben tener mínimo el mismo perfil 
profesional o técnico presentado en la oferta y no podrá exceder el 30% del personal ofertado. 

 
Nota 2: El proponente debe diligenciar: 

 
ANEXO 8 – FORMATO EXPERIENCIA PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE 
APROPIACIÓN 
ANEXO 9_FORMATO EXPERIENCIA PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 
ANEXO 10 – FORMATO CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL 

 

Nota 3: Si a partir de los documentos soporte de cada contrato o servicio, el proponente no acredita toda 
la información necesaria para llevar a cabo la verificación, el Comité evaluador podrá solicitar información 
adicional. 

 

11.4.2 EXPERIENCIA 

 
El proponente deberá acreditar experiencia específica mediante la presentación de máximo tres (03) 
certificaciones de contratos ejecutados y terminados o liquidados; celebrados con entidades públicas o 
privadas cuyo objeto corresponda a construcciones en edificaciones institucionales o de arquitectura 
bioclimática, cuya sumatoria de área construida sea igual o mayor a MIL (1.000) M2 y la sumatoria de 
los contratos sea igual o superior a 100% del presupuesto oficial del presente proceso de selección, 
expresado en SMMLV certificados en el RUP. 

 
Dichos contratos deben haber sido celebrados o terminados posterior a la entrada en vigencia de la 
Norma Sismo Resistente NSR10 (15 de julio de 2010). 

 
La sumatoria de los contratos, deberá acreditar por lo menos tres (3) de los siguientes códigos como 
experiencia en el RUP; el proponente deberá resaltar en el RUP los contratos que acredita para cumplir 
la experiencia exigida en el presente proceso, así: 
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CLASIFICACIÓN- 

UNSPSC 
SEGMENTO FAMILIA CLASE 

 
72121400 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 

Mantenimiento. 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales. 

Servicios de 
construcción de 

edificios públicos 
especializados. 

 

72101500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 

Mantenimiento. 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones. 

 
Servicios de apoyo 

para la 
construcción. 

 
72141500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción 

pesada 

Servicios de 
preparación de 

tierras 

 

72152900 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

 
Servicios de 

montaje de acero 
estructural 

 
81101500 

Servicios basados en 
Ingeniería, investigación 

y tecnología. 

Servicios 
profesionales e 

Ingeniería y 
Arquitectura. 

 
Ingeniería Civil y 

Arquitectura. 

 
80101604 

Servicios de gestión, 
servicios profesionales 
de empresa y servicios 

administrativos. 

Servicios de 
asesoría de 

gestión. 

 
Gerencia de 
Proyectos. 

 

NOTA 1: NO son válidos para la acreditación de la experiencia, contratos de mantenimiento o adecuación 
de edificaciones 

 
NOTA 2: La experiencia certificada y aportada por los oferentes en forma individual o como consorcios 
o uniones temporales, debe estar inscrita en los Código de Bienes y Servicios solicitados hasta el tercer 
nivel en el Registro Único de Proponentes. 

 
NOTA 3: En caso de que el proponente presente un solo contrato que acredite la totalidad de la 
experiencia certificada este será válido para acreditar experiencia siempre y cuando se cumpla con todos 
los requisitos solicitados en la presente licitación. 

 
NOTA 4: Con el fin de clarificar el proceso y atendiendo a que la estructuración integral de la oferta recae 
sobre el Proponente, este deberá diligenciar el ANEXO 11 – FORMATO EXPERIENCIA HABILITANTE 
Y ESPECIFICA DEL PROPONENTE el cual es el referente de verificación del cumplimiento de la 
experiencia, contemplada en el presente numeral. Solo se tendrán en cuenta por la Entidad las tres (3) 
primeras certificaciones que se carguen en el Secop II así: 

 
A. En el evento que se allegue una certificación con varios contratos, ésta no se considerará por 

la entidad como una sola, y cada uno de los contratos allí relacionados se verificarán de forma 
individual. 

B. Ahora bien, si una certificación contentiva de varios contratos se encuentra en el primer orden 
de presentación, se tendrán en cuenta los contratos allí relacionados sin exceder el número 
máximo de contratos solicitados. 
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C. En el evento que una certificación contentiva de varios contratos se encuentre dentro del orden 
2,3 o 4 del ANEXO 11 – FORMATO EXPERIENCIA HABILITANTE Y ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE, de dicha certificación sólo se tendrá en cuenta el número de contratos que 
hagan falta para llegar al máximo de contratos solicitados (3) y sin exceder este último. 

 
PARÁGRAFO: El procedimiento anterior, ha sido establecido por la entidad ante la eventual ausencia 
de presentación del ANEXO 11 – FORMATO EXPERIENCIA HABILITANTE Y ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE o ante posibles inconsistencias en su diligenciamiento, así las cosas, se ha previsto 
como criterio objetivo acudir al orden de presentación de los contratos dirigidos a acreditar la experiencia 
habilitante, sin perjuicio que con los mismos se cumpla o no con los literales A), B) y C) toda vez que es 
carga del proponente estructurar de forma integral su oferta. 

 
CONDICIONES GENERALES DE LA EXPERIENCIA 

 
Las certificaciones o acta de recibo final de obra que alleguen los proponentes deberán contener como 
mínimo la siguiente información: 

 

 Nombre o razón social del contratante. 

 Nombre o razón social del contratista. 

 Objeto del contrato. 

 Fecha de iniciación (día, mes, año). 

 Fecha de terminación (día, mes, año). 

 Valor del contrato en pesos colombianos. 

 Las certificaciones deben venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedirla. 

 La certificación debe venir debidamente suscrita con nombre, firma, cargo, dirección y teléfono 
de la persona facultada para expedirla. 

 Adjuntar la respectiva acta de recibo final de obra debidamente suscrita. 

 Parques Nacionales Naturales de Colombia no aceptará AUTO CERTIFICACIONES. 
 

Cada certificación se analizará por separado. En caso de presentar certificaciones que incluyan adiciones 
y/o prórrogas, estas se contarán como una sola. 

 
Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 

 

 Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario 
competente. 

 Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal de la 
empresa contratante, o la persona delegada para suscribirlo y deberá aportar factura de venta 
legalmente expedida. 

 
No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores o interventores externos a la Entidad 
contratante. 

 
Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. 

 
Todos los soportes y documentos que se adjuntan con la propuesta deben ser legibles y verificables. 

 
NOTA 5: Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente los documentos que se describen a continuación: 

 

A. Factura electrónica del contrato aportado como experiencia y Certificación de facturación expedida con 
posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del 
Proponente que acredita la experiencia, según corresponda con la copia de la tarjeta profesional del 
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contador público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el 
país donde se expide el documento del profesional. 

 
B. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes 
correspondiente al periodo de ejecución del contrato, impuesto de timbre del contrato 

 
NOTA 6. Si hace falta alguno de estos documentos en la propuesta está se rechazará. No se tendrán en 
cuenta auto certificaciones, ni copias de minutas de contratos, excepto que estén acompañadas del acta 
de liquidación, o actas de recibo final junto con la respectiva factura de venta y reporte de seguridad 
social y parafiscales. 

 
NOTA 7: REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE CONSORCIOS, UNIONES 
TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA: Los proponentes plurales deberán tenerse en 
cuenta los siguientes criterios: 

 
Regla de Proporcionalidad: Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la 
experiencia requerida el valor igual o superior a 100% del presupuesto oficial del presente proceso de 
selección, expresado en SMMLV certificados en el RUP, será evaluada de acuerdo con la sumatoria 
simple de los integrantes del proponente plural (conforme al documento de conformación de la figura 
asociativa). En todo caso, todos los integrantes deberán acreditar experiencia y la sumatoria de dichas 
certificaciones debe ser sea igual o superior al presupuesto oficial de la presente contratación. 

 
NOTA 8: EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN MODALIDADES ASOCIATIVAS (Consorcio, Unión 
Temporal) 

 
a. Respecto a la experiencia aportada por un proponente singular o por los integrantes del actual 
proponente plural proveniente de figuras asociativas (Consorcio o Unión Temporal), se afectará el valor, 
de las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia, de acuerdo con el porcentaje de 
participación de este proponente o integrante en el contrato respectivo. 

 

b. En este evento, para efecto de acreditar la experiencia exigida, se debe presentar el documento de 
conformación de la figura asociativa o documento expedido por funcionario competente donde se pueda 
evidenciar dicho porcentaje de participación. 

 
 

 
11.4.3 REQUISITOS DE LA EXPERIENCIA, CUANDO NO EXISTE LA OBLIGACIÓN DE ESTAR INSCRITOS 

EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 

 
El proponente extranjero sin domicilio o sin sucursal en Colombia y todos los miembros del Consorcio o 
Unión Temporal, extranjero sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben acreditar la experiencia, la 
cual deben acreditar según las disposiciones señaladas anteriormente, como son la sumatoria de 
SMMLV a la fecha de terminación de/los contrato/s y/o convenio/s, y el número máximo de contratos 
exigidos en cada caso. No obstante, no deben entregar el RUP, ni cumplir con los códigos de clasificación 
UNSPSC establecidos. Para el efecto, los proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia y todos los miembros del Consorcio o Unión Temporal, extranjeros sin domicilio o sin sucursal 
en Colombia, deben acreditar experiencia y anexar certificaciones expedidas por los contratantes, de 
los contratos y/o convenios que se acrediten para demostrar la experiencia exigida, las cuales deben 
contener como mínimo la siguiente información: 

 
1) Contratante 
2) Nombre del Contratista 

http://www.parquesnacionales.gov.co/


Parque Nacional Natural Chingaza 
Av. 2 # 10 -28 barrio la portada 

Municipio de La Calera 
www.parquesnacionales.gov.co 

103 

 

 

 
 

 
3) Objeto, u obligaciones, o alcance o condiciones del contrato, que sean iguales o contengan lo siguiente: 
adquisición y/o suministro de madera. 
4) Fecha de terminación del contrato. 
5) El Porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal. 
6) Valor total ejecutado del contrato 
7) Firma de quien expide la certificación (contratante o persona por parte del contratante). 

 
NOTA 1: Si la certificación incluye varios contratos se deberán indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno 
de ellos. 

 
NOTA 2: Se aceptan como equivalentes a las certificaciones de experiencia de los contratos, alguno de los 
siguientes documentos, según corresponda: 1) la copia del contrato acompañado del acta de liquidación, o 2) 
Documento o documentos equivalentes expedidos según la legislación del país extranjero en los cuales se pueda 
obtener la información requerida. 

 
NOTA 3: No se aceptarán certificaciones de experiencia expedidas por la misma persona natural que se presente 
como proponente del presente proceso, ni por el representante legal o responsable de certificar por parte de 
la misma persona jurídica Proponente o integrante de consorcios o Unión Temporal. Así mismo, tampoco se 
aceptarán auto certificaciones de representantes de Consorcios o Uniones Temporales. 

 
NOTA 4: La presentación de las certificaciones debe cumplir con los requisitos señalados. En caso de 
inconsistencias en la información, PARQUES solicitará aclaración y/o acreditación de la documentación. 

 
NOTA 5: Cuando el valor del contrato esté en dólares de los Estados Unidos de América (USD) se convertirá a 
pesos colombianos utilizando para esa conversión la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TCRM) diaria, 
vigente a la fecha de terminación del contrato, publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el 
año correspondiente en el siguiente link: 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones& 
lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=60819. 

 
Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar de los Estados Unidos de América, primero se 
realizará su conversión a dólares estadounidenses de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas anuales 
correspondientes teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato y posteriormente, se procederá a su 
conversión a pesos colombianos de conformidad con la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TCRM) 
diaria, vigente a la fecha de terminación del contrato, publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia en 
el “link” arriba indicado. 

 
NOTA 6: No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios, accionistas o constituyentes, y de la persona 
jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo las modalidades previstas en el artículo 7º 
de la Ley 80 de 1993 

 
NOTA 7: PARQUES se reserva la facultad de comprobar la autenticidad de los documentos aportados y de 
verificar la información a través de todos los medios que estime necesarios. A su vez, el proponente se compromete 
a facilitar toda la documentación que se requiere para este fin 

 
NOTA 8: Para el caso de proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia se validará mediante la 
presentación de máximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados y terminados o liquidados; 
celebrados con entidades públicas o privadas cuyo objeto corresponda a construcciones en edificaciones 
institucionales o de arquitectura bioclimática, cuya sumatoria de área construida sea igual o mayor a MIL 
(1.000) M2 y la sumatoria de los contratos sea igual o superior a 100% del presupuesto oficial del 
presente proceso de selección, expresado en SMMLV. 

 
11.4.4. EXPERIENCIA PARA MIPYMES Y EMPRESAS CON EMPRENDIMIENTO DE MUJERES 

 
Para la experiencia solicitada, el proponente personal natural o jurídica que acredite la calidad de mipymes 
domiciliadas en Colombia, de conformidad con los previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, 
se definió por parte de la Entidad que se podrá acreditar experiencia con los siguientes requisitos: 
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máximo cuatro (04) certificaciones de contratos ejecutados y terminados o liquidados; celebrados con 
entidades públicas o privadas cuyo objeto corresponda a construcciones en edificaciones institucionales 
o de arquitectura bioclimática, cuya sumatoria de área construida sea igual o mayor a MIL (1.000) M2 y 
la sumatoria de los contratos sea igual o superior a 100% del presupuesto oficial del presente proceso 
de selección, expresado en SMMLV certificados en el RUP. 

 
Dichos contratos deben haber sido celebrados o terminados posterior a la entrada en vigencia de la 
Norma Sismo Resistente NSR10 (15 de julio de 2010). 

 
La sumatoria de los contratos, deberá acreditar por lo menos tres (3) de los siguientes códigos como 
experiencia en el RUP; el proponente deberá resaltar en el RUP los contratos que acredita para cumplir 
la experiencia exigida en el presente proceso, así: 

 

CLASIFICACIÓN- 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

 
72121400 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 

Mantenimiento. 

Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 
residenciales. 

Servicios de 
construcción de 

edificios públicos 
especializados. 

 

72101500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 

Mantenimiento. 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones. 

 
Servicios de apoyo 

para la 
construcción. 

 
72141500 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
construcción 

pesada 

Servicios de 
preparación de 

tierras 

 

72152900 

Servicios de Edificación, 
Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

 
Servicios de 

montaje de acero 
estructural 

 
81101500 

Servicios basados en 
Ingeniería, investigación 

y tecnología. 

Servicios 
profesionales e 

Ingeniería y 
Arquitectura. 

 
Ingeniería Civil y 

Arquitectura. 

 
80101604 

Servicios de gestión, 
servicios profesionales 
de empresa y servicios 

administrativos. 

Servicios de 
asesoría de 

gestión. 

 
Gerencia de 
Proyectos. 

 
Nota: Los oferentes para acreditar la calidad de mipymes o empresas con emprendimiento de mujeres 
deberán tener en cuenta lo establecido en el decreto 1860 de 2021 y el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 
1082 de 2015 

11.5 PONDERACIÓN ELEMENTOS CALIDAD Y PRECIO 

 
FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

FACTORES DE CALIDAD 28,50 PUNTOS 

FACTOR ECONÓMICO 60 PUNTOS 

EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 0,25 PUNTOS 
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MIPYMES 0,25 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 

INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 PUNTO 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 100 PUNTOS 
 

Para la escogencia del contratista, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el literal a) del inciso segundo del 
artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual establece que en los procesos de Licitación 
Pública la entidad deberá determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta “La ponderación de 
calidad y precio soportados en puntajes o formulas”. 

 

La adjudicación del contrato se realizará a favor del proponente que cumpla los requisitos habilitantes y 
presente la oferta más favorable para la Entidad bajo la ponderación de elementos de calidad y precio 
de la siguiente manera: 

 

11.5.1 FACTORES DE CALIDAD 28,50 Puntos. 

 
La asignación de puntaje será por el máximo de 28,50 puntos, distribuidos así: 

 
CRITERIO DE PONDERACIÓN PUNTAJE 

Ofrecimiento adicional frentes de obra: 28,50 puntos 

TOTAL 28,50 PUNTOS 

 
La distribución de cada uno de los criterios anteriormente señalados será el siguiente: 

Ofrecimiento adicional frentes de Obra: 28,50 puntos 

Se asignarán 28,50 puntos al proponente que se comprometa a instaurar UN (01) frente de obra 
adicional a los TRES (03) inicialmente previstos. 

 
Para el efecto el proponente deberá prever la cantidad de profesionales, mano de obra e insumos 
necesarios para dar cumplimiento al ofrecimiento de un nuevo frente de obra. Los costos derivados del 
ofrecimiento para el nuevo frente estarán a cargo de oferente, y no tendrán remuneración adicional a la 
inicialmente pactada a través del presupuesto oficial. 

 
CRITERIO DE PONDERACIÓN Puntaje 

Ofrecimiento adicional frentes de Obra. 
 
Se asignarán 28.5 puntos al proponente que se comprometa mediante la presentación de 
un documento suscrito por el representante legal, que se entiende bajo la gravedad del 
juramento a implementar durante toda la ejecución de la obra, UN (01) frentes de obra 
adicional a los TRES (03) inicialmente establecidos. 

 

 
28,50 

Total 28,50 

 
NOTA1: El proponente que no realice el ofrecimiento de forma clara y expresa en los términos anteriores, 
o que modifique las condiciones técnicas o cantidades, no se le otorgará puntaje. 

 
NOTA 2: El factor de calidad del frente de obra adicional permite una adecuada ejecución en términos 
del cumplimiento de la programación establecida para la ejecución de la obra. Un frente adicional 
contribuye a la posibilidad de mejorar los controles técnicos, administrativos de la totalidad de la obra, 
pues mitiga los riesgos que se dan al presentarse contingencias en la ejecución de la obra y cumplir con 
los tiempos establecidos para la ejecución del contrato. 
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11.5.2 FACTOR ECONÓMICO 60 PUNTOS 

 
El proponente deberá presentar la oferta económica, conforme al ANEXO 12 – FORMATO OFERTA 
ECONOMICA CHINGAZA 2023 el cual deberá cumplir con siguientes requisitos so pena de rechazo: 

 
a) La oferta debe contener el total de los ítems solicitados. No se aceptan ofertas parciales. 
b) Deberá ofertar todos los valores unitarios. El proponente no podrá superar el valor oficial estimado por 
la entidad por ítem, so pena de que su propuesta sea rechazada. 
c) La oferta debe registrar los precios unitarios incluido IVA dependiendo el régimen al que pertenezca. 
Si el proponente no incluye el impuesto del IVA, este nuevo valor no podrá ser reconocido por PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA y el proponente deberá asumir el costo del impuesto. Solo 
se pagarán los precios contratados y, por tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos ni reajustes 
a los precios ofertados. 
d) La oferta económica debe ser clara y verificable matemáticamente. 
e) La oferta económica propuesta debe contemplar todos los costos directos e indirectos, imprevistos, 
utilidades, impuestos, tasas y contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del 
contrato. 

 
NOTA: Los precios deberán expresarse en pesos colombianos, sin centavos. 

 
Cada propuesta se verificará aritméticamente. Se corregirán los errores aritméticos que se presenten en 
los ítems y en la sumatoria del valor total de la propuesta. El valor total de la propuesta corregido y 
ajustado al peso será el utilizado para la comparación con los correspondientes a otras propuestas. 

 
Una vez realizada la anterior verificación se procederá a realizar la evaluación económica de las 
propuestas y la asignación de puntajes. 

 
ADMINISTRACIÓN IMPREVISTOS Y UTILIDADES. 

La sumatoria de los porcentajes de los componentes del AIU no podrán superar el 31%, son pena de 
rechazo de la misma. 

El Proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del 
constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico 
que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica. 

 

 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). 

El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U 
establecido en el Formato oferta económica. En consecuencia, el Proponente puede configurar 
libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda 
el porcentaje total definido por la Entidad en el Formato oferta económica. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en la propuesta económica. 

 
Los proponentes deberán diligenciar los formatos incluidos en el ANEXO 12 – FORMATO OFERTA 
ECONOMICA CHINGAZA 2023 en la cual se discriminarán los valores ofertados. 
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De aquellos proponentes que hayan obtenido la calificación de HABILITADO en la verificación de 
requisitos habilitantes. 

 
Para el presente proceso la evaluación económica asignará un máximo de 60 puntos, dividido de la 
siguiente forma: 

 
1.1 Evaluación de la sumatoria de los valores de OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (INCLUIDO AIU E 

IVA SOBRE UTILIDAD) (Máximo 60 Puntos). 
 

A partir de los valores ofertados por los proponentes habilitados en el formato de Obras de 
Infraestructura, se aplicará una de las metodologías establecidas por la entidad escogida 
aleatoriamente a partir de los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el día hábil 
siguiente a la audiencia de adjudicación, la cual será el parámetro de asignación del puntaje de 
acuerdo con el procedimiento establecido en este numeral. 

 
Previo a la aplicación de la metodología seleccionada, los formatos que componen la OFERTA 
ECONÓMICA presentados por los proponentes serán objeto de verificación por el equipo 
evaluador del cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
 Deben presentarse en moneda legal colombiana. 
 No se aceptarán ofertas parciales, por lo tanto, los proponentes deberán diligenciar 

completamente los Formatos de Oferta Económica. 
 El porcentaje total de A.I.U. e IVA sobre la utilidad y sus componentes ofertados por el 

proponente en el Formato correspondiente dentro de la OFERTA ECONÓMICA no podrán 
superar el porcentaje total del A.I.U. e IVA sobre la utilidad ni sus componentes oficiales 
calculados por la entidad y ajustado a dos decimales. En caso de que el porcentaje ofertado por 
el proponente se evidencie que se encuentra con más de dos (2) decimales, este porcentaje será 
ajustado al segundo decimal. 

 Para cada uno de los componentes (Administración, Imprevistos, Utilidad e IVA sobre la utilidad) 
del AIU ofertado, no podrán superar los porcentajes oficiales calculados por la entidad unitarios 
y totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de 
dichos errores. 

 
Nota 1. Para la presentación de los formatos que componen la OFERTA ECONÓMICA no se debe utilizar 
centavos; por lo tanto, los valores unitarios y el valor total Ofertado deben presentarse en números 
enteros. En el evento en que la Oferta cuente con valores que contengan centavos, se aproximará al 
siguiente peso si los centavos son iguales o superiores a 50, o en caso contrario se mantendrá el mismo 
entero. 
Nota 2. No se aceptarán Ofertas Económicas en donde se oferten ítems con valor de cero “0”. 

 
Nota 3. La presentación de la propuesta constituye una manifestación explícita de que el Proponente ha 
efectuado un estudio completo de la documentación que compone el presente proceso de contratación, 
el objeto a contratar, precios, plazos, especificaciones técnicas, económicas y/o financieras, condiciones 
de ejecución del contrato y demás elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecución 
del contrato sobre el valor de su oferta; por lo tanto, el Proponente debe proyectar el Valor de su 
“OFERTA ECONÓMICA” de forma responsable y serán de la exclusiva responsabilidad del Proponente, 
los errores en que incurra al indicar los valores unitarios y totales en su propuesta debiendo asumir los 
mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores. 

 
Nota 4. Cualquier error en la determinación de los valores unitarios ofertados no dará lugar a su 
modificación, con excepción de las aproximaciones por uso de centavos (redondeo) que realice la 
entidad. De igual forma, la entidad verificará las operaciones aritméticas contenidas en los Formatos 
(suma, multiplicación) y en caso de encontrar errores en dichas operaciones, se realizarán las 
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correcciones aritméticas necesarias. Para los dos casos mencionados, el Proponente deberá asumir los 
valores unitarios y totales corregidos por la entidad, los cuales harán parte del contrato que se suscriba. 

 
Nota 5. La(s) oferta(s) económica(s) deberá(n) contemplar todos los costos directos e indirectos, 
impuestos, tasas y contribuciones de ley y cualquier otra erogación necesaria para la correcta suscripción 
y ejecución del objeto de la presente contratación y por ningún motivo se considerarán costos adicionales. 

 

Nota 6. Los precios ofertados por el proponente, en caso de ser adjudicatario, se mantendrán fijos 
durante todo el término de ejecución del contrato, razón por la cual, el proponente deberá prever en su 
oferta los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución 
del contrato por cambio de año. 

 
Nota 7. El proponente deberá ofertar la totalidad de los “valores unitarios ofertados” en los Formatos 
que componen la OFERTA ECONÓMICA para el presente proceso. 

 
Nota 8. El porcentaje total de A.I.U. y los componentes ofertados por el proponente en el Formato 
OFERTA ECONÓMICA no podrán superar el porcentaje total del A.I.U. ni sus componentes oficiales 
calculado por la entidad y ajustado a dos decimales. En caso de que el porcentaje ofertado por el 
proponente se evidencie que se encuentra con más de dos (2) decimales, este porcentaje será ajustado 
al segundo decimal. 

 
Nota 9. Los precios ofertados para los capítulos del personal de apropiación de los diseños y construcción 
deben incluir el IVA y no es sujeto de AIU, por lo tanto, deberá(n) contemplar todos los costos directos e 
indirectos, impuestos, tasas y contribuciones de ley y cualquier otra erogación necesaria para la correcta 
suscripción y ejecución del objeto de la presente contratación y por ningún motivo se considerarán costos 
adicionales. 

 
El proponente manifiesta de manera expresa que asume la responsabilidad de la estructuración de la 
propuesta económica, y especialmente de la liquidación de los impuestos en que pueda incurrir. En 
consecuencia, el Comité Evaluador no reconocerá valor alguno derivado de un error u omisión en la 
estructuración o liquidación, ni de la propuesta ni de los impuestos, respectivamente. 

 
NOTA 10. Para asignación del puntaje correspondiente a la evaluación económica se usarán las 
fórmulas de la metodología que a continuación se relacionan. 

 
 Media Armónica 
 Media Geométrica con Valor Oficial 
 Media Aritmética con Valor Oficial 

 
El proponente manifiesta de manera expresa que asume la responsabilidad de la estructuración de la 
propuesta económica, y especialmente de la liquidación de los impuestos en que pueda incurrir. En 
consecuencia, el Comité Evaluador no reconocerá valor alguno derivado de un error u omisión en la 
estructuración o liquidación, ni de la propuesta ni de los impuestos, respectivamente 

 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas: 

 
 De 00 a 32 Media Armónica 
 De 33 a 65 Media Geométrica con Valor Oficial 
 De 66 a 99 Media Aritmética con Valor Oficial 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su 
sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819) 
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El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación. Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los 
sobres de las ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con 
la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres 
económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los 
sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, 
atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por 
suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la 
apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo. 

 
En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método 
de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del 
segundo sobre. 

 

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres 
económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. 
Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la 
entidad deba suspender la audiencia. 

 
Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el 
método de ponderación será la que rija el día hábil de la apertura del sobre económico. Esto es, la que 
la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre: 
Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo día se abre 
el segundo sobre, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 11 de febrero 
de 2020, que se publica en la tarde del 10 de febrero de 2020 

 
OPCIÓN No. 1. MEDIA ARMÓNICA. 
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OPCIÓN No. 2. MEDIA GEOMÉTRICA CON VALOR OFICIAL. 
 
 

 

Para determinar el número de veces que deben incluirse los Valores Oficiales (Para la evaluación de los 
DISEÑOS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA) del presente proceso de contratación en el cálculo de la 
Media Geométrica, se establece la siguiente relación: 

 

Y así sucesivamente, por cada cinco Ofertas habilitadas se incluirá una vez el Valor Oficial del presente 
Proceso de Contratación. 

OPCIÓN No. 3. MEDIA ARITMÉTICA CON VALOR OFICIAL 
 

 
 

 
FORMULA 

Xb= (Xofi+X¯)/2 

Donde: 

Xb = 
Media aritmética con valor 

oficial 

Xofi = Valor del presupuesto oficial 

 
X¯ 

 
= 

Media aritmética de los valores 
oficiales de las ofertas 

habilitadas. 

 

4.3.1. ASIGNACIÓN DE PUNTAJES 
 

Si los valores ofertados son menores a la 
medida de tendencia central 

Puntajei = Máximo Puntaje * [1 - (Me - Xi) / Me] 

Si los valores ofertados son mayores a la 
medida de tendencia central 

Puntajei = Máximo Puntaje * [1 - ( Xi - Me) / 
Me] 

Donde  

 
Me = 

Resultado de la medida de tendencia central 
de los valores ofertados por las propuestas 
habilitadas. 

Xi Valor de cada propuesta habilitada 

NOTA 1. Los puntajes asignados a los proponentes serán con valores redondeados al dos (2) decimales 
por defecto. 
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11.5.3 PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 

 
Si revisada la oferta del proponente habilitado, de conformidad con la información establecida en los 
estudios previos, Parques Nacionales Naturales establece que la oferta habilitada es artificialmente baja, 
el Comité Evaluador correspondiente requerirá al proponente para que explique las razones que 
sustentan el valor ofertado. El precio artificialmente bajo es aquel que se considera artificioso o falso, 
disimulado, muy reducido o disminuido, en caso de ser necesario, el Comité determinará la conveniencia 
de requerir al proponente para que: 

 
1. Presente a la Entidad sustentación o fundamento sobre la estructuración de precios, esta debe ser 
razonable dentro del mercado comercial en el cual se desarrolla el negocio, esto teniendo que la 
calificación de artificialmente bajo parte de la estructuración de precios cotizados en el estudio de costos 
de mercado realizado por la entidad. 

 
2. Explique su precio, el cual debe ser proporcional al objeto ofrecido, puesto que este no puede ser 
irrisorio o vil, pues ello puede significar a futuro un eventual incumplimiento del contrato, o eventuales 
conflictos por imprevisión, lesión, abuso de derecho etc., que la contratación administrativa debe evitar. 
En el caso del contrato que se pretenda celebrar, el proponente deberá considerar en la justificación de 
precio los siguientes aspectos: 

 
a. Gastos logísticos para entrega, embalaje, distribución e instalación de los ítems contratados. 
b. Gastos administrativos del proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción, transporte, 
marquillas y manual de uso y mantenimiento que debe entregarse en todos los sitios que reciban 
elementos. 
c. Gastos de impuestos y contribuciones, entre otros señalados en la invitación. 

 
3. Explique a la Entidad que con su propuesta no llega a un punto de pérdida que afecte su propio 
patrimonio eximiendo a Parques Nacionales Naturales de cualquier reclamación de perjuicios (numeral 
6º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993). 
4. Solicitar la remisión a la Entidad de las pruebas de las circunstancias objetivas del proponente y/o de 
la oferta que justifiquen el valor. 

 
Analizadas las explicaciones, el comité evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta 
en el proceso, explicando las razones del caso. En caso de rechazo, se procederá a revisar la oferta 
del segundo según orden de elegibilidad y así sucesivamente. En cuyo caso se realizará la verificación 
correspondiente al precio artificialmente bajo, si a ello hubiere lugar. 

 

11.5.4 PROMOCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 

 

 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) Servicios Nacionales o 
con trato nacional o por (ii) la incorporación de servicios colombianos. La Entidad en ningún caso otorgará 
simultáneamente el puntaje por (i) Servicio Nacional o con Trato Nacional y por (ii) incorporación de 
servicios colombianos. 

 
El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la Entidad no asignará puntaje por Bienes 
Nacionales. 

 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
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Concepto Puntaje 

Promocion de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 

10 

Incorporacion de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

 

 

PROMOCIÓN SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 

La Entidad asignará hasta diez (10) puntos a la oferta de: (i) Servicios Nacionales o (ii) con Trato 
Nacional. 

 
Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar: 

 
A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 

ejecución del objeto contractual de conformidad con la Ley. 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representación 

legal emitido por las Cámaras de Comercio. 
 

Para que el Proponente extranjero obtenga puntaje por Trato Nacional debe acreditar que los servicios 
son originarios de los Estados mencionados en la Sección de Acuerdos Comerciales aplicables al 
presente Proceso de Contratación, información que se acreditará con los documentos que aporte el 
Proponente extranjero para acreditar su domicilio. 

 
La Entidad asignará diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan con 
las anteriores condiciones. 

 
 

INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL 

Dando cumplimiento a la Ley 816 de 2003, las entidades de la administración pública de acuerdo con el 
régimen jurídico de contratación que le sea aplicable deban seleccionar a sus contratistas a través de 
licitaciones, convocatorias o concursos públicos, o mediante cualquier modalidad contractual, excepto 
aquellas en que la ley no obligue a solicitar más de una propuesta, adoptarán criterios objetivos que 
permitan apoyar a la industria nacional. 

 
Para los efectos, PNNC asignará el siguiente puntaje: 

 

ORIGEN DEL PROPONENTE: PUNTAJE 
En caso de que el proponente sea de origen nacional, de origen extranjero o mixto, y el 

extranjero acredite la situación de parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003, modificado 
por el artículo 51 de la Decreto - Ley 019 de 2012. 

5 PUNTOS 

En caso de que el proponente sea de origen mixto (nacional y extranjero), y el extranjero no 
acredite la situación de parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2.003, modificado por el 

artículo 51 de la Decreto - Ley 019 de 2012. 
3 PUNTOS 

En caso de que el proponente sea de origen extranjero y no acredite la situación de parágrafo 
del artículo 1º de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 de la Decreto - Ley 019 de 

2012. 
0 PUNTOS 

TOTAL 
HASTA 5 
PUNTOS 
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OFRECIMIENTO DE RECURSO HUMANO PUNTAJE 
El proponente que acredite que el recurso humano ofrecido es de origen nacional, de origen 

extranjero o mixto, y el extranjero acredite la situación de parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 
de 2003, modificado por el artículo 51 de la Decreto - Ley 019 de 2012. 

5 PUNTOS 

El proponente que acredite que el recurso humano ofrecido es de origen mixto (nacional y 
extranjero), y el extranjero no acredite la situación de parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 

2003, modificado por el artículo 51 de la Decreto - Ley 019 de 2012. 
3 PUNTOS 

El proponente que acrediten que el recurso humano ofrecido es de origen extranjero, y no 
acredite la situación de parágrafo del artículo 1º de la Ley 816 de 2003, modificado por el 

artículo 51 de la Decreto - Ley 019 de 2012. 
0 PUNTOS 

TOTAL 
HASTA 5 
PUNTOS 

 

Este criterio se evaluará de conformidad con lo manifestado por el proponente en el ANEXO 13 – 
FORMATO PROTECCION INDUSTRIAL NACIONAL 

 
En caso de que no conste por escrito, PNNC se abstendrá de otorgar puntaje. 

 
NOTA 1: Se considerarán como nacionales todas aquellas propuestas presentadas por empresas 
constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas, por residentes 
en Colombia, por proponentes plurales en los que los integrantes correspondan a empresas constituidas 
de acuerdo con la legislación nacional, personas naturales colombianas o residentes en Colombia que 
tengan una participación superior al 50% en su conformación o en los demás casos a que se refiere la 
Ley 816 de 2003. 

 
 

PROMOCIÓN SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
 

La Entidad asignará hasta diez (10) puntos a la oferta de: (i) Servicios Nacionales o (ii) con Trato 
Nacional. 

 
Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar: 

 

 Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

 Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 
ejecución del objeto contractual de conformidad con la Ley. 

 Persona jurídica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representación 
legal emitido por las Cámaras de Comercio. 

 
Para que el Proponente extranjero obtenga puntaje por Trato Nacional debe acreditar que los servicios 
son originarios de los Estados mencionados en la Sección de Acuerdos Comerciales aplicables al 
presente Proceso de Contratación, información que se acreditará con los documentos que aporte el 
Proponente extranjero para acreditar su domicilio. 

 
La Entidad asignará diez (10) puntos a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan 
con las anteriores condiciones. 

 
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL 

La Entidad asignará el puntaje descrito en la siguiente tabla a los Proponentes extranjeros sin derecho 
a Trato Nacional que incorporen el porcentaje de personal calificado colombiano como se describe a 
continuación: 

 
Personal calificado del contrato Puntajes 
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Del 0% al 80 % del personal calificado incorporado al Contrato es 
colombiano 

 
0 

Mas del 80% hasta el 85% del personal calificado incorporado al Contrato 
es colombiano 

 
3 

Mas el 85% hasta el 90% del personal calificado incorporado al Contrato es 
colombiano 

 
4 

Más del 90% del personal calificado incorporado al Contrato es colombiano 5 
 

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado por una 
institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesión. 

 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o apoderado 
del Proponente debe diligenciar Anexo respectivo en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el 
personal ofrecido y su compromiso de vincular a dichas personas en caso de resultar adjudicatario del 
proceso. 

 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el Proponente que presente el Anexo no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios 
Nacionales, Trato Nacional 

 

11.5.5 INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 PUNTOS 

 
Se otorgará un (1) punto a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad 
en su planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

1. El proponente deberá presentar certificación emitida por la persona natural, el representante legal de 
la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, en la cual se constate el número total de 
trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente individual o del integrante del proponente 
plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia mínima requerida del 
proponente, a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 

2. El proponente deberá aportar certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, en el que se acredite 
el número de personas con discapacidad con que cuente el proponente individual o el integrante del 
proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia mínima 
requerida del proponente, en su planta de personal, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del 
proceso de selección. 

Verificados los anteriores requisitos se asignará un (1) punto a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad en función del número total de trabajadores de la planta de personal, 
según se señala a continuación: 

 

 
NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE LA PLANTA DE 

PERSONAL 

 
NÚMERO MÍNIMO DE TRABAJADORES CON 

DISCAPACIDAD EXIGIDO 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 
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Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 

 

Si el proponente no acredita la documentación requerida para obtener puntaje o no cumple con los 
parámetros establecidos obtendrá 0 puntos en este ítem de evaluación. 

 
Para efectos de lo señalado en el parágrafo del numeral 2 del artículo 1 del Decreto 392 de 2018, si la 
oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta 
la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento 
(40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 

 
Si el proponente adjudicado acreditó en su oferta para obtener puntaje adicional, vinculación de 
trabajadores con discapacidad en su planta de personal, durante la ejecución del contrato se verificará 
que el contratista mantiene en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que 
dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal 
contratante la documentación que así lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para 
el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha 
certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 

 

La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional 
constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del 
incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria 
de incumplimiento de que trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados 
del debido proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente 
los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

 
11.5.6 OFRECIMIENTO MIPYMES – 0,25 PUNTOS 

 

Conforme a lo establecido en DECRETO 1860 DE 2021, se le asignara un total de 0,25 puntos, a los 
oferentes que acrediten su conformación como MIPYMES, para la cual el proponente deberá aportar el 
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES- RUP vigente y en firme para el cierre del proceso en el cual 
se validará dicha condición 

 
 

11.5.7 . OFRECIMIENTO – EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES. 0,25 PUNTOS 

 

 
Conforme a lo establecido en DECRETO 1860 DE 2021, se le asignara un total de 0,25 puntos, a los 
oferentes que acrediten su conformación como EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, 
Esta circunstancia se acreditará de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del 
decreto 1082 de 2015 , adicionado por el artículo 3 del decreto 1860 de 2021. 

 
 

11.5.8 DESCUENTO POR SANCIONES DE ACUERDO CON EL ARTICULO 58 DE LA LEY 2195 DE 2022 
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De conformidad con los dispuesto en la Ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en 
materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones, para 
el presente proceso, a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales 
durante el último año en razón a incumplimiento de contratos, contado a partir de la fecha prevista para 
la presentación de las ofertas, se reducirá durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual 
el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso. 

 

11.6  CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
En el evento de presentarse un empate entre dos o más proponentes, aplicará los criterios de desempate 
de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, conforme a los medios de acreditación del artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 24 de 
diciembre de 2021 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, de forma sucesiva y 
excluyente para seleccionar al oferente favorecido: 

 
“ En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados 
con cargo a recursos públicos, en los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales 
indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación 
de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las 
siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en 
todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia 
de trato nacional. 

 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones de que trata el artículo 
2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, que trata del puntaje para la promoción 
de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios. Para estos efectos, incluso se 
aplicará el inciso tercero de la definición de Servicios Nacionales establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1., 
citado anteriormente. 

 
En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 del artículo 2 de la 
Ley 816 de 2003, el requisito se cumplirá en los mismos términos establecidos en los artículos indicados 
en el inciso anterior. Por tanto, este criterio de desempate se acreditará con los mismos documentos que 
se presenten para obtener dicho puntaje. 

 
En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad Estatal deberá 
definir en el pliego de condiciones, invitación o documento equivalente, las condiciones y los documentos 
con los que se acreditará el origen nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, 
en todo caso, deberán cumplir con los elementos de la noción de Servicio Nacional establecida en el 
artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de 
Planeación Nacional y observando los mismos lineamientos prescritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9, solo 
que el efecto de acreditar dichas circunstancias consistirá en beneficiarse de este criterio de desempate 
en lugar de obtener puntaje. 

 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 
parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condición de mujer cabeza de familia y 
la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante 
un notario. En la declaración que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá 
verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la 
Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. 
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Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una 
medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 
2008, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los 
hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los 
casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza. 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante 
legal o el revisor fiscal, según corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la 
gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 
parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que 
participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos 
anteriores. 

 

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 

 
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos datos sensibles, 
como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá autorizar de manera previa y 
expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la precitada Ley, 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la 
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, de 
acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio 
del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad 
a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona 
jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho 
personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato. 

 
Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento 
(10%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener 
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es 
inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley, para ello, la persona natural, el 
representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, entregará un certificado, 
en el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número 
de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas 
que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual 
o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución 
inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de 
la constitución de la persona jurídica. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica, 
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cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador. 

 
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de trabajadores 
vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los 
integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a 
cualquiera de sus integrantes. 

 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno 
de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, mediante el 
cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación 
del trabajador que lo firma. 

 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta 
de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de 
proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la 
planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) 
de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, 
para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la 
gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y 
nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre 
del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que 
hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica. 

 
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 
conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

 

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual 
acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 

 

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, mediante el cual 
acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá 
de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo 
caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite 
que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la 
información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento 
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de la información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate. 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, para lo cual 
presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones 
colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, 
iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la 
persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que 
para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la 
persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta 
por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por 
personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los 
certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas 
que está en proceso de reincorporación o reintegración. 

 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas 
en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de 
este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición 
accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el 
representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los 
documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación. 

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la 
información de estos, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, autoricen a 
la entidad de manera previa y expresa el manejo de esta información, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate. 

 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los 
siguientes numerales: 

 
7. 1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto 
en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente artículo; o por una persona jurídica 
en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados 
a tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que más 
del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participen en la 
sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este 
numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en 
el proponente plural. 

 
7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el veinticinco 
por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

 
7.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso 
de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes 
legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para 
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lo cual el integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestará en un certificado suscrito por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica. 

 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la 
información de estos, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración 
autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del 
artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 
1074 de 2015. 

 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la 
autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 
asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con 
los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas 
o medianas. 

 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que el 
empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas 
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 

 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 

 

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que 
el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 
información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por 
ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales 
por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente 
persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para 
las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 
corresponda, entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por 
lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 
asociaciones mutuales. 

http://www.parquesnacionales.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981&5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981&6.a
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981&6
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608&2.2.1.13.2.4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608&0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608&0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608&2.2.1.13.2.4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608&0


Parque Nacional Natural Chingaza 
Av. 2 # 10 -28 barrio la portada 

Municipio de La Calera 
www.parquesnacionales.gov.co 

121 

 

 

 
 
 
 

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que: 
 

10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se 
presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la 
condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8 del presente 
artículo; 

 
10.2. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y 

 
10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el 
integrante respectivo lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica. 
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos 
de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y 
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, 
que sean micro, pequeñas o medianas. 

 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los 
términos del numeral 8 del presente artículo. 

 
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

 
12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar al oferente, el cual deberá estar establecido previamente 
en el pliego de condiciones, invitación o documento que haga sus veces. 

 
- Se introducirán en una bolsa el número de papeletas equivalente a los proponentes 

respecto de los cuales persiste el empate y una (1) de ellas contendrá la palabra 
adjudicatario. 

- El orden de radicación en el SECOP II de las ofertas por parte de los proponentes 
determinará cuál de ellos sacará la primera papeleta. 

- El proponente que saque la papeleta que contenga la palabra adjudicatario será el 
ganador. 

 
En caso de que para la fecha de realización de este sorteo persistan las medidas para la mitigación de 
la Pandemia Covid – 19, se dará cumplimiento a los protocolos de bioseguridad implementados por la 
Entidad, es por ello, que para el ingreso y permanencia en las instalaciones de PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE COLOMBIA, los interesados en asistir a la audiencia de sorteo deberán tener en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
1. Uso obligatorio y permanente de tapabocas. 
2. Al ingreso se realizará la verificación del estado de salud y temperatura. 
3. En la fila para el ingreso, así como en las instalaciones de la Entidad se debe conservar una 

distancia mínima de dos (2) metros entre una y otra persona. 
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4. No se permitirá el ingreso de personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre 
igual o mayor a 38ºC. 

5. Una vez se permita el ingreso, los interesados deben dirigirse al baño y lavarse las manos con 
agua y jabón antes de acudir al recinto en el cual se llevará a cabo la audiencia de sorteo. 

6. En caso que en el baño se encuentren dos (2) personas simultáneamente, se deberá esperar 
para el ingreso manteniendo el distanciamiento social mínimo de dos (2) metros entre una y 
otra persona. 

7. Al toser o estornudar se deberá cubrir la nariz y boca con el antebrazo o con un pañuelo 
desechable y deshacerse de él inmediatamente tras su uso en los contenedores dispuestos 
para tal fin, posteriormente realizar el lavado de manos y abstenerse de tocar la boca, la nariz y 
los ojos. 

8. Abstenerse de ingerir alimentos en las zonas que no se encuentren diseñadas para tal fin. 
 

Aquellas personas que han presentado fiebre o síntomas asociados al COVID-19, deberán abstenerse 
de asistir a las instalaciones de PNNC y deberán prever su participación mediante apoderado. 

 

PARÁGRAFO 1. Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente 
entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 
compatibles con los mencionados Acuerdos. 

 
Sin perjuicio de la obligación anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Agencia Nacional 
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente señalarán en un Manual o Guía no vinculante los 
lineamientos para la aplicación de los factores de desempate en cumplimiento de un Acuerdo Comercial 
en la etapa de selección del Proceso de Contratación. 

 
PARÁGRAFO 2. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente, bien o servicio 
extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por 
reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de 
desempate previstos en el presente numeral. 

 

PARÁGRAFO 3. Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 
de 2012, la Entidad Estatal garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que 
acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

 
En armonía con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará para conocimiento de terceros 
la información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación 
o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el 
derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas”. 

 
Nota. 1. La acreditación de los criterios de desempate, deberán ser presentados junto con la propuesta 
el día del cierre del proceso señalado en el cronograma del proceso. Por lo anterior y dado que estos 
documentos no son subsanables toda vez que sirven para la comparación de ofertas en caso de empate, 
en el evento que se alleguen con posterioridad esta fecha, no se tendrán en cuenta. 
Nota 2. La forma y documentos soporte para la acreditación de cada uno de los criterios de desempate, 
deberán ser aportados y contener todas y cada una de las especificaciones solicitadas, so pena de no 
aplicar el criterio de desempate a la propuesta presentada. 

 

Nota 3. Cuando se pretendan acreditar estos criterios en las propuestas presentadas por promesas de 
sociedad futura, deben efectuarse mediante carta de compromiso 
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12 ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 
Para el proceso contractual que se adelanta y en atención al artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de 
ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el 
resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la 
ejecución contractual. 

 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de 
contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de 
PNNC en el Pliego de Condiciones. 

 

Entre otros, los riesgos previsibles que deberá asumir el contratista se describen en la siguiente matriz 
de riesgos. Los siguientes riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se 
encuentren agotados todos los riesgos relacionados con el objeto del proceso de selección, los cuales 
se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte de PNNC; 
por consiguiente, es responsabilidad del contratista durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, 
hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado en el objeto 
del proceso de selección. PNNC se reserva el derecho de acoger o no las observaciones que se formulen 
respecto de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista. 

 
Se publica como documento adjunto al presente estudio previo en el ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS 
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13 GARANTÍAS 

 
De acuerdo con el análisis de riesgos y la forma de mitigarlo que sustenta la exigencia de garantías 
destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del 
incumplimiento del contrato, EL CONTRATISTA deberá constituir a su costo y a favor de la SUBCUENTA 
PARA EL MANEJO SEPARADO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE ASIGNEN A LA 
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES - FONAM NIT. 
901.037.393-8, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, garantía única 
expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y cuya póliza matriz se 
encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos: 

 

a) De cumplimiento: Para garantizar las obligaciones contractuales, el 
pago de multas y demás sanciones que se le impongan al 
CONTRATISTA, en cuantía equivalente al VEINTE POR CIENTO 
(20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de 
ejecución y SEIS (6) MESES MÁS, contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato. 

b) Calidad del servicio: Para garantizar la calidad de los servicios 
prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas 
en el contrato, en cuantía equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) 
del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución 
y SEIS (6) MESES MÁS, contados a partir de la fecha de suscripción 
del contrato. 

c) Garantizar la estabilidad y calidad de la obra equivalente al veinte 
(20%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (05) años 
contados a partir de la fecha en la cual la entidad estatal recibe a 
satisfacción la obra. 

d) Para el pago de salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres 
(03) años más. 

e) Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por una suma 
equivalente al 100% por ciento del valor de este y una duración igual al 
plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contados a partir 
de la expedición de la garantía. 

f) Responsabilidad Civil Extracontractual El valor asegurado será 
equivalente a Quinientos (500) SMMLV, con vigencia por el plazo total 
de ejecución del contrato. 
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14 LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO 
POR UN ACUERDO COMERCIAL 

 
De conformidad con lo indicado en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la 

entidad procede a verificar si el presente proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo 
Comercial así: 

 

 

 
Acuerdo Comercial 

 

 
¿Vigente? 

 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Valor del 
Proceso de 
Contratación 
superior al 
umbral del 
Acuerdo 

 
Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza 
del 
Pacífico 

Chile SI SI NO N/A NO 

México SI SI NO N/A NO 

Perú SI SI NO N/A NO 

Canadá SI SI NO N/A NO 

Chile SI SI NO N/A NO 

Corea SI SI NO N/A NO 

Costa Rica SI SI NO N/A NO 

Estados Unidos SI SI NO N/A NO 

Estados AELC SI SI NO N/A NO 

México SI SI NO N/A NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador SI SI SI N/A SI 

Guatemala SI SI SI NO SI 

Honduras SI SI SI NO SI 

Unión Europea SI SI NO N/A NO 

Israel SI SI NO N/A NO 

Reino Unido e Irlanda del 
Norte 

SI SI NO N/A NO 

Comunidad Andina SI SI SI NO SI 
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15 LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA 
ENMARCADO EN UN PROYECTO DEL PLAN MARCO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ O ASOCIADO AL ACUERDO DE 
PAZ. 

 
El presente proceso no se encuentra enmarcado en un Proyecto del Plan Marco para la Implementación 
del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz 

 

16 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA podrá imponer multas por los retardos 
presentados, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, artículo 40 de 
la Ley 80 de 1993, artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.3.1.19 de Decreto 1082 de 2015 
y demás normas aplicables, así: 

 

 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A. Con el objeto de conminar al CONTRATISTA al 
cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA podrá imponerle al CONTRATISTA multas diarias 
y sucesivas hasta del cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato por cada día de 
atraso o retardo hasta que se verifique su cumplimiento. B. Para tal efecto, PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA observará el procedimiento establecido en el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. C. El valor acumulado de las multas impuestas al 
CONTRATISTA no podrá superar el diez por ciento (10%) del valor del contrato. D. La imposición 
de multas no impedirá la aplicación de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento. 

E. El CONTRATISTA autoriza que PNNC descuente del saldo a su favor, el valor 
correspondiente a las multas que se llegaren a causar. F. Para efectos de esta cláusula, se 
entenderá que el CONTRATISTA está en mora o retraso cuando incumpla una o varias de las 
obligaciones a su cargo. 

 

 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: A. En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento 
total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, PARQUES NACIONALES NATURALES 
DE COLOMBIA podrá hacer efectiva la presente cláusula penal pecuniaria en un monto 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, a título de pena la cual se 
tendrá como estimación y pago anticipado y parcial de los perjuicios causados a PNNC. B. 
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA variará proporcionalmente al 
incumplimiento parcial del Contrato que no supere el porcentaje señalado. C. En concordancia 
con el artículo 1600 del Código Civil, el cobro de la cláusula penal pecuniaria no impedirá que 
PNNC le solicite al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que 
exceda del valor de la cláusula penal pecuniaria. D. El CONTRATISTA autoriza que PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA descuente de las sumas que le adeude, los 
valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. E. La cláusula penal pecuniaria también 
se hará efectiva en el caso en que se llegue o se supere el monto máximo acumulado de 
imposición de multas. F. Para efectos de esta cláusula, se entenderá que hay incumplimiento 
de las obligaciones del contrato cuando el CONTRATISTA no haya cumplido con el suministro 
oportunamente, de conformidad con los plazos previstos en este contrato. Así mismo, se 
entenderá por incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA cuando este 
no cumpla con la totalidad de las obligaciones a su cargo o cuando no cumpla con el fin y objeto 
contractual pactado, lo cual podrá ser verificado por parte de PARQUES NACIONALES 
NATURALES DE COLOMBIA una vez terminado el Contrato, aun habiéndose hecho pagos 
parciales. 

http://www.parquesnacionales.gov.co/


Parque Nacional Natural Chingaza 
Av. 2 # 10 -28 barrio la portada 

Municipio de La Calera 
www.parquesnacionales.gov.co 

127 

 

 

 
 

 

17 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 

 
En atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 las entidades en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 
involucrados en la contratación. Según el Artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase 
por riesgo en materia contractual, todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo 
y ejecución del contrato pueden alterar el equilibrio financiero del mismo. El riesgo será previsible en la 
medida en que el mismo sea identificable y cuantificable. 

 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de 
contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de 
PNNC en la presente Invitación Pública. 

 
Entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que 
afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación 
con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 

 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de 
contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de 
PNNC en la presente Invitación Pública. 

 
Ver Documento ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS de la presente Invitación. 

 
Nota: Los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se 
encuentren agotados todos los riesgos relacionados con el objeto del proceso de selección, los cuales 
se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte de PNNC ; 
por consiguiente, es responsabilidad del contratista durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, 
hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento especializado en el objeto 
del proceso de selección. PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA se reserva el 
derecho de acoger o no las observaciones que se formulen respecto de la distribución de los riesgos 
previsibles a cargo del contratista. 

 
Para constancia se suscribe a los 14 días del mes de junio de 2023. 

 
 

Proyectó: 

ING. RICARDO ANDRÉS CÁRDENAS RODRÍGUEZ – INFRAESTRUCTURA PNN CHINGAZA   
ING. CARLOS FELIPE ARBOLEDA - INFRAESTRUCTURA PNN CHINGAZA 
ARQ. PAULA MOJICA. GRUPO DE INFREASTRUCTURA 

CHRISTIAN CAMILO SERRANO - ABOGADO DTOR  

 

Revisó: 
 

ING. EDGAR OLAYA OSPINA – DIRECTOR TERRITORIAL ORINOQUIA 
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18 ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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19 ANEXO 2 - DESCRIPCIÓN TÉCNICA – OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y 
ADECUACIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 

REAJUSTE, EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA, PARA EL 
SECTOR DE MONTERREDONDO - FASE III. 
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20 ANEXO 3 – MATRIZ DE RIESGOS 
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21 ANEXO 4 – FORMATOS PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD RESIDUAL 
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22 ANEXO 5 – CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
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23 ANEXO 6 – COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
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24 ANEXO 7 – FORMATO DE CLASIFICACIÓN SIIF 
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25 ANEXO 8 – FORMATO EXPERIENCIA PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
PARA LA ETAPA DE APROPIACIÓN 
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26 ANEXO 9_FORMATO EXPERIENCIA PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
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27 ANEXO 10 – FORMATO CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL 
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28 ANEXO 11 – FORMATO EXPERIENCIA HABILITANTE Y ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE 
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29 ANEXO 12 – FORMATO OFERTA ECONOMICA CHINGAZA 2023 
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30 ANEXO 13 – FORMATO PROTECCION INDUSTRIAL NACIONAL 
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31 ANEXO 14 – DECLARACIÓN PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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