
FUERZAS MILITARES DE

DIRECCiÓN DE SANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MEDICO BUGARAMANGA

NIT No. 830.039.670-5

CONTRATO DE OBRA N°434-MDN·DGSM-DMBUG-2019
DE LA INVITACiÓN PÚBLICA SELECCiÓN DE MI:NOR CUANTIA 031-DMBUG-2019

El suscrito Mayor EDGAR ALFREDO MARTINEZ PABÓ~I, mayor de edad, vecino de Bucaramanga,
identificado con la Cédula de Ciudadanía W. 88.254.142 expedida en Cúcuta (N.S.), quien actúa en su
condición de Ordenador del Gasto y Subdirector Administrativo y Financiero del Dispensario Médico de
Bucaramanga, cargo para el cual fue nombrado mediante Plan de Traslado 2do Semestre 2018 N°.
2018315672073 del 01 de Diciembre 2018 y ratificado meciante Orden Semanal N° 52 artículo 290 del
28 de Diciembre de 2018, debidamente facultado para celebrar contratos según Resolución Ministerial
No. 4519 del 27 de mayo de 2016 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas
con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones expedidas por el Ministerio de Defensa
Nacional y quien en consecuencia representa por la delegación conferida al MINISTERIO DE
DEFENSA - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCiÓN GENERAL DE
SANIDAD MILITAR - DIRECCiÓN DE SANIDAD EJ::RCITO - DISPENSARIO MÉDICO DE
BUCARAMANGA, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, de conformidad con lo
previsto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 Decreto 1082 de 2015 comunico la aceptación expresa e
incondicional de la oferta presentada CONSUL TORIA y CONSTRUCCION BEZALEEL S.A.S. NIT:
900779049-9 representada legalmente por DIANA CAROLINA GARCIA PEI\IALOZA identificada con
CC No. 1.090.394.043de Cúcuta, actuando en su calidad de representante legal y quien en adelante
se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenidoen celebrar el presentecontrato de obra, previas
las siguientes:

CLAuSULA PRIMERAOBJETO
"OBRA CIVIL A TODO COSTO DE BIENES INMUEBLES EN ZONAS ESPECIFICAS DE AREA
EXTERIOR Y INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO iDE SANIDAD MILITAR BIROV No 13
PAMPLONA NORTEDE SANTANDERCENTRALIZADO POREL DMBUG".

CLAUSULA SEGUNDADATOSDI:L CONTRATISTA

EL PRESENTECONTRATO SE NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSULTORIA y
REGIRÁPOR LASCONDICIONES CONSTRUCCION BEZALEELS.A.S.
CONTENIDASEN EL ESTUDIO NIT: 900779049-9
PREVIOY PLIEGODEFINITIVO REPRESENTANTI: LEGAL: DIANACAROLINAGARCIA
DEL PROCESODEMENOR PEI\IALOZA.

CUANTIA 031-MDN-DGSMDMBUG- C.C No. 1.090.394.043DE CUCUTA.
2019y POR LAOFERTA TELÉFONO: 3166:299047- 3507674349.
PRESENTADAPOR EL DIRECCiÓN: Calle 9 No 8-45 OF 301 EDIF. SAN

CONTRATISTA. PEDROCLAVEL,BARRIOEL CENTRO,CUCUTA.
CORREOELECTRÓNICO:bezaleelingenieria@gmail.com

CLAUSULA TERCERAVALOR [)EL CONTRATO
El valor total en el presente proceso de contratación asciende a la suma de valor total de CIENTO
OCHENTA y OCHO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA y SIETE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS MICTE ($188.467.436)incluido AlU E IVA, respaldado por los CDP No.
73319 DEL 24 DE ABRIL DE 2019, REC 11 ~UBRO: C-1505-0100-2-0-1505028-02
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS expedido por el Jefe de Presupuesto del
DISPENSARIOMEDICODE BUCARAMANGA.

NOTA: Dicho presupuesto es asignado; por lo tanto este valor no podrá ser sobrepasadodurante la
ejecución del contrato, por lo tanto EL DISPENSARIOMEOICO DE BUCARAMANGA,ni el ordenador
del casto son responsablesde los costos adicionales.

CLAUSULA CUARTA ESPECIFICACIONESTECNICAS- DESCRIPCION
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del presente contrato, de acuerdo con las



especificaciones técnicas y presupuesto suministradas por el CONTRATANTE, la descripción,
características y especificaciones de los precios unitarios entregados por el CONTRATISTA y
aprobados por el CONTRATANTE,en los términos que señala este contrato y de conformidad con la
propuesta presentada por el CONTRATISTA,documentos que forman parte integrante del presente
contrato.De igual forma, debe tener suficiencia cientffica, técnica y administrativa que garantice el
objeto del contrato.
Los elementos ofertados deben cumplir estrictamente las especificaciones establecidas por el
Dispensariomédicode Bucaramanga-ESMBIROVNo 13 PAMPLONA NORTEDE SANTANDER, es
importante la precisión de la Unidad de medida descrita, los ITEM deben cumplir estrictamente las
especificacionesestablecidas en la precisión de la unidad de medida las cuales se relacionan en el
siguientecuadro:

Cambio de cielo raso existente por nuevo en PVC blanco, suministro e instalacion de lamparas LED con
sus instalaciones electricas canalizadas nuevas, incluyendo sus interrupoctores de control. Incluye

disei'lo previo de los circuitos de ilumiancion.

Desmonte de cielo raso Incluye picado y
1,01 empacado de escombro. metros lineales M2 874 $ 5.850,00 $ 5.112.900

necesarios en el alero exterior.

Reparacion cubierta. Incluye reparcheo de tejas vencidas

1,02
y/o cambio de partidas, limpieza de canales y bajantes, M2 292 $ 15.250,00 $ 4.453.000
cargue y retiro de escombros. Inlcuye prueba de agua por
filtraciones para verificar su correcta reparacion.

Suministro e instalacion de cielo raso en PVC, color

1,03
blanco. Incluye todos los elementos necesarios para su M2 874 $ 50.400,00 $ 44.049.600
correcto instalacion y nivelacion. Incluye metros lineales
necesarios en el alero perimetral exterior.

1,05 Unidad 150 $ 67.000,00 $ 10.050.000

Suministro e instalacion de salidas de iluminacion 110V
para lamparas nuevas. Incluye canalizacion con tuberia

1,06
PVC, accesoriosPVC y Cableado calibre #147 hilos para Unidad 150 $ 40.000,00 $ 6.000.000
los circuitos necesarios de iluminacion Color por definir en
sitio. Incluye disei'lo electrico del sistema de iluminacion en
ciruitos maximo 12 Amperios / circuito

Adecuacion de Tablero de Distribucion electrica existente.
1,07 Incluye Suminstro e instalacion de Automaticos 20Amp, GLB $ 435.000,00 $ 435.000

según disei'lo electrico de iluminacion.

en muros, necesarias para

1,08
canalizacion de los circuitos electricos de iluminacion. ML 187 $ 5.800,00 $ 1.084.600
Incluye resane de friso, estuco y pintura necesarios como

1,09
Suministro e Instalación de Interruptores sencillos luminex Unidad 42 $ 12.950,00 $ 543.900
linea blanca

Unidad 50 $ 15.750,00 $ 787.500

Adecuación de las áreas de hospitalización cerrando y dividiendo espacios para generar privacidad con
muros en mamposterla y superboard. Cambio de puertas existentes a nuevas metálicas con marco

incluido y el cambio de aparatos sanitarios y enchapes para adecuar los baños existentes y dos nuevos.

2,01
Suministro e instalacion de Muro en Mamposterla Bloque M2 42 $ 45.000,00 $ 1.890.000
farol 0.09·0.20·0.30m. Divisiones en hospitalizacion

e instalacion de muro cara en
Superboard 08mm, Espesor 10cm, (Dimension 6.50x2,00),

2,02 con estructura en lamina galvanizada cal,24 sellado y M2 13 $ 67.500,00 $ 877.500
acabado en estuco plastico liso y pintura blanca Tipo 1.
Area Nebulizaciones.

Unidad1,04 $ 848.000,00 $ 848.000



Reparacion de muros existentes con instalación de las
2,03 laminas de Eterboard 06mm estampillado una cara, M2 112 $ 35.000,00 $ 3.920.000

Incluyendo Pintura blanca Tipo 1

Suministro e instalación de Puertas Metálicas 0.80x2.00m.
2,04 Incluye pintura esmalte con anticorrosivo, marco metalico y Unidad 8 $ 325.000,00 $ 2.600.000

cerradura. Incluye desmonte puerta existente

Suministro e instalación de Puertas Metálicas 1.00x2.20m.
2,05 Incluye pintura esmalte con anticorrosivo, marco metalico y Unidad 3 $ 380.000,00 $ 1.140.000

cerradura. Incluye desmonte puerta existente

Suministro e instalación de Puertas metálicas 1.20 x
2,06 2.20m. Incluye pintura esmalte con anticorrosivo, marco Unidad 2 $ 485.000,00 $ 970.000

metalico y cerradura. Incluye desmonte puerta existente
Suministro e instalación de Puerta metalica corrediza,
2,00x220m. para entrada principal, con riel superior carro

2,07 fuerte y guia en piso. Incluye pintura esmalte con Unidad 1 $ 1.350.000,00 $ 1.350.000
anticorrosivo, marco matelico y cerradura. Incluye
desmonte puerta existente
Adecuaciones hidro-sanitarias para la adicion de dos
baterias de baños necesarias para el area de

2,08 hospitalizacion. Incluye excavaciones, tuberias agua y Glo aal 1 $ 650.000,00 $ 650.000
sanitaria, accesorios y resanes de piso y/o muros
necesarios
Suministro e instalación de aparatos Sanitarios

2,09 ahorradores linea institucional color blanco. Incluye Unidad 5 $ 418.000,00 $ 2.090.000brechado y los accesorios necesarios para la correcta
instalacion hidrosanitaria
Suministro e instalación de Griferfa para Lavamanos de 4"

2,1 cromada. Incluye los accesorios necesarios para su Unidad 6 $ 55.000,00 $ 330.000
correcta instalacion y fuincionamiento
Suministro e instalación de Lavamanos pedestal linea

2,11 institucional color blanco. Incluye los accesorios necesarios Unidad 6 $ 270.000,00 $ 1.620.000para su correcta instalacion y fuincionamiento mangueras y
sifones.
Suministro e instalación de Griferfa Ducha, agua fria -

2,12 caliente. Incluye los accesorios necesarios para su correcta Unidad 8 $ 95.000,00 $ 760.000
instalacion y fuincionamiento

Suministro e instalación de juego de Barras de apoyo en
2,13 Acero inoxidable para los baños, (Barra vertical en ele Unidad 2 $ 385.000,00 $ 770.000

muro-piso y barra frontal horizontal)

2,14 Suministro e instalación de Dispensario de jabón liquido, Uniclad 3 $ 58.000,00 $ 174.000fijo y metalico, instalado en muro lavamanos

Suministro e instalacion de Enchape pared 25x35 blanco
2,15 tipo 1, incluye brechado. En baños nuevos acondicionados M:2 76 $ 45.000,00 $ 3.420.000

según necesidad
Demolicion manual muro de adobe e=0.30, extraccion,

2,16 carque y retiro de escombros, con reforzamiento M:2 7 $ 25.000,00 $ 175.000
estructural

3 ADECUACION BAÑOS EXISTENTES HOSPITALlZACION
Cambio de cieloraso existente por nuevo en PVC blanco, suministro e instalacion de lamparas LEO con

sus instalaciones electricas canalizadas nuevas, incluyendo sus interrupoctores de control. Incluye
diseño previo de los circuitos de ilumillncion.

3,01 Desmonte y/o demolicion de Enchape de baños existente M:2 62 $ 9.000,00 $ 558.000(incluye cargue y retiro de escombros empacados)

3,02 Suministro e instalacion de Enchape pared 25x35 blanco M:2 62 $ 45.000,00 $ 2.790.000tipo 1, incluye brechado. En baños actuales
Suministro e instalación de division de baño corredera y

3,03 fijo, para ducha de baños, en aluminio ABM y acrilico Uniclad 4 $ 275.000,00 $ 1.100.000
blanco. Dimension:

4 ACABADOS MUROS Y PINTURAS
Cambio de cieloraso existente por nuevo en PVC blanco, suministro e instalacion de lamparas LEO con

sus instalaciones electricas canalizadas nuevas, incluyendo sus interrupoctores de control. Incluye
diseño previo de los circuitos de ilumlanclon.

Suministro y Aplicación de Pintura epoxica base agua para
4,01 muros en los consultorios. Pintura Epoxica base agua, M:2 138 $ 15.000,00 $ 2.070.000

color blanco de PINTUCO o similar.

Suministro y Aplicación de Pintura antibacterial para muros
4,02 interiores. Pintura Acrilica Alta Asepsia, color blanco de M:2 1486 $ 14.000,00 $ 20.804.000

PINTUCO o similar.

4,03 Suministro y Aplicación de Pintura koraza Tipo 1 para Mol 407 $ 14.000,00 $ 5.698.000muros exteriores. Color
Reparacion de humedad existente en muros, aplicación de

4,04 hidrofugo para sellar (SIKA Mortero 101, XIPEX o Similar), M:2 760 $ 15.000,00 $ 11.400.000resane de friso y acabado con estuco plastico y pintura tipo
1



5 ADECUACION COMEDOR

Elaboración de mesón en concreto enchapado en cerámica, con lavaplatos en acero inoxidable para el
área de comedor. Incluye suministrar mueble bajo mesón para menaje y almacenamiento

Suministro e Instalacion de meson para cocina en
concreto, con enchape blanco 0,20xO,20, o similar, con

5,01 salpicadero media caña o enchape selaldo. Incluye Unidad 1 $ 1.350.000,00 $ 1.350.000
lavaplatos de acero inoxidable con griferia y sifon (2.4 mt x
0.6mt) 144mt2

5,02
Suministro e Instalacion de marco mueble bajo meson, con ML 2,4 $ 350.000,00 $ 840.000
puertas y entrepat'lo, en Madecor RH y formica blanca

6 ADECUACION ODONTOLOGIA y URGENCIAS

Adecuacion de puesto de trabajo amepotrado y la elaboracion de meso n en concreto enchapado en ceramica, para area de
desinfeccion.

Suministro e instalacion de superficie de trabajo en MDF y
6,01 formica, tipo escritorio empotrado (1.2 mt x 0.55mt) Unidad 1 $ 815.000,00 $ 815.000

0.66mt2. Incluve soportes a olso
Suministro e instalacion de meso n en concreto, con

6,02
enchape blanco 0,20xO,20 o similar. Incluye salpicadero Unidad 2 $ 900.000,00 $ 1.800.000
media caña, para area de desinfeccion (1.6mt xO.6mt)
0.96mt2

7 OTROS

Adecuación de la rampa de acceso principal al dispensario, la cual debe llegar a nivel N+O,OO,para
evitar tropiezos, en acabados similares a los existentes previendo las necesidades técnicas.

Adecuacion de inicio de rampa de acceso principal al
7,01 dispensario. Inlcuye recorte, dilatacion, concreto necesario Global 1 $ 400.000,00 $ 400.000

para llegar a nivel N+O,OOy acabado similar al existente.

VALOR COSTO DIRECTOS $ 145.726.000

ADMINISTRACiÓN 20% $ 29.145.200

IMPREVISTOS 1% $ 1.457.260

UTILIDAD 7% $ 10.200.820

VALOR COSTO INDIRECTOS $ 40.803.280

SUBTOTAL $ 186.529.280

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 1.938.156

TOTAL FINAL $ 188.467.436

NOTA 1 : El Contratista garantizara:

• la prestación total del servicio de la OBRA CIVIL ADECUACION A TODO COSTO EN LAS
DEPENDENCIAS del ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIROV No 13 PAMPLONA
en las condiciones técnicas requeridas y en coordinación con el supervisor del contrato, sin
que incurra en gastos adicionales para el Dispensario Medico DE Bucaramanga- Dirección de
Sanidad del Ejército.

• Debe presentar relación con nombres completos y número de cédula de ciudadanía (anexar
fotocopias de las C.C.) del personal que intervendrá en la prestación de servicios y certificar
que está en condiciones de aceptar los estudios y demás requisitos de seguridad necesarios,
para el ingreso a las instalaciones objeto de la obra.

• Certifica que el personal se mantendrá uniformado con chaqueta, camiseta, pantalón u overol,
el casco, guantes, gafas y demás enseres (deben conservar siempre la ropa apropiada para
las actividades a desarrollar), debidamente marcado con el logo de la empresa para su
correcta identificación. Los elementos de protección deben estar acorde a la normatividad
vigente.

• Certifica que el personal a cargo del oferente seleccionado deberá utilizar siempre los
elementos básicos de protección acordes con el trabajo (EPT) que en su momento esté
ejecutando tales como: casco, guantes, gafas, cinturones y las protecciones correspondientes
a cada una de las labores especializadas.

• Certifica que cumplirá con todas las disposiciones legales vigentes en relación con la
seguridad de todo el personal que se encuentre a su cargo dentro de las instalaciones de la
Dirección de Sanidad y en el área de trabajo que será objeto de las actividades propias del
presente proceso de selección, tanto como de aquellas personas que directa o indirectamente
puedan verse afectadas por la ejecución de los trabajos a su cargo, cumpliendo igualmente



con la Resolución No. 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad
Social, en lo referente al reglamento de higiene y seguridad para la industria de la
construcción. (CERRAMIENTO DE OBRAS DE CONSTRUCCiÓN: Cerramiento en tela verde
con su respectiva estructura que aislé completamente el área de la obra del resto de la unidad,
por tal razón queda totalmente prohibido el uso de cerramientos en poli-sombra. Estos costos
estarán incluidos dentro de los costos de indirectos (AlU) de la propuesta.

• Certifica que cuenta con el personal autorizado y debidamente calificado para operar los
equipos que se requieran para adelantar las actividades propias del objeto del proceso de
selección. Los equipos utilizadospor el oferenteseleccionadodeben estar siempreen óptimas
condicionesy deberán revisarseperiódicamente.Los lugaresque supongaun bordesobre un
nivel inferior deberán protegerse adecuadamente con barandillas rígidas opasamanos. En
todo caso el oferenteseleccionadodeberáseñalizarestos pasoscon avisosde advertencia.

• Certifica que mantendrá en perfecto estado de limpieza tanto las áreas intervenidas en
desarrollo de las reparaciones,como las zonas de circulación dentro y fuera del perímetrode
la misma. Deberá retirar adecuadamentey con la frecuencia necesaria todos los residuos y
materiales que puedan interferir con el aseo del área en reparación y especialmentecon las
zonas por fuera del perímetro de las mismas que puedan verse afectadas por acción del
proponenteseleccionado.

• Certifica que en caso que la entidad requiera la prestación del servicio de actividades de
mantenimientoen horas nocturnas y/o días festivos, cuenta con la capacidad necesaria para
llevarlo a cabo.

• Se compromete a especificar claramente cada uno de los elementos que suministrara e
instalara, dando el nombre de marca, referencia,especificacióny garantía de los mismos, en
concordancia con los ítems y actividadesdefinidas en el presupuestodel contrato, cuando le
sea requeridopor el supervisordel contrato.

• El contratista certifica que en caso que la entidad requiera la prestación del servicio de
actividades de mantenimientoen horas nocturnas y/o días festivos, cuenta con la capacidad
necesaria para llevarlo a cabo, teniendo en cuenta que estos requerimientosno afectaran los
precios unitarioscontratados.

PERSONAL MíNIMO REQUERIDO

Acreditar Mlnimo

No menor de diez (10) años contratos en calidad de
residente de Obra de

ARQUITECTO contados entre la fecha de
RESIDENTE

y/o INGENIERO expedición de la matricula Construcción y/o, 100%DE OBRA CIVIL profesional y la fecha de cierre del mantenimiento y/o,plazo del presente proceso de
selección. Adecuación y/o reparación de

edificaciones Institucionales.

No menor de tres (03) años
contados entre la fecha de Acreditar Mlnimo dos (2)
expedición de la matricula contratos en calidad de Siso de
profesional y la fecha de cierre elel Obra de

TECNICOy/o plazo del presente proceso de

3 SISO TECNOLOGO, selección y adicional con 2 años de Construcción y/o, 50%en las áreas licencia en salud ocupacional
afines contados entre la fecha de Mantenimiento y/o,

expedición de la matricula
profesional y la fecha de cierre elel Adecuación y/o reparación de
plazo del presente proceso de edificaciones Institucionales.
selección.



Acreditar Mlnimo dos (2)
contratos en calidad de Siso de
Obra de

30%

No menor de diez (10) anos
contados entre la fecha de
expedición de la matricula
profesional y la fecha de cierre del
plazo del presente proceso de
selección

TECNICO

ELECTRICISTA ELECTRICISTA
y/o INGENIERO
ELECTRICO

Construcción y/o,4

Mantenimiento y/o,

Adecuación y/o reparación de
edificaciones Institucionales.

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:

• Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se
adjudiqueel contrato.

• Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones
para el respectivocargo. Un mismo profesionalno puede ser ofrecido para dos o más cargos
diferentes.

• El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmentela profesión.

• Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
naturalo jurídica con quien se hayaestablecidola relación laboral o de prestaciónde servicios.

• El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la
disponibilidadreal para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarsededicación inferior a la
aprobadase aplicaránlas sancionesa que haya lugar.

• El oferente del presente proceso deberá garantizar en forma permanente la cantidad de
personal idóneo y necesario para ejecutar la obra en diferentes frentes de trabajo en aras de
cumplir el plazo de ejecuciónestipuladoen el contrato.

LA VERIFICACiÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL: DEBERÁN CUMPLIR CON LAS
SIGUIENTESREGLAS ESPECíFICASPARA EL CONTRATISTAADJUDICATARIO:

El supervisordel contrato de obra, deberá tener en cuenta los siguientes parámetros para verificar la
idoneidadde las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto de obra; Se tendrá en
cuenta los siguientes parámetros para verificar la idoneidad de las hojas de vida y soportes del
personalvinculadoal proyectode obra:
A. Este personal no podrá ser remplazado una vez se adjudique la presente contratación, si de
llegarse a presentar esta situación de cambio, el personal deberá tener el mismo perfilo superior al
solicitado en el pliego de condiciones, con la debida solicitud dirigida a la Entidad para su respectiva
aprobación.
B. Deberá diligenciar el Formato (CUADRO PERSONALPROFESIONALESMINIMO REQUERIDO)
donde se relaciona la experiencia especifica del personal propuesto con el fin de cumplir con lo
requeridopor la entidad.
C. Presentación del certificado de vigencia y antecedentes expedida por el Consejo Profesional
correspondiente,con fecha de expediciónno superiora 180días al cierre de este proceso.
D. Para acreditar la experiencia especifica de los profesionales, el oferente deberá anexar las
certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante, que contengan, como mínimo:
nombre del contratante,objeto del contrato, cargo desempeñado,fechas de inicio y terminación (OlA,
MESY AÑO), Nombredel profesional,Numerode Identificacióndel profesionalpara cada uno de los
proyectos relacionadosen la certificaciónaportada. (En el evento de no cumplir con dichos requisitos,
no se tendrá en cuenta la certificación si esta no es subsanada de acuerdo a los parámetros
establecidos.
E. El oferente deberá anexar las certificacionescorrespondientesa los pagos de la ARP O ARL del
personal al que acredita, en proyectos desarrollados por la persona natural o jurídica o consorcio o
unióntemporal oferentedel presenteproceso.(si el comitéevaluador lo requierepara su verificación)
F. La experienciade los profesionalessólo podrá ser contabilizadaa partir de la fecha de expedición
de la matricula profesional y Para el caso de los profesionales en ingeniería presentados como
inspector siso, la experienciageneral contara a partir de la fecha de expedicióndel acta de grado del
título obtenidocomoespecialista.
G. La entidad no acepta los profesionales que se encuentren trabajando en la ejecución de algún
proyectoen con el DMBUGy sus ESM, en razóna la permanenciaexigidaen el..Ql"esenteproceso.



H. Es necesario que el contratista allegue al supervisor al inicio de la ejecución de la obra, la relación
completa del personal a cargo con nombres completos y números de identificación con el fin de
realizar el correspondiente estudio de seguridad y autorización para el ingreso al ESM.

EL CONTRATISTA DE OBRA DEBERÁ GARANTIZAR EN FORMA PERMANENTE LA CANTIDAD DE
PERSONAL MINIMO REQUERIDO, Así COMO U\J EQUIPO DE PERSONAL IDÓNEO
COMPLEMENTARIO (SI Así SE REQUIERE), LOS CUALES DEBERÁN ESTAR PRESENTES EN LA
TOMA DE DECISIONES, EN LOS COMITÉS DE OBRA, EN LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO y EN
GENERAL, DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA, NECESARIOS PARA LA
COORDINACiÓN y DIRECCiÓN ESPECIFICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE
INGENIERíA A EJECUTAR EN ARAS DE CUMPLIR EL PLAZO DE EJECUCiÓN ESTIPULADO EN
EL CONTRATO.

NOTA 2: Garantía Técnica: El contratista deberá gal'antizar en documento independiente, el
cumplimiento de las condiciones técnicas de los servicios, responsabilizándose de los reclamos por
cualquier defecto de calidad, incluyendo los materiales utilizados, sus componentes, características y
composición, por un período no inferior a veinticuatro (24) meses posteriores a la ejecución del
contrato.

Término de Respuesta de la Garantía Técnica: En caso de presentarse reclamos por cualquier
deficiencia en la calidad del servicio o por no haber cumplido con las especificaciones técnicas
requeridas, el proponente deberá garantizar en documento independiente, la reposición del material
afectado de forma inmediata, esto es dentro de los tres (03) días siguientes de recibida la observación
o requerimiento, por parte del supervisor y/o el ordenador del gasto.

Todos los costos que se produzcan en cumplimiento de! la garantía técnica estarán a cargo del
contratista.

NOTA 3: El contratista se compromete a proporcionar condiciones de seguridad, comodidad y
tranquilidad al personal administrativo, médico, pacientes y usuarios como también proteger cada uno
de los Equipos, instrumentos y toda la documentación e historiales que se encuentren en las
instalaciones del ESM BIROV N° 13 PAMPLONA.

• ASPECTOSGENERALESDEL DESARROLLODE LA ()BRA:

El contratista seleccionado deberá adelantar las actividades que se enuncian a continuación:

Costos directos: Se consideran costos directos los costos de todas las actividades generadoras
de obra que requieren para su ejecución, los materiales e insumos, equipos y herramientas,
transporte, trasiego y mano de obra calificada y no calificada.
Costos Indirectos: Se ha definido que dentro del factor administración, imprevistos y utilidad
(A.I.U.) e IVA sobre utilidad se deben contemplar los costos relativos al personal para dirigir la
construcción administrativa y técnicamente, los costos referentes a pólizas de seguros o garantías,
pago de impuestos, publicaciones, prestaciones sociales, parafiscales y todos los demás costos en
que el contratista debe incurrir de acuerdo con las obligaciones de la ley, los trámites de aprobación
de servicios, y en general cualquier gasto requerido para el desarrollo del proyecto y que no esté
incluido como ítem independiente.
El contratista debe contemplar dentro del A.I.U. todos los costos correspondientes a la
administración como consumo de servicios públicos, celaduría, caja menor, transporte, papelería,
los imprevistos y la utilidad que considere se requieran para ejecutar los trabajos según las
especificaciones plasmadas.
Transporte de elementos y personal: El transporte y puesta en obra de todos los insumos,
personal y equipos necesarios para la ejecución de las obras contratadas forma parte de los costos
que deberá asumir el contratista, por lo que debe ser considerado dentro de sus costos.
El hecho de que estas actividades no se encuentren relacionadas en los ítems y/o
especificaciones no exonera al contratista de asumir la responsabilidad y sus costos por lo que la
entidad no pagará ningún costo adicional por estos conceptos.



Retiro de sobrantes y cargue manual: Los sobrantes de material, producto de las actividades de
la obra, deben ser trasladados a un lugar donde se pueda realizar el cargue manual a una volqueta,
sin que se interrumpan las labores de la obra y sin dejar basuras ni desperdicios.
El retiro de los sobrantes se realizará en volqueta o similar hasta los botaderos autorizados por las
autoridades correspondientes en el municipio. Las volquetas deberán estar previstas de lona
protectora para evitar el derrame de material durante su transporte, caso en el cual el contratista
exigirá al transportador la recolección del mismo o la efectuará con sus propios medios. Esta labor
también deberá cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a protección a terceros,
horarios y vías de circulación, sitios de descargue del material, precauciones y demás requisitos o
acciones necesarias.
Seguridad industrial: El contratista deberá acatar todas las normas aplicables a la construcción y
manejo de la obra del municipio y todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros en
cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido
dictadas por las entidades competentes, las cuales serán publicadas en los lugares más visibles y
vulnerables en cuanto a seguridad industrial de la obra y como mínimo deberá cumplir con las
siguientes exigencias:
Los sitios de trabajo que puedan representar algún peligro para el público o el personal de la obra
se protegerán con barricadas que tengan cintas reflectivas, o pintadas en colores reflectivos y luces
rojas. Estas protecciones serán también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y
su mantenimiento será por cuenta del contratista hasta el momento en que la entidad y/o el
supervisor reciban el área correspondiente a plena satisfacción.
Aseo: Será responsabilidad del contratista mantener limpios y con libre tránsito los andenes y
antejardines y calles circundantes de la guarnición militar para lo cual deberá disponer en forma
inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines.
Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser entregado
por el contratista en completo aseo una vez se concluyan las labores entendiéndose como parte
unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medirá hasta tanto la obra sea recibida a
satisfacción de la entidad y/o el supervisor.
Dotación de personal: Todo el personal que labore en cualquier sitio de la obra por cuenta del
contratista deberá tener en todo momento la dotación que requiera según la labor que ejecute y
siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de la Protección Social en cuanto al
número de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. La mínima dotación
exigida será: casco, botas, overol y guantes. Los cascos y overoles deberán ser de un mismo color,
previa aprobación del supervisor del contrato. Además de los implementos anteriormente anotados,
el personal deberá contar con gafas, protectores de ruido, caretas, cinturones de seguridad y
cualquier otro elemento que su trabajo requiera.
Todo el personal de la obra, sin excepción, deberá portar un carné de identificación con foto, datos
personales, oficio y fecha de ingreso, el cual será presentado diariamente en el puesto de control
de la guarnición militar intervenida.
Descuentos: Sobre aquel material o mano de obra que no cumpla con lo especificado, que por su
utilización o ejecución inadecuada no se pueda recibir o utilizar, o para el cual se compruebe mayor
desperdicio del estipulado por el fabricante, según concepto de la entidad o del supervisor, se
deberán efectuar los descuentos correspondientes los cuales serán evaluados y descontados de
acuerdo con los valores de reintegro de la obra y relacionados en el acta de pagos siguiente.
Generalidades: Los materiales serán de primera calidad, recibidos en la obra deben conservarse
bien almacenados. Se deberá llegar en debido forma y cronológicamente la bitácora de obra, que
revisara junto con el supervisor del contrato en la elaboración de actas parciales de obra.

NORMAS AMBIENTALES-RESQUISITOS:

);> El contratista deberá poner en conocimiento al iniciar la obra el PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL (PMA), SISTEMA DE GESTION DE SALUD y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
(SGSST) con el fin de que este le dé el respectivo aval o realice las observaciones que
considere pertinentes.

);> El contratista se compromete que no descargara, sin autorización del supervisor, los residuos,
basuras y desperdicios, en general, desechos que deterioren el suelo o causen daño o molestia
a individuos o núcleos humanos.

);> OBLIGACIONES AMBIENTALES:
1).EI contratista se compromete a dar cumplimiento a los art 13, 14 Y 15 de la resolución No.
472 de 2017.
2). Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados.
3).Darle manejo de residuos sólidos y escombros donde se tengan en cuenta el proceso de
reciclaje, garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice en sitios



Estos impactos ambientales serán objeto por parte del Contratista, de un PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL (PMA) que contendrá las estrategias, programas y proyectos orientados al
establecimiento de las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de estos
impactos; Plan de Monitoreo y Seguimiento (plan que garantiza el cumplimiento de las medidas de
manejo e indicaciones contenidas en el PMA, e igualmente permite evaluar mediante indicadores el
desempeño ambiental previsto y eficacia de las medidas adoptadas) y el Plan de Contingencia con su
respectivo análisis y valoración de riesgos (conjunto de estrategias, procedimientos operativos e
información documental que permiten anticipar, prevenir y atender las emergencias que se puedan
presentar durante la vida del proyecto).
Asimismo de acuerdo a la Ley 1562 de 2012 "por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y
se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional", el contratista deberá elaborar un PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) el cual incluirá las acciones conjuntas entre el
empleador y los trabajadores, en la aplicación de las meclidas de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST) a través del mejoramiento continuo de las condiclones y el medio ambiente laboral, y el control
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
Por otro lado, durante la ejecución del proyecto, deberá darse cabal cumplimiento, entre otras y sin
limitarse, a las siguientes normas: Artículo 35 del Decreto .2811 de 1974, actual Código de Recursos
Naturales, en virtud del cual "se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y
desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos
o núcleos humanos", a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, al Decreto 1076
de 2015 "Por medio del cual se ex ide el Decreto Re lamentario Único del Sector Ambiente"

autorizados por la autoridad competente.
4). Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de
orden nacional o distrital vigentes.
5). Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los
costos asociados a las mismas.
6). Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de
la obra y que causen molestias a la comunidad, en todo caso procurando que aquellos que
produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados 13nhorarios de menor impacto.
PROHIBICIONES AMBIENTALES:

* El abandono de residuos de construcción y clemolición en el territorio nacional.
Disponer residuos de construcción y demolición en espacio público o en los rellenos
sanitarios.
Mezclar los RCD generados con residuos sólidos ordinarios o residuos peligrosos.
El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas verdes, áreas arborizadas
reservas forestales, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas, playas, canales,
caños, paramos, humedales, manglares, y zonas rivereñas.

*

*
*

PARAGRAFO: OTROS ASPECTOSAMBIENTALES : Se estima que los impactos ambientales del
proyecto serán eventuales y menores; las actividades resultantes de los mismos están limitadas
básicamente al manejo de RCD, generación de residuos, E,Iruido que se generaría y el polvo que se
levantaría como consecuencia de los trabajos.
- Generación de residuos de construcción y demolición RCD: Se refiere a la producción de residuos
sólidos provenientes de las actividades de excavación, construcción, demolición, reparaciones o
mejoras locativas de las obras civiles y otras actividades conexas. escombros causadas por la
actividad de demolición y a la producción de residuos sólidos propios de las actividades administrativas
y operativas del proyecto.
- Generación de ruido: La materialización de las obras y actividades contempladas en el proyecto,
generarán un incremento de los niveles de presión sonora en el lugar generados por la operación de
equipos, maquinaria, vehículos y actividades constructivas.
-Perturbación del tránsito y la movilidad: La fase constructiva del proyecto conlleva la realización de
transportes y acarreos, actividades que implican la entrada y salida de vehículos hacia la obra, hecho
que eventualmente puede entorpecer y ralentizar de forma ·:emporal del tráfico vehicular. Este impacto
también causará molestias, incomodidades y cierto grado de inseguridad para los vehículos que
transiten por esta vía.
-Emisión de material particulado: Se contemplan las emisiones generadas de manera temporal que
son inherentes a las actividades de demolición masiva o puntual, como movimientos de tierra
(excavación y carga),transporte de materiales y residuos, y trabajos de corte y pulido.
-Generación de residuos sólidos de diversas características: Cualquier objeto, material, sustancia,
elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido que el generador descarta,
rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo
generó o porque la legislación o la normatividad vigente así lo estipula.



Resolución No. 472 de 2017 "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados
en las actividades de construcción y demolición - RCD... " y Resolución No. 541 de 1994 "Por medio
de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y
capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación", la Resolución No. 1138 de 2013 "Por la cual se
adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de La Construcción y se toman otras
determinaciones" .

A) OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RCD:

Teniendo como base lo estipulado por la Resolución No. 472 de 2017 "Por la cual se reglamenta la
gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición - RCD y se
dictan otras disposiciones", el contratista de la obra para la ejecución del proyecto deberá cumplir
obligatoriamente con los siguientes artículos: Artículos 13 14. Referentes a la implementación y
contenido del programa de manejo ambiental de RCD. Artículo 15. Obligaciones de los generadores de
RCD, numerales aplicables. Artículo 20. Prohibiciones. Se prohíbe: 1.EI abandono de residuos de
construcción y demolición en el territorio Nacional. 2. Disponer residuos de construcción y demolición
en espacio púbico o en los rellenos sanitarios. 3. Mezclar los RCD generados con residuos sólidos
ordinarios o residuos peligrosos. 4. El almacenamiento temporal o permanente de RCD en zonas
verdes, áreas arborizadas, reservas forestales, áreas de recreación y parques, ríos, quebradas,
playas, canales, caños, páramos, humedales manglares y zonas rivereñas. Igualmente deberá ejecutar
actividades tendientes a:

DAislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados. O Manejo de
residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando que la
disposición final de los residuos generados se realicen en sitios autorizados por la autoridad
competente. O Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas
de orden nacional o distrital vigentes. o Responder por cualquier contravención, acción o sanción que
origine daño ambiental y los costos asociadas a las mismas. o Minimizar al máximo la generación de
ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de la obra y que causen molestias a la comunidad,
en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en
horarios de menor impacto.
De acuerdo a la Resolución No. 00932 "Por la cual se modifica y adiciona la resolución 1115 de 2012"
en su ARTIcULO 5° establece las OBLIGACIONES DE LOS GRANDES GENERADORES y
POSEEDORES DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCiÓN y DEMOLICiÓN -RCD: Dentro del marco
de la Gestión Integral de Residuos Sólidos los grandes generadores y/o poseedores de Residuos de
Construcción y Demolición RCD en el perímetro urbano de Bogotá D.C. están sujetos a cumplir con las
siguientes obligaciones: 1. Registrarse ante esta Secretaría por una sola vez en la página web y
obtener el respectivo PIN, reportar mensualmente en el aplicativo web de RCD de la Secretaría
Distrital de Ambiente las cantidades de RCD dispuestos y/o aprovechados y los respectivos
certificados emitidos por sitio autorizado. 2. Para el desarrollo de las obras que generen volúmenes de
RCD mayores a 1.000 m3 o que su área construida supere los 5.000 m2, previo al inicio de
actividades, se deberá elaborar, registrar y anexar en la página WEB de la Secretaría Distrital de
Ambiente, el Plan de Gestión de RCD en obra. Hecho cuyo cumplimiento será constatado por la
autoridad ambiental en cualquier momento so pena de los procesos sancionatorios a que haya lugar.
En caso de que la autoridad ambiental requiera ajustes en los documentos, se efectuará un único
requerimiento al constructor quien contará con ocho (8) días hábiles para realizarlos, contados a partir
de su comunicación, so pena de sanción. El término podrá ser prorrogado hasta ocho (8) días más,
siempre que medie solicitud escrita técnicamente justificada.

OBLIGACIONES DEL GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

Teniendo como base lo estipulado por el Decreto 4741 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente
"la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión
integral"; en caso de presentarse generación de residuos peligrosos durante el proyecto se deberá
tener en cuenta lo establecido en el CAPITULO 111, artículo 10 de las obligaciones y responsabilidades
del generador. De la norma en cita.
Parágrafo 1°. El almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en instalaciones del generador
no podrá superar un tiempo de doce (12) meses. En casos debidamente sustentados y justificados, el
generador podrá solicitar ante la autoridad ambiental, una extensión de dicho período. Durante el
tiempo que el generador esté almacenando residuos o desechos peligrosos dentro de sus
instalaciones, este debe garantizar que se tomen todas las medidas tendientes a prevenir cualquier
afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los



efectos ocasionados a la salud y al ambiente, de conformidad con la Ley 430 de 1998. Durante este
período, el generador deberá buscar y determinar la opción de manejo nacional y/o internacional más
adecuada para gestionar sus residuos desde el punto de vista ambiental, económico y social. Artículo
11. Responsabilidad del generador. El generador es responsable de los residuos o desechos
peligrosos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y
subproductos, por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente. Artículo 12. Subsistencia de
la responsabilidad. La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo o desecho
peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo. C) ÁMBITO
SANCIONATORIO AMBIENTAL El incumplimiento de la normatividad, ambiental se sujetará a lo
preceptuado en la Ley 1333 de 2009 actual Régimen Sanclonatorlo y Ley 1259 de 2008, modificada
por la Ley 1466 de 2011. IMPACTO SOCIAL De acuerdo a la evaluación socio ambiental del proyecto,
la ejecución y operación del proyecto tendrá los siguientes impactos en el ámbito social: o Molestias a
la población: las actividades que normalmente se desarrcllan durante la ejecución de obras civiles
tienden a generar molestias que son percibidas por la población ubicada en sectores cercanos o
vecinos a las obras. Las principales causas de molestias previstas para la fase constructiva del
proyecto están relacionadas con la emisión de polvo y ~Iases de combustión; ruido y vibraciones
debidas a la operación de los equipos o maquinaria de construcción: así mismo durante la etapa de
operación del proyecto se prevén molestias menores relacionadas con ruidos generados por los
equipos de bombeo. O Generación de empleo: Proyectos de este tipo requieren la contratación de
mano de obra calificada y no calificada para su ejecución. E:stos empleos se darán en los campos de
mantenimiento, adecuación, construcción, administración, ele la etapa constructiva del proyecto. Este
impacto se considera positivo, sin embargo, en vista de la magnitud de las obras civiles y trabajos
contemplados en este proyecto, los empleos directos e indirectos que se generen son temporales. O
Afectación de la salud y seguridad de los trabajadores de las obras: Este impacto puede ser de tipo
negativo o perjudicial puesto que el desarrollo de las actividades de construcción tiene implícitos un
conjunto de factores de riesgo que pueden afectar la salud y la seguridad de la población trabajadora e
igualmente, de la población ajena a las obras. En este sentido los índices de frecuencia y severidad de
accidentes, así como los de morbilidad y mortalidad en las obras, los reportes de incidentes o los de
quejas y reclamos, pueden incrementarse de no ser aplicados los procedimientos establecidos para
realizar las diferentes actividades, los procedimientos relacionados con el manejo y almacenamiento
de los materiales, equipos y herramientas y por una aptitud inadecuada hacia el riesgo, que asuma el
personal vinculado con las obras o la población que potencialmente puede verse afectada por ellas.

PARAGRAFO 1: El contratista garantiza el cumplimiento de las condiciones técnicas de los servicios,
responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad, incluyendo los materiales
utilizados, sus componentes, características y composición, por un período no inferior a veinticuatro
(24) meses posteriores a la ejecución del contrato.
NOTA: El Contratista debe tener suficiencia científica, técnica y administrativa que garantice el
suministro, objeto del contrato.

PARÁGRAFO 2. El CONTRATISTA en ningún caso podrá apartarse de las especificaciones técnicas,
análisis de precios pactados, sin autorización escrita y expresa del CONTRATANTE a través del
ordenador del gasto. Si el CONTRATISTA no cumpliere lo aquí establecido no solo perderá el derecho
a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma ad cional que resulte de la modificación, sino
que se hará responsable de los perjuicios que por esta acción cause al CONTRATANTE en razón de
su acción.

NOTA: EL CONTRATISTA NO PODRA SUBCONTRATAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

CLAUSULA QUINTA - CONDICIONES Y FORMA DE PAGO
El valor del presente proceso contractual asciende a la suma de CIENTO OCHENTA Y OCHO
MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA y SIETE IVIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS MICTE ($188.467.436) incluido IVA, respaldado con certificado de Disponibilidad presupuestal
No. 73319 DEL 24 DE ABRIL DE 2019, emitido por el jefe de presupuesto del DMBUG, con REC 11
bajo el RUBRO: C-1505-0100-2-0-1505028-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.

----------- -------- - - - - -- - -------------------



EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, SE COMPROMETE A CANCELAR EL VALOR
DEL CONTRATO EN DOS PAGOS QUE SE REALIZARAN DE LA SIGUIENTE MANERA;

~ EL PRIMER PAGO SE REALIZARA A LA EJECUCiÓN DEL 75% DE LA OBRA PREVIA
AUTORIZACION POR PARTE DEL SUPERVISOR, EL CUAL ESTARA SUSTENTADO EN
LAS ACTAS PARCIALES QUE SE REALIZARAN CADA DOS (2) SEMANAS EN LAS
CUALES SE ESTABLECE EL AVANCE DE LA OBRA.

~ Y UN PAGO FINAL DEL 25% COMO VALOR TOTAL DEL CONTRATO, A LA
CULMINACiÓN DE LA OBRA, PREVIA PRESENTACiÓN DE LA FACTURACiÓN
CAUSADA.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DICHOS PAGOS SE REALIZARAN PREVIO
CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS, SOPORTES QUE DEBEN SER
ALLEGADOS POR EL CONTRATISTA AL SUPERVISOR:

1. SITUACiÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO DIRECCiÓN DEL TESORO NACIONAL (ASIGNACiÓN CUPO PAC).

2. VERIFICACiÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES
PARAFISCALES y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACiÓNFAMILIAR,
SALUD,PENSiÓN,ARL, FOSYGAO LOSQUE HUBIERELUGAR.

3. QUE SE EJECUTENLOSDEMÁSTRÁMITESADMINISTRATIVOSCORRESPONDIENTES.

4. PRESENTACION DE LA FACTURACION CORRESPONDIENTEAL 75% Y/O /25% DE LA
EJECUCIONDE LAOBRA.

5. EXPEDICIONDELREGISTROPRESUPUESTAL.

6. RECEPCiÓNA SATISFACCiÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS, DEBIDAMENTESUSCRITO
POREL SUPERVISORDELCONTRATOO INFORMEDESUPERVISION.

7. APROBACIONDE LASGARANTIAS.

8. FIRMADELACTA DE INICIODE LAOBRA- .

9. EL CONTRATISTA DEBE ALLEGAR UNA SECUENCIA FOTOGRÁFICA DE LA
CONSTRUCCiÓN, FOTOCOPIA DEL LIBRO DE OBRA FIRMADO POR EL RESIDENTE Y EL
SUPERVISOR,RESULTADOSDE LABORATORIOY PLANOS RÉCORDAPROBADOS POR EL
SUPERVISOR (SI EXISTIEREN MODIFICACIONES) Y EL INFORME PARCIAL Y/O FINAL
EXIGIDO.

PARAGRAFO1: En el evento de prórrogaen la entrega del objeto del contrato, por causa imputable
al contratista,el pagose postergaráen el mismo lapsode la prórroga.

PARAGRAFO2: Se debe tener en cuenta que según la ley 80 de 1993 y estatuto tributario de
Colombia a todos los contratos de obra, mantenimiento y adecuación se debe practicar las
retencionesnormalizadastales como5% contribuciónsegún ley 1106de 2006, 0.5% pro estampillas
universidad nacional y otras universidades,estampilla ordenanza departamental, retención de ICA
de la respectivaciudady retenciónen al fuente por contratosde obra, cuando apliquen.

EL CONTRATISTA informa que es titular, de la Cuenta de Ahorros W 08832631311
BANCOLOMBIAS.A, En la cual se procederáa realizar las consignacionescorrespondientes.

PARÁGRAFO 3. El pago se realizara previa presentación de la factura, acta de recibo parcial a
satisfacciónsuscrita por el supervisor del contrato, así como de las obligacionesfrente al Sistema de
SeguridadSocial Integral y aportes parafiscales(Cajas de CompensaciónFamiliar, Sena e ICBF), del
personal que el CONTRATISTA ha dispuesto para el desarrollo del objeto del presente contrato.
Cumplimientode los trámites administrativosa que haya lugar, expedición de la obligación, orden de
pago del SIIF y una vez se encuentre aprobadoel ProgramaAnual Mensualizadode Caja "PAC" y la
situación de los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional. PARÁGRAFO 2. El



CONTRATANTE no se responsabilizará por las demoras presentadas en el pago al CONTRATISTA,
cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o el pago no se
ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

PARAGRAFO 4: EL CONTRATISTA declara que los precios unitarios determinados en la propuesta
económica, anexo técnico del presente contrato, que forma parte integral del presente contrato,
incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución de la obra. Igualmente dentro de
este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad
razonable que EL CONTRATISTA pretende obtener, por tanto LA ENTIDAD no reconocerá sumas
diferentes a las aquí expresadas por la ejecución de las mismas, ni se aplicará fórmula de reajuste. El
contratista autoriza con la suscripción del presente contrato que en el evento de prórroga en la entrega
de las obras, por causa imputable al contratista, el pago del saldo del contrato se postergará en el
mismo lapso de la prórroga, sin necesidad de realizar contrato modificatorio.

El Pago se efectuara en la cuenta indicada por el contratista y se presentará el original de la
consignación y con su respectivo oficio remisorio. Previa presentación del acta de entrega parcial de
obra, de la factura correspondiente, cumplido a satisfacció1 expedido por el supervisor del contrato y
copia de los documentos que prueben que ha cumplido con sus obligaciones frente al Sistema Integral
de Seguridad Social y parafiscales (caja de compensación familiar, SENA e ICBF) y Sistema General
de Riesgos Laborales.

NOTA 1: En el evento de terminarse la obra con anterio.idad a la fecha prevista, el contratista se
compromete a realizar todos los trámites respectivos de manera pronta y oportuna a fin de obtener el
pago total de la obra.

NOTA ACLARATORIA: El presupuesto asignado para el presente contrato, está asignado por el
ministerio de hacienda, regla definida a nivel constitucional y es el traslado de recursos que le hace el
Gobierno nacional a los gobiernos municipales, distritales y departamentales del país.

CLAUSULA SEXTA- PLAZO y LUGAR DE EJECUCION:
El termino para la ejecución del presente contrato, será de (3) meses, la fecha de inicio será
considerada a partir de la firma del acta de inicio del contrato suscrita por las partes , una vez se
hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento (suscripción del contrato por las partes) y
legalización del contrato, junto con los requisitos de ejecución de la expedición de la garantía única y
expedición del Registro presupuestal de compromiso contcrrne a lo establecido en la ley 80 de 1993.
La vigencia del contrato es de 4 meses más después del término de ejecución del mismo.
PARAGRAFO: No se concederán prorrogas salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier causa no
imputable al contratista debidamente comprobada o cuando el DMBUG lo considere necesario.
NOTA 1: En el evento de terminarse la obra con anterioridad a la fecha prevista, el contratista se
compromete a realizar todos los trámites respectivos de manera pronta y oportuna a fin de obtener el
pago total de la obra.

Las circunstancias que impidan la ejecución oportuna del objeto del contrato, deberán ser
comunicadas por escrito y en forma inmediata tanto al supervisor del contrato como a la sección de
AUDITORIA, con el fin de analizarlas y adoptar la decisión que corresponda sobre el particular. A falta
de prorroga y ante el incumplimiento del objeto del contrato, EL DISPENSARIO MEDICO DE
BUCARAMANGA procederá a hacer efectivas las sanciones establecidas en el contrato.

La ejecución del contrato se llevará a cabo en el ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BIROV
No 13 PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER.

Nota1;El contratista debe prever las gestiones para la conexión y legalización ante las empresas de
servicios públicos desde el inicio de las obras. El acta de inicio se suscribirá dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la garantía única de cumplimiento y el registro
presupuestal por parte la Entidad.

La vigencia del contrato de cuatro (4) meses más después elel término de ejecución del contrato

CLAUSULA SEPTIMA.- VIGENCIA
La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más

CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES ESPE:CIFICAS DEL CONTRATISTA



El Contratista dará cumplimiento a las especificaciones técnicas indicadas en el Estudio Previo y
Pliego de condiciones, base de este contrato; que hará parte integra del contrato.

1.Las instituciones a contratar se comprometen a cumplir con todos los procesos administrativos
establecidos por la dirección general de sanidad militar - dispensario médico de Bucaramanga
2. Cumplir con el objeto del presente contrato con la mayor diligencia, utilizando el recurso humano y
tecnológico idóneo para su desarrollo.
3. Presentar las facturas a nombre de la dirección general de sanidad militar - dispensario médico de
Bucaramanga, una vez se hayan entregado a satisfacción los bienes y servicios objeto de la presente
contratación. Documentos que deben cumplir con los requisitos que exige el arto 615 del estatuto
tributario. Dicho documento debe ser presentado en original y tres copias, acompañado de los
soportes respectivos.
4. Debitar del valor del contrato la factura radicada, presentar el estado de cuentas y respectivo paz y
salvo.
5. Mantener una estrecha coordinación con el dispensario médico de Bucaramanga para establecer los
mecanismos administrativos que permitan decepcionar, responder y solucionar oportunamente los
problemas que surjan con motivo de la relación comercial a establecer.

EL CONTRATISTA se obliga a:
1) Ejecutar la obra del BIROV No 13 PAMPLONA NORTEDE SANTANDER objeto del presente contrato
a los precios unitarios y sin formula de reajustes como se establece en el Anexo técnico, debiendo
cumplir con la ejecución de la obra de acuerdo con lo pactado.
2) Ejecutar las obras objeto del presente contrato de acuerdo con los programas de avance de obra y
cronogramas de trabajo aprobados por LA ENTIDAD, cumpliendo los siguientes requisitos: El
contratista, antes de iniciar los trabajos, entregará a el DMBUG y a la firma supervisora y/o supervisor,
el día de la reunión de la programación de obra, flujograma de obra y el esquema de la capacidad
operativa a emplear en el proyecto de acuerdo con lo exigido por la entidad en los análisis de precios
unitarios. El incumplimiento de la entrega de lo anteriormente exigido, acarreará al CONTRATISTA las
sanciones que se establecen en este contrato.
3) Ejecutar el objeto del presente contrato, de acuerdo con los planos, anexo técnico suministradas por
LA ENTIDAD. La descripción, características y especificaciones de los precios unitarios entregados por
el contratista y aprobados por el Dispensario Médico de Bucaramanga y su ESM en los términos que
señala este contrato y de conformidad con la solicitud de oferta o pliego de condiciones y con la
propuesta presentada por el contratista, documentos que forman parte integrante del presente
contrato.En caso de contradicción entre estos documentos y el contrato, se aplicarán y cotejarán en el
siguiente orden: i) Minuta del Contrato, ii) adendas iii) Solicitud de oferta o pliego de condiciones, iv)
Propuesta del Contratista.
4) Sujetarse a los planos y especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios pactados. En
ningún caso podrá apartarse del contenido de dichos documentos, sin autorización escrita y expresa
de LA ENTIDAD a través del ordenador del gasto. Si el contratista no cumpliere lo aquí establecido no
solo perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma adicional que resulte
de la modificación, sino que se hará responsable de los perjuicios que por esta acción cause a LA
ENTIDAD en razón de su acción.
5) Mantener la maquinaria exigida por LA ENTIDAD en los análisis de precios unitarios, así como la
capacidad operativa requerida para la ejecución del contrato. De igual manera, el contratista asume el
riesgo del traslado de la maquinaria y la seguridad que requiera hasta el sitio de la obra.
6) Entregar a LA ENTIDAD, a través del supervisor dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al
recibo final a satisfacción de la obra, una secuencia fotográfica de la construcción, fotocopia del libro
de obra firmado por el residente y el supervisor, resultados de laboratorio y planos récord aprobados
por la Supervisaría (si existieren modificaciones) y el informe final exigido.
7) Entregar al supervisor dentro del plazo fijado en la presente cláusula, los documentos requeridos
por este y contenidos en el contrato de obra respectivo. El incumplimiento de lo anterior conllevará a
que la administración no cancele los saldos pendientes del contrato, hasta tanto no se cumpla con esta
obligación.
8) El Contratista acepta que el valor de los análisis y ensayos requeridos en obra que ordene el
SUPERVISOR para garantizar la calidad de materiales y procesos constructivos correrán por su
cuenta, por lo que se obliga a sufragar los gastos que por este concepto se generen.
9)Presentar un plan de manejo ambiental de acuerdo a la guía de manejo ambiental de obras del
comando de Ingenieros, documentos que deberán ser entregados para revisión y aprobación a más
tardar dentro de los tres (03) días calendario siguientes a la reunión de pre construcción. En el
desarrollo de las obras, los planes de calidad y de manejo ambiental serán supervisados por la firma
supervisora.
10) Asumir la responsabilidad del cuidado de las obras, desde la fecha de iniciación hasta la entrega



final de las mismas. En caso de que se produzca daño, pérc ida o desperfecto de las obras o de alguna
parte de ellas, EL CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que al
momento de la entrega definitiva a LA ENTIDAD las obras estén en buenas condiciones y estado, de
conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del supervisor, para lo
cual adelantara en conjunto con el supervisor una acta de vecindad.
11) Señalizar y mantener el sector de la obra. El CONTR.ATISTA será responsable por los perjuicios
causados a terceros o a LA ENTIDAD por falta de señalización, barreras de protección o deficiencia de
ellas.
12) Instalar una valla informativa de 3 metros de ancho y 2.00 metros de alto, según el diseño, el día
de la suscripción del Acta de Iniciación, la cual se instalará previa coordi- nación con el Supervisor
designado, la cual se ubicará en el acceso a la obra.
13) Realizar una adecuada y correcta limpieza durante la ejecución de los trabajos y al finalizar las
obras y al momento del recibo de las mismas. Para deja r la obra totalmente limpia diariamente, el
contratista debe tener en cuenta el retiro de escombros y residuos de materiales sobrantes o retales de
madera, arena, gravilla, ladrillo, baldosín, etc., que haya quedado en interiores o exteriores dejando los
ambientes perfectamente aseados.
14) Hacer por escrito cualquier reclamo que considere pertinente formular respecto a las órdenes
dadas por LA ENTIDAD, debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
la fecha en que recibió la orden. La presentación del reclamo no dará derecho al CONTRATISTA a
suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba de LA ENTIDAD una orden
diferente.
15) Entregar al supervisor designado por el DMBUG durante los quince (15) primeros días calendario
de cada mes durante la vigencia del contrato y al momento de la liquidación del mismo, los
documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral
y Parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA e ICBF), ARP y/o certificación expedida por el
revisor fiscal o el represen- tante legal según el caso, e~n la que conste el cumplimiento de tales
obligaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
16) Efectuar las coordinaciones con las empresas de servicios públicos domiciliarios para que instale a
su costa equipos de medición para el control del consumo de energía y de agua necesarios para la
ejecución de las obras contratadas, o en su defecto el contratista deberá proveerse de plantas
eléctricas, equipos requeridos y tanques de agua necesarios para la ejecución del objeto contractual.
En ningún momento la unidad táctica se hace responsable de las obligaciones adquiridas por el
contratista con las empresas de servicios públicos, lo anterior será verificado por el supervisor de la
obra.
17) Radicar y registrar cualquier tipo de documentación inherente al contrato en el BIROV No 13
PAMPLONA NORTE DE SANTANDER.
18) Efectuar mínimo tres (3) visitas posteriores a la entrega de la obra, a los 90, 180 Y 360 días
calendario contados a partir del acta de recibo a satisfacción. De las visitas realizadas el contratista se
obliga a corregir las novedades de la obra, las que qued arán suscritas en un acta elaborada por el
supervisor y enviada por parte de este último a la (UNIDAD EJECUTORA). Las novedades deberán
ser corregidas a más tardar en un plazo de diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente
en que se realizó la visita, sin perjuicio de que la entidad supervise las correcciones, y en caso de que
estas no sean acordes con lo pactado en el contrato, haga uso de las sanciones legales a que haya
lugar.
19) Contar con un programa de salud ocupacional, adaptado a las características de una empresa de
construcción y cumplir con la seguridad social y ARP de laa personas que emplee en la ejecución de la
obra.
20) Contar con un libro de control de órdenes de supervisión, o bitácora de obra, en el cual quedará
constancia de todo lo pertinente a la marcha de los trabajos. Este libro será suscito por el
CONTRATISTA, o sus representantes y por el supervisor del contrato.
21) Cumplir dentro del término pactado en el presente contrato con los requisitos tendientes a su
legalización.
22) Cumplir con todas las normas de seguridad industrial.
23) Garantizar la calidad de los bienes adquiridos, los cuales deben cumplir con todas las
especificaciones exigidas por la entidad en la solicitud Y/P pliego de condiciones.
24) Mantener los sitios de ejecución de las obras de demolición, todas las normas de seguridad que
garantice la prevención de cualquier riesgo o imprevisto que pueda afectar la integridad de las
personas que laboran, permanecen o circulan dentro del área de la demolición y su zona de influencia
peatonal, de conformidad con las normas vigentes.
25) Dirigir bajo su entera responsabilidad, la ejecución de la demolición de las construcciones Destinar
el material sobrante de las demoliciones en las escombreras destinadas para tal fin.
26) Realizar el taponamiento de alcantarillas y colillas de aguas negras que se encuentran en las
construcciones demolidas, de tal manera Que impidan la salida de roedores.



27) Asumir los siguientes riesgos:
27.1 RIESGOSQUE ASUME EL CONTRATISTA: RIESGOSTÉCNICOS. TIPIFICACiÓN, Riesgo de
Diseño: Está asociado con los diferentes elementosde diseño que pueden afectar la consecuciónde
los resultados esperados con la contratación; PROBABILIDADDEL RIESGO, bajo; VALORACION,
50% TIPIFICACiÓN,Riesgo de mano de obra: Está referido a los mayores costos de consecuciónde
mano de obra para la ejecución de las obras de construcción; PROBABILIDADDEL RIESGO, Bajo;
VALORACION, 100%. TIPIFICACiÓN, Riesgo en los insumos de construcción: Está referido a los
mayores costos de consecución de los in- sumos para la ejecución de las obras de construcción;
PROBABILIDAD DEL RIESGO, MODERADO; VA- LORACION, 100%. TIPIFICACiÓN, Riesgos
industriales:Esta referido a los daños que se puedanderivar para la vida o integridadde las personas
o daños a terceros; PROBABILIDAD DEL RIESGO, MODERADO; VALORACION, 100%.
TIPIFICACiÓN,Riesgopor malas prácticasconstructivas:Está asociadoa los diferentes aspectosque
puedaafectar la estabilidado calidad de las obras contratadas;PROBABILIDADDEL RIESGO,BAJO;
VALORACION, 100%. TIPIFICACiÓN, Desconocimiento geográfico y de localización de la obra;
PROBABILIDAD DEL RIESGO, ALTO; VALORACION, 100%. TIPIFICACiÓN, Llegado el caso, se
ordene demoler por incumplimiento de las especificaciones técnicas que afecten la calidad o la
estabilidad de la obra; PROBABILIDADDEL RIESGO, BAJO; VALORACiÓN, 100%. TIPIFICACiÓN,
Costo total de la maquinariay de los equipos rechazadospor considerarseinadecuadoso ineficientes
y para los cuales se solicite el reemplazo; PROBABILIDAD DEL RIESGO, BAJO; VALORACiÓN,
100%. TIPIFICACiÓN, Costo total de los riesgos de transporte, suministro y almacenamiento de
materiales para la ejecución de las actividades hasta la entrega de las obras; PROBABILIDADDEL
RIESGO, BAJO;VALORACiÓN, 100%. TIPIFICACiÓN, El suministro de servicios públicos necesarios
para adelantar la ejecución de la obra contratada, estarán a cargo del contratista.; PROBABILIDAD
DEL RIESGO,BAJO;VALORACiÓN, 100%. TIPIFICACiÓN,Valor del bodegaje y almacenamientode
los materiales que se van a utilizar en obra.ROBABILlDAD DEL RIESGO, BAJO; VALORACiÓN,
100%. TIPIFICACiÓN, Perjuicioque se genere a terceros por la movilizacióno empleo de máquinaso
equipos empleados en la construcción del proyecto; PROBABILIDAD DEL RIESGO, BAJO;
VALORACiÓN, 100%. RIESGOS ECONÓMICOSY FINANCIEROS:TIPIFICACIÓN,La inadecuada
proyecciónde costos económicos incurridos por el contratistaen la ejecución del contrato al momento
de presentarsu propuestaa la administración;PROBABILIDADDEL RIES- GO, Bajo; VALORACiÓN,
100%. TIPIFICACiÓN,Cambios en las variables macroeconómicasde Colombia, pero sin limitacióna
inflación,devaluacióny tasa de interés; PROBABILIDADDEL RIESGO, Bajo; VALORA- CIÓN, 100%.
TIPIFICACiÓN,Los efectos económicosderivadospor la expediciónde nuevas normas, al igual que la
imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso
licitatorio; PROBABILIDAD DEL RIESGO, Bajo; VALORACiÓN, 100%. TIPIFICACiÓN, Alza
inesperada del valor contractual de algún (os) insumo (s) de los utilizados en las obras;
PROBABILIDADDELRIESGO,Baja;VALORACiÓN, 100%. TIPIFICACiÓN,Ampliaciónen el plazo de
ejecución del contrato, el contratista mantendrá los precios ofertados y pactados en el anexo de la
oferta económica; PROBABILIDAD DEL RIESGO, Baja; VALORACiÓN, 100%. RIESGOS DE LA
NATURALEZA:TIPIFICACiÓN, Riesgos de fuerza mayor asegurables referidos al impacto adverso
sobre la ejecución y/o operación del contrato por causas derivables de desastres naturales,
PROBABILIDAD DEL RIESGO, Baja; VALORACiÓN, 100%. RIESGOS AMBIENTALES:
TIPIFICACiÓN, Riesgos de daños al medio ambiente: Está asociado a las eventuales externalidades
negativas que se puedan derivar para el medio ambiente por actos asociados a la construcción
infraestructura; PROBABILIDAD DEL RIESGO, Baja; VALORACiÓN, 100%. TIPIFICACiÓN, En el
caso en que por cobertura de las redes, deba contemplarse la construcción de las mismas, estas
deberán ser incluidas dentro del alcance de la obra, por parte del diseñador hidrosanitario.
PROBABILIDADDEL RIES-GO, Baja;VALORACiÓN, 100%. TIPIFICACiÓN,En los casosen que por
costo-beneficio, la localizaciónde la obra requiera de la tala o movimientode especies arbóreas, se
debe informar a la Direcciónde Gestión Ambiental de la Jefatura Ingenieros para iniciar el trámite de
aprovechamientoforestal, y el proyectistajunto con el formulador del presupuestodeberán prever un
APU que incluya: pago del permiso, tala, desenraiza- do, limpieza y transporte de los árboles objeto
del aprovechamiento.;PROBABILIDADDEL RIESGO,Baja;VALORACiÓN, 100%. TIPIFICACiÓN,EL
contratista debe garantizar que los materiales pétreos utilizadosen el proceso de construcción sean
provenientes de canteras legales en términos ambientales; PROBA- BILlDAD DEL RIESGO, Baja;
VALORACiÓN, 100%. TIPIFICACiÓN, La disposición de materiales sobrantes y escombros debe
hacerse en lugares autorizados para tal fin; PROBABILIDADDEL RIESGO, Baja; VALO- RACiÓN,
100%. TIPIFICACiÓN, La compatibilidad con el uso del suelo en coordinación con la Dirección de
Infraestructura y Edificaciones de la Jefatura Ingenieros (DIFRE), disponibilidad de agua para
consumo, recepción de vertimientos, suministro eléctrico y presencia de comunidades indígenas;
PROBABILIDAD DEL RIESGO, Baja; VALORACION, 100%. 27.2. RIESGOS QUE ASUME LA
ENTIDAD La XXXXXXXX UNIDADEJECUTORA cuando se altere la ecuación



contractual: RIESGOS JURIDICOS: TIPIFI- CACION, Cambio de régimen político; ESTIMACiÓN, baja;
ASIGNACiÓN 50%. TIPIFICACiÓN, Ocurrencia de las situaciones de orden público, paros o huelgas;
ESTIMACiÓN, Baja; ASIGNACiÓN, 50%. TIPIFICACiÓN, Inestabilidad del orden social y grave
alteración de orden público.; ESTIMACiÓN, Modera- da; ASIGNACiÓN, 100%. RIESGOS
REGULATORIOS: TIPIFICACiÓN, Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o
directrices que adopte la Administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al
contrato, con excepción de normas tributarias; ESTIMACiÓN, Baja; ASIGNACiÓN, 50%.
28)Los obreros si son de otra nacionalidad , deberán contar con todos los permisos que exige el
ministerio de trabajo y migración Colombia para poder laborar legalmente en Colombia.
29)EI contra deberá realizar la correcta entrega de los informes mensuales de los cortes e informe
final, de acuerdo al formato establecido por el supervisor y HI DMBUG.
30) Realizar campamento y cerramiento de aislamiento en teja de acuerdo a los requerimientos de la
Entidad que sean necesarios para la ejecución del proyecto.
31) Certificar el cumplimiento de las Normas Sismo Resistentes (NSR10), Ley 400 de 1997 y sus
decretos reglamentarios para la realización de la obra, antes, durante y después de su ejecución. En
caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en las clisposiciones dispuestas en la normatividad
indicada, sin perjuicio de las demás acciones civiles y pena es a que haya lugar.
32) Certificar el cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
33)En todo momento y ante cualquier duda que afecte aspectos técnicos, económicos y legales, el
contratista deberá elevar la inquietud ante el Ordenador del Gasto para que esta sea resuelta por el
canal correspondiente, no se realizaran pagos sobre hechos cumplidos o por actividades realizadas
por el contratista sin la aprobación del Dispensario Médico de Bucaramanga.
34)Garantizar la calidad y estabilidad de los trabajos, especialmente en lo relacionado con los
concretos los cuales deben ser a la vista, de acabado liso, fundido con formaleteria metálica o de
madera adecuada tal propósito, no se aceptaran concretos porosos, mal vibrados, con reparaciones de
hormigoneo, con desviaciones longitudinales u ondulaciones, no se aceptaran elementos de concreto
que representen variaciones de cualquiera de sus díme rslones (espesor, altura, ancho, largo) de
muros, vigas, columnas, etc., superiores a los 10 mm. 11)Debe garantizar el cumplimiento de las
normas técnicas colombianas vigentes o la que se adopte establecidas en el RAS para cada uno de
los materiales empleados en el proyecto, entre ellos válvulas, bridas, tuberías, compuertas, paneles,
tabiques, membranas, materiales filtrantes, etc.
35) Estudiar la información técnica, planos, presupuestos, localización, logística y demás aspectos
relevantes del proyecto antes de presentar.
36)Dar cumplimiento a todas las obligaciones ambientales que se deriven del contrato.
37) Las demás obligaciones del contratista contenidas en I~Iart 5 de la ley 80 de 1993, asi mismo será
civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

CLAUSULA NOVENA - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA se obliga a cumplir además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del
contrato, a las derivadas de los estudios previos y de las disposiciones legales vigentes que regulan su
actividad, las siguientes:

1.-Suscribir el contrato ofrecido.
2.-Acreditar que el objeto social y/o actividad mercantil principal de la sociedad se encuentre
directamente relacionada con el objeto del contrato.
3.-Contar con autorización para la suscripción del contrato en caso de ser necesario.
4.-EI contratista se comprometen a cumplir con todos los procesos administrativos establecidos por la
Dirección General de Sanidad Militar - Dispensario Médico de Bucaramanga.
5.-Cumplir con el objeto del presente contrato con la mayor diligencia, utilizando el recurso humano y
tecnológico idóneo para su desarrollo.
6. Presentar las facturas a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar - Dispensario Médico
de Bucaramanga, una vez se hayan entregado a satisfacción los elementos objeto de la presente
contratación. Documentos que deben cumplir con los requisitos que exige el arto 615 del estatuto
tributario. Dicho documento debe ser presentado en original y tres copias, acompañado de los
soportes respectivos.
7. Debitar del valor del contrato la factura radicada, presentar el estado de cuentas y respectivo paz y
salvo
8.-Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la
propuesta.
9.-Subsanar la documentación pertinente que soliciten los comités de conformidad a los pliegos de
condiciones.
1O.-Suministrar oportunamente todos los informes _que requiera el sU_Qervisor,necesarios para cumplir



con los programas, plazos y especificaciones técnicas del objeto contratado.
11.-Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor y los documentos del contrato.
12.-Cumplir con la normatividad existente en lo referente a seguridad industrial y salud ocupacional de
sus trabajadores.
13.-Pagar los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato.
14.-Hacer entrega de los bienes y servicios objeto del presente proceso de contratación en las
ciudades o municipios donde estén ubicados los establecimientos de sanidad centralizados.
15.-Garantizar la ejecución de la obra objeto del presente proceso de contratación SIN GENERAR
COSTOS ADICIONALES para el contratante.
16.-EI contratista deberá contar con la suficiencia, capacidad económica y logística necesaria para
atender las obligaciones pactadas.
17.-EI contratista debe velar por la integridad y atención de las obligaciones pactadas con el
Dispensario Médico de Bucaramanga y unidades centralizadas.
18.-Realizar la ejecución del objeto contractual en las condiciones y en el tiempo indicado para la ello.
19.-Garantizar las condiciones pactadas, sin cambiar las especificaciones técnicas establecidas en la
propuesta, la cual hace parte integral de este contrato. Así mismo, se compromete a cumplir las
especificaciones señaladas en su propuesta y en el pliego de condiciones del proceso.
20.-De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la ley 80 de 1993, el contratista al momento
de legalizar el contrato y de presentar las respectivas facturas para su radicación, deberá acreditar el
pago mensual de los aportes de la afiliación y cotización a los sistemas de seguridad social y cajas de
compensación familiar, instituto de bienestar familiar y SENA. Para tal fin deberá entregar con la
correspondiente factura, certificación donde conste dicho cumplimiento firmado por el representante
legal o el revisor fiscal si conforme a la normatividad vigente estuviese obligado a tenerlo.
21.-Acreditarque ha dado cumplimientoy se encuentra a paz y salvo frente a las obligaciones con el sistema
integral de seguridad social salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales y a las cajas de
compensaciónfamiliar, institutocolombianode bienestarfamiliar y servicio nacionalde aprendizaje).
22.-Mantener una estrecha coordinación con el Dispensario Médico de Bucaramanga para establecer
los mecanismos administrativos que permitan recepcionar, responder y solucionar oportunamente los
problemas que surjan con motivo de la relación comercial a establecer.
23.-Suministrar oportunamente y con toda la seriedad y veracidad del caso al Dispensario Médico de
Bucaramanga y sus ESM la información que requieran para la resolución adecuada y oportuna de
quejas, requerimientos y acciones judiciales interpuestas por causa o por ocasión del objeto contratado
todo ello dentro de los límites y términos establecidos por el DMBUG para tal fin.
24.-Guardar y mantener la debida reserva frente a temas y asuntos tratados y conocidos dentro del
desarrollo y ejecución del presente contrato de prestación de servicios, absteniéndose de divulgar por
cualquier medio el contenido total o parcial de la información que le sea encomendada o que llegue a
su poder en desarrollo del mismo, por el término de duración del contrato y un (1) año más, salvo
autorización escrita del Dispensario Médico de Bucaramanga. En caso de incumplimiento por parte
del contratista deberá indemnizar los perjuicios a que haya lugar.
25.-Devolver al DMBUG la totalidad de los documentos o información que por cualquier medio sean
obtenidos, en desarrollo del objeto del presente contrato.
26.-0brar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
27.-Permitir las labores de supervisión, evaluación, control y auditoría que se requieran para el
seguimiento a la ejecución de la obra.
28.-Responder por las no conformidades que se presenten en desarrollo contractual y aplicar las
acciones de mejora pertinente siempre y cuando sean por causa del contratista. Lo anterior, sin
perjuicio de las responsabilidades legales que se deriven de esta actividad.
29.-Responder por los eventos adversos que se generen con ocasión al objeto contractual (obra).
30.-En caso de la información contable es obligatorio enviar al contratante los estados de cartera
mensualmente y expedir los correspondientes paz y salvos cuando las obligaciones sean satisfechas o
concertadas mediante acta de saneamiento de deudas, liquidación de contrato o cualquier medio que
ponga fin a las diferencias derivadas de la ejecución del contrato.
31.-En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza
mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el contratista deberá informar por escrito al
supervisor del contrato, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.
32.-EI contratista se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información
suministrada para el desarrollo del contrato; de igual forma, se deberá informar cualquier cambio en el
número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, entregando en original la
certificación bancaria correspondiente.
33.-EI contratista dispondrá de una persona encargada de la coordinación del contrato, que garantice
el acceso a la información y consulta necesaria para resolver cualquier inquietud e informar
novedades.
34.-No acceder a peticiones quejas o amenazas de quienes actúen por fuera de la lev con el fin de



CLAUSULA DECIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

hacer u omitir algún hecho.
35.-Mantener vigente todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.
36.-Realizar actas parciales cada dos (2) semanas del avance de la obra, las cuales estarán suscritas
por el residente de obra y el supervisor.
37.- Las demás que contemple la ley.

PARÁGRAFO: OTRAS RESPONSABILIDADES DEL COt\ITRATISTA.- Serán obligaciones generales
del contratista las siguientes:
a) Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y asumir sus costos,
tales como: su firma dentro de la oportunidad debida, la constitución de las garantías exigidas a favor
del Dispensario Médico de Bucaramanga, y el pago de los impuestos que se generen con la
contratación.
b) Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores
condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando
dilaciones. c) Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones escritas del supervisor del
contrato o de la administración directamente.
d) Responder por escrito las observaciones y salvedades que el supervisor haga.
e) Asumir el pago de los salarios, prestaciones soclales e indemnizaciones laborales de todo el
personal que ocupe en la ejecución del objeto del contrato y mantenerse al día en el pago de
seguridad social integral y obligaciones parafiscales.
f) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de que haga u
omita alguna conducta relacionada con la ejecución del cortrato o con su paralización.
g) Proyectar el acta de liquidación del contrato para aprobación del supervisor.
h) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.
i) será responsable ante las autoridades por los actos u omisiones que desarrolle en ejecución del
presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros. Igualmente, será
responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO.- En ningún caso EL
CONTRATISTA desarrollará actividades Que impliquen funciones públicas.

El Dispensario Médico de Bucaramanga se obliga para con el contratista a lo siguiente:
A) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y
de PAC previstas para el efecto.
b) Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria para el
adecuado cumplimiento del contrato
c) Designar al Supervisor del contrato.
d) Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el contratista constituya siempre que
estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.
e) Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los términos legales.
f) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en I:!I contrato y en los documentos que de él
forman parte.
g) Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecución del objeto contractual, siempre que el
contratista cumpla con los requisitos previos para ello.
h) Ejercer el respectivo control de ejecución y supervisión del Contrato a través del supervisor
designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.
i) Expedir el certificado de ejecución del contrato a solicitucl del contratista, una vez este haya cumplido
con todas las obligaciones derivadas del mismo.
j) Suscribir en conjunto con el contratista y el supervisor, las acta de inicio, suspensión, reinicio, la de
liquidación del contrato, y cualquier otra que se genere durante la ejecución de los trabajos.
k) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el
cumplimiento del mismo.
L) Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sear entregados por el CONTRATISTA, cuando
estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones
técnicas contenidas en por la parte técnica.
M) Adelantar las gestiones necesarias para el reconoclrnlento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno al Dispensario Medico de
Bucaramanga, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.
N) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupt.estales que requiera para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del
contrato.
Ñ) Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos
O) ) las demás obligaciones Que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato.



PAGO DE SALARI
PRESTACIONES
SOCIALES E
INDEMNIZACIONES
LABORALES

5% del valor total
del contrato

Vigencia del contrato y 3
años más

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. DERECHOS DEL CONTRATANTE

1) Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato y acceder a los documentos e información
que soportan la labor del CONTRATISTA. 2) Solicitar y recibir información técnica respecto de la
ejecución prestada por el CONTRATISTA en desarrollo del objeto del presente contrato. 3) Rechazar
la ejecución objeto del presente contrato, que fuere prestada de manera insatisfactoria por el
Contratista, cuando no cumplan con las especificaciones técnicas de calidad establecidas en la oferta.
4) Asignar al contrato un supervisor a través del cual mantendrá la interlocución permanente y directa
con el CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIAS

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN - Ejército Nacional teniendo en cuenta
que el objeto de los mismos sirve para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que surjan del contrato frente a la administración y/o terceros por la razón de la
celebración ejecución y liquidación del contrato, con base en las reglas estipuladas en el Decreto W.
1082 de 2015.
Teniendo en cuenta que en la presente modalidad no son obligatorias, el DMBUG las solicita toda vez
que como unidad centralizadora debe tomar todas las medidas necesarias dentro del proceso para que
las unidades centralizadas reciban los bienes necesarios para su correcto y adecuado funcionamiento.
El CONTRATISTA constituirá a favor de la NACION- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL­
EJERCITO NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILlTAR- DIRECCION DE SANIDAD
EJERCITO-DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA por cualquier mecanismo de cobertura del
riesgo establecido en el Decreto 1082 de 2015 una garantía contentiva de cumplimiento del
contrato, estabilidad y calidad de la obra , pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales, Responsabilidad civil extracontractual de conformidad con los
amparos y porcentajes señalados en el respectivo contrato, dentro de los dos (02) días hábiles
siguientes a la suscripción del contrato así:

Por valor de 200
SMMLV

Vigencia del contrato y 1 Año
más, a partir de la fecha del
acta de entrega y recibo
final satisfacción de la

ESTABILIDAD Y CALIDAD
DE LA OBRA

20% del valor total
del contrato

RES Vigencia del contrato

Las vigencias de todos los amparos deberán ajustarse a las fechas de suscripción del contrato, y de la
terminación del plazo de ejecución del mismo, según sea el caso. El hecho de la constitución de estos
amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos
asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá
ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MDN - EJÉRCITO NACIONAL-DMBUG. El
CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula
y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y
restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones
que se impongan. Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la
aseguradora o banco a petición del MDN - EJÉRCITO NACIONAL-DMBUG y a cuenta del
CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente al MDN -
EJÉRCITO NACIONAL-DMBUG para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que
hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MDN- Ejército Nacional asume la responsabilidad
de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista.
NOTA: PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE DE LOS AMPAROS y DE LA GARANTIA: En la Garantía
debe constar que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria
convenidas. Así como también deberá constar ue se renuncia al beneficio de excusión se cansa rara



la dirección física y electrónica para la notificaciones judiciales y se señalara la aceptación del garante
de recibir notificaciones por medio electrónicos.
Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MDN - EJÉRCITO NACIONAL teniendo en
cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la administración y/o terceros por razón de la
celebración, ejecución y liquidación del contrato.

RESTABLECIMIENTO O AMPLIACiÓN DE LA GARANTfA:

De acuerdo a lo estipulado en el art 2.2.1.2.3.1.18 del decreto 1082 de 2015 cuando el contratista incum­
pla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de los
cinco días siguientes al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual.
En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el
restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto q .redeberá ser previamente consignado en el
contrato. El con- tratista deberá mantener indemne al MDN - EJÉRCITO NACIONAL-DMBUG, de
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de este, y
que se originen como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

Las garantías deben ser publicadas en el SECOP 11en el proceso correspondiente, para ser aprobadas
por le Entidad.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- SUPERVISION
EL CONTRATANTE controlará la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el
CONTRATISTA a través del Supervisor del contrato MY ADRIAN LOPEZ VILLAMIZAR identificado
88.269.729 de Cúcuta, quien deberá velar por los intereses del CONTRATANTE y en especial
tendrá las siguientes funciones:

1.-Del ejercicio de las funciones de supervisión de los contratos.

A).La revisión de los antecedentes del contrato suscrito y de los derechos y obligaciones de las partes
y de los mecanismos pactados para el reconocimiento de los derechos de contenido económico.

B).La intervención formal en la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado,
para garantizar al MDN-EJC-DMBUG que las obliqaciones contractuales se han cumplido y que el
DMBUG puede tramitar los pagos correspondientes al contratista.

C).La presentación mensual de informes sobre la ejecución del contrato, en especial el informe anexo
al acta de recibo parcial y/o final que sustente el pago de las obligaciones cumplidas por el contratista.

D).La elaboración y envío de proyectos de actas de liquidación de los contratos, acompañadas de sus
documentos soportes, dejando constancia sobre los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
llegaren las partes, en caso de divergencias presentadas.

NOTA: Además de las obligaciones generales aquí consiqnadae, deberán indicarse todas aquellas
que sean necesarias, de acuerdo con el objeto del contrato.

2. Del procedimiento para ejercer la función de supervisión y/o seguimiento a la ejecución de
los contratos.

Momentos y plazo para ejercer la función de superviisión y/o seguimiento:

2.1 Los supervisores de los contratos, serán funcionarios cesignados por el competente contractual.
Inician su actividad cuando el contrato esté perfeccionado, esto es suscrito, registrado el compromiso y
legalizado, es decir aprobadas las garantías.

2.2 El Gerente de Proyecto, le informará al supervisor mediante oficio sobre el cumplimiento de los
anteriores requisitos, remitiendo copia de los siguientes documentos:

• Del contrato.
• Copia de la propuesta
• De las garantías con su correspondiente aprcbación.

2.3 Para confrontar información podrá consultar el expedil:lnte original en la Dirección de Contratación



4) EN EL ASPECTO LEGAL.

o dependencia que haga sus veces en la unidad ejecutora.

2.4 El supervisor del contrato vigilará su ejecución y cumplimiento del objeto durante todo el tiempo
que esté vigente y su función termina cuando se suscriba el acta de liquidación.

2.5 Solicitar la información financiera relacionada con la cadena presupuestal que soporta los pagos de
los contratos y elaborar el Balance del mismo, el cual deberá mantenerse permanentemente
actualizado con los movimientos financieros que se vayan efectuando.

3.-FUNCIONES GENERALES. 1) EN EL ASPECTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO.

a) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares del objeto contratado que correspondan
a los solicitados, definidos y aceptados en el contrato.
b) En los eventos que así lo determine el contrato, o si la naturaleza del mismo lo requiere, el
supervisor deberá suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA y el CONTRATANTE, las actas de
iniciación de la obra, dentro del término que se haya establecido en el contrato.
e) Citar o convocar a reuniones al CONTRATISTA, al CONTRATANTE y a los funcionarios que tengan
un interés directo en la ejecución del contrato o hayan participado en la elaboración de la solicitud de
oferta y elaboración de la minuta del contrato, cuando se tengan dudas sobre los términos del contrato
y/o se considere necesario para la normal ejecución y desarrollo del mismo.
d) Exigir la buena calidad de los servicios contratados y abstenerse de dar el respectivo cumplido si
éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas exigidas.
e) Verificar que el CONTRATISTA preste los servicios que presentó en la propuesta. En el evento de
que los servicios no sean acordes con lo estipulado en el contrato y en la oferta, éste exigirá al
CONTRATISTA que sean cambiados o ajustados en el menor tiempo posible, o en el indicado para
estos eventos en el contrato para que pueda darse una adecuada ejecución del mismo.
f) En coordinación con el Jefe de Contratación del Dispensario Médico de Bucaramanga dar el visto
bueno para expedir las certificaciones de cumplimiento de los contratos, cuando éstas sean solicitadas
por el CONTRATISTA.
g) Resolver todas las consultas presentadas por el CONTRATISTA y hacer las observaciones que
estime conveniente.
h) Solicitar la suspensión temporal de la ejecución de un contrato por circunstancia de fuerza mayor o
caso fortuito, justificando plenamente las circunstancias del tiempo, modo y lugar que originan los
hechos de la suspensión, ante el competente contractual mediante documento escrito, para que éste
emita su autorización.
i) Constatar a la fecha de vencimiento del contrato, su total cumplimiento. Si llega a tener dudas sobre
la ejecución del mismo no podrá expedir el acta de recibo final, hasta tanto no se aclaren las dudas o
novedades que considere son irregulares. Para que el Supervisor expida el acta de recibo final del
contrato, deberá verificar que todas las obligaciones contractuales se hayan cumplido a cabalidad y
que puede procederse a su respectivo pago final.
j) Elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato inmediatamente finalice el plazo de ejecución
del mismo.
k) De conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley
1150 de 2007, debe exigir al CONTRATISTA el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de sus empleados cuando a ello
haya lugar mediante certificación suscrita por EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL,
Representante Legal y/o Revisor Fiscal, acompañada de la respectiva planilla de pago, antes de
realizar cualquier pago y con anterioridad a la elaboración de la respectiva acta de liquidación, en la
que se establezca una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido
cotizadas. En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, debe
informar al CONTRATANTE para que se retengan las sumas adeudadas al sistema en el momento de
la liquidación y el CONTRATANTE le efectuará el giro directo de dichos recursos a los
correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el
reglamento.

a) Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las cláusulas contractuales y en especial, las
obligaciones contraídas.
b) Informar por escrito al Ordenador del Gasto, si el CONTRATISTA faltare a alguna o algunas de sus
obligaciones contractuales, con el objeto de que este determine si hay lugar o no a la aplicación de
sanciones y/o a la declaratoria de caducidad.
e) Solicitar al competente contractual en los eventos contempladOSen el contrato y en la ley, la



aplicación del mecanismo de terminación, modificación El interpretación unilateral. De igual forma
deberá proceder en los casos estipulados en el contrato para la terminación del mutuo acuerdo del
mismo.
d) Enviar copia del acta de recibo final y/o parcial a la oficina de Contratación, cada mes o en el plazo
que se haya previsto en el contrato.
e) El Supervisor siempre tendrá la obligación legal de remitir a la oficina de Contratos, copia de todos
los documentos soporte de la Supervisión, así como de los conceptos y observaciones de las
principales modificaciones del mismo, con el objeto de garantizar que se realicen los trámites a que
haya lugar, en el menor tiempo posible.
f) Verificar que los trabajadores relacionados en desarrollo del objeto contractual por parte del
CONTRATISTA se encuentren afiliados al Sistema de Se~uridad Social. La supervisión del contrato
por parte del CONTRATISTA estará a cargo del Vicepresidente Comercial o quien éste designe.

3) Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la ocurrencia de cualquier eventualidad o
inconveniente que se presente durante su desarrollo, se requerirá al CONTRATANTE, para que se
tomen las medidas administrativas y legales necesarias; asimlsmo deberá expedir el informe mensual
de la ejecución de la obra y demás aspectos que se requieran para velar por el cumplimiento del
objeto contractual conforme a las funciones.

Funciones particulares de los supervisores:

a) Elaborar y suscribir el acta de iniciación del contrato, cuando sea del caso.
b) Suscribir las actas de recibo parcial y final del servicio prestado.
c).Rendir informes periódicos o cuando lo considere necesario, sobre la ejecución del contrato.
d) Verificar la correcta ejecución del contrato.
e).Exigir el cumplimiento del contrato
f).Atender y resolver en coordinación con la oficina de contratación o dependencia que haga sus veces
en la unidad ejecutora todas las consultas sobre omisiones, errores, discrepancias o aclaraciones y
complemento en los aspectos técnicos, descritos en las normas técnicas que rigieron el proceso de
contratación.
g).Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obílqaclones parafiscales de conformidad con lo
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En caso contrario avisará de esta circunstancia a
la Dirección de Contratación del Ejército o dependencia que haga sus veces en la unidad ejecutora.
h) Verificar que las garantías que ampara el cumplimiento del contrato, estén vigentes e informar en su
oportunidad a la Dirección de Contratación del Ejército o dependencia que haga sus veces en la
unidad ejecutora, sobre los inconvenientes presentados.
i).Todas las demás atribuciones contempladas en el contrato.
Además de las funciones aquí descritas, el Supervisor del contrato, debe cumplir con las funciones
señaladas en la Resolución No. 4519 del 27 de Mayo del Ciño2016 del Ministerio de Defensa Nacional
"Por medio de la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y sus
unidades ejecutoras" y demás normas concordantes, así como las funciones que le sean asignadas
por el competente contractual.

CLAUSULA DECIMA CUARTA_-..¡.;.IN..:.:D:....:E::;.:.:M:.:..::.N..:..:.I~DA:-;:D=...;::....___--;-----:-:--;----:--__ ~
EL CONTRATISTA, se obliga y en consecuencia será responsable y mantendrá indemne al
CONTRATANTE frente a cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza derivada
de daños y perjuicios causados a terceros, con ocasión o como consecuencia directa o indirecta de
actos, hechos u omisiones del CON- TRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas, en
ejecución del contrato correspondiente.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES y AL SISTEMA

INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Para el perfeccionamiento y liquidación del presente contrato, el CONTRATISTA de acuerdo a lo
establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, mediante certificación expedida por el Revisor
fiscal, si es el caso, o el Representante legal y/o Contador Público independiente, debe acreditar que
ha dado cumplimiento y se encuentra a paz y salvo frente a las obligaciones con el Sistema Integral de
Seguridad Social y aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-). PARÁGRAFO 1. Para la
liquidación del contrato, la citada certificación debe presentarse dentro de los cinco (5) días
calendarios siguientes a la finalización del plazo de eiecc clón. PARÁGRAFO 2. EL CONTRATANTE
no expedirá ninguna certificación sobre el desarrollo del contrato, si no se ha dado cumplimiento a la
presente cláusula.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Se compromete a guardar absoluta reserva sobre toda la información que conozca o le sea dada a



CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- CESIONES.

conocer por LA ENTIDAD, con ocasión del desarrollo del presente contrato. Para asegurar el
cumplimientode la obligaciónestipuladaen esta cláusulaEL CONTRATISTAse obliga a devolver, una
vez finalizado el contrato, todos los documentosque se le hayan facilitado con ocasión del mismo. En
todo caso, si EL CONTRATISTAutilizare la informaciónpara su propio provecho,distinto al objeto de
este contrato o para entregarlao darla a conocer a terceros, será responsablepor todos los perjuicios
que le cause a LA ENTIDADYdeberá, por lo tanto, indemnizarla,previa verificaciónde lo anterior por
partede LA ENTIDAD.Igualmente,será causal para que LA ENTIDADde por terminadoel contrato.

El CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica o
extranjera, sin previa autorización escrita del CONTRATANTE, pudiendo reservarse las razones que
tenga para negar dicha autorización.Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera
debe renunciar a la reclamación diplomática. La celebración de subcontratos no relevará al
CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. El
CONTRATANTE no adquirirá relaciónalgunacon los subcontratistas.
PARAGRAFOPRIMERO: CESiÓN DE LOS DERECHOSDE CONTENIDOPATRIMONIAL: En caso
de que EL CONTRATISTAdecida efectuar una cesión y/o pignoraciónde los derechos económicosde
contenidopatrimonialderivadosdel presente contrato, deberá solicitar su aceptacióny notificaciónpor
parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL - DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA con
fundamentoen los artículos 1.959y siguientes del CódigoCivil, en concordanciacon los artículos 651
y siguientesdel Código de Comercio. EL CONTRATISTA,deberá anexar como mínimo los siguientes
documentos: 1) Contrato de cesión y/o pignoraciónde derechos económicosdel contrato objeto de la
cesión, firmado por el cesionario y el cedente donde se relacione en forma explícita lo siguiente: a)
valor de la cesión, b) especificarsi la cesión obedeceal contrato principal y/o contratos adicionales,c)
Aceptación por parte del cesionario de los descuentos de Ley cuando aplique. 2) Acta de junta de
socios o documento consorcial, en donde se autorice al representante legal de la figura
correspondiente para efectuar la cesión. 3) Certificado de existencia y representación Legal del
cesionario y el cedente cuando se trate de persona jurídica y/o certificado de inscripción cuando se
trate de persona natural expedido por la Cámara de Comercio del domicilio correspondiente. 4)
certificación bancaria con número de cuenta y beneficiario donde se deben consignar los valores
cedidos. 5) Declaración bajo juramento del cesionario en la cual se exprese el cumplimiento de lo
previsto en el Decreto4334/2008 en concordanciacon el Decreto 1981 de 1988. 6.) Oficio dirigido al
Ordenadordel Gasto, indicandoel valor cedido y aportando los anterioresdocumentos. PARÁGRAFO
ÚNICO: SUJECiÓN A LA FORMA DE PAGO: La entidad financiera, bancaria, persona natural o
jurídica debe supeditarsea la forma de pago establecidaen el presentecontrato. En el monto a ceder
tener en cuenta los descuentosde ley, tales como RETEIVA,RETEFUENTEy RETEICA,si hay lugar
a ellos.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- LlQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidacióndel contrato se efectuará de conformidadcon el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y
217 del Decreto019 de 2012, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización, de acuerdo
con el siguiente procedimiento:Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta de
recibodefinitivo del objeto contractual, o de la ejecutoriadel acto administrativoque haya ordenado la
terminacióndel contrato, o de la suscripción del acuerdo de terminacióndel mismo. LA ENTIDADpor
intermediodel ordenadordel gasto convocaráal CONTRATISTAmediantecitación escrita para que se
presente a la entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y
hora que allí se señale, con el fin de proceder de común acuerdoa liquidar el contrato; para tal efecto
el CONTRATISTA deberá traer definidos todos los aspectos que considere deben ser tenidos en
cuenta dentro del acto de liquidación. Si no existiere acuerdo entre las partes o si ELCONTRATISTA
no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene interés en
liquidar de común acuerdo el contrato y que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia LA
ENTIDADprocederáa liquidarlounilateralmente,medianteresoluciónmotivadasusceptibledel recurso
de reposición.
CLAUSULA DECIMA NOVENA - REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO y EJECUCION

DEL CONTRATO
Para el perfeccionamientode este contrato se requiere: a) Oferta presentada CONSUL TORIA y
CONSTRUCCION BEZALEEL S.A.S. b) Firma del contrato por parte del CONTRATISTA y
CONTRATANTEen los términos del art 41 de la ley 80 de 1993 , ley 1150 de 2007 y Decreto 182de
2015, sus decretos reglamentarios y demás normasconcordantes.C) Registro presupuestalotorgado
por la secciónde presupuestoD) la constituciónde la garantía única por parte del CONTRATISTAy la
aprobación de la misma por parte de la entidad estatal, con ocasión del desarrollo del presente
contrato. c) La suscripción del Acta de Inicio de la Obra por parte del CONTRATISTA y el
SUPERVISOR.



CLAUSULA VIGESIMA - SUJECION A I_A LEY COLOMBIANA:

Para todos los efectos este contrato se somete a la ley colombiana y a las autoridades legalmente
establecidas en el país. PARÁGRAFO.- SOLUCiÓN DE CIJNFLlCTOS: Conforme al artículo 68 de la
Ley 80 de 1993, las partes se comprometen a utilizar 10B mecanismos de solución previstos en la
mencionada ley.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - DECLARACliJN EXPRESA INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidades para suscribir el presente contrato y las contempladas en
el artículo 127 de la Constitución Política y 8° de la Ley 80 de 1993 y que no se encuentra en proceso
de concordato o acuerdo de recuperación o concurso liquidatario, según Leyes 222/95 y 550 de 1999.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA· DOMICILIO LEGAL
Las partes declaran que para todos los efectos legales judiciales y extrajudiciales que se deriven del
presente contrato fijan su domicilio legal del CONTRATAN--E en la Carrera 33 Calle 18 Quinta Brigada
Bucaramanga y para el CONTRATISTA en la Calle 9 No 8-45 OF 301 EDIF. SAN PEDRO CLAVEL,
BARRIO EL CENTRO, CUCUTA - NORTE DE SANTANDER, teléfono: 3166299047-3507674349.

CLAUSULA VIGESIMA TERCI=.;._:R....:::.A....:....._-M_U_LT_A_S ...,...."...__ ~
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 la Ley 1474 de 2011 el DISPENSARIO MEDICO
BUCARAMANGA a través del supervisor, verificara el cumplimiento de las obligaciones exigibles al
CONTRATISTA en virtud de lo dispuesto en el presente contrato. En caso de mora o incumplimiento
parcial de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en el presente contrato, el
DISPENSARIO MEDICO BUCARAMANGA, podrá imponer multas de la siguiente manera: a) Multas por
incumplimiento parcial: si durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA incumple alguna obligación
contractual, LA ENTIDAD le impondrá multas equivalentes al 0.5% del valor del contrato, sin que el total de
estas multas sobrepase el 10% del valor total de mismo. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso que el
incumplimiento parcial sea respecto del cronograma de ejecución se impondrá como multa el equivalente al
0.5% por día de incumplimiento sin que en ningún caso sobrepase quince (15) días y sin que el total de las
multas sobrepase el 10% del valor total del incumplimiento. b) EL CONTRATISTA autoriza a LA ENTIDAD
para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la
resolución que las impone, de cualquier suma que le adeude LA ENTIDAD, sin perjuicio de que las haga
efectivas conforme a la ley. c) El pago o ladeducción de dichas multas noexonera a ELCONTRATISTAde la
obligación de cumplir con el objeto del contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que
emanen del mismo PARÁGRAFO SEGUNDO: DEBIDO PROCESO: Durante la ejecución del contrato, el
MDN- EJÉRCITO NACIONAL - DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA podrá hacer uso de las
acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el derecho al
debido proceso consagrado en elArtículo 29 de la Constitució nPolítica y en cumplimiento del procedimiento
regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En tojo caso, el MDN- EJÉRCITO NACIONAL -
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA en el proceso sancionatorio que se adelante, brindará todas
las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite su derecho a la defensa en
audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones Y/(I motivos sobre los hechos generadores de la
afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la imposición de sanción sin haberse
brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas que impiden la ejecución normal y oportuna
del contrato. PARÁGRAFO TERCERO - En todo caso no serán oponibles por parte del asegurador las
excepciones odefensas provenientes de la conducta deltomadcrdel seguro en especial las derivadas de las
inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro, ni en
general cualesquiera otras excepciones que posea el aseguracor en contra del contratista.
Esta sanción se impondrá mediante Acto administrativo motivado, previa audiencia del afectado de
acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para garantizar el
derecho al debido proceso del contratista, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella el
cual además estará sujeto al agotamiento de la vía gubornativa. LIQUIDACiÓN y PAGOS DE LAS
MULTAS. La liquidación y el pago de las multas que se causen, conforme a lo precedente, se liquidará
y harán exigibles de acuerdo con las siguientes condiciones: 1.Todas las multas que se causen, el
CONTRATISTA autoriza desde ya para que puedan ser descontadas de los valores a favor del
CONTRATISTA derivados de la ejecución de la presente aceptación de oferta. En todo caso, el pago o
la deducción de dichas multas no lo exonerarán de su obligación de cumplir plenamente con las
responsabilidades y obligaciones que emanen de la presente aceptación de oferta. 2. En todo caso y
para todos los efectos legales, las partes pactan que el acto administrativo que impone la multa o
sanción por retardo prestara merito ejecutivo. El pago de la sanción a que se refiere esta cláusula
podrá exigirse por vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración



CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - PENAL PECUNIARIA

de la aceptación de oferta, se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. En todo caso de
imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, se deberá dar aplicación al
procedimientoseñaladoen el artículo86 de la Ley 1474de 2011.

En caso de incumplimientototal o parcial por parte de EL CONTRATISTAde las obligacionesque por
este contrato adquiera o de declaratoria de caducidad del mismo, LA ENTIDAD cobrará, a título de
pena, una sanción pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presente
contrato, suma que se tendrá como pago parcial de los perjuicios que reciba. LA ENTIDAD podrá
descontar de las sumas que adeude a EL CONTRATISTA el valor previsto en esta cláusula,
cobrándosedirectamenteo por vía arbitral. PARÁGRAFOPRIMERO.El valor de la cláusula penal que
se haga efectivo se considerará como pago parcial, pero no definitivo de los perjuicios ocasionadosa
LA ENTIDAD, pudiendo esta reclamar, los perjuicios que excedan del monto de la cláusula penal.
PARÁGRAFOSEGUNDO. La aplicación de la cláusula penal podrá hacerse efectiva en los eventos
aquí señalados, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal por parte de EL
CONTRATISTA.

Paraefectos de la indemnizaciónde perjuiciosbastarásimplementeque el CONTRATANTEle informe
de maneramotivadaal CONTRATISTAla cuantíade los perjuicioscausados.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - CADUCIDAD ADMINISTRATIVA
El CONTRATANTE podrá decretar la caducidad administrativa, mediante resolución motivada, sin
previo requerimientoy sin lugar a indemnizaciónalguna, cuando el incumplimientode las obligaciones
del CONTRATISTA, afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que
puede conducir a su parálisis, conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La
resolución que declare la caducidad se notificará según lo establecido en Reglas Contenidas En El
CapítuloV De La Ley 1437 De 2011 y contra dicha providenciaproceden los recursosde ley según el
capítulo VI De La Ley 1437 De 2011. También podrá declararse la caducidad cuando el
CONTRATISTAcontravengalo dispuestoen la Ley418 de 1997Capitulo 11,la Ley 789 de 2.002 y Ley
1106 de 2.006. Ejecutoriada la Resolución de caducidad, esta aceptación de oferta quedará
definitivamenteterminaday se procederáa su liquidación,se haránefectivas las sanciones por retardo
si se hubierendecretado antes y el valor de la pena pecuniaria,así mismo las garantías pactadas. El
CONTRATISTAno tendráderecho a reclamar indemnizaciónalguna, pero si a que se le pagueel valor
ejecutado de la aceptación de oferta y recibido a satisfacción, así mismo la presente aceptación de
oferta incluye las clausulasextraordinariaal derechocomúnde caducidadterminación, interpretacióny
modificaciónunilateralde conformidadcon lo establecidoen los artículos 15, 16, 17 Y 18 de la ley 80
de 1993. De conformidadcon lo establecidoen el numeral 2° del artículo 14 de la Ley 80 de 1.993. a)
INTERPRETACiÓN UNILATERAL. Si durante la ejecución de la aceptación de oferta surgen
discrepanciasentre las partes sobre la interpretaciónde algunas de sus estipulaciones que puedan
conducir a la paralización o a la afectación grave de la prestación del servicio que se pretende
satisfacer con el objeto contratado, el CONTRATANTE informará al CONTRATISTA sobre estas
circunstancias y este contará con un término de cinco (5) días hábiles para presentar sus
observacionesy lograr un acuerdo con el CONTRATANTE;si las partes dentro de este término no
llegan al acuerdo respectivo, el CONTRATANTE interpretará en acto administrativo debidamente
motivado, las estipulacioneso cláusulas objeto de la diferencia. b)MODIFICACIÓNUNILATERAL:Si
durante la ejecuciónde la aceptaciónde oferta y para evitar la paralizacióno la afectacióngrave de la
prestación del servicio que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en la
aceptación de oferta, el CONTRATANTE informará al CONTRATISTAsobre estas circunstancias y
este contará con un término de cinco (5) días hábiles para presentar sus observaciones y lograr un
acuerdo con el CONTRATANTE;si las partes dentro de este término no llegan al acuerdo respectivo,
el CONTRATANTEen acto administrativo debidamente motivado, lo modificará. e) TERMINACiÓN
UNILATERAL:En caso de presentarsecualquierade las circunstanciasestablecidasen el artículo 17
de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATANTE podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí
previstasy dispondrá la terminaciónanticipadadel contrato medianteacto administrativodebidamente
motivado. De igual manera,el contrato podrádarse por terminadopor mutuoacuerdoentre las Partes.
Así mismo, las Partes de común acuerdo expresamente manifiestan que además de lo señalado
anteriormente,la presenteaceptaciónde oferta podráterminar de maneraanticipada.
NOTA: en consecuenciaEn casode quese presentealgúnhechoconstitutivode incumplimientopor parte
de ELCONTRATISTA,queafectedemaneragraveydirectalaejecucióndelcontratoy evidenciequepuede



conducir a su paralización, LA ENTIDAD, mediante acto administrativo debidamente motivado, dará por
terminado el presente contrato y ordenará su liquidación en E!Iestado en que se encuentre y podrá hacer
efectiva la garantía única, la cláusula penal pecuniaria y la indemnización de perjuicios a que haya lugar, si
fuere el caso, de conformidad con las normas procedlrnentales respectivas. Igualmente, habrá lugar a
declarar la caducidad del contrato, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiese lugar, en los casos
expresamente señalados en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA· FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
El CONTRATISTA no será responsable ni se considerará que ha incurrido en incumplimiento de sus
obligaciones, si se presentaren durante su ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u
otros hechos fuera de su control debidamente comprobadas, conforme a las definiciones del Artículo
10 de la Ley 95 de 1.890. Para que se dé cumplimiento a la anterior estipulación, es necesario que el
CONTRATISTA dé a conocer por escrito al CONTRATANTE, dentro de los Cinco (5) días hábiles,
siguientes a la ocurrencia de las posibles causas, acompañando a dicho escrito de todos los
documentos y pruebas de soporte que demuestren su ocurencia, manifestando el tiempo estimado en
el cual podrá reanudar o normalizar la ejecución de la aceptación de oferta. En caso de persistencia de
la causal o causales de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA informará por escrito al
CONTRATANTE dicha circunstancia o circunstancias por escrito cada quince (15) días calendario,
hasta por un término máximo de sesenta (60) días calendario, vencido el cual, el CONTRATANTE
podrá dar por terminada la aceptación de oferta, lo cual comunicará al CONTRATISTA sin que haya
sanción alguna para éste. Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobadas no excedieran de sesenta (60) días calendario, se levantará un acta suscrita por las
partes, con el fin de prorrogar el plazo de ejecución en forma tal que se reponga el tiempo durante el
cual han existido dichas causales. PARÁGRAFO - Para efectos de determinar si existe fuerza mayor o
caso fortuito bastará simplemente el pronunciamiento del CONTRATANTE en forma motivada al
respecto. En el evento que el CONTRATANTE considere que no existen tales circunstancias el
CONTRATISTA asumirá las responsabilidades sobre el cumplimiento del plazo contractual en la forma
contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES
Por estipulación expresa se incluyen las cláusulas de terminación, modificación e interpretación
unilaterales previstas en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato se puede dar por terminado cuando se declare
la caducidad o la terminación unilateral de acuerdo con IC1sartículos 17 y 18 de la ley 80 de 1993 o
por mutuo acuerdo de las partes sinque exista por ello indemnización por parte de la ENTIDAD.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. CADUCIDAD.
En caso de que se presente algún hecho constitutivo de incumplimiento por parte de EL
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la e.ecución del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralización, EL CONTRATANTE, mediante acto administrativo debidamente motivado,
dará por terminado el presente contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre y
podrá hacer efectiva la garantía única, la cláusula penal pecuniaria y la indemnización de perjuicios a
que haya lugar, si fuere el caso, de conformidad con las normas procedimentales respectivas.
Igualmente, habrá lugar a declarar la caducidad del contrato, sin perjuicio de las demás sanciones a
que hubiese lugar, en los casos expresamente señalados en el artículo 25 de la Le_y80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. REGIMEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL
El presente contrato está sometido en todas sus partes a la ley colombiana y se rige por las
disposiciones civiles y comerciales pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, sus decretos reglamentarios y demás
normas concordantes.
PARÁGRAFO: NATURALEZA JURíDICA DEL CONTRATO.· El presente contrato es de obra, por
tanto las partes dejan expresa constancia que este acuerdo no constituye contrato de trabajo entre
ellas , ni entre la Entidad y los dependientes del contratista designados para ejecutar el objeto de
este contrato. todos los costos y riesgos de la contratación de empleados los asume el
CONTRATISTA, bajo su exclusiva responsabilidad.

CLAUSULA TRIGESIMA. COMPROMISO ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado tendientes a fortalecer la
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir
con las Leyes Colombianas, asume explícitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni
dar porcentaje, participación ni cualquier otra forma de dádiva a ningún funcionario público en razón o
en relación con el contrato; rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por
parte de un funcionario público o persona particular en relación o como consecuencia del mismo y
denunciar las irregularidades que advierta en el proceso.
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. CONTROL DE PAG()S AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

INTEGRAL, PARAFISCALES Y ARI;)·EL CONTRATISTA



Deberá enviar, junto con la factura, copia de los documentos que prueben que ha cumplido con sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y de parafascales(caja de compensación
familiar, SENA e ICBF), ARP. En caso de incumplimiento dI! estas obligaciones, LA ENTIDAD podrá
imponer multas sucesivas, a partir del mes siguiente al incumplimiento, equivalentes al 1% del valor
del contrato, sin que el total de estas multas sobrepase el diez por ciento (10%) del valor total de
mismo, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora.
Será causal para declarar la caducidad administrativa del contrato cuando EL CONTRATISTA
incumpla dichas obliga- ciones por cuatro (4)meses o más.

CLUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - MODIFIC:ACIONESAL CONTRATO

Cualquier modificación deberá hacerse por esalto previo acuerdo de las partes.

CLAUSULA TRlGESIMA TERCERA- REGIMEN LEGAL y CONSTITUCIONAL
El presente contrato está sometido en todas sus partes a la ley colombiana y se rige por las
disposiciones civiles y comerciales pertinentes, salvo en las rnaterias particulannente reguladas por las
Leyes 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, sus decretos reglamentarios y demás
normas coneordantes,

CLAUSULA TRlGESIMA CUARTA. DOCUMENTOS.
Fonnan parte integrante del presente contrato los documentos que a continuación se relacionan: a) el
Estudio Previo y pliego de condiciones b) Adendas; c) Certificado de disponibilidad presupuestal d) la
propuesta del contratista; e) los demás documentos Quese mlacionan con el presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. AVISO!:;y NOTlFICACIONES.-
Todas las comunicaciones que se requieran en desarrollo ::Ielpresente contrato se presentarán por
escrito, directamente, por correo certificado, así; las que deba realizar EL CONTRATISTA las remitirá
por esalto directamente al Dispensario Médico de Bucaramanga - Oficina de Planeación, en el Cantón
Palonegro AV. Quebrada Seca No. 33 A - 207 -Buceramanaa- Santander.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. OTR~S OBLIGACIONES
El CONTRATISTA. dentro de los dos (2) dlas calendario siguientes al peñeccionamiento del contrato,
debe constituir la garantfa de que trata la Cláusula DECIMA SEGUNDA y entregar el certificado de
estar al dla en Aportes parafiscales, Al sistema de seguriclad Social integral y Sistema General de
Riesaos Laborales.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTlMA - APUCACION DE NORMAS GENERALES
Los peroles y la descripción de las actividades propían que desarrolla el contratista son los
establecidos en los estudios previos. invitación y demás inhe¡-entesal proceso contractual.
Esta aceptación de oferta se regula, por las ley 80 de 199:3,1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto
1082 de 2015 y de más nonnas concordantes en la materia.

Para constancia se firma la presente aceptación de oferta en Bucaramanga, a los Veintitrés (23) días
del mes de Agosto de 2019.
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