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Las partes acuerdan las siguientes cláusulas que hacen parte del contrato interadministrativo establecido 
electrónicamente en la plataforma SECOP II, derivado del EP-2023-0739 y del acto administrativo que sustenta la 
necesidad de contratación directa así: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. - 
OBJETO: 

Administrar recursos y brindar asistencia técnica para la atención de proyectos de 
infraestructura y dotación de establecimientos educativos que sean priorizados 
por el Ministerio de Educación Nacional. 

CLÁUSULA SEGUNDA. – 
ALCANCE DEL OBJETO A 
CONTRATAR: 

Realizar la Administración de Recursos a través de un Patrimonio Autónomo y 
brindar la Asistencia Técnica a que haya lugar, para la ejecución de proyectos de 
infraestructura educativa en las Sedes focalizadas por el MEN, que hacen se 
relacionan en los anexos. 1. Sedes focalizadas, de acuerdo con las líneas de 
acción definidas a continuación, lo cual incluye toda la gestión precontractual, 
desde la elaboración de los estudios previos que soportan cada proceso de 
contratación, hasta la adjudicación, contratación de los proponentes para el 
desarrollo de los estudios, diseños, obras, así como las respectivas interventorías 
requeridas para el desarrollo del objeto del contrato y liquidación de estos. 
 
Líneas de intervención: 
 
1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN,  
2) Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia. 
3) Estudios y diseños de infraestructura educativa 
4) Ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura educativa.  
5)           Dotación de Mobiliario escolar * 
 
*En el evento en que en la vigencia del presente contrato no existiera acuerdo 
marco de precios para la adquisición de mobiliario escolar vigente, el Ministerio 
de Educación podrá adicionar recursos para que dicho suministro pueda ser 
atendido por este contrato, previo análisis de pertinencia y documento 
modificatorio. 
 
De igual forma Findeter ejercerá la supervisión de los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros, sociales, ambientales, contables y jurídicos de los 
contratos de interventoría suscritos por dicha entidad para la ejecución de los 
estudios, diseños, obras y dotación de mobiliario escolar, así como el cabal 
cumplimiento de las actividades y compromisos contratados.  
 
En línea con ello hará seguimiento, control y entrega de la ejecución de los 
proyectos y alcances priorizados. 
 
Cuando sea requerido, Findeter adelantará la viabilización técnica y/o jurídica de 
los proyectos priorizados y requeridos por el Ministerio. 
 
Findeter adelantará la liquidación o cierre de los contratos derivados para la 
ejecución de los proyectos. 
 
Adicionalmente, Findeter contratará la Fiduciaria para constituir el Patrimonio 
Autónomo que administrará los recursos transferidos en virtud del presente 
contrato. 

CLÁUSULA TERCERA. - 
OBLIGACIONES DE LAS 

 
A) EL CONTRATISTA, desarrollará las siguientes obligaciones: 
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PARTES:  

GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 
1. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de 

las obligaciones establecidas en este contrato.   
2. Participar y apoyar al Ministerio de Educación Nacional en todas las 

reuniones periódicas a las que este lo convoque relacionadas con la 
ejecución del contrato que permitan realizar seguimiento integral a los 
avances de los proyectos.   

3. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y 
custodia de la información objeto del presente contrato. 

4. Entregar a EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o 
cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y 
archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución 
de sus obligaciones, lo anterior, de conformidad con las normas y 
disposiciones vigentes en el Ministerio de Educación Nacional. 

5. Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a 
los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado 
Colombiano o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, 
desarrollo o implementación del contrato y de asuntos relacionados con el 
mismo. 

6. Utilizar la imagen del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de 
las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello 
oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.  

7. Guardar estricta confidencialidad sobre toda la información y los documentos 
obtenidos del MEN. 

8. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo 
con la normatividad vigente aportando los soportes de pago 
correspondientes. 

 
ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
 
1. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción el contrato 

interadministrativo debe presentar ante EL MINISTERIO el cronograma de 
ejecución. 

2. Una vez suscrito y legalizado el contrato interadministrativo constituir el 
patrimonio autónomo a través del cual se administrarán los recursos por 
medio de la cuenta contable creada exclusivamente para el manejo de los 
recursos de este contrato interadministrativo. 

3. Tramitar ante la Subdirección Financiera del MEN la exoneración del 
impuesto al Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)  

4. Remitir para revisión al MINISTERIO dentro de los 15 días hábiles siguientes 
a la suscripción el contrato interadministrativo, la propuesta de Manual 
Operativo.  

5. Suscribir los contratos y/o convenios con las Entidades Territoriales 
certificadas en educación en cuya jurisdicción se desarrollen los proyectos 
de infraestructura, en los cuales se deban incluir las obligaciones a cargo de 
éstas, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 1349 de 2022 por 
la que se establecen las reglas de financiación, cofinanciación y ejecución de 
las obras de infraestructura educativa en el marco del Plan Nacional de 
infraestructura Educativa o la que la sustituya. Lo anterior en los casos en 
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donde la entidad territorial tenga el interés de aportar recursos adicionales 
para ampliar el alcance de intervención o intervenir mayor número de sedes. 

6. Administrar los recursos que llegaran a transferir las Entidades Territoriales 
en calidad de aportes a los proyectos priorizados por el Ministerio, en 
cuentas independientes a la del presente contrato y, por tanto, dichos 
aportes no aumentaran el valor de este. Lo anterior en los casos en donde la 
entidad territorial tenga el interés de aportar recursos adicionales para 
ampliar el alcance de intervención o intervenir mayor número de sedes. 

7. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los 
rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o 
en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no 
ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter. 

8. De acuerdo con los requerimientos de las diferentes etapas del servicio, 
garantizar la designación de personal idóneo durante toda la ejecución del 
contrato, y como mínimo se requiere de los siguientes perfiles: 
 
 

EQUIPO PERFIL Y EXPERIENCIA 

Gestor del 
Contrato 

Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura, Administración de 
Empresas o afines con posgrado en Gerencia de Proyectos, 

Gestión de Proyectos, Derecho Urbano y/o Ingeniería, 
Gerencia e Interventoría de Obras, Gerencia de Construcción, 

Ingeniería o Afines. Experiencia general de (8) años y 
específica de (4) años en Gerencia y/o Gestión de Proyectos 

y/o Gerencia de Convenios o Contratos Interadministrativo y/o 
Coordinador de Proyectos. 

Supervisor 
Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 

Experiencia general de (3) años y especifica de (2) años de 
supervisión de proyectos infraestructura. 

Especialista en 
Instalaciones 
Hidráulicas 

Profesional en Arquitectura o Ingeniería con especialización en 
Ingeniería Hidráulica y Ambiental Experiencia general de (2) 
años y experiencia especifica como supervisor o Diseñador 

hidráulico y sanitario en proyectos. 

Especialista 
Estructural 

Profesional en Ingeniería Civil con especialización en 
estructuras o profundización en Ingeniería Estructural, 

Experiencia general de (3) años y experiencia especifica como 
Diseñador estructural o calculista estructural de proyectos. 

  
Especialista 
Geotecnista 

  

Profesional en Ingeniería Civil con Experiencia general de (3) 
años y experiencia especifica como asesor, diseñados 

geotécnico de proyectos de infraestructura. 

Abogado 
Profesional en Derecho o afines. Experiencia general de (4) 

años y específica de (2) años en manejo de contratación 
estatal y pública. 

Profesional Social 

Profesional en Administración, Derecho, Ingenierías, 
Administración pública, Relaciones internacionales, 
Arquitectura, Licenciado, Trabajo Social, Sociología, 

Antropología, Geografía, Psicología o Artes Liberales, Ciencias 
Humanas o afines. Experiencia general de (2) años y especifica 
de (1) año en gestión social con comunidades para proyectos 

de infraestructura y desarrollo. 

Profesional 
Financiero 

Profesional en Administración de Empresas, Finanzas, 
Economía, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y/o 

carreras afines. Experiencia general de (4) años y específica de 
(2) años en gestión de administración de Negocios Fiduciarios. 
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Apoyo 
Administrativo 

Tecnólogo en Administración de Empresas, Finanzas, 
Economía, Ingeniera Industrial, Asistencia Administrativa, 

Gestión Empresarial, Economía, Contaduría Pública, Derecho 
o afines o Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura, 

Administración de Empresas, Economía, Contaduría Pública, 
Derecho o afines 

 
 

9. Ejecutar a través de los contratistas seleccionados y hacer seguimiento a la 
calidad y entrega de los proyectos de infraestructura educativa focalizados 
por EL MINISTERIO que atienden los compromisos de las siguientes líneas 
de acción: 
 
a) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria 

MEN,  
 
Productos, trámites y actividades mínimas a cargo de Findeter en nombre 
propio o a través de contratista de obra e interventoría para esta línea, en la 
cual Findeter deberá tener en cuenta y hacer exigible a sus contratistas lo 
establecido en la Guía de la convocatoria de mejoramientos de 2021 adjunta 
como anexo al presente documento: 
 

- Ficha de viabilidad técnica con el diagnóstico de la intervención a 
realizar por cada una de las sedes priorizadas en el anexo técnico: 
¨Sedes Focalizadas / Convocatoria de Mejoramiento¨ 
 

- Presupuesto de obra y de interventoría que deben estar incluidos dentro 
de los costos estimados para cada sede de acuerdo con el alcance de la 
intervención. 
 

- Acta de socialización de la intervención a la comunidad educativa 
 

- Obra de mejoramiento dependiendo del alcance de la intervención que 
puede ser, obra de mejoramiento rural, obra de mejoramiento en zona 
urbana con alta demanda de matrícula rural, obra de mejoramiento 
comedor- cocina y obra de mejoramiento residencia escolar.  Estas 
obras incluyen en los casos que aplique la reposición total del ambiente 
escolar existente. 
 

- Acta de entrega de la obra de mejoramiento focalizada, suscrita por el 
rector. 
 

- Ficha de la intervención con, la descripción de la intervención, el valor y 
el registro fotográfico del antes y después de la intervención. 

 
 

b) Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia, 
 
Productos, trámites y actividades mínimas a cargo de Findeter en nombre 
propio o a través de contratista de obra e interventoría para esta línea: 
 

Ficha de viabilidad técnica con el diagnóstico de la intervención a 
realizar por cada una de las sedes priorizadas en el anexo técnico: 
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¨Sedes Focalizadas / Sedes Emergencia¨ 
 

- Acta de socialización de la intervención a la comunidad educativa 
 

- Obra de mejoramiento enfocada a la atención de aulas escolares y sus 
servicios sanitarios que hayan sido afectados por emergencia 
ocasionada por desastres naturales.  Estas obras incluyen en los casos 
que aplique la reposición total del ambiente escolar existente a través de 
sistemas constructivos alternativos prefabricados. 
 

- Acta de entrega de la obra de mejoramiento focalizada, suscrita por el 
rector. 
 

- Ficha de la intervención con la descripción de la intervención, el valor y 
el registro fotográfico del antes y después de la intervención. 

 
 

c) Consultorías de Diseños de proyectos de infraestructura educativa 
y mobiliario escolar. 

 
A partir del listado de iniciativas que tiene el Ministerio de Educación respecto a 
las necesidades de atención con estudios y diseños de eses educativas, Findeter 
deberá adelantar mesas de trabajo con las entidades territoriales focalizadas en 
el anexo: ´Sedes educativas focalizadas/Diseños¨ con el fin de definir cuáles de 
ellas cumplen con los requisitos para continuar a la fase de inicio de las 
consultorías de diseños. 
 
Productos, trámites y actividades mínimas a cargo del consultor contratado 
por Findeter para esta línea: 
 
 
Consultora de diseños de infraestructura educativa: 
 

- FASE DE INICIO 
 

- En esta fase se debe diseñar el Plan de Trabajo de la Consultoría. Las 
actividades mínimas que se adelantarán en esta fase son: 
 

- Revisar, verificar y validar la información existente disponible entregada 
por el MEN 
 

- FASE DE PRE-FACTIBILIDAD 
 

- En esta fase, se deben realizar los estudios y diseños técnicos 
necesarios para la correcta planificación del proyecto, tales como 
diagnóstico de la situación actual dentro de la cual deberá validar con la 
Entidad territorial Certificada la necesidad de los espacios solicitados de 
acuerdo a la demanda de matrícula vigente y los análisis de los 
históricos, evaluación de vulnerabilidad sísmica, estudios topográfico y 
de movimiento de tierras, geotécnico, de vulnerabilidad, amenaza y 
riesgo, ambiental y socio económico; inventario de dotación, esquema 
básico y anteproyectos de arquitectura NTC 4595, estructura, redes 
hidráulicas, sanitarias, gas natural y protección contra incendio, redes 
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eléctricas, voz y datos, y presupuesto preliminar de obra del (los) 
proyecto (s) específico (s) objeto de la Consultoría. Las actividades 
mínimas que se adelantarán en esta fase son: 
 

- El consultor deberá recoger la documentación de la titularidad de cada 
predio a intervenir, entendiéndose como titularidad el Certificado de 
Libertad y Tradición no mayor a treinta días de expedición. En caso de 
no contar con dicho documento, el consultor deberá realizar los trámites 
ante la Oficina de Instrumentos Públicos de la jurisdicción 
correspondiente, para radicar la resolución del resguardo indígena o 
comunidad afrodescendiente, presentando el respetivo radicado.  Se 
aclara que este trámite no condiciona el inicio de los diseños. 
 

- El consultor de diseño deberá solicitar a las empresas prestadoras de 
servicios públicos domiciliarios (suministro de agua potable, 
alcantarillado, recolección de basuras, suministro de energía eléctrica, 
gas natural, telefonía, internet, etc., cuando aplique), la disponibilidad de 
cobertura de los servicios públicos y, si hay disponibilidad, listar los 
documentos y requisitos, para obtener las respectivas certificaciones de 
prestación de servicio por parte de éstas. En caso de que exista la 
cobertura del servicio, el Consultor deberá presentar el certificado de 
disponibilidad e identificar el punto de conexión más cercano al sitio de 
intervención incluyendo la información técnica de éste. 
 

- Solicitar, tramitar y obtener ante las entidades competentes la respectiva 
licencia de construcción, los conceptos de uso del suelo y/o norma 
urbanística (según aplique), en donde se indique independientemente de 
la clasificación del suelo (urbano o rural) lo siguiente: 
 

- Usos permitidos. 
- Altura máxima permitida. 
- Índices de ocupación. 
- Índices de construcción. 
- Aislamientos y retrocesos (si aplican). 
- Área mínima predial o de subdivisión (si aplican). 

 
- Solicitar, tramitar y obtener ante las entidades competentes, las 

certificaciones que indiquen que los predios objeto de la iniciativa no se 
encuentran localizados en zona de riesgo no mitigable. 
 

- Realizar el trámite para la expedición juntamente con la ETC de cada 
región los certificados de libertad y tradición correspondientes a cada 
uno de los predios asignados. 
 

- Identificar los conceptos, certificaciones, permisos, autorizaciones, 
concesiones, compensaciones y/o licencias que requiera cada proyecto 
específico en las diferentes entidades (Cabildos, Autoridades 
Ancestrales, Organizaciones Étnico Territoriales o cualquier otra 
expresión organizativa étnico territorial según su jurisdicción, Ministerios, 
Gobernaciones, Alcaldías, Curadurías urbanas, Secretarías de 
planeación, Secretarias de Educación, Corporaciones autónomas 
regionales, en los casos que apliquen). 
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- Consultar información secundaria relevante como estudios disponibles, 
Planes de etnodesarrollo, planes de uso y manejo, reglamentos internos 
o acuerdos de convivencia, Planes de Ordenamiento Territorial -POT-, 
Esquemas de Ordenamiento Territorial -EOT-, Planes Básicos de 
Ordenamiento Territorial -PBOT-, Planes de Desarrollo Municipal, 
Planes de Desarrollo Departamental, Planes de Manejo de Áreas 
Protegidas (en caso que existan), estudios de zonificación de amenazas, 
riesgos y zonas inundables, estadísticas de morbilidad y mortalidad, 
resultados del SISBEN, Red Unidos, estratificación socioeconómica, y 
demás información relevante y disponible en el municipio y otras 
entidades. 
 

- Entregar todos y cada uno de los estudios y diseños técnicos propuestos 
para esta fase (ver entregables fases de prefactibilidad), aprobados por 
el comité de seguimiento y acompañamiento y en el que se incluya el 
análisis de la matricula vigente y de los históricos de cada 
establecimiento educativo. 
 

- FASE DE FACTIBILIDAD 
 

- En esta fase se realizan los estudios y diseños definitivos y de detalle de 
arquitectura NTC 4595, estructura, redes hidráulicas, sanitarias, gas 
natural y protección contra incendio, redes eléctricas, voz y datos, 
proyecto de dotación, gestión de riesgos, gestión ambiental, 
presupuesto final de obra, especificaciones técnicas de construcción, 
programación de obra del (los) proyecto (s) específico (s) objeto de la 
Consultoría. Las actividades que se adelantarán en esta fase son: 
 

- Entregar al MEN  todos y cada uno de los estudios y diseños técnicos 
definitivos propuestos para esta fase (ver entregables fases de 
factibilidad). 
 

- Presentar la documentación necesaria a las empresas prestadoras de 
servicios públicos (según aplique) para iniciar el proceso de obtención 
del certificado de factibilidad y asegurar que cada uno de los servicios 
requeridos sea efectivamente prestado. Independientemente de 
existencia de cobertura, se debe plantear una alternativa o solución que 
prevea la prestación de los servicios para la operación de la 
infraestructura. 
 

- Preparar la documentación y en caso de que se requieran ajustes, 
actualizar la información de los estudios y diseños técnicos, para 
asegurar que se logren obtener los avales, conceptos, licencias, 
permisos y demás requisitos legales requeridos para la ejecución del 
proyecto (de acuerdo con la normativa vigente). 
 

- Entregar la licencia de construcción de cada uno de los establecimientos 
educativos. 

 
 

d) Proyectos estratégicos:  
 
Productos, trámites y actividades mínimas a cargo de Findeter en nombre 
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propio o a través de contratista de obra e interventoría para esta línea: 
 
A partir del listado de sedes educativas priorizadas por el MEN en el anexo 
¨Sedes Focalizadas/proyectos estratégicos¨ y de los documentos que existen por 
cada proyecto como estudios y diseños, presupuestos entre otros, Findeter 
deberá validar si los estudios y diseños cumplen con los requisitos técnicos y se 
puede avanzar a la fase obra o si es necesario adelantar ajustes a diseños o 
estudios y diseños en su totalidad, a partir de allí contratar los ejecutores 
teniendo presente el alcance definido en la fase de factibilidad y de acuerdo a la 
documentación existente de cada proyecto y del anexo: ¨Líneas de intervención/ 
proyectos estratégicos¨.. 
 
En los casos que aplique la ejecución de estudios y diseños para estos proyectos 
deberá entregar los documentos de la fase de factibilidad: 
 
- En esta fase se realizan los estudios y diseños definitivos y de detalle de 
arquitectura   
             NTC 4595, estructura, redes hidráulicas, sanitarias, gas natural y 
protección contra incendio, redes eléctricas, voz y datos, gestión de riesgos, 
gestión ambiental, presupuesto final de obra, especificaciones técnicas de 
construcción, programación de obra del (los) proyecto (s) específico (s) objeto de 
la Consultoría. Las actividades que se adelantarán en esta fase son: 
 
- Entregar al MEN todos y cada uno de los estudios y diseños técnicos 
definitivos propuestos para esta fase (ver entregables fases de factibilidad). 
 
- Presentar la documentación necesaria a las empresas prestadoras de 
servicios públicos (según aplique) para iniciar el proceso de obtención del 
certificado de factibilidad y asegurar que cada uno de los servicios requeridos sea 
efectivamente prestado. Independientemente de existencia de cobertura, se debe 
plantear una alternativa o solución que prevea la prestación de los servicios para 
la operación de la infraestructura. 
 
- Preparar la documentación y en caso de que se requieran ajustes, 
actualizar la información de los estudios y diseños técnicos, para asegurar que se 
logren obtener los avales, conceptos, licencias, permisos y demás requisitos 
legales requeridos para la ejecución del proyecto (de acuerdo con la normativa 
vigente). 
 
- Entregar la licencia de construcción de cada uno de los establecimientos 
educativos. 
 
Para la fase de obra: 
 
- Acta de socialización de la intervención a la comunidad educativa 
 
- Obra de construcción del proyecto estratégico por cada una de las sedes 
focalizadas  
 
- Acta de entrega de la obra de construcción focalizada, suscrita por el 
rector y por la secretaria de educación certificada. 
 
- Ficha de la intervención con, la descripción de la intervención, el valor y 
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el registro fotográfico del antes y después de la intervención. 
 

- Acta de inventario de espacios 
 

- Bitácora del proyecto 
 
- Planos récord 

 
- Manual de mantenimiento y manejo de equipos (si aplica). 

 
10. Realizar la viabilización técnica y jurídica de los predios priorizados por EL 

MINISTERIO, en los cuales se propone llevar a cabo las intervenciones de 
infraestructura educativa, con el fin de que éstos cumplan con el uso y la 
normatividad vigente en materia de ordenamiento territorial. 

11. Recibir para revisión, estudio y ejecución los proyectos que se requieran 
para atender emergencias educativas relacionadas con la infraestructura y 
los proyectos que, por su importancia estratégica, considere necesarios EL 
MINISTERIO. 

12. Realizar el control de los pagos a realizarse en el marco del contrato 
interadministrativo, tanto de los desembolsos de los recursos del Contrato 
Interadministrativo, como de los pagos de la asistencia técnica y a los 
contratistas derivados, previa aprobación del supervisor del contrato 
derivado. 

13. Presentar Informes mensuales de ejecución financiera y técnica del presente 
Contrato, conforme los recursos aportados por EL MINISTERIO, como 
requisito para el pago de la asistencia técnica y administración de recursos. 

14. Revisar el Informe de Gestión presentado por el Patrimonio Autónomo, con 
el fin de conciliar las cuentas y reportar por medio de un informe de ejecución 
financiera, los pagos efectivos por fuente de recursos derivados de la 
ejecución del contrato interadministrativo. Se aclara que el contenido de este 
informe será enviado la última semana del mes siguiente al que se reporta. 

15. Presentar en los siguientes 30 días hábiles de haber finalizado el contrato, 
un informe final de ejecución técnica y financiera que consolide las 
inversiones y acciones que se llevaron a cabo para la ejecución del objeto y 
recursos. 

16. Elaborar los Estudios Previos e insumos precontractuales para la 
contratación de los estudios y diseños, la construcción de las obras de 
infraestructura educativa e interventorías correspondientes, garantizando que 
se acaten los principios que rigen la contratación pública, incluyendo las 
respectivas garantías que ampare los siguientes riesgos: anticipo, calidad, 
cumplimiento, estabilidad de la obra, salarios y prestaciones sociales, 
responsabilidad civil extracontractual y todo riesgo de construcción, según 
corresponda. 

17. Realizar la liquidación de la contratación derivada dentro del plazo del 
contrato interadministrativo.  

18. Evaluar objetivamente a los proponentes, así como las propuestas 
presentadas para la construcción de las obras de infraestructura educativa e 
interventorías correspondientes y realizar la adjudicación y contratación de 
dichos procesos, garantizando que el equipo evaluador se encuentre libre de 
todo impedimento, inhabilidad y conflicto de interés. 

19. Ejercer la vigilancia y control de los contratos de obra derivados contratando 
las respectivas interventorías y ejercer la supervisión a los contratos de 
interventoría que se deriven del presente contrato  
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20. Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable a los 
proyectos de cada una de las líneas de intervención. 

21. Conformar un Comité Fiduciario y un Comité Técnico Operativo al interior del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO administrado por la FIDUCIARIA contratada, de 
acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo que para el efecto se 
adopte. 

22. Exigir a sus contratistas el cumplimiento de las obligaciones laborales 
cuando se requiera la vinculación de personal, así como la constitución de 
las garantías que amparen esta clase de riesgos y todos los demás 
asociados a la ejecución de los contratos derivados, en las cuales se incluya 
al MEN  como beneficiario  o asegurado.  
 
B) OBLIGACIONES DEL MINISTERIO 

 
1. Transferir al Patrimonio Autónomo constituido por FINDETER los recursos 

para la ejecución de los proyectos objeto del presente Contrato.  
NOTA: Para la transferencia de recursos se requiere la presentación del 
documento de cobro correspondiente, la certificación de cumplimiento a 
satisfacción expedida por el supervisor del contrato y la constancia o 
certificación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y 
riesgos laborales. Todo pago está sujeto a la disposición del Programa Anual 
de Caja- PAC de EL MINISTERIO. 

2. Designar la supervisión del presente contrato interadministrativo. 
3. Asistir a los Comités Técnicos Operativos y a los Comités Fiduciarios, 

cuando se requiera, previa convocatoria por parte de la FIDUCIARIA que 
determine FINDETER. 

4. Entregar a FINDETER la actualización que pueda darse respecto a la 
priorización de los establecimientos educativos a atender bajo este contrato 
que se encuentran relacionados en el anexo técnico ¨Sedes focalizadas¨. 

5. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del presente Contrato. 
6. Informar la cuenta bancaria para el reintegro a la Dirección al Tesoro 

Nacional de los recursos desembolsados por el MINISTERIO, que no fueron 
ejecutados, incluyendo los rendimientos financieros. 

7. Realizar las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes 
para solicitar la exoneración de asumir los costos que se generen por 
concepto del impuesto del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) u 
otros gravámenes que con posterioridad se generen por la expedición de 
nuevas disposiciones legales. 

 
CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO 
DE EJECUCIÓN: 

De acuerdo con las actividades a desarrollar el plazo del contrato 
interadministrativo será de dieciocho (18) meses, contados a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

CLÁUSULA QUINTA. - VALOR 
DEL CONTRATO: 

Los recursos de esta contratación incluye los recursos a administrar y el valor de 
la remuneración del servicio de asistencia técnica y administración de recursos 
para la ejecución del programa definido por el MEN, así como el valor de los 
proyectos a ejecutar, lo cual asciende a un valor estimado de DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS M/CTE ($294.145.282.376), incluido IVA, distribuido de la siguiente 
manera: 
 



 
 
 

 
 
 
ANEXO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO NÚMERO ---- 
CO1.PCCNTR.5090635 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL Y FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.- 
FINDETER                     
                       Página 11 de 21 

Presupuesto ¨estimado ¨para la contratación de los servicios de ¨Administrar recursos y brindar 
asistencia técnica para la atención de proyectos de infraestructura y de establecimientos 

educativos que sean priorizados por el MEN¨ 

Descripción  Valor 

1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN  $121.110.000.000 

2)Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia  $29.800.132.757 

3)Diseños de proyectos de infraestructura educativa  $29.143.085.188 

4)Proyectos estratégicos de infraestructura educativa $98.345.984.431 

Subtotal recursos para la ejecución de las obras $278.399.202.376 

a) Viabilidades (asistencia técnica) $1.125.549.600 

b) Asistencia Técnica y administración de recursos $14.620.530.400 

Subtotal recursos de asistencia técnica y administración de recursos 
(5.66%) $15.746.080.000 

Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica $294.145.282.376 

 
Nota1: El porcentaje de la asistencia técnica con 3 decimales corresponde a 5.656%, que 
al reducirlo a 2 decimales como fue presentada la propuesta por aproximación da el 5.66% 
 
Nota2: La estimación del presupuesto asignado a cada una de las líneas de intervención se 
encuentra desagregado en los anexos denominados ¨Líneas de inversión¨ y ¨Sedes 
focalizadas que hacen parte del documento Análisis del sector, donde se describe la 
metodología utilizada para cada línea. 
 
Un total estimado de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($278.399.202.376) incluido IVA, para la 
ejecución de los proyectos de infraestructura definidos por el Ministerio.  
 
Un valor estimado de QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($15.746.080.000) incluido IVA, 
correspondientes al CINCO COMA SESENTA Y SEIS POR CIENTO (5,66%) 
del valor disponible para la ejecución de proyectos, correspondiente a la 
remuneración por la Asistencia Técnica y Administración de Recursos de 
Findeter. 
 
El porcentaje de asistencia Técnica y administración de recursos para llevar a 
cabo la ejecución del contrato es del 5.66% sobre el valor disponible para la 
ejecución de proyectos y que incluye: el equipo de profesionales para desarrollar 
las gestiones precontractuales, de seguimiento y ejecución de la contratación 
derivada, el equipo interdisciplinario a nivel central y regional requerido para el 
desarrollo del contrato interadministrativo, también se incluye las visitas que sean 
requeridas para la prestación del servicio, sumado a lo anterior, incluye los costos 
indirectos tales como instalaciones físicas, equipos de cómputo y sistemas, y 
demás costos de normal funcionamiento de la Entidad. De la misma manera, 
incluye los costos de comisión fiduciaria derivados del Patrimonio Autónomo 
encargado de la Administración del Recurso. 
 
El impuesto al Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y los demás 
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costos y gastos financieros no especificados en la propuesta presentada por 
Findeter no se encuentran incluidos en el porcentaje del valor de servicios de 
asistencia técnica y administración de recursos. Una vez suscrito el presente 
contrato Findeter radicará en la Subdirección financiera del MEN el formato ¨ 
Solicitud de exención del gravamen a los movimientos financieros para cuentas 
reportadas¨ para que desde allí se tramite ante el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público la exoneración para estos recursos de estos gravámenes. 
 
Nota 1 En el evento en que se presenten saldos una vez atendidos los proyectos 
priorizados, los recursos disponibles podrán ser invertidos en alguna de las líneas 
detalladas en el presupuesto, previa autorización del Ministerio de Educación 
Nacional y aprobación del Comité Fiduciario. Si una vez atendidos los proyectos 
priorizados en todas las líneas quedan saldo de recursos, estos deben ser 
reintegrados al Tesoro Nacional.  
 
Nota 2 En el evento en que alguna de las sedes focalizadas en alguna de las 
líneas no sea viable de atender por alguna circunstancia, está pueden ser 
reemplazada de acuerdo con el orden de elegibilidad (cuando esto aplique) o por 
otra sede que sea focalizada por el MEN siempre y cuando cuente con la debida 
justificación la cual será presentada a consideración y aprobación de los comités 
técnicos y fiduciarios. Así mismo en el caso de que resulten saldos en cualquiera 
de las líneas podrán ser incluidas nuevas sedes educativas para lo cual se llevará 
también a aprobación de los comités técnico y Fiduciario. 
 
Hacen parte integral del presente estudio previo, el documento de Análisis del 
Sector y la propuesta de asistencia técnica y administración de recursos 
presentada por Findeter que fue remitida al MEN el 6 de marzo de 2023 y los 
anexos denominados ¨Líneas de inversión¨ y ¨Sedes focalizadas¨ en los que se 
encuentra el detallado del presupuesto. 
 

CLÁUSULA SEXTA. - 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

La presente contratación se encuentra amparada por el CDP No. 87123 de 21 de 
febrero de 2023 el cual hace parte integral del presente documento. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - FORMA 
DE PAGO: 

Un único desembolso al Patrimonio Autónomo a nombre del Ministerio de 
Educación Nacional correspondiente al cien por ciento (100%) de los recursos; 
es decir, la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($294.145.282.376), incluido IVA. 
 
Los recursos antes indicados serán desembolsados al Patrimonio Autónomo a 
nombre del Ministerio de Educación Nacional, una vez suscrito el presente 
contrato y cumplidos los requisitos de ejecución, la presentación del cronograma 
de ejecución, previa constitución del Patrimonio Autónomo, presentación del 
documento de cobro correspondiente, la certificación de cumplimiento a 
satisfacción expedida por el supervisor del contrato y la constancia o certificación 
de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y riesgos laborales y 
aportes parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
Todo pago está sujeto a la disposición de la programación anual mensualizado 
PAC de EL MINISTERIO y en todo caso la obligación de pago del MINISTERIO 
empezará a contarse a partir de la fecha en la cual la factura o cuenta de cobro 
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sea recibida con la totalidad de los documentos exigidos y en forma correcta, 
situación que sabe y acepta EL CONTRATISTA. 
 
Por su parte, los costos de Asistencia Técnica y Administración de Recursos a 
favor de Findeter se pagarán desde los recursos en el Patrimonio Autónomo a 
nombre del Ministerio de Educación Nacional, con visto bueno del Supervisor 
del presente contrato como se detalla a continuación: 
 
Etapa de Viabilidad:  Por valor total de $1.125.549.600 discriminados así:  
 

Actividad Valor Unitario 
Por Viabilidad 

Número de 
Viabilidades 

Valor Total por 
Viabilidad 

COSTO POR VIABILIDAD 
JURIDICA $ 546.500 400 $ 218.600.000 

IVA (19%) $ 103.835 400 $ 41.534.000 
TOTAL, COSTOS VIABILIDAD 

JURIDICA $ 650.335 400 $ 260.134.000 

 

Actividad Valor Unitario 
Por Viabilidad 

Número de 
Viabilidades 

Valor Total por 
Viabilidad 

COSTO POR VIABILIDAD 
TÉCNICA $ 1.818.100 400 $ 727.240.000 

IVA (19%) $ 345.439 400 $ 138.175.600 
TOTAL, COSTOS VIABILIDAD 

TÉCNICA $ 2.163.539 400 $ 865.415.600 

 
Las cuales se pagarán previa presentación de las Fichas de Viabilidad Técnica y 
Jurídica de las sedes definidas por parte del Ministerio de Educación Nacional y 
que se realizarán en la fase de factibilidad en cada una de las líneas que sea 
requerido. 
 
Etapa de Ejecución por valor de $ 14.620.530.400 
 

Actividad 

Porcentaje del 
Valor del 

Servicio de 
Asistencia 
Técnica y 

Administración 
de Recursos 

Valor Total 
(Sin IVA) 

A la adjudicación de los Contratos Derivados 15,00% $ 1.842.924.000 
A la firma del Acta de Inicio de los Contratos 

Derivados 10,00% $ 1.228.616.000 

Al avance de ejecución física del 20% de cada 
proyecto, certificado por la Interventoría y la 

Supervisión. 
15,00% $ 1.842.924.000 

Al avance de ejecución física del 40% de cada 
proyecto, certificado por la Interventoría y la 

Supervisión. 
15,00% $ 1.842.924.000 

Al avance de ejecución física del 60% de cada 
proyecto, certificado por la Interventoría y la 

Supervisión. 
15,00% $ 1.842.924.000 

Al avance de ejecución física del 80% de cada 
proyecto, certificado por la Interventoría y la 15,00% $ 1.842.924.000 
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Supervisión. 
Al avance de ejecución física del 100% de cada 

proyecto, certificado por la Interventoría y la 
Supervisión. 

15,00% $ 1.842.924.000 

SUBTOTAL $ 12.286.160.000 
IVA (19%) $ 2.334.370.400 

TOTAL, COSTOS $ 14.620.530.400 
 
Nota.1:  El porcentaje a pagar establecido en la tabla anterior se realizará de 
acuerdo con el cumplimiento de las actividades o hitos para cada proyecto y 
proporcional al valor de cada proyecto. 
 
Que entre fase de viabilidad y fase de ejecución suman un total de 
$15.746.080.000 por concepto de asistencia técnica y administración de 
recursos para el contrato. 
 
El valor de la remuneración de Findeter será pagado con los recursos disponibles 
en el Patrimonio Autónomo, previa presentación de la cuenta de cobro o 
documento equivalente y la correspondiente  presentación del informe técnico y 
de ejecución financiera ante el MEN y de acuerdo con los porcentajes indicados 
en la tabla anterior de manera independiente por cada proyecto, distribuyendo el 
valor total de la Asistencia Técnica en la forma allí descrita, conforme con la 
relación que se determine para el valor de cada proyecto. Las aprobaciones de 
los pagos por el servicio prestado por Findeter deberán ser remitidas por el 
Supervisor del Ministerio a la Fiduciaria escogida para administrar el Patrimonio 
Autónomo para su trámite.  
 
• Para los dos primeros hitos (actividades), se pagarán una vez se haga 

entrega de los documentos correspondientes al acta de adjudicación o 
selección y actas de inicio respectivamente. 

• Para los hitos de avance de ejecución, se pagarán una vez se certifique el 
avance físico y financiero de cada proyecto por parte de la Interventoría y la 
Supervisión de Findeter. 

 
Nota: Se aclara que un contrato derivado puede tener uno o varios de los 
proyectos definidos, sin embargo, la forma de pago está relacionada de manera 
independiente por cada proyecto, acorde a lo reflejado previamente. Los 
porcentajes indicados para cada ítem se cobrarán de manera proporcional al 
valor comprometido del recurso dispuesto para la ejecución de proyectos. 
 

CLÁUSULA OCTAVA. 
COMITÉ TÉCNICO Y 
COMITÉ FIDUCIARIO: 

 
1. COMITÉ FIDUCIARIO: 
 
Este Comité estará integrado así: 
 
Por parte de EL MINISTERIO a través de 2 miembros: El Ordenador del 
Gasto o su designado y el Director de Cobertura y Equidad o su designado, 
quienes actuarán con voz y voto. 
 
Por parte de Findeter a través de quienes se indique en el Manual Operativo, 
quienes actuarán con voz y voto. 
 
Por su parte la FIDUCIARIA llevará la Secretaría del Comité Fiduciario, con 
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voz, pero sin voto. 
 
Este comité deberá estar conformado por un número impar de miembros y 
sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, las 
decisiones se tomarán por unanimidad. 
 
OBLIGACIONES  
 
a) Con base en la decisión del comité técnico, instruir a la Fiduciaria respecto 
de las diferentes situaciones que se presenten en la ejecución de los 
contratos derivados que impliquen modificación al alcance, adiciones en valor 
y/o prórrogas en tiempo sin que estas afecten las condiciones pactadas en el 
Contrato interadministrativo. 
b) Aprobar las modificaciones que se presenten al Anexo No. 1 ¨Sedes 
focalizadas¨ en el marco del presente contrato. 
c) Aprobar el Manual Operativo para el desarrollo del contrato que deberá 
elaborar Findeter dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de 
cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato. 
d) Las demás que se establezcan en el Manual Operativo que para el efecto 
se adopte. 
 
2. COMITÉ TÉCNICO  
 
Este Comité estará integrado así: 
 
Por parte de EL MINISTERIO a través de 2 miembros: Los cuales serán 
designados un miembro por el Ordenador del gasto y el otro miembro 
designado por el Director de Cobertura y Equidad, quienes actuarán con voz 
y voto. 
 
Por parte de Findeter a través de quienes se indique en el Manual Operativo, 
quienes actuarán con voz y voto. 
 
Por su parte la FIDUCIARIA llevará la Secretaría del Comité Técnico, con 
voz, pero sin voto. 
 
Este comité deberá estar conformado por un número impar de miembros y 
sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, las 
decisiones se tomarán por unanimidad. 
 
OBLIGACIONES  
 
a) Revisar y recomendar al Comité Fiduciario las modificaciones al Anexo 

No. 1 ¨Sedes focalizadas¨ en el marco del presente contrato, que sean 
requeridas.  

b) Sugerir las directrices, recomendar acciones, modificaciones y otras 
estrategias necesarias para el cumplimiento del objeto, siempre y 
cuando estas estén acorde a los actos, procedimientos y contratos de 
Findeter, como ejecutor del recurso y no modifiquen el alcance de lo 
convenido por las partes en el presente contrato interadministrativo. 

c) Las demás que se establezcan en el Manual Operativo que para el 
efecto se adopte. 
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Nota 1: Las decisiones que se tomen en estos comités no se configuran 
como una coadministración, ni responsabilizan al MEN frente a la calidad de 
la ejecución de las obras, para lo cual Findeter deberá en el marco de la 
asistencia técnica y administración de recursos adelantar la supervisión y 
control que corresponda para garantizar la calidad de las obras. 
 
Nota 2: La secretaria de estos comités estará a cargo de Findeter, a través 
de la fiduciaria, quien se encargará de convocar los comités cuando sea 
requerido por las partes y será la encargada de levantar las actas de cada 
sesión. 
 
Nota 3: El Supervisor asistirá a los comités Técnico y Fiduciario en calidad 
de invitado, con voz, pero sin voto, así como los profesionales de las partes 
que se consideren necesarios. 
 
Nota 4: Se da claridad que las instancias del comité técnico y el comité 
fiduciario no      reemplazarán la labor de seguimiento y control a cargo del 
Supervisor del Contrato    interadministrativo. 

CLÁUSULA MOVENA. – 
SUPERVISIÓN: 

La Supervisión del presente contrato la efectuará SHEIRY CAROLINA GARNICA 
GUTIERREZ en su calidad de subdirectora de Acceso, o quien haga sus veces, a 
quien le corresponde vigilar y velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones 
de las partes, de conformidad con lo estipulado en el contrato, en la Ley, y en el 
Manual de Contratación del Ministerio de Educación Nacional, y hacer los 
requerimientos del caso y en especial: 

 
1. Observar las obligaciones propias de la actividad, los artículos 83 y 84 de la 

Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación del Ministerio de Educación 
Nacional, y demás manuales y normas vigentes que regulan la materia. 

2. El supervisor ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato, 
exigiendo a las partes el cumplimiento idóneo y oportuno del mismo, así 
mismo debe verificar el cumplimiento del contrato en cuanto a plazo, lugar, 
cantidad, calidad, planes, proyectos y acciones. 

3. Responder por el recibo a satisfacción de las actividades que comporta la 
ejecución del objeto del presente contrato de conformidad con lo pactado en 
el mismo.  

4. Coordinar la estructuración de la documentación que se genera con ocasión 
del contrato y el correspondiente envío a las áreas que corresponda.  

5. Efectuar los requerimientos que sea del caso al contratista cuando las 
exigencias de cumplimiento así lo requieran.  

6. Requerir al contratista, con copia al respectivo garante si lo hubiere, cuando 
advierta incumplimientos y estructurar los soportes y hacer el respectivo 
informe del caso con las cuantificaciones a que haya lugar, que le permitan 
adelantar a la entidad el trámite que corresponda, en observancia 
especialmente de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la 
reglamentación que esté vigente en el Ministerio de Educación Nacional en 
materia de imposición de multas, sanciones y declaratorias de 
incumplimiento frente a los contratistas.  

7. Elaborar los informes, actas y documentos que la actividad de supervisión 
comporta, con la remisión respectiva a las áreas que correspondan.  

8. Certificar sobre el cumplimiento de las obligaciones cumplidas y verificar los 
informes presentados por el contratista. 

9. Verificar la legalidad de la factura electrónica, cuando el contratista se 
encuentre en régimen común y se haya acogido a dicho sistema de 
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facturación, de acuerdo con la guía expedida por la Subdirección Financiera. 
10. Informar al líder o líderes de la contratación sobre los cambios que se 

presenten durante la ejecución del contrato y velar porque se suscriban por 
las partes las correspondientes modificaciones, adiciones o prórrogas que 
se requieran. 

11. Una vez perfeccionadas las modificaciones de los contratos y convenios, 
prórrogas, adiciones, aclaraciones, suspensiones, reinicios o cesiones, 
requerir al contratista para surta los trámites al respectivo garante, cuando 
aplique, dentro de los cinco (5) días siguientes.  

12. Remitir mensualmente a la Subdirección de Contratación la documentación 
de la ejecución contractual, que se produzca en físico, para el respectivo 
archivo en el expediente contractual. Esta información se remitirá una vez 
haya sido publicada en la plataforma SECOPII.   

13. El supervisor debe velar por que la garantía cuando aplique se mantenga 
vigente incluidos los amparos que correspondan para la etapa de liquidación 
o postcontractual cuando a ello hubiere lugar.  

14. Proyectar con la debida antelación, la liquidación del contrato, en los casos 
en los que la misma se imponga.   

15. Publicar dentro del término de ley en la plataforma SECOP II toda la 
ejecución contractual de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014. 

16. Mantenerse actualizado en los términos, condiciones, manuales y guías del 
SECOP ll, de la página de Colombia Compra Eficiente.  

17. Velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información 
del ejercicio de su supervisión o interventoría, por lo tanto, deberán entregar 
todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se 
produzca en ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los procedimientos 
internos de gestión documental establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

18. Autorizar los pagos al contratista, previa verificación del cumplimiento del 
objeto dentro del contexto estipulado y de la acreditación de que el 
Contratista se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social 
Integral en salud y pensiones, ARL y de aportes parafiscales (SENA, ICBF y 
Caja de Compensación Familiar) cuando a ello hubiere lugar, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 

 
Parágrafo: En caso de ausencia parcial o total del supervisor la misma será 
asumida por quien haga sus veces y en caso de que el designado no tenga 
remplazo en su ausencia temporal o definitiva, la supervisión será asumida por el 
inmediato superior, sin necesidad de modificación contractual alguna. En caso de 
que se materialice la situación anterior se deberá informar inmediatamente a la 
Subdirección de Contratación. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA. – 
GARANTÍAS: 

Findeter constituirá garantía única de cumplimiento en cuantía equivalente al diez 
por ciento (10%) valor total de remuneración del servicio de Asistencia Técnica y 
con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses adicionales, 
aclarando que el porcentaje de valor a ampararse se calculará sobre el valor total 
de remuneración del servicio de Asistencia Técnica. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. 
- AUTONOMÍA 
ADMINISTRATIVA Y AUSENCIA 
DE RELACIÓN LABORAL: 

El contratista obrará con plena autonomía administrativa y en ningún caso el 
presente contrato generará relación laboral ni prestaciones sociales entre el 
Ministerio de Educación Nacional y el contratista y sus empleados, vinculados o 
subcontratistas. 
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El personal que requiera el contratista para el cumplimiento del contrato será de 
su exclusiva responsabilidad y el Ministerio de Educación Nacional declara que 
no asume responsabilidad laboral alguna con ellos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA. - INDEMNIDAD DE 
EL MINISTERIO: 

El contratista mantendrá indemne al Ministerio de Educación Nacional contra todo 
reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños 
o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la 
ejecución del objeto de este contrato por causas imputables exclusivamente a 
Findeter. En caso de que se instaure demanda o acción legal alguna, o se 
formule reclamo contra el Ministerio de Educación Nacional por asuntos que, 
según el contrato sean de responsabilidad del contratista, el Ministerio de 
Educación Nacional, se lo comunicará lo más pronto posible para que por su 
cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la Ley para 
mantener indemne al Ministerio de Educación Nacional y adelante los trámites 
para llegar a un arreglo del conflicto. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. 
-  CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN: 

Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad sobre toda la 
información sometida a reserva debidamente identificada como tal por la parte 
originadora y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del presente contrato, 
así como la información que la parte receptora debe entender y saber que es 
confidencial por su naturaleza y sensibilidad para la parte dueña de dicha 
información.  
 
Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos los casos, salvo que la 
información confidencial sea requerida por autoridad competente, caso en el cual, 
deberán dar aviso de tal hecho a la parte originadora dentro de los dos (2) días 
siguientes a la fecha en que le sea notificada la orden, o sea conocida la solicitud. 
Igualmente, el deber de confidencialidad no será obligatorio cuando dicha 
información sea poseída por la otra parte con anterioridad a este contrato, por un 
medio legal o, cuando sea públicamente accesible por un medio legal o, cuando 
sea hecha pública por su dueño o poseedor legal. Asimismo, las partes se 
comprometen a exigir a todo tercero que por medio de cualquiera de las partes 
tenga acceso a esta información, la misma reserva a que se refiere esta cláusula 
y tomarán las medidas de control y precauciones necesarias para asegurar el 
cumplimiento de la misma. 
 
Parágrafo: La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente 
mientras la información catalogada como tal conserve el carácter de reservada o 
bien durante cinco (5) años luego de que dicha información fuera compartida con 
las otras partes, cualquiera de los dos que ocurra primero. En todo caso estará 
sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 
266 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en 
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la información y documentos 
reservados, artículo 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y 
complementarias que regulen la materia. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - 
INVALIDEZ PARCIAL: 

Si cualquier estipulación o disposición de este contrato se considerase nula, 
inválida o no exigible por cualquier juez competente, dicha decisión será 
interpretada estrictamente para dicha estipulación o disposición y no afectará la 
validez de ninguna otra estipulación del presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - 
CESIÓN DEL CONTRATO: 

Este CONTRATO se celebra en consideración a las calidades de las partes, por 
lo tanto, ninguna de ellas podrá ceder total ni parcialmente los derechos y 
obligaciones que del mismo se derivan, salvo autorización previa y expresa de la 
otra. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTAA. - 
SUSPENSIÓN: 

Las partes contratantes podrán suspender el presente contrato, mediante la 
suscripción de un acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna de las 
siguientes causales: 1. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobados, y 2. Por acuerdo entre las partes justificado en que 
no se afecta el servicio.  
 
PARÁGRAFO: El término de suspensión será computable para efecto del plazo 
de ejecución del contrato, pero no dará derecho a exigir indemnización, 
sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el 
contrato.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. 
- CAUSALES DE 
TERMINACIÓN: 

Este contrato se podrá dar por terminado por la ocurrencia de uno de los 
siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo previsto en la cláusula 
respectiva o el de una de sus prórrogas, si las tuviere. 2. Por cumplimiento del 
objeto del contrato. 3. Por declaratoria de nulidad del contrato. 4. Por mutuo 
acuerdo de las partes. 5. Por las demás causales contempladas en la ley. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - 
MULTAS: 

En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL 
CONTRATISTA, EL MINISTERIO impondrá multas, de la siguiente manera: a) 
Multas por mora en los plazos establecidos para el cumplimiento de las 
obligaciones: si EL CONTRATISTA incumple los plazos establecidos para el 
cumplimiento de las obligaciones en las fechas que se acuerden, deberá pagar a 
EL MINISTERIO, por cada día calendario de retraso, el 0.5% del valor del 
contrato, sin que el total de estas multas sobrepase el 10% del valor del contrato; 
b) Multas por incumplimiento parcial: si durante la ejecución del contrato EL 
CONTRATISTA incumple alguna otra u otras de las obligaciones contractuales, 
EL MINISTERIO le impondrá multas equivalentes al 0.5% del valor del contrato 
por cada obligación incumplida, sin que el total de estas multas sobrepase el diez 
por ciento (10%) del valor total de mismo. EL CONTRATISTA autoriza a EL 
MINISTERIO para descontar y tomar el valor de las multas de que tratan los 
literales anteriores, una vez en firme la resolución que las impone, de cualquier 
suma que le adeude EL MINISTERIO, sin perjuicio de que las haga efectivas 
conforme a la Ley. El pago o la deducción de dichas multas no exonera a EL 
CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del contrato, ni de las 
demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo.  
 
Parágrafo: Para su imposición se seguirá el procedimiento establecido en la Ley 
1474 de 2011 o la norma que lo adicione, modifique, derogue o sustituya. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - 
SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: 

Cualquier diferencia que surja entre las partes por la ejecución, interpretación, 
terminación o liquidación del presente contrato y en general, sobre los derechos y 
obligaciones derivados del mismo, durante su etapa precontractual, contractual y 
post contractual se solucionará primero por las partes, mediante arreglo directo, 
la cual tendrá una duración de hasta treinta (30) días hábiles. En caso de no 
llegar a un acuerdo, las partes convienen hacer uso de los mecanismos de 
solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable composición y 
transacción. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA - 
INHABILIDADES, 
INCOMPATIBILIDADES, 
CONFLICTOS DE INTERÉS Y 
ORIGEN Y DESTINACIÓN DE 
RECURSOS: 

Para los efectos de los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1474 de 
2011 y del Decreto 1082 de 2015, el contratista teniendo conocimiento de las 
inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés para contratar de que 
tratan las disposiciones legales citadas y de las responsabilidades legales de que 
tratan los artículos 26, numeral 7°, 44 y 52 de la Ley 80 de 1993, las partes 
declaran por el presente documento, bajo la gravedad del juramento no 
encontrarse incursos en ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades, ni 
conflictos de interés, lo que se entiende surtido con la suscripción del presente 
contrato. 
 
Parágrafo Primero. - Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el 
contratista, este podrá ceder el contrato previa autorización escrita del Ministerio 
de Educación Nacional, y si ello no fuere posible el contratista renunciará a su 
ejecución (artículo 9 de la Ley 80 de 1993).  
 
Parágrafo Segundo. - Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad o 
conflicto de interés, el contratista deberá informar al Ministerio de Educación 
Nacional dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento, ante 
lo cual el Ministerio de Educación Nacional tomará la decisión que en derecho 
corresponda. En caso de incumplimiento del deber de información, el Ministerio 
de Educación Nacional ejercerá las acciones legales correspondientes. 
 
El contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no 
provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, 
captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual 
manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no 
serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA. - CONTROL A LA 
EVASIÓN DE LOS RECURSOS 
PARAFISCALES: 
 

El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que ha venido y 
continuará cumpliendo con sus obligaciones a los sistemas de seguridad social 
en salud, riesgos laborales y pensiones, así como los parafiscales, a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya lugar y en caso de 
incumplimiento será responsable a las consecuencias y sanciones de Ley. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA. - LIQUIDACIÓN: 

El presente contrato se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
60 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007 y el artículo 217 del decreto 0019 de 2012, dentro del término de seis (6) 
meses contados desde la fecha de finalización del contrato, o de la fecha de 
expedición del acto que ordene la terminación. La liquidación se fundamentará en 
el informe final de gestión y certificado de cumplimiento del objeto del presente 
contrato suscrito por el supervisor, el cual deberá presentar en la Subdirección de 
Contratación dentro de los dos (2) meses siguientes a la finalización del plazo de 
ejecución. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
TERCERA. - LUGAR DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

En el Territorio Nacional, de acuerdo con la ubicación de las sedes focalizadas en 
el territorio nacional. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
CUARTA. - NOTIFICACIONES A 
LAS PARTES: 

Para efectos de la notificación a las partes se tendrán en cuenta los datos 
registrados en la herramienta SECOP II.  
 
De conformidad con el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes, el contratista 
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autoriza expresamente al Ministerio de Educación Nacional a remitir 
notificaciones electrónicas al correo electrónico registrado en la herramienta 
SECOP II 
 
Por lo anterior, toda notificación a realizar por parte del Ministerio de Educación 
Nacional se remitirá a las últimas direcciones informadas, por lo que los efectos 
que ellas conlleven serán asumidos por el contratista en caso de que se allane a 
no actualizar la información en la citada herramienta en caso de cambios en la 
misma. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. 
- INTEGRACIÓN 
INSTRUMENTAL DEL 
CONTRATO: 

Hacen parte integral del presente contrato: estudio previo, incluidos los riesgos 
que allí se establecieron, los documentos que identifican al contratista, la 
propuesta del contratista, el certificado de disponibilidad presupuestal, el 
certificado de registro presupuestal, y los demás documentos soporte de la 
contratación. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. 
- PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN: 

Este contrato se perfecciona con la aprobación de las partes en la plataforma del 
SECOP II, y tendrá como requisito de ejecución el registro presupuestal, y la 
aprobación de la garantía única por parte del Ministerio de Educación Nacional.  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SÉPTIMA - MANIFESTACIÓN: 

Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y 
cuidadosa del texto del presente anexo, por lo que, en consecuencia, se obligan 
a todo lo consignado y manifestado. Igualmente acuerdan, que, en caso de 
aclaración del presente anexo, en alguna de sus cláusulas, por errores de 
digitación o aritméticos, se realizará la aclaración directamente por parte del 
Ministerio de Educación Nacional, sin necesidad de firma y/o aprobación por 
parte del contratista. 

 
 


