CODIGO: 2BS-FR-0004 #

PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS

1.3
CERTIFICACION
PLAN ANUAL DE
COMPRAS

FECHA: 15-01-2016 FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO PARA LA ELABORACIO;\I AR
VERSION: 7 DE ESTUDIOS PREVIOS POLICIA NACIONAL
DIRECCIQN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
AREA INFRAESTRUCTURA

Bogota D.C,

1. DEFINICION O IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y ANALISIS DEL SECTOR
“ELABORACION DE ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENTO
ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ELABORACION DE
PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANALISIS DE

11 PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL

DESCRIPCION COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA, TRAMITE' DE

GENERAL DEL | LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION.”

OBJETO

CLAS,L':S";QS'ON SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
Servicios basados | Servicios
81101500 en Ingenieria, | Profesionales de | Ingenieria Civil
Investigacion y | Ingenieria y | yArquitectura
Tecnologia Arquitectura
B El valor estimado para el presente proceso de contratacion es de
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MiL
PESOS, MONEDA LEGAL INCLUIDO IV.A ($229'670.000.00), discriminados
de la siguiente manera;
] UNIDAD DE ] VALOR TOTAL |
ITEM | RECURSO DESTINO DESCRIPCION CANT |N$:SLH’|VI|)‘2)DI(\)/A
ELABORACION DE ESTUDIO DE
1.2 VALOR VULNERABILIDAD SiSMICA Y,
ESTIMADO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE]
LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, PLAN
DE MANEJO AMBIENTAL, ELABORACION DE
] 10 DIRAF  [PRESUPUESTOS.  ESPECIFICACIONES| | $229670.000.00
TECNICAS Y ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS PARA EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DEL  COMANDO
DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA,
TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y
L DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION
Certificado Plan de Compras Gastos de inversion No. 111 del 04/06/2019,
recurso 10, por un valor de SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES
NOVECIENTOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON

TREINTA'Y CINCO CENTAVOS ($ 728'901.928,35)

ITEM

Consultoria  para estudios de vulnerabilidad
sismica y reforzamiento estructural del Comando
Departamento de Policia Arauca

REC 2019 VALOR

10 inversion $480,000,000.00

Interventoria para estudios de vulnerabilidad
sismica y reforzamiento estructural del Comando
Departamento de Policia Arauca

TOTAL

10 inversion $248,901,928 35

$ 728,901,928.35




i—,/T Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales 0|
extranjeras, con representacion o sucursal en Colombia, en forma individual o

conjunta (Consorcio, Union temporal y/o promesas de sociedad), que estén en

capacidad de ejecutar el objeto del presente proceso y cumplan con todos los

requisitos exigidos para el mismo.

14 PERFIL Y
CALIDAD DE | En el caso de Uniones Temporales o Consorcios o Promesa de Sociedad
LOS Futura, cada uno de sus miembros debera acreditar que, dentro de su objeto
PROPONENTES social o actividad economica o comercial, se encuentra comprendida la
actividad que se comprometen a desarrollar en el acuerdo de conformacion
correspondiente.

La convocatoria se limitara a Mipymes siempre y cuando se verifiqguen las
reglas establecidas en el articulo 2212422 del decreto 1082 de 2015
1.5. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y JUSTIFICACION

Con base en las estrategias definidas por el mando Institucional, acordes y en cumplimiento de la
Politica integral de Seguridad y Defensa, “E{ futuro es de Todos” definida por el Gobierno Nacional
para el aflo en curso, se hace necesario llevar a cabo la consultoria para adelantar el estudio de
vulnerabilidad sismica y de reforzamiento en donde actualmente funciona el Comando
Departamento de Policia Arauca, donde se pretende mejorar la imagen institucional y garantizar la
vida de los uniformados y personal que cotidianamente visita las instalaciones policiales.

Este es el caso, donde el Estado y en especial la Policia Nacional, tiene el interés de contrarrestar
la situacion de orden publico que vienen generando los grupos al margen de la ley, a través de
obras que mejoren la seguridad y el bienestar del personal policial, encargado de garantizar una
convivencia en paz y en armonia de todos los habitantes del Departamento de Arauca, la
Institucion debe realizar las actividades correspondientes a incrementar el pie de fuerza, mejorar
aspectos de movilidad, armamento, medios de comunicacion y en especial la optimizacion de la
infraestructura de las instalaciones.

La Policia Nacional para cumplir con su misién y en especial la politica de todos por un nuevo pais
y con base en esta, las directrices y estrategias emanadas del mando institucional, requiere de
edificaciones aptas en cuanto a la seguridad, bienestar y confort para los policiales adscritos a
cada una de las unidades policiales. Se proyecta realizar la Consultoria para el Reforzamiento del
Comando Departamento de Policia Arauca, el cual estard dotado con todos los componentes
propios de estas instalaciones, con el fin de lograr condiciones ideales para el personal de la
Policia, logrando asi motivar a los funcionarios que prestan el servicio en este municipio.

Es preciso sefialar que la Policia Nacional no cuenta con el talento humano especializado y la
logistica técnica requerida para llevar a cabo la correspondiente consultoria para los estudios del
reforzamiento del Comando de Arauca, razén por la cual se justifica contratar la “Consultoria”
para que realicen los estudios y disefios necesarios en este bien inmueble que tiene una vetustez
superior a los 20 afios.

Este es el caso de las instalaciones en donde funciona el Comando de Departamento Policia
Arauca, el cual es una edificacion que tiene una vetustez considerable, en la cual se observa la
necesidad de hacer una intervencion en su estructura y a todos los elementos arquitecténicos y de
dotacion, para que estén acordes con las necesidades actuales; para esto se hace necesario ante
todo realizar un estudio de vulnerabilidad y de esta manera conocer su estado actual, urgencia y la
cuantificacion de los trabajos requeridos, asi como esta establecido en el Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente del 2010, Capitulo A.10.9 REHABILITACION SISMICA, en
donde se establecen los requisitos que se deben cumplir en la intervencion de estructuras de
edificaciones indispensables y de atencién a la comunidad, como son las policiales, las cuales
deberan de cumplir con un nivel de seguridad equivalente al de una edificacidon nueva.

En su marco legal, los contratos de Interventoria se encuentran contemplados en la Ley 80 de
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1993, en su articulo 32, el cual define los contratos de consultoria en su numeral 2°, asi:

20. Contrato de Consuitoria

Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidas a los
estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversiéon, estudios de
diagnostico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos,
asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision.

Son _también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria,
asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion
de disefos, planos, anteproyectos y proyectos.

Con base en las estrategias definidas por el mando Institucional, acordes y en cumplimiento de la
Politica integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad definida por el Gobierno Nacional y la
Direccion de Seguridad Ciudadana, se hace necesario llevar a cabo el reforzamiento estructural de
la edificacion en donde actualmente funciona el Comando de Departamento de Policia Arauca en
la Ciudad de Arauca.

El Departamento de Arauca, en las Ultimas décadas ha tenido un crecimiento considerable, basado
con el desarrollo de la ganaderia y la agricultura, lo que conlleva que la responsabilidad de
cobertura de la Institucion sea mayor, por ende se hace necesario mejorar las instalaciones de la
Base del Departamento de Policia con el fin de estar a la altura para contrarrestar los delitos que
afectan de manera directa y que generan un mayor impacto en los ciudadanos de esta region, que
se aumentado en la ultima década con los delitos de impacto como son el homicidio, extorsion,
narcotrafico y el hurto en todas sus modalidades, y de esta manera cumplir con la misionalidad de
la Institucion y en especial las directrices y estrategias emanadas del mando institucional, por Io
que se requiere de edificaciones aptas en cuanto a la seguridad, bienestar y confort para los
policiales adscritos a esta unidad policial.

En virtud de lo anterior, se hace necesario realizar esta consultoria antes de proyectar y ejecutar
cualquier proyecto que tenga como objeto el mantenimiento, adecuacién y dotacion de la
edificacion existente repotencionamiento sismico y de esta manera evitar posibles acciones de
tutelas interpuestas por ciudadanos a la Nacion — Policia Nacionai.

De modo tal, que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa y la Direccion General de
la Policia Nacional, han tenido a bien disponer el recurso necesario para la elaboracién de los
estudios de vulnerabilidad sismica y disefio estructural, teniendo en cuenta que se trata de la
ejecucion del producto técnico que arroje el desarrollo de los estudios y disefios, informacion
tecnica que debera contener la disposicion como si fuera una nueva infraestructura, dada la
necesidad que existe actualmente teniendo las siguientes consideraciones:

o Debido a su vetustez y a que el Departamento de Arauca se encuentra ubicado en una zona

sismica intermedia, se convierte en un factor de riesgo para el personal uniformado que
labora y habita en dichas instalaciones.

Las areas de bienestar para el personal que esta asignado a la unidad, tanto los que pernoctan
como los visitantes y eventuales apoyos operativos, no tienen igualmente capacidad y ofrecen una
precaria dotacion para su funcionamiento.

El Area Infraestructura de la Policia Nacional no cuenta con el talento humano y la logistica técnica
requerida para llevar a cabo dicha consultoria, por lo cual se hace necesario la contratacién, con
una firma consultora idonea y calificada en todos los aspectos solicitados en el presente estudio
previo.

LPor lo_anterior se hace necesario la contratacién para la “ELABORACION DE ESTUDIO Dii




["VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMlENTﬂ
ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ELABORACION DE PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA,
TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION.”

Para la satisfaccion de esta necesidad la entidad debera efectuar la contratacion con terceros
idoneos y calificados en todos los aspectos solicitados, logrando de esta forma el objetivo de
cobertura, apuntado todos por un nuevo pais.

La edificacién en donde se proyecta realizar los estudios de vulnerabilidad y reforzamiento
estructural del Comando de Policia Arauca, es propiedad de la Policia Nacional segun se relaciona
a continuacion:

' AREA
REGION | DPTO. UNIDAD ESCRITURA PUBLICA D'ngggg DE | CONSTRUIDA
APROXIMADA
COMANDO Escritura No. 1246 del
DEPARTAMENTO | 28/11/1988, y No. 1570 del | Calle 15 No. 7-180, ,
5 ARAUCA | “"DEPOLICIA | 30/09/2015 Folio Matricula | barrio Las Américas 54250 m
] ARAUCA No. 410-77193

En cumplimiento al numeral 8 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de Mayo de 2015,
el analista del area de contratacién de la Direccion Administrativa y Financiera, verifica en la pagina
web de Colombia Compra Eficiente y en la del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los
Acuerdos Comerciales y Tratados de libre Comercio (TLC), negociados por Colombia en los
capitulos de contratacion publica, emitiendo concepto mediante documento del 17/05/2019 que la
“ELABORACION DE ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL, ELABORACION DE PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL
COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y
DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION”. Por un valor de $229'670.000.00, Sl esta cubierto
bajo las obligaciones de caracter internacional derivadas de los Acuerdos: ALIANZA DEL
PACIFICO (MEXICO-CHILE), COSTA RICA, COREA, CANADA, ESTADOS UNIDOS, CHILE
MEXICO, GUATEMALA, HONDURAS y SALVADOR: toda vez que:

A. La cuantia del proceso excede los umbrales establecidos en los acuerdos publicados.

B. La Policia Nacional se encuentra incluida en los listados de entidades cubiertas de los
acuerdos.

C. Los bienes y/o servicios a contratar no se encuentran cubiertos bajo alguna exclusion de
aplicabilidad o excepcion.

De acuerdo a lo anterior, se debe tener en cuenta los principios y obligaciones en cuanto a la
proteccion de los principios de derecho internacional, la publicidad de las contrataciones, el uso de
los medios electronicos, las modalidades de contratacion y la revision de impugnaciones en la
configuracion de los documentos del proceso contractual.

Por otra parte, NO esta cubierto bajo las obligaciones de caracter internacional derivadas de en
Acuerdo con PERU-ALIANZA DEL PACIFICO, UNION EUROPEA Y ESTADOS AELC, toda vez
que, por excepcion a la aplicabilidad de los acuerdos comerciales, el proceso en cuestion no
supera el umbral establecido por dichos tratados internacionales.

Se requiere que la ejecucién de los trabajos objeto del presente proceso, se realice durante la
vigencia 2019 y su plazo de ejecucion sera de noventa (90) dias calendario sin sobrepasar
el 31/12/2019, incluye el tramite de la licencia, contados a partir de la aprobacién de la garantia




el 31/12/2019, incluye el tramite de la licencia, contados a partir de la aprobacion de la garantia
tnica y la firma del acta de inicio la cual se suscribira con la supervisién delegada
por la Direccion Administrativa y Financiera.

Es de anotar que la contratacion del presente proceso se requiere para el mes de septiembre de
2019.

2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

Existen antecedentes de procesos anteriores relacionados con la contratacion de estudios de
vulnerabilidad y reforzamiento para edificaciones Policiales, de caracteristicas similares,
adelantadas por la Direccion Administrativa y Financiera de la Policia Nacional; a continuacion, se
presentan los antecedentes de las Ultimas vigencias de contratos ejecutados, asi:

—
LINK O NUMERO
NUMERO DEL VALOR TOTAL ACIERTOS PROBLEMAS
ENTIDAD Y FIRMA CONTRATO OBJETO DEL. CONTRATO INCLUIDO IVA DE PROCESO
Direccion Estudios  técnicos y disefos Etapas de
Administrativa y para el mantenimiento del muro planeacion Nitps /www contrat
PN DIRAF 06- ) 0s.gov.co/consultas
Financiera de la 7-10121-16 de cerramiento sobre la carrera precontractual del En ejecucion sin all
Policia Nacional y 60 y las construcciones cercanas $13,920.000 00 contrato contratiempos 4detdl ePro;eso d_o
CONSTRUCCIONE - (garita. caseta de la planta transcurrio numCong{anuaJ
22/09/2016 . X 6-13-5538819
S Y PROYECTOS eléctrica) de la direccion general normalmente
EDIFICE S AS de la policia nacional
Direccién Etapas de
Administrativa y Realizar los estudios patoldgicos planeacién SECOP I
PN DiRAF 06- . .
Financiera de la 3-10085-17 de la edificacién denominada cai precontractual del Terminado sin
Policia Nacional y el Guavio ubicado en la calle 6d $20.999 999.00 contrato contratiempos PN DIRAF MIC 118
BRV INGENIERIA Y 07/07/2017 N° 3-67 Este, Bogota D.C. por el transcurrié 2017
PLANEACION sistema de precio global fijo normalmente
SAS

Teniendo en cuenta que en la vigencia 2018 no se realizaron procesos similares se dejan los
antecedentes de las vigencias 2016 y 2017.

* Informacion verificada y aprobado por el estructurador del drea de infraestructura de la Direccion
Administrativa y Financiera.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION
El Decreto 1082 de 26/05/2015

“Articulo 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015. Seleccion Abreviada para la adquisicion de
bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional. Las Entidades Estatales que requieran
contratar bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional deben hacerlo a través del
procedimiento para la seleccion abreviada de menor cuantia sefialado en el articulo 2.2.1.2.1.2.20
del Decreto 1082 de 2015,

Conforme a los anteriores lineamientos juridicos, se aplicara la modalidad de SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, atendiendo de tal forma, todas y cada una de las reglas
sefaladas por la ley, garantizando asi la libre concurrencia y la transparencia en el desarroilo de
las actividades que se realicen para terminar con éxito el presente proceso selectivo, escogiendo la
oferta mas favorable para la Policia Nacional y lograr satisfacer la necesidad previamente
identificada a través del presente estudio previo.

Con base en las estrategias definidas por el mando institucional, acordes y en cumplimiento de la
Politica Integral de Seguridad y Defensa, “el futuro es de todos” por el gobierno nacional para el
afo en curso, se hace necesario llevar a cabo ELABORACION DE ESTUDIO DE
VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENTO
ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ELABORACION DE PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA.
donde se pretende reforzar el concepto de seguridad y defensa nacional.




Al respecto del concepto de “seguridad y defensa nacional’, el Consejo de Estado en la Sentencia
con radicado No.. 11001-03-26-000-2004-00007-00(26776) del 29/08/2012 Consejero Ponente
HERNAN ANDRADE RINCON sostuvo que: “La seguridad y la defensa nacional constituyen sin
Jugar a dudas presupuesto material de la vigencia efectiva del orden constitucional. Sin embargo
no existe norma alguna que defina estos vocablos. Se trata de conceptos que tienen distintas
significaciones, en tanto varias nociones los informan. En el caso de la seguridad, ademas, esta
acusa cierto grado de relatividad seguin la “intensidad en los antagonismos’, se trata igualmente
de un “concepto dinamico” que impone la actualizacién de mecanismos para su efectividad
y que encuentra significado en los objetivos que se propone alcanzar el Estado en una
época determinada. (NEGRILLA FUERA DE TEXTO) Nocion a la vez relativa y coyuntural,
merced a que su contenido juridico no es inmutable sino que necesariamente sufre
constantes transformaciones. (NEGRILLA FUERA DE TEXTO) En tanto “nocién ambigiia” es
dificil de definir la seguridad, pues depende del entorno de cada pais (en Canada por efemplo
suele ser asociada a “estabilidad econémica’). Con todo, y aunque se trate de una nocién en
constante cambio segun cada pais, conviene agregar que se trata del concepto base sobre
el que se construye la estrategia para proteger a los ciudadanos. (NEGRILLA FUERA DE
TEXTO) El criterio conforme al cual la sequridad es apenas un conjunto de dispositivos para
la querra, esta actualmente superado. La sequridad como _garantia de los derechos y
libertades, como _presupuesto para la_coexistencia pacifica entre el poder y la libertad
(Hauriou) supone otras lecturas que posibiliten que los infractores de la ley se reincorporen
a la vida civil. En efecto, la paz en tanto valor (preambulo constitucional), fin esencial del Estado
(art. 2 CN), derecho (art. 22 CN) y deber social (95.6 CN), tiene en la rama ejecutiva su principal
responsable (189.4, 303 y 315. 2). De alli que en un Estado democratico, el gobierno puede
adoptar diversos tipos de medidas que pueden oscilar entre la utilizacion de acciones
coercitivas y las soluciones politicas.” (NEGRILLA FUERA DE TEXTO)

Posteriormente, en el fallo acabado de citar, el alto Tribunal precisé en efecto como el concepto de
Seguridad y defensa nacional es amplio y abarca no solo, la compra de armamento, sino que
adicionalmente a ello, abarca otras facetas de la politica publica en ese sentido y en orden a
garantizar la convivencia pacifica de los ciudadanos, asi:

“Una vision sistémica de la sequridad y defensa nacionales impone la articulacion dinamica
de diversos elementos (no solo bélicos) con el entorno de violencia que agobia a la
sociedad colombiana desde hace mucho tiempo. Asequrar la convivencia pacifica, base y
razon de ser de la defensa y sequridad nacional, supone para el Estado la_adopcion de
medidas que no siempre comportan la accion militar directa. En otros términos, la accion
estatal en punto de sequridad no tiene que forzosa e ineludiblemente recaer en el empleo de
las armas, ni en la estrategia militar o en el desplieque de fuerzas combatientes, sino que
también puede haber otros medios eficaces para qarantizar la defensa y sequridad
nacionales {(...)".

Como se puede concluir de la posicién del Consejo de Estado anteriormente resefiada, es claro
que la seguridad y defensa nacional es un concepto amplio que no excluye a entidades distintas
del sector defensa ni se limita a actividades bélicas, sino que abarca todo lo que este encaminado
directamente o por conexidad, al mantenimiento del orden publico y a garantizar la convivencia
pacifica entre los asociados.

Por lo tanto, el objeto de este proceso se requiere para que la Policia Nacional pueda cumplir con
su misién y en especial la politica “el futuro es de todos” y con base en esta, las directrices y
estrategias emanadas del mando institucional, construyendo edificaciones aptas en cuanto a la
seguridad, bienestar y confort para los policiales adscritos a cada una de las unidades policiales.

Finalmente revisado el objeto contractual su desarrollo y ejecucion frente a las normas de caracter
ambiental que rigen en nuestro pais, se evidencia que no generan impacto al medio ambiente por
lo que no se requiere el cumplimiento de ninguna disposicion ambiental.




4. CRITERIOS DE SELECCION

4.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Las condiciones de experiencia especifica del oferente se encuentran establecidas en el Anexo No.
3 del presente estudio previo.

4.2. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO
Las condiciones de experiencia general y especifica minima del equipo de trabajo se encuentran
contempladas en el anexo No. 3 del presente estudio previo.

4.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS
La propuesta técnica debera cumplir con los criterios del Anexo No. 2 especificaciones técnicas
minimas de la consultoria.

Justificacion: es importante que los interesados en participar en el proceso de contratacion
conozcan desde los estudios previos, el cumplimiento de las condiciones técnicas, toda vez que en
ellas estd contenido el alcance, procedimientos y calidad de las actividades que contempla el
contrato.

4.4. CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE CALIFICACION Y SU JUSTIFICACION:

Segun lo establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe
determinar la oferta mas favorable teniendo en cuenta:

‘a) La ponderacion de los elementos de calidad y de precio soportados en puntaje o formulas; o b)
La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion costo —
beneficio.”

Para el presente proceso de seleccion se aplicara la alternativa a) La ponderacién de los
elementos de calidad y de precio soportados en puntaje o formulas.

Los criterios adicionales de ponderacion se encuentran establecidos en el Anexo No. 4 (Factores
de verificacion y ponderacion) del presente estudio previo.

4.5. VISITA TECNICA VOLUNTARIA.

El proponente debera inspeccionar y examinar por su cuenta y riesgo el sitio y los alrededores
donde se llevara a cabo la consultoria de estudios y disefios técnicos, ubicado en la Ciudad de
Arauca —Arauca en el Comando de Policia Departamento Arauca, en la direccion Calle 15 No. 7-
180, barrio Las Américas y se efectuara en la fecha y hora sefialada por la Direccion administrativa
y Financiera de la Policia Nacional, con el fin de informarse acerca de la naturaleza del terreno, del
subsuelo, la forma, caracteristicas de la edificacion existente, cantidades, localizacion, naturaleza
de la del inmueble, elementos necesarios para su ejecucion, transporte, mano de obra, vias de
acceso al sitio para el personal profesional - técnico o equipos, instalaciones que puedan requerir,
condiciones del ambiente y en general todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el
calculo del valor de su oferta.

Tambien debera hacer la evaluacion e identificacion de las areas ambientalmente fragiles vy
vulnerables, asi como el reconocimiento del entorno socio- econémico y la presencia de minorias
etnicas en el area de influencia del proyecto que puedan ser afectadas en el desarrollo del mismo,
con el fin de que dentro de la organizacion ambiental sea consideradas prioritarias en su manejo.

Con la presentacion de la propuesta se entiende que el proponente estudio las especificaciones del
proyecto, su naturaleza, localizacion, composicion y conformacion externa de los terrenos, las
condiciones normales y variables del clima, el espacio fisico para maniobrar, vias de acceso al



sitio, suministros necesarios para su ejecucion y los demas factores que puedan influir en el calculo
del valor de la propuesta y en la iniciacion y correcto desarrollo de los trabajos.

El hecho de que el proponente no se familiarice debidamente con los detalles y condiciones del
manejo general del proyecto, no le servira de excusa validad para posteriores reclamaciones.

En tal sentido no habra lugar a expedicion de constancia de visita por parte de la DIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA — POLICIA NACIONAL.

Justificacién: la visita al sitio, para la actualizacion de la consultoria le permite al oferente
conocer de primera mano el sitio exacto donde se desarrollara este estudio, el acceso al proyecto,
disponibilidad de acometidas de servicios, las restricciones y normas aplicables al proyecto,
factores de seguridad entre otros que le permitan desarrollar la consultoria en el tiempo
establecido.

4.6. EXPERIENCIA DEL PERSONAL MiNIMO REQUERIDO

Las condiciones de experiencia general y especifica minima del equipo de trabajo se encuentran
contempladas en el anexo No. 3 del presente estudio previo.

4.7. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

Los factores de evaluacion econdmica estan descritos en el Anexo No. 4
El comité econdémico evaluador debera realizar las siguientes actividades:

1. Realizara la ponderacion economica de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del Anexo
No. 4

Verificara el valor de la oferta, de tal modo que se encuentren en el rango establecido por
la entidad.

Verificara que las condiciones establecidas en el FORMATO No. 10, se cumplan.

Realizara las correcciones aritméticas que se presenten en la oferta econoémica.

Verificara que los oferentes cumplan con los indicadores financieros solicitados.

Verificara el cumplimiento a las condiciones de la propuesta economica la cual se realizara
de acuerdo al Formato No. 2
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4.8. EVALUACION TECNICA
Los factores de evaluacion técnica estan descritos en el Anexo No. 4.

El comité técnico evaluador debera realizar las siguientes actividades:

1. Verificara la experiencia minima del proponente de acuerdo a las condiciones establecidas
en el ANEXO No. 3 CRITERIOS DE SELECCION

2. Realizara la ponderacion de acuerdo a lo establecido en el Anexo No. 4

3. La propuesta economica se realizara de acuerdo al Formato No. 2, el comité verificara lo
establecido en la nota No. 5 de este formato.

4. Verificara el cumplimiento en la relacionado con el FORMATO No. 4 APOYO A LA
INDUSTRIA NACIONAL "PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL-INCENTIVOS EN
LA CONTRATACION PUBLICA"

4.9. FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION

Los criterios adicionales de ponderacién se encuentran establecidos en el Anexo No. 4 del
presente estudio previo.




5. CONDICIONES DEL CONTRATO
5.1 LUGAR DE ENTREGA Y PRESTACION DEL SERVICIO

El predio donde se proyecta la ELABORACION DE ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SiSMICA Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL, ELABORACION DE PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS
Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL
COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y
DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION, es propiedad de la Policia Nacional segun se
relaciona a continuacion:

DOCUMENTO ) ) AREA
SOPORTE DE DIRECCION DEL MATRICULA
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO UNIDAD TTULARIDAD = PREDIO INVIOBILIARIA | CONSTRUIDA
ESCRITURA PUBLICA m
Escritura No. 1246 Folio
Caile 15 No. 7- :
del 28/11/1988, y . Matricula
ARAUCA | ARAUCA | DEARA | ™5\ 1570 el 180, Darmio 1as | No.410- | 5.425,0 m2
30/09/2015 77193

El resultado final de los estudios y disefios técnicos contratados, se entregaran en el Grupo
Seguimiento Proyectos del Area Infraestructura de la Direccion Administrativa y Financiera de la
Policia Nacional, ubicada en Bogota D.C, en la carrera 59 N° 26-21 /piso 2, edificio Direccion
General de la Policia Nacional / teléfonos: 5159154-5159157.

La entrega parcial y final de los estudios y disefios seran realizadas en forma fisica, por el
representante legal de la firma contratista al interventor de consultoria y la interventoria entrega al
supervisor del contrato que para este efecto designe la Direccion Administrativa y Financiera; la
entrega se formalizara mediante acta de entrega final de consultoria debidamente firmada por las
partes que intervienen en el acto, donde se hara constar las cantidades, unidades,
especificaciones y caracteristicas de los bienes y servicios recibidos a la Direccion Administrativa y
Financiera.

5.2 FORMA DE EJECUCION DEL CONTRATO

El aicance de la presente consultoria técnica bajo los criterios de reforzamiento estructural (Bien de
servicio a la comunidad) comprende tres entregas parciales y una final, asi:

e Primera entrega: Levantamiento Topografico, Levantamiento Arquitectonico y Estructural.
e Segunda entrega: Estudios de suelos, Estudio patologico y Estudio vulnerabilidad.
» Tercera entrega: Estudio de Reforzamiento y Plan de Manejo Ambientai.

e Final: Elaboracion Presupuesto de Obra, Analisis de Precios Unitarios, Especificaciones
Técnicas y Tramite para licencias y permisos.

De acuerdo al plazo de ejecucion y especificaciones técnicas del Anexo N° 2 del presente estudio
previo.

Nota: en las especificaciones y los APU debe evitarse la inclusién de marcas o proveedores
especificos. En el caso excepcional de requerirse debe mediar autorizacion escrita soportada por
la interventoria con aprobacion del Grupo Seguimiento Proyectos del Area Infraestructura de la
DIRAF.



Comités de disefos: durante el desarrollo de la fase de disefios se realizaran comités técnicos
semanales en las instalaciones del Grupo Seguimiento Proyectos del Area de Infraestructura
Direccion Administrativa y Financiera, a los cuales deben asistir los consultores en las diferentes
especialidades requeridas, de acuerdo con el avance del contrato, el supervisor, interventoria y
funcionarios que amerite por el Grupo Seguimiento Proyectos del Area Infraestructura y la Oficina
de Telematica de la Policia Nacional. Se advierte que la informacion estipulada para la entrega
parcial y final, debera estar revisada, avalada y validada por la Interventoria. A la interventoria le
corresponde hacer todas las aprobaciones frente al contratista y por su conducto deben darse a
conocer los resultados de los comités.

5.3 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El Grupo de Seguimiento Proyectos del Area de Infraestructura estima la ejecucion de los estudios
y disefios objeto del contrato de Consultoria Técnica un plazo de noventa (90) dias calendario,
contados a partir de la aprobacion de la garantia unica, fecha en la que se firmara el acta de inicio
con la interventoria: en el evento que no se haya contratado la interventoria de los estudios y
disefos, la Policia Nacional podra realizar la suspension del contrato.

Se requiere el periodo de tiempo de NOVENTA (90) dias calendario, toda vez que es necesario
realizar la elaboraciéon de estudios y disefios técnicos, con el fin de lograr satisfactoriamente el
cumplimiento del objeto del mismo.

5.4 FORMA DE PAGO.

La Policia Nacional — Direccién Administrativa y Financiera cancelara el valor del contrato en
moneda legal colombiana de la siguiente forma:

PRIMER PAGO PARCIAL:

Se realizara un primer pago parcial correspondiente a la PRIMERA ENTREGA PARCIAL
equivalente al valor de las actividades que correspondan (Levantamiento Topografico,
Levantamiento Arquitectonico y Estructural), equivalente al 25% del valor total del contrato, previa
presentacion y tramite del acta aprobada por la interventoria y de la factura respectiva
correspondiente al desarrolio y entrega de estas actividades, de acuerdo al plazo de ejecucion y
especificaciones técnicas minimas de la consultoria del Anexo No.2.

SEGUNDO PAGO PARCIAL:

Se realizara un segundo pago parcial correspondiente a la SEGUNDA ENTREGA PARCIAL
equivalentes al valor de las actividades que correspondan (Estudios de Suelos, Estudio Patologico
y Estudio Vulnerabilidad), equivalente ai 25% del valor total del contrato, previa presentacion y
tramite del acta aprobada por la interventoria y de la factura respectiva correspondiente al
desarrollo y entrega de estas actividades, de acuerdo al plazo de ejecucion y especificaciones
técnicas minimas de la consultoria del Anexo No.2.

TERCER PAGO PARCIAL:

Se realizara un tercer pago parcial correspondiente a la TERCERA ENTREGA PARCIAL
equivalentes al valor de las actividades que correspondan (Estudio de Reforzamiento y Plan de
manejo ambiental), equivalente al 25% del valor total del contrato, previa presentacion y tramite del
acta aprobada por la Interventoria y de la factura respectiva correspondiente al desarrollo y entrega




de estas actividades, de acuerdo al plazo de ejecucién y especificaciones técnicas minimas de la
consultoria del Anexo No.2.

PAGO FINAL:

Se realizara un pago final correspondiente a la ENTREGA FINAL equivalentes al valor de las
actividades que correspondan (Elaboracién Presupuesto de Obra, Analisis-de Precios Unitarios,
Especificaciones Técnicas y el Tramite para Licencias y Permisos), Ivalente al 25% del valor
total del contrato, previa presentacién y tramite del acta aprobada por la Interventoria, la factura
respectiva y el recibo a satisfaccion de la totalidad de los estudios, disefios, licencias y/o permisos
por parte de la interventoria, el contratista se obliga para con la POLICIA NACIONAL -
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a realizar la entrega de la siguiente
documentacion asi: ,
ENTREGA FINAL/ se realizara la entrega final a los noventa (90) dias calendario,sﬁnentes ala
fecha de aprobacion de la garantia unica, fecha en que se suscribira el acta de inicio del contrato,
el cual comprende:

¢ Memorias de cantidades de obras. -
* Especificaciones técnicas de construccion. /

)%asupuesto de obra en original por fases con sus respectivos analisis de precios unitarios
(A.P.U), el cual debera discriminarse por bloques de edificaciones resultantes del disefio y
obras de infraestructura fisica por sectores resultantes del disefio, este incluye el presupuesto
necesario para dejar en optimas condiciones la edlflcamon/esto es los acabados y demas redes
que deban ser reemplazados por la futura intervencion.

}lﬁgramaC}n’ de obra por método de ruta critica en diagramas de Gantt formato Microsoft
Project.

e Totalidad de planos y documentos (avalados por la interventoria) requeridos por cada estudio y
disefio (incluidas segunda copia).

e Aprobacion gompleta de la licencia de construccion y demolicion (*pagos a cargo de fa Policia
Nacional).

* Aprobacion completa de la licencia ambiental y plan de manejo ambiental segun se requiera
(*pagos a cargo de la Policia Nacional). ~
Documento de aprobacion de los disefios estructurales. e .
Documento de validacion de los disefios, por parte de la Interventoria. /

-/A/probacién de estudios y disefios: la consultoria contempla en su alcance realizar el tramite
completo hasta obtener la aprobacion de licencias y/o permisos ante las entidades
competentes (Curadurias, oficinas de Planeacion Distrital o Municipal y entidades ambientales),
razdn por la cual para el pago final se debe aportar el documento oficial que certifique el estado
de la gestion realizada ante cada entidad e informaré/a la entidad el monto a cancelar por
concepto de liquidacion de tas licencias y/o permisos.

>

o/%encia de construccion (*pagos a cargo de la Policia Nacional) /

ﬁ:encia ambiental y Est%’m de impacto Ambiental segun se requiera (*pagos a cargo de
la Policia Nacional)

,Aago actas parciales y finales
Los pagos de cada acta parcial y del acta final se realizaran dentro de los 60 dias calendarios
junto con los documentos requeridos por la Direccion Administrativa y Financiera, de acuerdo
al derecho a turno y la programacién del Plan Anual de Caja (PAC). /

~~Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son
devueltos por inconsistencias tales como la falta de informacion o mal diligenciamiento de los
mismos, la Policia Nacional - Direccion Administrativa y Financiera, programara el valor a



cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el tramite
documental dentro del plazoydi'cado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del
Plan Anual de Caja (PAC).

NOTA:

v/Todas las actas deben venir acompafiadas de la documentacic’myigida en el contrato por la
Direccion Administrativa y Financiera consignados en el contrato.

v _Ef las especificaciones y los APU debe evitarse la inclusién de marcas o proveedores
especificos. En el caso excepcional de requerirse debe mediar autorizacion escrita soportada
por la interveyia con aprobacion del Grupo Seguimiento Proyectos del Area Infraestructura
de la DIRAF.

v _Es claro que el valoydel contrato y su pago se realizara bajo objetivo y no por la permanencia

/cEiyos profesionales.
vl ultimo pago de cada vigencia fiscal/% debera tramitar, a mas tardar el 5 dia habil del mes de
diciembre de la respectiva anualidad.

Aprobacién de actas: /

/ﬁés actas parciales y el acta de entrega final, estaran supeditadas a la aprobacion por parte de la
interventoria y de la informacion ent}gada en cada etapa segun lo referido en el numeral 5.2
“Forma de ejecucion del contrato”.

5.4 INTERVENTOR DEL CONTRATO

/‘Féniendo en cuenta que el proceso de contratacion se adelantara bajo la modalidad de Seleccion

abreviada de menor cuantia, en atencion a las caracteristicas del proyecto y en consideracion a

que la Institucion no cuenta con la disponibilidad de personal idoneo, equipos y logistica que
‘ permita realizar directamente la interventoria (técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y
| social — segun las exigencias de la NSR 10); ésta debe ser contratada con una firma especializada,
| quien sera responsable de verificar la correcta ejecucion del objeto de este contrato de consultoria,
de acuerdo a su idoneidad y experiencia. /

La interventoria rendira un informe mensual de actividades al supervisor del contrato que para este
efecto designe la Direccion Administrativa y Financiera, detallando el porcentaje de ejecucion de
cada estudio o disefio contratado.

5.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA /

Las obligaciones del contratista son las indicadas en el Anexo No. 6 OBLIGACIONES
GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA y Anexo 6.1 PERSONAL, EXPERIENCIA'Y
TIEMPO DE DEDICACION MINIMOS PARA LA CONSULTORIA del presente estudio previo.

5.6 OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

Las obligaciones son las indicadas en el Anexo No. 7 OBLIGACIONES DE LA POLICIA
NACIONAL del presente estudio de previo.

6 FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

La adjudicacién del proceso de contratacion que se derive del presente estudio previo se debera
realizar en forma total, de acuerdo con el Anexo No. 2 especificaciones técnicas minimas de la
consultoria, el Anexo No. 3 criterios de seleccion y el Anexo No. 4 factores de verificacion y
ponderacion y formato No. 2 propuesta econémica.

7 FACTORES DE DESEMPATE




En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, la Entidad Estatal escogera el oferente
gue tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacion establecidos
en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacion. Si persiste el empate, escogera al
oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificacion
establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacion y asi sucesivamente hasta
agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificacion establecidos en los pliegos de
condiciones.

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y
excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por
Acuerdos Comerciales

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad futura
siempre que: (a) este conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o0 accionistas de los
miembros del Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nomina esta en condicion de
discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un
Consorcio, Union Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que
acredite que el diez por ciento (10%) de su nomina esta en condicion de discapacidad en los
términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en el Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad futura y aportar minimo
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

5. Utilizar un metodo aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido
previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacion.

8 ESTIMAC]()N, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE
GARANTIAS

De acuerdo al Manual para la Identificacién y Cobertura de los Riesgos en los Procesos de
Contratacion presentado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, en el Anexo No. 8 se
establece la matriz que incluye los riesgos identificados en el proceso de contratacion, de acuerdo
con la clasificacion, probabilidad de ocurrencia estimada, impacto, parte que debe asumir el riesgo,
tratamientos que se puedan realizar y caracteristicas de su monitoreo.

La estimacion del riesgo (probabilidad que el siniestro llegue a ocurrir) se relaciona en el Anexo No.
8.1 del presente estudio previo.

9 ANEXOS DEL ESTUDIO

Son anexos del presente estudio previo los siguientes documentos:;

e Anexo No. 1 Estudio dei sector

e AnexoNo.2 Especificaciones técnicas minimas de la consultoria

¢ AnexoNo.3 Criterios de seleccion

¢ AnexoNo. 4 Factores de verificacion y ponderacion

e AnexoNo.5 Certificacion de la necesidad

» AnexoNo.6 Obligaciones generales y especificas del contratista

» Anexo No. 6.1 Personal, experiencia y tiempo de dedicacion minimos para la consultoria



Anexo No 7 Obligaciones de la Policia Nacional

Anexo No. 8 Analisis del riesgo y la forma de mitigarlo

Anexo No. 8.1 Estimacion, Tipificacion y Asignacion de riesgos y determinacion de
garantias.

Anexo No. 9  Glosario

Formato No. 1 Experiencia especifica del proponente

Formato No.1.1

Formato No. 2
Formato No. 3

Clasificacion Proponente Extranjero
Propuesta economica
Especificaciones técnicas minimas del contrato, del anexo no. 2y

experiencia especifica del proponente del formato no. 1 y formato no. 2 propuesta

econoémica

Formato No.4
Formato No.5
Formato No.6
Formato No.7
Formato No.8

Apoyo a la Industria Nacional

indicacion Trato Nacional

Acuerdo de Confidencialidad

Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia
Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia proponente

extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia

Formato No.9

Formato No.10
Formato No.11
Formato No.11
Formato No.12
Formato No.13
Formato No.14
Formato No.15
Formato No.16
Formato No.17
Formato No.18
Formato No.19
Formato No.20
Formato No.21

Certificacion de la capacidad técnica

Cuadro de capacidad financiera

Saldo de contratos en ejecucion

Sistema de Gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Experiencia del director técnico de la consultoria.
Experiencia del asesor estructural

Experiencia del auxiliar de ingenieria 1

Experiencia del auxiliar de ingenieria 2

Experiencia del asesor en geotecnia

Experiencia del topografo

Experiencia del profesional plan manejo ambiental
Experiencia del asesor en programacion y presupuesto
Experiencia del arquitecto de levantamiento
Experiencia del dibujante

Certificacion Plan de Compras No.111 del 04/06/2019

Certificacién de Comercio Exterior y Tratados de Libre Comercio
Certificacion ambiental.

Documentos soporte de titularidad — escritura publica - matricula inmobiliaria
Solicitud de Cotizaciones.

Cotizaciones.
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ANEXO No. 1
ESTUDIO DEL SECTOR

1. ESTUDIO DE MERCADOQO

Con base en las estrategias definidas por el mando Institucional, acordes y en cumplimiento de la
Politica integral de Seguridad y Defensa, “El futuro es de Todos” definida por el Gobierno Nacional
para el afio en curso, se hace necesario llevar a cabo la consultoria para adelantar el estudio de
vulnerabilidad sismica y de reforzamiento en donde actualmente funciona el Comando
Departamento de Policia Arauca, donde se pretende mejorar la imagen institucional y garantizar la
vida de los uniformados y personal que cotidianamente visita las instalaciones policiales.

Este es el caso, donde el Estado y en especial la Policia Nacional, tiene el interés de contrarrestar
la situacion de orden publico que vienen generando los grupos al margen de la ley, a través de
obras que mejoren la seguridad y el bienestar del personal policial, encargado de garantizar una
convivencia en paz y en armonia de todos los habitantes del Departamento de Arauca, la
Institucion debe realizar las actividades correspondientes a incrementar el pie de fuerza, mejorar
aspectos de movilidad, armamento, medios de comunicacion y en especial la optimizacion de la
infraestructura de las instalaciones.

La Policia Nacional para cumplir con su misién y en especial la politica de todos por un nuevo pais
y con base en esta, las directrices y estrategias emanadas del mando institucional, requiere de
edificaciones aptas en cuanto a la seguridad, bienestar y confort para los policiales adscritos a
cada una de las unidades policiales. Se proyecta realizar la Consultoria para el Reforzamiento del
Comando Departamento de Policia Arauca, el cual estard dotado con todos los componentes
propios de estas instalaciones, con el fin de lograr condiciones ideales para el personal de la
Policia, logrando asi motivar a los funcionarios que prestan el servicio en este municipio.

Es preciso sefialar que la Policia Nacional no cuenta con el talento humano especializado y la
logistica técnica requerida para llevar a cabo la correspondiente consultoria para los estudios del
reforzamiento del Comando de Arauca, razon por la cual se justifica contratar la “Consultoria”
para que realicen los estudios y disefios necesarios en este bien inmueble que tiene una vetustez
superior a los 20 afos.

Este es el caso de las instalaciones en donde funciona el Comando de Departamento Policia
Arauca, el cual es una edificacion que tiene una vetustez considerable, en la cual se observa la
necesidad de hacer una intervencion en su estructura y a todos los elementos arquitectonicos y de
dotacion, para que estén acordes con las necesidades actuales: para esto se hace necesario ante
todo realizar un estudio de vuinerabilidad y de esta manera conocer su estado actual, urgencia y la
cuantificacion de los trabajos requeridos, asi como esta establecido en el Reglamento Colombiano
de Construccion Sismo Resistente del 2010, Capitulo A.10.9 REHABILITACION SISMICA, en
donde se establecen los requisitos que se deben cumplir en la intervencion de estructuras de
edificaciones indispensables y de atencion a la comunidad, como son las policiales, las cuales
deberan de cumplir con un nivel de seguridad equivalente al de una edificacion nueva.

En su marco legal, los contratos de Interventoria se encuentran contemplados en la Ley 80 de
1993, en su articulo 32, el cual define los contratos de consultoria en su numerail 2°, asi:

20. Contrato de Consultoria

Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidas a los
estudios necesarios para la ejecucién de proyectos de inversion, estudios de
diagnostico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos,
asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria,
asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion




de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.

Con base en las estrategias definidas por el mando Institucional, acordes y en cumplimiento de la
Politica integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad definida por el Gobierno Nacional y la
Direccion de Seguridad Ciudadana, se hace necesario llevar a cabo el reforzamiento estructural de
la edificacion en donde actualmente funciona el Comando de Departamento de Policia Arauca en

la Ciudad de Arauca.

El Departamento de Arauca, en las Ultimas décadas ha tenido un crecimiento considerable, basado
con el desarrollo de la ganaderia y la agricultura, lo que conlleva que la responsabilidad de
cobertura de la Institucion sea mayor, por ende se hace necesario mejorar las instalaciones de la
Base del Departamento de Policia con el fin de estar a la altura para contrarrestar los delitos que
afectan de manera directa y que generan un mayor impacto en los ciudadanos de esta region, que
se aumentado en la ultima década con los delitos de impacto como son el homicidio, extorsion,
narcotrafico y el hurto en todas sus modalidades, y de esta manera cumplir con la misionalidad de
la Institucién y en especial las directrices y estrategias emanadas del mando institucional, por lo
que se requiere de edificaciones aptas en cuanto a la seguridad, bienestar y confort para los
policiales adscritos a esta unidad policial.

En virtud de lo anterior, se hace necesario realizar esta consultoria antes de proyectar y ejecutar
cualquier proyecto que tenga como objeto el mantenimiento, adecuacion y dotacién de la
edificacion existente repotencionamiento sismico y de esta manera evitar posibles acciones de
tutelas interpuestas por ciudadanos a la Nacion — Policia Nacional.

De modo tal, que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa y la Direccién General de
la Policia Nacional, han tenido a bien disponer el recurso necesario para la elaboracion de los
estudios de vulnerabilidad sismica y disefio estructural, teniendo en cuenta que se trata de la
ejecucion del producto técnico que arroje el desarrollo de los estudios y disefios, informacion
técnica que debera contener la disposicion como si fuera una nueva infraestructura, dada la
necesidad que existe actualmente teniendo las siguientes consideraciones:

-~ Debido a su vetustez y a que el Departamento de Arauca se encuentra ubicado en una zona
sismica intermedia, se convierte en un factor de riesgo para el personal uniformado que
labora y habita en dichas instalaciones.

o Las areas de bienestar para el personal que estd asignado a la unidad, tanto los que
pernoctan como los visitantes y eventuales apoyos operativos, no tienen igualmente
capacidad y ofrecen una precaria dotacion para su funcionamiento.

El Area Infraestructura de ia Policia Nacional no cuenta con el talento humano y la logistica técnica
requerida para llevar a cabo dicha consultoria, por lo cual se hace necesario la contratacion, con
una firma consultora idénea y calificada en todos los aspectos solicitados en el presente estudio
previo.

Por lo anterior se hace necesario la contratacion para la “ELABORACION DE ESTUDIO DE
VULNERABILIDAD SiISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENTO
ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ELABORACION DE PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA,
TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION””




Para la satisfaccion de esta necesidad la entidad debera efectuar la contratacion con terceros
idoneos y calificados en todos los aspectos solicitados, logrando de esta forma el objetivo de
cobertura, apuntado todos por un nuevo pais.

La edificacion en donde se proyecta realizar los estudios de vulnerabilidad y reforzamiento
estructural del Comando de Policia Arauca, es propiedad de la Policia Nacional segun se relaciona
a continuacion:

. AREA
REGION | DPTO. UNIDAD ESCRITURA PUBLICA D'Rﬁgg:ﬁg DE | coNsTRUIDA
APROXIMADA
COMANDO Escritura No. 1246 del
DEPARTAMENTO | 28/11/1988. y No. 1570 del | Calle 15 No. 7-180, )
5 ARAUCA | ""hE'POLICIA | 30/09/2015 Folio Matricula | barrio Las Américas | 5-425.0m
ARAUCA No. 410-77193

Se requiere gque la ejecucion de los trabajos objeto del presente proceso, se realice durante la
vigencia 2019 y su plazo de ejecucion sera de noventa (90) dias calendario sin sobrepasar el
31/12/2019, incluye el tramite de la licencia, contados a partir de la aprobaciéon de la garantia
unica y la firma del acta de inicio fa cual se suscribira con fa supervision delegada por la Direccién
Administrativa y Financiera.

Es de anotar que la contratacion del presente proceso se requiere para el mes de septiembre de
2019.

Se realiza el siguiente analisis de la informacion de las compras iguales y/o similares realizadas por
la entidad en las dltimas tres (3 vigencias), haciendo claridad que en el 2018 no se realizoé ninguna
contratacién similar, asi:

) VIGENCIAS
DESCRIPCION 2016 2017
MODALIDAD DE SELECCION DEL - ; AP -
CONTRATISTA SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA

NUMERO Y OBJETO DEL
CONTRATO

PN DIRAF MIC 157 2016
PN DIRAF 06-7-10152-16 22/09/2016

Elaboracién de disefios y estudios técrucos para la
construccion y dotacion del comando de policia
metropolitana santa marta, incluye estudio de suelos,
estudio topografico. disefio arquitectonico. urbanistico y
paisajistico bajo criterios de bioclimatica y sostenbilidad,
disefio estructural y de elementos no estructurales,
disefio de vias. disefio de redes hidro-sanitanias. gas y
contraincendios interior 'y  exterior, disefio redes
eléctricas de media y baja tensidn interior y exterior y
apantallamiento, diseno red de voz y datos interior y
exterior. diseno sistema de ventilacion mecanica ylo
natural y clmatizacion. plan de manejo ambiental,
tramite de licencias y permisos y demas actividades para
su ejecucion

PN DIRAF MIC 118 2017
PN DIRAF 06-3-10085-17 07/07/2017

Realizar los estudios patologicos de la edificacion
denominada cai el Guavio ubicado en fa calle 6d N°
3-67 Este, Bogota D C. por el sistema de precio
global fijo

| CANTIDAD DEL BIEN, OBRA O
SERVICIO

1

AUTORIZACIONES PERMISOS Y

LICENCIA DE

FORMA DE PAGO- CONDICIONES
DE PAGO ESTABLECIDAS

PRIMER ENTREGA PARCIAL: Se realizara la primera
entrega hasta el 31/12/2016 previa aprobacion de la
garantia unica y suscripcion del acta de inicio del
contrato

SEGUNDA ENTREGA PARCIAL. Se realizara la
segunda entrega a los (180} dias calendario, siguientes
a la suscripcion del acta de inicio del contrato
ENTREGA FINAL: Se realizara la tercera entrega a los
(270) dias calendario, siguientes a la suscripcion del
acta de inicio del contrato

LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU : No aplica
EJECUCION CONSTRUCCION
VALOR DEL CONTRATO ¢
_ PRINCIPAL $957.000.000.00 $20 99797\}979 ,00, L

PAGO CONTRA ENTREGA equivalente al valor de la
aceplacion de la oferta. se pagara una vez se llegue
al 100% del avance fisico real de fa consultoria

| PRESUPUESTO CON CARGO AL
CUAL HAN SIDO EJECUTADOS
LOS CONTRATOS

RECURSO 11

RECURSO 10

OFERENTES QUE HAN
PARTICIPADO EN EL PROCESO

-CONSORCIO ARGING SANTA MARTA
-CONSORCIO CFM-5VP
-DSB ARQUITECTO DIEGO SUAREZ -
BETANCOUR Y CIA LTDA
-AMR CONSTRUCCIONES SAS
-CONSORCIO JUPITER

PROYECTAR INGENIERIA LTDA
CAMECOR S A.S
PALTO LTDA
BRV INGENIERIA Y PLANEACION S A'S
AN CONSTRUDISENOS S A S




-CONSORCIO ALCAZAR
COMPORTAMIENTO DE LOS
CONTRATISTAS E IMPOSICION DE SIN INCONVENIENTES SIN INCONVENIENTES
SANCIONES
LUGARES DE ENTREGA Carrera 59 # 29-21 CAN Bogota, grupo Seguimiento Carrera 59 # 29-21 CAN Bogota, grupo Seguimiento
ACORDADOS Proyectos Proyectos
DE SERIEDAD, DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DE SERIEDAD, DE CUMPLIMIENTO DEL
GARANTIAS EXIGIDAS Y DE CALIDAD DEL SERVICIO Y PAGO DE SALARIOS Y CONTRATO, DE CALIDAD DEL SERVICIO Y PAGO
SINIESTROS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E
LABORALES INDEMNIZACIONES LABORALES
‘[I)EE,TECJ:‘[\] g'g';‘)c ONTRATO (PLAZO 270 dias calendario 60 dias calendario
SECOP Il
; https /lwww contratos gov. co/consultas/detalleProceso.d
Link ’ o7numConsg(anC|a=16-1 3-5538819 PN DIRAF MIC 118 2017

2. ANALISIS DEL MERCADO

ANALISIS DEL SECTOR

Para la ejecucién de la consultoria objeto del presente estudio previo, se cuenta en el mercado
local (ciudad de Bogota D.C.), departamental y nacional, con la masiva participacion vy
disponibilidad de personas naturales o juridicas, en Union Temporal o Consorcio, nacionales o
extranjeras debidamente acreditadas en el pais, con amplia experiencia en la interventoria de
ejecucion de proyectos de construccién de edificaciones e infraestructura de servicios, acorde con
las especialidades técnicas requeridas para el presente proyecto, que cuentan con la
infraestructura, equipos, tecnologia y el recurso humano idéneo acorde con las exigencias de la
POLICIA NACIONAL - DIRAF y que cumplen con los requerimientos de orden juridico, técnico y
econémico determinados en los documentos y criterios de verificacion juridica, técnica y econdémica
de acuerdo a lo estipulado en el presente estudio previo, Ley 80/93 y sus decretos reglamentarios,
Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, ley 1882 de 2018y demas leyes que se relacionen.

En el sector, existen empresas que pueden ofertar servicios similares a los requeridos por la
Policia Nacional dentro del presente estudio previo, lo que permitiria un mercado atractivo de oferta
y demanda en el campo de la consultoria, brindando la posibilidad de pluralidad de oferentes.

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

La consultoria es indispensable dentro de la contratacién estatal, debido a la necesidad de
garantizar la calidad y la ejecucion de las actividades o servicios contratados, comprende
actividades de caracter técnico referidas al cumplimiento de normas y especificaciones, actividades
administrativas relacionadas con el control y uso de los recursos del contratista, control de
presupuestos, costos imprevistos, tiempos de ejecucion, programas y practicas constructivas,
control de manejo ambiental y social del proyecto y la gestion juridica.

Consecuentemente a medida que se presenta el crecimiento en la construccion o prestacion de
servicios de igual medida incrementan los servicios de interventoria con el fin de hacer seguimiento
a estos procesos y velar por el cumplimiento.

Con dicha demanda de servicios exigidos es necesario analizar el campo profesional que nos
ofrece el pais hoy, segun el Ministerio de Educacion en su boletin No. 20, los ultimos 10 afios han
sido positivos para la educacion superior. Actualmente en Colombia existen 3.179.102 graduados
de la educacion superior entre los afios 2001 y 2014, de los cuales 1.355.919 fueron solo entre los
afios 2011 y 2014. Pues bien, del total de graduados entre el 2011 y el 2014, 76.744 de los titulos
otorgados fueron de programas técnicos profesionales (5.7%), 363.967 del nivel tecnologico
(26,8%) y 614.598 del universitario (45,3%). Por el lado de posgrados, se aprecia que 258.744
personas recibieron titulos de especializacién (19,1%), mientras que de maestria lo hicieron 40.521
(3,0%) personas y de doctorado otras 1.345 (0,1%). Segun la Institucion de Educacion Superior
(IES), el 48,0% de los graduados entre el 2011 y el 2014 recibi6 su titulo en IES oficiales o publicas
y el restante 52,0% en |ES privadas., presentando un panorama favorable para los objetivos del
pais y tiene su principal riqueza en el conocimiento.




Las carreras del area de Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y Afines, siguen en la lista de las que
mas titulos otorgan con 305.906 graduados entre el 2011 y el 2014. Continuan las Ciencias
Sociales y Humanas con 221.572 titulaciones y las Ciencias de la Educacion con un 153.720,
durante este mismo periodo, solo en estas cuatro areas del conocimiento, se graduaron entre el
2011 y el 2014, 1.150.903 personas, de las cuales 512.928 pertenecen al nivel universitario y

300.024 de programas tecnologicos.
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TITULACIONES DE EDUCACION SUPERIOR

Grafica 1 Titulaciones de educacion superior, 1960~ 2014
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Este perfil se construye a partir de un inventario agregado de titulaciones de educacion superior
con el que cuenta el OBSERVATORIO desde el afio 1960 al 2001 y el numero total de titulos
registrados por las IES entre 2001 y 2014.

Desde 1960 hasta 2014 se han otorgado en el pais un total de 4.738.167 titulos de educacion
superior en todos los niveles de formacion, desde el técnico profesional hasta el doctorado, de los
cuales el 67,1% (3.179.102) fueron entregados a partir de la década del 2000. El nimero de titulos




de educacion superior entregados en 2014 representa el 242% de los otorgados en 2005; en 2014
se entregd un 20% mas de titulos con respecto a los otorgados en 2011 (299.816). Para 2005
existia una brecha de 16 puntos porcentuales a favor de las IES privadas; en 2014 esa brecha se
ha reducido a cuatro puntos.

Caracteristicas de los graduados en Colombia

Entre el 2001 y el 2014, se otorgaron 3.010.882 titulos de educacion superior, un crecimiento
realmente importante si se tiene en cuenta que entre los afios 1960 y 2000 se entregaron
1.559.065 titulos.

Por nivel de formacion, se encuentra que la formacién de postgrado presenta un crecimiento
promedio anual del 10.01%. En 2016 el pais presentd una tasa de cobertura en educacién superior
cercana al 51,5%, registrando asi un crecimiento de mas de 21 puntos porcentuales en los ultimos
10 anos.

Grafico 1. Evolucidn de la matricula TAT v prearado universitaria 2006 - 2014
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Segun los datos mas recientes del observatorio laboral, el area que tuvo mayor nimero de titulos
otorgados en Bogota D.C. fue economia, administracion, contaduria y afines con 67.648
graduados, seguido de Ingenieria, arquitectura, urbanismo y afines con 31.578 graduados en 2017.
Esta tendencia es homogénea en Colombia.




Participacion de titulos otorgados en Bogota D.C. en eaﬁo 2017
oor drea de conocimiento.

Por otro lado, segun las regiones, se destaca que Bogota reune el 32 9% de las titulaciones
otorgadas en este afio, seguida por la regién oriental (18,5%), Antioquia (13,4%), Atlantico (12,1%),
central (10,8%), Valle (7,4%); Pacifica (3,9%); Orinoquia - Amazonia (0,9%) y San Andrés vy
Providencia (0,1%).
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Pero si de lo que se trata es de conocer si son los hombres o las mujeres los que mas reciben
titulaciones de educacion superior, el Observatorio muestra que entre el 2011 y el 2014, las
mujeres recibieron el 550% de los titulos de educacion superior; mientras que los hombres
recibieron el 45,0% restante. En total, a las mujeres se les han otorgado 1.355.919 titulos
universitarios.

Titulaciones de educacion superior por geénero y nivel de formacién, 2011-2014
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Titulaciones por nivel de formacion La composicion de la titulacion otorgada entre 2005 — 2014 es
formacion técnica profesional (10,0%), tecnologica (20,7%), universitaria (48,1%), especializacion
(18,7%), maestria (2,5%), doctorado (0,1%); asi mismo, el 78,7% corresponde a nivel pregrado y el
21.3% a nivel posgrado. Comparando 2011 y 2014 por nimero de graduados, el nivel de formacion
maestria registra aumento del 56,5%; doctorado del 44,9%, tecnologo 32,3%, universitario 25,0% y
especializacion crecio el 0,6%. En el nivel de formacion técnica profesional, el numero de
graduados 2014, se redujo en 28% con respecto a 2011, lo que se corresponde con la disminucién
de la matricula en este nivel de formacion. La participacion del técnico profesional y tecnologico,
niveles fundamentales para la transformacion productiva y la competitividad del pais, paséd del
32 0% en 2011 al 32,6% en 2014 y el nivel universitario paso de 44,3% a 46,3% en 2014, en tanto
que el nivel de especializacion represento6 el 21,1% de las titulaciones en 2011y el 17,7% en 2014;
la maestria pasé del 2,6% al 3,3% de participacion en los mismos anos.

Grafica 1. Titutaciones de educacién superior por nivel de formacion, 2011 y 2014
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GRADUADOS DE POSGRADO

Segun datos del Observatorio Laboral para la Educacion, en los ultimos dos afios los posgrados
han aumentado de forma importante el numero de titulaciones otorgadas, excepto las
especializaciones. Por ejemplo; los graduados de maestrias subieron de 13.099 en el 2006 a
63.644 en el 2016; y los graduados de doctorado presentaron un incremento considerable,

| pasando de 1.122 en 2011 25.713 en 2016.




Con respecto a la vinculacion laboral, el Observatorio refleja que el 92,7% de los graduados en
2012 (trabajando en el 2013) de un programa de especializacion, tiene un trabajo formal.
Igualmente lo tiene el 92,3% de los egresados de maestria y el 92,9% de los graduados de
doctorados. Esto confirma que a medida que una persona aumenta su nivel de estudios, mejora las
posibilidades de vincularse formalmente al mercado laboral.

cubne S B g de b vnalile b e Dot atsras fle i s b

LT I

A v S

Similar fenomeno sucede con los salarios de enganche El salario promedio de enganche de los
graduados en 2012 (trabajando en el 2013) de alguna especializacion es de mas de $2,8 millones,
cifra muy superior si se compara con el salario promedio nacional de enganche de los graduados
universitarios que es de $1,6 millones. Un recién graduado de doctorado, por su parte, recibe un
salario de enganche promedio de cerca de $5,5 miliones.

SALARIC PROMEDIO de los RECIEN GRADUADOS
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Cabe resaltar que sobre la vinculacion y el salario de las personas influyen otros factores como la
experiencia, pero sin lugar a dudas, la educacion juega un rol fundamental en las mejores
condiciones laborales.

De los anteriores datos, podemos concluir que respecto al personal capacitado que nos ofrece
actualmente el pais para el desarrollo de consultoria, encontramos que el campo de estudios
especializados de la, Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y afines tienen un (11,3%) de la totalidad
nacional, en cuanto a maestrias, Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y afines (15,8%). las areas
del conocimiento con el mayor numero de titulos de doctorado, son Matematicas y Ciencias
Naturales (25,4%), Ingenieria, Arquitectura, Urbanismo y afines (24,5).

Fuente Ministeric de Educacion Naciona! (Boletin Educacion Superior en Cifras)




Fuente observatorio laboral para la educacion

http //www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-344801 . htm!
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-335501. html
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/w3-article-145854. html

http //www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-348102 _recurso_3.pdf

3. ANALISIS DE LA OFERTA

IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, con
representacion o sucursal en Colombia, en forma individual o conjunta (Consorcio, Union temporal
y/o promesas de sociedad), que estén en capacidad de suministrar el objeto del presente proceso
y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo.

La convocatoria se limitara a Mipymes siempre y cuando se verifiquen las reglas establecidas en el
articulo 2.2.1.2.4.2.2 del decreto 1082 de 2015

DIRECTORIO DE SECOP I

https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index
El 05 de junio de 2019 se realizo la consulta asi:

Dentro del Segmento: Servicios basados en Ingenieria, Investigacion y Tecnologia, Familia:
Servicios Profesionales de Ingenieria y Arquitectura, Clase: Ingenieria Civil y Arquitectura, se
evidencia que se encuentran inscritas en Colombia 1.899 empresas bajo el codigo UNSPSC
81101500.

Se tomd del anterior analisis diez (10) personas naturales y juridicas que se encuentran en
capacidad de prestar el servicio objeto del presente estudio, y como complemento al analisis se
aportan los indicadores financieros descritos en el Registro Unico de Proponentes publicados en el
Directorio del SECORP |, asi:

Caodigo UNSPSC 81101500
Empresa
ANDEAN GEOLOGICAL SERVICES LIMITADA A.G.S.
NIT: 00000800185395-1
Ciudad: Bogoté
CR 37 NO. 22B - 74
Correo electronico de la oficina: AGSLTDA1@gmail.com
Pagina web: no registra
Capital de Trabajo: $ 3162,750,402.00
CAPACIDAD FINANCIERA
{ indice de liquidez. 6.85
indice de endeudamiento: 0,32
Razén de cobertura de intereses: 443
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad del patrimonio: 0,42
Rentabilidad del activo: 0,28

O




Cdédigo UNSPSC 81101500

Empresa

FUNDACION YARUMO

NIT: 900309643-9

| AVENIDA PRADILLA No. 9 00 ESTE LC 2019
CHIA

| Correo electronico de la oficina: administracion@fundacion yarumo.org
Pagina web: no registra

Capital de Trabajo: $2,620,859,621.00
CAPACIDAD FINANCIERA

Indice de liquidez: 82 35

Indice de endeudamiento: 0,56

Razon de cobertura de intereses: 28,46
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad del patrimonio: 0,52

Rentabilidad del activo: 0,22

Codigo UNSPSC 81101500

Empresa

INGENIERIA TECNOLOGIA E INSTRUMENTACION S.A
NIT: 811.041.313-8.

Ciudad: Medeliin

CR 8B No 65 - 191 OF 445

Correo electronico de la oficina: _inteinsa@inteinsa.com
Pagina web: no registra

Capital de Trabajo: $1,951.027.192,00

CAPACIDAD FINANCIERA

Indice de liquidez: 2,75

| Indice de endeudamiento: 0,45

Razén de cobertura de intereses: 3.19

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad del patrimonio: 0,25

Rentabilidad del activo: 0,13

Empresa

VEGA HERNANDEZ ALFONSO
NIT: 91239895-3

Ciudad: Bucaramanga

CL 64 No 2 AW -88 BRR MUTIS
Correo electronico de la oficina: alfo.vega@hotmail.com
Pagina web: no registra

Capital de Trabajo: $999.670.450,00

CAPACIDAD FINANCIERA

Indice de liquidez: 435.63

indice de endeudamiento: 0

Razon de cobertura de intereses: 122.56

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad del patrimonio: 0,21

Rentabilidad del activo: 0,21

Codigo UNSPSC 81101500

Empresa

SOLUCIONES PRACTICAS DE INGENIERIA SOPRAING SAS.

NIT:900308513-5

Ciudad: Bogota

CALLE 26 No 69C — 03 TO C of 407

CORREOQ ELECTRONICO: SOLUCIONESPRACTICASINGE@GMAIL.COM

Pagina web:No registra

Capital de Trabajo: $724.136.252,00

CAPACIDAD FINANCIERA

indice de liquidez: 12,82

Indice de endeudamiento: 0,25

| Razon de cobertura de intereses: 65,65
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad del patrimonio: 0.05




Rentabilidad de! activo: 0,04

Codigo UNSPSC 81101500

Empresa

2RIOS INGENIERIA S.A.S.

NIT: 900980947-8

Ciudad: Pereira

CARRERA 6 NRO 19-34 OFICINA 303

Correo electronico de la oficina: diegotal@gmail.com

Pagina web: no registra

Capital de Trabajo: $432.591.349,00

CAPACIDAD FINANCIERA

Indice de liquidez: 5,84

[ Tndice de endeudamiento: 0,72

Razon de cobertura de intereses: INDETERMINADO

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad del patrimonio: 0,49

Rentabilidad del activo: 0,13

Cédigo UNSPSC 81101500

Empresa

A.R. INGENIEROS LIMITADA

NIT: 802.008.982 - 3

Ciudad: Barranquilla

CR 52 No 75 - 111 OF 407 ALTOS DEL PRADO

Correo electrénico de la oficina: admin@gmail.com

Pagina no registra

Capital de Trabajo: $140.337.317,00

CAPACIDAD FINANCIERA

[ndice de liquidez: 2,57

indice de endeudamiento: 0,23

Razon de cobertura de intereses: 268,42

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad del patrimonio: 0,10

Rentabilidad del activo: 0,07

Codigo UNSPSC 81101500

Empresa

INGENIERIA TECNOLOGIA E INDUSTRIALIZACION S.A

NIT: 811,041,313-8

Ciudad: Antioquia

Calle 8 b 65 194 of 445

Correo electronico de la oficinacinteinsa@inteinsa.com

Pagina web:No registra

Capital de Trabajo: $1.932.749.401.00

CAPACIDAD FINANCIERA

indice de liquidez: 2,76

Indice de endeudamiento: 0,49

Razén de cobertura de intereses: 1.40

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad del patrimonio: 0,11

Rentabilidad del activo: 0,05

Codigo UNSPSC 81101500

Empresa

ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.AALLAS.A

NIT: 890,904,815-5

Ciudad: Medellin

Carrera 35 a No 15 B - 35 via las palmas

Correo electronico de la oficina: clondono@aia,com,co

Pagina web:No registra

Capital de Trabajo: $779,136,178,096.00

CAPACIDAD FINANCIERA

Indice de liquidez: 2,31

indice de endeudamiento: 0,93

Razén de cobertura de intereses: 0,53

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL




| Rentabilidad del patrimonio: 0,26

Rentabilidad del activo: 0,01

10

Cédigo UNSPSC 81101500

Empresa

INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS

NIT: 900.128.706-7

Ciudad: Bogota

CALLE 13 SUR No 14 — 61

Correo electrénico de Ja oficinaiingedeur@gmail.com

Pagina web:No registra

Capital de Trabajo: $ 5.368.507.291.00

CAPACIDAD FINANCIERA

Indice de liquidez: 13.92

Indice de endeudamiento: 0,28

Razdén de cobertura de intereses: 134.96

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Rentabilidad del patrimonio: 0,21

Rentabilidad del activo: 0,15

INDICADORES FINANCIEROS

En virtud de fa anterior informacion, se analizan los indicadores financieros minimos de los posibles
oferentes que participaran en el presente proceso, los datos anteriormente relacionados fueron
recopilados con diez (10) empresas inscritas en el SECOP Il (Proveedores — Directorio Secop)
identificadas por el Area de infraestructura conforme al cddigo UNSPSC requerido en el presente
proceso y confrontacion del Registro Unico de Proponentes — RUP, documento que cada empresa

tiene publicado en ef mencionado portal, aplicando la formula de la MEDIANA asi:

LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO Cﬁg"\LA:JgE coegsiggA DE RSEZ‘:@%S‘SD DL

INTERESES PATRIMONIO
PROVEEDOR 1 6,85 032 3.162.750.402,00 443,00 028 0,42
PROVEEDOR 2 | 8235 0,56 2.620.849 621,00 28,46 0.22 052
PROVEEDOR 3 2,75 0,45 1.951.027 192,00 3,19 0.13 0.25
PROVEEDOR 4 | 43563 o 999.670.450,00 122,56 0.21 021
PROVEEDOR 5 |  12.62 0,25 724 136 252,00 65,65 0.04 0.05
PROVEEDOR 6 584 0.72 432591.349.00 | 'NOETERAIMINA 0.13 0.49
PROVEEDOR 7 257 0,23 140.337 317,00 268,42 0,07 0.10
PROVEEDOR 8 276 0,49 1.932.749.401,00 1.40 0.05 0.11
PROVEEDOR 9 231 0,93 779.136.178,00 0,53 0.01 0.26
PROVEEDOR 10 | 13,92 0.28 5.368.507.291,00 134.96 o5 0.21
MEDIANA 6,35 0,45 1.466.209.925,50 65,65 013 0,23

Como consecuencia del estudio anterior y despues de analizar el sector empresarial, presupuesto
oficial, plazo de ejecucion, forma de pago, y la informacién contenida en el DIRECTORIO SECOP
I, el Area de Infraestructura determin6 que los valores de los indicadores para el presente proceso,
sean los establecidos en la vigencia 2016, toda vez que le permitio a la entidad tener pluralidad de
oferentes y un respaldo econdmico para la ejecucion de consultoria; como fueron los siguientes

procesos, asi:

VIGENCIA

NUMERQ DE CONTRATO

NUMERO DE PROCESO

VALOR DEL CONTRATO

2016

06-3-10152-16

PN DIRAF SA MC 157 2016

$ 957.000.000.00

De esta manera, los indicadores y valores minimos (criterios de
proceso son los siguientes:

seleccion) para el presente




INDICADOR FORMULA CRITERIO DE SELECCION
Liquidez Activo corriente sobre pasivo corriente >= 1
Nivel de Endeudamiento Pasivo total sobre activo total <= 065
Capital de Trabajo Activo corriente menos pasivo corriente. >=100% g:ld;;rlesupuesto
Razén cobertura de intereses Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses =1
Rentabilidad del patrimonio Utilidad operacional dividida por el patrimonio >=0.10

Utilidad operacional dividida por el activo total

Rentabilidad del activo >=0.05

Nota: el anterior anélisis fue verificado y aprobado por el estructurador técnico del area de infraestructura de la DIRAF.

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTO

En este proceso se detalla el analisis de la estructura de costos para los estudios y disefios
técnicos que se describe en el presente anexo.

COSTOS DE OPORTUNIDAD: relacionados al factor econémico teniendo en cuenta la
favorabilidad de las propuestas de acuerdo al modelo de contratacion.

VALORACION DE BENEFICIOS: el beneficio para la entidad es la calidad esperada de los
estudios y disefios contemplados en este proceso en plazo requerido.

CONDICIONES DEL CONTRATO: son factores importantes las condiciones de ejecucion, forma
de pago, plazo de entrega, lugar y sitio de entrega.

COSTOS INDIRECTOS: se deben considerar: las polizas, tributos, costos administrativos
generados al desarrollar el proceso de contratacion y la ejecucion del contrato que sean asumidos
por el oferente/ contratista.

MONEDA A CONTRATAR
La contratacion y pago del presente proceso sera en moneda legal (Pesos Colombianos).

FORMA DE PAGO:

La Policia Nacional — Direccidon Administrativa y Financiera cancelara el valor del contrato en
moneda legal colombiana de la siguiente forma:

PRIMER PAGO PARCIAL:

Se realizara un primer pago parcial correspondiente a la PRIMERA ENTREGA PARCIAL
equivalente al valor de las actividades que correspondan (Levantamiento Topografico,
Levantamiento Arquitecténico y Estructural), equivalente al 25% del valor total del contrato, previa
presentacion y tramite del acta aprobada por la interventoria y de la factura respectiva
correspondiente al desarrollo y entrega de estas actividades, de acuerdo al plazo de ejecucion y
especificaciones técnicas minimas de la consultoria del Anexo No 2.

SEGUNDO PAGO PARCIAL:

Se realizara un segundo pago parcial correspondiente a la SEGUNDA ENTREGA PARCIAL
equivalentes al valor de las actividades que correspondan (Estudios de Suelos, Estudio Patoldgico
y Estudio Vulnerabilidad), equivalente al 25% del valor total del contrato, previa presentacion y
tramite del acta aprobada por la interventoria y de la factura respectiva correspondiente al
desarrollo y entrega de estas actividades, de acuerdo al plazo de ejecucion y especificaciones
técnicas minimas de la consultoria del Anexo No.2.

TERCER PAGO PARCIAL:




Se realizard un tercer pago parcial correspondiente a la TERCERA ENTREGA PARCIAL
equivalentes al valor de las actividades que correspondan (Estudio de Reforzamiento y Plan de
manejo ambiental), equivalente al 25% det valor total del contrato, previa presentacion y tramite del
acta aprobada por la Interventoria y de la factura respectiva correspondiente al desarrollo y entrega
de estas actividades, de acuerdo al plazo de ejecucién y especificaciones técnicas minimas de la
consuitoria del Anexo No.2.

PAGO FINAL:

Se realizara un pago final correspondiente a la ENTREGA FINAL equivalentes ai valor de las
actividades que correspondan (Elaboracién Presupuesto de Obra, Analisis de Precios Unitarios,
Especificaciones Técnicas y el Tramite para Licencias y Permisos), equivalente al 25% del valor
total del contrato, previa presentacion y tramite del acta aprobada por la Interventoria, la factura
respectiva y el recibo a satisfaccion de la totalidad de los estudios, disefios, licencias y/o permisos
por parte de la interventoria, el contratista se obliga para con la POLICIA NACIONAL -
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA a realizar la entrega de la siguiente
documentacion asi:

ENTREGA FINAL: se realizara la entrega final a los noventa (90) dias calendario, siguientes a la
fecha de aprobacion de la garantia unica, fecha en que se suscribira el acta de inicio del contrato,
el cual comprende:

Memorias de cantidades de obras.
Especificaciones técnicas de construccion.
Presupuesto de obra en original por fases con sus respectivos analisis de precios unitarios
(A.P.U), el cual debera discriminarse por blogues de edificaciones resultantes del disefio y
obras de infraestructura fisica por sectores resultantes del disefio, este incluye el presupuesto
necesario para dejar en optimas condiciones la edificacion, esto es los acabados y demas redes
que deban ser reemplazados por la futura intervencion.

* Programacion de obra por método de ruta critica en diagramas de Gantt formato Microsoft
Project.

e Totalidad de planos y documentos (avalados por la interventoria) requeridos por cada estudio y
disefio (incluidas segunda copia).

e Aprobacion completa de la licencia de construccion y demolicion (*pagos a cargo de la Policia
Nacional).

e Aprobacion completa de la licencia ambiental y plan de manejo ambiental segin se requiera
(*pagos a cargo de la Policia Nacional).
Documento de aprobacion de los disefios estructurales.

e Documento de validacion de los disefios, por parte de la Interventoria.

s Aprobacion de estudios y disefios: la consultoria contempla en su alcance realizar el tramite
completo hasta obtener la aprobacion de licencias y/o permisos ante las entidades
competentes (Curadurias, oficinas de Planeacion Distrital o Municipal y entidades ambientales),
razon por la cual para el pago final se debe aportar el documento oficial que certifique el estado
de la gestion realizada ante cada entidad e informara a la entidad el monto a cancelar por
concepto de liquidaciéon de las licencias y/o permisos.

¢ Licencia de construccion (*pagos a cargo de la Policia Nacional)

* Licencia ambiental y Estudio de impacto Ambiental segun se requiera (*pagos a cargo de
la Policia Nacional)

Pago actas parciales y finales

Los pagos de cada acta parcial y del acta final se realizaran dentro de los 60 dias calendarios




junto con los documentos requeridos por la Direccién Administrativa y Financiera, de acuerdo
al derecho a turno y la programacion del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son
devueltos por inconsistencias tales como la falta de informacion o mal diligenciamiento de los
mismos, la Policia Nacional - Direccion Administrativa y Financiera, programara el valor a
cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el tramite
documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del
Plan Anual de Caja (PAC).

NOTA:

v Todas las actas deben venir acomparadas de la documentacion exigida en el contrato por la
Direccion Administrativa y Financiera consignados en el contrato.

v En las especificaciones y los APU debe evitarse la inclusién de marcas o proveedores
especificos. En el caso excepcional de requerirse debe mediar autorizacion escrita soportada
por la interventoria con aprobacion del Grupo Seguimiento Proyectos del Area Infraestructura
de la DIRAF.

v Es claro que el valor del contrato y su pago se realizara bajo objetivo y no por la permanencia
de los profesionales.

v El tltimo pago de cada vigencia fiscal se debera tramitar, a mas tardar el 5 dia habil del mes de
diciembre de la respectiva anualidad.

Aprobacion de actas:

Las actas parciales y el acta de entrega final, estaran supeditadas a la aprobacion por parte de
la interventoria y de la informacion entregada en cada etapa segun lo referido en el numeral 5.2
“Forma de ejecucion del contrato”.

4. ANALISIS DE PRECIOS
4.1 PRECIOS REFERENCIA SECOP

Para realizar el analisis de las condiciones del mercado para este proceso se consulté la pagina
web de contratacion publica www.colombiacompra.gov.co, revisando contratos iguales o similares
realizados por otras entidades en las vigencias anteriores 2017, 2018, y 2019 con objeto igual o
similar al requerido en el presente estudio previo.

ENTIDAD Y
CONTRATISTA

OBJETO

NUMERO DE
CONTRATO

FECHA

VALOR

LINK

LA NACION -
MINISTERIO  DE
DEFENSA
NACIONAL
FUERZA  AEREA
COLOMBIANA y
CONSTRUCTORA
Y CONSULTORA
DA VINCI SAS

EL SERVICIO PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE
VULNERABILIDAD SISMICA Y ESTUDIO DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS
EDIFICACIONES DEL GIMNASIO MILITAR
FUERZA AEREA EN BOGOTA

028-00-Z-COFAC-

DINSA-2017

26/05/2017

47.830 692

https:/lcommunity. secop.gov co
/Public/Tendering/ContractNotic
eManagement/index?currentLa
nguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&
SkinName=CCE

028-00-Z-COFAC-DINSA-2017

MUNICIOPIO  DE
NEIVA'Y
CONSORCIO V&J
EDUCANDO

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA
VALORACION Y EVALUACION ESTRUCTURAL
ACTUAL ESTUDIO DE PATOLOGIA DE LA
CONSTRUCCION CON  SOLUCION DE
INTERVENCION DE REPARACION Y
REFORZAMIENTO PARA LA I|E ATANASIO
GIRARDOT SEDE PRINCIPAL DE LA CIUDAD
DE NEIVA

No.1241 de 2018

6/11/2018

65.144.430

MNSEDCMC-010-2018

LA NACION
MINISTERIO  DE
DEFENSA
NACIONAL
FUERZA  AEREA
COLOMBIANA Y
CONSULTORIA Y
CONSTRUCCIONE
S CIVILES LTDA

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y
ESTUDIO DE REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO CT “JOSE
EDMUNDO SANDOVAL" DE LA ESCUELA DE
POSTGRADOS DE LA FUERZA AEREA
COLOMBIANA

No 022-00-A-
COFAC-DIFRA-
2019

27105/2019

99.999.900

hitps ffcommung!

022-00-A-COFAC-DIFRA-2019




Por tratarse de una consultoria de estudios y disefios, no es comparable con la referencia de
precios SECOP, debido a que su valor depende de las especificaciones técnicas exigidas de la
oferta y demanda, personal exigido, manejo apropiado de la logistica y duracion de la consultoria,
las cuales no son iguales a las de los contratos en mencion, situacion que hace que cada contrato
sea particular,

* Informacion verficada y aprobado por el estructurador del area de infraestructura de la Direccion
Administrativa y Financiera.

4.2 ANALISIS DE PRECIOS HISTORICOS (ULTIMA COMPRA)

ENTIDAD NUMERO Y FECHA DEL
Y UNIDAD CONTRATO OBJETO VALOR
Dure;mon Administrativa y PN DIRAF 06-3-10085-17 Realizar los estudios patologicos de la edificacion denominada
Financiera de la Policia -
Nacional y BRV INGENIERIA Y cal el Guavio ubicado en la calle 6d N° 3-67 Este, Bogota D.C $20 999.999.00
PLAI\?&ACION SAS 07/07/2017 por el sistema de precio global fijo
Link: PN DIRAF MIC 118 2017
bt > oy colbutie/Tendering/GontractDetaView/inde <7 Uniqueldentifier=CO1 PCONTR 171620&AwardC onirac

Por tratarse de una terminacion de consultoria de estudios y disefios, no es comparable con la
referencia de precios historicos, debido a que su valor depende de las especificaciones técnicas
exigidas de la oferta y demanda, personal profesional exigido en cuanto nimero de hombres, nivel
de seguridad y duracion de la consultoria, situacion que hace que cada contrato sea particular.

* Informacion verificada y aprobado por el estructurador del érea de infraestructura de la Direccion
Administrativa y Financiera.

4.3 ANALISIS PRECIOS DE MERCADO

Con el fin de obtener los precios del mercado, se procedio a solicitar cotizaciones mediante correo
electronico a las firmas que se relacionan a continuacion, arrojando el siguiente resultado:

e

5 COTIZACION
COTIZACION FIRMA

FIRMA GC

ASGARD
INGENIERIA S.A.S RE'NG';:‘"ER'A

COTIZACION MENOR VALOR
FIRMA VALOR UNITARIO

INTERPOLAR COTIZADO
S.AS INCLUIDO IVA

iTEM DESCRIPCION

ELABORACION DE ESTUDIO
DE VULNERABILIDAD SISMICA
Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL INCLUYE
LEVANTAMIENTO
ARQUITECTONICO, PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL,
ELABORACION DE
PRESUPUESTOS, .
1 | ESPECIFICACIONES 522967000000 | 5o, 0 8 | 525200000014 | $229670.000.00
TECNICAS Y ANALISIS DE ’ .
PRECIOS UNITARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DEL
COMANDO DEPARTAMENTO
DE POLICIA ARAUCA, TRAMITE
DE LICENCIAS Y PERMISOS Y
DEMAS ACTIVIDADES PARA
L SU EJECUCION

* Informacion verificada y aprobado por el estructurador del area de infraestructura de la Direccion
Administrativa y Financiera.



4.4 ANALISIS PRECIOS DE CATALOGO (CONSULTAS PAGINAS WEB):

Teniendo en cuenta que el servicio descrito en el presente estudio no se encuentra en las
plataformas de grandes marcas 0 grandes superficies, toda vez que tienen unas caracteristicas
especificas en cuanto a actividades, tiempo, disefio, metodologia, personal profesional, estas
plataformas virtuales no cuentan con esta clase de servicio, por tal motivo no se pueden adquirir o
verificar sus precios a través de un catalogo virtual. Asi mismo se verifico la tienda virtual del
estado colombiano httpSi//wwwicolombiacompra.gov.Co/tienda-virtua|—del-estado—colombiano con el
animo de establecer si esta clase de servicios se encuentra incluido en el catalogo, sin encontrar
que esté se encuentre enunciado 0 en proceso de virtualizacion.

“Informacién verificada y aprobado por el estructurador del area de infraestructura de la Direccion
Administrativa y Financiera.

4.5 ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO

PRECIO| PRECIO | PRECIODE | PRECIOS | VALORTOTAL

iTEM DESCRIPCION : CATALOGO ESTIMADO
SECOP | HISTORIC M

o ERCADO WEB INCLUIDO IVA
“ECABORACION OE ESTUDIO DE
VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL  INCLUYE  LEVANTAMIENTO
ARQUITECTONICO,  PLAN  DE  MANEJO
AMBIENTAL, ELABORACION DE

PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES | N/A $229 670.000.00 N/A $229 670.000.00

1 TECNICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL
COMANDO DEPARTAMENTO DE  POLICIA
ARAUCA, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y
DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION.”

El valor anterior fue resultado de la menor cotizacion presentada por la firma ASGARD INGENIERIA
| S.A.S en el estudio de mercado realizado en el presente proceso, los recursos fueron proyectados para
ser ejecutados en las vigencias 2019.

* Informacién verificada y aprobado por el estructurador del érea de infraestructura de la Direccion Administrativa y
Financiera.

4.6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION

El valor estimado para el presente proceso de contratacion es de DOSCIENTOS VEINTINUEVE
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS, MONEDA LEGAL INCLUIDO IV.A
($229'670.000.00), discriminados de la siguiente manera:

. VALOR TOTAL
DESCRIPCION CANT ESTIMADO
INCLUIDO IVA

UNIDAD DE

ITEM | RECURSO DESTINO

ELABORACION DE ESTUDIO DE VULNERABILIDAD
SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE
LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJO
IAMBIENTAL, ELABORACION DE PRESUPUESTOS,
1 10 DIRAF ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANALISIS DE PRECIOS| 1
UNITARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA,
TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMAS
IACTIVIDADES PARA SU EJECUCION

$229.670.000.00




ANEXO No. 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LA CONSULTORIA

ELABORACION %i/ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Si§MICA Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL CLUYE LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL, ELABORACION DE PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL
COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS
Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION.

Caracteristicas:

AREA
No. No.
UNIDAD CONS'I:RUIDA PISOS | EDIFICACIONES VETUSTEZ| TITULARIDAD
aproximada
Comando g /
Departamento de . 5.425,0 3/ 3 / 1997 . Policia Nacional
Policia Arauca /|

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
En la ejecucion del levantamiento topografico se tendra en cuenta:

e Utilizar estacion total con precision maxima a los 5 segundos, adjuntando el certificado de
verificacion y ajuste vigente no superior a cuatro (4) meses.

o Utilizar el metodo de poligonal cerrada, materializando los vértices en el terreno.

e Se debe realizar el levantamiento de detalles por el método de radiacién desde cada uno
de los vértices de la poligonal, se aclara que externamente se realizara toma de
informacion en una longitud de 70 metros contados a partir del lindero.

e Entre otros los detalles a tomar son:

- Infraestructura Vial (bordes de via, cunetas, alcantarillas, sumideros, etc),
especificando el tipo de via.

- Construcciones (estado).

- Redes hidrosanitarias (cajas, pozos, hidrantes, valvulas, sumideros, rejillas, etc).

- Redes eléctricas discriminadas en alta, media y baja tension (postes, cajas, camaras),
etc.

- Linderos (tipo de cerramiento).

- Redes telefénicas (cajas, postes, camaras).

- Redes de gas.

- Arboles.

- Cercas divisorias.

- Hidrografia (rios, lagos, lagunas, etc.).

- Canales.

- Demas detalles relevantes del terreno, tanto natural como artificial.

* Nivelar y contra nivelar por método geométrico con nivel de precisién todos los vértices de
la poligonal, adjuntando el certificado de ajuste y verificacion del equipo vigente y no mayor
a cuatro{4) meses de expedido.

o Para el area de terreno se implementarda una cuadricula cada 5 o 10 metros segun
corresponda, sin dejar de tomar quiebres que no estén dentro de este rango. Para las vias -
se tomaran secciones transversales cada 10 metros en recta y cada 5 metros en curva. /

e Elaborar carteras de campo (transito y nivelacicm}eﬂevantamiento topografico, anexando

las coyg en el correspondiente informe.
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» La precision minima en el cierre de la poligonal sera de 1:10000

e E error maximo permisible de cierre en angulo debe estar dado por e=a Nn: siendo n el
numero de vértices de la poligonal y a la aproximacion del equipo. /

e El error permisible en la nj elacion debe estar dado por la férmula e=1.2 Vk; siendo k el
namero de kilometros. /v

INFORME FINAL PROYECTO

En Ia elaboracion del informe se tendra en cuenta los siguientes aspectos: / -
e FEl informe final del levantamiento topografico debe ser entregado en papel bond 75
gramos, acatando los principios basicos de la archivistica, asi: empastados en carpetas

yute, con un maximo de 250 folios cada una, gancho legajador plastico.

¢ El informe final se entregara en original y copia a doble cara esta ultima, debiendo ser
clara, legible y completa.

e En la elaboraciondel informe se debe tener en cuenta la norma técnica para la
presentacion dngrmes expedida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas
ICONTEC.

e La estructura general del informe sera entregada por el personal de Topégrafos del Gru/po/
Infraestructura de la Direccién Administrativa y Financiera de la Policia Nacional.

INFORMACION DIGITAL /

La informacién digital sera presentada en tres (3) copias digitales (CD) en original no comprimidas
con la informacion estructurada de la siguiente maneraz/

Carpeta con nombre del proyecto que debe contener: /
o Subcarpeta georeferenciacion la cual contiene:
" Subcarpeta}on el nombre estacién continua o vértice geoposicionado y esta a su vez

contendra:
e Sub carpeta con los raw data o datgs-€rudos.
e Sub carpeta con los rinex. /
« Subcarpeta con el nombre del punto materializado como base y esta contendra:
e Sub carpeta con los raw dat?datos crudos.
e Sub carpeta con los rinex. :
e Subcarpeta con el nombre de punto materializado como rover la cual contendra: e
e Sub carpeta con los raw data g datos crudos. /C
e Sub carpeta con los rinex .
e Subcarpeta con el nombre de resultados, la cual debe contener los archivos de post ‘
proceso de la Georeferenciacion y reporte. /§ )
¢ Informe final del levantamiento topografico en PDF. yd
e Subcarpeta s?l(da grafica, la que contendra los planos del proyecto con extension .dwg y /
pdf. '
e Subcarpeta que contenga material fotografico y/o videos del trabajo de campo y equipos ~
utilizados.
e Subcarpeta copias digitales documentos publicos de apoyo. e
2. LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL /

El levantamiento arquitectonico y estructural debe contener como minimo:

1. PLANTAS ARQUITECTONICAS Y ESTRUCTURALES
2. CORTES Y SECCIONES (NIVELES)
3. FACHADAS ,
4. PLANTAS DE CUBIERTAS /
S
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5 IMPLANTACION s
6. DETALLES ARQUITECTONICOS A DIFERENTE ESCALA.

/La mformac:lon anterior debe ser amplia y suficiente para la elaboracién de los dlsenO//céIcqus
estructurales, asi como para la elaboracién del estudio de vulnerabilidad sismica.

,Después de realizado el estudio técnico de vulnerabilidad sismica, se deben de entregar los

/ mismos componentes anteriores con los ajustes arquitectonicos a que den lugar teniendo _en
cuenta adicionalmente la Ley 361 del 7 de febrero de 1997 o en coordinacion con el Supervisor
que deleque la entidad contratante.

3. ESTUDIOS DE SUELOS 7

y

Los Estudios Geotécnicos, contienen:

/ Investlgaclon del Subsuelo: comprende el estudio y el conocimiento del origen geolégico,
£ la exploracion y los ensayos de campo y laboratorio nec?rlo para cuantificar las
caracteristicas fisico-mecanicas e hidraulicas del subsuelo.

» Exploracion de la cimentacion existente: deberan realizarse exploraciones que permitan
verificar el sistema de cimentacion con el que se encuentra construida la edificacion. -~

. AnaIJS|s y Recomendaciones: consiste en la interpretacién técnica conducente a la
acterizacion del subsuelo y la evaluacién de posibles mecanismos de falla para
sumlmstrar los parametros y las recomendaciones necesarias para el disefio y la
construccion de las cimentaciones y otras obras relacionadas con el subsuelo. Ademas
para algunos casos especiales contendra Estudios Geotécnicos preliminares donde se
aproxima a las caracteristicas geotécnicas del terreno, con el fin de establecer las
condiciones que limitan el aprovechamiento, los potenciales problemas que pueden
presentarse, los criterios geotécnicos, la zonificacion del area de acuerdo .con sus
caracteristicas y parametros generales para la elaboracion del proyecto.

3.1 ESTUDIO GEOTECNICO

Es el estudio realizado para el proyecto definitivo, en el cual el ingeniero geotecnista consigna todo
lo relativo a las condiciones fisico-mecanicas del subsuelo y las recomendaciones para el disefio
de la construccion de todas las obras relacionadas, conforme a las normas contenidas en la NSR -
2010.

Se~elaborara un informe en el cual se relacione la exploracion y los resultados obtenidos en el
Aaboratorio donde se den las recomendaciones que deben seguir por el ingeniero estructural en el
disefio de la cimentacion. En el reporte se indicara lo siguiente: /

+ Del proyecto: nombre, plano de localizacion, objetivo del estudio, descripcion general del

proyecto, sistema estructural y cargas.
 Delsubsuelo: resumen de la investigacion adelantada en el sitio especifico de la obra

jeto de estudio, morfologia del terreno, origen geolégico, descripcion visual, sus
caracteristicas fisico-mecanicas debidamente fundamentadas y la descripcidon de los
niveles de aguas subterraneas con una interpretacion de su significado para el
comportamiento del proyecto estudiado. Se debe definir los puntos de mayor relevancia
geologica y geotécnica del lote y de la zona circunvecina con el objeto de establecer los
puntos para el muestreo y posibles mecanismos de cimentacion de acuerdo con la
inspeccion visual de los alrededores. Se analizaran varias alternativas de cimentacion y se
hara el analisis técnico y econdmico de la viabilidad. Se propone la mejor alternativa desde
el punto de vista operativo, cumpliendo con todos los requisitos emanados de fa NSR -
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2010. A cada una de las alternativas se le realizara un analisis de sensibilidad/pa/ra definir
las condiciones mecanicas y geotécnicas méas competentes para el proyecto.

¢ De los analisis geotécnicos: resumen de los analisis y justificacion de los criterios
geotécnicos adoptados que incluyen los aspectos contemplados en el capitulo H.4 del
decreto numero 33 de 1998 y complemento NSR ~ 2010 si lo modifica en este punto, de
disefio geotécnico.

e De las recomendaciones para disefio: comprende los parametros geotécnicos para el
disefio estructural del proyecto como: tipo de cimentacion, profundidad de apoyo,
presiones admisibles, asentamientos calculados, tipos de estructuras de contencion y
parametros para su disefio, perfil del suelos para el disefio sismo-resistente y parametros
para analisis de interaccion suelo-estructura junto con una evaluacion del comportamiento
del depésito bajo la accién de cargas sismicas asi como los limites esperados de variacion
de los parametros medidos, también el plan de contingencia en caso de que se excedan
los valores previstos. Se incluird la evaluacion de la estabilidad de las excavaciones,
laderas y rellenos. Se indicaran los parametros sismicos del suelo y su aplicabilidad al
proyecto teniendo en cuenta que sera una construccion de uso institucional y si es el caso
complementarlo con un estudio de micro zonificacion. Se suministraran los analisis
correspondientes a la capacidad portante, asentamientos, estructuras estancas y de
cimentacion. Se presentaran las recomendaciones necesarias para las excavaciones a
realizar, con el fin de evitar sobre excavaciones. Por otra parte se presentaran las
recomendaciones de cimentaciéon necesarias. 7

Se realizara un seguimiento del proceso de disefio de la cimentacion (supervision de las
caracteristicas geotécnicas encontradas durante las operaciones de excavacion). -~

o De las recomendaciones para la construccién o reforzamiento: procedimientos de
construccién tolerancia de los elementos de cimentacion instrumentacion verificaciones y
controles. Se incluira, ademas las recomendaciones para la adecuacion del terreno, etapas
constructivas en los movimientos de tierra, controles de compactacion, criterios para la
proteccién de drenajes naturales, y procedimientos constructivos especiales para
garantizar la estabilidad de la obra y las propiedades vecinas. Se indicaran las obras
complementarias para control de nivel freatico. /

e Anexos: en el informe de suelos se incluiran planos de localizacién regional y local del
proyecto, ubicacion de los trabajos de campo, registro de perforacion y resultado de
ensayos de campo y laboratorio, resumen de memorias de calculo; ademas planos,
esquemas, dibujos, graficas, fotografias y todos los aspectos que seyuieren para ilustrar
y justificar adecuadamente el estudio y sus recomendaciones.

El estudio geotécnico, implica registrarse de acuerdo con las normas técnicas establecidas
para tal efecto, entre otras: /

+ Los ensayos técnicos deben cumplir con las normas técnicas de la NSR - 2010. /

¢ La cantidad de apiques sera la establecida de acuerdo con las areas constructivas de la
edificacion y el contenido de la NSR —2010. Se dejara constancia del nimero de apiques
efectuados en el sitio y bajo condiciones reglamentadas en el titulo H de la norma Sismo-
resistente. /x”

e Las especificaciones del Estudio de Suelos se acogeran en todos y cada uno de los
articulos que le conciernen, establecidos en la norma NSR - 2010, si se hacen propuestas
diferentes a lo establecido en el decreto 33 de 1998, esjds se sustentaran debidamente
como equivalentes en validez ante la ley colombiana.




Hacen parte integral del Estudio Geotécnico, las especificaciones de cada una de las siguientes
actividades:

Investigacion del subsuelo.

Reconocimiento geotécnico

Perforaciones

Ensayos de laboratorio.

Analisis .
Resultado de sondeos y mediciones de niveles freaticos. /
Asesoria a los proyectistas y variacién con respecto a largo tiempo.

Como resultado de lo anterior se entregara un reporte en original y dos copias con los respectivos
informes en los cuales se seﬁ}laré la localizacion y evaluacion de la informacién, conclusiones y
recomendaciones entre otros.

3.2 ESTRUCTURA GENERAL DEL ESTUDIO DE SUELOS -

&

El estudio de Suelos, contiene los siguientes parametros:

Descripcion general de la zona donde se desarrolla el proyecto (localizacién, topografia,
estado de construcciones vecinas, etc.) .~

Caracteristicas y descripcién general del proyecto. .~

Descripcion de los procesos de ejecucion del trabajo de campo y exploracion del subsuelo,
numero de sondeos y profundidad de los mismos. (Se anexaran fotografias con testigo
métrico). El nimero minimo de sondeos se calcula se acuerdo con la NSR - 2010. Los
sondeos dentro de las operaciones de investigacion del subsuelo cubrirdn completamente
el area que ocupara el proyecto. Se tomaran muestras de cada cambio de material o por
cada 1.5 metros de longitud del sonido y se realizaran los ensayos de laboratorio que
garantizaran las caracteristicas tanto fisicas como mecanicas del sitio de la obra que
permitan caracterizar en forma optima y adecuada las caracterizaciones fisicas y
mecanicas del suelo. Se contara con personal técnico y profesional con amplia experiencia
de muestreo e interpretacion de perfiles lito estratigraficos, los cuales haran el seguimiento
a cada una de las operaciones de muestreo. Dichas personas hacen el registro continuo
de las muestras, descripcion pruebas de campo, identificacién, embalaje y transporte de
las mismas hasta el laboratorio. Para el estudio de suelos, de conformidad con lo
establecido en la NSR - 2010, capitulo H.3 para este tipo de construcciones se debe
realizar cuatro sondeos, para lo cual se considerara que el proyecto incluye ademas de la
estacion propiamente dicha el cerramiento y las garantias de vigilancia. La profundidad en
promedio que deben alcanzar los sondeos es de 10 metros lineales, para un total de 40
metros lineales de sondeo en total para cada proyecto siempre y cuando no estén por
debajo de la norma vigente. /p

Plano de localizacion de sondeos y area de influencia. ©

Descripcion de perfiles estratigraficos. Se suministraran perfiles que permitan visualizar las
caracteristicas topograficas del sitio del proyecto.

Ensayos de laboratorio. Con el fin de obtenér los parametros de resistencia y
comprensibilidad de los materiales del subsuelo del area del proyecto, se realizaran
ensayos de caracterizacion fisica y mecanica de los materiales. Cada sondeo estara
acompafiado de su respecti}o perfil estratigrafico, junto con los analisis y ensayos de
laboratorio correspondiente.

Especificaciones técnicas de construccion, recomendacion sistema de cimentacion,
indicando capacidad portante del suelo, profundidad de cimentacién y asentamientos
esperados en el tiempo o los correspondientes si aplica reforzamiento. P
Especificacion de la subase o recebo compactado. /




e Recomendaciones acerca de los procesos constructivos, en especial los relacionados con
las excavaciones cuando existan compartimentos subterraneos o areas de seguridad
subterraneas.

e Desarrollar el disefio del sistema de filtro y drenaje necesario para la evaluacion de aguas
en los compartimentos subterraneos, se}clﬁirén procesos constructivos vy
especificaciones de las actividades y materiales.

s Conclusiones y recomendaciones. /

El estudio de suelos estara debidamente acompafiado del memorial de responsabilidad para
garantizar el cumplimiento de las normas que lo regulan.

4. ESTUDIO DE PATOLOGIA s

Se realizaré una investigacion con respecto a las condiciones reales de la construccion. Para la
realizacién del estudio patoldgico es necesario realizar un levantamiento. estructural y una
caracterizacion mecanica de los materiales utilizados en la edificacion.

Por otro lado se investigara las estructuras existentes realizando el levantamiento estructural y de
cimentacién en coordinacion con el geotecnista, para lo cual se deberd realizar apiques de
inspeccion de la cimentacion, regatas para conocer el refuerzo de vigas, columnas, zapatas y
todos aquellos elementos que hagan parte de la estructura. Se tomaran nucleos de 3" de diametro
en losas, columnas y vigas con el fin de conocer la resistencia real del concreto existente en las

instalaciones.

i) Ensayos Destructivos. e

o Exploracion de cimentaciones ~

Se realizara la exploracion de la cimentacion para establecer: e
a. Tipologia y dimensiones de la cimentacion
b. Estado de la cimentacion /
c. Estabilidad de la cimentacion y de la estructuras vecinas, -
d. Patologias presentadas en la cimentacion /

Para establecer de manera acertada y precisa las propiedades mecanicas fisicas y
quimicas, ademas de las posibles lesiones que padece el paciente, se requiere realizar los
siguientes ensayos destructivos: /

. Ex?éic’m de nucleos. para establecer la resistencia del concreto, su gradacion y
susg’posibles patologias, esta se hara en los lugares donde existan dudas después
de usar un método no destructivo, para no causar mucho impacto en la edificacion
estos se realizaran con un equipo certificado que cumpla estas especificaciones y
ademas debera ser soportado con fotografias y una grabacion del procedimiento,
un informe detallado y plano de los sitios donde se extrajeron las muestras todo lo
anterior sera entregado por el contratista y verificado por el supervisor. ]

e Analisis de carbonatacion del concreto. Para establecer la vida util del concreto
(estructura).

e Tension de aceros. Para identificar el acero de refuerzo utilizado en la estructura
y su comportamiento ingenieril.

e /

Notas: /

e Se deberan realizar todos los ensayos si llegar a deteriorar sustancialmente la

estructura.. /




* Todos los estudios de campo como ensayos de laboratorio seran realizados con un
equipo certificado que cumpla estas especificaciones y ademas debera ser
soportado con fotografias y una grabacion del procedimiento, un informe detallado
y plano de los sitios intervenidos todo lo anterior sera entregado por el contratista y
verificado por el supervisor.

ii) Ensayos No Destructivos.

Para establecer de manera acertada y precisa las propiedades mecanicas fisicas y
quimicas, ademas de las posibles lesiones que padece el paciente, se realizaran los
siguientes ensayos No destructivos.

+ Deteccion magnética de armaduras. Este ensayo se requiere para localizar las
barras de refuerzo y estribos de las vigas y columnas y el tipo de armaduras de las
placas, identificando ia direccion y el diametro de las refuerzos de acero dentro de
los elementos estructurales, el espesor de la capa de hormigén y la distancia entre
las barras de acero, ademas de los tipos de uniones o nudos entre los elementos
estructurales, estos se realizaran con un equipo certificado y calibrado que cumpla
estas especificaciones y ademas debera ubicarse rejillas sobre los elementos y
medir los resultados tanto automaticamente con el equipo, como manualmente en
la rejilla y en una libreta de apuntes, soportado con fotografias y una grabacion del
procedimiento, todo lo anterior sera entregado por el contratista y verificado por el
supervisor.

e Prueba de Ultrasonido. Estudio comparativo de la estructura para estimar la
resistencia a la compresion del concreto, este estudio sera realizado con un equipo
certificado y calibrado que cumpla estas especificaciones y ademas debera ser
soportado con fotografias y una grabacién del procedimiento, un informe detallado
y plano de los sitios intervenidos todo lo anterior sera entregado por el contratista y
verificado por el supervisor.

e Clindometros. Establecer la inclinacion o aplomo de los muros de la edificacion.
El Estudio Técnico debe contener como minimo una toma de muestras en sitio, asi:

. Investigacion de refuerzo existente por medio de minimo 10 regatas de investigacion.

. Investigacion de resistencia del concreto existente por medio de la extraccion de minimo 5
nucleos de 3" por cada edificacion que contenga el comando de policia.

) Ensayos de profundidad de carbonatacion del concreto de minimo 10 unidades.

. Estudio de suelos el cual involucra las perforaciones de acuerdo a la tabla de la NSR —

2010 y la investigacion de los cimientos existentes.
5. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD

Es necesario realizar el estudio de vulnerabilidad sismica de la estructura que permita evaluar de
manera asertiva la accion sismica sobre el inmueble, la cuantificacion de la amenaza o peligro
sismico, la intensidad macro sismica, la aceleracion del terreno, los espectros de respuesta y el
posible grado de dafio sismico sobre la estructura y elementos no estructurales. Se entregara por
separado un informe de vulnerabilidad y un informe de reforzamiento con sus respectivos planos
de levantamiento estructural y de reforzamiento.

El estudio técnico debe contener como minimo:

a) Determinacion de los indices de sobresfuerzo individual de todos los elementos
estructurales de la edificacion



b) Formulacién de hipotesis de secuencia de falla con base en la linea de menor
resistencia, identificando incidencia de la falla progresiva de los elementos, iniciando
con aquellos que tienen un mayor indice de sobreesfuerzo.

c) Definicién del indice de sobreesfuerzo general de la edificacion.

d) Evaluacion de vulnerabilidad en elementos no estructurales

e) Evaluacion de la estructura existente

f)  Analisis elastico de la estructura y de su sistema de cimentacion

g) Resistencia existente de la estructura

h) Resistencia efectiva de la estructura

iy  Derivas

iy indice de flexibilidad

k) Modelacion de la estructura existente en el cual se evidencien las condiciones
actuales y reforzadas de la edificacion, elaborando un cuadro comparativo en el que
se indiquen las condiciones mas relevantes que fortalece el reforzamiento estructural.

I) Elaboracion de planos estructurales incluyendo procesos constructivos.

m) Elaboracién de memorias de calculo.

Adicionalmente,

e Reunién interdisciplinaria con diversos profesionales a fin de determinar el tipo de material
mas conveniente para la construccion o reforzamiento (Mamposteria estructural, Concreto
Reforzado o Acero).

e Reuniones con los contratistas de obra y hasta tres (03) visitas al sitio de ser necesario.

6. ESTUDIO DEL REFORZAMIENTO

Se presentara un disefio y calculo estructural de acuerdo a los planos arquitectonicos levantados,
en donde se especificaran las etapas que se llevaran a cabo dentro del reglamento NSR - 2010. El
disefio estructural se cedira totalmente a los requerimientos de la norma Colombiana de Disefio y
Construccion Sismo Resistente NSR — 2010, en cuanto a especificaciones de disefio sismico. El
disefio estructural sera concordante con el estudio de suelos y a la vez comparativo con el
levantamiento estructural realizado, este estudio debe contemplar los siguientes aspectos:

e Carta de Responsabilidad: donde el profesional, con la experiencia minima requerida se
hace responsable de los disefios y exonera a la entidad y a las autoridades competentes
de cualquier responsabilidad ante la eventualidad que pudiera presentarse como
consecuencia de los disefios.

e« Memorias de calculo: comprenden toda la documentacion e informacion requerida para
el disefio de los elementos estructurales objeto de la propuesta. Todos los calculos se
acogeran a la norma Sismo Resistente NSR — 2010 y en ella se tendra en cuenta la
clasificacion en el grupo de uso, por ser una edificacion indispensable, asi mismo se
realizaran los analisis por el método de disefio correspondiente a esta clase de
edificaciones (analisis inelastico), cumpliendo con los propositos en cuanto a seguridad,
durabilidad y resistencia especificamente sismica. De igual forma se contemplara la
Descripcion del Sistema Estructural, Disipacion de Energia, Disefio y Combinacion de
Cargas, ademas se considerara la posible afectacion en las construcciones vecinas dentro
del disefio y se conceptuara dicho aspecto cuando sea necesario. Las condiciones
preliminares se coordinaran con los profesionales que participan en el disefio
(arquitectonico, geotécnico, disefios especiales etc.). Asi mismo en la evaluacion definitiva
se incluiran los asentamientos del suelo que dan apoyo a la fundacion. Las actividades a
adelantar en la memoria de calculo en el disefio estructural para cada uno de los
elementos estructurales son los siguientes: analisis sismico teniendo en cuenta para ello el
estudio de micro zonificacion si existe, analisis estructural, interpretacién de los resultados
y determinacion de la cuantia de refuerzo incluyendo la placa de contrapiso, vigas de




cimentacion y tangue subterraneo de almacenamiento de agua, cuarto de bombgsé y planta
eléctrica. En general en estas memorias se aportaran los siguientes aspectos:

1. Descripciéon General: se indicara el nombre del proyecto, caracteristicas de la
cimentacion y demas elementos estructurales, uso, niveles de la edificacién, altura,
zona de riesgo sismico, grupo de uso, coeficiente de importancia, perfil del suelo,
coeficiente de sitio, factor de lIrregularidad, coeficiente de aceleracion pico Aa,
coeficiente de aceleracion pico para el umbral de dafio Ad, programa (software) a
utilizar para el disefio de los elementos, especificaciones de los materiales a utilizar
(Concreto y Acero de Refuerzo), coeficiente de sismo Sa, coeficiente de sismo para el
umbral de dafio Sd, coeficiente de modificacion de respuesta R, peso total del edificio,
cortante sismico en la base de direccién X y Y, cortante sismico en la base del umbral
direccion X y Y, desplazamiento deriva maxima de piso/h y deriva permisiblely,
desplazamientos para el umbral deriva maxima de piso/h y deriva permisible/h, tipo de
estructura, carga viva y tipo de cimentacion entre otros./y

2. Avalué de Cargas: corresponde a la evaluacién y analisis de cargas, de acuerdo con el
modelo establecido de combinacion de las mismas y sus correspondientes factores de
seguridad.

3. Esquema de Porticos: estos estaran identificados para cada uno de los ejes que
conforman Ia/éstructura, sefialando las dimensiones, cargas y longitudes de los
elementos.

4. Analisis Sismico: en este se determina la vulnerabilidad sismica de la estructura,
considerando el espectro de disefio, espectro de disefio umbral de dafio, evaluacion de
fuerzas sismicas y desplazamientos. Es importante especificar claramente los
desplazamientos horizontales y definir los elementos sismicos locales, junto con la
descripcion si aplica 0 no los parametros de micro-zonificacion.

5. Datos de Entrada: corresponde a la alimentacion de la informacion necesaria para
ejecutar el programa de calculo. "

6. Resultado de Analisis: se identifica’ los resultados de los modelos (momentos,
cortantes, fuerzas, axiales etc.). -

7. Disefio de Elementos Estructurales: contempla el disefio de elementos de la
cimentacion tales como: zapatas, pilotes y otros basados en las reacciones en los
apoyos, de igual forma se disefia en este numeral las columnas, vigas, viguetas, etc.: se
suministrara detalles de los elementos no estructurales (dinteles), amarre de muros que
garantice el debido amarre a la estructura y su adecuado comportamiento ente
eventuales movimientos sismicos.

8. Diseiio de Elementos No Estructurales: en este numeral se incluira el disefio de
escalera, dinteles, alfgjias, etc.

9. Chequeo de Derivas: este/iucluye el célculo de las derivas para cada uno de los
correspondientes ejes.

10. Cantidades de Obra y Presupuesto: se elaborara un presupuesto de obra estructural,
discriminando por capitulos actividades como excavaciones, rellenos, concretos y
aceros de refuerzo entre otros. En estos capitulos se tendran en cuenta tanto los
elementos estructurales como los no estructurales, conteniendo la descripcion del item,
la unidad, cantidad, valor unitario, valor parcial y valor total. Estos precios se ajustaran
al sitio donde se ejecutara la construccion, se indicara claramente si esta incluido el AlU
el IVA. Se calcularan los volumenes de excavacion y rellenos que se requieran. El
cuadro de cantidades de obra, presupuesto y especificaciones técnjcas estara
debjdamente firmado por el calculista con numero de tarjeta profesional. /

11.}a/rﬁlla de Despiece: contendra claramente el elemento estructural al cual corresponde
dicho despiece, incluyendo el esquema, longitud, cantidad, peso y localizacion. Se
presentara el cuadro de hierros de cada uno de los elementos estructurales
acompafiado de 8 presupuesto, este serd realizado con precios del sitio objeto del
proyecto.



12 Memorias de Calculo de Cantidades de Obra: comprende los calculos necegarios
para cuantificar las cantidades de obra a ejecutar y el material necesarig; estas
memorias son el soporte del cuadro de cantidades de obra y presupuesto.

13. Especificaciones Técnicas: estas estaran numeradas de acuerdo con los capitulos
contemplados en el cuadro de cantidades de obra y presupuesto, especificando su
alcance, generalidades, descripcién (limites, meétodos, clasificacion, proteccion,
remocién, tipos, equipos, controles, materiales, dosificacion, mezclas, juntas,
preparaciones, transporte, curado, tolerancia, reparacion, acabados, ensayos,
suministros, almacenamientos, colocacion, despieces, doblado, controles de calidad y
durabilidad de acuerdo al capitulo C — 4 NSR-98 y complemento NSR — 2010, entre
otros), aspectos ambientales, medida y forma de pago. Las unidades a utilizar para
concreto es (M3) y para Acero de Refuerzo (Kg). Las anteriores especificaciones y
recomendaciones para los procesos constructivos y materiales, se enfocaran con el fin
de permitir el buen desarrollo de la obra en la fase de construccion. Se suministraran las
especificaciones de los materiales y su método constructivo que garantice la calidad de
los materiales a utilizar. También se presentarda la especificacion del material de
aligeramiento, asi mismo se indicaran las juntas estructurales y constructivas que sean
necesarias. La resistencia de los elementos estructurales se indicara a continuacion
para cada caso: muros Perimetrales en 3000 PSI, muro de cerramiento en 4000 PSI,
Cubierta en concreto de 4000 PSI, Losa de entrepiso en 3000 PSI, Vigas en 3000 PSI,
Columnas en 3000 PSI y Estructuras de Cimentacion en 3000 PSi y demas elementos
en 3000 PSI. La placa de entrepiso no incluye vigas, de igual forma la placa de cubierta,
los muros perimetrales y de fachada tendran un espesor de 20 cm y como refuerzo
malla estructural en ambas caras o su equivalencia en su numero de barra de acero de
refuerzo correspondiente. Para el caso en que una o varias instalaciones cuenten con
compartimentos subterrédneos, los muros de tuneles deben de emplear concretos
estructurales e impermeabilizados integralmente, de igual forma estos deben ser
monoliticos con una resistencia de 3000 PS! y su especificacion para la excavacion de
manera que sea Optima; asi mismo se suministrara el disefio de las obras para control
del nivel freatico.

. . Cartografia: la cartografia contendréa una nota general de disefio, especificaciones

/<{e construccion, plano de cimentacién, plano de localizacion de columnas, planta
estructural de cada uno de los calculos y disefios estructurales (Vigas, Viguetas, Elementos
no estructurales, etc.) con la respectiva firma con matricula profesional del ingeniero
estructural responsable. Los planos de todos y cada uno de los elementos estructurales
indicaran para cada caso pardmetros sismicos del suelo, capacidad portante,

especificaciones de materiales, despiece de los refuerzos incluyendo placa de contrapiso y

vigas de cimentacion, longitud de traslapo y ganchos, recubrimientos, las juntas

estructurales y constructivas que sean necesarias, tanque subterrdneo para
almacenamiento de agua, la carga viva, grupo de uso y coeficiente de importancia, los
cortes y plantas que sean necesarios para efectos de aclarar mejor el disefio. La totalidad

de los planos se presentaran gn original y dos copias impresas debidamente firmados y

una copia formato digital. /e

Se efectuara un seguimiento en el sitio de obra, donde se llevaran a cabo reuniones de
coordinacién de proyecto, antes de la iniciacion y durante la ejecucion del mismo, con el fin que los
disefiadores arquitecténico, estructural, hidraulico, sanitario, eléctrico y suelista tengan pleno
conocimiento del proyecto. Se incluye en este disefio las memorias de calculo, analisis dinamico,
disefio de cimentacion, planos de despiece, planos de cimentacion, planos de columnas, vigas,
viguetas, cubierta, tineles subterraneos, cerramiento, tanque de agua, cuarto de maquinas, cuarto
para planta eléctrica, elementos no estructurales, cantidades de obra, presupuesto y
especificaciones técnicas.




7. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

Corresponde a la ejecucion del plan de manejo ambiental para la obtencion de la licencia
ambiental, permisos y/o demas tramites que la autoridad ambiental competente solicite
segun lo requiera el proyecto, para lo cual se investigara y recopilara la informacion basica en la
entidad ambiental (CAR), de la ciudad y/o el Departamento y ante quienes se radicara el citado
plan para la respectiva expedicion de la licencia ambiental y/o permisos segin corresponda.

El plan de manejo ambiental se integra con las actividades del proyecto, considerando que los
impactos mas significativos son generados en una o varias de las etapas del proyecto, la
evaluacion de impactos potenciales debe predecir en cual etapa sucedera el fenomeno y disefiar
un programa, obra o accion de tal forma que se controle su efecto o éste sea mitigado.

El consultor dispondra a su costa el desplazamiento aéreo, terrestre y/o maritimo segun sea el
caso y viaticos del profesional indicado y equipo requerido.

Para la identificacion y evaluacion de impactos ambientales se parte de la caracterizacion del area
de influencia del proyecto. Esta caracterizacion expresa las condiciones generales de la zona sin
los efectos del proyecto y se constituye en la base para el andlisis de las modificaciones
introducidas por la ejecucién del mismo.

En la ejecucion del plan de manejo ambiental se tendrd en cuenta el analisis de las siguientes
variables:

* Analisis de escenarios: Se analizara la definicién de impactos ambientales sin y con proyecto,
estableciendo indicadores de vulnerabilidad, sensibilidad y criticidad, con el fin de reconocer y
precisar cuales son los impactos generados en el proyecto, para de esta forma establecer los
impactos positivos y negativos, el efecto, la reversibilidad y la recuperabilidad y la evaluacion
del estado actual del area de influencia, que se realiza a partir de la caracterizacién ambiental
del area, teniendo en cuenta los objetivos del proceso, como son. identificar, predecir,
interpretar y valorar los impactos ocasionados por el desarrollo del proyecto, 0 que pueden
aparecer con las actividades proyectadas sobre los componentes del medio.

Analisis del estado del ambiente previo al proyecto.

Analisis del proyecto (identificacion de actividades).

Identificacion de los impactos potenciales.

o Evaluacion y caracterizacion de impactos.

Medio Abidtico:

Analisis de informacion sobre morfologia y suelo.

Hidrologia, calidad de agua y su uso.

Analisis de informacion suministrada por el area de Geotecnia.

Descripcion de condiciones atmosféricas y de clima con base en los registros de una Estacién
Meteorologica cercana.

e Descripcion del paisaje existente y su fragilidad, en coordinacion con el area de Paisajismo.

Medio Biético:

» Descripcion general de la flora en la zona de influencia indirecta y directa del proyecto,
realizando un inventario forestal de ser necesario.

e Estudio y descripcién de la fauna en la zona en caso de encontrar su necesidad.

Medio Socioeconémico:

» Establecimiento de la dimension demografica, econémica y cultural de la zona de influencia del
proyecto.



Levantamiento del directorio institucional, el mapa de actores y los espacios para la

socfalizacion del proyecto.

e Realizar el censo de la poblacion afectada por el proyecto en forma directa y definir sus
caracteristicas socioeconémicas y de vulnerabilidad.

o Informar y consultar a la comunidad sobre las caracteristicas del proyecto y la agenda de
desarrollo del mismo.

o Identificacién de los aspectos e Impactos Ambientales mediante la metodologia de redes
actividad-efecto-impacto y evaluacion de éstos mediante la metodologia de Gémez Orea o de
Vicente Conesa Fernandez.

 Descripcién de la evaluacién del area con la ejecucion del proyecto y prospeccion de la reaccion
del sistema ante la implantacion del mismo.

o Formular las estrategias, programas y proyectos orientados al establecimiento de medidas de
prevencién, mitigacion, correccion y compensacion. Las medidas de manejo ambiental deben
contener entre otros aspectos: tipo de impacto, tipo de medida, localizacion (ubicaciéon
cartografica cuando aplique), objetivos, metas, descripcion técnica, actividades, cronograma,
costo y responsable. Se deben presentar de manera clara y precisa indicadores ambientales de
evaluacion y seguimiento que permitan evaluar el cumplimiento y efectividad de las medidas de
manejo planteadas.

e Formulacion del Plan de Manejo Ambiental, incluyendo aspectos tales como:

- Programas de manejo del suelo, considerando el paisajismo, la disposicion de materiales y
residuos sobrantes de construccion y la disposicién de sobrantes durante la operacion.

- Manejo del recurso hidrico y los residuos liquidos.

- Manejo del recurso de aire, las emisiones gaseosas y el ruido.

- Espacios forestales.

- Educacion ambiental de la comunidad.

- Contratacién de mano de obra para la construccion.

- Seguridad Industrial y Salud Ocupacional durante la etapa de construccion.

- Microruteo para la recoleccion de los residuos solidos.

- Lugar y disefio de almacenamiento, separacién, de un centro de acopio de residuos sélidos.

e Programa de seguimiento y monitoreo del Plan de Manejo Ambiental.

e Programa de contingencia al Plan de Manejo Ambiental con analisis de riesgos y un plan de
implantacion a las contingencias.

e Elaboracion de un informe técnico final.

7.1 NORMATIVIDAD

El plan de manejo ambiental para el proyecto se ejecutara de acuerdo con la normatividad vigente,
establecida para la toma de decisiones y la planificacién ambiental, dando aplicabilidad a las
normas que la regulan asi:

Constitucién Politica de Colombia, 1991. Articulos 80, 339, 366

Decreto Ley 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Codigo Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente.

Ley 9 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Publico
encargado de la gestion y conservacion del medio ambiente y los recursos naturales renovables,
se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA y se dictan otras disposiciones.

Ley 388 de 1997. Por medio de la cual se promueve la armoniosa concurrencia de la Nacion, las
entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y
de planificacién, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al
Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes.

Politica Nacional de Producciéon Mas Limpia, Ministerio de Medio Ambiente, 1998.
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Resolucion 02900 del 1708/2012. Por la cual se adopta la politica ambiental; los objetivos
ambientales para la Policia Nacional.

Ley 388 de 1997. Ley de Ordenamiento territorial

Decreto 1865 de 1994 Por el cual se regulan los planes regionales ambientales de las
Corporaciones Auténomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible y su armonizaciéon con la
gestion ambiental territorial.

Decreto 1200 de 2004 Por el cual se determinan los instrumentos de planeacién Ambiental y se
adoptan otras disposiciones. Modificado por resolucion 964 de 2007.

Decreto 1469 de 2010 del MAVDT por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las
licencias urbanisticas; al reconocimiento de edificaciones; a la funcién publica que desempefian los
curadores urbanos y se expiden otras disposiciones.

Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.
Decreto 3102 de 1997 Por el cual se reglamenta el articulo 15 de la ley 373 de 1997 en relacién
con la instalacion de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.

Decreto 1729 de 2002 Por el cual se reglamenta la Parte XllI, Titulo 2, Capitulo Ill del Decreto-ley
2811 de 1974 sobre cuencas hidrograficas, parcialmente el numeral 12 del articulo 50. de la Ley 99
de 1993 y se dictan otras disposiciones.

Decreto 3930 de 2010 Por el cual se reglamenta parciaimente el Titulo | de la Ley 92 de 1979, asi
como el Capitulo Il del Titulo VI -Parte HI - Libro |l del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos
del agua y residuos liquidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4728 de 2010 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010

Resolucion 1096 de 2000 Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico — RAS.

Decreto 02 de 1982 Por el cual se reglamentan parcialmente el Titulo | de la Ley 09 de 1979 y el
Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. Capitulo XVI sustituido mediante
decreto 2206 de 1983

Decreto 2206 de 1983 Por el cual se sustituye el Capitulo XVI de la vigilancia, el control y las
sanciones, del Decreto No. 02 de 1982 sobre emisiones atmosféricas.

Decreto 948 de 1995 Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los articulos
330., 730., 740., 750. y 760. del Decreto-ley 2811 de 1974; los articulos 410., 420., 430., 440,
450., 480. y 490. de la Ley 9 de 1979, y la Ley 99 de 1993, en relacion con la prevencion y control
de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire. Modificado parcialmente por
Decreto 2107 de 1995, y en sus articulos 7°, 10, 93, 94 y 108 por el Decreto Nacional 979 de 2006
Decreto 2107 de 1995 por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que
contiene el Reglamento de Proteccion y Control de la Calidad del Aire.

Decreto 979 de 2006 por el cual se modifican los articulos 7°, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de
1995.

Resolucion 601 de 2006 Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmision,
para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.

Resolucion 910 de 2008 Por la cual se reglamentan los niveles de emision de contaminantes que
deberan cumplir las fuentes moviles terrestres.

Resolucion 610 de 2010. Por la cual se modifica la Resoluciéon 601 de 2006.

Resolucion 627 de 2006. Por la cual se establece la norma nacional de emision de ruido y ruido
ambiental.

Resolucion 1048 de 1999. Por medio de la cual se fijan los niveles permisibles de emisién de
contaminantes producidos por fuentes moviles terrestres a gasolina o diésel, en condiciéon de
prueba dinamica, a partir del modelo afio 2001

Ley 1021 de 2006 Por la cual se expide la Ley General Forestal.

Decreto 877 de 1976 Por el cual se sefialan prioridades referentes a los diversos usos del recurso
forestal, a su aprovechamiento, al otorgamiento de permisos, concesiones y se dictan otras
disposiciones.

Decreto 1715 de 1978. Sobre aspectos de la Proteccion del paisaje.

Decreto 1791 de 1996 Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal.
Decreto 1449 de 1997. Por el cual se reglamenta parcialmente el inciso primero del numeral 5 del
art. 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto-ley 2811 de 1974,
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Decreto Reglamentario 2462 de 1989 del Ministerio de Minas: Sobre explotacion de materiales de
construccion.

Decreto 2820 de 2010 Por el cual se reglamenta el Titulo ViIl de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias
Ambientales.

Resolucién 655 de 1996 Por la cual se establecen los requisitos y condiciones para la solicitud y
obtencion de la licencia ambiental establecida por el articulo 132 del Decreto-ley 2150 de diciembre
5 de 1995.

Resolucién 1503 de 2010 Por la cual se adopta la Metodologia General para la Presentacion de
Estudios Ambientales y se toman otras determinaciones

Politica de Gestion Integral de Residuos Sélidos, Ministerio de Medio Ambiente, 1998.

Ley 55 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendacién
numero 177 sobre la Seguridad en la Utilizacion de los Productos Quimicos en el trabajo”.

Ley 1252 de 2008 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Ley 1259 de 2008. Por la cual se reglamenta el comparendo ambiental para quienes infrinjan la
normatividad existente en materia de residuos solidos.

Decreto 2676 de 2000 Por el cual se reglamenta la gestion integral de los residuos hospitalarios y
similares. Modificado por el Decreto 1669 de 2002

Decreto 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley
689 de 2001, en relacion con la prestacion del servicio publico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de
1974 y la Ley 99 de 1993 en relacion con la Gestion Integral de Residuos Sdlidos. Modificado por
el Decreto Nacional 838 de 2005, el Decreto 1140 de 2003 y Decreto 1505 de 2003.

Decreto 1669 de 2002 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000.

Decreto 1505 de 2003 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relacion
con los planes de gestion integral de residuos solidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1140 de 2003 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relacién
con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y el manejo de los
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.

Decreto 4126 de 2005. Por el cual se modifica parcialmente los decretos 2676/00 y 1169/02.
Resolucion 541 de 1994 Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte,
almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados
sueltos, de construccion, de demolicion y capa organica, suelo y subsuelo de excavacion.
Resolucion 1164 de 2002 Manual de procedimientos para la gestion integral de los residuos
hospitalarios y similares en Colombia.

Ley 134 de 1994. Por la cual se reglamentan los mecanismos de participacion comunitaria.

Ley 498 de 1998. Guia de Participacion Ciudadana.

Decreto 3770 de 2008. Por el cual se reglamenta la Comision Consultiva de Alto Nivel de
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras; se establecen los requisitos para
el Registro de Consejos Comunitarios y Organizaciones de dichas comunidades y se dictan otras
disposiciones, y demas normas aplicable al proyecto para tal efecto que regule su ejecucion, en
cumplimiento a las entidades ambientales competentes.

El plan de manejo ambiental debe contemplar que el alcance se establece hasta la obra, con el fin
que este documento sirva de soporte a los entes de control, que evidencie el cumplimiento y
compromiso ambiental institucional y de igual manera permita la verificacion, control y
aseguramiento de la actividad.

7.2 PLANOS Y DOCUMENTACION REQUERIDA.

El consultor elaborara y entregard a la interventoria y Supervision del proyecto, los planos y
documentos que a continuacion se relacionan:

o Memorias identificacion y evaluacién de impacto ambiental en original y dos copias en
papel tamarfio carta y medio magnético.




e Memorias y plan de manejo ambiental en original y dos copias en papel tamafio carta y
medio magnético.

e Conclusiones y recomendaciones finales del estudio ambiental en original y dos copias en
papel tamarfo carta y medio magnético.

e Planos resultantes de la identificacion y evaluacion de impacto ambiental y el plan de
manejo ambiental en original y dos copias en papel rebordeado y medio magnético,
debidamente firmados por el consultor y el proyectista ambiental.

e Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamario carta.

e Tramite de presentacion y aprobacion del estudio de impacto ambiental y/o Plan de Manejo
Ambiental, ante las entidades competentes, para la expedicioén de la licencia ambiental del
proyecto si diere a lugar o la aprobacion del plan de manejo ambiental, segun corresponda.

8. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMAS PARA LA ELABORACION DE LAS
ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA DEL PROYECTO.

Corresponde a la ejecucion de las especificaciones y presupuesto de obra por cad?/éstudio y
disefio que conforma la consultoria y el consolidado total del proyecto. El resultado mismo de cada
uno de estos y de ello dependera la calidad propia de los materiales a utilizar en todos los items de
construccion que contempla el proyecto.

Seran realizados por los profesionales en Arquitectura, Ingenieria Civil, Eléctrica, de Sistemas o
Electronico y Mecanica, bajo la coordinacion y direccion del director técnico.

El presupuesto incluye un capitulo destinado a “DEMOLICION Y/O DESMONTE” (si se requiere),
definido por items basicos y no por unidades “globales”. Para su desarrollo se observaran las
medidas especiales que rijan en las ciudades y Municipios, relativo a las disposiciones finales de
residuos solidos (escombros) en sitios autorizados para ello. rd

El presupuesto debe incluir la descripcion, cuantificacion de cantidades, valores unitarios y
especificaciones técnicas de todas las redes en general (hidraulicas, sanitarias, de gas, eléctricas,
de voz y datos), sistema de ventilacion mecanica, acabados arquitectonicos y elementos de
dotacion que por la intervencion realizada a la edificacion deban ser reemplazados bien sea por
vetustez , desgaste de los mismos y/o por que la intervenciéon implique la demolicion parcial o total
de dichos acabados y/o redes lo que impida la consecucion de los mismos en el mercado actual. —

El presupuesto de obra parcial por estudio y disefio (segun el presente anexo) estara soportado
por la memoria de cantidades por cada bloque, garita y obras exteriores, incluido el cerramiento
perimetral y las obras paisajismo exterior (zonas ambientales, arborizacion, espacio publico y los
analisis de precios unitarios elaborados con el costo real de los insumos de materiales, mano de
obra, equipo y transporte de la ciudad y Municipio.

8.1 DOCUMENTACION REQUERIDA. //
El consultor elaborara y entregara a la interventoria y Supervision del proyecto, las cantidades,

especificaciones y presupuesto de obra parcial por estudio y disefio y el consolidado general o total
del proyecto, con sus respectivos analisis de precios unitarios, para su respectiva aprobacion, asi:

¢ Memorias de calculo de cantidades de obra, especificaciones y presupuesto de obra con los
analisis de precios unitarios por cada estudio y disefio y el consolidado total por cada bloque,
garita y obras exteriores que conforman el proyecto, segun formato coordinado con el Grupo
Infraestructura de la Policia Nacional en original y dos copias en papel tamaiio carta y medio
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magnético, debidamente firmados por el consultor y el ejecutor del presupuesto, segun
corresponda.

o Memorial de responsabilidad civil en original y dos copias tamafio carta para cada presupuesto,
segln corresponda.

o Nota: en las especificaciones y los APU debe evitarse la inclusiébn de marcas o proveedores
especificos. En el caso excepcional de requerirse debe mediar autorizacion escrita soportada
por la interventoria con aprobaciéon del Grupo Infraestructura de la DIRAF.

e Programacion de obra por método de ruta critica PERT 6 CPM 6 en diagramas de GANTT en
Microsoft Project 2010: El consultor de disefios debera entregar la programacion de obra
general calendarizada en dias para cada uno de los capitulos y frentes de trabajo contemplados
en cada proyecto del presente proceso, donde se muestre la ruta critica, la ejecucion
simultanea de las actividades gue permita de acuerdo con el grado de complejidad estimar con
mayor precision la duracion total de la obra.

NOTA: se debe presentar la informacién teniendo en cuenta:

- El numero del item y la descripcién de mismo debe ser igual en toda la informacion;
cantidades de obra, presupuesto detallado y consolidado, especificaciones técnicas de
construccion y materiales y en los APU.

- El presupuesto debera presentarse con dos decimales, sin cifras ocultas.
9. LICENCIAS Y/O PERMISOS

Corresponde al consultor en ‘coordinacion con la interventoria, el tramite completo para la
expedicion del plan de implantacién, licencia de construccion y/o demolicion; realizar el tramite y
obtener aprobacién de la licencia ambiental o plan de impacto Ambiental o permisos ambientales
requeridos por la autoridad ambiental competente, segun corresponda; realizar los tramites y, por
las entidades competentes y prestadoras de servicios publicos en las Ciudades y Municipios,
segun corresponda.

El pago por concepto del “plan de implantacion®, “impuesto de delineacion urbana”, “licencia de
construccion y demolicién”, asi como el costo que eventualmente genere la expedicion de la
“licencia ambiental” y Estudio de impacto Ambienta, estaran a_cargo de la Policia Nacional, sin
embargo el consultor deberd realizar todos los estudios y tramites ante las entidades

correspondientes e informar oportunamente a la entidad los valores a cancelar.

Nota: .
El pago final del valor del contrato al contratista no estara supeditado a la cancelacion de las

mencionadas obligaciones a cargo de la Institucion.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre bajo
su custodia 0 que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil,
penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si o
por un tercero se cause a la administracién o a terceros. Razon por la cual el oferente debera
diligenciar el Formato No. 6 del presente estudio previo.

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES AMBIENTALES

De acuerdo a! Manual de Contratacion de la Policia Nacional para la adecuacion de instalaciones
les debe tener cuenta el contratista favorecido los siguientes aspectos:
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lluminacion natural a fin de evitar la utilizacion en horas diurnas de luz artificial.

Ventilacion natural a fin de evitar la utilizacion de aire acondicionado y/o ventiladores.

Colores claros que resalten la luz natural.

Trampas de grasas que filtren las grasas, jabones y aceites no emulsionados en los

casinos, ranchos y/o cocinas.

e) Tanques recicladores de aguas lluvias para utilizar éstas en la realizacion de tareas de
aseo como: lavado de vehiculos, lavado de pisos, riego de plantas etc.

f) Instalacion de dispositivos (llaves, grifos) ahorradores de agua para los banos y cocinas.

g) Instalacion de bombillos de bajo consumo energético.

h) Adecuacion de un centro de acopio para residuos (peligrosos y no peligrosos).

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista debera cumplir con la implementacion del sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, para lo cual deberan diligenciar el FORMATO No 12 del presente estudio
previo.

L )
gesor Edractural Policia Nacional

Capltan JUAN CARLOS LOP RIGUEZ )

Estructurador Estudio Previo



ANEXO No. 3

CRITERIOS DE SELECCION

3.1 FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Considerando que una de las funciones de Colombia Compra Eficiente es desarrollar y administrar
el Sistema Electrénico para la Contrataciéon Publica —SECOP-, implementar nuevos desarrollos
tecnologicos e integrar el SECOP con los sistemas electronicos de gestion de administracién
publica, segun lo establecido en el Articulo 2, articulo 3 numerales 8 y articulo 13 numerales 7 y 8
del Decreto Ley 4170 de 2011; y que el SECOP Il es el sistema que Colombia Compra Eficiente
ofrece a las Entidades Estatales, al sector privado y a la ciudadania en general para adelantar el
Proceso de Contratacion en linea, la Direccidon Administrativa y Financiera Unicamente recibira
propuestas a través de la citada plataforma, con el fin de obtener mayor eficiencia y transferencia y
reduciendo los costos de transaccion.

La oferta debera presentarse conforme lo establece Colombia Compra Eficiente a través del
SECOP lI; en donde corresponde al oferente tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El idioma del presente proceso de seleccion sera el castellano y, por lo tanto, se solicita que
todos los documentos y certificaciones a los que refiere este estudio previo, emitidos en
idioma diferente al castellano, sean presentados en su idioma original y en traduccién simple
al castellano.

2. Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Informacion Financiera "SIIF", los
Proponentes que participen en este proceso de seleccién diligenciaran el Formulario No 2
denominado "Datos Basicos Beneficiario Cuenta”.

3. Los valores presentados en la oferta econdémica deberan ser trabajados y calculados con
maximo dos decimales.

4. En el evento de ser un consorcio o una union temporal, se certificara un nimero de cuenta
bancaria de uno de los consorciados 0 miembros de la unién temporal.

En caso de que el consorcio o unién temporal sea adjudicatario de la contratacion, procedera a
abrir una Gnica cuenta del consorcio o de la unién temporal y presentara la certificacion de la
misma como regquisito previo a la suscripcion del contrato.

CRITERIOS TECNICOS

VISITA VOLUNTARIA

El proponente debera inspeccionar y examinar por su cuenta y riesgo el sitio y los alrededores
donde se llevara a cabo la consultoria de estudios y disefios técnicos, ubicado en el Comando
Departamento de Policia ARAUCA en la Ciudad de Arauca y se efectuara en la fecha y hora
sefialada por la Direccion Administrativa y Financiera de la Policia Nacional, con el fin de
informarse acerca de la naturaleza del terreno, del subsuelo, la forma, caracteristicas del sitio,
cantidades, localizacion, naturaleza de la obra, materiales necesarios para su ejecucion,
transporte, mano de obra y de manera especial, las fuentes de materiales, zonas de dep6sito de
material sobrante, vias de acceso al sitio, instalaciones que puedan requerir, condiciones del
ambiente y en general todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor
de su oferta.
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Tambien debera hacer la evaluacion e identificacion de las areas ambientaimente fragiles y
vulnerables. asi como el reconocimiento del entorno socio- econdémico y la presencia de minorias
étnicas en el area de influencia del proyecto que puedan ser afectadas en el desarrollo del mismo.
con el fin de que dentro de la organizacion ambiental sea consideradas prioritarias en su manejo

Con la presentacion de la propuesta se entiende que el proponente estudio las especificaciones del
proyecto. su naturaleza. localizacion, composicion y conformacion externa de los terrenos, las
condiciones normales y variables del clima, el espacio fisico para maniobrar, vias de acceso al
sitio. suministros necesarios para su gjecucion y los demas factores que puedan influir en el calculo
del valor de la propuesta y en la iniciacién y correcto desarrollo de los trabajos.

El hecho de que el proponente no se familiarice debidamente con los detalles y condiciones del
manejo general del proyecto. no le servira de excusa validad para posteriores reclamaciones.

En tal sentido no habra lugar a expedicion de constancia de visita por parte de la DIRECCION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA — POLICIA NACIONAL

3.2 EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE:
3.2.1 PROPONENTE NACIONAL

El Registro Unico de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberan
acreditar el requisito de experiencia. para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Juridicas.
las Uniones Temporales. los Consorcios o cualquier forma de asociacion que participen en este
proceso. para efectos de verificacion de este requisito, deberan acreditar experiencia como se
menciona a continuacion:

El oferente que vaya a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de seleccion.
tratese de personas naturales y/o juridicas, deberan acreditar la experiencia mediante maximo tres
certificaciones de contratos que sumen o superen el 100% del valor total del presente proceso
(277,34 SMMLYV). en la ejecucion de contratos de consultoria de estudios de vulnerabilidad sismica
y reforzamiento estructural para edificaciones como:

 Hospitales. clinicas y centros de salud.

« Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

« [staciones de bomberos. defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

o Guarderias. escuelas, colegios y universidades.

e Auditorios. centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

o Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

« Edificios gubernamentales

Sin embargo, la sumatoria de una, dos o tres de las certificaciones debera acreditar un valor z al
100% del presupuesto oficial del presente proceso (277,34 SMMLV) de acuerdo a los segmentos,
famiha. y clases del acapite de expenencia del registro unico de proponentes segun lo establecido
en el numeral 1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO del presente estudio previo.

NOTA 1: no se aceptan certificaciones de consultorias en mantenimientos. remodelaciones.
adecuaciones o ampliaciones

NOTA 2: ios contratos que acrediten la experiencia del proponente. deberan estar recibidos a
satisfaccion por la entidad contratante.

NOTA 3: en atencion a que la ley 400 de 1997, titulo VII. Articulo 39, Créase la "Comision Asesora
Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes del gobierno Nacional, para la
nterpretacion y aplicacion de las normas sobre construcciones sismo resistentes, la cual estara
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adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y formara parte del Sistema Nacional para la
Atencion y Prevencion de Desastres”. Y que en el articulo 41 y 42 estan dadas sus funciones los
proponentes que aporten certificaciones de obra realizadas en el exterior, deben presentar
documento de convalidacion por parte de la autoridad competente en el cumplimiento de las
exigencias de la ley 400 y Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10

Nota 4: en Ia presentacion de la oferta el oferente debera diligenciar y entregar el ACREDITACION
DE EXPERIENCIA Formato No. 7 con el animo de facilitar la evaluacion técnica, donde colocara
los contratos que considere para la evaluacion de la experiencia minima requerida.

NOTA 5: los contratos certificados deberan estar registrados en el RUP de acuerdo a los términos
de Ley.

NOTA 6: el Certificado de Registro Unico de Proponentes constituye plena prueba respecto de la
informacion verificada documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme.

NOTA 7: los contratos que acrediten la experiencia deberan estar clasificados en el codigo
solicitado en el presente estudio previo y la sumatoria de las cuantias (presupuestos) debera
superar la cuantia relacionada en el siguiente cuadro:

""Relacién del contrato (s) celebrado(s) Codigo del clasificador de Bienes | Valor expresado
y Servicios en el tercer nivel j en SMMLV
\
x

‘\
|
277,34 SMMLV

|-

|
[ .
| 81101500 — Ingenieria Civil y Arquitectura )

*VALOR REFERENCIA SMMLV 2019: $828.116.00

Nota 8: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién
Temporal, La Direccion Administrativa y Financiera tomara para la verificacion, el porcentaje (%) de
participaciéon en la ejecucion del contrato del oferente gue haga parte del Consorcio o de la Union
Temporal, y luego sumara el valor obtenido para asi establecer el total acreditado. Para lo anterior,
debera presentar el documento que acreditd la conformacion del Consorcio o de la Union
Temporal. donde debera constar el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes para
la ejecucion del contrato.

Nota 9: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la
sumatoria de las experiencias de los integrantes; no obstante todos y cada uno de los miembros
deberan aportar experiencia para acreditar la minima solicitada.

Nota 10: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escision
empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado
en el respectivo proceso de fusion o escision, para ello debe aportar el certificado del contador
publico o del revisor fiscal (si la persona juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 11: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar
a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizara segun se disponga en los respectivos
pliegos de condiciones del proceso.

Nota 12: si en la Informacion relacionada en el RUP para acreditar la experiencia minima. se
requiere verificar, la entidad se reserva el derecho de solicitar documentacion adicional para
verificar la informacion de la documentacion entregada.

Nota 13- circular Externa unica de Colombia Compra Eficiente “La experiencia es_un requisito
habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los codigos del
Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito
habilitante de experiencia deben incluir los codigos especificos del objeto a contratar o el de




bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratacion respecto de los cuales los proponentes
deben acreditar su experiencia’.

Nota 14: la Entidad podré solicitar informacion adicional para verificar la experiencia minima
requerida.

Nota 15: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la
suscripcién del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales
de representacion en eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito.

3.2.2 EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EXTRANJERAS SIN
DOMICILIO SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o juridicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro
Unico de Proponentes, por ello se verificara la experiencia mediante Certificaciones que deban
contener como minimo la siguiente informacion:

e Identificacion de cada uno de fos contratos.

e Nombre o razdn social del contratante.

e Nombre o razdn social del contratista.

e Objeto del Contrato

e Cuantia o valor del contrato.

e La certificacién debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho
documento.

e Sila certificacion incluye varios contratos, se deberan indicar los requisitos aqui exigidos para
cada uno de ellos y se ponderara por contrato suscrito relacionado.

e Si la certificacion incluye el contrato principal con sus adiciones se entendera como un solo
contrato certificado.

¢ Porcentaje del valor del contrato que egjecutd como miembro de un Consorcio, Union
Temporal, Sociedad de Objeto unico, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Si es el
caso).

e Si se llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberan cumplir con
alguno de los siguientes aspectos: a) Apostillaje o b) Consularizacién y Legalizacion, segun
corresponda.

Nota 1: si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Union Temporal, La
Direccion Administrativa y Financiera tomara para la verificacion, el porcentaje (%) de participacion
en la ejecucion del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de fa Unién Temporal, y
luego sumara el valor obtenido para asi establecer el total acreditado. Para lo anterior, debera
presentar el documento que acreditod la conformacion del Consorcio o de la Union Temporal, donde
debera constar el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes para la ejecucion del
contrato.

Nota 2: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la
sumatoria de las experiencias de los integrantes; no obstante todos y cada uno de ios miembros
deberan aportar experiencia para acreditar la aqui solicitada.

Nota 3: no podra acumuiarse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica
cuando estos se asocien entre si para presentar propuesta.

Nota 4: no se aceptaran auto certificaciones.

Nota 5: no se tendran en cuenta las certificaciones de contratos en ejecucion.




Nota 6: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no
subsanadas de acuerdo con este pliego de condiciones.

Nota 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escision
empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado
en el respectivo proceso de fusiéon o escisién, para ello debe aportar el certificado del contador
publico o del revisor fiscal (si la persona juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 8: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a
cada uno de los socios escindidos, y se contabilizara segun se disponga en los respectivos pliegos
de condiciones del proceso.

Nota 9: los proponentes extranjeros deben diligenciar el Formato No. 1.1y 8.

Nota 10: la entidad podra solicitar informacién adicional para verificar la experiencia minima
requerida.

Nota 11: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la
suscripcion del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales
de representacion en eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito.

EVOLUCION DEL SALARIO MiNIMO MENSUAL LEGAL
La siguiente tabla se utilizara para la actualizacion del monto de los contratos, con el fin de

evaluarlos en igualdad de condiciones mediante SMMLV. Dicho analisis se realizara con la fecha
de suscripcion del contrato.

TABLA VALOR HISTORICO SMMLV.

Enero 1 de 2009 a Dic.
Enero 1 de 2010 a Dic.
Enero 1 de 2011 a Dic.
Enero 1 de 2012 a Dic.
Enero 1 de 2013 a Dic.
Enero 1 de 2014 a Dic.
Enero 1 de 2015 a Dic.
Enero 1 de 2016 a Dic.
Enero 1 de 2017 a Dic.
Enero 1 de 2018 a Dic.
Enero 1 de 2019 a Dic.

Cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV, se hara la respectiva conversion de
acuerdo al afio en que suscribio el objeto del contrato. La verificacion sera realizada por el comité

evaluador técnico.

31 de 2009 $496.900.00
31 de 2010 $515.000.00
31 de 2011 $535.600.00
31 de 2012 $566.700.00
31 de 2013 $589.500.00
31 de 2014 $616.000.00
31 de 2015 $644.350.00
31 de 2016 $689.455,00
31 de 2017 $737.717,00
31 de 2018 $781.242,00
31 de 2019 $828.116.00

3.3 CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DE LA CONSULTORIA (CUMPLE O NO CUMPLE)

El oferente debera comprometerse diligenciando el Formato No. 3, a cumplir con las
especificaciones técnicas indicadas en el Anexo No. 2.

Justificacién: es importante que se garantice por parte del oferente, el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y la descripcion de las actividades de los Items del presupuesto de obra,



toda vez que en ellas esta contenido el alcance, procedimientos y calidad de las actividades que
contempla el contrato.

Para el presente proceso de seleccion abreviada de menor cuantia, no se permite que el
proponente o los representantes legales del consorcio o union temporal o promesa de
sociedad puedan ser los mismos director o especialistas dentro de la consuitoria.

B. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (CUMPLE O NO CUMPLE). Formato No. 1

Justificacion: la experiencia del proponente es importante por cuanto le asegura a la entidad que el
contrato sera ejecutado por una firma con la suficiente experiencia en la ejecucion de contratos de
consultoria de estudios de vulnerabilidad sismica y reforzamiento estructural para edificaciones
permanentes.

Esto se verificara a partir de la informacién que suministre el interesado en los soportes del
Formato No.1 - Experiencia especifica del Proponente.

La verificacion de la experiencia se realizara segun los siguientes criterios:
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

REQUISITO MINIMO PARA PARTICIPACION COMO:

1. DIRECTOR TECNICO DE LA CONSULTORIA.

LLa experiencia del director técnico disefios y estudios técnicos se verificara segun el siguiente
criterio:

CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional Director técnico de la consultoria debera acreditar formacion académica
universitaria en Ingenieria Civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia profesional minima de
diez (10) afos en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacion del
pensum académico en Institucion universitaria y MINIMO una maestria o Doctorado relacionada
con estructuras, el profesional debera presentar diplomas y actas de grado.

L e . . - - CUMPLE
La experiencia especifica se podra acreditar con minimo una (1) y maximo tres (3) o
certificaciones de contratos a razon de una (1) por contrato donde conste que fungid como NO CUMPLE

Director Técnico de Consultoria o Director de Proyectos o Director de Interventoria en contratos
que dentro de su objeto se encontrara los estudios y disefios estructurales de edificaciones de
cualquier uso, que sumen un area minima de 5.425,00 metros cuadrados de area cubierta.

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.

NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones

Sera el responsable directo de la parte técnica, financiera, administrativa y legal del proyecto y el
responsable de establecer los criterios basicos para la ejecucion de la consultoria. La funcion
primordial del director del proyecto es planificar, dirigir, supervisar, coordinar y evaluar la
realizacion y desarrollo de todas las actividades de la consultoria, ya sean técnicas,
administrativas, financieras, legales o de organizacion.

2. ASESOR ESTRUCTURAL.

La experiencia del Asesor estructural se verificara segun el siguiente criterio:



CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Debera acreditar formacion académica universitaria en Ingenieria Civil, con tarjeta o matricula
profesional vigente, experiencia profesional MINIMA de seis (6) afios, contados a partir de la fecha
de aprobacién del pensum académico en Institucion universitaria de maximo grado y MINIMO una
maestria relacionada con ingenieria estructural, el profesional debera presentar diplomas y actas
de grado.

La experiencia especifica se podra acreditar con minimo una (1) y maximo tres (3)
certificaciones de contratos a razén de una (1) por contrato donde conste que fungié como asesor
estructural en contratos que dentro de su objeto se encontrara la elaboracién de estudios de
vulnerabilidad sismica realizados a edificaciones que sumen un drea minima de 5.425,00 metros
cuadrados de aérea cubierta en estructuras del siguiente tipo: CUMPLE

Hospitales, clinicas y centros de salud. NO CUMPLE
Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales .

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.

NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones

Dentro de sus responsabilidades estaran los siguientes aspectos:

Cumplir la normativa vigente (Cédigo NSR-10, y demas que le apliquen).

Hacer la toma y analisis de muestras de laboratorio.

Realizar los ensayos necesarios en laboratorios certificados.

Utilizar los equipos idoneos para el diagnostico de la edificacion.

Coordinar la evaluacién estructural del inmueble, verificando la vulnerabilidad del mismo

para efectos de la ejecucion de la propuesta arquitectonica, especificando su estructura

portante y de cubierta y precisando si existen puntos afectados y sus causas, evaluando el
comportamiento de la edificacion frente a las cargas verticales y horizontales.

v Estudiar, evaluar y analizar todos los elementos del sistema estructural con el fin de
garantizar la comprobacion de la estabilidad del inmueble.

v Igualmente ejecutar las exploraciones necesarias para la inspeccién y caracterizacion de
los suelos y totalidad del sistema estructural del inmueble, aprobadas previamente por LA .
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA vy la interventoria.

v Estudiar y entregar cada uno de los requerimientos exigidos en los términos de referencia
del contrato.

v" Mantener informado al director del proyecto de los avances o retrasos que se puedan
presentar en la ejecucién del estudio.

v' Coordinar su actividad con los demas integrantes del equipo de la consultoria.

v Avalar con su firma y matricula el estudio de vulnerabilidad y la propuesta estructural.

WK K

3. AUXILIAR DE INGENIERIA 1.
La experiencia de los auxiliares de ingenieria se verificara segun el siguiente criterio:

CRITERIO VERIFICACION

) CUMPLE
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA. o)




‘Debera acreditar formacion académica universitaria en Ingenieria Civil, con tarjeta o matricula I

profesional vigente, experiencia profesional MINIMA de cinco (5) afios, contados a partir de la
fecha de aprobacion del pensum académico en Institucién universitaria y dos (2) afios de
experiencia especifica en labores de consultoria especializada en estructuras.

La experiencia especifica se podra acreditar con minimo una (1) y maximo tres (3)
certificaciones de contratos a razén de una (1) por contrato donde conste que fungio como auxihiar
de ingenieria en contratos que dentro de su objeto se encontraran los estudios y disenos
estructurales de edificaciones que sumen un area minima de 5.425,00 metros cuadrados de
aérea cubierta en estructuras del siguiente tipo:

Hospitales, clinicas y centros de salud.

Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.

NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones

NO CUMPLE

Dentro de sus responsabilidades estaran los siguientes aspectos:

1. Cumplir la normativa vigente (Codigo NSR-10, y demas que le apliquen).

2. Hacer la toma y anaiisis de muestras de laboratorio.

3. Realizar los ensayos necesarios en laboratorios certificados.

4. Utilizar los equipos idéneos para el diagnostico de la edificacion.

5. Acompaiiar la evaluacion estructural del inmueble, verificando la vulnerabilidad del mismo
para efectos de la ejecucion de la propuesta arquitectonica, especificando su estructura
portante y de cubierta y precisando si existen puntos afectados y sus causas, evaluando el
comportamiento de la edificacién frente a las cargas verticales y horizontales.

6. Estudiar, evaluar y analizar todos los elementos del sistema estructural con el fin de
garantizar la comprobacién de la estabilidad del inmueble.

7. lgualmente ejecutar las exploraciones necesarias para la inspeccion y caracterizacion de
los suelos y totalidad del sistema estructural dei inmueble, aprobadas previamente por LA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y la interventoria.

8. Estudiar y entregar cada uno de los requerimientos exigidos en los terminos de referencia
del contrato.

9. Mantener informado al director del proyecto y al asesor estructural de los avances o

retrasos que se puedan presentar en la ejecucion del estudio.

10. Coordinar su actividad con los demas integrantes del equipo de la consultoria.

4. AUXILIAR DE INGENIERIA 2.

La experiencia de los auxiliares de ingenieria se verificara segun el siguiente criterio:

CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Debera acreditar formacion académica universitaria en Ingenieria Civil, con tarjeta o matricula
profestonal vigente, experiencia profesional MINIMA de cinco (5) afios, contados a partir de la

fecha de aprobacion del pensum académico en Institucion universitaria y dos (2) afos de CU%PLE
experiencia especifica en labores de consultoria especializada en estructuras. NO CUMPLE

La experiencia especifica se podra acreditar con minimo una (1) y maximo tres (3)
certificaciones de contratos a razén de una (1) por contrato donde conste que fungié como auxiliar
de ingenieria en_contratos que dentro de su objeto se encontraran los estudios y disefios




estructurales de edificaciones que sumen un area minima de 5.425,00 metros cuadrados de
aérea cubierta en estructuras del siguiente tipo:

Hospitales, clinicas y centros de saltud.

Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las  fuerzas armadas y
sedes de las oficinas de prevencién y atencién de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.

NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones

Dentro de sus responsabilidades estaran los siguientes aspectos:

Cumplir la normativa vigente (Codigo NSR-10, y demas que le apliquen).

. Hacer la toma y analisis de muestras de laboratorio.

Utilizar los equipos idéneos para el diagnodstico de la edificacion.

1
2
1. Realizar los ensayos necesarios en laboratorios certificados.
2
3

Acompafiar la evaluacién estructural del inmueble, verificando la vulnerabilidad del mismo
para efectos de la ejecucion de la propuesta arquitectdnica, especificando su estructura
portante y de cubierta y precisando si existen puntos afectados y sus causas, evaluando el
comportamiento de la edificacion frente a las cargas verticales y horizontales.

4. Estudiar, evaluar y analizar todos los elementos del sis tema estructural con el fin de
garantizar la comprobacion de la estabilidad del inmueble.

5. lgualmente ejecutar las exploraciones necesarias para la inspeccién y caracterizacion de
los suelos y totalidad del sistema estructural del inmueble, aprobadas previamente por LA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y la interventoria.

6. Estudiar y entregar cada uno de los requerimientos exigidos en los términos de referencia
del contrato.

7. Mantener informado al director del proyecto y al asesor estructural de los avances o
retrasos que se puedan presentar en la ejecucién del estudio.

8. Coordinar su actividad con los demas integrantes del equipo de la consultoria.

5. ASESOR EN GEOTECNIA

La experiencia del Asesor en Geotecnia se verificara segun el siguiente criterio:

en geotecnia en contratos que dentro de su objeto se encontrara la elaboracion de estudios de
suelos realizados a terrenos para la construccién de inmuebles, que sumen un area minima de
5.425,00 metros cuadrados de aérea cubierta.

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.

NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones

CRITERIO VERIFICACION
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.
Debera acreditar formacion académica universitaria en Ingenieria Civil, con tarjeta o matricula
profesional vigente, experiencia profesional MINIMA de cinco (5) afios, contados a partir de Ia
fecha de aprobacion del pensum académico en Institucion universitaria, y como minimo una
especializacion relacionada con geotecnia, el profesional debera presentar diplomas y actas de
grado.
La experiencia especifica se podra acreditar con minimo una (1) y maximo tres (3) CUNC'I)PLE
certificaciones de contratos a razon de una (1) por contrato donde conste que fungié como asesor NO CUMPLE




El geotecnista se encargara del correspondiente estudio de suelos para el inmueble, valorando de
manera técnica y cientifica el estado actual del terreno sobre el que se levanta y su entorno
inmediato, su capacidad portante y la existencia de inconvenientes o fallas que puedan estar
afectando la estructura, haciendo las recomendaciones pertinentes con el fin de definir los
procedimientos a seguir para garantizar la estabilidad de la propuesta de intervencion.

Por ello, la responsabilidad de este asesor sera la de:

v Cumplir la normativa vigente (Cédigo NSR-10 y demas que apliquen).

v Hacer la toma y andlisis de muestras de laboratorio.

v Realizar los ensayos necesarios en laboratorios certificados.

v Utilizar los equipos idéneos para el diagnostico de las edificaciones.

v Estudiar y entregar cada uno de los requerimientos exigidos en los términos de referencia
del contrato.

v Mantener informado al director del proyecto de los avances o retrasos que se puedan
presentar en la ejecucion del estudio.

v Coordinar su actividad con los demas integrantes del equipo de la consultoria.

v Avalar con su firma el Estudio de Suelos.

6. TOPOGRAFO

La experiencia del Asesor en topografia se verificara segun el siguiente criterio:

CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Debera acreditar formacion académica como ingeniero topografo, con tarjeta o matricula
profesional vigente, experiencia profesional MINIMA de cinco (5) afios, contados a partir de la
fecha de aprobacion del pensum académico en institucion universitaria. E! profesional debera
presentar diploma y acta de grado.

. . - . . - . CUMPLE
La experiencia especifica se podra acreditar con minimo una (1) y maximo tres (3) o
certificaciones de contratos a razon de una (1) por contrato donde conste que fungio como NO CUMPLE

topografo en contratos que dentro de su objeto se encontrara el levantamiento topografico y
altimétrico, que sumen un area minima de 5.425,00 metros cuadrados de aérea cubierta.

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.

NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las cettificaciones

El asesor de topografia realizara los diferentes estudios encaminados al levantamiento topografico
y altimétrico del inmueble asi como de su entorno inmediato. Elaborara la informacion grafica
tendiente a determinar con exactitud aspectos como el area del predio, distancia de los linderos,
angulos internos y alturas, geometria de los edificios, ademas de identificar particularidades como
desplomes asentamientos o deformaciones en las tres dimensiones. Todo esto referido a las
coordenadas utilizadas por el Instituto Geografico Agustin Codazzi.

Se levantaran, ademas de los espacios y detalles mas relevantes del interior de los inmuebles,
todos los elementos representativos del entorno (vias, puentes, quebradas, zonas arqueologicas,
zonas arborizadas, etc.).

Por ello su responsabilidad estara en:



v' Estudiar y entregar cada uno de los requerimientos exigidos en los términos de referencia

del contrato.

v" Mantener informado al director del proyecto de los avances o retrasos que se puedan

presentar en la ejecucion del levantamiento.

v Coordinar su actividad con los demas integrantes del equipo de la consultoria.

v Avalar con su firma y matricula los planos de levantamiento del inmueble.

7. PROFESIONAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

La experiencia del profesional del Plan de Manejo Ambiental se verificara segun el siguiente

criterio:

CRITERIO

VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El Profesional ejecutor de estudios de impacto ambiental, debera acreditar formacién académica
universitaria en Ingenieria Ambiental o Forestal, o Bidlogo, o Arquitecto o Ingeniero con maestria
en Ingenieria Ambiental o especializaciéon en Gerencia Ambiental, o Planeacion Ambiental, o
Manejo Ambiental, o Gestion Ambiental o Impacto Ambiental, o Administrador Ambiental (la
maestria 0 magister o especializacién aplica para el arquitecto o ingeniero), con tarjeta profesional
vigente, experiencia profesional minima de cuatro (4) afios, contados a partir de la fecha de
aprobacion del pensum académico en Institucion universitaria, el profesional debera presentar
diploma o acta de grado.

La experiencia especifica se podra acreditar con minimo una (1) y maximo tres (3)
certificaciones de contratos a razoén de una (1) por contrato donde conste que fungié como
profesional del plan de manejo ambiental en contratos que dentro de su objeto se encontrara los
estudios y disefios para la construccion de edificaciones, que sumen un area minima de 5.425,00
metros cuadrados de aérea cubierta.

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.

NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones

CUMPLE
o
NO CUMPLE

Sera el encargado de la ejecucion del plan de manejo ambiental para la obtencién de la licencia
ambiental, permisos y/o demas tramites que la autoridad ambiental competente solicite
segun lo requiera el proyecto, para lo cual se investigara y recopilara la informacion basica en la
entidad ambiental (CAR) CORPORINOQUIA, de la ciudad y/o el Departamento y ante quienes se
radicara el citado plan para la respectiva expedicion de la licencia ambiental y/o permisos segun

corresponda.

8. ASESOR EN PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

La experiencia del Asesor en programacion y presupuesto verificara seglin el siguiente criterio:

en programacion y presupuesto en contratos o encargado o jefe de presupuestos relacionado con
empresas de construccién que dentro de su objeto se encontrara los estudios y disefios para la
construccién de edificaciones, que sumen un area minima de 5.425,00 metros cuadrados de
area cubierta.

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.

CRITERIO VERIFICACION
FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.
Debera acreditar formacién académica como ipgeniero civil o arquitecto, con tarjeta o matricula
profesional vigente, experiencia profesional MINIMA de cinco (5) afios, contados a partir de la
fecha de aprobacién del pensum académico en institucion universitaria. El profesional debera
presentar diploma y acta de grado.

CUMPLE

La experiencia especifica se podra acreditar con minimo una (1) y maéaximo tres (3) o]
certificaciones de contratos a razén de una (1) por contrato donde conste que fungidé como asesor NO CUMPLE




NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones

Teniendo en cuenta las condiciones de este tipo de obras, las cuales implican procedimientos no
establecidos en las bases de datos de presupuestos que se usan comercialmente, la labor de este
profesional debe ir totaimente de la mano con el director, pues muchas de las acciones a tomar
son puntuales y especificas para ciertos items. Ademas los rendimientos igualmente son diferentes
que para estructuras convencionales. Por lo tanto su labor debe estar asesorada de todo el grupo
de especialistas en general.

Esta labor es primordial, puesto que de la buena elaboracion de especificaciones como de
presupuesto, LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA podrd hacer su respectiva
apropiacion de presupuesto, y contratacion de la ejecucion de la etapa de obras de restauracion
del proyecto.

Adicionalmente dentro de sus responsabilidades estaran los siguientes aspectos:

v Visitar y conocer detalladamente el inmueble objeto del estudio.

v Estudiar y entregar cada uno de los requerimientos exigidos en los términos de referencia
del contrato.

v Mantener informado al director del proyecto de los avances o retrasos que se puedan
presentar en ia ejecucién del estudio.

v' Coordinar su actividad con los demas integrantes del equipo de la consultoria.

v Firmar y avalar con su matricula profesional las especificaciones, presupuesto vy
programacion del proyecto.

9. ARQUITECTO DE LEVANTAMIENTO

La experiencia del Arquitecto de levantamiento verificara segun el siguiente criterio:

CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Deberan acreditar formacion académica como arquitecto, con tarjeta o matricula profesional
vigente, experiencia profesional MINIMA de cinco (5) afios, contados a partir de la fecha de
aprobacion del pensum academico en Institucion universitaria. El profesional debera presentar
diploma y acta de grado.

La experiencia especifica se podra acreditar con minimo una (1) y maximo tres (3) CUMOPLE
certificaciones de contratos a razon de una (1) por contrato donde conste que fungid como NO CUMPLE

arquitecto de levantamiento en contratos que dentro de su objeto se encontrara los estudios y
diserios de edificaciones, que sumen un area minima de 5.425,00 metros cuadrados de area
cubierta.

El profesional debe contar con matricula profesional vigente.

NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones

Sera el encargados de realizar los levantamientos en campo de los planos arquitecténicos que
contengan las plantas, cortes y fachadas del inmueble a intervenir. Los planos deben contener la
totalidad de las cotas, detalles y especificaciones de todos y cada uno de los elementos de los
edificios.

10. DIBUJANTE

La experiencia del Dibujante verificara segun el siguiente criterio:




CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Debera acreditar formaciéon académica como técnico o tecnélogo en dibujo, experiencia
profesional MINIMA de tres (3) afios, contados a partir de la fecha de aprobacién del pensum
académico en Institucion Educativa Los profesionales deberan presentar diploma y acta de grado.

La experiencia especifica se podra acreditar con minimo una (1) y maximo tres (3) CUMPLE
certificaciones de contratos a razén de una (1) por contrato donde conste que fungié como o]
dibujante en contratos que dentro de su objeto figuren disefios de edificaciones, que sumen un NO CUMPLE

area minima de 5.425,00 metros cuadrados de area cubierta.
El profesional debe contar con matricula profesional vigente.

NOTA: las actividades mencionadas deben poderse verificar en cada una de las certificaciones

Seran los encargados de digitalizar los planos de levantamiento.

Se entendera por TITULO DE POSGRADO, los titulos obtenidos en estudios a nivel de
especializaciones y/o maestrias y/o doctorados y/o posdoctorados. Los cuales deberan
acreditar los proponentes con los diplomas y/o actas de grado de los respectivos titulos. En
caso de que alguno de los titulos haya sido otorgado por una institucion de educacion superior
extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad competente en el
respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, se podra acreditar dicha formacion
académica de acuerdo a lo estipulado en la Circular Externa No. 22 de 16 de marzo de 2017 de
Colombia Compra Eficiente.

Si los oferentes presentan mas de tres (3) certificaciones para el Director técnico de la
consultoria y cada uno de los profesionales, solamente se tendran en cuenta tres (3) primeras
relacionadas en los formatos del No. 12 al No. 21.

Para acreditar la informacién consignada en los respectivos formatos deben aportarse los
documentos necesarios para el Director técnico y cada uno de los profesionales solicitados
(Certificacion suscrita por la entidad o firma contratante, fotocopia de la matricula profesional,
certificacion vigente de la matricula expedida por el respectivo consejo profesional, diploma o
acta de grado).

Si el objeto del contrato o certificacion es global, es decir que incluya obra y diferentes estudios
y/o disefios se debera especificar claramente los estudios y/o disefios incluidos y certificados
por el Contratante, de lo contrario no sera tenido en cuenta para su evaluacion.

La Policia Nacional se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere necesarias
en la documentacion presentada, con el fin de garantizar la transparencia del proceso de
contratacion.

Cada profesional se evaluara a partir de las certificaciones soporte de los respectivos formatos
propuestos.

Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica del Director técnico y cada uno de
los profesionales solicitados, deben contener como minimo la siguiente informacion:

- Entidad o firma contratante.

- Objeto del contrato o descripcion de las actividades.

- Area disefiada.

- Fecha de iniciacion (dia, mes y afo).

- Fecha de terminacion (dia, mes y afio).

- Cargo desempenfado.

- Nombre firma y cargo de la persona competente dentro de la entidad o firma contratante
que certifica.

- Direccion y teléfono de la entidad o firma que expide la certificacion.

Las certificaciones que no contengan la informacién solicitada, no seran tenidas en cuenta para
la verificacion.




tendra que ser sustituido por otro que reuna las mismas o superiores calidades y experiencia de
acuerdo con el estudio previo y lo descrito en las obligaciones del contratista, previa verificacién
y aprobacion de la interventoria y supervisor.

|
o El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucion del contrato,

DESCRIPCION o
. CANT DEDICACION
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO MINIMA
Director Técnico de consultoria 1 30%
“Asesor estructural 1 30%
Auxiliar de ingenieria No.1 1 100%
Auxiliar de ingenieria No.2 1 100%
Asesor en Geotecnia 1 30%
Topdgrafo 1 30%
Profesional Plan de Manejo Ambiental 1 30%
Asesor en programacion y presupuesto 1 30%
‘ Arquitecto de levantamiento 1 30%
Dibujante 1 100%

e Mei ‘é z
OP£Z RODRIGUEZ

Capitan JUAN CARLOS L
Estructurador Estudio Previo



ANEXO No. 4
FACTORES DE VERIFICACION Y PONDERACION

Todas las ofertas presentadas véalidamente en el proceso de contratacion seran analizadas por los
evaluadores designados por la Policia Nacional para tal efecto, aplicando los mismos criterios para
todas ellas, procurando con ello una seleccion objetiva que le permita asegurar la escogencia del
ofrecimiento mas favorable para la Entidad y la realizacién de los fines que se buscan con la
contratacion, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de Contratacion.

La Direccién Administrativa y Financiera evaluara unicamente las Ofertas de los Proponentes que
hayan acreditado los requisitos habilitantes.

Las ofertas deben presentarse en los términos establecidos en el presente estudio previo como el
formato para presentacion de la Oferta.

La omisiéon de la informacion requerida en este anexo, NO SERA SUBSANABLE POR SER
FACTOR DE PONDERACION, en todo caso, la no presentacion de la informacién requerida no
restringe la participacion del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta.

La propuesta seleccionada sera aquella que obtenga los mayores puntajes al consolidar los
aspectos técnicos y economicos.

Estaran habilitados para acceder a esta ponderacion econdmica los oferentes que hayan cumplido
con todos los parametros técnicos exigidos.

Se determinara la oferta mas favorable, ponderando los siguientes factores:

CRITERIO DE LA EVALUACION PUNTAJE
1- Factor Técnico 700
2- Factor Econdmico 300
3- Estimulo a la Industria Nacional 150
Total 1150 puntos

1. FACTOR TECNICO: (700 Puntos)

Puntaje por criterios de evaluacién Técnica

Director Técnico de consultoria 150 puntos
Asesor estructural 175 puntos
Aucxiliar de ingenieria 1 50 puntos
Auxiliar de ingenieria 2 50 puntos
Asesor en Geotecnia 50 puntos
Topografo 50 puntos
Profesional Plan de Manejo Ambiental 50 puntos
Asesor en programacion y presupuesto 50 puntos
Arquitecto de levantamiento 50 puntos
Dibujante 25 puntos
TOTAL 700 PUNTOS




DIRECTOR TECNICO DE LA CONSULTORIA (INGENIERO CIVIL) (150 Puntos)

Experiencia especifica individual como Director Técnico de Consultoria

Cumple con 5.425,00 metros cuadrados de area cubierta como Director técnico de consultoria
donde conste que fungié como Director Técnico de Consultoria o Director de Proyectos o Director
de Interventoria de estudios y disefios estructurales de edificaciones de cualquier uso.

Por lo tanto solo se puntuara la experiencia que supere los 5.425,00 metros cuadrados
cubiertos y se hara de la siguiente manera:

Se asignara el maximo puntaje a los oferentes que acrediten areas mayores 0 iguales a 21.700 m?
de area cubierta, tope de la evaluacion como Director técnico de consultoria certificada entre los
oferentes se le asignaran 150 puntos y se tomara como el 100% para ponderar las siguientes en
orden descendente.

Para los demas proponentes se asignara el puntaje, de acuerdo con la siguiente formula:

CE= (EC/EM) * 150
Donde,
CE = Calificacion Experiencia.

EC = Experiencia en metros cuadrados de la oferta a calificar.
EM = Experiencia en metros cuadrados de la mayor oferta.

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con la
experiencia minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se
tendran en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la
fraccion decimal sea igual o superior a 0.0050 lo aproximara por exceso al numero decimal
siguiente y cuando la fraccion decimal sea inferior a 0.0050 lo aproximara por defecto al numero
decimal anterior.

Si se da el caso que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en alguno de estos criterios técnicos,
es rechazado, inhabilitado, o por algun motivo se retira del proceso, se le asignaran 150 puntos y
se tomara como el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en orden
descendente. Si este también tuviera este inconveniente se obrara de la misma manera y asi
sucesivamente.

ASESOR ESTRUCTURAL (INGENIERO CIVIL) (175 PUNTOS).
Experiencia especifica individual

Cumple con 5.425,00 metros cuadrados de area cubierta como asesor estructural en contratos
que dentro de su objeto se encontrara la elaboracion de estudios de vulnerabilidad sismica
realizados a estructuras del siguiente tipo:

Hospitales, clinicas y centros de salud.

Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes
de las oficinas de prevencién y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

TRy



Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.
Edificios gubernamentales ..

Por lo tanto solo se puntuard la experiencia que supere los 5.425,00 metros cuadrados
cubiertos y se hara de la siguiente manera:

Se asignara el maximo puntaje a los oferentes que acrediten areas mayores o iguales a 21.700 m?
de area cubierta, tope de la evaluaciéon como asesor estructural de consultoria certificada entre los
oferentes se le asignaran 175 puntos y se tomara como el 100% para ponderar las siguientes en
orden descendente.

Para los demas proponentes se asignara el puntaje, de acuerdo con la siguiente formula:
CE=(EC/EM) * 175

Donde,

CE = Calificacion Experiencia.

EC = Experiencia en metros cuadrados de la oferta a calificar.
EM = Experiencia en metros cuadrados de la mayor oferta.

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con la
experiencia minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se
tendran en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la
fraccion decimal sea igual o superior a 0.0050 lo aproximara por exceso al numero decimal
siguiente y cuando la fraccion decimal sea inferior a 0.0050 lo aproximara por defecto al numero
decimal anterior.

Si se da el caso que el oferente que obtuvo ef mayor puntaje en alguno de estos criterios técnicos,
es rechazado, inhabilitado, o por algun motivo se retira del proceso, se le asignaran 175 puntos y
se tomara como el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en orden
descendente. Si este también tuviera este inconveniente se obrard de la misma manera y asi
sucesivamente.

AUXILIAR DE INGENIERIA 1 (INGENIERO CIVIL) (50 puntos)
Experiencia especifica individual

Cumple con 5.425,00 metros cuadrados de area cubierta como auxiliar de ingenieria en
contratos que dentro de su objeto se encontrara la elaboracion de estudios estructurales para la
construccién de estructuras del siguiente tipo:

Hospitales, clinicas y centros de salud.

Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes
de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias 0 cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales

Por lo tanto solo se puntuara la experiencia que supere los 5.425,00 metros cuadrados cubiertos
y se hara de la siguiente manera:




Se asignara el maximo puntaje a los oferentes que acrediten areas mayores o iguales a 21.700 m?
de area cubierta, tope de la evaluacibn como auxiliar de ingenieria en contratos que dentro de su
objeto se encontraran los estudios y disefios estructurales certificada entre los oferentes se le
asignaran 50 puntos y se tomara como el 100% para ponderar las siguientes en orden
descendente.

Para los demas proponentes se asignara el puntaje, de acuerdo con la siguiente formula:
CE=(EC/EM) * 50

Donde,

CE = Calificacion Experiencia.

EC = Experiencia en metros cuadrados de la oferta a calificar.
EM = Experiencia en metros cuadrados de la mayor oferta.

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con la
experiencia minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se
tendran en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la
fraccion decimal sea igual o superior a 0.0050 lo aproximara por exceso al numero decimal
siguiente y cuando la fraccion decimal sea inferior a 0.0050 lo aproximara por defecto al numero
decimal anterior.

Si se da el caso que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en alguno de estos criterios técnicos,
es rechazado, inhabilitado, o por algun motivo se retira del proceso, se le asignaran 50 puntos y se
tomara como el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en orden
descendente. Si este también tuviera este inconveniente se obrara de la misma manera y asi
sucesivamente.

AUXILIAR DE INGENIERIA 2 (INGENIERO CIVIL) (50 puntos)
Experiencia especifica individual

Cumple con 5.425,00 metros cuadrados de area cubierta como auxiliar de ingenieria en
contratos que dentro de su objeto se encontrara la elaboracion de estudios estructurales para la
construccion de estructuras del siguiente tipo:

Hospitales, clinicas y centros de salud.

Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes
de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.
Edificios gubernamentales

Por lo tanto solo se puntuara la experiencia que supere los 5.425,00 metros cuadrados cubiertos
y se hara de la siguiente manera;

Se2 asignaran el maximo puntaje a los oferentes que acrediten areas mayores o jguales a 21.700

m® de area cubierta, tope de la evaluacion como auxiliar de ingenieria en contratos que dentro de
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su objeto se encontraran los estudios y disefios estructurales, certificada entre los oferentes se le
asignaran 50 puntos y se tomard como el 100% para ponderar las siguientes en orden
descendente.

Para los demas proponentes se asignara el puntaje, de acuerdo con la siguiente formula:
CE= (EC/EM)* 50

Donde,

CE = Calificacion Experiencia.

EC = Experiencia en metros cuadrados de la oferta a calificar.
EM = Experiencia en metros cuadrados de la mayor oferta.

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con la
experiencia minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se
tendran en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la
fraccion decimal sea igual o superior a 0.0050 lo aproximara por exceso al numero decimal
siguiente y cuando la fraccion decimal sea inferior a 0.0050 lo aproximara por defecto al nimero
decimal anterior.

Si se da el caso que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en alguno de estos criterios técnicos,
es rechazado, inhabilitado, o por algiin motivo se retira del proceso, se le asignaran 50 puntos y se
tomara como el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en orden
descendente. Si este también tuviera este inconveniente se obrara de la misma manera y asi
sucesivamente.

ASESOR EN GEOTECNIA (50 PUNTOS)

Experiencia especifica individual

Cumple con 5.425,00 metros cuadrados de area cubierta como asesor en geotecnia en
contratos que dentro de su objeto se encontrara la elaboracion de estudios de suelos realizados a
terrenos para la construccion de inmuebles.

Por lo tanto solo se puntuara la experiencia que supere los 5.425,00 metros cuadrados
cubiertos y se hara de la siguiente manera:

Se asignara el maximo puntaje a los oferentes que acrediten areas mayores o iguales a 21.700 m?
de area cubierta, tope de la evaluacion como asesor en geotecnia, certificada entre los oferentes

se le asignaran 50 puntos y se tomara como el 100% para ponderar las siguientes en orden
descendente.

Para los demas proponentes se asignara el puntaje, de acuerdo con la siguiente formula:
CE= (EC/EM) * 50
Donde,

CE = Calificacion Experiencia.

EC = Experiencia en metros cuadrados de la oferta a calificar.
EM = Experiencia en metros cuadrados de la mayor oferta.




De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con la
experiencia minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se
tendran en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la
fraccion decimal sea igual o superior a 0.0050 lo aproximara por exceso al numero decimal
siguiente y cuando la fraccion decimal sea inferior a 0.0050 lo aproximara por defecto al numero
decimal anterior.

Si se da el caso que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en alguno de estos criterios tecnicos,
es rechazado, inhabilitado, o por algiin motivo se retira del proceso, se le asignaran 50 puntos y se
tomara como el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en orden
descendente. Si este también tuviera este inconveniente se obrara de la misma manera y asi
sucesivamente.

TOPOGRAFO (50 PUNTOS)
Experiencia especifica individual

Cumple con 5.425,00 metros cuadrados de area cubierta como asesor de topografia en
contratos que dentro de su objeto se encontrara el levantamiento topografico y altimétrico.

Por lo tanto solo se puntuara la experiencia que supere los 5.425,00 metros cuadrados
cubiertos y se hara de la siguiente manera:

Se asignara el maximo puntaje a los oferentes que acrediten areas mayores o iguales a 21.700 m?
de area cubierta, tope de la evaluacién como topografo, certificada entre los oferentes se le
asignaran 50 puntos y se tomara como el 100% para ponderar las siguientes en orden
descendente.

Para los demas proponentes se asignara el puntaje, de acuerdo con la siguiente formula:
CE=(EC/EM) * 50
Donde.

CE = Calificacion Experiencia.

EC = Experiencia en metros cuadrados de la oferta a calificar.
EM = Experiencia en metros cuadrados de la mayor oferta.

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con la
experiencia minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se
tendran en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la
fraccion decimal sea igual o superior a 0.0050 lo aproximara por exceso al numero decimal
siguiente y cuando la fraccion decimal sea inferior a 0.0050 lo aproximara por defecto al numero
decimal anterior.

Si se da el caso que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en alguno de estos criterios técnicos,
es rechazado, inhabilitado, o por algun motivo se retira del proceso, se le asignaran 50 puntos y se
tomara como el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en orden
descendente. St este también tuviera este inconveniente se obrara de la misma manera y asi
sucesivamente.



PROFESIONAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (50 PUNTOS)
Experiencia especifica individual

Cumple con 5.425,00 metros cuadrados de area cubierta como profesional del plan de manejo
ambiental en contratos que dentro de su objeto se encontrara los estudios y disefios para la
construccion de edificaciones

Por lo tanto solo se puntuara la experiencia que supere los 5.425,00 metros cuadrados
cubiertos y se hara de la siguiente manera:

Se asignara el maximo puntaje a los oferentes que acrediten areas mayores o iguales a 21.700 m?
de area cubierta, tope de la evaluacion como profesional del plan de manejo ambiental en
contratos que dentro de su objeto se encontraran los estudios y disefios para la construccién de
edificaciones, certificada entre los oferentes se le asignaran 50 puntos y se tomara como el 100%
para ponderar las siguientes en orden descendente.

Para los demas proponentes se asignara el puntaje, de acuerdo con la siguiente férmula:
CE=(EC/EM) * 50

Donde,

CE = Calificacién Experiencia.

EC = Experiencia en metros cuadrados de la oferta a calificar.
EM = Experiencia en metros cuadrados de la mayor oferta.

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con la
experiencia minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se
tendran en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la
fraccion decimal sea igual o superior a 0.0050 lo aproximara por exceso al numero decimal
siguiente y cuando la fraccion decimal sea inferior a 0.0050 lo aproximara por defecto al nimero
decimal anterior.

Si se da el caso que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en alguno de estos criterios técnicos,
es rechazado, inhabilitado, o por algun motivo se retira del proceso, se le asignaran 50 puntos y se
tomara como el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en orden
descendente. Si este también tuviera este inconveniente se obrara de la misma manera y asi
sucesivamente.

ASESOR EN PROGRAMACION Y PRESUPUESTO (50 PUNTOS)
Experiencia especifica individual
Cumple con 5.425,00 metros cuadrados de area cubierta como asesor en programaciéon y

presupuesto en contratos que dentro de su objeto se encontrara los estudios y disefios para la
construccién de edificaciones,




Por lo tanto solo se puntuara la experiencia que supere los 5.425,00 metros cuadrados
cubiertos y se hara de la siguiente manera:

Se asignara el maximo puntaje a los oferentes que acrediten areas mayores o iguales a 21.700 m’
de area cubierta, tope de la evaluacién como profesional asesor en programacion y presupuesto en
contratos que dentro de su objeto se encontraran los estudios y disefios para la construccion de
edificaciones, certificada entre los oferentes se le asignaran 50 puntos y se tomara como el 100%
para ponderar las siguientes en orden descendente.

Para los demas proponentes se asignara el puntaje, de acuerdo con la siguiente formula:
CE= (EC/EM)*50

Donde,

CE = Calificacion Experiencia.

EC = Experiencia en metros cuadrados de la oferta a calificar.

EM = Experiencia en metros cuadrados de la mayor oferta.

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumpie con la
experiencia minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se
tendran en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la
fraccion decimal sea igual o superior a 0.0050 lo aproximara por exceso al numero decimal
siguiente y cuando la fraccién decimal sea inferior a 0.0050 lo aproximara por defecto al numero
decimal anterior.

Si se da el caso que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en alguno de estos criterios tecnicos,
es rechazado, inhabilitado, o por algun motivo se retira del proceso, se le asignaran 50 puntos y se
tomara como el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en orden
descendente. Si este también tuviera este inconveniente se obrara de la misma manera y asi
sucesivamente.

ARQUITECTO DE LEVANTAMIENTO (50 PUNTOS)
Experiencia especifica individual

Cumple con 5.425,00 metros cuadrados de area cubierta como arquitecto de levantamiento en
contratos que dentro de su objeto se encontrara los estudios y disefios de edificaciones.

Por lo tanto solo se puntuara la experiencia que supere los 5.425,00 metros cuadrados cubiertos
y se hara de la siguiente manera:

Se asignara el maximo puntaje a los oferentes que acrediten areas mayores o iguales a 21.700 m?
de area cubierta, tope de la evaluacion como arquitecto de levantamiento certificada entre los
oferentes se le asignaran 50 puntos y se tomara como el 100% para ponderar las siguientes en
orden descendente.

Para los demas proponentes se asignara el puntaje, de acuerdo con la siguiente formula:

CE= (EC | EM) * 50

Donde,



CE = Calificacion Experiencia.

EC = Experiencia en metros cuadrados de la oferta a calificar.
EM = Experiencia en metros cuadrados de la mayor oferta.

De esta manera se pondera fa experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con la
experiencia minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se
tendran en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la
fraccion decimal sea igual o superior a 0.0050 lo aproximara por exceso al numero decimal
siguiente y cuando la fraccion decimal sea inferior a 0.0050 lo aproximara por defecto al numero
decimal anterior.

Si se da el caso que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en alguno de estos criterios técnicos,
es rechazado, inhabilitado, o por algun motivo se retira del proceso, se le asignaran 50 puntos y se
tomara como el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en orden
descendente. Si este también tuviera este inconveniente se obrard de la misma manera y asi
sucesivamente.

DIBUJANTE (25 PUNTOS)
Experiencia especifica individual

Cumple con 5.425,00 metros cuadrados de area cubierta como Dibujante en contratos que
dentro de su objeto se encontrara los estudios y disefios de edificaciones.

Por lo tanto solo se puntuara la experiencia que supere los 5.425,00 metros cuadrados cubiertos
y se hara de la siguiente manera:

Se asignara el maximo puntaje a los oferentes que acrediten areas mayores o iguales a 21.700 m?
de area cubierta, tope de la evaluacidon como dibujante certificada entre los oferentes se le
asignaran 25 puntos y se tomara como el 100% para ponderar las siguientes en orden
descendente.

Para los demas proponentes se asignara el puntaje, de acuerdo con la siguiente férmula:

CE= (EC/EM) * 25
Donde,

CE = Calificacion Experiencia.
EC = Experiencia en metros cuadrados de la oferta a calificar.
EM = Experiencia en metros cuadrados de la mayor oferta.

De esta manera se pondera la experiencia de los profesionales, si la propuesta solo cumple con la
experiencia minima exigida, su puntaje sera cero.

Cuando la experiencia sea acreditada en metros cuadrados que incluyan cifras decimales, se
tendran en cuenta solo las dos primeras cifras bien sea por exceso o por defecto, asi: cuando la
fraccion decimal sea igual o superior a 0.0050 lo aproximara por exceso al numero decimal
siguiente y cuando la fraccion decimal sea inferior a 0.0050 lo aproximara por defecto al numero
decimal anterior.

Si se da el caso que el oferente que obtuvo el mayor puntaje en alguno de estos criterios técnicos,
es rechazado, inhabilitado, o por algun motivo se retira del proceso, se le asignaran 25 puntos y se
tomara como el 100% para ponderar las siguientes propuestas al oferente que le siga en orden




descendente. Si este también tuviera este inconveniente se obrara de la misma manera y asi
sucesivamente.

2. FACTOR ECONOMICO: (300 Puntos)

Solamente se efectuara la evaluacion econdmica de aquellas propuestas que no superen el valor
del presupuesto estimado y que cumpla con las condiciones descritas en el FORMATO No. 2
PROPUESTA ECONOMICA.

La ponderacion economica se realizara con cualquiera de las siguientes formulas

1. El valor total mas cercano por encima o por debajo del promedio aritmetico con presupuesto
valor estimado para la evaluacién econémica.

2. El valor total mas cercano por encima o por debajo del promedio aritmético sin presupuesto
valor estimado.

3. Menor Precio.

Una de las anteriores formulas se escogera el segundo habil siguiente a la presentacion de la
propuesta, de acuerdo con los dos primeros decimales en que se encuentre el valor de la TRM
(Tasa Representativa del Mercado), segun la pagina web de la Superintendencia Financiera. Si la
TRM se presenta en un solo decimal se considerara como cero (0) el segundo decimal.

» Si los dos primeros decimales de la TRM caen entre cero (00) y treinta y tres (33), se
escoge la formula 1.

~ Silos dos primeros decimales de la TRM caen entre treinta y cuatro (34) y sesenta y seis
(66), se escoge la formula 2.

~ Silos dos primeros decimales de la TRM caen entre sesenta y siete (67) y noventa y nueve
(99), se escoge la féormula 3.

11  FORMULA N° 1 VALOR TOTAL MAS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL
PROMEDIO ARITMETICO CON PRESUPUESTO VALOR ESTIMADO PARA LA
EVALUACION ECONOMICA.

PE+P1+P2+P3+......... +Pn
N+1

PP =

Doénde:

PP = Precio promedio

PE = Presupuesto Valor estimado

P1, P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar
N = Numero de propuestas habiles
PE: ($229.670.000,00)

Una vez calculado el promedio, después de que se escoja la formula del promedio, se apiicara una
de las formulas relacionadas a continuacion 1.1.1 y 1.1.2 de acuerdo a la oferta economica, si esta
por encima o por debajo de dicho promedio, el puntaje para cada oferente sera el que resulte de la
aplicacion de cualquiera de las siguientes formulas.

1.1.1  Propuestas por encima del precio promedio:
VPE = ————* 300

1.1.2 Propuestas por debajo del precio promedio:

PPE
PMP

VPE = 300



Dénde:

VPE = Valor puntaje propuesta a evaluar

PPE = Precio propuesta a evaluar

PMP = Precio mejor propuesta: equivalente al valor mas cercano por encima o por debajo del
promedio estimado.

1.2 FORMULA N° 2 VALOR TOTAL MAS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL
PROMEDIO ARITMETICO SIN PRESUPUESTO VALOR ESTIMADO.

PP = Precio promedio
P1, P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar
N = Numero de propuestas habiles

Una vez calculado el promedio, después de que se escoja la formula del promedio, se aplicara una
de las formulas relacionadas a continuacion 1.2.1y 1.2.2, de acuerdo a la oferta econémica, si esta
por encima o por debajo de dicho promedio, el puntaje para cada oferente sera el que resulte de Ja
aplicacion de cualquiera de las siguientes formulas.

1.21 Propuestas por encima del precio promedio:

PMP

PPE 300

VPE

1.2.2 Propuestas por debajo del precio promedio:

PPE
PMP

VPE 300

Donde:

VPE = Valor puntaje propuesta a evaluar

PPE = Precio propuesta a evaluar

PMP = Precio mejor propuesta: equivalente al valor mas cercano por encima o por debajo del
promedio estimado.

1.3 FORMULA N° 3 MENOR PRECIO:

Se otorgaran trescientos (300) puntos a la propuesta que ofrezca el menor precio. Las demas se
ponderaran de manera proporcional de acuerdo a la siguiente formula:

P = Puntaje
OMP = Oferta menor precio
PPE = Precio propuesta a evaluar

P = (OMP / PPE) * 300

Nota 1: cuando en la evaluacién econdémica se habilite solo una oferta, se le otorgaran los
trescientos (300) puntos siempre y cuando cumpla con los requisitos de verificacion técnica,
juridica y economica.

Nota 2: cuando para la evaluacion econémica se habiliten s6lo dos ofertas, independientemente
del valor de los dos ultimos decimales de la TRM no aplica la formula de promedio aritmético con o
sin presupuesto valor estimado y para tal caso se tomara la formula de MENOR PRECIO.




Nota 2: cuando para la evaluacién econémica se habiliten sélo dos ofertas, independientemente
del valor de los dos ultimos decimales de la TRM no aplica la formula de promedio aritmético con o
sin presupuesto valor estimado y para tal caso se tomara la formula de MENOR PRECIO.

3. ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL: (150 Puntos)

De conformidad con el ARTICULO 2.2.1.2.4.2.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ARTICULO 51
DEL DECRETO 019 DE 2012, PARAGRAFO DEL ARTICULO 1 DE LA LEY 816 DE 2003, se dara
un incentivo a la contratacion publica para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos
considerados nacionales con la ocasion de la existencia de un trato nacional, por lo tanto la
Entidad ha determinado ia siguiente asignacion de puntaje para las propuesta que se presenten en
el desarrollo del proceso contractual.

a) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y servicios
100% nacionales, obtendran (100) puntos.

b) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y servicios
nacionales superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos, obtendran (80) puntos.

C) Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y servicios de
origen nacional, inferior al 50% de los recursos, obtendra (60) puntos.

d) Las ofertas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y servicios
100% nacionales obtendran (40) puntos.

e) Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y

servicios nacionales, superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos obtendran (20)
puntos.

f) Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y
servicios nacionales de origen nacional inferior al 50% de los recursos, obtendran (10) puntos.

La evaluacion se hara en consideracion al porcentaje que determine el proponente en la carta de
presentacion de la propuesta.

El articulo 51 del Decreto 019 de 2012 que modifica el paragrafo del articulo 1 de la ley 816 de
2003, establece que se otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y
servicios originarios de los paises con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de
compras estatales y de aquellos paises en los cuales a las ofertas de bienes y servicios
colombianos se les concedera el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.
La acreditacion demostracion de tal circunstancia se hara en los términos que senale el
reglamento.

Capitan JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ
Estructurador Estudio Previo



ANEXO No. 5

CERTIFICACION DE NECESIDAD

En mi calidad de Jefe del Grupo Seguimiento Proyectos del Area Infraestructura de la Direccion
Administrativa y Financiera, manifiesto con la suscripcion de esta CERTIFICACION que verificados los
contratos en ejecucién, no existe contratacién vigente para la "ELABORACION DE ESTUDIO DE
VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENTO
ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ELABORACION DE PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA, TRAMITE DE LICENCIAS Y
PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION’.

En las condiciones actuales, la Institucion no cuenta con personal profesional idéneo ni la capacidad
técnica, que pueda desempefiarse en la ejecucion de la elaboracion de estudios técnicos y disefios del
proceso mencionado; de igual manera se certifica que no se cuenta con los medios logisticos apropiados,
motivo por el cual se hace necesario la contratacion de una firma consultora que cuente con la
disponibilidad de profesionales solicitados y la infraestructura necesaria para cumplir a cabalidad con el
objeto contractual cumpliendo con todos los requisitos de ley que para tal efecto asi lo requieran.

En virtud de las consideraciones expuestas, se considera pertinente la contratacién de la consultoria
mencionada.

e
Elaboro: CT Juan Carlos Lopez Rogfiguez
Analista Seguimiento Proyectos




ANEXO No. 6

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES GENERALES

1.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones vy
trabas.

Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre
bajo su custodia o que por cualquier ofra circunstancia deba conocer o manipular vy
respondera civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion
indebida que por si o por un tercero se cause a la administracién o a terceros.

No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan
obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho, el CONTRATISTA debera Informar de tal evento
a la Direccion Administrativa y Financiera de la Policia Nacional y a las autoridades
competentes para que se adopte las medidas necesarias.

Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la Direccion
Administrativa y Financiera, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la suscripcién del
contrato, la Garantia Unica, de igual forma para cualquier modificacion al contrato.

Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y
parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de
ésta obligacion es requisito indispensable para la realizacion de cualquier pago.

El contratista debe mantener el personal segun la disponibilidad indicada en el contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS
DE CARACTER TECNICO

Garantizar el cumplimiento del objeto a través de las funciones gerenciales de: planeacion,
organizacion, direccion, evaluacion y retroalimentacion.

Velar por el correcto desarrolio del proyecto establecidos en el contrato, asi como el
cumplimiento de normas de calidad, seguridad, economia y aspectos ambientales, el estricto
cumplimiento del programa de trabajo y someter a consideracion del interventor y supervisor
las modificaciones que por razones de orden técnico o por naturaleza fueran necesarias.
Resolver en forma oportuna las consultas que le formule el supervisor y el interventor,
haciendo las observaciones por escrito, con copia al area de contratacion de la entidad.

El contratista debera entregar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del
contrato la programacion de consultoria por método de ruta critica, formato Microsoft project,
incluyendo tramites de licencias.

El contratista debera tener a disposicion del contrato al personal requerido para la consultoria.
Realizar cada una de las actividades previstas en el contrato, de acuerdo a la programacion
aprobada por la interventoria.

DE CARACTER ADMINISTRATIVO

1.

El contratista debera suscribir junto con el Interventor del contrato el Acta de inicio, una vez
aprobada la Garantia Unica. En el evento que no se haya contratado la interventoria de los
estudios y disefios, la Policia Nacional podra realizar la suspension del contrato.

Cumplir con el objeto contractual.

Responder en los plazos que la Policia Nacional establezca en cada caso, los requerimientos
de aclaracion o de informacion que le formule



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Tener en cuenta los parametros del contrato y todos los documentos que hagan parte del
mismo, asi como hacer reconocimiento del sitio o area donde habra de ejecutarse los disefios
y estudios, con el fin de verificar las condiciones de accesibilidad y la topografia del predio
disponible para el proyecto, inspeccionar los alrededores para inferir las condiciones de
seguridad o riesgo en materia de estabilidad del terreno, inundacién, afectaciones de cauces
de agua, redes y limitaciones afines, identificar el area disponible para el proyecto y sus
proporciones, verificar los requerimientos del Plan de Ordenamiento Territorial — POT o
Esquema de Ordenamiento Territorial — EOT en cuanto al uso del suelo, indice de ocupacién y
construccion del predio, aislamiento, alturas permitidas, servidumbres, afectaciones y demas
requisitos para el desarrollo del proyecto, verificar la disponibilidad de los servicios publicos
requeridos e identificar plenamente las redes principales de los mismos.

Presentar a la Interventoria y el Supervisor de la Interventoria y de acuerdo con la propuesta
técnica, el personal de profesionales, técnico y administrativo de la oferta que 1a conforman,
discriminando claramente la responsabilidad y permanencia de cada uno de ellos, en el
tiempo que asi lo requiera la misma.

Solicitar a la interventoria los ajustes o modificaciones que requiera el contrato en términos de
plazo, cumplimiento o cualquier otro aspecto, lo cual debe constar por escrito.

Informar y exponer los motivos por los cuales solicita debe suspenderse o terminarse el
contrato de consultoria.

Hacer las recomendaciones que estime conducentes al mejor logro del objeto contractual.
Soportar ante la interventoria las metodologias o procedimientos que utiliza para cumplir sus
obligaciones.

Tramitar a través de la interventoria a la entidad contratante de manera oportuna, las
solicitudes, documentos y las actas parciales de ejecucion, segun los requisitos exigidos en el
contrato, con el fin de obtener la viabilidad de tales solicitudes y del respectivo pago.

Informe mensual y/6 cuando se amerite: informes mensuales los cuales iniciaran a partir de la
firma del acta de iniciacion y se debera entregar a la Administracion los dias 30 de cada mes;
en donde se debe informar los siguientes puntos: periodo del informe, control de
programacion, , registro fotografico, actas de comité, control administrativo del contrato, copia
de la correspondencia enviada y recibida, cumplimiento pago parafiscales de la consultoria; se
entregara en la Direccion Administrativa y Financiera, Piso 2 del edificio Direccion General de
la Policia Nacional, ubicado en la Carrera 59 No. 26-21 CAN — Bogota D.C., los informes se
deben entregar impresos y las fotografias a color.

Suscribir con el contratista el acta de reinicio una vez se cumplan las condiciones establecidas
por la entidad contratante en el acta de suspension.

Organizar el archivo propio de la consultoria especialmente en lo relativo a memorias de
calculo, carteras, actas, correspondencia y demas documentos que permita a la entidad
constatar en cualquier momento, el desarrollo de la ejecucion del contrato.

Efectuar y participar activamente en los comités de disefio interdisciplinario de seguimiento
semanal entre las partes, con corte de actividades a la fecha y porcentaje de ejecucion,
dejando registro escrito en los formatos establecidos.

Restituir a la Policia Nacional los elementos que haya colocado a su disposicion para el
desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que
se hayan suministrado.

Atender de manera rapida y oportuna las solicitudes del supervisor del contrato de
Interventoria, quien para efectos de su actividad de coordinacion y control aplicara las
funciones establecidas en la Resolucién 00090 del 15/01/2018




17. Facilitar a la interventoria la supervision de la contratacion del personal de la consultoria, pago
de nomina y liquidaciones, reclamaciones presentadas al contratista y accidentes o conflictos
gque se presenten con éste.

18. Minimizar los posibles riesgos teniendo en cuenta: probables contingencias, probabilidad de
ocurrencia, evaluacion, propuesta de solucién, impacto de la solucién (tiempo, dinero,
recursos), designacion de responsables de las soluciones y controles (monitoreo-cambios).

19. Informar y soportar oportunamente la necesidad de prorrogar el contrato.

20. Aportar a la interventoria la informacidn necesaria para liquidar el contrato.

21. Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de
1993, asi mismo, sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en ia
actuacion contractual.

DE CARACTER FINANCIERO
1. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar

traumatismos en el proceso de ejecucion del contrato,

DE CARACTER LEGAL
1. Respondera, por los dafios que se causen a bienes o instalaciones de la entidad contratante,

de servicio publico o de particulares, siempre y cuando no sean producto de (l) decisiones
tomadas por la entidad contratante y/o el contratista constructor desatendiendo las
observaciones y/o recomendaciones del interventor, (Il) eventos de fuerza mayor o caso
fortuito no imputables al interventor.

DE CARACTER AMBIENTAL

1. Cumplir las normas de seguridad industrial, seguridad fisica, seguridad ambiental, contra
incendio e higiene.

2. Es obligacién especial del contratista ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para
la salud, la seguridad o el medio ambiente, ya que todos los costos que se generen con
ocasion a la contaminacion se trasladaran a los directos causantes, incluyendo multas y
gastos que se generen con ocasion de requerimientos o actuacion de las autoridades.

3. Diseriar y recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos
ambientales.

4. Asumir los costos de indemnizacion por cualquier perjuicio ocasionado por los empleados,
agentes y subcontratistas al medio ambiente. El incumplimiento de esta obligacion constituye
falta grave, podra hacerse acreedor de las sanciones y multas de que trata el presente
contrato, sin perjuicio de las demas acciones legales que tenga la entidad contratante.

5. Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos
ambientales asociados a su actividad productiva. El oferente debera tener los permisos,
licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva Cualquier infraccion
ambiental por omision de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido
necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del
presente proceso, seran asumidas como responsabilidad del contratista.

6. Garantizar la disposicion final de los residuos solidos peligrosos y especiales (aceites usados,
luminarias, RAEES, envases de sustancias quimicas y de derivados de hidrocarburo, baterias,
y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el TITULO 6 residuos peligrosos del
Decreto 1076 de 2015 expedido por el presidente de la republica de Colombia o el que lo
modifique o derogue) que se pudiera generar como resultado de la presentacion de sus
servicios a la policia Nacional. (Presentar al supervisor del contrato certificado de disposicion
final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental
competente para la prestacion de estos servicios).

7. Garantizar que todo el material que entregara a la Policia Nacional de forma digital lo realicen
en un medio reutilizable, escritos los demas deberan estar ajustado de acuerdo a la directiva



presidencial 04 de 2012 “Eficiencia administrativa y lineamientos de la politica cero papel en la
administracion publica” Aplica a los contratos que deben presentar informes, manuales, guia'y
o informacion.

8. Establecer un buen plan de manejo ambiental que se ajuste a todos las condiciones reales de

los aspectos e impactos de la obra con el fin de mitigar y contrarrestar el deterioro ambiental
que se puede generar y este debera ser realizado por un ingeniero ambiental con experiencia
en contratos de obra civil.

9. Las demas obligaciones del contratista contenidas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, asi

mismo, sera civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuacion
contractual, al igual que las contempladas en el capitulo VIl de la ley 1474 de 2011, Estatuto
anticorrupcion.

10. Considerar las restricciones de caracter legal, que debe ser tenidas en cuenta (reservas
forestales, areas forestales, parques nacionales, usos del suelo, ocupacion del espacio
publico, bienes de interés cultural y patrimonio arqueolégico, comunidades indigenas y
negras), ademas del cumplimiento de la normativa ambiental vigente en cuanto al manejo de
escombros, residuos peligrosos generados, ocupacién de causes, concepciones,
aprovechamiento forestal de lo cual se debe solicitar el registro de cumplimiento.

11.Tramitar las licencias y/o permisos ambientales que sean necesarios para el desarrollo de las
diferentes actividades o etapas del proyecto de obra, de acuerdo a los parametros y requisitos
establecidos por la autoridad ambiental competente.

12. El contratista debera cumplir con la implementacion del Sistema de Gestion del a Seguridad y
Salud en el Trabajo - SGSS para lo cual diligenciara el Formato No. 12.

13 Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada y que se encuentre
bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y
respondera civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacion y/o utilizacion
indebida que por si o por un tercero se cause a la administracion o a terceros. Razoén por la
cual el oferente debera diligenciar el Formulario No. 6 del presente estudio previo.

14 E| contratista debera establecer el cumplimiento de los criterios técnicos ambientales que
apliquen al futuro contratista de acuerdo a la obra de reforzamiento estructural que se
pretende realizar de acuerdo al numeral 2.10 “infraestructura’ del apéndice 5 de la resolucion
00090 de 2018 “por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratacion de
la Policia Nacional, adoptado mediante Resolucion 03049 de 2014"; de igual forma las
obligaciones ambientales que pudieran ser fijadas en el contrato de consultoria o etapa de
disefio y planeacion de acuerdo a la necesidad de construccion para el cumplimiento del
contratista de obra.




ANEXO No. 6.1

PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPO DE DEDICACION MIiNIMO PARA LA CONSULTORIA

El contratista debera contar con el personal profesional, técnico y administrativo para el perfecto
desarrollo de los diferentes disefios y estudios técnicos a contratar, bien con la contrataciéon de
consultores independientes por cada especialidad o firmas consultoras en cada especialidad, que
cumpla con los requerimientos minimos exigidos en la presente contratacion.

[ﬁﬂgﬁ#ﬁ—ﬁs‘cﬁﬁiﬁw %
CANT DEDICACION
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO i MINIMA
| Director Técnico de consultoria ] TT30%

Asesor estructural 30%

Auxiliar de ingenieria No.1 100%

" Auxiliar de ingenieria No.2 100% J

Asesor en Geotecnia 30%

" Profesional Plan de Manejo Ambiental 30%

Asesor en programacion y presupuesto 30%

| Arquitecto de levantamiento 30%
| Dibujante 100% |

NOTA: el personal profesional ofrecido en la presente consultoria tecnica, no podra participar en
mas de una propuesta del mismo proceso. Las propuestas en donde se presente esta situacion
seran RECHAZADAS.

1
1
1
1
| Topografo 1 30%
1
1
1
1

-El personal profesional ofrecido sera objeto de verificacion y control por parte de la interventoria y
el supervisor del contrato, cualquier cambio en los profesionales ofertados, debera responder a
circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero, sera verificada por la
interventoria previa autorizacion ante el ordenador del gasto; dicho profesional tendra que ser
sustituido por otro que retna las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con la
propuesta presentada en la seleccion abreviada de menor cuantia.




ANEXO No.7
OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONAL

Poner a disposicién del CONTRATISTA los bienes que se requieran para la ejecucion y
entrega del objeto contratado.

Una vez se surta el proceso de contratacion estatal, contratar la interventoria a través del
cual la POLICIA NACIONAL mantendra Ia interlocucién permanente y directa con el
CONTRATISTA.

Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través de la interventoria
contratadas para el efecto, exigiéndole la ejecucion idénea y oportuna del objeto a
contratar.

Recibir a satisfaccién los servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando
estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u
obligaciones técnicas contenidas en el “ANEXO TECNICO”.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar, para lo cual la interventoria dara aviso
oportuno a la POLICIA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o
incumplimiento.

Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades
presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcion del contrato.

Solicitar y recibir informacion técnica respecto del servicio de la consultoria de disefio, obra
y demas del CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual.

Rechazar los servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.




ANEXO NO. 8

ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
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NOTA: con la presentacion de la oferta, el oferente acepta y aprueba los riesgos propuestos por la Policia

Nacional,
asi como el analisis realizado por la Entidad para su mitigacién y gestién, de igual forma corresponde al

estructurador
del estudio previo, analizar los riesgos a los cuales se expone la entidad y el contratista frente a la ejecucion del

contrato, por cuanto cada proyecto es unico en los factores ambientales, econémicos, politicos, sociales,
tecnologicos, entre otros.
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ANEXO No. 8.1

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE
GARANTIAS

ETAPA PRECONTRACTUAL

TIFICACIO
MECANISMO DE CLASE DE ESTIMACI | ASIGNACIO e N
TIPIFICACION DE LOS RIESGOS ON DEL N DEL VIGENCIA
COBERTURA RIESGO RIESGO RIESGO COBERTURA /
VIGENCIA
RIESGO LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN
JURIDICO JUSTA CAUSA
LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA
GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA
CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LA el
RIESGO INVITACION PARA LA ADJUDICACION DEL DEL CONTRATO
JURIDICO CONTRATO SE PRORROGUE O CUANDO EL SIN JUSTA
TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DIEZ POR DESDE LA CAUSA POR EL
DEL CONTRATO SE PRORROGUE SIEMPRE Y CIENTO PRESENTACI DIEZ POR
GARANTIA DE CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN (10%) DEL ON DE LA CIENTO (10%)
RIEDAD © TRE SE °
SERIE UN TERMINO DE TRES MESES ADASLNTO OFERENTE OFERTA v | PEL
PRESUPUE POR CUATRO | PRESUPUESTO
LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE - (4) MESES OFICIAL DESDE
DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE | STO MAS LA
RIESGO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR | OFICIAL PRESENTACION
JURIDICO LA ENTIDAD PARA AMPARAR L DE LA OFERTA Y
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR CUATRO
DEL CONTRATO (4) MESES MAS
RIESGO EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE
JURIDICO VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA
PRESENTACION DE LAS OFERTAS
ETAPA CONTRACTUAL
MECANISMO | cLase  oE E'E'F'CAC'OII“OS ESTIMACION DEL | ASIGNACION | o0 JUSTIFICACION COBERTURA
COBERTURA RIESGO RIESGOS RIESGO DEL RIESGO / VIGENCIA
AMPARA EL RIEGGO DE
INCUMPLIMIENTO DURANTE EL
PLAZO DE EJECUCION DEL
}‘_/IE(’;!?;VLF POR  UN CONTRATO Y 60 DIAS CALENDARIO
) INO IGUAL A LA MAS. LA ESTIMACION DEL RIESGO
GARANTIA RIESGO INCUMPLIMIENTO ?’ZEOLSZ)T%EEOVF;LOC;E’;TE(E CONTRATISTA VIGENCIA DEL | CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL
UNICA JURIDICO DEL CONTRATO CONTRATO CONTRATO Y SESENTA CONTRATO COMO QUIERA QUE SE
{60) DIAS CALENDARIO PRETENDE EL PAGO PARCIAL O
MAS DEFINITIVO DE LOG PERJUICIOS
QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS
MISMOS TERMINOS DE LA
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
AMPARA EL RIESGO DE MALA
CALIDAD DEL SERVICIO DE
INTERVENTORIA POR UNA
VIGENTE POR CINCO =
. - CINCUENTA POR o VIGENCIA DE CINCO (5 ANOS
SQ:&NTIA ZEEDF?AOTNO Eé;l\%?o DEL | CIENTO  (50%) DEL | CONTRATISTA ngsﬁgsDch’N;é‘ggg CONTADOS A PARTIR DEL RECIBO
e VALOR DEL CONTRATO FINAL DEL CONTRATO FINAL DEL CONTRATO BUSCANDO
RESARCIR EL DETRIMENTO
CAUSADO A LA ENTIDAD POR
MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA
DEL PRCDUCTO ENTREGADO
AMPARA A LA ENTIDAD DE LGOS
PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE
NO PAGO DE VIGENTE POR UN COMO CONGECUENCIA DEL
GARANTIA RIESGO SAIiARIOS . CINCO POR CIENT;O A TERMING IGUAL A L,A INCUMPLIMIENTO DE LAS
UNICA JURIDICO PRESTACIONES E (5%) DEL VALOR DEL CONTRATISTA VIGENCIA DEL OBLIGACIONES LABORALEG A QUE
’ INDEMNIZACIONES CONTRATO CONTRATO Y TRES (3) ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA
LABORALES. ANOS MAS DERIVADAG DE LA CONTRATACION
DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA
LA EJECUCION DEL CONTRATO
LA NO CUANDO EL CONTRATISTA NO
CONSTITUCION CONSTITUYA  DENTRO  DEL
DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA
TERMING ¥ EN La | MULTA CUYO VALOR LA MULTA SE APLICARA | PREVISTA EN EL CONTRATO O EN
RIESGO FORMA PREVISTA | SE LIQUIDARA  CON POR CADA DIA DE | ALGUNO DE SUS
MULTA TURIDIGO N EL CONTRATG | BASE EN UN CERO | CONTRATISTA RETARDO ¥ HASTA | MODIFICATORIOS. A POLIZA DE
O EN ALGUNO DE PUNTO DOS (0.2%) DEL POR DIEZ (10) DIAS GARANTIA UNICA
SUS VALOR DEL CONTRATO CALENDARIO
MODIFICATORIOS
LA POLIZA DE
GARANTIA UNICA




LA MULTA SE APLICARA
POR CADA DIA DE
RETARDC HASTA POR

AMPARA LA MORA e]
INCUMPLIMIENTO  PARCIAL DE
ALGUNA OBLIGACION DERIVADA

UN PLAZO DE QUINCE | DEL CONTRATG POR CAUSAS
MULTAS GUYO VALOR (15) DIAS CALENDARIO | IMPUTABLES AL CONTRATISTA
e oA eon QUE SE DESCONTARA
RIESGO INCUMPLIMIENTO | BASE EN UN CERO DEL  SALDO QUE LE
MULTA RiESco, IO MPL PONTO TGINCO (050 | CONTRATISTA ADEUDE LA ENTIDAD
DEL VALOR DEJADO DE ESTA SANCION = SE
CUMPLIR O ENTREGAR IMPONDRA  MEDIANTE
ACTO ADMINISTRATIVO
MOTIVADO EN EL QUE
SE EXPRESARA LAS
CAUSAS QUE DIERON
LUGAR A ELLA
EL VEINTE POR CIENTO | AMPARA EL _ INCUMPLIMIENTO
(0%) DEL VALOR | PARCIAL O DEFINITIVO DEL
TOTAL DEL CONTRATO | CONTRATO POR PARTE DEL
CUANDO SE TRATE DE | CONTRATISTA . SE BUSCA EL
INCUMPLIMIENTO INCUMPLIMIENTO PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE
CLAUSULA RIESGO b VEINTE POR CIENTO TOTAL DEL CONTRATO | LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN
PENAL [ B e ATORIA (20%) DEL VALOR | CONTRATISTA Y PROPORCIONAL AL | A LA ENTIDAD
PECUNIARIA DE A eIDAD TOTAL DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO ESTA CLAUSUAL OPERA POR EL
PARCIAL DEL | SIMPLE RETARDO
CONTRATO
ESTA CLAUSULA
OPERA POR EL SIMPKE
RETARDO
OTROS RIESGOS DERIVADOS DEL PROCESO DE CONTRATACION:
MECANISMO DE | CLASE DE | TIPIFICACION DE LOS | ESTIMACION ASIGNACION .
MECANISMO CLASE TIRIFICAC oL eoo JAYAGUr VIGENCIA JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA
DEFICIENCIAENLOS | VALOR CINCO (5) aNOS, CONTADOS A
ESTUDIOS ¥ DISEROS DERIVADO DEL AT e o AMPARA LA CORRECTA APLICABILIDAD DE
) OBJETO DE LA REDISERO O DE REoIBIo0 FINAL O Los LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA OBRA,
GARANTIA RIESGO CONSULTORIA, QUE LA REPETICION | CONTRATISTA | [ oo ko8 SOBRE DESDE EL MOMENTO DE SU ENTREGA Y
TECNICA OPERATIVO IMPIDAN LA EJECUCION DE Los 08 CUALES OPERAN HASTA POR EL PERIODO DETERMINADO
NORMAL EN EL MOMENTO | ESTUDIOS ViR RN EN ESTE ANEXO
DE EJECUTAR LA OBRA DEFICIENTES >

Analista de Riesgos y Seguros -~ D
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ANEXO No. 9

GLOSARIO

Licencia de construccion: es la autorizacion previa para desarrollar edificaciones, areas de
circulaciéon y zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan
de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los Planes
Especiales de Manejo y Proteccion de Bienes de Interés Cultural, y demas normatividad que regule
la materia. En las licencias de construccion se concretaran de manera especifica los usos,
edificabilidad, volumetria, accesibilidad y demas aspectos técnicos aprobados para la respectiva
edificacion

Mantenimiento: es una clasificacion de las reparaciones o mejoras locativas y son aquellas obras
que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin
afectar su estructura portante, su distribucion interior, sus caracteristicas funcionales, formales y/o
volumétricas.

Adecuacion:es cambiar el uso de una edificacion o parte de ella, garantizando la permanencia
total o parcial del inmueble original:

Remodelacion: modificacion interior o exterior de una construccion para adecuarla a nuevas
condiciones de uso mediante transformacién, sustraccion o adicion de elementos constructivos o
estructurales, conservando los aspectos sustanciales o las fachadas del inmueble original

Restauracion: obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de
conservar y revelar sus valores estéticos, histéricos y simbolicos. Se fundamenta en el respeto por
su integridad y autenticidad.

Area Construida Cubierta: es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de
los pisos, excluyendo azoteas y areas sin cubrir o techar.

Area Construida descubierta: es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies
de azoteas y areas sin cubrir 0 techar

Clasificacion UNSPSC: son las iniciales de United Nations Standard Products and Services Code.
Es un sistema de cifrado que clasifica productos y servicios para fines comerciales a escala
mundial

NSR-10: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo-Resistente (decreto 926 de marzo 19 de
2010)




FORMATO No. 1

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE:

FECHA:
o MODALIDAD o Q o1 <
o 5 z < < <a= Sz o
a < | wO«g o [EI o5 zi 3
< Z< | 0G< Eo 25 EQZ. <28
e ENTIDAD ws | «<3 % 22 Qu %355' 2;8“ OB[;JETO
= CONTRATANTE = | 5= PART| Oa |g% S8gs grrx EL
a5 E5| 1 |ut|c < Q CONTRATO
& Za | ¥za g8 | ggx” <8=3
8 2 w 9 O« 9% < 3 3
w < é Ty ¥
> > > w <
1
2
3
TOTAL
I INDIVIDUAL

UT: UNION TEMPORAL

C: CONSORCIO

FIRMA REP. LEGAL / PERSONA NATURAL
C.C. No.
Matricula Profesional No.




FORMATO No. 1.1

CLASIFICACION PROPONENTE EXTRANJERO.

El suscrito declaro bajo gravedad de juramento acorde a la actividad comercial desarrollada, o al
objeto social de la empresa que represento, que me encuentro facultado para ejercer las
actividades comerciales propias a cada actividad, especialidad y grupo descrito en el pliego de
condiciones "Clasificacion en el Registro Unico de Proponentes", asi

SEGMENTO FAMILIAS CLASES

Autorizo a la Direccion Administrativa y Financiera de la Policia Nacional para verificar la
informacion suministrada.

En constancia de lo anterior se suscribe en la Ciudad de ,alos

Atentamente,

Firma del representante legal del proponente
Vo.Bo. apoderado o persona natural
Identificacion



FORMATO No. 2
PROPUESTA ECONOMICA

Lugar y fecha

Serores
Direccién Administrativa y Financiera}

Referencia: Proceso de Contratacion - ELABORACION DE ESTUDIO DE VULNERABILIDAD
SisMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENTO
ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, ELABORACION DE PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA,
TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION".

Estimados sefiores:

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como
aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante
legal de] [nombre del Proponente], presento propuesta economica para el Proceso de
Contratacion de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

1. QUE conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibi de la Direccion Administrativa y Financiera
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta econémica en nombre del Proponente
y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de
Contratacion de la referencia.

3. Que la Oferta econémica que presento cumple con la totalidad de los requisitos y
especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones de la referencia.

4. Que la oferta econdmica debera ser diligenciada en la casilla establecida en la plataforma
SECOP Ii - SOBRE No. 2- OFERTA ECONOMICA, para el presente proceso y ha sido elaborada
diligenciando los campos del cuadro que se encuentra en este anexo, de acuerdo con los
documentos del proceso y que hacen parte integral de la misma Oferta.

5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas
autorizadas para el efecto.

6. Que la oferta econémica fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos,
impuestos, tasas y demas contribuciones que se causen con ocasion de la presentacion de la
Oferta, suscripcion y ejecucion del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no
presentaré reclamos con ocasion del pago de tales gastos.

7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto
en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantia de cumplimiento
prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma alli
contenido.

9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminacion de la vigencia del
Contrato, la consultoria cumplira con la totalidad del alcance y los requerimientos vy
especificaciones técnicas de los Pliegos de Condiciones.




10. Que manifiesto que el Proponente estd a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al
sistema de seguridad social integral y demas aportes relacionados con las obligaciones laborales.

11. Adjunto la garantia seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos
del Proceso.

(Firma del representante legal del OFERENTE)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION (CEDULA DE CIUDADANIA O NIT )
DIRECCION: TELEFONO:

Nota 1: el contratista se compromete a ejecutar el niumero de actividades que la Policia Nacional ~
Direccion Administrativa y Financiera requiera.
Nota 2: la oferta técnica y econdémica debe cumplir con los establecido con la ley 842 del 2003



FORMATO No. 3

_ CARTA DE CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS DEL CONTRATO, DEL ANEXO No. 2 Y
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE DEL FORMATO No. 1Y FORMATO No. 2
PROPUESTA ECONOMICA
Fecha,

Senores

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONTRATACION No.

Objeto: “ELABORACION DE ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SiSMICA Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL, ELABORACION DE PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL
COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y
DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION”.

DOCUMENTO CUMPLE NO CUMPLE

ANEXO No. 2

FORMATO No. 1

FORMATO No. 2

El (los) abajo firmante (s) nos comprometemos para con la Direccion de Administrativa y Financiera
a cumplir con las especificaciones técnicas minimas del contrato, del ANEXO N° 2, y la descripcion
de la actividad del FORMATO No. 2 PROPUESTA ECONOMICA, solicitados en los términos
expresados y de acuerdo con las condiciones exigidas en los CRITERIOS DE SELECCION.

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL




FORMATO No. 4
) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL )
"PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL-INCENTIVOS EN LA CONTRATACION
PUBLICA”

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas naturales
y/o personas juridicas que represento o0 apodero que:

1. OFRECIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS NACIONALES (PRODUCCION NACIONAL,
ACUERDO O TRATADO INTERNACIONAL O PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD)

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean prestados y
suministrados asi:

Cuando es prestado y/o suministrado por un oferente colombiano o residente en

. Colombia:
Por _Produc<:|on Marcar (X)
Nacional
Si( )

Para los bienes y/o servicios correspondientes a empresas nacionales de paises
que hacen parte de Acuerdos o Tratados Internacionales celebrados con
Por Acuerdo o Colombia para compras estatales aplicables a este proceso de contratacion:

Tratado Marcar (X), y debera allegar diligenciado el Formato No. 5.
Internacional o Si{ )
Principio de Para los bienes y/o servicios correspondientes a empresas nacionales de paises
Reciprocidad que aplican el Principio de Reciprocidad:
Marcar (X), y deberd allegar el Formato No. 5.
Si( )
PORCENTAJE DE LOS BIENES Y/O CERTIFICO PUNTAJE ]
SERVICIOS DE ACUERDO AL Marcar con (X) donde DETERMINADO SEGUN
DESARROLLO DEL PROCESO corresponda PLIEGO DE
CONTRACTUAL. CONDICIONES
Igual al 100% () 100 PUNTOS
>= 50% y < 100% () 80 PUNTOS
<50% () 70 PUNTOS

Nota 1: los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y
condiciones exigidas en el Numeral 1 del presente obtendran la asignacion puntos de acuerdo a lo
descrito en el numeral 3 del Anexo N° 4

Nota 2: los oferentes que hayan diligenciado el Numeral 1 del presente Anexo, en cualquiera de
sus apartes, no deberan diligenciar lo exigido en el Numeral 2 de este Anexo

Nota 3: para la verificacion y asignacién del puntaje de que trata el Numeral 1 de este Anexo, el
mismo se entendera prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripcion y presentacion
junto con la propuesta.

2. OFRECIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS CON COMPONENTE
NACIONAL

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean ejecutados asi:




Cuando la incorporacion de bienes y/o servicios es realizada mediante la
vinculacion de personas naturales o juridicas que presten servicios profesionales,

Por
Componente técnicos u operativos:
Nacional Marcar (X)

Si( )

Cuando la incorporacién de bienes y/o servicios es realizada mediante la
vinculacion de personas naturales o juridicas que presten servicios profesionales,
En el Exterior | técnicos u operativos extranjeras:

Marcar (X)
Si( )
PORCENTAJE DE LOS BIENES Y/O CERTIFICO PUNTAJE
SERVICIOS DE ACUERDO AL DETERMINADO SEGUN
DESARROLLO DEL  PROCESO Marcférfgg (g;) d‘;"”de PLIEGO DE
CONTRACTUAL. P CONDICIONES
gual al 100% 0O 50 PUNTOS
5= 50% y < 100% O) 20 PUNTOS
<50% O) 170 PUNTOS

Nota 1: los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones vy
condiciones exigidas en el Numeral 2 del presente obtendran la asignacion puntaje de acuerdo a lo
descrito en el numeral 3 del Anexo N° 4.

Nota 2: la incorporacién de componente colombiano puede servicios profesionales, técnicos y
operativos, para esto ultimo debera allegar el comprobante de afiliacion al Sistema General de
Seguridad Social o copia de Contratos de Trabajo o Comprobante de los Pagos de Nomina. En
todo caso, el componente nacional debe corresponde al porcentaje minimo aqui exigido.

Nota 3: para la verificacion y asignacion del puntaje de que trata el Numeral 2 de este Anexo, el
mismo se entendera prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripcion y presentacion
junto con la propuesta.

FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE

IDENTIFICACION (NIT, C.C. O C.E))

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

IDENTIFICACION (C.C. O C.E.)

DIRECCION: TELEFONO: EMAIL:




FORMATO No. 5
INDICACION DE TRATO NACIONAL

En observancia a lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, de
conformidad con el Articulo 20 de Ley 80 de 1993 y para efectos del Paragrafo del Articulo 1 de la
Ley 816 de 2003, modificado por el Articulo 51 del Decreto 019 de 2012; para otorgar puntaje
como productor 100% nacional se debera diligenciar por parte del Oferente el siguiente Anexo,
discriminando la informacion dependiendo si es un Tratado o Acuerdo Internacional o si aplica el
Principio de Reciprocidad, asi;

PARA TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES

En caso de haberse suscrito y se encuentre vigente Acuerdo o Tratado Internacional alguno
aplicable al presente proceso de contratacion, indicar los siguientes datos:

Identificacion 0 denominacion del Acuerdo o] Tratado:

Objeto del Tratado:
Ubicacion en el SECOP (Link):

RECIPROCIDAD

En ausencia de Acuerdo o Tratado Internacional, pero si existe trato nacional en virtud del Principio
de Reciprocidad, indicar los siguientes datos:

Fecha de la expedicion de la certificacion: .
Estado sobre el que se certifica: :
Ubicacion en el SECOP (LINK):

Nota: estos datos seran verificados por la Direccion Administrativa y Financiera por medio de la
Pagina Web www.colombiacompra.gov.co, teniendo en cuenta que conforme con el "Manual para
el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion” Version M-MACPC-12
expedido por la Agencia Nacional de Contratacion, la Entidad debe verificar los contenidos sobre
Trato Nacional ya que no en todos los casos los conoce.

Firma del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre del Oferente, Representante Legal o Apoderado
Nombre o Razon Social del Oferente

Identificacion del Oferente (C.C., C.E. o NIT)

Direccion, Teléfono, Email del Oferente



FORMATO No. 6
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El(los) Suscritos(s) a saber:
domiciliado en Bogota, quien obra en calidad de Representante legal, que en adelante se
denominara el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el
presente compromiso, dentro del pliego de condiciones y/o Términos de Referencia teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICIA NACIONAL adelanta un proceso de contratacion para la celebracion
de un contrato estatal para la “ELABORACION DE ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL, ELABORACION DE PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS
Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL
COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y
DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION”.

SEGUNDO: que el PROPONENTE entiende que parte de la informacion a la cual tendra acceso
por causa o con ocasion de los procesos de contratacion descritos en el numeral anterior se
encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y
seguridad de la Nacion.

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripcién del presente documento, asume los siguientes

COMpromisos: .
1. Mantener en reserva y no divulgar la INFORMACION CONFIDENCIAL revelada por la

POLICIA NACIONAL o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines
distintos a los previstos en el CONTRATO, la informacién que le sea entregada directamente
por la POLICIA NACIONAL y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningun motivo la informacion que personalmente
conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecucion de las actividades que le competan por
causa o con ocasién del CONTRATO.

4. Mantener en reserva y no divuigar la informacion protegida por derechos de autor o por
secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la INFORMACION
CONFIDENCIAL.

5. Reconocer que el recibo de la INFORMACION CONFIDENCIAL no concede, ni expresa ni
implicitamente, autorizacion, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de
autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la POLICIA
NACIONAL.

6. suscribir, con antelacion a la revelacion de la INFORMACION CONFIDENCIAL, los Acuerdos
de Confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente Acuerdo con todos sus
empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demas
personas naturales o juridicas que haya involucrado, involucrara o llegare a involucrar en la
gjecucion de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del
CONTRATO.

7. El PROPONENTE mantendra una lista de usuarios de la INFORMACION CONFIDENCIAL
que sera entregada a EL PROPONENTE cuando ella lo solicite.

8. Utilizar Gnica y exclusivamente la INFORMACION CONFIDENCIAL que conozca o llegare a
conocer, en desarrollo y ejecucién de lo que le competa en relacion con el CONTRATO.




10.

11.

12.

13.

No utilizar la INFORMACION CONFIDENCIAL que conozca o ltegare a conocer, en desarrollo
y ejecucion del CONTRATO, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los
previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgacion inclusive para fines académicos.

Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger Ia
confidencialidad de toda la informacion que conozca o llegare a conocer en desarrollo del
CONTRATO.

No usar la INFORMACION CONFIDENCIAL de modo que pueda ser de alguna manera,
directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la POLICIA NACIONAL.

No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningtin medio conocido o por conocer
la INFORMACION CONFIDENCIAL, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de
la POLICIA NACIONAL.

Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado
con que realiza la proteccion de la informacion confidencial.

Representante Legal proponente
Nombre:
Documento ldentidad:



FORMATO No. 7
CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

Oferente:

Contratos relacionados con la Participacion del proponente en el Valor total de los contratos en
actividad de estudios y disefios — contratista plural (B) ejecucion (valor del contrato
segmento Clasificador UNSPSC ponderado por la participacion)

(A) (A"B)
Total
En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de de
2019
Firma Representante Legal del Oferente
Nombre:
Cargo:

Documento de ldentidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal
Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el
presente documento




FORMATO No. 8

CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA PROPONENTE
EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA

Oferente:

Contratos relacionados Contratos Participacion Valor en Pesos
con la actividad de relacionados con la porcentual Colombianos de los

estudios y disenos en actividad estudios y | del proponente en el | contratos ejecutados (valor
Moneda del Pais de disefios convertidos a | contratista plural (C) | del contrato ponderado por

Origen (A) Moneda Legal la participacion) (D)
Colombiana (B) (B*C)=D
Total

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de de
2019

Firma Representante Legal del Oferente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:
Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el
presente documento




Oferente:

FORMATO No. 9

CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD TECNICA

Nombre del socio y/o
profesional de la
arquitectura, ingenieria

Profesién

N° de matricula
profesional

Numero y afio del Contrato
laboral o de prestacién de
servicios profesionales

Vigencia del
Contrato

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias del mes de

2019

Firma Representante Legal del Oferente

Nombre:
Cargo:

Documento de Identidad:

Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal

Nombre:
Cargo:

Documento de Identidad

de

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente

documento




Ciudad y fecha

FORMATO No. 10

CUADRO DE CAPACIDAD FINANCIERA

PROPONENTE ACTIVO ACTIVO TOTAL PASIVO PASIVO TOTAL PATRIMONIO
CORRIENTE CORRIENTE
2018 2018 2018 2018 2018
$ $ $ $
$
PROPONENTE UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS DE INTERES
B 2018 2018
$
$
RAZON DE
NIVEL DE CAPITAL | COBERTURA | RENTABILIDAD | penraBILIDAD
PROPONENTE | LIQUIDEZ DE DEL
ENDEUDAMIENTO TRABAJO DE PATRIMONIO DEL ACTIVO
INTERESES
Activo Pasivo total sobre Activo Utilidad Utilidad Utilidad
corriente activo tota corriente operacional operacional operacional
sobre menos dividida por dividida por el dividida por el
pasivo pasivo los gastos de patrimonio activo total
| corriente corriente intereses
RESULTADO % % %

Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personat y
comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas juridicas que representamos, que
la informacion antes consignada es totalmente cierta, corresponde Unica y exclusivamente a la
entidad que representamos.

Firma, pos firma, cedula y Tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fisca

Firma, Pos firma y Cédula del Representante Lega

Nota* Sera verificable ia capacidad financiera de la vigencia 2018, siempre y cuando se encuentre
renovado y en firme el Registro Unico de Proponentes a 2019




FORMATO No. 11
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Referencia: compromisos con el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo para el
proceso cuyo objeto es “ELABORACION DE ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INCLUYE LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL, ELABORACION DE PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS
Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL
COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA, TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS Y
DEMAS ACTIVIDADES PARA SU EJECUCION”.

El(los) suscrito(s) a saber: (nombre del representante legal de la sociedad, asociacion o persona
juridica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unién temporal proponente)
domiciliado en (domicilio de la persona firmante), identificado con (documento de Identificacion de
la persona firmante y lugar de expedicién), quien obra en calidad de (representante legal de la
sociedad, del consorcio, de la unién temporal, o de la asociacién proponente, si se trata de
persona juridica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad,
consorcio, union temporal, o asociacion, indicando instrumento de constitucion y haciendo
mencion a su registro en la camara de comercio del domicilio de la persona juridica), quien en
adelante se denominara el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera
unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

DECRETO 1072 de 2015 —~ Articulo 1.1.1.1. El Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo
es la cabeza del Sector del Trabajo.

Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulacion y adopcion de las politicas, planes
generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos fundamentales, las
garantias de los trabajadores, el fortalecimiento, promocion y proteccién de las actividades de la
economia solidaria y el trabajo decente, a través un sistema efectivo de vigilancia, informacion,
registro, inspeccion y control; asi como del entendimiento y dialogo social para el buen desarrollo
de las relaciones laborales.

Dando alcance a la Resolucion No. 04367 del 29 de agosto de 2018 y a o dispuesto en 1a sesion
del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Complejo de DIPON del 04 de octubre de
2018 y en atencion a la implementacion del Sistema de Gestidon y Seguridad y Salud en el
Trabajo en la Policia Nacional, asi:

Articulo 2.2.4.2.2.2. Campo de aplicacién. La presente seccion se aplica a todas las personas
vinculadas a través de un contrato formal de prestacion de servicios, con entidades o
instituciones publicas o privadas con una duracion superior a un (1) mes y a los contratantes,
conforme a lo previsto en el numeral 1 del literal a) del articulo 2° de la Ley 1562 de 2012 y a los
trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio del Trabajo
como de alto riesgo, tal y como lo prevé el numeral 5 del literal a) del articulo 2° de la Ley 1562
de 2012.

Articulo 2.2.4.2.2.16. Obligaciones del Contratista. El contratista debe cumplir con las normas
del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial. las siguientes.

1. Procurar el cuidado integral de su salud.

2. Contar con los elementos de proteccion personal necesarios para ejecutar la actividad
contratada, para lo cual asumira su costo.

3. Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo vy
enfermedades laborales.




4. Participar en las actividades de Prevencion y Promocion organizadas por los contratantes,
los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigias Ocupacionales o la
Administradora de Riesgos Laborales.

5. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestion de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SGSST.

6. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato.

(Decreto 723 de 2013, art. 16)

Politica del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policia Nacional.

“La Policia Nacional de Colombia propendera por la proteccion y seguridad de sus funcionarios,
que son el activo principal para el cumplimiento de su misién constitucional de “seguridad y
convivencia ciudadana”; también a dar cumplimiento al marco normativo legal vigente y aplicable
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal uniformado y no uniformado de la
Institucion, mediante la identificacion de los peligros y amenazas, la evaluacion, valoracion vy
control de los riesgos inherentes a la actividad de promocion, prevencion y proteccion de la salud,
asi como el aseguramiento de los trabajadores cooperados, trabajadores en mision y aliados,
dirigidos a prevenir incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, mediante un
proceso de mejora continua, generando un ambiente de trabajo seguro y digno para todos.

El alto Mando Institucional asume con responsabilidad el liderazgo, la planeacion, organizacion,
aplicacion y verificacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST),
destinado el capital humano, financiero, técnico, logistico y tecnologico que requiera, para generar
un ambiente de trabajo saludable y seguro; ademas, motivara la participacion de contratacion o de
vinculacion, en las acciones propias del mantenimiento, aseguramiento y mejora continua del
sistema, alcanzando una cultura de prevencion y autocuidado”.

Objetivos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policia
Nacional.

Objetivo General: Generar estrategias para prevenir, controlar y minimizar los incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, en los funcionarios de la Policia Nacional.

Objetivos especificos:

01. Promover la mejora continua del desempeno y los resultados de la Policia Nacional, en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los requisitos del Sistema de Gestion
Integral de la Institucion, minimizar la ocurrencia de los accidentes de trabajo - AT y a la
aparicion de enfermedades de origen laboral — EL.

02. Garantizar el capital humano y su participacion activa, de los trabajadores, asi como los
recursos necesarios para la Gestion de los Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
identificados y priorizados.

03. Fomentar la cultura de la seguridad, el autocuidado y conocimientos basicos de los
trabajadores para la prevencidon y control de los riesgos laborales presentes en la actividad
laboral y en los centros de trabajo de la Policia Nacional.

04. Establecer y mantener procedimientos para la identificacion y control de los riesgos
laborales en todos los centros de trabajo de la policia nacional, especialmente en aquellos
que se evaluen como criticos.

05. Cumplir con la normatividad legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

06. Establecer e implementar los requisitos y los estandares minimos del Sistema de Gestién
de la Seguridad y Sailud en el Trabajo, para el personal uniformado de la Policia Nacional,
adecuado a la actividad de policia y el nivel de riesgo que ella de deriva.

07. Hacer seguimiento a las condiciones de salud de los funcionarios, uniformados y no
uniformados de la Policia Nacional, identificados perjuicios derivados de la actividad laboral
y propender por el mantenimiento y mejoramiento de esas condiciones.



En atencién a la implementacion del Sistema de Gestion y Seguridad y Salud en el Trabajo en la
Policia Nacional, mediante la Resolucion No. 01956 del 25 de abril de 2018, “Por la cual se adopta
las directrices de evaluacion al SGSST, para los contratistas y subcontratistas, bajo cualquier
modalidad de contrato civil, comercial y administrativo, organizaciones de economia solidaria y del
sector cooperativo, a las agremiaciones u asociaciones que afilien trabajadores independientes al
Sistema de Seguridad Social Integral, las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados
al Sistema General de Riesgos Laborales, trabajadores en misién y las personas naturales o
juridicas, que deban ejecutar cualquier objeto contractual y/o se vinculen a la Policia Nacional, a
través de contratos de prestacion de servicios y los visitantes permanentes y transitorios a los
centros de trabajo”, el contratista se obliga a dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 4° y
articulo 7°, en los numerales 1.2 y 1.3, asi:

1.2. Para la ejecucion del contrato: adicional a los requerimientos exigidos para la ejecuciéon del
contrato, la persona natural o juridica debera:

1.2.1. desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento de las obligaciones del
SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policia Nacional haya considerado en el contrato y
acorde a la exposicion del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de
trabajo donde desarrolla la actividad.

1.2.2. Evidenciar la actividad participacién en las actividades que la Policia Nacional o el
contratante desarrolle en materia de promocion y prevencién de riesgos laborales.

1.2.3. Evidenciar objetivamente, el uso continuo y permanente de los elementos de proteccion
personal, durante la ejecucion contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea
contratada.

1.2.4. Participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por el
contratante para el area donde desarrollara las actividades.

1.2.5. Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes,
accidentes de trabajo o el diagndstico de enfermedades laborales, asi como las condiciones de
peligro que detecte durante la ejecucion de la actividad contratada.

1.2.6. Practicarse los examenes ocupacionales que la Policia Nacional o el contratante programe al
contratista durante la ejecuciéon contractual.

1.2.7. Diligenciar los formatos del SGSST de la Policia Nacional o el contratante, que le sean
aplicables a la ejecucion de la tarea contratada.

1.2.8 Entregar al contratante o contratista, los documentos que evidencien objetivamente los
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, segun los requisitos legales y las obligaciones
como contratista.

1.3. Para liquidar el contrato al término de su ejecucion, el contratista debera:

1.3.1. Presentar un informe escrito al supervisor del contrato, donde evidencie documentalmente el
cumplimiento de las responsabilidades asignadas como contratista, en materia de aseguramiento
en SST y permita evidenciar objetivamente fa participacion de estos, en las actividades de
promocion y prevencion que adopten y estén conforme a los parametros adoptados en el Sistema
de Gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policia Nacional.

La verificacion al cumplimiento de lo antes descrito sera efectuada por el supervisor del contrato.
Atentamente,

FIRMA DEL PROPONENTE O SU REPRESENTANTE:

Fecha:
Empresa:




FORMATO N° 12
EXPERIENCIA DEL DIRECTOR TECNICO DE LA CONSULTORIA.

Nombre del proponente

Nombre del profesional

Cargo a desempefiar:

*MODALIDAD % ,
CERTIF, ENTIDAD FECHA | FECHA AREA M2
N° CONTRATANTE | INICIO | TERMIN. [ T U7 | o PA*?T'C DISENO OBJETO
1

2

3
TOTAL

MODALIDAD

| INDIVIDUAL

UNION
Ut TEMPORAL
C CONSORCIO

La Policia Nacional se reserva el derecho de verificar la validez de esta informaciéon

Ingeniero Civil
C.C. N°
Matricula Profesionai No.

Representante Legal Proponente
C.C N°




FORMATO N° 13

EXPERIENCIA DEL ASESOR ESTRUCTURAL

Nombre del proponente
Nombre del profesional

Cargo a desempenfiar:

“MODALIDAD % ,
CERTIF. ENTIDAD FECHA | FECHA AREA M2
N° CONTRATANTE | INICIO | TERMIN. [ T o7 | o | "¢ | biseNo | OBUFTO
1
2
3
TOTAL
MODALIDAD
I INDIVIDUAL
UNION
ut TEMPORAL
C CONSORCIO

La Policia Nacional se reserva el derecho de verificar la validez de esta informacion

Ingeniero Civil
C.C.N°
Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente
C.C.N°




Nombre del proponente
Nombre del profesional

Cargo a desempefiar:

FORMATO N° 14

EXPERIENCIA DEL AUXILIAR DE INGENIERIA 1

*MODALIDAD % ,
CERTIF. ENTIDAD FECHA | FECHA AREA M2
N° CONTRATANTE | INICIO | TERMIN. T | o PAF_{T'C DISENO OBJETO
1
2
3
TOTAL
MODALIDAD
| INDIVIDUAL
UNION
ut TEMPORAL
C CONSORCIO

La Policia Nacional se reserva el derecho de verificar la validez de esta informacion

Ingeniero Civil
C.C.N°

Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente

C.C.N°




FORMATO N° 15

EXPERIENCIA DEL AUXILIAR DE INGENIERIA 2

Nombre del proponente

Nombre del profesional

Cargo a desempenfar:

*MODALIDAD % /

CERTIF. ENTIDAD FECHA | FECHA AREA M2
N CONTRATANTE | INICIO | TERMIN. [ [ T [ o | "¢ | opiseno | OBJETO
1

2

3
TOTAL

MODALIDAD

I INDIVIDUAL

UNION
UT | TEMPORAL
C CONSORCIO

La Policia Nacional se reserva el derecho de verificar |a validez de esta informacién

Ingeniero Civil
C.C.N°
Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente
C.C.N°




FORMATO N° 16
EXPERIENCIA DEL ASESOR EN GEOTECNIA

Nombre del proponente

Nombre del profesional

Cargo a desempefiar:

*MODALIDAD % ,
CERTIF., ENTIDAD FECHA | FECHA AREA M2
N° CONTRATANTE | INICIO | TERMIN. [ T 7 | o PABT'C DISERO OBJETO
1

2

3
TOTAL

MODALIDAD

| INDIVIDUAL

UNION
UT | TEMPORAL
C CONSORCIO

La Policia Nacional se reserva el derecho de verificar la validez de esta informacion

Ingeniero Civil
C.C. N°
Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente
C.C.N°




FORMATO N° 17

EXPERIENCIA DEL TOPOGRAFO

Nombre del proponente

Nombre del profesional

Cargo a desempeniar:

*MODALIDAD % ,
CERTIF. ENTIDAD FECHA | FECHA AREA M2
N° CONTRATANTE | INICIO | TERMIN. [T 1 [ ¢ PAFfT'C DisefNo | OBJETO
1
2
3
TOTAL
MODALIDAD
| INDIVIDUAL
UNION
UT | TEMPORAL
C CONSORCIO

La Policia Nacional se reserva el derecho de verificar la validez de esta informacion

Ing. Topodgrafo C.C. N°
Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente
C.C.N°




Nombre del proponente
Nombre del profesional

Cargo a desempefiar:

FORMATO N° 18

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PLAN MANEJO AMBIENTAL

La Policia Nacional se reserva el derecho de verificar la validez de esta informacion

Profesional Plan Manejo Ambiental

C.C.N°

Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente
C.C.N°

“MODALIDAD % »
CERTIF. ENTIDAD FECHA | FECHA AREA M2
N° CONTRATANTE | INICIO | TERMIN. 0T 1 o PABT'C DISENO OBJETO
1
2
3
TOTAL
MODALIDAD
| ] INDIVIDUAL
UNION
UT | TeEmPORAL
C CONSORCIO




FORMATO N° 19

EXPERIENCIA DEL ASESOR EN PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

Nombre del proponente

Nombre del profesional

Cargo a desempenfiar:

*MODALIDAD % i
CER;I'IF. ENTIDAD FECHA FECHA PARTIC AREA M2 OBJETO

N CONTRATANTE INICIO TERMIN. I uT c ‘ DISENO

1
2
3
TOTAL

MODALIDAD
| T INDIVIDUAL
UNION

UT | TEMPORAL
C | CONSORCIO

La Policia Nacional se reserva el derecho de verificar la validez de esta informacion

Asesor Programacion y Presupuesto
C.C.N°
Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente
C.C.N°




Nombre del proponente

FORMATO N° 20

EXPERIENCIA DEL ARQUITECTO DE LEVANTAMIENTO

Nombre del profesional

Cargo a desempenar;

La Policia Nacional se reserva el derecho de verificar la validez de esta informacion

Arquitecto
C.C.N°

Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente
C.C N°

“MODALIDAD % ,
CERTIF. ENTIDAD FECHA | FECHA AREA M2
N° CONTRATANTE | INICIO | TERMIN. ur | ¢ PAF_{T'C DISENO OBJETO
1

2

3
TOTAL

MODALIDAD

| INDIVIDUAL

UNION
ut TEMPORAL
C CONSORCIO
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EXPERIENCIA DEL DIBUJANTE

Nombre del proponente

Nombre del profesional

Cargo a desempenar:

La Policia Nacional se reserva el derecho de verificar la validez de esta informacion

Dibujante
C.C.N°
Matricula Profesional No.

Representante Legal Proponente
CC. N°

“MODALIDAD % ,
CERTIF. ENTIDAD FECHA | FECHA AREA M2
N° CONTRATANTE | INICIO | TERMIN. [T 1 [ ¢ PARTIC | DISERO OBJETO
1
2
3
TOTAL
MODALIDAD
! INDIVIDUAL
UNION
UT | TEMPORAL
C CONSORCIO




