Honda, Junio 2023

Señor
Richar Cardozo
Alcalde
Honda Tolima
Ciudad

Ref. PROPUESTA: Ejecución del proyecto "FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE HONDA-TOLIMA

Respetado alcalde,

Nos es grato presentar la siguiente propuesta técnica-financiera para el municipio de honda, tolima con el fin de aunar esfuerzos para promover emprendimientos productivos y la autonomía de mujeres a través de actividades logísticas, capacitaciones e incentivos en el marco del proyecto "fortalecimiento del desarrollo económico para la equidad de género en el municipio de honda-tolima.

ÍTEM		ACTIVIDADES	ENTREGABLE	CANTIDAD	COSTO
1	El equipo operador desarrollará los términos de referencia de la convocatoria, con los respectivos criterios de selección y puntuación, el formato de evaluación y el formulario de postulación en una herramienta de fácil uso para las postulantes y que a su vez permita obtener los datos ágilmente para su posterior revisión y evaluación	1.Co-coordinar con la secretaría de Gobierno mesa técnica con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, para fijar los criterios de selección y evaluación de las beneficiarias de cada fase del proyecto. 2.Establecer los términos de la convocatoria, criterios de evaluación y selección para cada fase del proyecto, de acuerdo al documento técnico del proyecto y la mesa (s) técnica (s) antes desarrollada(s). 3. Establecer las directrices para el desarrollo de las piezas publicitarias de la convocatoria. 4. Desarrollar el formato de postulación a la convocatoria. 5. Desarrollar el formato de evaluación de las postulaciones	**Documento:** Términos de referencia de la convocatoria, las directrices para desarrollar piezas y pautas publicitarias, formato de postulación y formato de evaluación de la postulación.	1 Documento	**$2,200,000.00**

2	Una vez se tenga el número de postulaciones establecidas (máximo 80 postulaciones), se cerrará la convocatoria y se procederá a la etapa de evaluación. Una vez evaluadas las postulaciones, se revisarán en un comité conjunto para seleccionar las 50 beneficiarias. Este listado se publicará en la página de la Alcaldía y se enviará notificación vía correo electrónico y mensaje de texto a cada una.	1.Recibir las postulaciones. 2. Tabular las postulaciones recibidas 3. Evaluar 80 postulaciones de acuerdo a los criterios antes establecidos. 4. Seleccionar 50 beneficiarias de la fase 1 de capacitaciones de acuerdo a los criterios de evaluación. 5. Emitir el listado de las 50 beneficiarias. 6. Notificar a través de correo electrónico y mensaje de texto a cada una de las 50 beneficiarias.	**Informe:** Formatos de postulaciones evaluadas y selección de las 50 beneficiarias	1 Informe	**$2,200,000.00**
3	Se deberán realizar de manera presencial y se grabarán las sesiones para cada temática de las capacitaciones, el equipo operador deberá desarrollar una cartilla para que las emprendedoras apliquen los conceptos y realicen los entregables semanales. Una semana después de esta sesión de capacitaciones las emprendedoras deberán entregar el material entregado para su posterior evaluación y clasificación a la siguiente etapa.	1.Organizar la logística y el espacio necesario para el desarrollo de las capacitaciones. 2. Desarrollar e imprimir cartillas para que las emprendedoras apliquen conceptos de las capacitaciones. 3. Realizar capacitación en liderazgo 4. Realizar capacitación en innovación 5.Realizar capacitación en emprendimiento. 6. Recibir las cartillas desarrolladas por las 50 beneficiarias .	**Servicio de capacitación:** Capacitaciones en liderazgo, innovación y emprendimiento	12 horas de capacitación en liderazgo, innovación y emprendimiento	**$3,460,000.00**
4	El equipo operador se encargará de revisar todo el material y con base en criterios previamente se seleccionarán las 25 beneficiarias que continuarán en la siguiente fase.	1.Evaluar las cartillas antes entregadas por las beneficiarias de acuerdo a los criterios establecidos en el entregable 1. .2. Emitir el listado de las 25 beneficiarias de la segunda fase de capacitaciones.	**Informe:** Cartillas evaluadas y selección de 25 beneficiarias	1	**$2,300,000.00**

		3. Notificar a través de correo electrónico y mensaje de texto a cada una de las 25 beneficiarias			
5	El equipo desarrollará la capacitación presencial. Al finalizar la capacitación el equipo operador deberá dejar las directrices para que las emprendedoras preparen la presentación de sus modelos de negocio.	1.Organizar la logística y el espacio necesario para el desarrollo de las capacitaciones. 2. Desarrollar capacitación en presentación de modelos de negocios. 3. Entregar a las 25 beneficiarias los criterios de evaluación de los modelos de negocio.	**Servicio de capacitación:** Presentación de ideas de negocios	5	**$3,800,000.00**
6	El equipo desarrollará la capacitación presencial. Al finalizar la capacitación el equipo operador deberá dejar un formato para que las emprendedoras preparen el ejercicio práctico de su modelamiento financiero, rondas de inversión y la identificación de recursos necesarios para implementarlo.	1.Organizar la logística y el espacio necesario para el desarrollo de las capacitaciones. 2.Desarrollar capacitación en modelamiento financiero y tributación colombiana. 3.Entregar a las beneficiarias un formato para que ellas posteriormente desarrollen su modelo financiero que les permita identificar los recursos necesarios para desarrollar o mejorara su emprendimiento.	**Servicio de capacitación:** modelamiento financiero y tributación colombiana	5	**$3,800,000.00**
7	El equipo desarrollará la capacitación presencial. Al finalizar la capacitación el equipo operador deberá dejar un formato para que las emprendedoras modelen la necesidad del talento humano para la proyección de crecimiento de su idea de negocio.	.1.Organizar la logística y el espacio necesario para el desarrollo de las capacitaciones. 2.Desarrollar capacitación en contratación y derechos laborales 3.Entregar a las beneficiarias un formato para que ellas posteriormente identifiquen el talento humano necesarios para desarrollar o mejorar su emprendimiento.	**Servicio de capacitación:** contratación y derechos laborales	5	**$3,800,000.00**


8	El equipo operador enviará a través de correo electrónico formulario para la identificación de temas o requerimientos en temas puntuales de cada modelo de negocio.	1.Enviar un formulario a cada beneficiaria, permita identificar sobre que tema necesita ser capacitada. 2.Realizar mesa técnica con la secretaría de Gobierno para exponer los temas de capacitación antes identificados. 3.Coordinar en mesa técnica con la secretaría de gobierno como se desarrollarán las capacitaciones antes identificadas.	**Formulario:** Identificación de necesidades especiales de cada emprendimiento	1	**$2,200,000.00**
9	El equipo operador deberá trabajar de manera personalizadas los temas o requerimientos específicos que se identificaron en el ítem anterior con cada emprendedora	1.Organizar la logística y el espacio necesario para el desarrollo de las capacitaciones. 2.Desarrollar capacitación en especializadas (antes identificadas) de 2 horas con cada una de las 25 beneficiarias.	**Servicio de capacitación:** Capacitación especializada a los 25 emprendimientos	50	**$5,300,000.00**
10	El equipo operador deberá realizar una evaluación de los formatos entregados por cada emprendedora para hacer la evaluación de los proyectos que pasarán a ser beneficiarios de incentivos económicos. De acuerdo con la metodología previamente diseñada y aprobada	1.Recibir cada una de las cartillas y formatos entregados en las capacitaciones antes realizadas. 2.Evaluar el material antes mencionado de acuerdo a los criterios establecidos en el entregable 1. 3. Emitir el listado de las 6 beneficiarias de los incentivos.. 4. Realizar una breve realimentación a las 19 emprendedoras que no pasarán a ser beneficiarias del incentivo económico.	**Informe:** Evaluación de los Formatos de las capacitaciones y selección de las 6 beneficiarias de los incentivos económicos	1	**$2,300,000.00**
11	El equipo operador deberá Acompañar el ajuste del modelamiento financiero y el requerimiento de recursos de cada emprendedora beneficiaria del incentivo económico, así como la revisión de y realimentación de la compilación del proyecto	1.Contactar a través de correo electrónico y mensaje de texto a las 6 beneficiarias del incentivo económico. 2.Ajustar el modelamiento financiero y la necesidad de recursos de las 6 emprendimientos. 3.Desarrollar, entregar y acompañar en su diligenciamiento un formato de formulación y estructuración que compile	**Proyectos productivos formulados**: El ajuste al modelo financiero y uso del incentivo económico de cada proyecto	6	**$2,940,000.00**

	formulado por cada beneficiaria a lo largo de toda la convocatoría	toda la información desarrollada por cada emprendedora en el transcurso de todas las capacitaciones (Tipo CANVA u otra herramienta). 4.Emitir el listado de necesidad de recursos de cada emprendimiento. 5.Junto con la secretaría de Gobierno y cada emprendedora evaluar el recurso a entregar de acuerdo a los criterios establecidos en el entregable 1 y el análisis antes realizado. 6.Emitir el listado del recurso a entregar a cada emprendimiento.			
12	El equipo operador deberá conseguir y suministrar los recursos en especie que serán entregadas a las 6 beneficiarias del incentivo económico	1.Comprar los recursos identificados en la actividad anterior que serán entregados a cada beneficiario del incentivo económico.	**Estímulos comprados:** Recursos a entregar a las 6 beneficiarias del incentivo económico.	6	**$60,000,000.00**
13	El equipo operador deberá acompañar la ceremonia de cierre y entrega de incentivos con la socialización del proceso de ejecución del proyecto, los criterios de selección de cada fase del proyecto, así como el impacto alcanzado y el esperado.	1.Organizar la logística y el espacio necesario para la ceremonia de entrega de incentivos económicos. 2. Desarrollar la ceremonia de entrega de incentivos económicos 3.Exponer el desarrollo del proyecto y el impacto alcanzado y esperado. 4. Hacer entrega de los recursos comprados a cada beneficiaria	**Presentación y socialización realizada:** socialización resumida del proceso de implementación del proyecto, incluidos los criterios de selección de cada fase.	1	**$2,200,000.00**
14	Realizar seguimiento a la inversión e impacto generado en cada proyecto beneficiado con apoyo económico.	1.Realizar un informe final de diagnóstico de salida de las 50 mujeres participantes y elaboración de un informe final que contenga detalles de la ejecución del proyecto, conclusiones e impacto en las emprendedoras beneficiarias.	**Informe:** diagnóstico de salida de las 50 mujeres participantes y elaboración de un informe final que contenga detalles de la ejecución del proyecto,	1	**$3,500,000.00**

			conclusiones e impacto en las emprendedoras beneficiarias		
Total					**$100,000,000.00**

Quedamos atentos a cualquier inquietud o información requerida.

Cordialmente,



NATALIA CASAS

Representante legal

N.° Celular: 3144248041