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COMPLEMENTO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 1.310-12.13 —01L499

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

NIT. 890399029-5

ORDENADOR GASTO: FRANKALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ

CONTRATISTA: ZONA NORTE INGENIERIAY LICITACIONES
NIT No. : 900218950-4
Proyecto: MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Meta de Resultado: MR50501001. Ejecutar 2 directrices del componente de gestion
territorial del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental (POTD)

del Valle del Cauca

Entre los suscritos a saber FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ, mayor de edad y
vecino de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadania numero 94.522.032
expedida en Cali (Valle del Cauca), en su calidad de Secretario de Infraestructura, con
nombramiento ordinario realizado por medio del Decreto Departamental No. 1-3-0001 del 01
de enero del 2020, habiendo tomado posesion mediante acta de posesién No. 0010 el dia 01
de enero del 2020, facultado para celebrar el presente contrato segiin Decreto Departamental
No. 1-3-0023 del 07 de enero de 2020, “POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN UNAS
DELEGACIONES EN MATERIA CONTRACTUAL Y SE DISPONEN MEDIDAS PARA
EJERCER EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL, quien en adelante se denominara la entidad, por una
parte, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL DEPARTAMENTO, por
una parte, y por la otra parte CARLOS EDUARDO VIDAL MARTINEZ, con la cedula de
ciudadania No. con C.C. No. 82.384.732 de Bahia Solano, en calidad de representante legal
de ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES con NIT No. 900218950-4 quien para
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efectos del presente contrato se denominara el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
contrato de obra publica que se especifica a continuacion, previas las siguientes
consideraciones: 1) Que el articulo 57 de la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la politica
nacional de gestion del riesgo de desastres y se establece el Sistema nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, dispone que los gobernadores podran
declarar la situacion de calamidad publica en su jurisdiccion, previo concepto favorable del
Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestion del Riesgo. 2) Que el articulo 58 idem,
define calamidad publica como: “el resultado que se desencadena de la manifestacion de uno
o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de
subsistencia, la prestacidén de servicios o los recursos ambientales, causa dafios o pérdidas
humanas, materiales, econémicas o ambientales, generando una alteracion intensa, grave y
extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la poblacién, en el respectivo
territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta,
rehabilitacion y reconstruccion”. 3) La ley 1523 de 2012, define, Principio de subsidiariedad:
Se refiere al reconocimiento de la autonomia de las entidades territoriales para ejercer sus
competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad negativa, cuando
la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materializacion
en el &mbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La
subsidiariedad positiva, impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en
ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas Ultimas, no tengan los medios para
enfrentar el riesgo y su materializacion en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés
o un bien juridico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la
entidad afectada. 4) Que a través del documento BALANCE PRELIMINAR DE LA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES, VALLE DEL
CAUCA, la Secretaria de Gestién del Riesgo de Desastres del Departamento del Valle del
Cauca realizd el reporte de afectaciones presentadas por la ola invernal en el departamento
estableciendo que debido a la variabilidad climatica del dia 06 y 10 de marzo, en el
Departamento del Valle del Cauca, donde se vieron afectadas la zona norte, la zona Centro y
La Zona Sur, Donde el IDEAM comunica al Sistema Nacional para la Gestion del Riesgo de
Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA) Bogota C.C, 06 de marzo de 2023
Hora de actualizacion 06 00 HLC. 5) Que debido a las precipitaciones de los ultimos dias, se
presenta saturacion de humedad en los suelos, que dan origen a diferentes niveles de
probabilidad para la ocurrencia de deslizamientos de tierra, en zonas de ladera y alta
pendiente, para lo cual el IDEAM fij6 para el Departamento del Valle del Cauca las alertas Roja
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y Naranja y alerta Amarilla para algunos municipios de los departamentos de la regién Caribe,
Andina, Amazonia, Orinoquia y Paclifica. 6) Que una alerta roja es aquella en la cual se
desprenden acciones PARA PREPARARSE Advierte a los sistemas de prevencién y atencion
de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenémeno con efectos adversos sobre
la poblacion, el cual requiere la atencién inmediata por parte de la poblacion y de. los cuerpos
de atencion y socorro. Se emite una alerta sélo cuando identificacion de un evento
extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del
fenomeno implique la movilizacién de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo
de sus actividades cotidianas, ademas PARA PREPARARSE Indica la presencia de un
fendmeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para
informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son
propicias para el desarrollo de un fenémeno, sin que se requiera permanecer alerta. (Boletin
IDEAM No. 209 de 09/03/2023). 7) Que por su parte, la Alerta Naranja es aquella PARA
INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde informacién. Por lo regular se
refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos
de prondstico a manera de orientacion. Por sus caracteristicas pretéritas y futuras difiere del
aviso y de la alerta, y por lo general no est4 encaminado a alertar sino e informar. (idem). 8)
Que a su vez, la Alerta Amarilla es la que fija CONDICIONES NORMALES. La informacién que
se suministra se encuentra dentro de los rangos normales. (ldem). 9) Que 28 de los 40
municipios y 2 Distritos presentan precipitaciones, asi como hicieron reportes 27/02/2023 al
09/03/2023 con fendbmenos como precipitaciones, vendavales, fuertes lluvias, granizo,
crecientes de rios, afectaciones en las vias terciarias, movimientos en masa, afectaciones en
viviendas y perdidas de cultivos. 10) Que estos sucesos han desencadenado situaciones en
las cuales ponen en riesgo la vida, bienes, muebles y enseres y han afectado vias, viviendas,
cultivos, colapso en alcantarillados; asi mismo se encuentran familias afectadas en su medio
de subsistencia y desarrollo social -personal, al encontrarse imposibilitadas para sacar sus
productos al mercado, como los nifios ir a estudiar, asistencia, medica etc. 11) Que el dia 10
de marzo de 2023 se reuni6é de manera extraordinaria el Consejo Departamental de Gestién
del Riesgo de Desastres de manera virtual y mediante Acta N. 1.430-2.58-002, emisién
concepto favorable para recomendar la Declaratoria de Calamidad Publica, la cual fue
declarada mediante el Decreto No. 1-17-0275 del 13 de marzo de 2023, “POR EL CUAL SE
DECLARA LA CALAMIDAD PUBLICAEN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”. 12)
Que se requieren las disponibilidades presupuestales para EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL
ARTICULO 66 DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA - LAS OBRAS DE
MITIGACION DE EMERGENCIAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
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CAUCA - GRUPO 7. 13) Que de acuerdo con el informe técnico y como resultado de la ola
invernal que se ha presentado durante los meses de diciembre de 2022 y marzo y abril de
2023, el deterioro progresivo del sitio critico, es necesario atender la situacion y brindar una
solucién inmediata para garantizar la transitabilidad de las vias objeto de intervencion vy
asegurar la conectividad de los Municipios, tales como: LA UNION (23VL10 SAN LUIS - LA
UNION - QUEBRADAGRANDE), los cuales han solicitado a la Secretaria de infraestructura
mediante el siguiente oficio fechado con 20 marzo de 2023 suscrito por el Alcalde William
Fernando Palomino Zufiiga Alcalde del municipio de La Unién, con asunto informe técnico,
social y econémico de las vias municipales afectadas por la ola invernal. Roldanillo y Trujillo,
(23VL09 ROLDANILLO — EL DOVIO) y (23VL13-2 TRUJILLO - LATULIA - ROLDANILLOQ), los
cuales han solicitado a la Secretaria de infraestructura mediante el oficio Informe Técnico, del
17 marzo de 2023 suscrito por la Secretaria De Infraestructura Y Vivienda, Susana Andrea
Millan Aguirre del municipio de Roldanillo. 14) Al realizar la inspeccién de la via por la oficina
técnica de la Secretaria de Infraestructura en los meses de diciembre de 2022 y en enero de
2023 se observa que el riesgo de colapso de la estructura vial, via que conduce de San Luis -
La Unién — Quebradagrande, Roldanillo — El Dovio y Trujillo — La Tulia — Roldanillo.
vislumbrando el colapso total de la misma, esto a causa de las fuertes lluvias que se viene
presentado en los dos Ultimos meses que han generado la saturacion del material suelto,
activando su movimiento de reptacion, fenédmeno que agrava la emergencia presentada,
incrementado de manera considerable el riesgo de la perdida completa de la banca, lo que
acrecentaria la afectacion que viene aquejando la poblacion de La Unién, Versalles, El Dovio,
Roldanillo y Trujillo. 15) De esta manera, es urgente adelantar la intervencién de la estructura
de contencién con el fin de rehabilitar e impedir que se presente colapso total de la via,
situaciéon que seria extremadamente grave para la movilidad y transporte de vehiculos y
peatones entre los municipios de La Unién, Versalles, EI Dovio, Roldanillo y Trujillo, dada la
importancia que reviste la via para la economia de los municipios mencionados. 16) Que
actualmente la Gobernacion del Valle tiene Declarada la Calamidad Publica de conformidad
con el Decreto No. 1-17-0275 del 13 de marzo de 2023, “POR EL CUAL SE DECLARA LA
CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA”., por el termino de
seis (6) meses. 17) Que la Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca mediante el
Decreto No. 1-17-0289 del 15 de marzo de 2023, “POR EL CUAL SE HACE UNA
DELEGACION Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, establece lo siguiente: (..) “Articulo
1°. Delegar en el cargo de los Secretarios de Despacho de las Secretarios de Gestion del
Riesgo de Desastres, Infraestructura, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Desarrollo Rural,
Agricultura y Pesca, la contratacion y ordenacién del gasto, incluyendo todas las actividades
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de planeacion y estructuracion precontractuaes, contractuales y post contractuales que se
surtan en el marco del Decreto Departamental No. 1-17-0275 del 13-03-2023 y las norma
disposiciones que la adicione o modifiquen”. 18) Para atender la declaratoria de Calamidad
Publica en el Departamento del Valle del Cauca, y el Plan Especifico para la rehabilitacién y
reconstruccion, el Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura requiere
contratar los SERVICIOS, INSUMOS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA HABILITAR LA
CONECTIVIDAD VIAL EN EL TERRITORIO, para lo cual, se tiene la disponibilidad
presupuestal CDP No. 3600001962 del 24 de abril de 2023, con la cual se llevara a cabo las
obras requeridas, bajo los requisitos y formalidades entre particulares con una firma idénea
que cumpla con las especificaciones técnicas y la experiencia. 19) Que, el Consejo
Departamental de Gestion del Riesgo de Desastres elaboro y aprobd el Plan Especifico para
la recuperacion para atender la Calamidad Publica decretada en todo el Departamento del
Valle del Cauca, que incluye entre sus lineas de intervencién, la realizacion de obras de
mitigacion. 20) Que el articulo 66 de la Ley 1523 de 2012, indica que los contratos relacionados
directamente con las actividades de respuesta, y recuperacién de las zonas declaradas en
situacién de desastre o calamidad publica se someteran a los requisitos y formalidades que
exige la Ley para la contratacion entre particulares, esta contratacion esta exenta de la
aplicacion de las normas contenidas en el Estatuto General de la Contrataciéon Publica, de la
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demas
normas vigentes aplicables a la contratacion estatal. 21) Que Colombia Compra Eficiente
mediante Concepto C — 269 de 2020 del 10 de abril de 2020, frente a los contratos suscritos
en el marco de la declaratoria de Calamidad Publica manifiesta lo siguiente: “(...) El art. 66 de
la Ley 1523 exceptua de aplicar el Estatuto General de contrataciéon la los contratos «[...]
relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitacién y reconstruccion
de las zonas declaradas en situacién de desastre o calamidad publica [...]» celebrados por: i)
la sociedad fiduciaria que administra los recursos del Fondo Nacional de Gestién del Riesgo,
i) por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo vy iii) los
celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestidon del riesgo. En este evento,
la declaracion de urgencia manifiesta es extrafia al régimen contractual de derecho privado.
(...). 22) Que, de acuerdo con lo anterior, el Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de
Infraestructura - esta facultado para celebrar de manera directa con la persona natural o
juridica que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, a fin de atender la situacion
de calamidad publica, contratacion que debera atemperarse al interés general del Estado y los
principios constitucionales de la Contratacion Publica. 23) Que el presente contrato se celebra
con ZONA NORTE INGENIERIAY LICITACIONES, con NIT No. 902218950-4, considerando
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su experiencia, capacidad juridica y técnica para cumplir el objeto del contrato, las obligaciones
que de él se derivan, y que fue el inico que presentd propuesta de los proveedores invitados
a cotizar. 24) Que el Contratista ha demostrado su idoneidad y experiencia con relacion al
objeto contractual. 25) Que, por las anteriores consideraciones, se cumplen los presupuestos
legales que regulan la modalidad de Contratacién Directa por calamidad publica contenida en
el articulo 66 de la Ley 1523 de 2012, lo que hace viable la celebracion del presente contrato,
el cual se regira por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA OBJETO: EI CONTRATISTA se compromete para con el
DEPARTAMENTO a “EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY 1523
DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA- LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN
LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GRUPO 7~

CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: El
contratista se obliga a realizar el objeto del contrato a celebrar de acuerdo a lo establecido y
aprobado por el Departamento del Valle del Cauca. Las actividades a ejecutar en el contrato
de OBRA se encuentran incluidas en el Anexo de Técnico del presente proceso.

CLAUSULA TERCERA: VALOR. El valor del Contrato es de CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
PESOS M/CTE ($4.956.285.800) M/CTE, incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones,
y costos directos e indirectos relacionados.

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE pagara el valor del contrato
se pagara de la siguiente: (1) Con un anticipo equivalente al cincuenta por cientos (50%) del
valor del contrato. (2) Con pagos parciales, dependiendo de la cantidad de obra ejecutada, los
items de obra desarrollados, los cuales deben ser refrendados por el Contratista, el interventor
y el Secretario de Infraestructura de la Gobernacion del Valle, acompafado del programa de
Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo
correspondiente y el presupuesto disponible. El pago, se hara previo cumplimiento y
elaboracion el Registro Presupuestal Contable —RPC-, con la entrega de los siguientes
documentos: (1) Factura original, cuenta de cobro o documento equivalente a factura con el
cumplimiento de todos los requisitos de ley debidamente aprobada por Supervisor del contrato.
(2) Informe de gestién donde se relacionen las actividades ejecutadas incluyendo las que estan
contendias en las Actas de Compromisos suscritas con el Supervisor del Contrato. (3) Informe
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de Interventoria donde se certifica el cumplimiento a entera satisfaccion debidamente expedido
y firmado por el Interventor. (4) Constancia de estar al dia en el pago en sus obligaciones de
seguridad social (Salud, Pension, ARL y Parafiscales por mes vencido. PARAGRAFO |. Para
realizar desembolsos al contratista del valor del anticipo, éste debe presentar el plan de
inversion del anticipo debidamente aprobado por el interventor del contrato y fotocopia del
contrato. Los dineros del anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con
la ejecucion y cumplimiento del contrato y tienen la condicién de fondos publicos hasta el
momento que sean amortizados, momento hasta el cual su mal manejo, el cambio destinacién
0 su apropiacién dara lugar a las responsabilidades penales correspondientes. PARAGRAFO
Il. Para el desembolso del anticipo el contratista debera aperturar una cuenta corriente en una
entidad financiera, la cual debera ser administrada de forma conjunta entre el contratista y el
interventor. PARAGRAFO Ill. EL CONTRATISTA de manera expresa reconoce y acepta la
forma de pago aqui pactada. PARAGRAFO [V. EIl CONTRATISTA sélo tiene derecho a los
emolumentos expresamente pactados en esta clausula, por tanto, no podra reclamar el pago
de prestaciones sociales por este concepto. PARAGRAFO V. Todos los pagos estaran
condicionados a los procedimientos establecidos por Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Publicas. PARAGRAFO VI. Por lo anterior los formatos v las listas de
chequeo de requisitos para presentar documentos para pagos deben ser conforme al
procedimiento que ésa dependencia maneja. PARAGRAFO VII. Los pagos se realizaran
mediante transaccion electrénica en la cuenta autorizada que haya sido certificada por el
contratista. PARAGRAFO VI. Para cumplir con las obligaciones fiscales que ordena la ley, EL
CONTRATANTE, efectuara las retenciones que surjan del presente contrato, cuando a ello
haya lugar, las cuales estaran a cargo de EL CONTRATISTA. PARAGRAFO VIII. Todos los
pagos se haran previa disposicion de giros de P.A.C., y/o apropiaciones presupuestales.

CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las
siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso de seleccion, los
cuales hacen parte integral del presente Contrato. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar
aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibioé del Departamento del
Valle del Cauca — Secretaria de Infraestructura respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes, si fueron solicitadas. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el
presente Contrato. 5.4 El Contratista al momento de la celebraciéon del presente Contrato
afirma bajo la gravedad del juramento que se entiende prestada con la aceptacion del contrato
en la plataforma transaccional que no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad,
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incompatibilidad o conflicto de interés. 5.5 El Contratista esta al dia con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral. 5.6 El valor del Contrato incluye todos
los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados con el
cumplimiento del objeto del presente contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecucion del
presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la ejecucion final del servicio.
5.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de
lavado de activos, financiaciéon del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en
general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en
desarrollo de este contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
5.9 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto
contractual, asi como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos,
dando aplicacion a la normativa vigente aplicable, sobre los derechos de los nifios.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo para la ejecucién del presente contrato sera de tres
(03) meses contado a partir de la fecha de ejecucién del inicio en la plataforma SECOP II.

CLAUSULA SEPTIMA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. 7.1. Recibir una remuneracion por
la ejecucion de las actividades en los términos pactados en el presente Contrato.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. El Contratista se
obliga a: 8.1. Ejecutar el objeto del contrato y desarrollar las actividades generales y
especificas en las condiciones pactadas. 8.2. Presentar los informes requeridos por el
interventor para el seguimiento de las tareas encomendadas. 8.3. Guardar la debida
confidencialidad y reserva sobre la informacién y documentos que por razén del contrato llegue
a conocer, obligacién que debera ser cumplida por EL CONTRATISTA aln después de
terminado el contrato. 8.4. Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales y demas
a que haya lugar de sus empleados y debe presentar certificaciones donde conste el
cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad integral, parafiscales de
conformidad con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, por lo que la Secretaria de Infraestructura
Gobernacion del Departamento del Valle del Cauca no adquiere ninguna relacion civil o laboral
con los trabajadores de EL CONTRATISTA. 8.5. Asumir por su cuenta y riesgo, el pago de los
salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios de todo el personal que ocupe
en la ejecucion del contrato, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral de tal
personal con EL CONTRATENTE, ni responsabilidad en los riesgos que se deriven de la
contratacion. 8.6. Las obligaciones que se deriven del presente contrato deberan prestarse en
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la oportunidad requerida por EL CONTRATANTE, de tal manera que se garantice la continua
y eficiente prestacion del servicio. 8.7. EL CONTRATISTA se compromete a tramitar y entregar
los productos y/o actividades que hacen parte del presente contrato en primer lugar dentro de
los términos fijados por EL CONTRATANTE, y en todo caso sin exceder los establecidos en el
ordenamiento juridico, de igual manera, a mantener actualizado el registro en los sistemas de
informacion de EL CONTRATANTE en tiempo real, cuando a ello hubiere lugar. 8.8. EL
CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes por los actos u omisiones
en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con
ellos cause perjuicio a la Administracion o a terceros. lgualmente sera responsable en los
términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993 y demas normas reglamentarias y concordantes.
8.9. EL CONTRATISTA se compromete a realizar cambio de régimen ante la DIAN para ajustar
sus actividades al presente contrato dentro de los términos que otorga la ley y a reportar dicha
situacion EL CONTRATANTE para lo cual aportara el RUT. 8.10. EL CONTRATISTA se
compromete a mantener actualizados todos sus documentos en la Entidad. 8.11. Manejar y
cumplir las politicas de Gestion Documental y Ventanilla Unica. 8.12. Reportar a EL
CONTRATANTE el nimero de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de
consignar el pago de honorarios derivados de la ejecucion del presente contrato. 8.13. Seran
de propiedad de EL CONTRATANTE los resultados de la informacién, formatos, estudios,
disenos, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto
de este contrato. 8.14. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de
fuerza mayor o caso fortuito, al Interventor del contrato y recomendar la actuacién que debe
proceder, siempre que se afecte o pueda afectar la adecuada ejecucion del contrato. 8.15.
Presentar oportunamente informes  y/o cuentas de cobro con los requisitos
exigidos por la Ley como las planillas de pago correspondientes a seguridad social (Salud,
Pensién, ARL y parafiscales, éstos ultimos cuando aplique) y las requeridas por EL
CONTRATANTE. 8.16. Prestar el servicio idéneo y oportuno de forma personal. 8.17. Cumplir
las instrucciones y ejecutar las 6rdenes expedidas por la secretaria de Gestion del Riesgo de
Desastres o la Interventoria en cumplimiento del objeto contractual. 8.18. Cumplir con el
contenido de los Estudios y Documentos Previos, la propuesta y las obligaciones generales
del contrato. 8.19. Cumplir con las metas y productos de entrega que se estipulen en las Actas
de Compromiso Contractual que firmen con el interventor, para poder tramitar el pago. 8.20.
Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios y/o ajenos, o al
personal contratado para la ejecucién del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo de
éste, inclusive respondiendo por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial que se
instaure o se impulse por su causa o la de su personal en contra de EL CONTRATANTE.
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CLAUSULA NOVENA: DERECHOS GENERALES DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA. 9.1. Revisar, rechazar y solicitar los ajustes que los servicios. 9.2. Hacer uso de las
clausulas excepcionales del contrato. 9.3. Hacer uso de la clausula de imposicién de multas,
la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de
manera legal o contractual. 9.4. Revisar, rechazar, corregir o modificar las actas de obra y/o
cuentas de cobro, facturas y solicitar las aclaraciones, correcciones o modificaciones que la
obra necesite.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA. 10.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 10.2.
Pagar el valor del servicio, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato.
10.3. Prestar su colaboracion para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 10.4.
Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecucion,
seguimiento y monitoreo del Contrato que defina la Secretaria de Infraestructura.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA, es responsable
por el cumplimiento del objeto establecido en la primera clausula del presente Contrato. EL
CONTRATISTA sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores,
los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a la Secretaria de Infraestructura en la
ejecucion del objeto del presente Contrato (si aplica).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El DEPARTAMENTO
pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad
presupuestal No. 3600001962 del 24 de abril de 2023, apropiacidn presupuestal: item 1: Valor:
25.963.918.000 COP. Proyecto: P134-102212/1/2/01/09 - Realizar las obras para la atencion
de emergencias. Apropiacion Presupuestal: Fondo: 1-3004 - RECURSOS DEL CREDITO;
Centro Gestor: 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA. Posicion Presupuestaria: 2320202005
- Construccioén y servicios de la construccion. Area Funcional: 3450501010010000 - Regiones
para el Desarrol. Elemento PEP: P134-102212/1/2/01/09 - Realizar las obras para la atencion
de emergencias en las vias del departamento del valle del Cauca. Cuenta Mayor: 5507051709
- Rehabilit Y/O Mantenim Vial Vias Mcipos del Valle. item 2: Valor: 24.036.082.000 COP.
Proyecto; PI34-102212/1/2/01/10 - Realizar las obras para la atencion de
emergencias.Apropiacion Presupuestal: Fondo: 1-1032 - EXCEDENTES CONTRATO. Centro
Gestor: 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA. Posicion Presupuestaria: 2320202005 -
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Construccién y servicios de la construccion. Area Funcional: 3450501010010000 - Regiones
para el Desarrol. Elemento PEP: P134-102212/1/2/01/10 - Realizar las obras para la atencion
de emergencias en las vias del departamento del valle del Cauca. Cuenta Mayor: 5507051709
- Rehabilit Y/O Mantenim Vial Vias Mcipos Del Valle.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete
a guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente,
respecto de toda la informacion y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier
medio durante el plazo de ejecucion, y por ende éste no podra realizar su publicacion,
divulgacion y utilizacion para fines propios o de terceros no autorizados. Asi mismo, respetara
los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con terceros para la
celebracion de negocios, pre acuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por el que EL
CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL DEL CONTRATO. Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de
Infraestructura puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, cuando lo
considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD. Departamento del Valle del Cauca - Secretaria
de Infraestructura estara facultada para declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento
del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto

por la ley.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del
Contratista derivadas del presente Contrato, el DEPARTAMENTO puede adelantar el
procedimiento establecido en la ley e imponer multas (diarias) por valor maximo del CERO
PUNTO CERO UNO POR CIENTO (0,01%) del valor del contrato establecido en la clausula
segunda por cada dia de mora.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad
o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONTRATISTA
debe pagar al DEPARTAMENTO, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor del contrato establecido en la clausula segunda. El valor pactado
de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la
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presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre
el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el DEPARTAMENTO
adeude al Contratista con ocasidn de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con
las reglas del Codigo Civil.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: GARANTIAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA DEL
RIESGO. El Contratista debe presentar dentro de los cinco dias habiles siguientes a la firma
del presente Contrato garantia de cumplimiento y péliza de responsabilidad civil
extracontractual a favor del DEPARTAMENTO cuyos amparos a cubrir son los establecidos en
los Pliegos de Condiciones, asi: a) Buen manejo y correcta inversién del anticipo: El valor
de esta garantia debera ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista
reciba a titulo de anticipo y su vigencia sera por el tiempo de ejecucién del contrato y seis (6)
meses mas, en todo caso, se extendera hasta la liquidacién del contrato. b) Pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un monto equivalente al cinco por
ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecucion del
convenio y tres (3) aflos mas, contados a partir del acta de recibo final. ¢) Cumplimiento: Por
un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia
igual a la ejecucion del contrato y seis (6) meses mas, en todo caso, se extendera hasta la
liquidacion del contrato. d) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales: por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con
una vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas. e) Estabilidad y
calidad de la obra: Por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y con una vigencia
igual a cinco (5) afios contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo final de la
obra. f) Péliza de responsabilidad civil extracontractual: El Contratista debera de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, constituir como amparo auténomo
a las garantias una pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual que ampare los dafios a
propiedades o a la vida o integridad personal que se puedan presentar a personas o bienes de
terceros, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o subcontratistas, en una
cuantia equivalente a cuatrocientos (400) SMMLV, con una vigencia igual a la ejecucion del
contrato. En dicha poliza debera figurar como tomador EL CONTRATISTA, como asegurado
EL CONTRATISTA, como beneficiarios LOS TERCEROS AFECTADOS Y EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. PARAGRAFO PRIMERO: El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9. Del Decreto 1082 de 2015. PARAGRAFO SEGUNDO: El
CONTRATISTA esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
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por razon de las reclamaciones que efectle el DEPARTAMENTO, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es
independiente al Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de Infraestructura y en
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA
no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del
Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura, ni de tomar decisiones o
iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA: CESION. El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus
obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacién previa y por escrito
del Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SUBCONTRATACION: El contratista debera comunicar
anticipadamente y por escrito al Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de
Infraestructura, la intencion de celebrar subcontratos, sefialando la parte de la prestacion o
actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el Contratista no podra
subcontratar funcién alguna sin la autorizacién previa y escrita Departamento del Valle del
Cauca - Secretaria de Infraestructura, salvo que ésta sea necesaria para atender una situacion
de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifique
suficientemente. 21.1. El empleo de tales subcontratistas no relevara al contratista de las
obligaciones emanadas del presente contrato. 21.2; El Contratante no adquirira relacién alguna
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo
del Contratista. 21.3. Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura, podra
exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD. El Contratista se obliga a mantener
indemne al Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura, de cualquier dafio
0 perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones
hasta por el monto del dafio o perjuicio causado. El Contratista mantendra indemne al
Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de Infraestructura por cualquier obligacién de
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caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen
a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo
derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de
la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o
diferencias que surjan entre el Contratista y Departamento del Valle del Cauca - Secretaria de
Infraestructura con ocasién de la firma, ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del
Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a
cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito
a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique y pruebe debidamente. Las
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran
mediante el empleo de los mecanismos de solucidn de controversias contractuales,
conciliacion, amigable composicién, transaccion y las demas previstas en la ley.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones
y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar
por escrito y se entenderan debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o
por correo electrénico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

| electronico:Infraestructuravalledelcauca@gmail.com

Departamento del Valle del Cauca Nombre: ZONA NORTE INGENIERIA Y
— Secretaria de Infraestructura LICITACIONES
Nombre: Frank Alexander Ramirez Ordofiez Representante Legal: CARLOS EDUARDO
Cargo: Secretario de Infraestructura VIDAL MARTINEZ
Direccién: Palacio de San Francisco - Carrera 6 Calle | Direccion: Calle 10 No. 3-23 Edf. Colombia LC
9y 10 - Piso: 13 108 Cali Valle
Teléfono: 6200000 Teléfono: 3154453169

| Correo Correo electrénico: fundanorte1@gmail.com

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
CUALQUIER MEDIQ, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Pagina 14 de 17




Departamento del -
Codigo: FO-M9-P2-5
Valle del Cauca odigo: FO-M9-P2-53

Version: 01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Fecha de  aprobacion:
13/12/2022

Pagina 15 de 17

Gobernacion

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: VIGILANCIA Y CONTROL. En concordancia con el articulo
83 de la Ley 1474 de 2011, el Departamento del Valle del Cauca, contratara la interventoria la
cual consistira en el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, juridico del objeto
o contrato principal celebrado, lo anterior dado que dicho seguimiento exige conocimiento
especializado en la materia. Este seguimiento lo podra realizar una persona natural o juridica
contratada para tal fin, el interventor debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo
cual, podra en cualguier momento, exigir al contratista la informacién que considere necesaria,
asi como la adopcion de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del mismo.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integral de este
contrato los siguientes documentos: 26.1. Los estudios y documentos previos. 26.2. La oferta
presentada por el Contratista. 26.3. Las actas, acuerdos, informes y documentos
precontractuales. 26.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 26.7. Las pdlizas y demas
documentos expedidos en desarrollo del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente
contrato requiere para su perfeccionamiento de la aceptacion de las partes dentro del Sistema
Electrénico de Contratacion Publica. Para su ejecucion requiere el registro presupuestal y la
aprobacion de las garantias del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL.
El lugar de ejecucion del contrato sera en los municipios de La Union, Roldanillo, Tulua y el
Dovio, Departamento del Valle del Cauca, y el domicilio contractual sera la ciudad de Santiago

de Cali..

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION
DEL TERRORISMO SIPLAFT. EL CONTRATISTA certifica al CONTRATANTE que sus
recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilicita o de actividades
conexas al lavado de activos provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la
financiacion del terrorismo. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades
encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores,
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empleados, etc. Y los recursos de estos, no se encuentren relacionados, provengan, de
actividades ilicitas, particularmente de lavado de activos o financiacion del terrorismo. En todo
caso, si durante el plazo de vigencia del contrato EL CONTRATISTA, algunos de sus
administradores o socios llegaren a ser 1) Vinculados por parte de las autoridades competentes
a cualquier tipo de investigacion por delitos de narcotréafico, terrorismo, secuestro, lavado de
activos, financiacion del terrorismo y administracion de recursos relacionados con actividades
terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiacion del terrorismo.
2) Incluidos en las listas para el control de lavado de activos y financiacion del terrorismo
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas de la Oficina
de Control de Activos en el Exterior OFAC emitida por las oficinas del Tesoro de los Estados
Unidos de Norte América, la lista de la organizacion de las Naciones Unidas u otras listas
plblicas relacionadas con el tema de lavado de activos y financiacion del terrorismo o 3)
Condenados por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial
relacionado con la comision de los anteriores delitos; EL CONTRATANTE tiene el derecho de
terminar unilateralmente el contrato, sin que por este hecho EL CONTRATISTA pueda reclamar
judicial o extrajudicialmente indemnizacién alguna, por cuanto tales causas se tendrian como
justas para la terminacion del mismo por parte de EL CONTRATANTE de igual forma, EL
CONTRATISTA declara que los recursos que incorpora para el desarrollo del contrato,
proceden de actividades licitas. EL CONTRATISTA se obliga expresamente a entregar AL
CONTRATANTE, la informacion veraz y verificable que éste le exija para el cumplimiento de la
normativa relacionada con prevenciéon de lavado de activos y financiacién del terrorismo, asi
como el de actualizar sus datos por lo menos anualmente suministrando la totalidad de los
soportes que EL CONTRATANTE requiera. En el evento en que no se cumpla con la obligacion
consagrada en la presente clausula, EL CONTRATANTE tendra la facultad de dar por
terminada la relacion juridica surgida, en los términos acordados en la presente clausula.

CLAUSULA TRIGESIMA: MARCO REGULATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO. En
desarrollo con el articulo 3 de la ley 1150 de 2007, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 4170 de
2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1083 de 2015, Colombia Compra Eficiente
administra el SECOP I, plataforma transaccional que permite a compradores y proveedores
realizar el proceso de contratacion en linea. Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 527 de 1999, la sustanciacion de las actuaciones, la expedicion de los actos
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad
precontractual, contractual y postcontractual, tendran lugar a través de la plataforma del

©® ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR
CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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SECOP II. Todos los documentos del proceso publicados en la plataforma del SECOP |l son
integrales y complementarios entre si.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas partes
el contrato electrénico a través del Sistema Electrénico para la Contratacion Publica — SECOP I.

-

Proyecto: Claudia Ines Marin Ballesteros — Abogado Contratista 0/
Reviso: Maria Del Pilar Escarria Romero - Jefe Oficina Asesora de Juridica M/'
Reviso: Paola Andrea Vésquez Henao — Abogada Contratista

Katherine Santamaria Sanchez — Abogada Contratista
Aprobé: Frank Alexander Ramirez Ordofiez — Secretario de Infraestructura

CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION Descripcion de Cambio Fecha
1 Creacion del documento 13/12/2022
Elaboré Revisé Aprobé
Nombre: IMA CONSULTING | Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo — Mesa de trabajo con el
SERVICES S.A.S Lia Patricia Pérez Carmona proceso M1-P3 Administrar y
Cargo: Contratista Cargo: Subdirector de Contratacion - Mejorar el MIPG
Directora Departamento Administrativo de Acta N.008
Juridica
Firma: Firma:
Fecha: 05/12/2022 Fecha: 06/12/2022 Fecha: 13/12/2022
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Doctora

VIARIA DEL PILAR ESCARRIA ROMERO
lefe Oficina Asesora juridica
Presente

ASUNTO: Respuesta a oficio con radicado No. 2023349193 del 2 de junio de 2023, radicado
en esta dependencia el dia 5 de junio de 2023.

Cordial saludo,

Hemos recibido en este despacho, para concepto juridico el proyecto de Contrato de obra entre
la GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES que se realiza bajo las disposiciones vigentes
sobre contratacion estatal y especialmente, la Ley 80 de 1997, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474
de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1523 de 2012, Decreto No. 1-17-0275 del 13 de marzo de
2023, “POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PUBL.CA EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA, Decreto 1-17-0289 de 15 de marzo de 2023 “POR MEDIO DEL CUAL SE
HACE UNA DELEGACION Y SE DICTAN OTRAS [ISPOSICIONES” y el Decreto
Departamental 0023 de 7 de enero de 2020, en atencion a st solicitud por medio de la presente
comunicacion, procedemos a informar la revision juridica reclizada, en los siguientes términos:

. it ol

N Documento elaborado en el formato estudios
previos codigo FO-M9-P2-23, version 4, cumple con
lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del
Decreto 1082 de 2015, Modificado por el articulo 1
del Decreto 399 del 13 de abril de 2021.

1. Estudios previos

La necesidad esta planteada en el cumplimiento de
la actividades, acciones y lineas de intervencion que
se establecen en el plan de accion especifico.

La publicacion del proceso en el Plan anual de
, adquisiciones ha sido anexada y verificada y se
1.1.  Plan Anual de Adquisiciones \éac':(l:ﬁ;c:::(}TnZ !&s,’l 35%?'7(&2'?:151%?05'

Descripcion: INFRAESTRUCTURA: EJECUTAR ‘(7
BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66 DE LA LEY &(
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1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA- LAS
OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS EN
LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA - GRUPO 7

1.2.  Analisis del sector

Contempla los aspectos generales, econdmicos,
técnicos, regulatorios, estudio de la oferta y de la
demanda, descripcién de la necesidad, analisis de
adquisiciones anteriores, adquisiciones previas del
Departamento y de otras entidades y las
especificaciones técnicas. Revisado y con visto
bueno por parte del equipo especialista encargado.

1.3.  Matriz del Riesgo

Contiene los riesgos y forma de mitigarlos
relacionado al objeto contractual.

2. Certificado de
Presupuestal.

Disponibilidad

La Secretaria de Infraestructura ha destinado el
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:
- No. de CDP: 3600001962 del 24 de abril de 2023
Valor: CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS
($50.000.000.000) M/CTE., para la vigencia fiscal
2023.

item 1: Valor: 25.963.918.000

3. Objeto

La Secretaria de Infraestructura ha fijado el
siguiente objeto:

“EJECUTAR BAJO EL MARCO DEL ARTICULO 66
DE LA LEY 1523 DE 2012 - CALAMIDAD PUBLICA-
LAS OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS
EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA - GRUPO 7. Los documentos del
proceso forman parte de integral del contrato y
definen igualmente las actividades, alcance vy
obligaciones del mismo.

4. Alcance del Objeto.

Intervenciones que se realizaran en 7 puntos
criticos identificados desde el acta de visita de fecha
22 de febrero de 2023, el cual fundamenta y
exposicion de la necesidad del proyecto contractual.

CARACTERIZACION SOLUCION -
o, | umispicCION '"E"T&%‘&’ff’" nE SOLUCIGN LONGITUD DE AFECTACION
0. HTORIAL- PLANTEADA LONG.
’;3,‘}%%‘;&'%"‘!’ PREDISERO | AFECTACION COORDENADAS
(APROX}
ZVLI0SANLUIS - 1A | ESTRGGTURA [
1 LA UNION UNION — DE 20,00 TN
GUEBRADABRANDE . T6°0TS6.0° W
R ROLDANILLO | 3VLO3ROLDANILLO - | ESTRUCTURA oy 4'27254°N
£L DOVIO GONTENGION 7EM27.3°W
. ROLDANILLO | SVIO3ROLDANILLO - |  ESTRUCTURA sid 42r3a N
£LDOVIO ... 7611235 W
ESTRUCTURA
23VL03 ROLDANILLO = A26°5T N
4
ROLDANILLD £1 DOVID o o 78"10°30.6° W
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7 ROLDANILLO LA TULIA - HIDRAULICA 1000 20408 N
ROLDANILLO (BOX CULVERT) 4 B il

5. Valor estimado.

La Secretaria de Infraestructura en su estudio
previo ha determinado que el presupuesto oficial
para el proceso contractual es por la suma de:
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
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CINCO MILLCNES CUARENTA Y UN MIL
OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($4.975.041.087) Micte, Se cobraran los
impuestos, tasas y contribuciones legales de
orden Nacional, Departamental a que haya lugar

Una vez adelantado el proceso de invitacion y
recepcion de propuestas y evaluar estas se
determina que: El valor de contrato sera la suma de
CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS
(54.956.285.800) M/cte., Se cobraran los
impuestos, tasas y contribuciones legales de orden
Nacional, Departamental a que haya lugar.

6. Plazo

El plazo para la ejecucion del presente contrato sera
de tres (03) meses contado a partir de la fecha de
ejecuciéon del inicio en la plataforma SECOP |,
previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion conforme al articulo
41 de la ley 80 de 1993 y articulo 23 de la ley 1150
de 2007.

7. Supervisién

En concordancia con el articulo 83 de la Ley 1474
de 2011, el Departamento del Valle del Cauca,
contratard la interventoria la cual consistira en el
seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato principal
celebrado, lo anterior dado que dicho seguimiento
exige conocimiento especializado en la materia.

| 8. Garantias

La Secretaria de Infraestructura exigira Ila
constitucion de las siguientes garantias:

-Cumplimiento del contrato: por un monto
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del contrato. El contratista debera otorgarla con una
vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses
mas.

-Pago de Saiarios, Prestaciones Sociales
Legales e Indemnizaciones Laborales: por un
valor equivalente al cinco (5%) del valor del
contrato, y con una vigencia igual al término del
mismo y tres (3) aflos mas.

¢
b
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-Responsabilidad Civil Extracontractual: E|
contratista debera contratar un seguro que ampare
la Responsabilidad Civil Extracontractual frente a
terceros, derivado de la ejecucién del contrato, por
el equivalente a cuatrocientos (400) salarios
minimos mensuales legales vigentes, con una
vigencia igual al plazo ejecucion del contrato y seis
(6) meses mas.

-Estabilidad y Calidad de la Obra: Por €l treinta
| (30%) del valor del contrato y con una vigencia
| iguala cinco (5) afios.

9. Complemento al contrato

Se allega documento con clausulado acorde al tipo
de contrato que se pretende suscribir.

10. Fundamento Juridico

-Ley 80 de 1993.

-Ley 1150 de 2007.

-Ley 1523 de 2012.

-Decreto No. 1-17-0275 del 13 de marzo de
2023

-Decreto 1-17-0289 de 15 de marzo de 2023.

11.Informe de Evaluacion de idoneidad

La Secretaria de |Infraestructura certificd la
verificacion de cumplimiento de requisitos técnicos,
experiencia, juridicos y financieros del contratista.

12. DOCUMENTOS LEGALES DEL ASOCIADO/CONVENIANTE
12.1. Razén social del contratista ZONA NORTE INGENIERIA Y LICITACIONES
12.2. Documento de creacién constitucion o Certificado de exis_’gencia y representacion legal de
- E ' camara de comercio de Cali de fecha 26 de mayo
statutos. 5023

12.3. Registro Unico Tributario Numero de identificacién tributaria; 900218950-4
Por documento privado del 04 de abril de 2008,

12.4. Nombramiento Representante legal inscrito en camara de comercio el 15 de mayo de
2008 con el No. 1554 del libro 1.

12.5. Representante Legal Carlos Eduardo Vidal Martinez

12.6. Cedula de
Representante legal

ciudadania del

No. 82.384.732

12.7. Libreta militar del Representante legal.

No. 82384732

13. Fotocopia antecedentes y requerimientos
Judiciales del Representante Legal
(Decreto 2150/95 Art. 141, Ley 190/95
Art. 1 Par. Acto Legislativo 01/04)

Documento con fecha de 26 de mayo de 2023, en
el cual consta que no hay asuntos pendientes con
las autoridades Judiciales.

Certificaciéon de la Contraloria General de
la Republica de no figurar en el boletin de
responsables fiscales (Ley 610/00, Art. 60)

Presentan certificado de fecha 26 de mayo de 2023,
No se encuentran reportados como responsables
fiscales.

tanto para el Representante Legal como
de la Persona Juridica
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14. Certificacién de Artecedentes Presenta certific: do con fecha 26 de mayo de 2023,

donde consta qu : tanto el representante legal como
la entidad no re¢ stran sanciones ni inhabilidades.
Presenta certifici do con fecha 26 de mayo de 2023,
donde consta gt e en el sistema Registro Nacional
de Medidas Correctivas RNMC de la Policia
Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801
de 2016 Cddigo Nacional de Policia y Convivencia. |
- 16. Certificado de Registro de Deudores | Presenta certificado con fecha 7 de junio de 2023,
Alimentarios Morosos - REDAM donde no registra inscripcion. N

Procuraduria General de la Macién

. 15. Sistema Registro Nacional ¢e Medidas
i Correctivas RNMC de la Policia Nacional

Se recuerda que en virtud de la delegacion efectuada mediante el Decreto Departamental
No.0023 de enero 7 de 2020, es de exclusiva responsabilidad del delegatario adelantar el
proceso con arreglo a las normas que informan la contratacion estatal, a los principios de
transparencia, economia, responsabilidad y de conformidac! con los postulados que rigen la
funcion administrativa, sin perjuicio de los previsto en el articulo 21 de la ley 1150 de 2007.

No obstante, lo anterior es responsabilidad de la Secretaria di: Infraestructura, que los estudios
previos, analisis del sector, cuenten con los soportes de indo 2 técnico y financiero requeridos,
comprometiendo la responsabilicad del comité estructurador que participé en su elaboracion.

El presente concepto se circunscribe al analisis juridico de |s documentos presentados: los
aspectos técnicos, asi como los términos de ejecucion cintractual y cumplimiento de las
normas presupuestales de discizlina fiscal contenidas en el Jecreto 111 de 1996, la Ley 617
de 2000; son responsabilidad 2xclusiva del area delega: la, como también, el andlisis del
termino del plazo para la correcta ejecucién y cumplimiento del contrato, la supervision,
Interventoria o vigilancia de la ejecucioén contractual.

ASTILLO QUEVEDO
ontratacion

LIA PATRICIA REREZ CARMONA
Directora Su
Departamento Administrativo de Juridica

Reviso: Claudia Mercedes Carozo Curre — Coordinadora G.1.T Gesti6n y Revision Contrac JBW/(
Reviso: IMA Consulting Services S.A.S. - Contratista

Proyectd: Andres Quintero Reyes — Abogado Contratista

Reviso Analisis del sector: Diego Gaitan - Contra.ista Z‘.g
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Diego'Fernando Gaitan Quintero <gaitangdf@gmail.com>
Jue 15/06/2023 2:01 PM
Para:andres felipe quintero reyes <felipequ_23@hotmail.com>

CC:Ruben Andres Castillo <rcastillo@valledelcauca.gov.co>;Claudia Cardozo Gobernacion
<tatica.72@hotmail.com>;asesorias contratacion <asesorias.en.procesospublicos@gmail.com>

Buenas tardes Dr. Andrés,

De acuerdo a la tltima version en analisis del sector de referencia, esta conserva en su estructura el
cumplimiento de lo exigido por Colombia Compra Eficiente.

'Ejecutar bajo el marco del articulo 66 de la ley 1523 de 2012 - calamidad publica- las obras de
mitigacion de emergencias en las vias del departamento del Valle del Cauca - Grupo 7"

Por parte de la secretaria se debe compilar y salvaguardar info macion con relacién a la
desagregacion y soportes del presupuesto, asi como la verifica :ion de la racionalidad de las cifras
presentadas, a fin de reflejar la transparencia esperada en proc2sos de esta magnitud, en virtud del
tamafio y la cantidad de recursos asignados.

Cabe aclarar que los soportes y analisis financieros del proceso son responsabilidad dnica y
exclusiva de la entidad contratante: ya que por cuenta de su comité estructurador efectuaron el
estudio financiero del presupuesto, y las estimaciones a que tiene lugar para la determinacién de
los valores unitarios, cantidades y tiempos de ejecucion de los diferentes items y actividades
presentadas, asi como la desagregacion de dichas actividades soportada con la idoneidad
comprobada del contratista adjudicado en modalidad de contratacion directa. Deben tener en
cuenta el acatamiento de las recomendaciones expuestas en aras de minimizar los riesgos
asociados.

POR FAVOR INCLUIR ESTE TEXTO EN EL CONCEPTO EXPEDIDO POR EL DAJ

Cordialmente,

El jue, 15 jun 2023 a las 11:49, andres felipe quintero reyes (<felipequ_23@hotmail.com>) escribié:
Buenos dias.

Remito documento ajustado para revision de andlisis del sector del proceso denominado Grupo 7

De: brahian cortez <cortezbrahian@gmail.com>

Enviado: jueves, 15 de junio de 2023 10:13 a. m.

Para: andres felipe quintero reyes <felipequ_23@hotmail.com>

Asunto: Re: IND0623-024 ZONA NORTE ING Obras mitigacién emergencias VDC Grupo 7

Buenos dias Andres, te comparto el analisis ajustado que me remitio la persona encargada,
quedo atento.

Atentamente,
BRAHIAN CORTEZ MUNOZ

Abogado - Contratista

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQKADAWATYOMDABLWE 1ZjctZDE0OZCOWMAIMDAK ABAA%2FVoPRIA2yUGVKGwWQ 1nbVeg%3D%3D
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