
                             

 

ESTUDIOS PREVIOS PROCESO CONTRACTUAL DE REGIMEN ESPECIAL Nº 0022 

FECHA: 14 de JUNIO 2022 

De conformidad con el Reglamento Expedido Por El Consejo Directivo De La Institución Para La 

Adquisición De Bienes, Servicios Y Obras Hasta 20 S.M.L.M.V.), se presentan los siguientes 
estudios previos: 

1. LA DESCRIPCIÓN SUCINTA DE NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN.  

El marco Constitucional en el Título XII, Capítulo II de la Constitución Política que consagra la 
planeación en los organismos del Estado, en armonía con la Ley 715 de 2001, la Ley 80 de 1993 en 
concordancia con la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.3.1.6.3.17. Régimen de contratación, del Decreto 
1075 del 26 de mayo de 2015 y demás decretos reglamentarios, conforman el cuerpo normativo que 
obliga a los servidores públicos a someter la contratación pública a requisitos de planificación que 
permitan el adecuado manejo del gasto público y de otro lado a satisfacer las necesidades públicas, 
para con ello lograr el adecuado desempeño de los servidores públicos inmersos dentro de la actuación 
contractual estatal.  

La Constitución Política de Colombia de 1991, Articulo 67, establece que La Educación es un derecho 
de la persona y un servicio público que tiene una función social; la educación será gratuita en las 
instituciones del Estado, la Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación 
y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señale la constitución y la 
Ley.  

El Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, dice en su Artículo 2.3.1.6.3.17. Régimen de contratación. 
La celebración de contratos a que haya lugar con recursos del Fondo de Servicios Educativos, debe 
realizarse con estricta sujeción a lo dispuesto en el estatuto contractual de la administración pública, 
cuando supere la cuantía de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si la cuantía es inferior a los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes se deben seguir 
los procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el consejo directivo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 715 de 2001, y en todo caso siguiendo los principios de 
transparencia, economía, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con los postulados de la 
función administrativa. 

El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia establece “Son fines esenciales del Estado: Servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución”.  

El artículo 113 de la Constitución Política, establece que: “(…) Los diferentes órganos del Estado tienen 
funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.  

De igual manera, el artículo 209 ibidem, en el inciso 2° señala que “(…) Las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (…)”. 

El artículo 6° de la Ley 489 de 1988 señala que “En virtud del principio de coordinación y colaboración, 
las autoridades administrativas deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas 
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su 
colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de 
impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares”. 

El Ordenador del Gastos de la INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA, debidamente posesionado, 
facultado por la Ley 80 de 1993, por el Artículo 2.3.1.6.3.6. Literal 4º del Decreto 1075 del 26 de mayo 
de 2015, y demás normas concordantes y complementarias, dando estricto cumplimiento al Decreto 
1075 del 26 de mayo de 2015, Artículo 2.3.1.6.3.11. Utilización de los recursos. Los recursos sólo 
pueden utilizarse en los siguientes conceptos, siempre que guarden estricta relación con Proyecto 
Educativo Institucional. 

La Corte Constitucional mediante Sentencia C-1051 de 2001, señaló que, en virtud del principio de 
coordinación, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines deI Estado, lo cual debe darse, tanto entre las entidades territoriales, como 
entre éstas y la Nación. 
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El artículo 209 ibídem prescribe que: "(...) La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para 
el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 

El artículo 95 de la Ley 489 de 1998 dispuso: “Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de 
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se 
hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de 
personas jurídicas sin ánimo de lucro”. 

La función administrativa se caracteriza porque cumple esencialmente una función adaptativa de los 
deberes de satisfacción de necesidades colectivas y de protección de los derechos a cargo del Estado 
para la inmediata obtención de cometidos, bajo un orden jurídico, en concordancia con ello el artículo 
4 de la Ley 489 de 1998. 

Por su parte el literal c) del numeral 4 del artículo 2° de Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 
de la Ley 1474 de 2011, y el artículo 2.2.1.2,1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, establecen que la 
modalidad de selección para la contratación entre las entidades estatales es la contratación directa, la 
cual resulta aplicable para la celebración de convenios interadministrativos. 

Entre tanto, Colombia Compra Eficiente1, ha señalado: “Legalmente no existe distinción alguna entre 
convenio y contrato. El convenio es una forma de gestión conjunta en la que las Entidades Estatales 
logran la consecución de objetivos comunes, ya sea asociándose entre sí o entre éstas y particulares. 
Esto quiere decir que el convenio se caracteriza por ser un negocio jurídico en el que media un acuerdo 
de voluntades y es generador de obligaciones a cargo de cada una de las partes que lo integran, 
obligaciones que son jurídicamente exigibles (Ver la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, Bogotá 
D.C, veintitrés (23) de junio de dos mil diez (2010), radicación número: 66001-23-31-000-1998- 00261-
01(17860). Las anteriores características también se aplican al contrato. Entonces, al no existir 
distinción jurídica entre el convenio y el contrato, los conceptos previstos por la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007 para tal el contrato estatal se entenderán en el mismo sentido para el convenio”. 

Por lo tanto, la modalidad aplicable en el presente proceso de contratación es la de Contratación 
Directa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1150 de 2007, articulo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 
2015, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

1) En primero instancia es de destacar lo previsto en la Ley 80 de 1993, así: 

“Artículo 2° - De la definición de Entidades, Servidores y Servicios Públicos. Para los solos efectos de 
esta ley: 

1º. Se denominan entidades estatales: 

La Nación, las regiones, los departamentos, las providencias, el Distrito Capital y los distritos 
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los  territorios  indígenas  y  los  
municipio;  los  establecimientos  públicos,  las empresas industriales y comerciales del Estado, las 
sociedades de economía mixta en las que el estado tenga participación superior al cincuenta por ciento 
(50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que 
exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en 
todos los órdenes y niveles.”  

La Ley 80 de 1993 en los artículos 2, 13, 32 y 40, en armonía con la Ley 1150 de 2007 y demás decretos 
reglamentarios, establecen que las entidades estatales podrán celebrar los contratos y acuerdos en 
ejercicio de la autonomía de la voluntad que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales. 
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 El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, reglamenta el principio de transparencia y señala las distintas 
causales de selección de contratistas por parte de las entidades estatales que se encuentran sometidas 
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

En virtud de lo anterior, se pone de presente que la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL 
S.A. – FINDETER es una entidad financiera del Estado, del orden nacional, identificada con NIT No. 
800.096.329-1, constituida mediante Escritura Pública número 1570 de mayo 14 de 1990 de la Notaría 
32 del Círculo de Bogotá D.C., según autorización dada en la Ley 57 de 1989, Sociedad de Economía 
Mixta según Decreto 4167 del 03 de noviembre de 2011, y vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, facultada para celebrar el presente contrato de acuerdo a lo referido en la Circular Interna No. 
27 del 16 de noviembre de 2018, ratificada por la Circular Interna No. 17 del 5 de junio de 2019 y lo 
establecido en el literal b del numeral 5 de la Política de Contratación de Servicios para Terceros 
Código: CON--DA- 002 V.1. 

Bajo este orden de ideas, FINDETER, es, a las luces del artículo 2 antes citado, una entidad estatal, y 
siendo que el extremo contractual también es una entidad de esta naturaleza, resulta viable la 
suscripción de un contrato interadministrativo, bajo la modalidad de contratación directa, en los términos 
del literal c) del numeral 4 del artículo 2° de Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la Ley 
1474 de 2011, y el artículo 2.2.1.2,1.4.4 del Decreto 1082 de 2015. 

El objeto social de la Financiera, de acuerdo con el Artículo 268 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, es la promoción del desarrollo regional y urbano, mediante la financiación y la asesoría en 
lo referente a diseño, ejecución y administración de proyectos o programas de inversión. 

Igualmente, Findeter participa en la ejecución de aquellas actividades que por disposición normativa el 
Congreso de la República o el Gobierno Nacional le atribuya. Por otra parte, el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero consagra como operaciones autorizadas en su artículo 270 que la Financiera del 
Desarrollo Territorial S.A., Findeter, es una entidad financiera de descuento, que en desarrollo de su 
objeto social podrá realizar entre otras, las siguientes actividades: 

a) Celebrar contratos de fiducia para administrar los recursos que le transfieran otras entidades 
públicas para financiar la ejecución de programas especiales relacionados con las actividades de qué 
trata el numeral 2do del artículo 268 de dicho estatuto. 

b) Literal adicionado por el artículo 28 de la Ley 1328 de 2009. Prestar el servicio de asistencia 
técnica, estructuración de proyectos, consultoría técnica y financiera. 

  Adicional a lo mencionado, el Decreto 4167 de 2011 expedido por el Gobierno Nacional transformó la 
naturaleza jurídica de Findeter de empresa comercial e industrial del estado a sociedad de economía 
mixta, estableciendo en su artículo 6 que: “(…) REGIMEN LEGAL: El régimen de la FINANCIERA DEL 
DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER, es el de derecho privado, en todo caso se someterá 
al régimen propio de las sociedades de economía mixta no asimiladas al de las empresas industriales 
y comerciales del Estado, independientemente de la participación del capital público en su patrimonio. 
(…)”. 

Findeter se ha responsabilizado de asistir y evaluar proyectos financiados con presupuesto público o 
con presupuestos de la banca multilateral, haciendo seguimiento desde su estructuración hasta su 
ejecución, estando en capacidad de asistir a las entidades para la contratación de estudios, diseños, 
obras, interventorías, acompañamiento técnico y social, entre otros. 

La Financiera ha administrado recursos por un valor aproximado de $10,3 billones de pesos a través 
de la Vicepresidencia de Planeación, y ha prestado asistencia técnica en más de 1.200 Proyectos, 
alrededor de los 32 Departamentos, generando un total de 54.000 empleos directos e indirectos. La 
gestión se soporta a través de la Vicepresidencia Técnica y sus tres (3) Líneas de Negocio (Vivienda y 
desarrollo Urbano, Agua y Saneamiento Básico e Infraestructura Social) y de la Vicepresidencia 
Financiera y su Línea de Negocio (Banca de Inversión). 
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En tal sentido, el artículo 6 de la citada Ley, prevé que "(...) En virtud del principio de coordinación y 
colaboración, las autoridades administrativas deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
respectivas funciones con el objeto de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, 
prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se 
abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y 
entidades titulares(...)". 

Por lo anterior, se hace necesario en virtud de todo lo expuesto que la INSTITUCION EDUCATIVA 
SANTA MARIA Y LA FINANCIERA PARA EL    DESARROLLO    TERRITORIAL    S.A.    -    FINDETER    
un contrato interadministrativo PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SANTA MARÍA, UBICADA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR. 

Es conveniente adelantar oportunamente este proceso de contratación, pues así la Institución 
Educativa puede dar solución a la necesidad descrita y propiciar el bienestar, no solo de los estudiantes 
y servidores que laboran en ella, sino también de todos los ciudadanos que en una u otra forma 
requieren de los servicios de la misma. 

 

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA 
MARÍA, UBICADA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

3. CLASIFICACION DE BIENES O SERVICIOS 

La INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA, debe utilizar el clasificador de Bienes y Servicios de 
las Naciones Unidas UNSPSC, acogido por nuestra legislación colombiana según la Guía para la 
codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de 
Naciones Unidas, V.14.080, Colombia Compra Eficiente, según el bien o un servicio que pretende 
contratar. 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion 

Código UNSPSC: 80100000 SERVICIO DE ASESORIA DE GESTION  

4. LAS CONDICIONES TECNICAS QUE SE EXIGEN  

  
Las especificaciones técnicas de los elementos requeridos son las siguientes: Los bienes relacionados 
a continuación, deben incluir aspectos relacionados con su calidad tales como marca y referencia 
cuando sea el caso, además del precio de oferta. Los bienes ofrecidos por el FINDETER deben ser de 
excelente calidad. En los artículos que se ofrezca garantía de uso o fabricación, debe incluirse el 
término de garantía que ofrece el fabricante, el distribuidor y el comercializador. Estos son los 
requerimientos técnicos mínimos exigidos. 

CANT. DESCRIPCION DEL ARTICULO 

                             1 

SERVICIOS PROFESIONALES  CONSULTORIA E 

INTERVENTORIA DE LOSESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

RECONSTRUCCION DE LAPLANTA FISICA DE LA 
INSTITUCION  EDUCATIVA SANTA MARIA. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion
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5. COSTO DE PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  
Serán de cargo del CONTRATISTA todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su 
propuesta.  

6. PROPUESTAS PARCIALES  
No se aceptarán propuestas parciales. 

7. CARGA TRIBUTARIA APLICABLE POR LA ENTIDAD 

Al contrato resultante de la presente convocatoria, se deberá hacer la retención de Impuestos, Tasas y 
contribuciones Nacionales, Departamentales, distritales y municipales según sea el caso. Por lo que el 
contratista deberá realizar los respectivos cálculos. 

8. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

El marco legal del proceso de selección y de las obligaciones que se deriven del mismo, está 
conformado por la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia, armonizando con la 
Ley 715 de 2001, la Ley 80 de 1993, en concordancia con la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 2.3.1.6.3.17. 
Régimen de contratación, del Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 y demás decretos reglamentarios. 

La INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA, en atención a los trámites de selección descritas en el 
ARTÍCULO 19º. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. Tratándose de una modalidad de selección 
contractual excepcional-Régimen Especial de CONTRATACION DIRECTA Y TENIENDO EN CUENTA 
ALGUNAS CONSIDERACIONES DE LOS CONTRATOS INTERINSTITUCIONALES  

8.1. El artículo 6° de la Ley 489 de 1988 señala que “En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades 
administrativas deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y 
cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus 
funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades 
titulares”. 

8.2. El artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Nacional 1082 de 2015 señala: “Convenios o Contratos Interadministrativos. La 
modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa, y en consecuencia, le 
es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto (…)”.  

 

Análisis De La Oferta Descripción Del Mercado 

El mercado nacional y regional, cuenta con personas naturales y jurídicas de reconocida trayectoria, 
con capacidad de proveer los elementos y/o servicios solicitados por la INSTITUCION EDUCATIVA 
SANTA MARIA. 

Una vez recopilada toda la información de la oferta, se analiza y se establecer la información del 
producto y sus estrategias de mercadeo, y para identificar las fortalezas y debilidades de cada uno 
de los posibles proveedores. 

La posición competitiva de un producto o servicio está determinada por su precio y por lo bien que 
se diferencie de la competencia. 

Se hace una lista con los atributos del producto en orden de importancia, y se prepara una tabla 
comparativa de precios, que muestre las  diferencias  significativas y relevante, que pueda ayudar 
a la toma de decisiones que se necesitan tomar. 

9. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA Y REQUISITOS HABILITANTES  
Los documentos jurídicos que se verifiquen y que ameriten aclaración serán solicitados por la entidad, 
en la fecha establecida en el cronograma de actividades y se les otorgara un plazo perentorio para su 
aclaración.  

El CONTRATISTA deberán presentar su oferta en idioma español y su valor deberá expresarse en 
pesos colombianos. 
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No se aceptarán propuestas parciales ni propuestas alternativas. 

Será rechazada la oferta que dentro del término previsto para aclarar o corregir, no responda al 
requerimiento que le haga la entidad para subsanarla.  

Los documentos de tipo jurídico que deben allegar los oferentes son los siguientes: los oferentes son 
los siguientes: 

ÍTEM 
PERSONA 
JURÍDICA 

PERSONA 
NATURAL 

1 
Carta de presentación de la propuesta 
Diligenciar Anexo No 1 “Carta de presentación de la oferta 

X x 

2 

Acreditación de la existencia y representación legal. 
Certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio, con una fecha de expedición dentro de los 30 
días calendario, anteriores a la fecha señala en el cronograma para el 
cierre del proceso. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus 
integrantes deberá presentar su respectivo certificado, si fuera el 
caso. 
 
Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para 
presentar la propuesta o contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del 
órgano competente.   

 x 

3 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal y/ o 
persona natural según el caso.  
 
En el caso de unión temporal o consorcio, se debe anexar la cedula 
de ciudadanía de cada uno de los integrantes y del representante 
legal. 

X x 

4 

Registro Único Tributario.  
Para efectos de conocer el régimen al que pertenece el 
CONTRATISTA, deberá anexarse el RUT. Para los Consorcios o 
Uniones Temporales, deberá presentarse el correspondiente a cada 
uno de sus integrantes. 

X x 

5 

Formato Único Hoja De Vida. 

Este Formato Único de Hoja de Vida debe ser diligenciado por todo 
aspirante a celebrar un contrato de prestación de servicios con la 
administración, independientemente de su término de duración. 

X x 

6 

Certificación de cuenta bancaria. 
Certificado bancario con vigencia inferior a 3 meses, en el cual conste 
nombre del titular de la cuenta, No. de cuenta, tipo de cuenta, 
documento de identificación y entidad bancaria. 

X x 

7 

Verificación de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA 
La Institución Educativa verificará que CONTRATISTA, sea persona 
natural o jurídica y sus miembros en el caso de formas de 
participación conjunta, NO registre sanciones ni inhabilidades 
vigentes en el sistema de información de registro de sanciones e 
inhabilidades SIRI de la Procuraduría General de la Nación. 

X x 

8 Verificación de antecedentes fiscales del CONTRATISTA  X x 
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ÍTEM 
PERSONA 
JURÍDICA 

PERSONA 
NATURAL 

La Institución Educativa verificará que el CONTRATISTA, sea 
persona natural o jurídica y de su representante legal además de sus 
miembros en el caso de formas de participación conjuntas, NO se 
encuentre registrado en el boletín de responsables fiscales emitido 
por la Contraloría General de la República. 

9 

Verificación de antecedentes judiciales del Representante Legal de 
CONTRATISTA 
La Institución Educativa verificará que el CONTRATISTA sea persona 
natural o jurídica y sus miembros en el caso de formas de 
participación conjunta, NO registre sanciones pendientes con las 
autoridades judiciales. 

X x 

10 

Verificación del certificado de medidas correctivas. 
La Institución Educativa verificará que el representante legal y/ o 
persona natural según el caso,  NO registre sanciones pendientes en 
el sistema de medidas correctivas ante la Policía Nacional de 
Colombia. 

X x 

11 

Verificación del certificado del Sistema de Consulta de Inhabilidades 
por Delitos Sexuales cometidos contra menores de 18 años. La 
Institución Educativa verificará que el CONTRATISTA, representante 
legal CONTRATISTA y/ o persona natural según el caso, y las 
personas que se ocupen en la ejecución del futuro contrato, NO 
registre sanciones pendientes en el sistema de registro de 
inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas 
menores edad ICBF. (FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA 
INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑOS 
NIÑAS Y ADOLESCENTES - ICBF). 

X x 

12 

Certificación de pagos al Sistema General de Seguridad Social y 
aportes parafiscales. 
Según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 
797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Ley 1150 de 2007, el 
FINDETER deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados 
a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades 
recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas 
deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en 
el cumplimiento del mismo. La información presentada se entiende 
suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad 
y veracidad. 
 
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de 
sus miembros integrantes que sea persona jurídica, deberá aportar el 
certificado aquí exigido. 

X x 

13 

Autorización de la junta directiva u órgano social competente. 
Las autorizaciones al Representante Legal de órgano que 
corresponda para participar, en caso de existir limites estatutarios a 
las facultades del representante Legal. Las personas jurídicas 
integrantes de formas conjuntas, que lo requiera, deberán aportar 

X  



                             

 

ESTUDIOS PREVIOS PROCESO CONTRACTUAL DE REGIMEN ESPECIAL Nº 0022 

FECHA: 14 de JUNIO 2022 

De conformidad con el Reglamento Expedido Por El Consejo Directivo De La Institución Para La 

Adquisición De Bienes, Servicios Y Obras Hasta 20 S.M.L.M.V.), se presentan los siguientes 
estudios previos: 

ÍTEM 
PERSONA 
JURÍDICA 

PERSONA 
NATURAL 

dicha autorización 

14 
Documento de Constitución de consorcio, unión temporal u otra forma 
asociativa. 

X  

10. CONDICIONES DE EXPERIENCIA:  

Deberá acreditar la ejecución de un contrato cuya actividad haya sido igual o similar a la proyectada en 
el presente estudio, donde el valor ejecutado sea igual o superior al presupuesto oficial, 

ACLARACIONES Y CONSULTAS 

Si hubiere omisiones o contradicciones, o se tuvieran dudas sobre la interpretación, significado o 
alcance de cualquier parte de las condiciones o especificaciones de estos Estudios Previos, el 
CONTRATISTA deberá solicitar por escrito la aclaración pertinente a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SANTA MARIA, antes del cierre de recepción de propuestas. 

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA, hará, igualmente por escrito, las aclaraciones que 
considere necesarias. Toda información sobre preguntas y respuestas posteriores y que no estuvieran 
contenidas en el presente documento, deberá ser tenida en cuenta en la propuesta. Las consultas o 
aclaraciones antes mencionadas, deberán enviarse al correo electrónico. 

Deberá señalarse un número de teléfono, de fax y dirección de correo electrónico del CONTRATISTA 
como medios de comunicación de consultas y aclaraciones para la INSTITUCION EDUCATIVA SANTA 
MARIA. 

Cualquier aclaración ante consultas del CONTRATISTA, interpretación o cambio que se introduzca a 
las condiciones o especificaciones de las bases para concursar, será igualmente comunicada por 
escrito por la INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA, dentro del proceso de contratación. 

Las consultas y/o su respuesta no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de la 
propuesta. 

Todas las interpretaciones equivocadas, que, con base en sus propias interpretaciones, conclusiones 
o análisis, obtenga el CONTRATISTA respecto de los términos de esta invitación, son de su exclusiva 
responsabilidad. Por tanto, la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA, no asume compromiso 
alguno por tales interpretaciones. 

La presentación de la propuesta por parte del FINDETER, constituye evidencia de que estudió 
completamente las especificaciones y demás documentos de los presentes términos, que recibió las 
aclaraciones necesarias por parte de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA, sobre inquietudes 
o dudas previamente consultadas, y que ha aceptado que los contenidos de estos Estudios Previos 
son completos, compatibles y adecuados para identificar el trabajo que se contratará; que está enterado 
a satisfacción en cuanto al alcance del servicios o suministro y que ha tenido en cuenta todo lo anterior 
para fijar los precios, plazos y demás aspectos de la propuesta, necesarios para la debida entrega de 
los bienes y/o ejecución de los servicios. 

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA, en caso de considerarlo necesario, podrá programar 
reuniones o enviar comunicaciones al CONTRATISTA con el fin de informar aclaraciones y/o 
modificaciones a las especificaciones de estos estudios Previos. 

La consulta de los Estudios Previos, así como cualquiera de sus anexos deberá hacerse durante el 
plazo del presente proceso en la Cartelera principal de la INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA; 
o a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP 1: 
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do  

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do


                             

 

ESTUDIOS PREVIOS PROCESO CONTRACTUAL DE REGIMEN ESPECIAL Nº 0022 

FECHA: 14 de JUNIO 2022 

De conformidad con el Reglamento Expedido Por El Consejo Directivo De La Institución Para La 

Adquisición De Bienes, Servicios Y Obras Hasta 20 S.M.L.M.V.), se presentan los siguientes 
estudios previos: 

a) Ejecutar el contrato de acuerdo con los términos y condiciones técnicas que LAS PARTES 
acuerden. 

b) Aportar su conocimiento, capacidad técnica, operativa, administrativa y logística y su 
experiencia en proyectos de desarrollo económico y social, así como adelantar todas las 
actividades, trámites y gestiones que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto, alcance, 
actividades, componentes y productos del presente contrato. 

c) Prestar la asistencia técnica al proyecto definido por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
adelantando las actividades necesarias para la debida ejecución de este. 

d) Garantizar que las actividades desarrolladas en el marco del presente contrato cumplan con las 
condiciones de calidad técnica, razonabilidad económica y de seguridad jurídica. 

e) Poner a disposición sus herramientas logísticas junto con las instalaciones e instrumentos 
virtuales con el propósito de realizar o difundir las acciones objeto del presente contrato. 

f) Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres y demás eventos que se organicen en las 
fases de asistencia técnica previstas en el presente contrato. 

g) Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre la información y resultados obtenidos en 
desarrollo del objeto contractual. 

h) Destinar los recursos que transfiera LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA exclusivamente a la 
ejecución del objeto del contrato interadministrativo.  

i) Atender y dar respuesta a las comunicaciones y requerimientos realizados por parte de LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA    dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la(s) 
comunicación(es) incluyendo, de ser necesario, conceptos u opiniones por parte de EL 
CONTRATISTA. En caso de ser necesaria una prórroga para efectos de emitir la respuesta 
correspondiente, EL CONTRATISTA deberá comunicarlo por escrito. 

j) Presentar todos los informes que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA le solicite en relación con la 
ejecución y avances de las actividades a su cargo. 

k) Tramitar con celeridad, eficacia y eficiencia conforme los procedimientos establecidos por EL 
CONTRATISTA, los pagos de las obligaciones que adquieran con terceros en desarrollo del 
presente contrato. 

l) Asistir a las reuniones en que se considere necesaria su presencia, a través de la persona que 
designe para el efecto con poder decisorio, en el marco del presente contrato. 

m) Apoyar al supervisor, designado por  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, en la coordinación de las 
actividades a desarrollar para el presente contrato.  

n) Formular al supervisor de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA las dudas, observaciones y solicitudes 
para la adecuada ejecución de la gestión encomendada. 

o) Suministrar la información y respuestas a los requerimientos de terceros interesados o entes de 
control.  

p) Suscribir el acta de inicio y liquidación del presente contrato, así como los demás documentos 
contractuales que sean requeridos durante la ejecución.  

q) Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos 
jurídicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo del contrato, 
sujetándose a las normas de retención documental y archivo vigentes. 

r) Garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, a nivel nacional, aplicable a la 
ejecución del objeto contractual. 



                             

 

ESTUDIOS PREVIOS PROCESO CONTRACTUAL DE REGIMEN ESPECIAL Nº 0022 

FECHA: 14 de JUNIO 2022 

De conformidad con el Reglamento Expedido Por El Consejo Directivo De La Institución Para La 

Adquisición De Bienes, Servicios Y Obras Hasta 20 S.M.L.M.V.), se presentan los siguientes 
estudios previos: 

s) Conformar un equipo de profesionales para la elaboración de los documentos requeridos para 
la ejecución del proyecto, bajo completa autonomía técnica, legal y administrativa, tanto en el 
proceso de selección de los profesionales que se requieran para el desarrollo del objeto como en 
su orientación y supervisión. El equipo técnico se conformará por un grupo de profesionales que 
tendrá su base en Bogotá D.C, sin perjuicio de los desplazamientos que en el plan de trabajo se 
definan como necesarios para el cumplimiento del objeto 

t) Realizar, a través del Patrimonio Autónomo, constituido para tales efectos, la contratación 
derivada para la ejecución del proyecto que haga parte del presente contrato o de aquellos que 
llegaren a adicionarse. 

u) Las demás propias de la ejecución del presente contrato que contribuyan a su debido y oportuno 
cumplimiento. 

 

12. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE EL CONTRATISTA: Para desarrollar el objeto del 
presente contrato cumplirá con las siguientes actividades en materia de Asistencia Técnica:  

a) Realizar la revisión y el análisis de la documentación e información técnica, financiera y jurídica 
del proyecto priorizado y definido por  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA basada en el análisis de la 
idoneidad de la información recibida. Cuando se establezca que los documentos soporte del 
proyecto requieran ser complementados, aclarados o modificados, se solicitarán los ajustes que 
correspondan. 

b) Efectuar la preparación y planeación del proyecto, tomando en consideración los criterios, 
procedimientos y anexos entregados por  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

c) Elaborar con la suficiencia técnica, jurídica y financiera los estudios y documentos previos y 
términos de referencia, en caso de que el proceso de contratación lo requiera, para la contratación 
derivada con cargo a los recursos que se encuentren en el Patrimonio Autónomo; los cuales se 
presentarán a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA    para sus observaciones. Para la elaboración de los 
anteriores documentos se tomarán en cuenta la normativa aplicable, así como los anexos técnicos, 
especificaciones y requisitos técnicos, manuales, metodologías, requerimientos específicos y 
demás información entregada. En la eventualidad de requerirse ajustes al proyecto, estos serán 
determinados en el alcance de los estudios de necesidad del proyecto a contratar y términos de 
referencia de la convocatoria que realice EL CONTRATISTA.  

d) Adelantar los trámites precontractuales y contractuales a que haya lugar para adelantar los 
procesos de selección del proyecto conforme el alcance previsto en la Cláusula Segunda del 
presente contrato.  

e) Contar con las instalaciones, físicas o virtuales, por medio de la Fiduciaria seleccionada para 
administrar el Patrimonio Autónomo y los recursos tecnológicos necesarios y adecuados para 
garantizar el cierre de las convocatorias que se deriven del contrato interadministrativo. 

f) Llevar a cabo la evaluación de las propuestas (en los requerimientos jurídicos, técnicos y 
financieros), que se presenten en el marco de las convocatorias y establecer, conforme a dicha 
evaluación y cuando haya lugar a ello, el orden de elegibilidad, para la selección del FINDETER por 
el Comité Fiduciario. 

g) Poner a disposición la plataforma tecnológica (página web de EL CONTRATISTA) para informar 
a la comunidad e interesados de los procesos de contratación, de acuerdo con el Manual Operativo 
del Patrimonio Autónomo. 



                             

 

ESTUDIOS PREVIOS PROCESO CONTRACTUAL DE REGIMEN ESPECIAL Nº 0022 

FECHA: 14 de JUNIO 2022 

De conformidad con el Reglamento Expedido Por El Consejo Directivo De La Institución Para La 

Adquisición De Bienes, Servicios Y Obras Hasta 20 S.M.L.M.V.), se presentan los siguientes 
estudios previos: 

h) Convocar a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, a través del Patrimonio Autónomo, a los Comités 
Técnicos y Fiduciarios con el fin de aprobar la recomendación de elegibilidad para la selección de 
los proponetes o la selección del contratista conforme los procesos de contratación. 

i) Gestionar ante el Patrimonio Autónomo la celebración, legalización y perfeccionamiento de los 
contratos producto de las convocatorias. 

j) Realizar la supervisión de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, sociales, 
ambientales, contables y jurídicos de los contratos derivados del presente contrato 
interadministrativo. En el desarrollo de esta actividad, en ningún caso EL CONTRATISTA ostentará 
la condición de interventor.  

k) Establecer cláusulas penales y de apremio en los contratos derivados que se suscriban para 
dar cumplimiento al objeto del presente contrato, con la finalidad de garantizar el cumplimiento 
efectivo de las obligaciones que de estos se deriven. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA    podrá 
ordenar a EL CONTRATISTA hacer efectivas dichas cláusulas, en el evento de cualquier retraso 
que afecte el cronograma de entregas de los productos y EL CONTRATISTA estará en la obligación 
de atender la instrucción. Los valores que se generen como consecuencia de la imposición y 
aplicación de cualquier apremio o cláusula penal se incorporarán a los recursos del Patrimonio 
Autónomo y su destinación será definida por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  .  

l) Realizar, a través de la herramienta tecnológica que para tal efecto utilice EL CONTRATISTA, 
el control y seguimiento a la ejecución contractual, acorde con las obligaciones definidas en los 
contratos derivados. 

m) Mantener informada a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA    del estado del proyecto, a través de la 
herramienta tecnológica que las partes definan para tales efectos. 

n) Gestionar las modificaciones, aplicación de cláusulas de apremio, cláusula penal, entre otros, 
que se deriven de la ejecución de los contratos que suscriba el Patrimonio Autónomo producto de 
las convocatorias. Así como las demás funciones que se establezcan en el respectivo Manual 
Operativo. 

o) Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 

p) Dar un manejo seguro a todos los documentos relacionados con aspectos jurídicos, financieros, 
técnicos y administrativos que se generen con ocasión del desarrollo de los contratos derivados, 
con sujeción a las normas de retención documental y archivo vigentes. 

q) Realizar la supervisión del contrato de interventoría a fin de verificar las obligaciones 
establecidas en el contrato derivado para la ejecución del proyecto, así como el cabal cumplimiento 
de las actividades y compromisos contratados, cuando a ello haya lugar. En ningún caso EL 
CONTRATISTA ostentará la condición de interventor en el desarrollo de esta actividad. 

r) En caso de ser necesario, se realizarán visitas técnicas de seguimiento al proyecto, en 
compañía de la interventoría, con el fin de verificar el avance y cumplimiento de las obligaciones. 
En caso de que como resultado de las visitas se realicen observaciones, se emitirá un informe a la 
interventoría, quienes deberán solicitar la subsanación de estas a los contratistas en un plazo a 
convenir. Se aclara que las visitas de seguimiento serán realizadas por los supervisores a los 
contratos de interventoría o con el apoyo de profesionales idóneos de las regionales, zonales y 
oficinas con las cuales puede dar cobertura en todo el país. En todo caso, LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA podrá acompañar estas visitas con el supervisor designado del contrato 
interadministrativo o con la persona que se designe para tal efecto. 

s) Disponer y mantener la infraestructura física, logística, operativa, técnica y de recursos humanos 
requeridas para la supervisión a los contratos de interventoría del proyecto, para los componentes 
técnicos, legales y financieros. 



                             

 

ESTUDIOS PREVIOS PROCESO CONTRACTUAL DE REGIMEN ESPECIAL Nº 0022 

FECHA: 14 de JUNIO 2022 

De conformidad con el Reglamento Expedido Por El Consejo Directivo De La Institución Para La 

Adquisición De Bienes, Servicios Y Obras Hasta 20 S.M.L.M.V.), se presentan los siguientes 
estudios previos: 

t) Presentar a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA   un informe de la gestión integral del contrato 
interadministrativo donde se incluya el estado precontractual, contractual y postcontractual, así 
como el avance del proyecto de acuerdo con los informes de los contratistas e interventores, el cual 
será entregado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al mes que se reporta. La estructura 
de dicho informe será concertada previo al inicio del contrato interadministrativo, en caso de no 
acordarse dicha estructura, EL CONTRATISTA reportará acorde a la metodología establecida por 
la Entidad. 

u) Remitir mensualmente a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, el informe financiero y contable emitido 
por la fiduciaria sobre los recursos existentes en el Patrimonio Autónomo, el cual deberá ser 
presentado la última semana del mes siguiente al que se reporta.  

v) Exigir a los contratistas derivados la constitución de garantías las cuales deberán contemplar 
como beneficiario también a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. La aprobación de dichas garantías 
estará en cabeza del Patrimonio Autónomo conforme los criterios establecidos en los Términos de 
Referencia TDR y los contratos derivados. 

w) Suministrar la información y/o respuestas a los requerimientos de terceros interesados o entes 
de control.  

x) Pronunciarse respecto a los informes o respuestas que presenten los contratistas a través de la 
interventoría, como consecuencia de las actividades de supervisión. 

y) Hacer entrega a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  de los productos que se desarrollen en virtud 
del contrato, a través del acta de recibo suscrita por el supervisor del contrato por parte de  LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA, una vez estos hayan sido recibidos a satisfacción por EL 
CONTRATISTA y se cumplan las condiciones necesarias para su recibo por parte de  LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  . 

z) Apoyar y/o adelantar las gestiones pertinentes para liquidar los contratos derivados suscritos 
con el Patrimonio Autónomo, así como el contrato interadministrativo suscrito por LAS PARTES.  

aa) Entregar un informe final a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  donde se consigne las actividades 
ejecutadas y a través del cual se remitan la totalidad de los productos generados de la ejecución 
del presente contrato. 

a) Suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil, de acuerdo con las consideraciones, requerimientos 
específicos y demás información entregada por  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  . 

b) Elaborar el Manual Operativo, de acuerdo con las consideraciones y requerimientos específicos 
de  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  . 

c) Conformar un Comité Fiduciario al interior del Patrimonio Autónomo, con participación de EL 
CONTRATISTA y funcionarios de  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, el cual será el máximo órgano 
directivo del Fideicomiso encargado de cumplir las funciones determinadas en el Contrato de 
Fiducia Mercantil y en el Manual Operativo.  

d) Conformar un Comité Técnico al interior del Patrimonio Autónomo, con participación de EL 
CONTRATISTA y funcionarios de  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, el cual será el encargado de 
cumplir las funciones determinadas en el Contrato de Fiducia Mercantil y en el Manual Operativo. 

e) Realizar a través de la supervisión del Contrato, el control y autorización de los pagos en el 
marco de los contratos derivados suscritos por el Patrimonio Autónomo.  

f) Reintegrar mensualmente a la cuenta bancaria que informe LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, los 
rendimientos financieros que eventualmente se generen por los recursos que se encuentren 
depositados en el Patrimonio Autónomo a través de sus cuentas y Fondos de Inversión Colectiva. 



                             

 

ESTUDIOS PREVIOS PROCESO CONTRACTUAL DE REGIMEN ESPECIAL Nº 0022 

FECHA: 14 de JUNIO 2022 

De conformidad con el Reglamento Expedido Por El Consejo Directivo De La Institución Para La 

Adquisición De Bienes, Servicios Y Obras Hasta 20 S.M.L.M.V.), se presentan los siguientes 
estudios previos: 

g) Reintegrar, contra acta de liquidación, los excedentes de los recursos que se encuentren en la 
fiducia que no fueron ejecutados en el marco del objeto contractual, una vez liquidado el último de 
los contratos derivados. 

13. OBLIGACIONES DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA     

a) Orientar el cumplimento de las actividades del contratista para que corresponda a las políticas 
programas de la entidad.  

b) Definir con EL CONTRATISTA las condiciones, lineamientos y requerimientos técnicos para el 
cumplimiento del contrato. 

c) Revisar y aprobar el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 

d) Entregar y brindar a EL CONTRATISTA, dentro de los cinco días (5) siguientes a la firma de 
acta de inicio, toda la información y documentación necesaria que tenga en su poder, relacionada 
con el proyecto a ejecutar, así como responder por la veracidad de la información y de la 
documentación que sea suministrada y entregada. 

e) Atender y dar respuesta a las comunicaciones y requerimientos realizados por parte de EL 
CONTRATISTA en cuanto al suministro de información, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al recibo de la(s) comunicación(es), incluyendo, de ser necesario, conceptos, opiniones 
o recomendaciones por parte de  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  . En caso de ser necesaria una 
prórroga para efectos de emitir la respuesta correspondiente, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA    
deberá comunicarlo por escrito 

f) Realizar la transferencia de los recursos, conforme lo pactado en el presente contrato. 

g) Poner en conocimiento de EL CONTRATISTA, de forma inmediata, cualquier eventualidad que 
pueda afectar el normal desarrollo del contrato.  

h) Establecer un canal de comunicación con EL CONTRATISTA para el seguimiento de las 
actividades objeto del presente Contrato.  

i) Impartir oportunamente a EL CONTRATISTA las instrucciones correspondientes para ejecutar 
correctamente el objeto de este contrato, a través de comité supervisor que se cree para tales 
efectos. 

j) Suscribir junto con EL CONTRATISTA el acta de inicio y de liquidación del contrato y lo demás 
documentos contractuales que se requieran durante la ejecución. 

k) Liderar, en conjunto con EL CONTRATISTA, la interacción con las demás entidades públicas o 
privadas que tengan intervención en la ejecución, injerencia y/o trámites del presente contrato. 

l) Designar a los funcionarios para asistir y representar a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA    en los 
órganos colegiados que se conformen para la ejecución del contrato y participar en las reuniones y 
demás buen 

m) Emitir sugerencias y recomendaciones y votar en los respectivos comités que se crearán para 
la gestión del contrato principal y sus derivados, de conformidad con el Manual Operativo. 

n) Sugerir entre las alternativas técnicas que presente EL CONTRATISTA, la que mejor se adapte 
a las necesidades de  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  .  

o) Recibir, revisar y hacer las observaciones que considere pertinentes de los entregables que 
otorgue EL CONTRATISTA 

p) Ejercer la supervisión del contrato a través del funcionario que éste delegue por escrito. 



                             

 

ESTUDIOS PREVIOS PROCESO CONTRACTUAL DE REGIMEN ESPECIAL Nº 0022 

FECHA: 14 de JUNIO 2022 

De conformidad con el Reglamento Expedido Por El Consejo Directivo De La Institución Para La 

Adquisición De Bienes, Servicios Y Obras Hasta 20 S.M.L.M.V.), se presentan los siguientes 
estudios previos: 

q) Suscribir, a través del delegado designado por el comité de supervisión, el acta de recibo de los 
productos y servicios que se desarrollen en virtud del presente contrato, una vez estos hayan sido 
recibidos a satisfacción por EL CONTRATISTA y se cumplan las condiciones necesarias para su 
recibo por parte de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  .  

r) Brindar las herramientas y lineamientos necesarios para realizar las actividades objeto del 
contrato de conformidad con el presupuesto, propuesta o proyecto a ejecutar. 

s) Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas, al igual que el 
respectivo control de la ejecución financiera del contrato a través del supervisor que se designe. 

t) Definir al momento de la liquidación del contrato, la cuenta bancaria para el reintegro de los 
recursos desembolsados por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, que no hayan sido ejecutados. 

u) Cumplir las funciones establecidas en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. 

v) Las demás que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del presente contrato.  

 
14. OBLIGACIONES DEL COMITE SUPERVISOR 

a) Supervisar que en cada entrega de los productos se estén entregando en las mejores condiciones 
de calidad.  

b) Expedir la certificación de recibo a satisfacción del servicio prestado a través del delegado que se 
defina para tales efectos.  

c) No podrá pagar el valor del contrato, si el contratista no certifica el Cumplimiento de las obligaciones 
frente a los sistemas de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de compensación Familiar, 
SENA, e ICBF) cuando haya lugar, en caso de requerirse, como requisito previo para el desembolso 
de los pagos y liquidación del contrato.  

d) Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad, las observaciones para la buena 
ejecución del contrato.  

e) Verificar que las obligaciones contractuales se cumplan a entera Satisfacción.  
f) Aprobar oportunamente al contratista según lo establecido en el contrato los pagos de asistencia 

técnica y administración de recursos.  
g) Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la ley.  
h) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte.  

15 - VALOR:  

El valor del presente contrato asciende a la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($55.840.908) que 
correspondiente a la cuota de asistencia técnica y administración de recursos por parte de EL 
CONTRATISTA. 

16. RECURSOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:  

El valor estimado a administrar por parte de EL CONTRATISTA, incluido el valor disponible para la 
ejecución del proyecto y el servicio de asistencia técnica y administración de recursos, asciende a 
un valor estimado de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($648.033.750) de los cuales, el valor disponible para 
la ejecución del proyecto priorizado por LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA    S.A asciende a un total 
estimado de QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL 
NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($558.409.092).  Los impuestos, tasas y contribuciones 
municipales, departamentales o nacionales que pudieran generarse por la suscripción y registro del 
Contrato Interadministrativo y de los contratos derivados, se estimaran según los pagos a realizar. 



                             

 

ESTUDIOS PREVIOS PROCESO CONTRACTUAL DE REGIMEN ESPECIAL Nº 0022 

FECHA: 14 de JUNIO 2022 

De conformidad con el Reglamento Expedido Por El Consejo Directivo De La Institución Para La 

Adquisición De Bienes, Servicios Y Obras Hasta 20 S.M.L.M.V.), se presentan los siguientes 
estudios previos: 

PARÁGRAFO PRIMERO: La transferencia de los recursos será efectuada directamente al 
Patrimonio Autónomo que constituya EL CONTRATISTA en la cuenta bancaria informada a LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA   en un único desembolso en la cuenta bancaria informada a LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA. Estos recursos serán ser recibidos en las cuentas del Patrimonio 
Autónomo y el pago de los descuentos de ley del orden nacional, municipal y departamental 
vigentes conforme a sus modificaciones de ley, de acuerdo con la información tributaria 
suministrada por la entidad contratante a EL CONTRATISTA y con la actividad objeto del contrato 
denotados anteriormente tendrá lugar a su pago con a cargo a estos recursos. Por su parte, el 
Gravamen al Movimiento Financiero del valor total del Contrato Interadministrativo se pagará por 
medio de los recursos disponibles para la ejecución del proyecto en dado caso que la Institución no 
marque la exención de la cuenta bancaria del Patrimonio Autónomo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la ejecución del proyecto objeto del presente contrato requiere tiempo 
adicional al establecido, por factores externos no imputables a EL CONTRATISTA, LAS PARTES 
acordarán, previa justificación técnica y jurídica, el valor adicional correspondiente a los costos fijos 
del tiempo adicional. Cualquier valor adicional deberá ser asumido por LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA.  

 

17. FORMA DE PAGO DE LA CUOTA DE ASISTENCIA TÉCNICA:  

 

El valor correspondiente a los servicios del CONTRATISTA se pagará de la siguiente manera: 

  

Actividad 
Porcentaje del Valor del Servicio 

de Asistencia Técnica y 
Administración de Recursos 

Valor Total 
(Sin IVA) 

A la adjudicación de los Contratos Derivados 20,00% $ 9.385.027 

A la firma del Acta de Inicio de los Contratos 
Derivados 

10,00% $ 4.692.513 

Al avance de ejecución del 20% de los estudios y 
diseños del proyecto, certificado por la Interventoría 

y la Supervisión. 
15,00% $ 7.038.770 

Al avance de ejecución del 40% de los estudios y 
diseños del proyecto, certificado por la Interventoría 

y la Supervisión. 
15,00% $ 7.038.770 

Al avance de del 60% de los estudios y diseños del 
proyecto, certificado por la Interventoría y la 

Supervisión. 
15,00% $ 7.038.770 

Al avance de del 80% de los estudios y diseños del 
proyecto, certificado por la Interventoría y la 

Supervisión. 
15,00% $ 7.038.770 

Al avance de ejecución del 100% de los estudios y 
diseños del proyecto, certificado por la Interventoría 

y la Supervisión. 
10,00% $ 4.692.513 

SUBTOTAL $ 46.925.133 

IVA (19%) $ 8.915.775 

TOTAL COSTOS $ 55.840.908 

El valor de la remuneración del CONTRATISTA será pagado con los recursos disponibles en el 
Patrimonio Autónomo, previa presentación de la cuenta de cobro o documento equivalente y la 
correspondiente presentación del informe técnico y de ejecución financiera ante LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  y de acuerdo con los porcentajes indicados en la tabla anterior: 

 



                             

 

ESTUDIOS PREVIOS PROCESO CONTRACTUAL DE REGIMEN ESPECIAL Nº 0022 

FECHA: 14 de JUNIO 2022 

De conformidad con el Reglamento Expedido Por El Consejo Directivo De La Institución Para La 

Adquisición De Bienes, Servicios Y Obras Hasta 20 S.M.L.M.V.), se presentan los siguientes 
estudios previos: 

• Para los dos (2) primeros hitos (actividades), se pagarán una vez se haga entrega de los 
documentos correspondientes a los términos de referencia, acta de adjudicación o selección, 
contratos derivados suscritos y actas de inicio de contratos derivados suscritos respectivamente. 

• Para el hito de avance de ejecución, se pagará una vez se certifique el avance de cada proyecto 
por parte de la Interventoría y la Supervisión. 

 

18 - IMPUESTOS:  
LAS PARTES manifiestan que son conocedoras de sus propias obligaciones tributarias, las cuales 
de manera expresa se comprometen a cumplir íntegramente y a cabalidad.  
  
Es deber de EL CONTRATISTA cumplir con la totalidad de las obligaciones sustanciales y formales 
en materia de impuestos nacionales y territoriales o de cualquier carga impositiva, cualquiera que 
sea su denominación, origen, naturaleza y carácter.  
  
PARÁGRAFO: Los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales 
que pudieran generarse por la suscripción y registro del presente Contrato Interadministrativo y de 
los contratos derivados serán asumidos por medio de los recursos disponibles para la ejecución del 
proyecto. De la misma manera, el Gravamen al Movimiento Financiero del valor total del Contrato 
Interadministrativo se pagará por medio de los recursos disponibles para la ejecución del proyecto 
en dado caso que LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  no marque la exención de la cuenta.  

 

19 - ÓRGANOS COLEGIADOS DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: En el Manual Operativo del 

Patrimonio Autónomo que se realice cómo consecuencia del presente contrato interadministrativo, 
se señalará el alcance del funcionamiento de los órganos colegiados, así como las funciones y 
competencias de estos.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Comité Fiduciario es el máximo órgano directivo del fideicomiso, sus 
funciones, reglamento, miembros, periodicidad de reuniones, secretaría técnica, modificación, 
quórum deliberatorio y decisorio, entre otros, se establecerán por medio del Manual Operativo, que 
será parte integral del presente contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se conformará un Comité Técnico para la revisión, valoración, toma de 
decisiones y adecuado seguimiento al avance operativo del proyecto definido por LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA    en el marco de las actividades que legalmente le corresponden. Sus funciones, 
reglamento, miembros, periodicidad de reuniones, secretaría técnica, modificación, quórum 
deliberatorio y decisorio, entre otros, serán definidos en el Manual Operativo. 

 

20 - SUPERVISIÓN:  La supervisión, vigilancia y control del correcto cumplimiento del objeto del 

contrato y la toma de las medidas necesarias para el efecto, la ejercerán LAS PARTES de forma 
conjunta. Por parte de EL CONTRATISTA a través de la Gerencia de Infraestructura o quien se 
delegue por escrito. Por parte de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA a través del funcionario que ésta 
delegue por escrito y conforme delegación del comité de supervisión que se constituya para tales 
efectos. Ambos supervisores designados del contrato tendrán la responsabilidad por el control 
administrativo del mismo hasta su finalización y deberán procurar el cumplimiento del objeto y de 
todas las obligaciones del convenio. 



                             

 

ESTUDIOS PREVIOS PROCESO CONTRACTUAL DE REGIMEN ESPECIAL Nº 0022 

FECHA: 14 de JUNIO 2022 

De conformidad con el Reglamento Expedido Por El Consejo Directivo De La Institución Para La 

Adquisición De Bienes, Servicios Y Obras Hasta 20 S.M.L.M.V.), se presentan los siguientes 
estudios previos: 

En todo caso, los Supervisores no están facultados para efectuar ninguna modificación a los 
términos y condiciones del Contrato, lo cual es atribución exclusiva de los representantes legales 
de LAS PARTES.  
 

21 - PLAZO:  

El plazo previsto para la ejecución del contrato interadministrativo será de SEIS (6) meses, contados 
a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, el cual podrá ser prorrogado previo acuerdo 
por escrito entre las partes. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO Adicional al plazo del contrato interadministrativo, se toman en 
consideración seis (6) meses para la liquidación y cierre de los contratos derivados, contados a 
partir de la suscripción del acta de terminación del último contrato derivado, y agotado este plazo, 
seis (6) meses para la liquidación del contrato interadministrativo.  

 
  
22. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

 

De deja constancia que, realizada la consulta del Flujo de Caja Institucional, en la Plataforma Financiera 
siga-fose 100% Web, por el Ordenador del Gasto, se verifico que existen los recursos disponibles para 
realizar la futura contratación, la cual estará amparada por el Certificado de Disponibilidad que a 
continuación se describe, expedido por el Jefe de Presupuesto y con el Vº Bº del Ordenador del gasto 
de la INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA. 

 

NO. FUENTE FECHA RUBRO VALOR 

0022 

02040202   

OTRAS 

TRANSFERENCIAS 

2 DE 

JUNIO/2023 

03210702 - CONSULTORIA E 

INTERVENTORIA DE 

LOSESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA RECONSTRUCCION 

DE LAPLANTA FISICA 

$94.178.000,00 

0023 

02079001 –  

RECURSOS DEL 

BALANCE 

2 DE 

JUNIO/2023 

03210702 - CONSULTORIA E 

INTERVENTORIA DE 

LOSESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA RECONSTRUCCION 

DE LAPLANTA FISICA  

$553.855.750,00 

 

23 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EXCEDENTES:  

EL CONTRATISTA deberá reintegrar los rendimientos financieros que eventualmente se generen 
en el marco del presente Contrato, mensualmente dentro de los primeros diez (10) días del mes 
siguiente a su causación, a la cuenta que señale  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, previa instrucción 
por parte de ésta del procedimiento a seguir, indicando los datos de las cuentas respectivas. De 
igual forma, a la terminación del contrato y una vez realizada la liquidación del último contrato 
derivado, EL CONTRATISTA deberá reintegrar a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, los valores que no 
hayan sido ejecutados. 



                             

 

ESTUDIOS PREVIOS PROCESO CONTRACTUAL DE REGIMEN ESPECIAL Nº 0022 

FECHA: 14 de JUNIO 2022 

De conformidad con el Reglamento Expedido Por El Consejo Directivo De La Institución Para La 

Adquisición De Bienes, Servicios Y Obras Hasta 20 S.M.L.M.V.), se presentan los siguientes 
estudios previos: 

 24 - RESERVA DE INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD:  

LAS PARTES se obligan a mantener bajo reserva toda la información recibida y entregada en 
desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga carácter de datos privados, durante la 
vigencia del mismo y dentro de los dos (2) años siguientes a su vencimiento, en los términos 
previstos en la Ley 1266 del 2008, en concordancia con el principio de confidencialidad previsto en 
la Ley 1581 del 2012 y la información pública reservada regulada en la Ley 1712 del 2014. 
Transcurrido este tiempo, dejará de regir entre las partes, salvo en lo que se refiere a la Información 
Confidencial que constituya un secreto comercial respecto del cual el deber de confidencialidad, 
hasta donde lo permita la ley, continuará en pleno vigor y efecto. Para estos efectos, se entenderá 
por datos privados aquellos que se definan como tales en las disposiciones constitucionales y 
legales vigentes, así como las precisiones realizadas al respecto por la jurisprudencia emitida por 
la Corte Constitucional. Cualquier persona que vaya a participar o a intervenir en el contrato como 
receptor efectivo de información catalogada como confidencial, la conservará y mantendrá de 
manera estrictamente confidencial y no revelará a terceros todas las informaciones y datos 
suministrados en la ejecución del presente contrato. 

PARÁGRAFO: Se excluye de la anterior disposición toda información que corresponda a 
procesamientos de datos en bruto que provengan de información recibida de las fuentes, toda vez 
que las transformaciones en sí no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta 
información podrá ser usada sin requerir autorización de alguna de las partes. 

 

      24. CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS. 
En desarrollo del inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, La INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA 
MARIA, se permite convocar a las veedurías ciudadanas para realizar control social al presente proceso 
de contratación. 

25. TIEMPO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA: 
La propuesta será obligatorias para las partes, hasta la expiración del período de validez de la oferta 
que debe ser mínimo de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de presentación y podrá ser 
aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho plazo, de todas forma el 
CONTRATISTA deberán dejar dicho por escrito la validez de sus respectivas propuestas. De no estar 
escita se entenderá como validez: de 23 días  calendario. 

 

26. ENTREGA DE LA PROPUESTA: 
La propuesta deberá entregarse por parte del contratista con documentos exigidos para este tipo de 
contratación de conformidad con la norma existente, en un término requerido por la rectora. 

27. CONTRATO: 
Según la Ley 80 de 1993, en su Artículo 39.- De la forma del contrato estatal. Los contratos que celebren 
las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, es esta 
la forma que deben adoptar tales actos jurídicos para existir jurídicamente y quedar perfeccionados; De 
tal manera que de este proceso se desprenderá un contrato por escrito. 

28. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El contrato se entenderá celebrado a partir del acta de inicio del mismo; Para que pueda ser ejecutado, 
se requiere: 
a) Que exista el Registro Presupuestal. 
b) Que esté demostrado el pago de aportes a seguridad integral y parafiscal. 
c) Pólizas de garantías, (EN LE CASO QUE SE EXIJAN) estas sean constituidas con una Compañía 

de Seguros autorizadas por la súper Intendencia Financiera de Colombia y aprobadas por el 
Ordenador del Gasto de la INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA. 



                             

 

ESTUDIOS PREVIOS PROCESO CONTRACTUAL DE REGIMEN ESPECIAL Nº 0022 

FECHA: 14 de JUNIO 2022 

De conformidad con el Reglamento Expedido Por El Consejo Directivo De La Institución Para La 

Adquisición De Bienes, Servicios Y Obras Hasta 20 S.M.L.M.V.), se presentan los siguientes 
estudios previos: 

d) Acta de inicio, donde se nombre le supervisor del contrato. 

29. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Para la suscrito el contrato, el Contratista deberá para su ejecución: entregar la documentación 
requerida y a su vez dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  

30. INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  
El contratista debe diligenciar los requisitos de ejecución y debe acreditar su cumplimiento radicando 
los soportes documentales pertinentes ante la Secretaría de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA 
MARIA, y suscribir el acta de inicio del contrato. 

31. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO  
El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicación del presente 
proceso es de seis (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO. 

32. PLAZO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

a) Terminado el contrato por cualquier causa, se procederá a su liquidación por las partes dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la finalización de este, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1150 
de 2007 para este efecto el contratista deberá mantener vigente los amparos.  

b) Para la terminación del contrato se deberá adjuntar Acta de Liquidación debidamente firmada por 
las partes. 

c) La INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA, podrá liquidar directa y unilateralmente el contrato 
en los siguientes casos:  

 Cuando el contratista no se hiciere presente a suscribir el acta de liquidación, en la fecha 
en el que se haya citado para el efecto.  

 Cuando las partes no lleguen a un acuerdo sobre el contenido de la liquidación.  

 En los eventos de terminación anormal 

33. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO.  

La INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la 
ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.2.1.2.5.1 Y 2.2.1.2.1.5.2 y el del decreto 1082 de 2015 y con 
base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente 
y con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SANTA MARIA, como sustento y justificación de la forma de selección adoptada para la presente 
contratación, se procede a realizar el estudio de riesgos de la contratación, su tipificación, estimación 
y asignación: 

a) El Contratista deberá avisar a la Entidad dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al 
conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución 
del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SANTA MARIA. De hacer caso omiso a esta obligación deberá responder por los daños y perjuicios 
que se causen a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA como consecuencia.  

b) El Contratista deberá asumir los riesgos que se presenten en la demora o falta de pago por parte 
de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA, por la no presentación de los informes de 
actividades y demás documentos requeridos en forma oportuna, incompleta o no ajustada al objeto 
y a las obligaciones del contrato.  

c) El Contratista deberá asumir los riesgos por enfermedad profesional o accidentes, durante o con 
ocasión de la ejecución del contrato de conformidad con el Decreto 723 de 2013.  

d) Teniendo en cuenta la naturaleza y obligaciones del contrato los riesgos que se consideran 
previsibles son los de incumplimiento de las obligaciones contractuales y calidad de los productos 
a entregar por parte del contratista. 



                             

 

ESTUDIOS PREVIOS PROCESO CONTRACTUAL DE REGIMEN ESPECIAL Nº 0022 

FECHA: 14 de JUNIO 2022 

De conformidad con el Reglamento Expedido Por El Consejo Directivo De La Institución Para La 

Adquisición De Bienes, Servicios Y Obras Hasta 20 S.M.L.M.V.), se presentan los siguientes 
estudios previos: 

e) El contratista tendrá responsabilidad en la ejecución de todas las actividades necesarias para el 
total y cabal ejecución del objeto contractual; considerando todos los aspectos técnicos, económico, 
financieros, y del mercado para evitar la ocurrencia de situaciones y materialización de riesgos que 
afecten el cabal ejecución del contrato y la permanencia de la ecuación contractual durante toda la 
vigencia del contrato, y en tal evento, serán de su cargo y responsabilidad los costos que esto 
conlleve, con excepción de situaciones imprevisibles, de fuerza mayor y/o caso fortuito y en todas 
aquellas donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad y no sean imputables a su 
gestión. 

ETAPAS RIESGO 

PROBABILIDAD 
DE 

OCURRENCIA 

IMPACTO 
DEL 

RIESGO 
ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

MITIGACIÓN 
DEL RIESGO 

PLANEACIÓN 

Estudio de mercado 
que no responda a la 

realidad 
BAJO MEDIO 

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

Que el funcionario 
encargado 

elabore un buen 
estudio de 
mercado 

No verificación de las 
características 

técnicas que deben 
tener del objeto a 

contratar. 

BAJO ALTO 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 

Que el funcionario 
encargado 

verifique las 
características 

técnicas que debe 
tener del objeto a 

contratar. 

ADJUDICACIÓN 

Que la entidad 
adjudique a un 
FINDETER que no 
haya presentado la 
mejor oferta 

BAJO ALTO 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 

Que la entidad 
realice una 
evaluación 
adecuada, con 
criterios de 
selección objetiva 
y transparencia. 

CELEBRACION 

Que el contratista 
adjudicado se 
abstenga de celebrar 
el contrato 

BAJO MEDIO CONTRATISTA 
Establecer póliza 
de cumplimiento 
del contrato. 

EJECUCIÓN 

Perjuicios 
ocasionados por el 
incumplimiento del 
objeto del contrato 

imputables a la 
gestión del contratista 

BAJO MEDIO CONTRATISTA 

Ejercer 
permanentemente 
la supervisión del 
contrato. Rendir 
informe mensual 
de la supervisión. 

Accidentes de tránsito 
durante la ejecución 

del contrato. 
BAJO MEDIO CONTRATISTA 

Reducir la 
probabilidad, 

cumpliendo las 
normas de 

tránsito. 

34 - SUSPENSIÓN:  

Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando LAS PARTES de común acuerdo lo 
consideren pertinente, se podrá suspender la ejecución del presente Contrato, mediante un acta 
suscrita por LAS PARTES. Cuando estas circunstancias afecten las obligaciones de EL 
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estudios previos: 

CONTRATISTA éste deberá comunicarlas inmediatamente por escrito a  LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA, a efectos de establecer las acciones a seguir.  

PARÁGRAFO: Se entienden por fuerza mayor o caso fortuito las situaciones contempladas y 
definidas por el artículo 64 del Código Civil Colombiano, subrogado por el artículo 1° de la Ley 95 
de 1890. 

35 - TERMINACIÓN ANTICIPADA: Las PARTES podrán dar por terminado el presente contrato: a) 

De común acuerdo entre las partes, de lo cual deberá dejarse constancia escrita ; b) Por 
cumplimiento del objeto del contrato; c) Por imposibilidad técnica, física, administrativa, jurídica o 
financiera para cumplir los compromisos y obligaciones, o del objeto del contrato; d) Por el 
acaecimiento de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que impidan la continuidad del 
contrato, debidamente justificadas; e) Por incumplimiento definitivo de las obligaciones a cargo de 
cualquiera de LAS PARTES; f) Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave 
por la exigencia de continuar desarrollando el objeto convenido; g) Por las demás causales 
establecidas en la ley. 

PARÁGRAFO: En caso de darse por terminado anticipadamente el presente Contrato por las 
causales c, d, e y f de la presente cláusula, la INSTITTUCIÓN EDUCATIVA deberá reconocer a EL 
CONTRATISTA los costos de asistencia técnica y de la contratación derivada que se hayan 
causado a la fecha. En el evento que la terminación anticipada esté motivada en el incumplimiento 
de las obligaciones a cargo de cualquiera de las partes, todas las consecuencias y repercusiones 
que esta situación genere en relación con los contratos derivados suscritos deberán ser asumidas 
por la parte incumplida. 

36 - GARANTÍAS:  

El presente contrato interadministrativo no requerirá la constitución de garantía alguna de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2011 y en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 
del Decreto 1082 de 2015. No obstante, los contratistas de la contratación derivada aportarán las 
garantías de cumplimiento, calidad, responsabilidad civil extracontractual o cualquier otra que 
corresponda o sea necesaria, en los cuales LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA deberá ser incluida 
como asegurado y/o beneficiario, según aplique. 

37 - PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:  

EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente la prestación de los Servicios 
de asistencia técnica sin la previa aprobación expresa y escrita de  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
EL CONTRATISTA tampoco podrá ceder los derechos u obligaciones derivados del Contrato, sin 
la autorización previa y escrita de  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. Por consiguiente, será ineficaz 
toda cesión que realice EL CONTRATISTA de todo o parte del Contrato o de los derechos u 
obligaciones derivados de éste, sin tener la autorización previa y escrita de  LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA. 

38 - AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL:  

Dada la naturaleza y objeto de este contrato, LAS PARTES declaran que entre LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA y los colaboradores, consultores, contratistas o demás personal que vincule EL 
CONTRATISTA para el desarrollo del mismo, no existe ningún tipo de vinculación laboral o 
contractual, de tal forma que no le asiste a LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  la obligación de asumir 
los riesgos a que pueda verse sometido este personal durante la ejecución del contrato, ni frente a 
terceros, ni frente a EL CONTRATISTA, ni tampoco por los que puedan derivarse de conflictos de 
naturaleza laboral o contractual.  
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estudios previos: 

Las relaciones laborales establecidas por cada una de LAS PARTES con su respectivo personal no 
se verán afectadas por el presente contrato, aún en los casos en que ambos realicen trabajos 
conjuntos que se desarrollen en las instalaciones o con los equipos de cualquiera de ellas. 

 
       39 - INDEMNIDAD:  
 

Será obligación de las partes mantenerse mutuamente indemnes de cualquier reclamación 
proveniente de terceros, cuando por causa de alguna de ellas, la de sus contratistas, o 
subcontratistas, o dependientes, se le genere daño a dicho tercero; por lo anterior, todos los gastos 
en que se incurra por la aplicación de esta cláusula correrán a cargo de la entidad que ocasionó la 
afectación al tercero. 

 

En el evento de una reclamación judicial o extrajudicial derivada de la asistencia técnica del contrato 
a suscribirse, en la cual las partes no sean las causantes de la contingencia y se vincula al 
patrimonio autónomo, la defensa del patrimonio autónomo será asumida por EL CONTRATISTA, 
utilizando los recursos del patrimonio autónomo; en el evento que no sea viable su afectación, serán 
asumidos con cargo a la entidad pública contratante, previa instrucción del comité fiduciario. 

40 - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  

Las PARTES signatarias de este contrato buscarán solucionar en forma rápida, ágil y directa las 
diferencias y discrepancias que surjan en desarrollo de este, dentro de los treinta (30) días hábiles 
siguientes del reclamo escrito que una parte entregue a la otra, de no ser posible, se resolverá a 
través de mecanismos alternativos de solución de controversias tales como: conciliación, 
transacción y amigable composición. 

 

 

41 - EXCLUSIÓN DE SOLIDARIDAD:  

LAS PARTES acuerdan que, con ocasión de la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato, 
no se genera, ni generará régimen de solidaridad alguno entre ellas. En tal sentido, cada una de 
LAS PARTES asumirá sus obligaciones en forma exclusiva. 

 

42 - REGULACIÓN DEL CONTRATO:  

El Contrato se regirá de manera especial por las estipulaciones consignadas en el presente 
contrato. 

 

43 - PUBLICIDAD:  

El presente documento, será publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP 
II, conforme lo establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, por la entidad que tenga 
la obligación de hacerlo. 

 

44 - NOTIFICACIONES:  

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que LAS PARTES deban efectuarse en 
desarrollo del presente contrato constarán por escrito y sólo se entenderán debidamente efectuadas 
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si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas 
a continuación: 

 
CONTRATISTA 
Cargo: Gerencia de Infraestructura. 
Dirección: Calle 103 No. 19 - 20 
Correo electrónico: findeter@findeter.gov.co 
Correspondencia@findeter.gov.co 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA MARIA 
Cargo: Claudia Patricia Garces Polo - Rectora  
Dirección: Barrio Daniel Lemaitre carrera 17 #70 B-
119 
Correo electrónico: iesantamaria@yahoo.es  
 

 
45- COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.  

Con la suscripción del contrato el CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a la acción del Estado 
Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto 
asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir 
la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011: 1) No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y 
ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con su contrato. 2) No 
celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el presente proceso 
contractual.  

OBLIGACIONES AMBIENTALES: el contratista seleccionado deberá velar por el cumplimiento de la 
normatividad medioambiental, procurando siempre: 1) Conservar y aprovechar de manera racional y 
eficiente los recursos naturales utilizados, en especial el uso del papel, el agua y la energía. 2) Prevenir 
la contaminación ambiental potencial generada por las actividades contratadas. 3) Gestionar 
ambientalmente los residuos sólidos generados. 4) Propiciar un ambiente de trabajo seguro y saludable 
para sus empleados. 5) Cumplir oportunamente con la legislación ambiental aplicable a las actividades 
contratadas. 

46 INDEMNIDAD: 

Será obligación de las partes mantenerse mutuamente indemnes de cualquier reclamación proveniente 
de terceros, cuando por causa de alguna de ellas, la de sus contratistas, o subcontratistas, o 
dependientes, se le genere daño a dicho tercero; por lo anterior, todos los gastos en que se incurra por 
la aplicación de esta cláusula correrán a cargo de la entidad que ocasionó la afectación al tercero. 

 
En el evento de una reclamación judicial o extrajudicial derivada de la asistencia técnica del contrato a 
suscribirse, en la cual las partes no sean las causantes de la contingencia y se vincula al patrimonio 
autónomo, la defensa del patrimonio autónomo será asumida por EL CONTRATISTA utilizando los 
recursos del patrimonio autónomo; en el evento que no sea viable su afectación, serán asumidos con 
cargo a la entidad pública contratante, previa instrucción del comité fiduciario. 

 

47. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de riesgo. 

Por todo lo anterior, es conveniente que la INSTITUCION EDUCATIVA SANTA MARIA, realice la 
presente contratación. 

 
REVISÓ:                                                APROBO: 
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DIDIER GARCÍA MONTES     CLAUDIA PATRICIA GARCES POLO 
    Administrativo Fose      Ordenador del gasto 
 
FIRMADO ORIGINAL  
 


