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1. Dependencia solicitante 

 
Subdirección Técnica de Parques - Área Administración de Escenarios 

2. Descripción de la necesidad 

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD, tiene a su cargo el mantenimiento de los 
Parques que conforman el Sistema Distrital de Parques, respecto de los cuales se debe 
garantizar su sostenibilidad y uso adecuado, como lo establece el artículo 2 numeral 6 del 
Acuerdo 4 de 1978, por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y 
lo designa para el mantenimiento y administración de los Parques Distritales. 
 
El Sistema Distrital de Parques es el conjunto de espacios verdes que actúan como reguladores 
del equilibrio ambiental, constituye unos elementos del patrimonio natural y contribuye a 
garantizar el espacio libre destinado a la recreación, la contemplación y el ocio para todos los 
habitantes del Distrito Capital. Este sistema está organizado jerárquicamente en parques 
regional, metropolitanos, zonales, vecinales y de bolsillo, los cuales se articulan como red de 
parques, la dirección del sistema se encuentra a cargo del IDRD y específicamente de la 
Subdirección Técnica de Parques que dentro de su misión se encuentra la administración de 
estos y la atención de las necesidades, para lo cual debe contratar el mantenimiento, adecuación 
y reparación de los parques y escenarios deportivos que hacen parte integral de estos. 
 
El IDRD dentro de sus funciones tiene definido, apoyar a las diferentes comunidades del Distrito 
Capital, que buscan en los parques del Sistema Distrital de Parques, un instrumento para el 
mejoramiento de la calidad de vida, ocupación del tiempo libre y el buen uso de los espacios para 
la recreación y el deporte, cumpliendo de manera directa con el medio para llevar a cabo la misión 
Institucional que corresponde: “El Instituto Distrital de Recreación y Deporte promueve el 
ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el 
aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para los habitantes de 
Bogotá con el fin de contribuir a la formación de mejores ciudadanos y ciudadanas, enseñar los 
valores de la sana competencia y mejorar la calidad de vida en armonía con los ecosistemas, la 
defensa de lo público y el medio ambiente que haga de Bogotá una ciudad más participativa, 
activa e incluyente”, así como atender y satisfacer las necesidades que deben cumplir los 
campos deportivos de fútbol profesional, que para el caso son los Estadios de Fútbol y el 
Campincito para el buen desarrollo de la misión institucional. 
 
La Subdirección Técnica de Parques, dentro del proyecto de inversión “Administración de 
parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá” 
y la meta del Plan de Desarrollo “Sostenibilidad del 100% de parques y escenarios deportivos 
administrados por el IDRD de acuerdo con la priorización realizada” busca realizar el 
mantenimiento, adecuación y recuperación de los parques y escenarios deportivos con el objeto 
de mantener o mejorar la calidad de estos espacios, con el fin de optimizar su uso ampliando 
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la cobertura y generando menor impacto ambiental. Dentro de las actividades propuestas en 
esta estrategia se busca mantener las condiciones de utilización de los estadios y/o campos 
deportivos de futbol profesional en grama natural que hacen parte de los parques que integran 
el Sistema Distrital de Parques y de la misma manera mantener las condiciones de seguridad 
e higiene que permitan potenciar las capacidades de la población y organizaciones en el uso, 
goce y disfrute del espacio público. 
 
Con las metas establecidas en el proyecto de inversión que plantea: “Realizar en el 100% de 
parques y escenarios priorizados las acciones de mantenimiento y mejoramiento físico 
definidas” dentro del cual se encuentra el mantenimiento preventivo y correctivo de la grama 
natural de los estadios y/o campos deportivos de futbol profesional con el fin de mejorar la 
calidad de los espacios, optimizando su uso, ampliando la cobertura, disminuyendo la inversión 
para su mantenimiento y generando menor impacto de uso de parques. 
 
El mantenimiento de los Estadios de fútbol profesional o campos deportivos de fútbol 
profesional está relacionado con la intensidad del uso y con el nivel de juego que se realiza con  
los torneos nacionales e internacionales. El mantenimiento de la grama natural de los estadios 
y del Campincito es distinto al de un campo deportivo de fútbol de grama natural aficionado 
situación que conlleva a que las frecuencias de mantenimiento y los cuidados de la grama 
natural sean diferentes entre el campo de fútbol profesional a un campo de fútbol aficionado en 
grama natural , toda vez que en los primeros la frecuencia y el tipo de mantenimiento debe ser 
de mayor frecuencia, es decir, que estos se deben ejecutar en tiempos más cortos, para lograr 
mantener las características deportivas y de jugabilidad que solicitan las autoridades deportivas 
del fútbol, a nivel nacional como internacional para adelantar la práctica profesional del deporte 
del fútbol, lo cual influye directamente en la experticia de quien lo realice, en los equipos o 
maquinaria necesarios y en la experiencia de los profesionales - técnicos.  
 
El mantenimiento del campo deportivo de fútbol profesional debe contemplar las actividades de 
mantenimiento al sistema de drenaje de punta, los sustratos sustentables pero a la vez 
permeables, el sistema de riego inteligente. Lo anterior para lograr contar con una grama que 
permita las condiciones técnicas del juego más favorables para la salud de los jugadores 
profesionales. 
 
Por lo anterior es necesario que los Estadios de Fútbol Profesional ubicados en el Distrito 
Capital de Bogotá que cuentan con una grama natural kikuyo en más del 95% necesitan de un 
mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo, teniendo en 
cuenta lo establecido por la Federación Internacional de Fútbol Asociación – FIFA, como Ente 
rector del futbol mundial que con el pasar de los años ha profesionalizado el fútbol y a su vez 
la calidad de los campos deportivos en los cuales se practica el fútbol profesional, para ello ha 
desarrollado catálogos con la descripción de las características que debe cumplir una grama 
natural sobre la que se realice la práctica deportiva, así como sistemas de medición para 
calificar las mismas. Estas características se desarrollan paralelamente con programas 
agronómicos y de prácticas mecánicas que permiten cumplir las condiciones exigidas. La FIFA 
ha adoptado para el fútbol profesional practicas típicas utilizadas en los campos deportivos de 
Golf, a fin de alcanzar la jugabilidad requerida para la práctica deportiva del fútbol, para que no 
solamente se cuente con las condiciones óptimas para un buen juego, sino que además se 
garantice la seguridad fisiológica de los jugadores. 
 
Por lo tanto, el manejo de la grama natural de un campo deportivo de fútbol profesional es 
totalmente distinto al manejo de los campos deportivos amateur y en especial a la de los 
estadios de fútbol que se encuentran inscritos para la realización de torneos profesionales, los 
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cuales deben cumplir con características específicas de jugabilidad cuando se trata de 
competencias deportivas de orden internacional y nacional, en los que participan los equipos 
locales, o cuando la ciudad participa como sede de torneos internacionales federados.  
 
Por lo tanto, para el mantenimiento de la grama natural de los campos deportivos profesionales, 
se necesitan profesionales y técnicos especializados, que cuenten con equipos mecánicos 
especializados para el manejo y mantenimiento de gramas naturales, para realizar actividades 
típicas a fin de evitar compactación, acolchonamiento de las grama natural, tratamiento de 
plagas, aplicación de arenados o salados que garanticen uniformidad en la aplicación, pero que 
a su vez se cuente con sus características técnicas y que estos equipos no deterioren la grama 
natural. 
 
Además de lo ya manifestado, es necesario tener en cuenta las normas que rigen a las gramas 
naturales de los campos de futbol profesional, las cuales son:  

• FIFA Quality Program me for Natural Playing Surface (Programa de Calidad para 
Superficies  Deportivas en Grama Natural).  

• FIFA Sistema de Calificación de la FIFA para superficies de juego de césped natural 
(mayo 2022 (version1.0).  

• Manual de Clubes de la Confederación Sudamericana de Futbol CONMEBOL. 
 
De acuerdo con lo anterior, el manejo de gramas naturales deportivas profesionales, son una 
especialidad dentro del manejo de las gramíneas y una responsabilidad en el momento de la 
evaluación por parte de los entes rectores tanto locales como internacionales. 
 
Por lo anterior, se hace necesario contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto 
agotable, el mantenimiento, adecuación y mejoramiento integral, preventivo y correctivo de las 
gramas naturales que se encuentran en los campos de juego de futbol profesional ubicados en 
los estadios Nemecio Camacho El Campín, Metropolitano de Techo, Campincito y Olaya 
Herrera ubicados en Bogotá D.C., teniendo en cuenta que con la ejecución del objeto de este 
proceso de selección es posible atender las necesidades para que los estadios y/o campos 
deportivos de futbol profesional en grama natural, cumplan con las condiciones que debe tener 
un campo deportivo utilizado para competencias nacionales e internacionales, garantizando 
que se apliquen los reglamentos y evitar posibles lesiones en los usuarios, por tal razón se 
hace necesario adelantar el presente proceso de selección. 

 
3. Objeto para contratar 

 
Contratar por el sistema de precios unitarios, la recuperación, mantenimiento y sostenibilidad 
de las condiciones técnicas de los campos de juego del fútbol profesional ubicados en los 
estadios Nemecio Camacho El Campín, Metropolitano de Techo, Campincito y Olaya 
Herrera, de la ciudad de Bogotá D.C. 

 
3.1. Alcance al objeto 
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En atención a las características técnicas de la grama natural de los campos de juego de futbol 
profesional ubicados en los estadios Nemecio Camacho El Campín, Metropolitano de Techo, 
Campincito y Olaya Herrera a intervenir en el presente proceso de selección se adjudicará de 
acuerdo con lo establecido en los documentos previos que contienen las especificaciones  
técnicas ubicados en los distintos parques del Sistema Distrital de Parques, de las diferentes 
localidades de Bogotá D.C. Zona Urbana. 
 
El listado de los campos deportivos de fútbol profesional que se encuentra en la Ficha Técnica 
Proceso de Obra o Consultoría son los siguientes: 
 
1. Estadio Nemesio Camacho El Campín. 
2. Estadio Metropolitano de Techo. 
3. Estadio Campincito. 
4. Estadio Olaya Herrera. 
 
Los anteriores Estadios se encuentran ubicados en la zona urbana de la ciudad de Bogotá D. 
C. 

4. Código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) 

 
Las obras objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) hasta mínimo el tercer nivel, como se 
indica en la siguiente tabla: 

 
No.  CÓDIGO DE SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

1 70111700 70 7011 701117 Parques, jardines y huertos. 
2 70000000 70 7017 701718 Servicios de drenaje. 
3 72101500 72 7210 721050 Servicio de apoyo para 

la construcción. 
4 72102900 72 7210 721029 Servicio de 

mantenimiento 
y reparación instalaciones 

5 72103300 72 7210 721033 Servicio de 
mantenimiento 

y reparación de 
infraestructura. 

6 72153100 72 7215 721531 Servicios de construcción 
de facilidades atléticas y 

recreativas 
7 95122300 95 9512 951223 Edificios y estructura de 

salud y deportivas. 
 
 
(*) El cuarto nivel del clasificados de bienes y servicios cuenta con los siguientes productos: 95122301 
correspondiente a Estadios y el 95122302 correspondiente a campos deportivos, por esta razón se incluye el código 
de tercer nivel 95122300. 
 

5. Tipología Contractual 
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Con fundamento en lo establecido en el literal b) numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015; o el que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya y teniendo en cuenta la cuantía y el objeto a contratar, se establece que 
la modalidad de selección es la selección abreviada de menor cuantía. 

 
De acuerdo con la naturaleza de las obligaciones que se describen en el presente 
documento, en cuya ejecución predomina el carácter operativo. Dentro de la órbita del 
mantenimiento y adecuación de parques y escenarios para el cumplimiento los objetivos 
misionales de la Entidad, del cual hacen parte los parques y escenarios que administra el 
IDRD, el contrato a ser celebrado corresponde a un contrato de obra pública en los términos 
establecidos en el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

6.  Análisis Regulatorio 

Con fundamento en lo establecido en el literal b) numeral 2 del artículo segundo de la Ley 
1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, o el que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya y teniendo en cuenta la cuantía y el objeto a contratar, se 
establece que la modalidad de selección es la de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA. 

 
El presente proceso de selección y el contrato que se derive, se sujetarán a las siguientes 
disposiciones: 

 
1. La Constitución Política; Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, 
Decreto Ley 019 de 2012, Ley 1882 de 2018, demás decretos reglamentarios y normas 
aplicables que regulen la materia. 

 
2. Los manuales, guías, circulares o conceptos emitidos por Colombia Compra Eficiente, 
aplicables al proceso. 

 
3. En lo no regulado particularmente por el Estatuto de Contratación, se aplicarán las normas 
civiles y comerciales pertinentes; las reglas establecidas en los estudios previos, pliego de 
condiciones, las resoluciones, y documentos que se expidan con ocasión del proceso. 

 
4. Las demás disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables. 

 
Para la ejecución del contrato del presente proceso de selección abreviada de menor cuantía 
no se requiere licencia o autorización o permiso, es por esto por lo que lo expuesto en el 
Decreto 1082 de 2015 no aplica. 

7. Descripción del bien y/o servicio, especificaciones técnicas y de calidad 

 
La descripción del servicio, especificaciones técnicas y de calidad se encuentran y relacionan 
en el documento anexo que se denomina MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 
CAMPOS DEPORTIVOS EN GRAMA (en el cual contempla tanto las gramas naturales). 
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 Para realizar el mantenimiento de los campos de juego del fútbol profesional que se 
encuentran en grama natural kikuyo, para lo cual se debe tener en cuenta que es la grama 
apta en terrenos o suelos bien drenados, ubicados en altura entre 1600 metros a 3.000 
metros sobre el nivel del mar, con precipitaciones de 650 a 2600 mm/año, a temperaturas 
entre 10 a 19 grados centígrados, época seca de 1 a 4 eses y tolera moderadamente la 
sombra. Lo anterior, son razones, entre otras, para que los estadios deportivos de futbol 
denominados: Nemesio Camacho El Campín, Metropolitano de Techo, el Campincito y Olaya 
Herrera, cuenten con la grama natural kikuyo, teniendo en cuenta que en estos estadios se 
realizan los campeonatos de fútbol profesional colombiano y las competencias 
internacionales de los equipos de futbol de Bogotá D. C, por tanto a nivel nacional e 
internacional las gramas naturales de estos estadios de fútbol han sido considerados de alta 
calidad deportiva, es por ello que la Entidad solicita que el oferente y futuro contratista 
demuestre conocimiento y experticia en el manejo de este tipo de grama en campos 
profesionales de futbol, en razón a que los estadios de Bogotá D. C., cuentan con este tipo 
de grama natural, la cual requiere de un mantenimiento y cuidado específico, que permita 
preservar la grama natural en las condiciones óptimas de jugabilidad durante todo el 
calendario del futbol profesional y particularmente porque para la época en que se llevará 
acabo la ejecución del contrato que se adjudique se debe dar especial cuidado a la grama 
natural kikuyo por la temporada de lluvias que afrontará, lo cual que hace más exigente el 
mantenimiento. El proponente deberá allegar certificaciones que en conjunto acrediten 
experiencia en mantenimiento de campos de fútbol en grama natural y mantenimiento en 
campo de fútbol profesional de Grama Natural Kikuyo. 

 
La experiencia que se solicitará en el estudio previo busca contar con un oferente y futuro 
contratista que demuestre conocimiento y experticia en el manejo de este tipo de grama en 
campos profesionales de futbol, en razón a que los estadios “El Campin”, Campincito, Olaya 
y “Techo” cuentan con grama natural kikuyo, que requiere de un cuidado y mantenimiento 
especial, que permita preservarlo en las condiciones óptimas de jugabilidad durante todo el 
calendario del futbol profesional y en este dispuesto para los torneos de fútbol profesional 
internacionales. 

 
A continuación se hace una relación de las Definiciones: 

 
• DRENAJE CAMPO DEPORTIVO: Sistema subterráneo que permite la evacuación de 
agua percolada al interior de un campo deportivo, a un sistema de descole. 

 
• CAMPO PROFESIONAL EN GRAMA NATURAL: Campos de fútbol profesional para 
efectos de este proceso de selección se entienden como cualquier campo de fútbol en grama 
natural ubicado en un estadio en el cual se desarrollen torneos profesionales del rentado 
nacional o internacional. 

 
• PARQUES DISTRITALES: Los Parques Distritales corresponden a aquellos espacios 
verdes de uso colectivo que actúan como reguladores del equilibrio ambiental, son elementos 
representativos del patrimonio natural y garantizan el espacio libre destinado a la recreación, 
contemplación y ocio para todos los habitantes de la ciudad. Se organizan jerárquicamente y 
en forma de red para garantizar el cubrimiento de toda la ciudad, e involucran funcionalmente 
los principales elementos de la estructura ecológica principal para mejorar 
las condiciones ambientales en todo el territorio urbano. Los parques distritales se clasifican 
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en parques de escala regional, metropolitana, zonal, vecinal y de bolsillo. (Art. 242, Decreto 
190/2004). 

 
• CAMPO DEPORTIVO: Se denomina campo deportivo a todo terreno delimitado 
especialmente para la práctica de un deporte. Es común entre los que se practican en equipo 
como el fútbol, béisbol, rugby; aunque también se denomina de igual manera los que se 
practican individualmente como el golf. 

 
• MANTENIMIENTO: Se define el mantenimiento como todas las acciones que tienen 
como objetivo preservar un artículo o restaurarlo a un estado en el cual pueda llevar a cabo 
alguna función requerida.1 Estas acciones incluyen la combinación de las acciones técnicas 
y administrativas correspondientes. (Wikipedia) Cualquier actividad – como comprobaciones 
mediciones, reemplazos, ajustes y reparaciones necesaria para mantener o reparar una 
unidad funcional de forma que esta pueda cumplir sus funciones. (Wikipedia). 

 
• CAMPO DE FUTBOL: El fútbol (del inglés británico football, traducido como balompié) 
es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de once jugadores cada uno y algunos 
árbitros que se ocupan de que las normas se cumplan correctamente. Es ampliamente 
considerado el deporte más popular del mundo, pues lo practican en promedio 270 millones 
de personas. 4. También se le conoce como futbol asociación o fútbol asociación, nombre 
derivado de The Football Association, primera federación oficial del mundo en este deporte y 
que utilizó ese nombre para distinguirlo de otros deportes que incluyen la palabra "futbol" o 
"fútbol". 5. En algunos países de habla inglesa también se le conoce como soccer, abreviatura 
de association, puesto que el nombre de football en esos países se asocia mayoritariamente 
a otros deportes con esa denominación (principalmente en Estados Unidos donde el nombre 
football aplica para el fútbol americano, un deporte totalmente distinto). El terreno de juego 
es rectangular de césped natural o artificial, con una portería o arco a cada lado del campo. 
Se juega mediante una pelota que se debe desplazar a través del campo con cualquier parte 
del cuerpo que no sean los brazos o las manos, y mayoritariamente con los pies (de ahí su 
nombre). El objetivo es introducirla dentro de la portería o arco contrario, acción que se 
denomina marcar un gol. El equipo que logre más goles al cabo del partido, de una duración 
de 90 minutos, es el que resulta ganador del encuentro. (Wikipedia). 

 
• GRAMA KIKUYO: Es una especie de grama que tiene un buen desarrollo en aturas 
mayores a 1800 MSNM, resistente a las características de los climas fríos. Posee un 
crecimiento muy agresivo que le permite dominar las demás especies que se siembren con 
ella, inclusive la Bermuda. Brinda un césped muy agradable por el color de sus hojas y su 
textura. Tiene una excelente resistencia al tránsito intenso, pero al igual que las Bermudas 
no tolera zonas sombrías. 

 
Fuente: Arquitecto José Alberto Varela Lombana – Contratista Subdirección Técnica de Parques 

8. Obligaciones del Contratista 

 
1. Cumplir con el objeto, obligaciones, precio y plazo pactados, en términos de 
oportunidad y calidad, de acuerdo con el pliego de condiciones, al estudio previo, ficha técnica 
y la propuesta presentada por el proponente favorecido. 
2. Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y 
condiciones señalados en su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer 
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a su expensa cualquier obra que resultare mal ejecutada a juicio de la supervisión del contrato. 
3. Presentar a la supervisión las hojas de vida del recurso humano mínimo 
requerido en las especificaciones técnicas del proceso contractual para la ejecución del 
contrato, en un término no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de 
inicio, con el fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones. 
4. Presentar dentro de los dos días (2) hábiles siguientes a la suscripción del acta 
de inicio, los documentos que se relacionan a continuación, sobre los cuales deberá presentar 
informes mensuales de las actividades desarrolladas en cada uno de estos aspectos.: 
4.1. El Plan de Seguridad Industrial en el cual incluirá aspectos como: la 
señalización de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará 
para garantizar la seguridad del personal que labore en las actividades de mantenimiento, 
adicionalmente deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas de los 
presentes estudios previos. 
4.2. Programa de Manejo Ambiental y de Manejo Social, los cuales deberá 
cumplir durante la ejecución del contrato. 
4.3. Plan de Calidad para las obras a realizar, para materiales, mano de obra, 
equipos, ensayos de laboratorio y cumplimiento de especificaciones técnicas. Deberán 
utilizarse materiales que tengan sello de producto o certificado de calidad que garantice el 
cumplimiento de la especificación. 
4.4. Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
de acuerdo con los lineamientos técnico-ambientales establecidos en la Resolución 1115 de 
2012 o aquella que la modifique, adicione o sustituya. el contenido de dicho plan se enfoca en 
el manejo integral de los residuos generados en obra (acopio temporal, aprovechamiento y 
disposición final). Este plan debe ser realizado con base a una estimación de cantidades de 
generación para cada tipo de residuo identificado en el proyecto, de igual forma la gestión a 
realizar concerniente a su segregación, garantizando la disminución del impacto ambiental 
producido por el inadecuado manejo de estos. El plan contendrá esquemas de las instalaciones 
previstas para el acopio, manejo, separación y otras operaciones de residuos de construcción 
y demolición en el interior de la obra según sea el caso. 
5. Recibir por parte de la supervisión del contrato, el sitio del Estadio donde se 
desarrollarán las obras de mantenimiento objeto de este contrato. Tal circunstancia se hará 
constar en un acta donde se indique el estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas no 
intervenidas y el estado de estas; dicha acta será suscrita por la supervisión del contrato y el 
contratista y hará parte integral del presente contrato, junto con los documentos fotográficos en 
los que conste el estado en que se entrega el Estadio y/o el campo deportivo. 
6. Suministrar, disponer y mantener durante la ejecución del contrato, el 
personal mínimo requerido, maquinaria, equipo y personal técnico necesario, calificado y 
capacitado para desarrollar cada una de las diferentes actividades que involucre el contrato, en 
especial el personal de trabajo en altura y en las condiciones de la propuesta. Cuando el 
contratista requiera cambio de personal, el mismo deberá ser avalado por la supervisión del 
contrato, verificando que el nuevo personal propuesto tenga el mismo o mejor perfil en términos 
académicos y de experiencia, en consonancia con lo solicitado en los estudios previos y pliegos 
de condiciones, lo anterior en cumplimiento de lo exigido en los pliegos de condiciones, estudios 
previos y ficha técnica del presente de proceso de selección. 
7. Contar específicamente con las maquinas cortadores de césped, la máquina 
aireadora, la máquina saca tapetes de pasto, con la máquina arenadora o topdressing y la 
máquina Verticoteadora con cuchillas verticales, las cuales se describen en los requisitos 
habilitantes y en la ficha técnica del presente proceso, en condiciones de uso para que el 
contratista las utilice en forma correcta en la ejecución del objeto contratado.  En el evento de 
presentar daño o hurto de las maquinas, el contratista está obligado a reemplazarlas de manera 
inmediata para continuar la ejecución del objeto del contrato sin afectación alguna para la 
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grama natural de cada campo deportivo profesional objeto el mantenimiento. 
8. Cumplir con las especificaciones técnicas que se encuentran descritas en el 
Manual de Mantenimiento y Mejoramiento de Campos Deportivos en Grama, respecto de los 
que corresponde a grama natural, el cual se encuentra anexo a los presentes estudios previos. 
9. Dotar a sus trabajadores, contratistas y/u operarios de prendas distintivas 
con el logo de la Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital, según manual de imagen visual, 
conforme a los lineamientos dados por el IDRD. 
10. Ejecutar las diferentes obras de acuerdo con las especificaciones técnicas 
del IDRD para la construcción y mantenimiento de parques. 
11. Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo y el 
diligenciamiento de la bitácora donde se deberá llevar el registro diario de las actividades 
realizadas. Dicha bitácora deberá ser presentada en las reuniones de seguimiento que adelante 
el IDRD y en general cada vez que el supervisor del contrato las exija. 
12. Entregar el cronograma de actividades y de programación de obra en Gantt Project 
a la supervisión del contrato dentro los ocho (8) días calendario siguientes a la firma del acta de 
inicio, en donde deberá reflejar las actividades de obra autorizadas y priorizadas para desarrollar 
en los diferentes Estadios objeto de este contrato; y mantenerla actualizada durante el tiempo 
de ejecución del contrato, realizando los ajustes de acuerdo con las necesidades que le 
presente el IDRD por medio de la supervisión. 
13. Coordinar con la supervisión del contrato las visitas y transporte al parque 
del objeto del contrato, con el fin de recibir el mantenimiento parcial y final de los trabajos 
ejecutados. 
14. Atender las visitas a las obras que realice el personal de la supervisión del 
contrato. 
15. Contar con el transporte que se necesita para adelantar la ejecución del 
contrato; utilizar, reparar, conservar y mantener todas las máquinas, equipos, herramientas, 
repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual, así como su 
almacenamiento y custodia. 
16. Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos 
utilizados en el desarrollo del presente contrato. 
17. Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios 
para la ejecución de las obras objeto del presente contrato. 
18. Aplicar durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, 
los procedimientos adecuados de construcción y de conservación, para lo cual debe prever y 
evitar cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados. 
19. Utilizar productos biológicos para el control de plagas y productos orgánicos 
para la fertilización de la grama, en los tiempos y periodicidades necesarias para un correcto 
mantenimiento que garantice el estado óptimo del estadio y/o campo de deportivo para el uso 
de los deportistas profesionales en las prácticas y torneos deportivos. 
20. Cumplir con la normatividad que se relaciona: Decreto 1843 de 1991 del 
MINISTERIO DE SALUD “Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, V, VI, VII y XI 
de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas”, Decreto 1843 de 1991, modificado 
por los Decretos 695 de 1995, 3213 de 2003, 4368 de 2006 y 3830 de 2008, que reglamentan 
parcialmente los Títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas; 
con las disposiciones de carácter higiénico sanitario sobre el uso y manejo de productos 
plaguicidas previstas en el citado decreto, y con el Decreto 2501 de 2018; demás normas que 
los modifiquen adicionen o sustituyan. 
21. Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los 
inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o 
subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, 
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instalaciones o redes. 
22. Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de 
limpieza y cumplir con su correcta disposición conforme a las normas ambientales. 
23. Reparar las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al 
contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas. 
24. Garantizar que las gramas naturales de los estadios, al finalizar cada evento 
(artístico, musical, cultural, entre otros), deben continuar con la estabilidad y calidad de la grama 
natural en las óptimas condiciones de jugabilidad profesional. 
25. Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la 
obra de acuerdo con el número, tamaño y diseño que le indique la supervisión del contrato en 
cada frente de trabajo. Los costos correspondientes se entienden incluidos en el valor de la 
propuesta y será responsabilidad del contratista cualquier daño o accidente que ocurriere por 
la omisión en el cumplimiento de esta obligación. 
26. Presentar informes junto con las novedades a que haya lugar, con 
recomendaciones y sugerencias a la supervisión del contrato. Como requisito para los pagos 
periódicos el contratista se obliga a entregar un informe con cada una de las actividades 
realizadas, en cumplimiento del contrato. 
27. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y o documentos 
necesarios para el desarrollo del contrato proyectados por la supervisión del contrato. 
28. Dar respuesta a los requerimientos relacionado con la ejecución del contrato 
que, por parte de la supervisión, IDRD o comunidad se originen dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al recibo de estos. 
29. Garantizar que el IDRD se mantenga indemne de cualquier reclamación de 
terceras personas, subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta sean 
las necesarias para la ejecución del contrato 
30. Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través de la 
supervisión realicen las autoridades locales. 
31. Entregar los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo 
del contrato, los cuales deben ser presentados por el contratista en el plan de inspección y 
ensayos que hace parte del plan de calidad, el cual debe ser aprobado por la supervisión del 
contrato. 
32. Presentar mensualmente anexo al informe de gestión ambiental la gestión 
realizada en obra en lo que se refiere al manejo integral de residuos RCD, especificando las 
cantidades de generación, aprovechamiento y disposición final de los residuos generados en 
el proyecto. 
33. Presentar a la supervisión del contrato, si durante la ejecución se requiere el 
análisis de precios unitarios del (los) ítems que se encuentran en la base CIO del IDRD que hace 
parte integral de la ficha técnica y que son necesarios en la ejecución del contrato; lo anterior, 
con el fin de que lo analice, revise, verifique y apruebe el respectivo ítem o actividad. Una vez 
sea aprobado el valor, la supervisión del contrato efectuará el acta de aprobación de actividades, 
para la respectiva ejecución. Nota: En el evento que en la ejecución del contrato se necesiten 
ítems no previstos en la base datos CIO del IDRD se deberá aplicar el siguiente procedimiento: 
i) El contratista deberá entregar 3 cotizaciones a la supervisión del contrato; ii) la supervisión 
del contrato deberá analizar y verificar la información y justificar cuál es la mejor cotización de 
los ítem no previstos; iii) la supervisión del contrato debe diligenciar el formato de análisis de 
precios unitarios debidamente firmado y con los soportes, iv) Una vez sea aprobado el valor de 
los ítems no previstos (APU´S), se proyectará el acta de incorporación de nuevos APUS, la cual 
deberá estar debidamente suscrita por el contratista, la supervisión del contrato; v) 
Posteriormente, la Entidad adelantará la formalización de la incorporación de estos nuevos 
APU´S mediante modificación contractual con el fin de incluir el(los) ítem(s) y adicionar el 
valor respectivo, procedimiento que se adelantará previo a la ejecución de actividades y/o 
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8.1. MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
El proponente para ser habilitado debe acreditar con facturas de compra y/o contratos de 
compraventa y/o contratos de alquiler o arrendamiento de maquinaria que cuenta y está a 
disposición de la ejecución del contrato que se le adjudique como consecuencia del presente 
proceso, la maquinaria que se describe a continuación: 
 
8.1.1. Dos (2) Máquinas Cortadoras de Césped:  
Cortadora de césped con rodillos, mínimo de 3 cuerpos (3 rodillos) de 10 aspas por cada 
unidad con baldes recogedores, a motor de mínimo 16 HP autopropulsada. Cien por ciento 
(100%) de dedicación al contrato, Campín y Techo, con sus operarios. 
 
8.1.2. Una (1) Máquina Aireadora:  
Aireador autopropulsado o de toma fuerza hidráulico, con chuzos intercambiables de ½ “o 

elementos no previstos. 
34. Presentar mensualmente las cuentas de cobro para efectos del pago con 
todos los soportes necesarios. Para ello el contratista deberá informar a la supervisión, la 
programación de pagos para que la Entidad realice la programación del PAC, de acuerdo con el 
avance de obra ejecutada, cuyo valor corresponden al valor a cobrar en ese periodo, valor neto 
que debe ser calculado después de la amortización del anticipo, y la retención que se paga 
contra liquidación. Dicha programación debe ser avalada por la supervisión del contrato y 
entregada el día 20 de cada mes o el primer día hábil siguiente a esta fecha. 
35. Abstenerse de subcontratar o ceder el contrato que resulte de este proceso 
de selección porque no le está permitido al contratista, salvo con el consentimiento previo y 
escrito del IDRD, con facultad de reservarse las razones para negar la cesión o 
subcontratación. 
36. Garantizar durante la ejecución del contrato, a su costo y riesgo, el 
cumplimiento del uso de los elementos de bioseguridad conforme a la normatividad vigente que 
rige al respecto y que han sido expedidas por el gobierno nacional y/o distrital. 
37. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 332 del 29 de diciembre de 
2020, vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato en el 13.8% a 
partir del 1 de junio de 2023 y garantizando que la vinculación se realizará con plena 
observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. 
38. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Nota 1: Sobre prevención actos de corrupción, actividades ilícitas, del lavado de activos y 
financiación del terrorismo. El contratista se obliga a no realizar actos de corrupción y a 
denunciarlos ante las autoridades penales e informar a la supervisión del contrato, al igual 
que se obliga a realizar las actividades encaminadas a asegurar que todo su personal a cargo, 
empleados, socios, accionistas, administradores, clientes, proveedores, etc., y los recursos 
de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas; particularmente, 
de lavado de activos o financiación del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo de 
vigencia del contrato se encontraren en alguna de las partes, dudas razonables sobre sus 
operaciones, así como el origen de sus activos y/o que alguna de ellas, llegare a resultar 
inmiscuido en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con 
actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuese incluida en las 
listas internacionales vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional 
(listas de naciones unidas- ONU), en listas de la OFAC o Clinton, etc., la Entidad tendrá 
derecho de terminar unilateralmente el contrato sin que por este hecho, esté obligado a 
indemnizar ningún tipo de perjuicio al contratista. 
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¾ “, que garantice profundidad mínima de 15 cm. Funcionamiento con bielas, no se aceptan 
máquinas de tiro. 
 
8.1.3. Una (1) Máquina Saca tapetes de Pasto:  
Equipo extractor de cespedón con cuchilla de 18”, motor mínimo de 12 HP. Cien por ciento 
(100%) de dedicación al contrato. 
 
8.1.4. Una (1) Máquina arenadora o Topdressing:  
Maquina arenadora para salados, con banda trasportadora, cepillo rotativo de aspersión, 
de aplicación graduable y tolva, motor de mínimo 18 HP, o de tiro hidráulica. 
 
8.1.5. Una (1) Máquina Verticoteadora:  
Verticoteadora con cuchillas verticales de 1/16 “; ancho de trabajo de 48”, Motor mínimo de 
5 HP, o de toma fuerza con las mismas características. 
 
8.2. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN – 
 
Teniendo en cuenta que, para este tipo de contratos, la comunicación es vital en especial 
para atender los casos de emergencia, se requiere que el proponente provea como mínimo 
un teléfono tipo celular o tipo Avantel debidamente activados, sin costo adicional para el 
IDRD, que permita comunicación directa entre el director de obra y el supervisor del contrato. 
 
Dichos equipos deberán contar con los permisos y documentos necesarios para su uso, lo 
cual será avalado por el supervisor. 
 
El presente requisito técnico se entenderá ofrecido con la suscripción de la carta de 
presentación de la propuesta, debidamente suscrita. 
 
 

 
8.3. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 
 
El personal mínimo requerido, adicional al personal habilitante descrito en los Estudios 
Previos, el contratista debe acreditar y cumplir, con los siguientes requisitos de formación 
y experiencia, los cuales presentará y entregará a la supervisión del contrato, a la firma del 
acta de inicio, teniendo en cuenta los términos dados en la Ficha Técnica. 

 ITEM PERFIL DEDICACIÓN CANT. DESCRIPCIÓN  

  
 
Director del 
Proyecto 

 
 
PROFESIONAL 

 
 
10% 

 
 
1 

Profesión: Un Ingeniero Civil o Ingeniero 
Forestal, o Ingeniero Agrónomo, o Ingeniero 
Agrícola con matrícula profesional vigente. 
Experiencia profesional: de 4 años. 
Experiencia específica: de 3 años como 
Director en proyectos de construcción y/o 
mantenimiento de campos deportivos 
profesionales en grama natural kikuyo. 
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Asesor 
agrónomo 

 
 
PROFESIONAL 

 
 
50% 

 
 
1 

Profesión: Un Ingeniero Agrónomo o 
Ingeniero Agrícola con matrícula profesional 
vigente. 
Experiencia profesional: de 3 años. 
Experiencia especifica: de 1 año en 
proyectos de construcción y/o 
mantenimiento de campos deportivos 
profesionales en grama natural en kikuyo. 

  
 
Residente 

 
 
PROFESIONAL 

 
 
100% 

 
 
1 

Profesión: Arquitecto, Ingeniero Agrónomo, 
Ingeniero Agrícola o Ingeniero Civil con 
matrícula profesional vigente. 
Experiencia profesional: de 3 años. 
Experiencia especifica: de 1 año como 
profesional en proyectos de construcción y/o 
mantenimiento de campos deportivos 
profesionales en grama natural kikuyo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Profesional 
de 
seguridad 
industrial 

 
 
PROFESIONAL 

 
 
10% 

 
 
1 

Profesión: Ingeniero Industrial, o Ingeniero 
Ambiental, o Ingeniero Civil, o Arquitecto, o 
profesional en Seguridad y Salud en el 
Trabajo, o en Seguridad y Salud para el 
Trabajo, o Ingeniero en Seguridad Industrial e 
Higiene Ocupacional, o Administrador 
Ambiental, con licencia vigente en salud 
ocupacional o Profesional en Salud 
Ocupacional, y acreditación de un curso de 
capacitación virtual de cincuenta (50) horas 
sobre Sistema de Gestión SST artículo 12 
Ley 1562 y Actualizado a veinte (20) horas 
conforme la Circular 063 de 2020. Con título 
de Posgrado en Higiene y Seguridad 
industrial, o Seguridad Industrial, o Higiene y 
Gestión Ambiental, o Gestión ambiental, o 
Servicios de Higiene y Salud Ocupacional, o 
Gerencia de Sistemas Integrados QHS, o 
Higiene y Salud Ocupacional. Experiencia 
profesional de 3 años. Experiencia 
específica de 1 año como residente de 
proyectos desempeñando funciones o 
actividades relacionadas en la 

        implementación y seguimiento de 
Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en obras civiles. 

 

  
 
Inspector 

Formación 
mínima 
de tecnólogo en 
construcción o 
en 
obra civil 

 
 
100% 

 
 
2 

Experiencia en obra de mínimo 1 año 

  
 
Secretaria 

 
 
Secretaria 

 
 
10% 

 
 
1 

 
Bachiller, con experiencia mínima de 1 
año en actividades secretariales y/o 
asistenciales. 
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Nota 1: No se aceptarán estudios de tipo diplomado, curso, seminario como un estudio de 
posgrado. 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo 
necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este 
correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad 
frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la 
Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo 
requerido para el cumplimiento del Contrato. 

 
Los requisitos de acreditación de los profesionales, se encuentra regulada en el estudio 
previo, el cual forma parte de la integridad de los documentos del presente proceso de 
selección. 
 
El contratista debe acreditar el cumplimiento de los requisitos del personal mínimo requerido 
distinto al habilitante, con los requisitos que se encuentran descritos en los numerales 
5.2.1.3.1.1. y 5.2.1.3.1.1. del Estudio Previo del presente proceso de selección, los cuales 
debe entregar para su aprobación a la supervisión del contrato. 
 
 

9. Lugar de ejecución del contrato 

 
En atención a las características técnicas de los campos deportivos a intervenir el presente 
proceso de selección se adjudicará para ejecutar el objeto del contrato en los campos de 
fútbol profesional, ubicados en los distintos parques y escenarios que hacen parte del 
Sistema Distrital de Parques. 

 
Listado de campos de fútbol profesional ubicados en la ciudad de Bogotá D. c. zona urbana 

 
1. ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPIN – CÓDIGO 13-22 – Calle 57 con 

Avenida carrera 30 NQS. Localidad de Teusaquillo. 
2. ESTADIO METROPOLITANO DE TECHO – CÓDIGO 08-55 – Carrera 71 D con Calle 

1. Localidad Kennedy. 
3. ESTADIO EL CAMPINCITO – 13-123 - Calle 57 con Avenida carrera 30 

NQS. Localidad de Teusaquillo. 
4. PAQUE ESTADIO OLAYA HERRERA – 18-207 Carrera 21 #25-35 Sur Localidad 

Rafael Uribe Uribe. 

10. Plazo de ejecución 
 

 
El plazo de ejecución del contrato será de DIEZ (10) MESES, contado(s) a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y suscripción del acta de 
inicio. 

11. Presupuesto Estimado 
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El  presupuesto  oficial  para  esta  contratación  corresponde  a  la  suma  de 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($624.100.000), 
incluido AIU y demás costos directos e indirectos, impuestos, tasas contribuciones y 
demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del 
contrato que se adjudicará mediante el proceso de selección que se adelanta y tendrá su 
presupuesto asignado como se verá reflejado en el Estudio Previo correspondiente. 

 
Nota 1: Este valor incluye todos los gastos, costos, impuestos, tasas, contribuciones y 
demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del 
presente proceso de selección. 

 
Nota 2: Teniendo en cuenta que, para el IDRD, el presupuesto asignado para este proceso 
de Obra Pública es de menor cuantía, razón por la cual no es necesario contar con 
contrato de interventoría, en concordancia con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

 
Nota 3: El contratista se obliga a mantener fijos los precios establecidos en la propuesta 
presentada objeto de adjudicación, durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato. 
 

12. Garantías para la ejecución del contrato 

Para garantizar las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato a suscribirse, el 
contratista otorgará a favor del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, una garantía 
que ampare los siguientes riesgos: 

 
De acuerdo con el análisis anterior la garantía debe cubrir los siguientes amparos: 

 AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 
 
AMPARO DE CUMPLIMIENTO 

 
Por un valor equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor total del 
contrato. 

Al monto de esta garantía se imputará 
el valor de las multas y la cláusula 

 
Por el plazo total de ejecución del 

contrato seis 
(6) meses más y en todo caso su 

vigencia se extenderá hasta el plazo 
previsto para la liquidación del 

  penal, y se repondrá si por este motivo 
se disminuyere o agotare. 

contrato.  

 
PAGO DE SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 

INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

 
Por un valor equivalente al diez por 

ciento 
(10%) del valor total del contrato 

 
por el plazo total de ejecución del 

contrato y tres (3) años más. 

 

 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 

LA OBRA 

 
Por un valor equivalente al veinte por 

ciento (20%) del valor del contrato 

 
Su vigencia será por el plazo de 
ejecución del contrato y un año 

contado partir del recibo a 
satisfacción del objeto contractual. 
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Nota: Se justifica la estabilidad y calidad de la obra con una vigencia inferior a cinco (5) 
años, conforme al inciso segundo del artículo 2.1.1.2.3.1.13 del decreto 1082 de 2015, 
teniendo en cuenta que los mantenimientos, adecuaciones y mejoramientos integrales a 
los campos de juego del fútbol profesional se realizan mediante intervenciones anuales, 
por lo que su estabilidad y calidad es suficiente por este periodo de tiempo. 
• Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual 
La responsabilidad extracontractual sólo puede ser amparada con un contrato de seguro 
contenido en una póliza. 

 
Para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del 
contrato, en cuantía equivalente en 200 SMMLV por el término de ejecución del contrato. 

 
El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura 
básica de predios, labores y operaciones, los amparos señalados en el artículo y 
2.2.1.2.3.1.17 y en el artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015. 
• Responsabilidad de los Bienes 
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.2.11. del Decreto 1082 de 2015, la 
entidad contratante debe exigir a su contratista un contrato de seguro que ampare la 
responsabilidad cuando con ocasión de la ejecución del contrato existe riesgo de daño de 
los bienes de la Entidad Estatal. Así mismo, indica que la Entidad Estatal debe definir el 
valor asegurado en los pliegos de condiciones. 

 
Por consiguiente, realizado el análisis correspondiente la Entidad determinó que no existe 
riesgo de daño para sus bienes, en consecuencia, no se exigirá la constitución de un 
subamparo adicional en la póliza de responsabilidad civil extracontractual. 

13. Interventoría 

 
Teniendo en cuenta que el proceso NO corresponde a una Licitación de Obra Pública y 
que se adelantará por medio del proceso de selección abreviada de menor cuantía, no es 
legalmente obligatorio contar con una interventoría para que esté a cargo del contrato que 
se adjudique como resultado del proceso será que resulte del concurso de méritos que 
también 
se adelante mediate el proceso público correspondiente. 

 

14. Supervisión 
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La supervisión del contrato será ejercida por el Subdirector Técnico de Parques o por el 
funcionario que designe el ordenador del gasto. 

 
Ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación del IDRD 
y está obligado a vigilar permanentemente la ejecución del objeto contratado. Deberá realizar 
un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011. 

 
Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y 
las demás normas concordantes vigentes. 

 
En ningún caso el supervisor del contrato podrá delegar sus actividades en un tercero. 

 
En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del 
supervisor, comunicando su decisión por escrito al CONTRATISTA, al anterior supervisor 
ya la Subdirección de Contratación. 

 

Firma 
 
 
 

JAVIER ORLANDO SUÁREZ ALONSO 
Subdirector Técnico de Parques  

 
Revisó: Alba Lucía Casallas Borrás. Abogada/contratista. Subdirección Técnica de Parques. 
Proyectó: José Alberto Varela Lombana. Arquitecto/contratista. Área Administración de Escenarios - STP 


