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Entre MARISOL BADIEL OCAMPO, mayor de edad, domiciliada en Cali, identificada con la cédula 
de ciudadanía Nº. 31.921.970 expedida en Cali (Valle), obrando en nombre y representación del 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “Evaristo García” E.S.E., entidad transformada en 
Empresa Social del Estado del orden Departamental mediante Decreto 1807 del 07 de noviembre 
de 1995 con domicilio principal en Cali, con NIT. 890.303.461-2, en calidad de Gerente General (E), 
según Resolución Departamental N°. 0845 del 07 de junio de 2023, y Acta de Posesión No. 0291 del 
20 de junio de 2023 (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, CARLOS ALBERTO 
MORENO NEIRA en calidad de representante legal del CONSORCIO PRO-CONTEIN (en adelante 
el “Contratista”), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, 
hemos convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante la Resolución No GG-0775 DE 2023 del 17 de abril de 2023 la Entidad abrió 
el Proceso de Contratación CP-HUV-23-017 

 
II. Que por medio de la Resolución No GG-1158-2023 DE 2023 del 13 de junio de 2023 la 

Entidad adjudicó el Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra pública de infraestructura 
social. Los términos definidos son escritos en singular o en plural de acuerdo como lo que requiera 
el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial deben ser entendidos 
según la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben comprenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 

El objeto del Contrato es la “CONSTRUCCIÓN FASE I - UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.”    
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación CP-HUV-23-017 
los cuales hacen parte integral del Contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista deberá ceñirse tanto a los diseños y estudios técnicos desarrollados por el Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, como a los permisos y licencias, entregados por la 
Curaduría urbana 1 por medio de la licencia de construcción expedida Resolución 76001-1-19-0293 
de 2019 “CONSTRUCCIÓN UNIDAD FUNCIONAL ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCIA” E.S.E”. deberán ejecutarse las actividades de 
obra presupuestadas de conformidad con la disponibilidad presupuestal asignada, entendiéndose 
como la obligación del contratista a entregar los espacios correctamente terminados y funcionales 
de la Fase I, de las dos fases que se contemplan para la culminación del proyecto, cumpliendo con 



ANEXO 4 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

Código CCE-EICP-IDI-35 Página 3 de 22 

Versión No. 3 

 

 
Código CCE-EICP-IDI-35 Versión 3 

 

la totalidad de especificaciones técnicas que les son establecidas, que no supone que dichas áreas 
entrarán en operación una vez las obras sean recibidas a satisfacción. (Ver Anexo 1. Anexo Técnico). 
 
El Contratista y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 2 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la 
presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de18 meses, contados a partir de la firma del 
Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación 
de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA 
($58.585.195.740), equivalentes a 50.504,47 SMLMV para el año de suscripción del Contrato (2023) 
suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO  

 
La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El Anticipo se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el 
Proceso de Contratación.  
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está 
supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.  
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea el Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., el cual será vigilado por el Interventor. Por 
consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización 
expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda 
a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado. El costo 
de la comisión fiduciaria será asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la 
respectiva minuta del Contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la 
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cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo.  
 
Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas:  
 

• El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  

• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de Anticipo.  

• Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor.  

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el 
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 

• La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre 
la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la 
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 

• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la fiduciaria 
reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma 
indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado.  

• La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de 
los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del 
Anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el 
número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo 
por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de obra, 
situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el 
saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del 
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situación 
que deberá ser controlada por la interventoría) mediante las actas mensuales o parciales de obra. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 554, No 
555, No 688, No 689 y No 690 del 21 de febrero de 2022, expedido por la Jefe de la Oficina 
Coordinadora de Contabilidad, Presupuesto y Costos. 
 
Ya que el plazo del presente Contrato excede la actual Vigencia Fiscal, existe autorización para 
comprometer vigencias futuras según Resolución 022 del 28 de septiembre de 2022 expedido por el 
Consejo Departamental de Política Fiscal – CODFIS de la Gobernación del Valle del Cauca 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
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La forma de pago será la siguiente: 
 

a). Primer pago: Anticipo correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con 
la presentación del equipo de trabajo, cronograma de ejecución de obra localización, replanteo y 
cerramiento del área de intervención y presentación del desarrollo del Plan de Manejo de Tránsito 
aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital Cali, Este valor se pagará 
después de haber presentado factura acompañado del documento de constitución de la fiducia y/o 
patrimonio autónomo correspondiente al porcentaje anteriormente mencionado a la entrega del 
informe y cronograma de obra por parte del contratista al interventor y/o supervisor del proyecto. 
 
Nota: Conforme a la Ley 1474 de 2011 el artículo 91 se estipula inicialmente la creación de la fiducia, 
posteriormente, el Anticipo se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las Garantías 
exigidas en el Proceso de Contratación. 
 
En el presente Proceso de Contratación la Entidad entregará al Contratista a título de anticipo un 
valor equivalente al veinte 20% del valor básico del Contrato.  El anticipo se regirá por las siguientes 
condiciones: 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está 
supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.  
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá la fiducia a 
nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea el Hospital Universitario del Valle “Evaristo 
Garcia” E.S.E, el cual será vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que 
afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien 
velará así porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de 
acuerdo con el plan de inversión del Anticipo aprobado. El costo de la comisión fiduciaria será 
asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del Contrato 
de fiducia para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión qué se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.  
 
Si al momento de finalizar la fiducia se presentan excedentes de recursos en la cuenta del Anticipo 
del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la cuenta que para tal 
efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Obra, el nombre del Contratista y 
el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de 
capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre la fiducia para el giro del Anticipo. 
 
Para la buena administración del Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 
El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para fiducias. 
 
El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de Anticipo. 
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Los recursos del Anticipo depositados en la fiducia deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o 
corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo 
aprobado por el Interventor. 
 
Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo de la fiducia, como los excedentes de esta, 
si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo 
cual debe ser verificado por el Interventor. 
 
La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre la 
persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la 
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 
 
En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la fiduciaria 
reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma 
indicada por ésta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 
La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los 
primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del Anticipo, 
el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del Contrato de Obra, el 
nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corte al 
último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 
 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales o parciales de obra, 
situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el 
saldo del valor del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al 
acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del 
plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situación 
que deberá ser controlada por la interventoría) mediante las actas mensuales o parciales de obra. 
 
b). Segundo pago parcial equivalente al quince (15.0%) del valor del contrato cuando el contratista 
haya ejecutado en su totalidad el campamento de obra, el cerramiento del área de intervención y la 
localización y replanteo del proyecto debidamente aprobados por la interventoría. 
 
c). Tercer pago parcial equivalente al catorce (14.0%) del valor del contrato, correspondiente en igual 
porcentaje de ejecución, para un porcentaje de obra acumulado de treinta y tres por ciento (33%), 
de acuerdo con la cantidad ejecutada del objeto de la obra, con la presentación de acta parcial de 
avance de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el supervisor   del contrato indicando 
por ítems la cantidad de obra ejecutada. Este valor se pagará después de haber presentado factura 
o cuenta de cobro correspondiente al porcentaje anteriormente mencionado, memorias de cálculo 
de cantidades ejecutadas y que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema 
Integral de Seguridad Social. 
 
d). Cuarto pago parcial del equivalente al catorce (14.0%) del valor del contrato, correspondiente en 
igual porcentaje de ejecución, para un porcentaje de obra acumulado de cuarenta y seis por ciento 
(46%), de acuerdo con la cantidad ejecutada del objeto de la obra, con la presentación de acta parcial 
de avance de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el supervisor del contrato indicando 
por ítems la cantidad de obra ejecutada. Este valor se pagará después de haber presentado factura 
o cuenta de cobro correspondiente al porcentaje anteriormente mencionado, memorias de cálculo 
de cantidades ejecutadas y que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema 
Integral de Seguridad Social. 
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d). Quinto pago parcial del equivalente al catorce (14.0%) del valor del contrato, correspondiente en 
igual porcentaje de ejecución, para un porcentaje de obra acumulado de cincuenta y nueve por ciento 
(59%), de acuerdo con la cantidad ejecutada del objeto de la obra, con la presentación de acta parcial 
de avance de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el supervisor del contrato indicando 
por ítems la cantidad de obra ejecutada. Este valor se pagará después de haber presentado factura 
o cuenta de cobro correspondiente al porcentaje anteriormente mencionado, memorias de cálculo 
de cantidades ejecutadas y que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema 
Integral de Seguridad Social. 
 
e). Sexto pago parcial del equivalente al catorce (14.0%) del valor del contrato, correspondiente en 
igual porcentaje de ejecución, para un porcentaje de obra acumulado de setenta y dos por ciento 
(72%), de acuerdo con la cantidad ejecutada del objeto de la obra, con la presentación de acta parcial 
de avance de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el supervisor del contrato indicando 
por ítems la cantidad de obra ejecutada. Este valor se pagará después de haber presentado factura 
o cuenta de cobro correspondiente al porcentaje anteriormente mencionado, memorias de cálculo 
de cantidades ejecutadas y que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema 
Integral de Seguridad Social. 
 
f). Séptimo pago parcial del equivalente al catorce (14.0%) del valor del contrato, correspondiente en 
igual porcentaje de ejecución, para un porcentaje de obra acumulado de ochenta y cinco por ciento 
(85%) de acuerdo con la cantidad ejecutada del objeto de la obra, con la presentación de acta parcial 
de avance de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el supervisor del contrato indicando 
por ítems la cantidad de obra ejecutada. Este valor se pagará después de haber presentado factura 
o cuenta de cobro correspondiente al porcentaje anteriormente mencionado, memorias de cálculo 
de cantidades ejecutadas y que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema 
Integral de Seguridad Social. 
 
g). Octavo Pago entrega final de obra, equivalente al diez por ciento (10.0%) del valor del contrato, 
para un porcentaje de pagos acumulado de noventa y cinco por ciento (95%) y cien por ciento (100%) 
de la ejecución de las actividades de obra, según las cantidades contractuales definitivas, 
debidamente aprobadas por el Interventor y Supervisor del contrato, donde se certifique que se 
cumplió de manera idónea, eficaz y total con lo contratado, valor que se pagara después de haber 
presentado factura o cuenta de cobro correspondiente al porcentaje anteriormente mencionado, 
memorias de cálculo de cantidades ejecutadas, planos récord y que se encuentra al día en el pago 
de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. 
 
h). Noveno pago final equivalente al cinco por ciento (5.0%) del valor contrato el cual se efectuará 
con el recibo a satisfacción de las obras desarrolladas y la liquidación del contrato suscrito; Este 
valor se pagará después de haber presentado factura o cuenta de cobro correspondiente al 
porcentaje anteriormente mencionado, memorias de cálculo de cantidades ejecutadas, planos récord 
y que se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. 
Para el pago, el CONTRATISTA deberá presentar la respectiva factura y/o cuenta de cobro, junto 
con la certificación de que se encuentra al día en sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos laborales) y parafiscales (Cajas de compensación familiar, 
ICBF y SENA), si le corresponde; al igual, que la certificación de cumplimiento suscrita por el 
supervisor del Contrato y EL CONTRATISTA. 
 
En todo caso los pagos que se efectúen en desarrollo de las obligaciones contractuales se sujetarán 
al Certificado de Registro Presupuestal. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
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La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. 
En todo caso, 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del [la Entidad establecerá el porcentaje 
mínimo dentro del rango de cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%) sin perjuicio de que el 
contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad], la provisión de bienes o 
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros 
definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual.  
 
El Interventor, hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredita la condición de los 
sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato y la forma en la que participarán 
durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el 
Interventor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir de punto de inicio. 
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Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. 

El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de 
conformidad con la Ley Aplicable. 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase 
de selección en los plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para 
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 
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17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de 
iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista o de alguno 
de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales. 

18. Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra 
conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y 
adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad 

19. Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

20. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del contrato.  

21. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 

1.1. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADECUACIÓN DEL LUGAR DE LA OBRA 

1. Contar con baños portátiles de ser necesario. Estas instalaciones deben de permanecer en total 
asepsia e higiene.  

2. Para la demarcación se instalará cinta reflectiva de 10 cm de ancho, en por lo menos dos líneas 
horizontales o malla fina sintética que demarque todo el perímetro del frente de trabajo.  

3. La cinta o la malla deberán apoyarse sobre párales de 1.60 metros de alto y diámetro de 2 
pulgadas, espaciados cada 5 metros y deberán estar tensadas durante el transcurso de las 
obras.  

4. La obra estará programada de tal forma que se facilite el tránsito vehicular sobre las vías 
adyacentes al Hospital Universitario del Valle y para tal fin el contratista desarrollará el Plan de 
Manejo de Transito Correspondiente. 

5. Disponer de campamento y área de disposición de materiales al interior del área de trabajo 

1.2. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO: 

Dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la suscripción del contrato, el contratista deberá 
presentar, para aprobación de la interventoría o supervisión: 

- El contratista deberá adjuntar los análisis de precios unitarios de su propuesta, que no se 
encuentren en el listado de precios de obra del HUV, o que le correspondan para la contratación 
en curso. 

- Programas detallados para la ejecución de la obra 

Los programas detallados para la ejecución de la obra deberán ser elaborados hasta el nivel de 
subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la propuesta y, entre otros aspectos, los 
planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software 
tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se 
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sujetarán, en todo caso, al plazo de ejecución del objeto contractual indicado en el presente 
documento, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación y serán, como mínimo: 

- Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gantt) con las actividades por capítulos 
hasta el nivel de subcapítulos, señalando: 
 

o Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) 
indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica. 

o Indicación de inicio y final de cada una de las actividades. 
o La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de 

selección. 
o Ruta crítica. 

- Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. Deberá 
especificar la jornada de trabajo a utilizar en la ejecución de la obra, indicando días y horas 
laborales para cada una de las semanas.  
 

- Flujo de inversión del contrato: el contratista deberá presentar el flujo de inversión del contrato, 
expresado en pesos conforme a la propuesta económica. La presentación del flujo de inversión 
de los recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación 
software tipo project o similar, por cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos), 
discriminadas por mes. 

- Listado de suministros de insumos detallado. 
- Listado de suministro equipos. 
- Plan de SGSST 
- Plan ambiental- 

 
- Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra: EL CONTRATISTA ejecutará y controlará 

los trabajos de construcción bajo el enfoque de gestión de Calidad conforme a la norma NTC-
ISO 10005:2005. El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes 
componentes mínimos: 

o Alcance. 
o Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 
o Objetivos de la Calidad. 
o Responsabilidades de la Dirección. 
o Control de documentos y datos. 
o Control de registros. 
o Recursos. 

a) Provisión de recursos.  
b) Materiales.  
c) Recursos humanos.  
d) Infraestructura y ambiente de trabajo.  

o Requisitos. 
o Comunicación con el Cliente.  
o Diseño y desarrollo.  

a) Proceso de diseño y desarrollo.  
b) Control de cambios del diseño y desarrollo.  

o Compras. 
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o Producción y prestación del servicio. 
o Identificación y trazabilidad.  
o Propiedad del cliente.  
o Preservación del producto.  
o Control de producto no conforme.  
o Seguimiento y medición.  
o Auditoría 

El contratista deberá presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal 
mínimo requerido para la ejecución del contrato.  

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del interventor o 
supervisor y avalado por la entidad contratante, serán obligatorios para el contratista quien no podrá 
modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y programas deberá 
fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del interventor 
o supervisión y la verificación por parte de la entidad contratante o del comité técnico. En caso de 
que el contratista no cumpla con alguno de ellos, el interventor o el Supervisor podrá exigir por 
escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo 
y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan 
de que se trate, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno. No 
obstante, el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso. 

1.3. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
 

1.3.1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás 
elementos necesarios y tener el debido cuidado y custodia de estos. 

1.3.2. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas 
indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos, con el envío y recepción de estos en el sitio de la obra. 

1.3.3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento 
del objeto del contrato. 

1.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

1.4.1. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza. 

1.4.2. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la 
obra. 

1.4.3. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los 
defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del 
año siguiente a la entrega de las obras. 

1.4.4. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o 
supervisor o la entidad contratante, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según 
el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya 
sea por causa de los insumos o de la mano de obra.  

1.4.5. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
1.4.6. Garantizar tanto para empleados como subcontratistas el cumplimiento de las normas 

vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto 
guarda relación con: 
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 Elementos de cuidado en instalaciones hospitalarias como tapabocas de alta, 
guantes, gafas, etc.  

 Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que 
interviene en las actividades de obra. 

 Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se 
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. 

1.4.7. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones 
y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría 

1.4.8. Mantener al tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de 
intervención en donde se ejecute la obra 

1.4.9. En el caso de requerirlo, el contratista deberá aportar los certificados de trabajo en altura 
que el HUV solicite, bien sea por la supervisión y/o interventoría del contrato.  

1.5. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 

1.5.1. Presentar al supervisor del contrato el cronograma de ejecución de actividades, este 
cronograma de actividades a realizar podrá estar sujeto a cambios en fechas de 
programación de acuerdo con las necesidades del servicio y al ajuste que para ello se 
requiera previa autorización por parte del supervisor del contrato.  

1.5.2. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría o 
supervisión y contener, para el (los) frente (s) de trabajo: Datos completos del contratista, 
identificación del contrato, de las modificaciones, adiciones, prorrogas, suspensiones y 
sanciones que tenga el contrato; Avance de cada una de las actividades programadas; 
Descripción de las cantidades de obra ejecutadas, estado de avance en términos monetarios 
y unidades, modificaciones en cantidades y precios unitarios; Registros fotográficos; 
Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas; Fotocopia de la 
bitácora o libro de obra; Resumen de las actividades realizadas en el mes; Relación del 
personal empleado en la ejecución de la obra; Informe de manejo e inversión del anticipo 
con los respectivos soportes; Actualización del programa de ejecución de obra; Estado del 
avance financiero y presupuestal; Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF 
y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda; Estado de las pólizas; 
Permanencia, estado y utilización del equipo técnico ofrecido en la propuesta; Retrasos, 
inconvenientes presentados y asuntos por resolver; Comentarios, conclusiones y 
recomendaciones; Actas suscritas durante el periodo; Control de equipos; Informe de 
seguridad industrial; Actas de ITEMS no previstos; Balance de mayores y menores 
cantidades de obra contratadas. 

1.5.3. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y/o supervisión y 
contener: 

- Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 

- Balance general final  

- Bitácora de obra. 

- Planos récord de obra, solicitados y/o aprobado por la interventoría o supervisión. 

- Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 

de Seguridad Social Integral, así como los propios a las cajas de compensación familiar, 

cuando corresponda. 
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- Póliza de estabilidad de la obra vigente y actualización de las demás pólizas que lo 

requieran. 

- Si es necesario el Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 

- Actualización final de cada uno de los programas requeridos en los términos de condiciones. 

- Registro fotográfico definitivo con él antes, durante y después de la obra.  

- En caso de que el contratista tenga mobiliario y equipos deberá relacionarlos dentro del 

balance final, su modelo y número de serie para realizar el ingreso al sistema del Hospital, 

este requisito será indispensable para el recibo de obra.  

1.5.4. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos 

ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de 

interventoría o supervisión, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, 

de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre 

la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 

programación detallada de la obra. debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el 

director de obra, el residente y el interventor o supervisor. a ella tendrán acceso, cuando así 

lo requieran, los delegados de la entidad contratante. 

1.5.5. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por el Hospital 

Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E, los planos récord de la primera fase de 

ejecución del proyecto, los cuales deberán ser entregados a la entidad contratante con la 

aprobación de la interventoría o supervisión, en medio impreso y magnético. 

1.5.6. Elaborar y presentar juntamente con el interventor o supervisor designado, las actas de 

entrega parcial de obra, de entrega final de obra y de liquidación. 

1.5.7. Ejecutar las actividades de acuerdo con el cronograma elaborado y aprobado por el 

supervisor del contrato. Los informes de ejecución deberán entregarse el día acordado, 

conforme al cronograma de actividades, esto hasta el fin de la vigencia del contrato.  

1.6. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS DISEÑOS, PLANOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y 
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN (EN EL CASO DE HABERLOS): 

1.6.1. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de obra entregadas por la 
entidad contratante, únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se 
entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se 
entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. 

1.6.2. En caso de ser necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños, planos o 
cualquier otro documento entregado por la entidad contratante, que implique la creación de 
una obra nueva protegida por las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales 
sobre la misma se entenderán cedidos al hospital universitario del valle “Evaristo García” 
E.S.E. 

1.6.3. Revisar, junto con el supervisor del contrato, la calidad, cantidad y coherencia de la totalidad 
de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción dentro de los 
quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, si vencido el plazo señalado 
el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad 
tales documentos.  

1.6.4. En caso de requerirse adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los 
diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de obra, los costos asociados serán 
asumidos por el contratista, para lo cual utilizará el personal profesional y técnico 
discriminado en el contrato. 

1.7. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA OBRA Y LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO. 
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1.7.1. El contratista se obliga a ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa de defectos 
en los procesos constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra, 
durante un tiempo de cinco (5) años a partir del recibo a satisfacción por parte del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García E.S.E.  

1.8. OBLIGACIONES ESPECIALES.  

1.8.1. El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., es declarado según el decreto 
1802 de 1995, como Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, 
por esta razón será responsable de todos los objetos de valor patrimonial que se vean 
afectados durante el desarrollo y ejecución del contrato y debe dar cuenta de ello 
inmediatamente a supervisor del contrato. 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Fijar un Cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de sostenibilidad técnico 

ambiental ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el 
desarrollo del Contrato.  

4. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 
Contrato. 

5.  Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del presente contrato.  
6.  Pagar al contratista oportunamente y dentro del plazo acordado los valores pactados en 

contraprestación del objeto contratado.  
7.  Designar un supervisor y/o interventor que certifique el cumplimiento de las obligaciones que 

se deriven del presente contrato.  
8. Facilitar la ejecución del objeto contractual, suministrando los documentos y elementos 

necesarios para la ejecución de las labores correspondientes.  
9.  Adelantar todas aquellas conductas derivadas de la interpretación del principio constitucional 

de la buena fe, en las actuaciones contractuales. 
10. Exigir y verificar por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y el control 

de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago 
de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. 

11. Realizar visitas técnicas para inspección, acompañadas por personal idóneo del Hospital con 
acceso a las diferentes áreas de la institución.  
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados 
por sus Subcontratistas o empleados. 
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CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 
 

Sera obligación del Contratista mantener INDEMNE al Hospital de cualquier reclamación proveniente 
de terceros (incluidos los órganos de control), que tengan como causa sus propias actuaciones o las 
del personal que emplee para la ejecución del Contrato 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10 % de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes al 0,05 % del valor del contrato] por cada día de incumplimiento. 
Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución 
del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 
[0,05% del valor total del contrato]. 
 
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,05 

%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de 

aplicar), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la 
cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al [0,1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más 
gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al [0,2 %] del valor del Contrato. Estas multas se causarán 
sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrigió el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no reinicie 
la ejecución del Contrato después de levantada la suspensión del Contrato. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [1 %] del valor del Contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al [0,3 %] del valor del Contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación]. 

8. [Incluir esta multa cuando el Proponente ofrezca uno de los factores de sostenibilidad técnico 
ambiental agregado]. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del contrato, [por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación]. 

9. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, se 
impondrá una multa equivalente al [0,5 %] del valor del Contrato. 

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [10] salarios mínimos 
[mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación]. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
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acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá 
mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento 
del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado 
con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución 
del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente [al veinte por 
ciento (10 %) del valor del Contrato]. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como 
una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
Sin excepción de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o deducción de 
la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
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CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
Garantía única de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. identificada con el NIT. 
890.303.461 - 2. 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan. 

Hasta la liquidación 
del contrato. 

Equivalente al 20% del 
valor del Contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo. 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo. 

Equivalente al 100% 
del valor del Anticipo  

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Equivalente al 5% del 
valor del Contrato  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción. 

Al menos 5 años, 
contados a partir del 
recibo a satisfacción 
de la Obra. 

Equivalente al 20% del 
Valor del Contrato. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes 
suministrados 

Desde el recibo a 
satisfacción del 
contrato más 6 
meses. 

Equivalente al 20% del 
valor del Contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el  NIT y el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una Estructura Plural (Unión Temporal o 
Consorcio): la Garantía tendrá que ser otorgada por todos sus integrantes, para lo 
cual se deberán relacionar con su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliarlas en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán 
los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de Construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la Construcción.  
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se 
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de Garantía de 5 años contados a partir de la fecha del recibo 
a satisfacción de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2060 del Código Civil. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad hará efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si 
a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento 
o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas 
a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. identificada con el NIT 
890.303.461 - 2.y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal. Cuando el Contratista sea una 
Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio), la Garantía deberá ser otorgada por todas las personas que 
conforman el Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación.  

Valor 5% del valor del contrato. 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 
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Beneficiarios 
Terceros afectados y Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
identificada con el NIT 890.303.461 - 2. 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 
%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo 
término establecido para la Garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del Contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales Subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la Construcción y por las demás obligaciones emanadas del Contrato. La Entidad no 
adquirirá relación alguna con los Subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
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cambio de los Subcontratistas cuando a su juicio este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de 4 meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato durante el término de 4 
meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al día en los pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el 
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecución, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente en los términos del artículo 
41 de la Ley 80 de 1993. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en la Calle 5 #36-08, de la ciudad de 
Santiago de Cali, y el domicilio contractual es la ciudad de Santiago de Cali. 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
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5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 
del Contrato. 

 
CLÁUSULA 26. CAUSALES DE TERMINACIÓN 
 
El Contrato podrá terminar por cualquiera de las siguientes causas: 
 

1) Incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales.  
2) Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo.  
3) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la 
entidad.  
4) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución.  
5) Por la imposibilidad del CONTRATISTA de cumplir su objeto social por la orden de 
autoridad competente. 
6) Por no prorrogar sin justa causa, las garantías dentro del término que se le señale para 
tal efecto.  
7) De manera unilateral por parte del contratante, en los términos del artículo 17 de la ley 80 
de 1993. 
8) Por aplicación de la Cláusula de Caducidad, en los términos del artículo 18 de la ley 80 
de 1993. 

 
PARÁGRAFO. En caso de presentarse alguno de los eventos previstos para la terminación 
anticipada del presente contrato, se dará por terminado el mismo, dejando constancia de ello en 
acta suscrita por las partes 

 
CLÁUSULA 27. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución del presente contrato, mediante la suscripción de un Acta 
donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la 
suspensión. 
 
CLÁUSULA 28. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
El Contrato podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las partes, sin perjuicio de la aplicación de 
la Cláusula de Modificación Unilateral contemplada en el artículo 16 de la ley 80 de 1993. En todo 
caso, esta modificación deberá estar soportada por escrito, indicando la necesidad de realizarla, e 
indicando las apropiaciones presupuestales en caso de que se trate de una adición al presupuesto 
del Contrato.   
 
En constancia de lo anterior el presente documento se entenderá fechado y firmado una vez sea 
probado por las partes en la plataforma SECOP II. 

 
 
 
El CONTRATANTE, 
 
(FIRMADO ELECTRONICAMENTE) 
 
MARISOL BADIEL OCAMPO,  
Director (E) 
Hospital Universitario del Valle  

El CONTRATISTA, 
 
(FIRMADO ELECTRONICAMENTE) 
 
CARLOS ALBERTO MORENO NEIRA  
Representante legal 
CONSORCIO PRO-CONTEIN 

 


