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Miraflores, 26 de junio de 2023

ESTUDIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
Se procede a elaborar el estudio de conveniencia y oportunidad, para el objeto denominado
Conforme a lo ordenado en el numeral 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y
el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 y ley 1882 de 2018.

1. INFORMACION GENERAL

INFORMACION GENERAL
giiggRA CION: DE26 de junio de 2023
DEPENDENCIA ; .
EJECUTORA: Secretaria de Planeacion e Infraestructura
MODALID,AD DE Minima cuantia
SELECCION:

CLASE DE CONTRATO: |OBRA

OBJETO DEL CONTRATO“REHABILITACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE
: DESAGUE PARA MITIGAR EL RIESGO EN LA LAGUNA|
DEL MORRO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES
BOYACA”.

RUBROS

PRESUPUESTALES: 232-103-164503100 — Manejo de desastres

2. IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA
CONTRATACION.

2.1. Plan de desarrollo “UNIDOS CON HONESTIDAD MIRAFLORES, PROGRESA
MAS, POR MIRAFLORES POR NUESTRA TIERRA”.se encuentra contemplada esta
actividad, asi;

EJE UNIDOS CON HONESTIDAD POR EL HABITAD Y
ESTRATEGICO | TERRITORIO

PROGRAMA PREVINIENDO EL RIESGO DE DESASTRES
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ESTRATEGICO
OBJETIVO PREVENIR Y ATENDER OPORTUNAMENTE LOS
PROGRAMA EVENTOS RELACIONADOS CON LA POTENCIAL
ESTRATEGICO MATERIALIZACION DE EVENTOS DE DESASTRE EN EL
MUNICIPIO
META IMPLEMENTAR EL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL
PRODUCTO RIESGO DE DESASTRES-PMGRD- Adoptado mediante
decreto 080 de 2019.

2.2. Banco de programas y proyectos municipal

El proyecto de inversion se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos
Municipal, con bipim No. 2023154550079 Denominado “REHABILITACION DE UN
TRAMO DE TUBERIA DE DESAGUE PARA MITIGAR EL RIESGO EN LA
LAGUNA DEL MORRO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA”..

2.3. Descripcion de la necesidad.

El municipio de Miraflores — Boyaca, es una entidad fundamental dentro de la organizacion politica
y administrativa del estado colombiano en el marco social y de derecho implementado a partir de la
constitucion politica de 1991, la cual en su articulo 311 establece que son funciones del municipio:
“prestar los servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demds funciones que le asigne la
constitucion y la ley”

El articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia: establece que son fines esenciales del estado:
“servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la constitucion (...)"

El articulo 3 de la Ley 136 de 1994 sefiala las funciones que el municipio de Miraflores - Boyaca
debe realizar, entre ellas, la de administrar los asuntos municipales, promover la participacion
ciudadana, planificar el desarrollo del territorio y solucionar las necesidades insatisfechas.
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Para tal fin, la administracion municipal ejecuta diversidad de procedimientos y desarrolla variedad
de funciones para el veras y oportuno cumplimiento de las funciones, planes, programas y proyectos
contemplados en el plan de desarrollo municipal “UNIDOS CON HONESTIDAD
MIRAFLORES, PROGRESA MAS, POR MIRAFLORES POR NUESTRA TIERRA”, y las
establecidas en los manuales de funciones, acuerdos municipales, leyes y demas normatividad que
regula la administracion publica municipal.

Asi las cosas, se identifica como necesidad, que el Municipio de Miraflores — Boyaca en aras de dar
cumplimiento al Plan de Desarrollo “UNIDOS CON HONESTIDAD MIRAFLORES,
PROGRESA MAS, POR MIRAFLORES POR NUESTRA TIERRA”, la entidad considera
necesario atender la emergencia presentada de manera oportuna el objeto denominado
“REHABILITACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE DESAGUE PARA MITIGAR EL
RIESGO EN LA LAGUNA DEL MORRO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES
BOYACA”. Por lo anteriormente expuesto es preciso y oportuno conforme a la Ley realizar LA
OBRA que soporte esta inversion, y se pueda garantizar técnicamente su estabilidad, durabilidad,
funcionalidad y demas. Asi las cosas, conforme a la Ley se deben atender y solucionar los eventos
que generen riesgo a la poblacion del Municipio de Miraflores con celeridad y responsabilidad.

Asi las cosas, conforme a la situacion de emergencia generada por un desplazamiento de material
cerca de la laguna del Morro generando separacion de las redes, presentandose filtracion de agua de
la laguna por las tuberias averiadas hacia predios en la zona baja, generando un riesgo a la
comunidad del sector.

Los niveles de agua de la laguna del morro se controlan a través de estas tuberias, que permiten la
conduccion de estas aguas a un lugar apto para su drenaje, de no ser asi los niveles de agua en la
laguna subirian ocasionando una carga hidraulica alta que podria generar un riesgo de filtracion y
posible inestabilidad a la laguna, produciendo un posible desbordamiento que genere riesgo a las
viviendas, familias, predios cercanos y con posibilidad de presentarse una avalancha.

En virtud de la situacion presentada se citd a comité extra ordinado de Gestion del Riesgo
Municipal para el dia 09 de junio de 2023, donde se presentd informe por parte de la Secretaria de
Planeacion de visita realizada el dia 06 de junio de 2023 y se decidié por unanimidad de los
asistentes disponer de los recursos necesario para atender la emergencia presentada, con ocasion de
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los riesgos que podrian presentar a la comunidad del sector, las recomendaciones del informe
obedecen a realizar la mitigacion inmediata del riesgo con la rehabilitacion de la tuberias
garantizando el funcionamiento del desagiie de la laguna del Morro, evitando que se eleve el nivel
de la laguna y pueda ocasionar un deslizamiento a gran magnitud o que se genere filtracion de
aguas por las redes que se separaron y estas filtraciones ocasionen un movimiento en masa ladera
abajo que afecte significativamente a la comunidad que habita zona

El presente contrato se debe celebrar en razon a que la Administracion municipal no cuenta con los
materiales, mano de obra calificada y no calificada y equipos idoneos para adelantar dicha obra, por
lo tanto, es necesario realizar un proceso de contratacion con el fin darle solucién a la problematica

evidenciada.

Con los recursos asignados para este proceso de minima cuantia, se pretende contratar la obra con
objeto denominado “REHABILITACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE DESAGUE
PARA MITIGAR EL RIESGO EN LA LAGUNA DEL MORRO EN EL MUNICIPIO DE
MIRAFLORES BOYACA”.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

3.1. Objeto del contrato.

El objeto sera ““REHABILITACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE DESAGUE
PARA MITIGAR EL RIESGO EN LA LAGUNA DEL MORRO EN EL MUNICIPIO DE
MIRAFLORES BOYACA”.

3.2. Alcance del objeto del contrato y condiciones técnicas exigidas.

3.2.1. Alcance del objeto.

El alcance del objeto y las condiciones técnicas del contrato de OBRA a realizar son las

siguientes:

3.2.2. Condiciones técnicas exigidas
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El oferente debera describir en la propuesta, las cantidades, asi como valores unitarios y el valor
total de la oferta que incluye costos directos e indirectos, de acuerdo al presupuesto que tiene
dispuesto la Entidad y que corresponde al objeto denominado “REHABILITACION DE UN
TRAMO DE TUBERIA DE DESAGUE PARA MITIGAR EL RIESGO EN LA LAGUNA
DEL MORRO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA”.

a. El CONTRATISTA que resulte seleccionado de este proceso, debe garantizar las
actividades a ejecutar en el contrato de OBRA que estan establecidas en el Pliego de
Condiciones y en lo regulado de acuerdo a las norma establecida por el Departamento
Nacional de Planeacion en cuanto a la presentacion, viabilizacion y aprobacion de los
proyectos.

b. Para cumplir con el objetivo contractual el contratista debe conocer todos los documentos
previos y condiciones técnicas exigidas por Ley para este tipo de objeto.

c. El Oferente debera garantizar durante la vigencia del contrato, el costo ofrecido en su
propuesta, asi mismo debera contemplar los costos directos e indirectos de la propuesta.

d. Aceptar los procedimientos administrativos que determine el Municipio para la ejecucion
del contrato.

e. La entidad se reserva el derecho de rechazar las propuestas que no cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas por la Entidad.

f. El contratista con la firma y ejecucion del contrato quedara obligado a resolver dudas e
inquietudes respecto de los estudios y disefios.

3.2.2.1. Especificaciones técnicas

El contratista debera realizar la ejecucion de la obra del proyecto que corresponde al objeto
denominado “REHABILITACION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE DESAGUE PARA
MITIGAR EL RIESGO EN LA LAGUNA DEL MORRO EN EL MUNICIPIO DE
MIRAFLORES BOYACA ”, seglin las siguientes especificaciones técnicas:
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SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS

A. ANALISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DEL MERCADO

Con el proposito de observar lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y asi
cumplir con la guia para la elaboracion de Estudios de Sector publicada por Colombia Compra
Eficiente, y materializar los principios de planeacion, responsabilidad, y transparencia, esta Entidad
identificd que el sector relativo al objeto del presente proceso de contratacion esta integrado por el
conjunto de profesionales que prestan sus servicios a las entidades y organismos del Estado.

A continuacion se realiza un analisis del sector y de la contratacion de la misma entidad,

Analisis del sector

Aifio | Entidad Objeto contractual Fecha Valor Duracién
2018 | Municipio | MEJORAMIENTO DE | 10/04/2018 $18.167.998,84 | 1 mes
de TRAMO DE TUBERIA

Miraflores | DE DESAGUE PARA
MITIGACION DEL
RIESGO EN LA

LAGUNA DEL
MORRO
2016 | Municipio | ESTUDIOS Y | 05-04-2016 $ 16.624.000 | 1 mes
de DISENOS
Miraflores | COMPLEMENTARIOS
PARA LA
CONSTRUCCION DE
OBRAS DE

MITIGACION DE
RIESGO DE LA
LAGUNA EL MORRO
EN EL MUNICIPIO
DE MIRAFLORES,
BOYACA

2021 | Municipio | “REHABILITACION 25-10-2023 $19.503.864,00 quince
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de DE UN TRAMO DE (15) dias
Miraflores | TUBERIA DE

DESAGUE PARA
MITIGAR EL RIESGO
EN LA LAGUNA DEL
MORRO EN EL
MUNICIPIO DE
MIRAFLORES
BOYACA”.

3.2.2.2. Obligaciones del contratista

Las funciones del contratista seran las siguientes:

a. Informar oportunamente al municipio sobre cualquier eventualidad que pueda

sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.

b. Acatar las instrucciones e indicaciones que imparta el supervisor del contrato.

¢. Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contratado se

cumpla y que este sea de la mejor calidad.

d. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas, contractuales, evitando dilaciones.

e. Atender Inquictudes, observaciones y demas requerimientos relacionados con el objeto
del contrato, que se presenten durante la ejecucion fisica del contrato.

3.2.2.3. Experiencia del oferente:

El oferente debera demostrar su experiencia mediante la presentacion de contratos:

a. EXPERIENCIA GENERAL.

v Cuatro (04) contratos de obra suscritos con entidades publicas cuyo objeto o
alcance sea la construccion y/o mejoramiento y/o mantenimiento y/o
ampliacion y/o optimizacion de acueductos y cada uno de los contratos sea
minimo cinco (05) veces el valor del presupuesto estimado para el presente
proceso en smlv.

Se debera anexar contrato y/o acta de recibo y/o Acta de liquidacion
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como soporte de la experiencia.

b) EXPERIENCIA ESPECIFICA

v" Minimo Un (01) contrato de obra suscritos con entidades publicas cuyo
objeto o alcance sea la REHABILITACION DE TUBERIA PARA
MITIGACION DEL RIESGO.

3.2.2.4. Equipo de trabajo del oferente

El oferente debera demostrar que cuenta con un equipo de trabajo idoneo, esto con el fin de

garantizar un trabajo técnico, idéoneo y con altos estandares que permitan a la entidad poder

garantizar en un proceso de seleccion, unos buenos estudios que soporten la construccion

del objeto que se pretende adelantar, aunado a la cuantia del contrato de obra que se

pretendera contratar por parte de la administracion municipal. Por tal razon, la entidad

considera que el equipo de trabajo del oferente, debe contar como minimo con las

siguientes calidades:

DESCRIPCION

% DEDICACION

EXPERIENCIA GENERAL

RESIDENTE
DE OBRA

100%

Ingeniero civil, tener experiencia profesional
no menor a quince (15) anos, contados a partir
de la fecha de la expedicion de la tarjeta
profesional. Haber ejecutado o participado en
minimo tres (03) contratos que contengan en
su objeto “Construccion y/o Mejoramiento
y/0 mantenimiento y/o ampliacion de
acueductos”, certificacion expedida por la
entidad publica ejecutora del contrato como
residente.

Nota: El oferente debera adjuntar los siguientes documentos de cada uno de los profesionales

ofertados:

v’ Tarjeta profesional.
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v Certificacion de experiencia como residente
v' Carta de compromiso.

3.3. Lugar de ejecucion.

La OBRA se realizara sera en el area Rural en la laguna de Morro Vereda Morro Arriba del
Municipio de Miraflores Boyaca

3.4. Control, vigilancia y seguimiento: El control, vigilancia y seguimiento de la obra estara a
cargo de la supervision que para tal efecto designe el representante legal de la entidad.

3.5. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion del contrato producto de esta seleccion sera de veinte (20) dias, contados
a partir del cumplimiento de los requisitos de forma, consagrados en el articulo 39 de la Ley 80
de 1993, perfeccionamiento, ejecucion y pago consagrados en el articulo 41 de la Ley 80 de
1993, articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y articulo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015 y se
tendra como requisito convencional la firma del Acta de Inicio, que se cuenta desde la
suscripcion de la misma. En ninglin caso la ejecucion del contrato podra superar el 31 de
diciembre de 2021.

4. JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

El presente proceso de seleccion, asi como el Contrato que de él se derive estan sujetos a la
Constitucion Politica, al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica,
contenido en Las Leyes 80 de 1993 el articulo 94 de la ley 1474 de 2011 y el articulo
2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, por lo cual se adelantaran un proceso de escogencia
bajo la modalidad de concurso de méritos.

La norma anteriormente referida, sefiala lo siguiente;

“Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratacion de minima cuantia.

La entidad estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente:

1. La descripcion sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.
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2. La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del clasificador de

bienes y servicios.

3. Las condiciones técnicas exigidas.

4. El valor estimado del contrato y su justificacion.

5. El plazo del contrato.

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.”.

5. ANALISIS ECONOMICO

5.1. Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato de OBRA que se pretende contratar, es por la suma de
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
SESENTA MIL PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 7.278.560,89).

MCTE.

ITEM

COD.

DESCRIPCION

UND

3.03.11

EXCAVACION MANUAL EN
MATERIAL CONGLOMERADO

M3

APU

RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO
PROVENIENTE DE
EXCAVACION COMPACTADO
CON PISON

M3

3.13.22

TRANSPORTE CARGA MULAR
HASTA 4 KM

CARGA

2.01.35

SUMINISTRO E INSTALACION
TUBERIA PVC D=6" RDE 21 (200
PSI), UNION MECANICA

ML

2.04.96

UNION PVC MECANICA D=6"

El valor del contrato sera el que resulte de la propuesta seleccionada cuyo valor sea igual o inferior
al presupuesto estimado por la entidad y sera cancelado al contratista en pesos colombianos contra
entrega, es decir una vez se entregue la totalidad del proyecto, con sus respectivos estudios, este sea
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revisado por la Secretaria de Planeacion e Infraestructura Municipal y se encuentre acorde con los
parametros técnicos exigidos.

Para la ejecucion de los pagos se requiere previa suscripcion de la respectiva acta de entrega final a

satisfaccion del funcionario supervisor del contrato, acompaiiado de acreditacion por parte del

contratista del pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud, pension y
presentacion de la respectiva cuenta de cobro y/o factura.

El valor del contrato se determina de la siguiente manera con base en la resolucion de precios de la

Gobernacion de Boyaca 2023 los items que no se encuentran se soportan con apus a base de

cotizaciones:
ITEM | COD. DESCRIPCION UND | CANT | VALOR UNITARIO | VLR/PARCIAL
EXCAVACION MANUAL EN
1 3.03.11 MATERIAL CONGLOMERADO M3 9.6 $ 91,714.13 | $ 880,455.65
RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO PROVENIENTE
2 apu DE EXCAVACION ' M3 8.72 $ 18,794.17 | $ 163,968.00
COMPACTADO CON PISON
TRANSPORTE CARGA MULAR
3 3.13.22 HASTA 4 KM CARGA 3 $ 99,584.55| $ 298,753.65
SUMINISTRO E INSTALACION
4 2.01.35 | TUBERIA PVC D=6" RDE 21 (200 ML 24 $ 134918.58 | $ 3,238,045.83
PSI), UNION MECANICA
5 2.04.96 | UNION PVC MECANICA D=6" UN 4 $ 25441747 $ 1,017,669.86
SUBTOTAL $ 5,598,892.99
ADMINISTRACION (18%) $ 1,007,800.74
IMPREVISTOS(4%) $ 223,955.72
UTILIDAD(8%) $ 447,911.44
TOTAL $ 7,278,560.89
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5.2. Forma de pago

a. El valor senalado anteriormente se cancelara al contratista seleccionado, de la siguiente

manera: Un solo pago, a entrega a satisfaccion por parte del Municipio.

5.3. Disponibilidad presupuestal

Para el cumplimiento del contrato, el municipio de Miraflores — Boyacd ha expedido el
respectivo Certificado de Disponibilidad presupuestal, el cual se relaciona a continuacion;

CDP No. 470

RUBROS 232-106-16-45031000
VALOR $ 7.278.560,89
FUENTE DE FINANCIACION Fondo de G. R.
CONCEPTO Manejo desastres
FECHA DE EXPEDICION 22/06/2023

5.4. Descuentos, impuestos, tasas y contribuciones a cargo del contratista

Las variables que se han tenido en cuenta a la hora de valorar el valor estimado del
convenio son los gastos que el cooperante debera asumir derivados del convenio:

Publica

Retencion En La Fuente Por Contrato De Obra 2%

Industria y Comercio ICA 1%

Estampilla Pro cultura 2%

Estampilla Pro Dotacion y Funcionamiento De Los

Centros De Bienestar Del Anciano, Instituciones y 4%

Centros De Vida Para La Tercera Edad

Contribucion Especial Sobre Contratos De Obra 59
(V]
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Sobre tasa al deporte 1.5%

Estos Impuestos se aplican de manera general a contratos de prestacion de Servicios, pero
pueden variar dependiendo del Régimen al que pertenezca el contratista y de acuerdo a la
Normatividad vigente.

5.5. Factores de calificacion.

Los factores de calificacion se resumen en el siguiente cuadro:

ITEM CRITERIO PUNTAJE
1 Precio 100
Total 100 puntos

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

PRECIO:

La oferta mas favorable para el municipio de Miraflores — Boyaca, la constituye la oferta que a
precios del mercado presente el menor precio de conformidad con el articulo 94 de la ley 1474
de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.5.2 que sefala: “La entidad Estatal debe
revisar las ofertas economicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones
de la invitacion. Si esta no cumple con las condiciones de la invitacion, la Entidad Estatal debe
verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitacion de la oferta con el segundo mejor

precio, y asi sucesivamente.”.

En caso de que se rechace la oferta, la entidad podra optar por adjudicar el contrato a quien
haya ofertado el segundo mejor precio y asi sucesivamente o por declarar desierto el proceso.

En caso de presentarse precios artificialmente bajos, se dara aplicacion a lo sefialado en el
articulo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015, para efectos de lo anterior se tendra como
parametro los precios sefialados en el presupuesto oficial elaborado por la Secretaria de
Planeacion e Infraestructura; en el evento de que se rechace la oferta, la entidad podra optar por
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adjudicar el contrato a quien haya ofertado el segundo mejor precio y asi sucesivamente o por

declarar desierto el proceso.

La oferta que presente el menor precio recibird un total de 100 puntos y a las siguientes, a cada

una se le restara 5 puntos en forma consecutiva.

7. CLASIFICACION UNSPSC

El objeto contractual se clasifica en el siguiente codigo del Clasificador de Bienes y Servicios:

Clasificacion UNSPSC
Codigo Segmento Familia Clase Producto
Servicios de Edificacion, N . |servicios de .
2141511 Construccion de Servicios de construccion . d Servicios de
. reparacion e .,
Instalaciones y pesada p P excavacion
Mantenimiento tierras
e : :an  |Servicios de .. ..
Servicios de Edificacion, oo Servicios delServicios de
72141511 Construccion de mantenimiento Y| Ibafiileri . tacia d
. ., . |albafiileria cimentacion e
Instalaciones y construccion de comercio ) Y .
Mantenimiento especializado mamposteria construcciones
Servicios de .. .
o Servicios delServicios de
. mantenimiento y a1 . .y .
72151906 |Servicios ., . |albafiileria ylinstalacion de tuberial
construccion de comercio| . )
. mamposteria de drenaje
especializado

8. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS

Teniendo en cuentas las modificaciones en la Ley 80 de 1993, se dictaron otras deposiciones
generales aplicables a toda contratacion con recursos publicos, es el caso que en el articulo 4 de
la Ley 1150 de 2007 se contempla la distribucion del riesgo en los contratos estatales, por lo
tanto, los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberan incluir la estimacion, la tipificacion
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y asignacion de los riesgos previstos involucrados en la contratacion. Para esta modalidad de
contratacion los posibles riesgos previsibles son los siguientes:

Todos los riesgos previsibles que se corren particularmente en la contratacion de la
Interventoria se encuentran en el archivo Matriz de Riesgos.

1. Riesgo ocasionado por cambios en la normatividad técnica durante la ejecucion del
proyecto. Asumido por el Municipio.

2. Riesgo del contrato ocasionado a causa de la coordinacion Interinstitucional. Cuando el
MUNICIPIO y/o contratista dependen de decisiones de otras entidades oficiales. Se refiere
a los mayores costos asumidos por el CONTRATISTA debido a demoras ocasionadas por
otras entidades publicas.

3. Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte de personal del CONTRATISTA desde la
adjudicacion y/o durante la ejecucion del contrato, por causas externas al proyecto o por
ausencia o falta o deficiencia del SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO del CONTRATISTA. Riesgo que asume el CONTRATISTA.

4. Riesgo por demoras ocasionadas en la revision, viabilizacion y aprobacion, por parte de las
diferentes entidades. Riesgo que asume el CONTRATISTA, teniendo en cuenta que le
compete al CONTRATISTA estar pendiente con las entidades la aprobacion de los mismos.

5. Riesgo por mediciones erradas en las cantidades de tomadas en campo para la elaboracion
de los proyectos, de responsabilidad de la OBRA, que puedan afectar el valor de los
proyectos. Riesgo que asume el CONTRATISTA.

8.1. Las garantias que la entidad contempla exigir en el proceso de contratacion

El articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, establece la no obligatoriedad de
exigencias de garantias, dicha disposicion también es contemplada por el Manual de la
modalidad de Seleccion de minima Cuantia, expedido por Colombia Compra
Eficiente. No obstante, en procura de que la ejecucion del objeto contractual sea la
esperada por la entidad, se solicitara al contratista la suscripcion de polizas con una
compaifiia aseguradora autorizada por la legislacion colombiana, las cuales deberan
tener como amparos los siguientes:
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10% del valor ) . )
total del Plazo de ejecucion del contrato y 4 meses mas a
otal de . D,
partir de la liquidacion del contrato
contrato
5% del valor
total del Plazo de Ejecucion del contrato y 3 afios mas
contrato.
20% del valor ) . L
Plazo de ejecucion del contrato y 1 afio mas
del Contrato

9. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

En conclusion, es oportuno ya que como se justifico en el objeto del presente estudio, su

necesidad hace parte de las obligaciones del municipio, en este momento se requiere de su

satisfaccion, lo cual da viabilidad el presente proceso de contratacion.

Dado en Miraflores — Boyaca, a los 26 dias del mes de junio de dos mil veintitrés (2023).

ORIGINAL FIRMADO POR
ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ
Secretaria de Planeacion e Infraestructura

Proyecto: Ing. Camilo Rojas// profesional de apoyo
Reviso y Aprobo: Yeferson Alirio Murcia Jurado/ Asesor externo oficina de contratacion
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