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CONTRATISTA: CONSORCIO PROFUPOZOS 
NIT 901.726.431-6 

OBJETO:   

CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS 
CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO LIBERTADOR, COMO ALTERNATIVA DE 
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PGICCT DEL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

VALOR: 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($775.966.281) 

ANTICIPO (40%): 
TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE 
($310.386.512) 

PLAZO: TRES (3) MESES 
 
Entre los suscritos a saber: LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL 
SINÚ Y DEL SAN JORGE –CVS-, ente Corporativo de carácter público, creado mediante Ley 13 de 
1973, regulado por la Ley 99 de 1993, identificado con NIT No 891.000.627-0, debidamente 
representado por el Doctor ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA,  identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 15.725.150 expedida en Chinú  - Córdoba, elegido mediante Acuerdo No 420 del 
Consejo Directivo de fecha 18 de diciembre de 2019, y posesionado mediante Acta de fecha 1 de enero 
de 2020, con efectos fiscales a partir del 1 de enero del mismo año, como Director General y 
Representante Legal, en adelante LA CVS, y CONSORCIO PROFUPOZOS,  identificada con el NIT 
901726431-6,  con  domicilio principal en la ciudad de Montería representada por MELISSA 
HERNANDEZ DURANGO identificada con la cédula de ciudadanía 1.062.681.755 de Cotorra (Bongo), 
e integrada por MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO con un porcentaje de participación de (30%), y 
C.C.P INGENIEROS S.A.S con un porcentaje de participación de (70%), en adelante EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra previa las siguientes 
consideraciones: a) Que mediante Resolución No 3-0784 de fecha 08 de mayo del 2023, se dio apertura 
al proceso de  Licitación Pública No 003 de 2023. b) Que el día 19 de mayo de 2023, a las 09:00 am, 
de acuerdo a la cronología del proceso, se llevó cabo la diligencia de cierre del plazo para presentar 
ofertas del proceso de Licitación Pública No 003 de 2023, presentando propuesta: CONSORCIO 
PROFUPOZOS. c) Que mediante informe de evaluación de fecha 05 de junio de 2023, el comité 
evaluador requirió al proponente para subsanar su oferta d) Que durante el termino de traslado del 
informe de evaluación el proponente subsanó, en tal sentido el Comité recomendó al señor Director de 
la Corporación, en informe de evaluación de documentos subsanados de fecha 14 de junio del 2023, 
continuar con el trámite, e) Que mediante Resolución No 3-0983 del 14 de junio de 2023, notificada en 
la audiencia pública, se adjudicó al proponente CONSORCIO PROFUPOZOS la Licitación Nº 003 de 
2023 de acuerdo a la recomendación del comité evaluador; el presente contrato se regirá por las 
disposiciones contempladas en la Ley 80 de  1993, Ley 1150 de 2007,  sus decretos reglamentarias y 
por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: el objeto del contrato a celebrar es 
CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS ACCIONADOS CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, COMO ALTERNATIVA DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PGICCT DEL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”. PARÁGRAFO PRIMERO - ALCANCE: El objeto del contrato debe 
ejecutarse de acuerdo a las especificaciones y a las condiciones establecidas en los estudios previos 
y sus anexos. (Proyecto, planos y diseños), en el Pliego de Condiciones Definitivos y en la propuesta 
presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del presente contrato. CLÁUSULA 
SEGUNDA. - VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato es la suma de 
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SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($775.966.281), valor que incluye todos los costos 
directos e indirectos de la obra y el valor del IVA. CLÁUSULA TERCERA. - ANTICIPO: Una vez 
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, LA 
CORPORACIÓN concederá un anticipo hasta del cuarenta (40%) del valor del contrato, es decir la 
suma de TRESCIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
DOCE PESOS M/CTE ($310.386.512). PARÁGRAFO PRIMERO- ENTREGA DEL ANTICIPO: Para la 
entrega del anticipo, el contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos: 1) Suscripción del 
contrato; 2) Haber constituido una fiducia e informado a LA CORPORACIÓN sobre la misma; 3) Haber 
constituido y entregado a LA CORPORACIÓN la garantía única de cumplimiento y las demás garantías 
exigidas para este contrato y haber obtenido la aprobación de las mismas por parte de LA 
CORPORACIÓN; 4) haber entregado la información concerniente a APU y  plan de inversión del 
anticipo. 5) El contratista deberá efectuar ante la comunidad directamente beneficiada con el proyecto 
a realizar, la socialización del mismo, con el acompañamiento de la Interventoría, anexando las Actas 
que en desarrollo de dicha actividad se levanten y la constitución de las veedurías ciudadanas. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - MANEJO DEL ANTICIPO: De conformidad con lo establecido en el 
artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 el contratista deberá constituir una fiducia para el manejo de los 
recursos entregados a título de anticipo. Los costos de la comisión de la fiduciaria serán cubiertos por 
el contratista directamente  La fiduciaria realizará desembolsos del valor transferido por LA 
CORPORACIÓN previa verificación de que los recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del 
respectivo contrato, para lo cual deberá exigir la aprobación del interventor y verificar que se encuentre  
justificado su inversión de acuerdo con el Plan de Inversión del mismo, actividad que deberá ser 
verificada detalladamente por el interventor y por la fiduciaria. Cada retiro de la fiducia debe ser 
autorizado por el interventor del contrato. La iniciación del trabajo o el cumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningún caso, al recibo del anticipo. 
CLÁUSULA CUARTA - FORMA DE PAGO: LA CORPORACIÓN pagará al contratista el valor del 
contrato a través de actas parciales de avance de obra, así: La primera acta parcial, se pagará cuando 
haya un avance del proyecto igual o superior al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, de 
acuerdo a la programación aprobada, y el saldo mediante actas parciales de acuerdo al avance de 
obra. Cada pago se realizará previa amortización del anticipo en igual porcentaje en cada cuenta 
avalada por la supervisión o la interventoría del contrato, si la hubiere. PARÁGRAFO PRIMERO: De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150, 
para cada pago el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en sus obligaciones con el 
sistema general de seguridad social (salud, pensiones y riegos) así como los aportes parafiscales, 
cuando haya lugar a ello, además de los requisitos administrativos que para tal efecto determine la 
Corporación. PARÁGRAFO SEGUNDO: La sola suscripción del contrato, autoriza a la Corporación 
para que, en el momento del pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce 
de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. Los pagos están 
condicionados a la existencia de recursos en caja y a los trámites administrativos 
correspondientes. PARÁGRAFO TERCERO: No habrá lugar a pagos superiores a los aquí pactados 
salvo que medie contrato adicional u otrosí debidamente suscrito por las partes, que en todo caso no 
podrá superar el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos 
legales mensuales de conformidad con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Las adiciones relacionadas 
con el valor para su perfeccionamiento requieren de la firma de las partes, para su legalización del 
correspondiente registro presupuestal y para su ejecución de la ampliación del amparo y vigencia de 
las garantías otorgadas. PARÁGRAFO CUARTO: El contratista deberá discriminar mediante bitácora, 
debidamente aprobada por la interventoría los costos por imprevistos de la obra, para que de esta forma 
LA CORPORACIÓN pueda cancelarlos. CLÁUSULA QUINTA - PLAZO DE EJECUCIÓN: EL 
CONTRATISTA, se compromete a ejecutar el objeto del presente contrato en un término de tres (3) 
meses, contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio, la cual se suscribirá con posterioridad 
a la legalización y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: 
El recibo final de la obra por parte de la Corporación y la suscripción de la correspondiente acta, se 
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realizará a más tardar dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la fecha de terminación 
del plazo de ejecución. PARÁGRAFO SEGUNDO: El presente contrato podrá ser objeto de prórrogas 
en tiempo, cuando ello sea jurídicamente viable y necesaria por razones técnicas previamente avaladas 
por el interventor y el supervisor del contrato. CLÁUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: En desarrollo de las obras, el contratista se obliga a la construcción de un pozo 
profundo accionado con energía fotovoltaica en una comunidad rural con escases de agua y 
vulnerabilidad al cambio climático, de acuerdo con las especificaciones técnicas, presupuesto y demás 
condiciones establecidas en el pliego de condiciones y sus anexos, cumpliendo las siguientes 
obligaciones mínimas: 1- Obligaciones previas a la Iniciación del Contrato: a) El CONTRATISTA 
deberá tramitar los permisos necesarios para la construcción de los pozos, antes de la iniciación de las 
actividades, en caso de requerirse, b) El CONTRATISTA deberá recibir por parte de LA 
CORPORACIÓN y con participación de la interventoría y/o supervisión, la  delimitación de la zona 
objeto de la construcción de los pozos. c) El CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos de 
ejecución del contrato como son la presentación de las garantías, constitución de la fiducia para la 
consignación del anticipo, pago de impuestos a que haya lugar y demás obligaciones pertinentes, d) El 
contratista deberá revisar detalladamente las especificaciones del proyecto, antes de iniciar la ejecución 
de las actividades y presentar al supervisor las recomendaciones a que haya lugar, a fin de hacer los 
ajustes pertinentes, si llegasen a encontrarse necesarios. 2- Obligaciones Administrativas: a) El 
Contratista deberá presentar periódicamente a la supervisión los documentos que certifiquen el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecución 
del contrato, b) El CONTRATISTA tendrá la obligación de apoyar al supervisor de LA CORPORACION 
con el suministro oportuno de información en los formatos adecuados en medio magnético e impreso 
de toda la información relacionada con el avance físico del proyecto, informes de avances de la obra, 
el avance financiero, elaboración y presentación oportuna de las actas de ejecución, cuentas de cobro, 
de ajuste y demás que se requieran y en general de todo lo requerido para que LA CORPORACION 
disponga de información completa y actualizada sobre el desarrollo del proyecto objeto del contrato, c) 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, El CONTRATISTA deberá cumplir y acreditar el pago de los aportes a los Sistemas 
Generales de Seguridad Social, riesgos Laborales y aportes Parafiscales y demás normas 
concordantes durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato, d) El contratista deberá cumplir, 
entre otros, con los siguientes aspectos del proyecto: -Bitácora: Se contará con una bitácora, en donde 
el contratista deberá dejar anotado todo lo que sucede en la ejecución del contrato cada día (resumen 
de actividades con observaciones). En esta bitácora se dejaran consignados todas las órdenes, 
instrucciones y acuerdos entre el contratista y la supervisión. La Bitácora es el conducto formal y regular 
para registrar las observaciones y recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio. Una vez 
terminada la ejecución del proyecto, esta bitácora deberá ser entregada a la CORPORACION para su 
custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final. -Valla informativa: El CONTRATISTA instalará en un 
lugar visible y por su cuenta una valla con el logotipo de la CVS, alusiva a los trabajos a realizar. La 
valla tendrá las dimensiones acordadas con la supervisión asignada por la CVS y contendrá el objeto 
del contrato, nombre de la Corporación, valor y otros requerimientos que designe la supervisión; EL 
CONTRATISTA deberá presentar foto de la valla, la que anexará a los informes de ejecución del objeto 
contractual. Nota: Debe colocarse al menos una valla en cada sitio de ejecución del proyecto. - 
Presencia en campo: El contratista deberá controlar la permanencia en los frentes de trabajo de todo 
el personal requerido y ofrecido en su propuesta. Si por algún motivo se programan trabajos en horas 
nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia del 
profesional residente o coordinador de campo. -Reuniones y Actas de Seguimiento: con la 
periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos y dados a conocer a la CORPORACION, se 
harán reuniones donde se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas reuniones 
deberán asistir representantes del contratista y la supervisión. De cada reunión, se levantará un acta 
de seguimiento y será firmada por los que intervinieron en ella. Se verificará estrictamente que las 
actividades a ejecutarse cumplan con lo establecido en los Términos del contrato y especificaciones 
técnicas del proyecto. El contratista deberá cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento 
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deberá poder demostrar el cumplimiento de los mismos. No se cancelarán actividades ejecutadas por 
el contratista que se hayan iniciado y ejecutado sin la autorización expresa por parte de la supervisión. 
-Obras Adicionales: Cuando por algún motivo se vaya a ejecutar una actividad no prevista en el 
contrato, previamente y de común acuerdo entre LA CORPORACION, la supervisión y el contratista, 
se convendrán los precios, la forma de pago y las especificaciones correspondientes a través de una 
modificación del contrato. Por ningún motivo se ejecutarán los trabajos sin haber sido previamente 
aprobados entre las partes. En todo caso, si el contratista ejecuta trabajos sin antes acordar el precio 
respectivo, serán a riesgo propio y por esta razón no podrá hacer alguna reclamación posterior. -
Seguridad industrial: El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad 
industrial haya emitido el Ministerio del trabajo, así como las normas vigentes correspondientes. Deberá 
tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física de los trabajadores y de la comunidad 
directa e indirectamente afectada. Cuando la supervisión establezca que existe incumplimiento en este 
aspecto por parte del contratista informará, en primera instancia a la Corporación para efecto de las 
sanciones previstas por incumplimiento. El contratista debe cumplir con todas las disposiciones 
vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país. -Aspectos de seguridad: 
El contratista es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que deberá contratar la vigilancia de 
la misma. El contratista no deberá acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 
ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. - Confidencialidad de la información: El contratista 
deberá mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del contrato. -Pólizas y Garantías: El contratista deberá mantener vigentes todas las pólizas 
y garantías que amparan el contrato durante su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras. 3- 
Obligaciones relacionadas con la liquidación del contrato: a) El contratista elaborará en conjunto 
con la supervisión el acta de final del contrato y el acta de liquidación, la primera se debe suscribir a 
más tardar dentro de los ocho (8) días siguiente a la terminación del plazo de ejecución, y la de 
liquidación en los términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones de LA CORPORACIÓN, 
b) Para la liquidación del contrato, el contratista participará en la determinación de las cantidades finales 
de obra ejecutada, en la corrección de defectos y en la adecuación final de las zonas de ejecución del 
proyecto. La supervisión se asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas, por parte del 
contratista, para la terminación del Contrato. c) El contratista deberá tramitar los certificados de paz y 
salvo requeridos por las entidades para la liquidación del contrato. 4- Obligaciones de Carácter 
Técnico: a) Certificación de fuentes de información primaria y secundaria. La información 
aportada por el contratista, que sea adquirida, levantada en campo o consultada, debe estar claramente 
referenciada, citando fuentes, fecha de adquisición, fechas de generación de la información, etc. b) 
Certificación de materiales, insumos y suministros: Los materiales, insumos, suministros que 
llegasen a demandarse en la ejecución del proyecto serán permanentemente controlados por la 
supervisión. El contratista deberá velar por su calidad, oportuna disposición en campo y por el 
cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes. – Será responsable de su 
adecuado transporte y almacenamiento en los sitios de intervención, la seguridad y su correcto uso. - 
Todos y cada uno de los materiales, insumos y suministros utilizados deberán cumplir con las 
indicaciones consignadas en las especificaciones técnicas del proyecto u otras normas nacionales o 
internacionales aprobadas por LA CORPORACION. En caso de que la supervisión del contrato lo exija, 
el contratista deberá demostrar la procedencia de los materiales, insumos y/o suministros, mediante la 
presentación de facturas, cuentas de cobro u otros documentos que demuestren su compra. De lo 
contrario pueden ser rechazados cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados por LA 
CORPORACION. La aprobación de los materiales, insumos y/o suministros, no exonera de 
responsabilidad al contratista por la calidad de las acciones puntuales (obras) que se lleven a cabo. - 
Si por alguna causa los materiales, insumos y/o suministros no cumplen con los requisitos de calidad 
exigidos, la supervisión exigirá el retiro y/o eliminación de este tipo de materiales o insumos y 
suspenderá la actividad hasta que el contratista remplace los materiales, insumos y/o suministros por 
otros que cumplan con los requisitos exigidos por LA CORPORACION. c) Control de calidad de los 
materiales, suministros e insumos: - El contratista será responsable por el control de calidad de los 
materiales, suministros e insumos utilizados. También será responsable por los ensayos, pruebas o 
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certificaciones requeridos para verificar la calidad de estos materiales, insumos y/o suministros, definida 
en la correspondiente norma o parámetros de calidad técnicos acogidos a nivel nacional, que de no 
existir será la definida por la supervisión del proyecto. Los costos en que incurra el contratista por este 
concepto están incluidos dentro de los gastos administrativos del contrato y no tendrán ítems separados 
de pago. - La supervisión verificará que el CONTRATISTA cumpla con lo anterior y certificará que los 
materiales, suministros e insumos, utilizados correspondan con los verificados y/o inspeccionados, y 
deberá dejar constancia escrita de esto, así como del sitio de establecimiento y/o instalación de ser el 
caso. 5- Compromisos ambientales del contratista: a) El contratista será responsable por cualquier 
incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental. Igualmente es de su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño que ocasione a los inmuebles aledaños, estructuras e instalaciones y 
redes de servicio superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo, que le sean 
legalmente imputables. Así mismo deberá tener en cuenta el cumplimiento de todas las normas de 
impacto ambiental vigentes. b) Es responsabilidad del contratista cumplir obligatoriamente y a 
cabalidad las normas de LA CORPORACION en cuanto al aspecto ambiental. La interventoría y/o 
supervisión vigilará y velará por el cumplimiento de la misma por parte del contratista. 6- Informes: El 
contratista realizará y entregará a la supervisión para su aprobación el informe de construcción del pozo 
profundo accionado con energía fotovoltaica, este debe contener como mínimo fotografías y los 
soportes a que haya lugar para respaldar la calidad de los materiales, insumos, suministros e 
información empleada. Los costos en que se incurra para la preparación y presentación de los informes, 
correrán por cuenta del contratista y deberán estar incluidos en los gastos administrativos del contrato. 
El CONTRATISTA entregará a la supervisión al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido 
será como mínimo, el siguiente planos, figuras, fotografías y cuadros representativos del desarrollo de 
los trabajos, descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas, 
Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, diseños y soluciones dadas a los problemas 
más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros 
proyectos. 7- Otras obligaciones Generales: a) Constituir las garantías requeridas con los amparos y 
vigencias solicitados. b) Cumplir con los deberes que le impone el artículo 5 de la Ley 80 de 1.993, c) 
Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza del 
presente contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual, d) Cumplir 
con todas las disposiciones que le Impone el ejercicio de la profesión de la Ingeniería previstas en la 
Ley 842 de 2.003, e) Obrar con diligencia, lealtad y buena fe para garantizar el cumplimiento del objeto 
del contrato, evitando todo tipo de dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse, f) No acceder 
a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir 
algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA CORPORACIÓN a través del funcionario 
responsable del control de ejecución, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las 
demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios, 
g) Avisar oportunamente y por escrito a LA CORPORACIÓN de las situaciones previsibles que puedan 
afectar la ejecución del contrato, así como cualquier novedad o anomalía que se presente durante la 
ejecución del mismo, i) Garantizar la vigilancia y control ciudadano durante la ejecución del contrato, 
en ese orden debe atenderse con oportunidad los requerimientos y/o solicitudes de las veedurías 
ciudadanas y asociaciones cívicas comunitarias de profesionales, benéficas o de utilidad común. j) 
Coordinar con la Corporación a través de la interventoría y/o supervisión del contrato, reuniones con 
otras entidades que en la zona desarrollen proyectos de naturaleza similar a fin de no trasponer 
acciones o abarcar las mismas zonas. PARÁGRAFO PRIMERO: RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA: El CONTRATISTA será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, frente a LA CORPORACIÓN de los perjuicios 
originados por el deficiente desempeño de las obligaciones previstas en este contrato. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: El contrato es de naturaleza estatal, regido por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios, por lo tanto, EL CONTRATISTA ejecutará el contrato con sus propios medios 
y con autonomía técnica y administrativa. En consecuencia, no existirá vínculo laboral alguno entre LA 
CORPORACIÓN y EL CONTRATISTA, por una parte, y entre LA CORPORACIÓN y el personal que 
se encuentre al servicio o dependencia del CONTRATISTA, por la otra. Será obligación del 
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CONTRATISTA cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios y/o salarios, prestaciones 
sociales y demás pagos, laborales o no, al personal que emplee para la ejecución del presente contrato 
de acuerdo con la ley y con los términos contractuales que tenga a bien convenir EL CONTRATISTA 
con sus empleados, agentes o subcontratistas. Por las razones anteriormente expuestas, LA 
CORPORACIÓN se exime de cualquier pago de honorarios y/o salarios, obligaciones que asumirá 
integralmente EL CONTRATISTA. Así mismo, deberá tener afiliado a dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social e Integral salud, pensiones y riesgos Laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Lo pactado en esta cláusula se hará constar 
expresamente en los contratos que celebre EL CONTRATISTA con el personal que emplee para la 
ejecución del contrato. CLÁUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN: a. Realizar 
todos los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente la remuneración 
pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique dentro de la vigencia del 
contrato. b. Recibir del CONTRATISTA los informes relacionados con la ejecución del contrato. c. 
Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de contratar. d. Suscribir en 
conjunto las actas de iniciación, recibo, liquidación y las demás inherentes a la ejecución del contrato. 
e. Las demás propias de la naturaleza del contrato. CLÁUSULA OCTAVA – INTERVENTORIA Y 
SUPERVISION: La Corporación ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato mediante 
un Interventor externo quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista. El interventor, ejercerá, en nombre de La Corporación un control integral sobre el contrato, 
para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, 
así como la adopción de medidas para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato. 
Además de las actividades generales antes mencionadas, el interventor apoyará, asistirá y asesorará 
a la Corporación en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten 
durante la ejecución del contrato y hasta su recibo definitivo y liquidación. Así mismo, el interventor, 
está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes 
que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o 
solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. 
CLÁUSULA NOVENA – GARANTIAS: EL CONTRATISTA se obliga a constituir, a favor de LA 
CORPORACIÓN, una garantía única, que cubra los siguientes amparos: A-) CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%), del valor del contrato y con una 
vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más, en todo caso hasta la liquidación. B) BUEN 
MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, por una cuantía equivalente al cien por ciento 
(100%), del valor del mismo y con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más, en 
todo caso hasta la liquidación. C) EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES 
E INDEMNIZACIONES LABORALES, por una cuantía equivalente al diez (10%) del valor total del 
contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más. D) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL, el contratista deberá contratar a su nombre y a nombre del personal vinculado 
a la obra y/o subcontratistas, un seguro que cubra la responsabilidad civil extracontractual frente a 
terceros derivada de la ejecución de las obras, por una cuantía equivalente a 200 SMLMV, con una 
vigencia igual al plazo del mismo. E) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, por una cuantía 
equivalente al diez por ciento (10%), del valor del contrato y con una vigencia igual a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final y definitivo de las obras. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías expedidas a favor de la Corporación serán aprobadas, como 
requisito para suscribir el Acta de Iniciación del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de 
modificación del valor y/o plazo del contrato, las garantías deberán ser ampliadas y/o prorrogadas. 
CLÁUSULA DÉCIMA - IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato será imputado 
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 181 del 4 de mayo de 2023. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMERA. - PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de las obligaciones por parte 
del contratista, se estipula una pena pecuniaria equivalente al 10% del valor del contrato. Dicha suma 
será posible haciéndose efectiva la póliza que garantiza el cumplimiento por parte del contratista o 
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mediante compensación de las sumas adeudadas al contratista, previo desarrollo del procedimiento 
señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes. El acto administrativo que 
imponga una multa o declare un incumplimiento o cualquier tipo de sanción será publicado en el portal 
único de contratación -SECOP- y comunicado a la cámara de comercio correspondiente y a la 
procuraduría general de la nación según lo previsto en el artículo 218 del Decreto 19 de 2012. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - MULTAS: LA CORPORACIÓN adoptará las medidas de control e 
intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto contratado. Los eventos sujetos a 
sanción coercitiva y las cuantías a imponer como ocasión de los mismos, serán las siguientes: 1)Por el 
incumplimiento en la constitución y mantenimiento de las garantías: Por no constituir, mantener en 
vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las garantías en los plazos y por los montos establecidos 
en la cláusula correspondiente, se causará una multa equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal 
vigente - SMMLV, por cada por cada día hábil  transcurrido a partir de la fecha prevista para el 
cumplimiento de esta obligación, previo requerimiento del interventor o de LA CORPORACIÓN. 2)Por 
mal manejo o la inversión incorrecta del anticipo, el porcentaje entregado en calidad de anticipo, sin 
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.3)Por el incumplimiento de la obligación de iniciar 
las obras a partir de la fecha señalada en el acta de iniciación impartida por el supervisor del proyecto, 
el 0.10% del valor del contrato por cada día de retraso.4) Por incumplimiento en la disposición de 
elementos, equipos y materiales: Si EL CONTRATISTA no dispone de los equipos,  materiales y demás 
insumos necesarios para la iniciación de las obras de construcción en la forma y plazo estipulados, se 
causará una multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada día calendario 
transcurrido a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de esta obligación. 5)Por el 
incumplimiento de la obligación relativa a la permanencia de personal mínimo ofrecido en el sitio de los 
trabajos, el 0,2% del valor del contrato por cada día de ausencia.6)Por no acatar, sin justa causa, las 
órdenes de Interventoría respecto a la ejecución de obras contratadas la corrección de los defectos 
observados en los trabajos realizado, la adopción de medidas de seguridad, la adopción de medidas 
de manejo ambiental y en general todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecución del 
contrato el 2,5% del valor del mismo sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 7)Por el 
incumplimiento del cronograma de obra el 0,5% del valor del contrato por cada día de retraso 
injustificado.8) Por incumplimiento en las especificaciones técnicas de la obra: Si durante la ejecución 
de las obras de construcción EL CONTRATISTA incumpliere con las especificaciones técnicas del 
contrato, se causará una multa diaria de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 9) Por 
incumplimiento de las especificaciones de manejo de tráfico, señalización, de colocar las vallas de 
información del proyecto y desvíos: Si EL CONTRATISTA incumpliere cualquiera de sus obligaciones 
previstas en el anexo técnico, se causará una multa diaria de cinco (5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 10) Por incumplimiento en la entrega de documentos: Si EL CONTRATISTA 
incumpliere cualquiera de sus obligaciones de entrega de documentos, se causará una multa diaria de 
dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada día calendario transcurrido a partir de 
las fechas previstas para el cumplimiento de esta obligación. 11) Por Incumplimiento de las 
Obligaciones de Seguridad Social Integral y Parafiscales: De acuerdo con lo estipulado en la Ley 789 
de 2002 y la Ley 828 de 2003, el incumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA 
e ICBF) será causal para la imposición de multas sucesivas, que para el efecto se fijan en cinco (5) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada día calendario,  hasta tanto se dé el 
cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad 
administradora y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 828 de 2003, las sumas que 
se recauden por concepto de la multa, en lo que respecta al Sistema General de Seguridad Social en 
salud, se destinarán a la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía. PARÁGRAFO 
PRIMERO: Una vez se tenga conocimiento de la ocurrencia de cualquiera de los eventos señalados 
en el presente documento, previo informe del supervisor o Interventor del contrato a quien se le haya 
asignado el deber de controlar la ejecución de la obra, se dará aplicación al procedimiento señalado en 
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes. PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
aplicación de una de las causales establecidas en la presente resolución no agota la posibilidad de 
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volverla a aplicar si se presenta nuevamente. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – INDEMNIDAD: El 
contratista mantendrá indemne a LA CORPORACIÓN contra todo reclamo, demanda, acción legal y 
costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 
ocasionados por aquél, sus subcontratistas o proveedores, durante la ejecución del objeto contractual, 
y terminados éstos, hasta la liquidación definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables 
al contratista, todas las acciones u omisiones de su personal, de sus subcontratistas y proveedores, y 
del personal al servicio de cualquiera de ellos; los errores y defectos de sus trabajos, y en general 
cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. En caso de que se entable un reclamo, 
demanda o acción legal contra LA CORPORACIÓN, por asuntos que según el contrato sean de 
responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ellos, para que por su 
cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a LA 
CORPORACIÓN. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el contratista no asume debida y 
oportunamente la defensa de LA CORPORACIÓN, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación 
escrita al contratista, y éste pagará todos los gastos en que él incurra por tal motivo. En caso de que 
así no lo hiciere el contratista, LA CORPORACIÓN tendrá derecho a descontar el valor de tales 
erogaciones, de cualquier suma que adeude al contratista por razón de los trabajos motivo del contrato, 
o a utilizar cualquier otro mecanismo legal. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- CADUCIDAD:LA 
CORPORACIÓN, previo desarrollo del proceso administrativo establecido en la Ley, podrá declarar la 
caducidad del presente contrato, cuando se presente incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa su ejecución y amenace con su paralización de 
conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la ley 80 de 1993. Igualmente podrá declararla, cuando 
EL CONTRATISTA incumpla la obligación prevista en el numeral 5º del artículo 5º de la ley 80 de 1.993 y 
en los demás casos establecidos en la legislación. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CLÁUSULAS 
EXCEPCIONALES: Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren 
necesaria la interpretación, modificación y terminación unilateral del contrato, se dará aplicación a lo 
dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, artículos que se consideran incorporados en 
este contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- CESION Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no 
podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar el objeto del mismo a persona alguna, 
salvo previa autorización por parte de la CVS. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA no podrá sustituir el 
equipo de trabajo propuesto en la oferta evaluada y aceptada, objeto de adjudicación. Ante la ocurrencia 
de eventos constitutivos de fuerza mayor, caso fortuito, incapacidad o inhabilidad sobreviniente, o cualquier 
otra circunstancia que imposibilite la continuidad de algún miembro del equipo de trabajo, la Corporación 
podrá autorizar el remplazo del profesional siempre y cuando el nuevo profesional propuesto acredite las 
mismas calidades objeto de evaluación del profesional a remplazar, so pena de incurrir en incumplimiento 
de la oferta y por ende del presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA -RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA FRENTE AL PERSONAL CONTRATADO: Entre el personal que emplee el contratista, 
para la ejecución del presente contrato y LA CVS, no existirá ningún vínculo jurídico laboral o contractual, 
por lo tanto, el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y demás erogaciones a que 
haya lugar serán de responsabilidad y a cargo del contratista. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones técnicas, de interés general, fuerza mayor 
o caso fortuito, y en todo caso por razones no imputables al incumplimiento de alguna de las partes, la 
Corporación y el Contratista de común acuerdo podrán suspender temporalmente la ejecución del 
contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se 
compute el tiempo de suspensión.  EL CONTRATISTA, prorrogará la vigencia de las garantías por el 
tiempo que dure la suspensión. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - LIQUIDACIÓN: La liquidación se 
efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el artículo 11 de la Ley 
1150 del 2007 y sus decretos reglamentarios. El término para la liquidación del contrato será de seis 
(6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y 
dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso e iniciará a contabilizarse a partir 
del Acta de Recibo Definitivo o Final de la obra  CLÁUSULA VIGÉSIMA.- INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: Por medio de esta cláusula el Contratista declara bajo la gravedad de 
juramento que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que 
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están previstas en la Constitución, en las Leyes, especialmente la Ley 80 de 1993 y Decretos 
reglamentarios, Ley 1150 de 2007 y Decretos reglamentarios, y las establecidas en la Ley 1474 de 
2011,  y que no posee ningún tipo de deuda con las entidades del Estado (Ley 716 de 2001, artículo 4º 
parágrafo 3º), y que no ha sido condenado por fallo alguno con responsabilidad fiscal, en detrimento 
del patrimonio del Estado, por parte de la Contraloría General de la Republica o alguno de sus 
delegados en las respectiva entidades territoriales. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - SOLUCIÓN 
A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes buscarán solucionar en forma ágil y directa las 
diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, mediante la conciliación, transacción y 
demás mecanismos alternativos de solución de conflictos según los procedimientos establecidos por la 
ley. Sin perjuicio de la facultad de tiene la Corporación, de imponer las multas y declarar el 
incumplimiento del contrato, previo proceso administrativo sancionatorio, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SEGUNDA.-DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de este contrato, el 
pliego de condiciones definitivo, sus anexos técnicos y los estudios previos correspondientes con sus 
anexos, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, así como todos los documentos que hayan 
servido de sustento al proceso de selección, los que legalmente se requieran y los que se produzcan 
durante el desarrollo del mismo.  CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. -PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes, para su legalización 
se requiere de la expedición del registro presupuestal, y para su ejecución de la aprobación de la 
garantía única por la entidad contratante. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA – IMPUESTOS: EL 
CONTRATISTA se obliga a pagar los impuestos a que haya lugar en virtud del presente contrato. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – ASIGNACION DE RIESGOS: EL CONTRATISTA y LA 
CORPORACIÓN asumen los riegos en la ejecución del contrato establecidos en el Pliego de 
Condiciones y sus adendas, documentos que hacen parte integral del mismo. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEXTA-– SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: De conformidad con el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para la suscripción del presente contrato, en la 
presentación de cada cuenta de cobro y para la realización de cada pago derivado del contrato, el 
contratista deberá acreditar que se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral en salud y pensión, así como los aportes parafiscales al Sena, ICBF, y cajas de 
compensación familiar cuando haya lugar a ello. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA –SEPTIMA. -  
DOMICILIO: Las partes acuerdan que, para todos los efectos del presente contrato, el domicilio 
contractual es la ciudad de Montería. 
 
 
 


