



**FORMULARIOS  
CARTA DE PRESENTACIÓN**

Sincelejo, 26 de junio de 2023

Señores

EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE Calle 50 # 47A-19

Segundo Piso

El Bagre, Antioquia

Nosotros los suscritos: de acuerdo con las condiciones establecidas en la CARTA INSTRUCTIVA DE INVITACIÓN PARA MANEJAR INTERÉS EN FORMULAR PROPUESTA presentamos la siguiente oferta para participar en dicha INVITACIÓN, y en caso de que nos sea aceptada por EDTB, nos comprometemos a firmar el Contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

Que esta Oferta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés comercial en esta Oferta ni en el Contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos y entendemos la información general y demás documentos que integran las condiciones para presentar Oferta y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Que esta Oferta es válida por un período de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha y hora estipuladas para el cierre.

Que no nos hallamos incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad previstas tanto en el ordenamiento jurídico y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, respecto a EDTB.

Que actualmente no nos encontramos sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial.

Que hemos recibido y comprendido las modificaciones y aclaraciones efectuadas a las condiciones para presentar Oferta.

Que nos comprometemos a ejecutar el Contrato en un plazo de DOS (02) meses, contados a partir de la fecha señalada en el acta de inicio del Contrato dada por EDTB.



**MOMPECON**

Que, si se decide celebrar el Contrato con nosotros, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas dentro de los términos señalados para ello.

Que el valor básico de la prestación del servicio es de seiscientos CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DOS MIL PESOS (\$ 157.340.302)

Que la presente Oferta consta de ( \_ ) folios debidamente numerados.

Solicitamos que la correspondencia y comunicaciones que EDTB requiera enviarnos, se remita a la siguiente dirección:

Virginia Isabel Navarro Mejía

Cel.: 3116148414 –

Dirección: Carrera 38 N° 11A - 21. Correo: [mompecon@gmail.com](mailto:mompecon@gmail.com)

Sincelejo - Sucre

*Virginia Isabel Navarro Mejía*

**VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA**

Representante Legal

ABONO A LA OFERTA:

Yo, Jonatán Rafael Meriño Padilla, por medio del presente documento abono la oferta presentada por la empresa MOMPECON S.A.S con NIT: 901460352-9, al proceso de Selección No 051 de 2023, invitación privada, cuyo Objeto es: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA

Atentamente

*Jonatán Rafael Meriño Padilla*

Jonatán Rafael Meriño Padilla.

C.C. 1102831284

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROPONENTE EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE, EDTB**

Cel: 3116148414 - Dirección: Carrera 38 N° 11A - 21. Correo: [mompecon@gmail.com](mailto:mompecon@gmail.com)  
Sincelejo - Sucre



**MOMPECON**

**EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO**

**CARTA INSTRUCTIVA DE INVITACIÓN PARA MANEJAR INTERÉS EN FORMULAR  
PROPUESTA**

**INFORMACIÓN GENERAL DEL OFERENTE**

1. Denominación o razón social del Proponente: MOMPECON S.A.S
2. Tipo de sociedad: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
3. País de domicilio: COLOMBIA
4. Dirección: Carrera 38 N° 11A - 21 Ciudad SINCELEJO Teléfono 3116148414 e-mail [mompecon@gmail.com](mailto:mompecon@gmail.com)
5. Fecha de constitución: 26 de febrero de 2021
6. Lugar en que está registrada: Cámara de comercio de Sincelejo
7. Representante legal:  
Nombre: VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA  
Cargo en la firma: GERENTE GENERAL
8. Actividad de la firma: EJECUCION DE OBRAS CIVILES, CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS.

*Virginia*

**VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA**  
Representante Legal

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES**

Sincelejo, 26 de junio de 2023

Cel: 3116148414 - Dirección: Carrera 38 N° 11A - 21. Correo: [mompecon@gmail.com](mailto:mompecon@gmail.com)  
Sincelejo - Sucre



MOMPECON

---

### CERTIFICACIÓN

Certifico que MOMPECON S.A.S con C.C. o NIT No. 901460352-9, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, durante 12 meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta.

*Virginia Isabel Navarro Mejia*

**VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA**  
Representante Legal

*Jhon Mario Narvaez Vergara*  
**JHON MARIO NARVAEZ VERGARA**  
C.C 26.930.391 CONTADOR PUBLICO  
TP NO 134715 - T

### CERTIFICADO DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Sincelejo, 26 de junio de 2023.





**MOMPECON**

---

Señores  
EDTB  
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso  
El Bagre, Antioquia  
gerenciaedtb@gmail.com

ASUNTO: CERTIFICADO DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

REFERENCIA: CONVOCATORIA INVITACIÓN PRIVADA 051 DE 2023

El suscrito VIRGINIA NAVARRO MEJIA, identificada con C. C. No. 26.930.391 en mi condición de representante legal de MOMPECON S.A.S en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 816 de 2003 y en concordancia con el Decreto 1082/2015 Art. 2.2.1.2.4.1.3 certifica:

- 1 Que de conformidad con el certificado de existencia y representación legal. Soy proponente nacional
2. Que la mano de obra o componente nacional en servicio posventa que será utilizada para la ejecución de los servicios objeto del presente proceso de selección, tienen los siguientes porcentajes de participación. Mano de Obra de origen nacional 100 (%)

Atentamente.

**VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA**  
Representante Legal

**FORMATO 8A — VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**  
(Criterio de asignación de puntaje)

Sincelejo, 26 de junio de 2023



MOMPECON

Señores  
EDTB  
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso  
El Bagre, Antioquia  
[gerenciaedtb@gmail.com](mailto:gerenciaedtb@gmail.com)

**REFERENCIA:** Proceso de contratación No. **051 DE 2023**, en adelante el "Proceso de contratación"

**Objeto:** MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA

Estimados señores:

**VIRGINIA NAVARRO MEJIA**, identificado con la cedula de ciudadanía N° 26.930.391, en mi condición de representante legal de **MOMPECON S.A.S.** identificada con el NIT 901460352-9, certifico que el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal a la fecha de cierre del proceso de selección es el que se relaciona a continuación:

| Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal | Número de personas con discapacidad en la planta de personal |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                                               | 1                                                            |

En constancia, se firma en Sincelejo, a los 24 días del mes de junio de 2023

*Virginia Isabel Navarro Mejia*

**VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA**  
Representante Legal

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El suscrito declara que:

Cel: 3116148414 - Dirección: Carrera 38 N° 11A - 21. Correo: [mompecon@gmail.com](mailto:mompecon@gmail.com)  
Sincelejo - Sucre



**MOMPECON**

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con los artículos 8o. y siguientes de la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, de las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 núm. 7o. y 52 de la citada ley, así como los efectos legales consagrados en el Art. 44 núm. 1o. de la misma norma y, declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni tampoco la sociedad que represento.

En constancia, se firma en Sincelejo, a los 26 días del mes de junio de 2023

*Virginia Isabel Navarro Mejía*

**VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA**  
Representante Legal



**FORMATO N° 6**  
**COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN**

El (los) suscrito(s) a saber: VIRGINIA NAVARRO MEJIA domiciliado en Sincelejo, identificado con 28930391 quien obra en calidad de representante legal de MOMPECON S.A.S, Quien(es) en adelante se denominará(n) EL OFERENTE, manifiestan





**MOMPECON**

su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCION, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la entidad adelanta el presente proceso 043 DE 2023 para la conformación del Banco de Oferentes de las personas sin ánimo de lucro que podrán celebrar contratos de aporte con el MEN para la operación del Programa de Alimentación Escolar, en los términos prescritos en el estatuto general de Contratación y demás normas concordantes.

SEGUNDO: Que es interés del oferente apoyar la acción del estado colombiano y de la Entidad, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS

El oferente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

El oferente no ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de selección, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de la misma, así como no permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre;

El oferente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del proceso de selección referido.

CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El oferente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la Convocatoria Pública, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Sincelejo, a los 26 días del mes de junio de 2023.

*Virginia Isabel Navarro Mejía*

**VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA**  
Representante Legal



2. Concepto **0 2** Actualización

4. Número de formulario

14912432682



4157707212469984(8020) 0000014912432682

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 6 0 3 5 2

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelo

14. Buzón electrónico

2 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MOMPECON S.A.S

36. Nombre comercial

37. Signo

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Sucre

40. Ciudad/Municipio

Sincelo

0 0 1

41. Dirección principal

CARRERA 38 11 A 21

42. Correo electrónico

MOMPECON@GMAIL.COM

43. Código postal

7 0 0 0 0 1

44. Teléfono 1

3 1 1 6 1 4 8 4 1 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

4 3 9 0

2 0 2 1 0 2 0 3

7 1 1 2

2 0 2 1 0 2 0 3

4 2 9 0

4 2 2 0

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogenea

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios

0

61. Fecha

2023 - 05 - 05 / 08 : 51 : 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice:

Firma autorizada:

984. Nombre NAVARRO MEJIA VIRGINIA ISABEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14912432682



(415)7707212489984(8020) 0000014912432682

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Ginebra

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 6 0 3 5 2 9

2 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados  
67. Sociedades y organismos extranjeros  
70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento                   | 1. Constitución     | 2. Reforma |                                  |
|-----------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|
| 71. Clase                   | 0 4                 |            | 82. Nacional 1 0 0 %             |
| 72. Número                  | 1                   |            | 83. Nacional público 0 . 0 %     |
| 73. Fecha                   | 2 0 2 0 0 1 0 5     |            | 84. Nacional privado 1 0 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría       |                     |            | 85. Extranjero 0 %               |
| 75. Entidad de registro     | 0 3                 |            | 86. Extranjero público 0 . 0 %   |
| 76. Fecha de registro       | 2 0 2 1 0 2 2 6     |            | 87. Extranjero privado 0 . 0 %   |
| 77. No. Matricula mercantil | 0 0 0 0 1 1 9 9 0 5 |            |                                  |
| 78. Departamento            | 7 0                 |            |                                  |
| 79. Ciudad/Municipio        | 0 0 1               |            |                                  |
| Vigencia                    |                     |            |                                  |
| 80. Desde                   | 2 0 2 1 0 2 2 6     |            |                                  |
| 81. Hasta                   | 9 9 9 9 1 2 3 1     |            |                                  |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| 1    | 8 1               | 2 0 2 1 0 2 2 6            |                                               | -      |
| 2    |                   |                            |                                               | -      |
| 3    |                   |                            |                                               | -      |
| 4    |                   |                            |                                               | -      |
| 5    |                   |                            |                                               | -      |

Vinculación económica

|                                                                         |                                                |                                                                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 93. Vinculación económica                                               | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |                                                |                                                                                 |        |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |        |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |                                                |                                                                                 |        |



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14912432682



(415)7707212489984(8020) 000001491243268 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 4 6 0 3 5 2

9

Impuestos y Aduanas de Smedej

2 3

## Representación

|                                                |                                           |                                       |                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 98. Representación                             | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                                       |                                    |
| REPRS LEGAL PRIN                               | 1 8                                       |                                       |                                    |
| 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación             | 102. DV                               | 103. Número de tarjeta profesional |
| Cédula de Ciudadanía                           | 1 3                                       | 2 6 9 3 0 3 9 1                       |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                     | 106. Primer nombre                    | 107. Otros nombres                 |
| NAVARRO                                        | MEJIA                                     | VIRGINIA                              | ISABEL                             |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                                   | 110. Razón social representante legal |                                    |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 98. Representación                             | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                                       |                                    |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación             | 102. DV                               | 103. Número de tarjeta profesional |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                     | 106. Primer nombre                    | 107. Otros nombres                 |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                                   | 110. Razón social representante legal |                                    |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 98. Representación                             | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                                       |                                    |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación             | 102. DV                               | 103. Número de tarjeta profesional |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                     | 106. Primer nombre                    | 107. Otros nombres                 |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                                   | 110. Razón social representante legal |                                    |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 98. Representación                             | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                                       |                                    |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación             | 102. DV                               | 103. Número de tarjeta profesional |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                     | 106. Primer nombre                    | 107. Otros nombres                 |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                                   | 110. Razón social representante legal |                                    |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 98. Representación                             | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                                       |                                    |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 100. Tipo de documento                         | 101. Número de identificación             | 102. DV                               | 103. Número de tarjeta profesional |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido                     | 106. Primer nombre                    | 107. Otros nombres                 |
|                                                |                                           |                                       |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                                   | 110. Razón social representante legal |                                    |
|                                                |                                           |                                       |                                    |





## CERTIFICACION DE ACCIONISTAS

### A quien le interese

Por medio de la presente VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA identificada con cedula de ciudadanía C.C. 26.930.391 actuando, en calidad de representante legal de MOMPECON S.A.S debidamente constituida identificada con el número de identificación tributaria NIT: 901460352-9, con domicilio principal en la ciudad de Sincelejo y JHON MARIO NARVAEZ VERGARA identificado con cedula de ciudadanía C.C. 92.538.883 en calidad de CONTADOR PUBLICO con matrícula profesional T.P No. 134715 - T, hace constar que de acuerdo con el libro oficial de registro de accionistas inscrito en el registro mercantil, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, nos permitimos certificar que el siguiente cuadro relaciona la composición accionaria de esta compañía:

| NOMBRE DE ACCIONISTA          | CEDULA DE CIUDADANIA | ACCIONES CERTIFICADAS |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA | 26.930.391           | 51%                   |
| LIBARDO ELIAS MONTES ORTEGA   | 1.100.684.808        | 34%                   |
| DILAN ANDRES VERGARA COMAS    | 1.100.689.239        | 14%                   |
| CONSTRUCIVIL A-D-L S.A.S      | 900576644-1          | 1%                    |

Además, certificamos que ninguno de sus accionistas tanto personas naturales como jurídicas nop son residentes en el país de los Estados Unidos y no están obligados a tributar en ningún país extranjero.

LA PRESENTE SE EXPIDE A LOS DOS ( 2 ) DIAS DEL MES DE MAYO DE 2023

VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA  
C.C. 26.930.391  
Representante Legal MOMPECON S.A.S

JHON MARIO NARVAEZ VERGARA  
C.C. 92.538.883  
T.P No. 134715 - T  
Contador

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.930.391

NAVARRO MEJIA  
APELLIDOS

VIRGINIA ISABEL  
NOMBRES

*Virginia Navarro Mejia*




FECHA DE NACIMIENTO 27-DIC-1984  
TENERIFE  
(MAGDALENA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.48 O+ F  
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-ABR-2003 TENERIFE  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
ALVARO RUIZ LOPEZ



A-2100100-51152492-F-0026930391-20061002 02164106275C 02 213409016

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **92.538.883**  
NARVAEZ VERGARA

APELLIDOS  
JHON MARIO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO  
**SINCELEJO**  
(SUCRE)

**21-NOV-1980**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.77**

**O+**

**M**

ESTATURA

G.S. RH


SEXO

**17-FEB-1999 SINCELEJO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Arif Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIF SANCHEZ TORRES

DERECHO









POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA

### Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

#### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:29:31 AM horas del 24/06/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 26930391

Apellidos y Nombres: **NAVARRO MEJIA VIRGINIA ISABEL**

#### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
- 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5150 700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [diijn@pnc.gov.co](mailto:diijn@pnc.gov.co)  
[otc@pnc.gov.co](mailto:otc@pnc.gov.co)



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 24/06/2023 11:28:46 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **26930391** y Nombre: **VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **64436500** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir

515 9000



**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 55 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Unidad de atención: 016005-310112



El futuro  
es de todos

ES UN  
**HONOR**  
SER POLICIA



## Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de  
Identificación:

Cédula de ci

Número  
Identificación:

26930391

¿Cuál es la Capital del Atlántico?

BOGOTA

Consultar

## Datos del ciudadano

Señor(a) VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 26930391.

**El ciudadano no presenta antecedentes**

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.  
Fecha de consulta: sábado, junio 24, 2023 - Hora de consulta: 11:35:06

## OTRAS ENTIDADES



## Procuraduría General de la Nación



### Sede principal

Dirección: Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 11032

Horario de atención: Lunes a viernes, 8 a.m. a 5 p.m., jornada continua

Teléfono conmutador: +57 601 587 8750

Línea gratuita: +57 01 8000 940 808

Línea anticorrupción: +57 01 8000 940 808

Contáctenos: [Sede Electrónica](#)

Correo de notificaciones judiciales: [procurad@procuraduria.gov.co](mailto:procurad@procuraduria.gov.co)

☐ [Twitter](#)

☐ [Instagram](#)

☐ [Facebook](#)

[Mapa del sitio](#)

[Políticas de protección de datos](#)



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 24 de junio de 2023, a las 11:31:34, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tipo Documento         | Nit                   |
| No. Identificación     | 901460352             |
| Código de Verificación | 901460352230624113134 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO

No. 225830226



WEB

11:38:17

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 24 de junio del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 28930391:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**  
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy sábado 24 de junio de 2023, a las 11:31:04, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación     | 26930391             |
| Código de Verificación | 26930391230624113104 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado



**CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha expedición: 24/06/2023 - 12:31:58  
Recibo No. S000548531, Valor 7200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN MXmVUdPN5r**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=34> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social : MOMPECON S.A.S.  
Nit : 901460352-9  
Domicilio: Sincelejo, Sucre

**MATRÍCULA**

Matrícula No: 119905  
Fecha de matrícula: 26 de febrero de 2021  
Último año renovado: 2023  
Fecha de renovación: 21 de febrero de 2023  
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal : CL 27 6 R 37  
Municipio : Sincelejo, Sucre  
Correo electrónico : mompecom@gmail.com  
Teléfono comercial 1 : 3012380135  
Teléfono comercial 2 : No reportó.  
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 27 6 R 37  
Municipio : Sincelejo, Sucre  
Correo electrónico de notificación : mompecom@gmail.com  
Teléfono para notificación 1 : 3012380135  
Teléfono notificación 2 : No reportó.  
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona jurídica **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por documento privado del 05 de enero de 2020 de la Asamblea Constitutiva de Sincelejo, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de febrero de 2021, con el No. 30107 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada MOMPECON S.A.S.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

Objeto social: Mompecon S.A.S tendrá como objeto principal realizar cualquier tipo de actividad civil o comercial así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

**CAPITAL**





## CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO

### CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 24/06/2023 - 12:31:58

Recibo No. S000548531, Valor 7200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN MXmVUdPN5r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sli.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=34> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

#### \* CAPITAL AUTORIZADO \*

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Valor                  | \$ 9.000.000,00 |
| No. Acciones           | 9.000,00        |
| Valor Nominal Acciones | \$ 1.000,00     |

#### \* CAPITAL SUSCRITO \*

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Valor                  | \$ 9.000.000,00 |
| No. Acciones           | 9.000,00        |
| Valor Nominal Acciones | \$ 1.000,00     |

#### \* CAPITAL PAGADO \*

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Valor                  | \$ 9.000.000,00 |
| No. Acciones           | 9.000,00        |
| Valor Nominal Acciones | \$ 1.000,00     |

#### FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

**facultades y obligaciones del representante legal:** el gerente es el representante legal de la sociedad, investido de plenas funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a su cargo las siguientes funciones: Llevar la representación legal de la sociedad en materia judicial, extrajudicial, administrativa y contractual. Coordinar la gestión comercial y financiera de la sociedad. Adquirir y enajenar bienes sociales, gravarlos y limitar su dominio cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de accionistas. Convocar a Asamblea General de accionistas de acuerdo con lo previsto por estos estatutos y la Ley. Dirigir y vigilar la actividad de la empresa en todos los campos e impartir las órdenes e instrucciones necesarias para lograr la adecuada realización de los objetivos que aquella se propone. Otorgar los poderes necesarios para la inmediata defensa de los intereses de la sociedad elaborar un informe escrito anual sobre la forma como hubiese llevado a cabo su gestión, informe que conjuntamente con el balance general del ejercicio y demás documentos exigidos por la Ley, serán presentados a la Asamblea General de accionistas. Contratar pólizas de seguros, constituir apoderados, comparecer en juicio, transigir, arbitrar, conciliar, comprometer, desistir, tomar y dar dinero en mutuo, hacer empréstitos bancarios, girar, negociar, protestar, avalar, tener y pagar títulos valores y otros efectos de comercio y todos los demás actos jurídico necesarios para el desarrollo del objeto social ejecutar o celebrar cualquier clase de negocio, acto o contrato, comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, cuya cuantía se igual o inferior a cuatrocientos salarios mínimos mensuales legal vigentes (500 smmlv). Cuando el negocio, acto o contrato sea superior a esta cuantía, el gerente requerirá autorización expresa por parte de la Asamblea General de accionistas. Las demás funciones establecidas en la Ley. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieron reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

#### NOMBRAMIENTOS

#### REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 001 del 25 de abril de 2023 de la Asamblea General de Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 04 de mayo de 2023 con el No. 34604 del libro IX, se designó a:

| CARGO               | NOMBRE                        | IDENTIFICACION      |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL | VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA | C.C. No. 26.930.391 |





**CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha expedición: 24/06/2023 - 12:31:58  
Recibo No. S000548531, Valor 7200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN MXmVUdPN5r**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=34> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad principal Código CIIU: M7112  
Actividad secundaria Código CIIU: M7112  
Otras actividades Código CIIU: F4290 F4220

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN [WWW.RUES.ORG.CO](http://WWW.RUES.ORG.CO).

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$9407.230.170,00  
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA a. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



**CÁMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

**Fecha expedición:** 24/06/2023 - 12:31:58  
**Recibo No.** S000548531, **Valor** 7200

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN** MXmVUdPN5r

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=34> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

HERMAN GARCÍA AMADOR

---

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

---



**FORMATO ÚNICO  
HOJA DE VIDA  
PERSONA JURÍDICA**

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)  
RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

| I. IDENTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                |                                                    |                                                                                            |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                | MOMPECON S.A.S.                                    |                                                                                            |                                                          |
| SIGLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                | CONSTRUCIVIL AGL SAS                               |                                                                                            |                                                          |
| NIT No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                | 901460352-9                                        |                                                                                            |                                                          |
| PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                |                                                    | PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE:                                          |                                                          |
| ORDEN<br><input type="checkbox"/> INAL. <input type="checkbox"/> DPTL. <input type="checkbox"/> DIST. <input type="checkbox"/> MPL. <input type="checkbox"/> OTRO   ¿CUÁL? _____                                                                                                                                                                                         |     |                                | TIPO<br><input type="checkbox"/> (VER AL RESPALDO) |                                                                                            | CLASE: <input type="text" value="13"/> (VER AL RESPALDO) |
| DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | PAÍS                           |                                                    | DEPARTAMENTO                                                                               |                                                          |
| MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | SINCELEJO                      |                                                    | DIRECCIÓN                                                                                  |                                                          |
| TELÉFONOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 3012380135                     |                                                    | CL 27 6 H 37.                                                                              |                                                          |
| FAX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                |                                                    | APARTADO AÉREO                                                                             |                                                          |
| II. SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                |                                                    |                                                                                            |                                                          |
| RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                |                                                    |                                                                                            |                                                          |
| 1. CONSTRUCCIONES CIVILES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                | 2. INTERVENTORIAS                                  |                                                                                            |                                                          |
| 3. CONSULTORIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                | 4.                                                 |                                                                                            |                                                          |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                | 6.                                                 |                                                                                            |                                                          |
| III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                |                                                    |                                                                                            |                                                          |
| RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO:                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                |                                                    |                                                                                            |                                                          |
| ENTIDAD CONTRATANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PUB | PRIV                           | TELÉFONO                                           | FECHA TERMINACIÓN                                                                          | VALOR                                                    |
| ALCALDIA DE SAHAGUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X   |                                |                                                    | 03 de diciembre de 2018                                                                    |                                                          |
| ALCALDIA DE MONTERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X   |                                |                                                    | 04 de enero de 2018.                                                                       |                                                          |
| HOSPITAL SAN FRANCISCO E.S.E CIENAGA DE ORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X   |                                |                                                    | 18 de diciembre de 2013                                                                    |                                                          |
| ALCALDIA DE PUERTO ESCONDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X   |                                |                                                    | 14 de octubre de 2018                                                                      |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                |                                                    |                                                                                            |                                                          |
| IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                |                                                    |                                                                                            |                                                          |
| PRIMER APELLIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) |                                                    | NOMBRES                                                                                    |                                                          |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | NÚMERO                         |                                                    | ACTÚA EN CARÁCTER DE:                                                                      |                                                          |
| C.C. <input checked="" type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PASAPORTE <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 26930391                       |                                                    | Representante Legal <input checked="" type="checkbox"/> Apoderado <input type="checkbox"/> |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                |                                                    | CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN                                                                  |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                |                                                    | \$ 12.600.000.000                                                                          |                                                          |
| ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995) |     |                                |                                                    |                                                                                            |                                                          |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                |                                                    |                                                                                            |                                                          |
| PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MÍ ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                |                                                    |                                                                                            |                                                          |
| FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO                          |                                                                                            |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                | 24/06/2023                                         |                                                                                            |                                                          |



**FORMATO ÚNICO  
HOJA DE VIDA  
PERSONA JURÍDICA  
(LEY 190 DE 1995 Y LEY 443 DE 1998)  
RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999  
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO**

**COBERTURA:** Este Formato Único de Hoja de Vida debe ser diligenciado por toda persona jurídica, aspirante a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración, independientemente de su término de duración.

**INSTRUCCIONES GENERALES:**

Antes de comenzar a diligenciar este formato tenga en cuenta las siguientes instrucciones :

- Escriba en letra imprenta y en tinta únicamente de color negro.
- Las fechas deben ir en números arábigos.
- Si requiere ampliar la relación de los contratos de prestación de servicios, utilice una hoja en blanco.

**INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:**

**I. Identificación:**

En el caso de que la entidad o sociedad sea pública, especifique:

**ORDEN:** Marque con "X" si es del orden nacional (NAL), departamental (DPTL), distrital (DIST), municipal (MPL) u otro (OTRO). Si marca esta última, aclare a qué otro orden corresponde.

**TIPO:** Escriba el código de la entidad o sociedad, de acuerdo con la siguiente tabla:

| CÓDIGO | TIPO                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 01     | MINISTERIO O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                |
| 02     | SUPERINTENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL       |
| 03     | ESTABLECIMIENTO PÚBLICO                                 |
| 04     | ENTE UNIVERSITARIO AUTÓNOMO O EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO |
| 05     | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO               |
| 06     | SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA                              |
| 08     | OTRO                                                    |

En el caso de que la entidad o sociedad sea privada, escriba la CLASE a que pertenece, de acuerdo con la siguiente tabla:

| CÓDIGO | CLASE                                              |
|--------|----------------------------------------------------|
| 11     | SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS |
| 12     | SOCIEDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO                      |
| 13     | SOCIEDADES CIVILES                                 |
| 14     | ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES                      |
| 15     | SOCIEDADES EXTRANJERAS (SUCURSALES Y FILIALES)     |
| 16     | OTRA                                               |

**II. Servicios:**

Relacione los principales servicios que ofrece su entidad o sociedad, de acuerdo con el objeto social.

**III. Experiencia y Situación Actual:**

En orden cronológico establezca los contratos de prestación de servicios que su entidad o sociedad ha realizado, escribiendo el nombre de la entidad contratante, si es pública o no, indicando su número telefónico, la fecha de terminación o conclusión del servicio y el valor del contrato, en pesos colombianos.

**IV. Representante Legal o Apoderado:**

Relacione el nombre y la identificación del Representante Legal o Apoderado. Establezca su capacidad de contratación aprobada por estatutos. Marque con X "sí" o "no" está incurso, como representante legal o apoderado, dentro de las causales de inhabilidad o incompatibilidad existentes. Firme este formato para que la información declarada en él tenga validez. Recuerde anexar los documentos que respaldan su contenido, incluyendo el Certificado de Representación Legal o de Apoderado.



**MOMPECON S.A.S**  
**NIT No 901.460.352 - 9**  
**ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACION FINANCIERA**


|                                                | A DIC 31 /2022     | A DIC 31 /2021   | AUMENTO O<br>DISMINUCION |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                 |                    |                  |                          |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                      |                    |                  |                          |
| EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO          | 3.000.000          | 1.340.000        | 1.660.000                |
| CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 117.000.000        | 1.660.000        | 115.340.000              |
| INVENTARIO                                     | -                  | -                | -                        |
| OTROS ACTIVOS                                  | -                  | -                | -                        |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                | <b>120.000.000</b> | <b>3.000.000</b> | <b>117.000.000</b>       |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                   |                    |                  |                          |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                      | 6.000.000          | 6.000.000        | -                        |
| OTROS ACTIVOS                                  | -                  | -                | -                        |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>             | <b>6.000.000</b>   | <b>6.000.000</b> | <b>-</b>                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                           | <b>126.000.000</b> | <b>9.000.000</b> | <b>117.000.000</b>       |
| <b>PASIVOS</b>                                 |                    |                  |                          |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                      |                    |                  |                          |
| PRESTAMOS Y FINANCIACIONES                     | -                  | -                | -                        |
| CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  | 12.365.000         | 258.000          | 12.107.000               |
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | -                  | -                | -                        |
| OTROS PASIVOS                                  | -                  | -                | -                        |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                | <b>12.365.000</b>  | <b>258.000</b>   | <b>12.107.000</b>        |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                   |                    |                  |                          |
| PRESTAMOS Y FINANCIACIONES                     | -                  | -                | -                        |
| CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  | -                  | -                | -                        |
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | -                  | -                | -                        |
| OTROS PASIVOS                                  | -                  | -                | -                        |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>                 |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                           | <b>12.365.000</b>  | <b>258.000</b>   | <b>12.107.000</b>        |
| <b>PATRIMONIO</b>                              |                    |                  |                          |
| CAPITAL SOCIAL                                 | 113.635.000        | 8.742.000        | 104.893.000              |
| RESERVAS                                       | -                  | -                | -                        |
| UTILIDADES RETENIDAS                           | -                  | -                | -                        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                         | -                  | -                | -                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        | <b>113.635.000</b> | <b>8.742.000</b> | <b>104.893.000</b>       |
| <b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>              | <b>126.000.000</b> | <b>9.000.000</b> | <b>117.000.000</b>       |

*Virginia Isabel Navarro Mejia*  
**VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA**  
 C.C 26.930.391


*Jhon Mario Narvaez Vergara*  
**JHON MARIO NARVAEZ VERGARA**  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP No 134715 - T

**MOMPECON S.A.S**  
**NIT No 901.460.352 - 9**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

|                                                | A DIC 31 /2022 | A DIC 31 /2021 |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | 407.230.170    | 222.696.007    |
| COSTO DE VENTA                                 | 211.759.688    | 138.071.524    |
| GASTOS DE ADMINISTRACION                       | 134.385.956    | 80.170.563     |
| GANANCIA OPERACIONAL                           | 61.084.526     | 4.453.920      |
| COSTOS FINANCIEROS                             | 1.628.921      | 890.784        |
| DIVERSOS NO OPERACIONALES                      |                | -              |
| GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS                   | 59.455.605     | 3.563.136      |
| GANACIA DEL AÑO DE OPERACIONES CONTINUADAS     |                |                |
| PERDIDAS DEL AÑO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |                |                |
| GANANCIA DEL AÑO                               | 59.455.605     | 3.563.136      |



**VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA**  
C.C 26.930.391



**JHON MARIO NARVAEZ VERGARA**  
CONTADOR PUBLICO  
TP NO 134715 - T

## CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Señor  
**MOMPECON SAS**  
Ciudad


El contador Público **JHON MARIO NARVAEZ VERGARA** Certifica que ha preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Posición financiera y Estado de Flujos de Efectivo a diciembre 31 de 2021 y 2022, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99 y el Decreto 2649 de 1993 incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021 y 2022; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera, los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además:


- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y,
- e. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

Dado en la Sincelajo - sucre a los 24 días del mes de marzo del año 2023;

Cordialmente,



**VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA**  
Representante Legal

  
**JHON MARIO NARVAEZ VERGARA**  
CONTADOR PÚBLICO





MINISTERIO DEL TRABAJO

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE  
TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE  
DISCAPACIDAD

Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02

Versión: 4.0

Fecha: Marzo 09 de 2022

Página 1 de 1

EL SUSCRITO DIRECTOR (E)  
DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE SUCRE

A QUIEN INTERESE  
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| RADICADO:              | 05EE2023747000100000920 |
| FECHA RADICADO:        | 18/05/2023              |
| NOMBRE – RAZON SOCIAL: | MOMPECON SAS            |
| IDENTIFICACIÓN:        | NIT 901.460.352 -9      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    |
| B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:<br><i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |
| C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL:<br><i>Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997</i><br><i>Artículos 2.2.1.2.4.2.6 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i> | 0    |
| D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO:<br><i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>                                                                                                                                       | 0.0% |

**ADVERTENCIA:** Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al término de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

**OBSERVACIONES:** .....

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Sincelejo Sucre a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de Dos Mil Veintitrés (2023)

  
**BREINER RAFAEL OSORIO PINTO**  
Director Territorial Sucre (E)

  
Verifico y ~~Elabora~~ J. Mier  
Verifico y Elabora:

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**134715-T**

**JHON MARIO**  
**NARVAEZ VERGARA**  
**C.C. 92538883**

**RESOLUCION INSCRIPCION 141**    **FECHA 05/06/2008**  
**UNIVERSIDAD CORP/UNIV. DEL CARIBE**

**PRESIDENTE** 

**LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ**    **143746**



**FIRMA DEL TITULAR** 

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

A A 3 E A 2 6 7 0 6 C D A E A 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JHON MARIO NARVAEZ VERGARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 92538883 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 134715-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





MOMPECON

Nombre Proponente o Integrante:

"Lionamer"

Amir Khan

**JHON MARIO NARVAEZ VERGARA**  
**T.P.No. 134715 - T**  
**CONTADOR**



Formato 5C  
SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

SEÑORES:  
MUNICIPIO DE SAMPUES

Proc. De Selección No.: LP-004-2023  
Proponente o Integrante: MOMPICOM S.A.S.  
Fecha (DD/MM/AAAA): 2/02/2023

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (CRO) (Decreto 751 de Abril 14 de 2014, Artículo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuación nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

| Contrato de Orden No. | Plazo del Contrato en Meses (1) | Valor del Contrato (Incluido IVA y adiciones) (2) | Si el Contrato está o estuvo Suspendido colocar Saldo Pendiente por Ejecutar (3) | Fecha de Inicio o Remate del Contrato (administrativa) (4) | Porcentaje de participación (5) | Fecha de Cierre de la Oferta o Cierre de Presentación Proceso de Contratación (administrativa) (6) | Días Ejecutados del Contrato (7) = (5)-(4) | Días por Ejecutar del Contrato a Partir de la Fecha de Presentación de la Oferta Objetiva del Proceso de Contratación (8) | Saldo Diario del Contrato en Ejecución (9) = (2)-(7)-(8) | Saldo del Contrato en Ejecución (10) |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                       |                                 |                                                   |                                                                                  |                                                            |                                 |                                                                                                    |                                            |                                                                                                                           |                                                          |                                      |
|                       |                                 |                                                   |                                                                                  |                                                            |                                 |                                                                                                    |                                            |                                                                                                                           |                                                          |                                      |
|                       |                                 |                                                   |                                                                                  |                                                            |                                 |                                                                                                    |                                            |                                                                                                                           |                                                          |                                      |
|                       |                                 |                                                   |                                                                                  |                                                            |                                 |                                                                                                    |                                            |                                                                                                                           |                                                          |                                      |
| TOTAL                 |                                 |                                                   |                                                                                  |                                                            |                                 |                                                                                                    |                                            |                                                                                                                           |                                                          | \$ 0.00                              |

(1) Contratos de obras civiles en ejecución, incluyendo los suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio.

El formato debe ser diligenciado en su totalidad. En todo caso la evaluación se efectuara conforme lo dispuesto en el pliego.

Para el caso de proponentes plurales se debe entregar el formato por cada uno de los integrantes.

*Veranet* *Hernandez*

Firma representante legal del Oferente  
Nombre: VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA  
Cargo: Representante Legal  
Documento de Identidad: 26930391

Firma Contador Púb. y/o Revisor Fiscal:  
Nombre: JHON MARIO NARVAEZ VERGARA  
Cargo: CONTADOR  
T.P No. : 134715 - T

### CALCULO CAPACIDAD RESIDUAL

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera:  
En donde:

$$CRP = CO \times \left[ \frac{(E + CT + CF)}{100} \right] - SCE$$

CRP = Capacidad residual del Proponente

CO = Capacidad de Organización

E = Experiencia

CT = Capacidad Técnica

CF = Capacidad Financiera

SCE = Saldos de Contratos en Ejecución

$$CRP = \$ 2.105.342.000,00 \times \frac{(20 + 40 + 120)}{100} - \$ -$$

$$CRP = 2.105.342.000,00 \times 1,8 - \$ -$$

|      |    |                  |
|------|----|------------------|
| CRP= | \$ | 3.789.615.600,00 |
|------|----|------------------|

|      |    |                   |
|------|----|-------------------|
| CRPC | \$ | 12.600.000.000,00 |
|------|----|-------------------|

### EXPERIENCIA

| MAYOR A | MENOR IGUAL A | PUNTAJE |
|---------|---------------|---------|
| 0       | 3             | 60      |
| 3       | 6             | 80      |
| 6       | 10            | 100     |
| 10      | MAYORES       | 120     |

PD \$ 18.000.000.000,00  
E= 4,254101494

**CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA**



| No. RUP | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTRATANTE                                             | CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN<br>Segmento 72 Clasificador UNSPSC (EN \$MM.LV) | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL PROPONENTE EN EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO PONDERADO POR LA PARTICIPACIÓN |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1       | REALIZAR A TODO COSTO CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PARA ALCANTARILLADO DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN SECTOR BARRIO 12 DE OCTUBRE Y REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LOS CANTIDOS SAN JOSE Y SANFUMAS EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES        | SOLINAC S.A.S                                           | 341,36                                                                                                     | 100%                                                   | \$ 341.361.746,00                                           |
| 2       | CONSTRUCCION DEL PUENTE LOCALIZADO EN EL KM 4+00 DE LA VIA TRONCAL DE OCCIDENTE AL CORREGIMIENTO DE CEJA GRANDE ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA                                                                                                                                                                       | GOBERNACION DE CORDOBA                                  | 505,99                                                                                                     | 100%                                                   | \$ 395.302.189,00                                           |
| 3       | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LAS REGIONES DEL CENTRO, LA SABANA Y SAN JORGE EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERIA, CHINU, BAHAGUN, PUEBLO NUEVO Y AYAPEL, CORDOBA CARIBE - GRUPO 1: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO ENTRE EL CORREGIMIENTO DE SAN MATEO Y LA VIA RUTA 74 (CARRETERA CHINU - LORICA), MUNICIPIO DE CHINU, DEPARTAMENTO DE CORDOBA | DEPARTAMENTO DE CORDOBA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  | 5.319,19                                                                                                   | 50%                                                    | \$ 2.334.800.625,50                                         |
| 4       | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN PUNTOS CRITICOS DE LOS SECTORES ARIZAL, PINALITO Y EL PALMAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SABALITO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, CORDOBA                                                                                                                                                      | MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO                           | 3.392,26                                                                                                   | 100%                                                   | \$ 2.977.743.633,00                                         |
| 5       | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA EL CENTRO DE ACOPIO ARTEBANAL ZENU SAMPUES                                                                                                                                                                                                                                                | MUNICIPIO DE SAMPUES                                    | 27,87                                                                                                      | 100%                                                   | \$ 16.434.990,00                                            |
| 6       | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL PROYECTO RECUPERACION ECOLOGICA MEDIANTE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL ARROYO TUCHIN EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, CORDOBA 2022                                                                                | INGENIERIA, SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S.      | 10,00                                                                                                      | 100%                                                   | \$ 10.000.000,00                                            |
| 7       | ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS PARA LA REHABILITACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA DECRETO 073 DE 2022 PRORROGADO POR EL DECRETO 016 DE 2022 EN EL MUNICIPIO DE TARAZA, ANTIOQUIA                                                                             | INGENIERIA, SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES ISC S.A.S.      | 56,00                                                                                                      | 100%                                                   | \$ 56.000.000,00                                            |
| 8       | SUMINISTRO DE MATERIAL, TIPO: SUB-BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASOCIACION MINEROS DE LA FICHA A S O M I P              | 245,11                                                                                                     | 100%                                                   | \$ 222.598.007,00                                           |
| 9       | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EGERO INDOCABLE TIPO LAPICERO, CON MOTOR TRIFASICO DE 7.5 HP EN POZO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BOSSA NAVARRO, MUNICIPIO DE SAMPUES                                                                                                                                                       | MUNICIPIO DE SAMPUES                                    | 26,83                                                                                                      | 100%                                                   | \$ 31.125.000,00                                            |
| 10      | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA, ANDENES, ESTACIONES BICICLOABLES Y CICLOruta EN EL PERIMETRO DEL AEROPUERTO EL TOMIN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                                                                         | EDTB-EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE | 2712,2                                                                                                     | 100%                                                   | \$ 3.140.158.484,00                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         | <b>12.636,81</b>                                                                                           |                                                        | <b>\$ 8.531.420.657,50</b>                                  |

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dos (02) días del mes de junio de 2023

*Virginia Isabel Navarro Mejía*  
**VIRGINIA ISABEL NAVARRO MEJIA**  
Representante Legal  
**MOMPECON S.A.S.**

*Jhon Mario Narvaez Vergara*  
**JHON MARIO NARVAEZ VERGARA**  
T.P No. 134715 - T  
**CONTADOR**

**ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE CONTRATO DE OBRA No. 015 - 2021**

|                                    |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA DEL CONTRATO                 | 31 DE DICIEMBRE DE 2021                                                                                                                                                  |
| CONTRATO                           | N° 015 DE 2021                                                                                                                                                           |
| CONTRATISTA                        | CONSTRUCIVIL A-D-L S.A.S./ R.L. JORGE CARLOS MIZGER BETTIN                                                                                                               |
| NIT O DOCUMENTO DEL CONTRATISTA    | NIT 900.576.644-1 / C.C 1.066.172.311                                                                                                                                    |
| OBJETO DEL CONTRATO                | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANÍSTICA, ANDENES, ESTACIONES BIOSALUDABLE Y CICLORUTA EN EL PERÍMETRO DEL AEROPUERTO EL TOMÍN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE |
| VALOR DEL CONTRATO                 | DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/L (\$2.648.206.490) INCLUIDO EL A.U. Y DEMÁS COSTOS A QUE HAYA LUGAR.     |
| FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO   | VEINTE (20) DE ENERO DE 2022                                                                                                                                             |
| SUSPENSIÓN N°1                     | 01 DE ABRIL DE 2022                                                                                                                                                      |
| AMPLIACIÓN N°1 A<br>SUSPENSIÓN N°1 | 16 DE MAYO DE 2022                                                                                                                                                       |
| AMPLIACIÓN N°2 A<br>SUSPENSIÓN N°1 | 30 DE JUNIO DE 2022                                                                                                                                                      |
| REINICIO N°1                       | 18 DE JULIO DE 2022                                                                                                                                                      |
| SUSPENSIÓN N°2                     | 05 DE OCTUBRE DE 2022                                                                                                                                                    |
| REINICIO N°2                       | 18 DE NOVIEMBRE DE 2022                                                                                                                                                  |
| FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO | 18 FEBRERO DE 2023                                                                                                                                                       |
| VALOR DE OTRO SI                   | CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 497.949.974,00).                                    |
| VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO      | TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 3.146.156.464,00).                                   |
| VALOR EJECUTADO                    | TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 3.146.156.464,00).                                   |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA          | 16 de FEBRERO de 2023                                                                                                                                                    |

Código: F-DT-010

Fecha: 2021 - 12 - 10




En el Municipio de El Bagre el DIECISEIS (16) día del mes de FEBRERO de 2023 en las oficinas del DIRECTOR TECNICO de la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB)**, el señor **JORGE CARLOS MIZGER BETTIN** identificado con cedula de ciudadanía con 1.066.172.311, actuando en nombre de la empresa **CONSTRUCIVIL A-D-L S.A.S.** con NIT 900.576.644-1, como contratista de contrato de obra No 015-2021 y **DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**, en calidad de SUPERVISOR del contrato de la referencia, y en representación de la **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE (EDTB)** con el propósito de proceder al recibo y entrega final del contrato en mención.

Las partes intervinientes de común acuerdo hemos realizado una conciliación así: Se entrega y recibe a entera satisfacción el objeto de la presente acta de conformidad con las especificaciones y cantidades expresas en el acta modificatoria de cantidades de obras y ítem no previstos N° 03 que hace parte integral del contrato.

En consecuencia, el supervisor hace constar que lo estipulado en el contrato N° 015 – 2021, ha sido entregado por el CONTRATISTA y recibido a entera satisfacción.

Para constancia se firma por quienes han intervenido en el municipio de el Bagre Antioquia, una vez aprobada.

  
**JORGE CARLOS MIZGER BETTIN**  
Contratista  
RTE CONSTRUCIVIL A-D-L S.A.S

  
**DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ**  
Supervisor

Intervinieron en el documento:

|                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma:                                               | Firma:                                                                                |
| Elaboró: Doiver Nisperuza<br>Cargo: Director Técnico | Revisó: Doiver Nisperuza<br>Cargo: Director Técnico<br>Dependencia: Dirección Técnica |



\*\*\* EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

CODIGO DE VERIFICACIÓN 22Cvm7Jymb

REPRODUCTION OF THE INFORMATION IS PROHIBITED WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHERS.

**References**

LA COMARA DE COMERCIO DE SANTANDER, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 4.1 DE LA LEY 1164 DE 1993, RECONSTITUYÓ POR EL IMPRINTO 1318 DE 2013, INFORMADO EN EL IMPRINTO 1048 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACIÓN RECONSTITUIDA POR EL IMPRINTO 7 CON LAS ENTIDADES AUTÓNTICAS.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE CONSIDERA DE VIGOR \*\*\*\*\*

## CONCLUSION

[illegible]

CERTIFICATE  
INSURANCE & REINFORCEMENT

DATE TIME/LOCATION FIRE ALARM OR NOTIFICATION RECEIVED: 000 0000 ON 12/20/00 AT 000000 000000

**CERTIFICATION:**  
 \_\_\_\_\_

## INFORMATION ON CONSTITUTION

FECHA DE CONSTITUCION:19/02/2000  
CLASE DE DOCUMENTO:DOCUMENTO PRIVADO  
NUMERO DE DOCUMENTO:0/A  
FECHA DEL DOCUMENTO:15/01/2000  
ESPANOL QUE EXISTE EL DOCUMENTO:ANAMULA COMUNITARIA  
FECHA DE CONSTITUCION:19/02/2000

SEPARATION LINE

REPRESENTANTE No.1 :  
NOMBRE: NANCY MARIA VILLALBA RAMA  
IDENTIFICACION: (Cedula de Identidad - PASAPORTE)  
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

● 學業成績優良，學業成績優良：

[illegible]

Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/01/14. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from ASCE.

Mag. T. del 1922



\*\*\* EXPEDIDO A TRÁVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

[illegible]

DATA INFORMATION FOR STATE OF VERMONT: VERMONT STATE OF VERMONT

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

DIRECCION DEL HOSPITAL PRINCIPAL, C/ 27-4 N 20  
MURCIES 17001 - SPAIN  
URRUTAMUNDO (C) 2000  
TELEFONO 8.101.200000  
CUNES HOSPITAL (C) 2000 HOSPITALS, INC.

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: (C) 27 4 4 37  
NUMERO: 70601 - SUCURSAL:  
DEPARTAMENTO: 00000  
TELEFONO 1: 001334319  
CORREO ELECTRONICO: [ccn@ccn.gov.ar](mailto:ccn@ccn.gov.ar)

ESTA INFORMACIÓN NO DEBE SERVIR A FINESTACION DOCUMENTAL, SE AGREGA CON LA TIPOGRAFIA DE CL. ENCABEZADO 1000 DE 2019, INTERPRETADA EN EL DOCUMENTO 1000 DE 2019.

三、数据整理与描述

## CLASIFICACIONES DE NIVELES, HORAS Y SERVICIOS

FOR AN ANALYSIS OF THE CLIMATE, TEMPERATURE, HUMIDITY, AND WIND SPEEDS, AND THE EFFECTS OF THE CLIMATE ON THE CLIMATE, SEE THE CLIMATE, TEMPERATURE, HUMIDITY, AND WIND SPEEDS, AND THE EFFECTS OF THE CLIMATE ON THE CLIMATE.

## 62 PW CL SR - INSURANCE

[illegible]

\*\*\*\*\* JUNE 1988 \*\*\*\*\*

Page 9 of 27



\*\*\* EXPEDICIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL 3.11 \*\*\*

[illegible]

\*\*\*\*\* CONTINUED \*\*\*\*\*

Page 3 of 37

<sup>\*\*\*</sup> CAPTADO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL ELI. \*\*\*[illegible]

## CONTINUA

Page 6 of 21









[illegible]

\*\*\*\*\* CONTINUED \*\*\*\*\*

|    |          |                                                                   |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 44 | 12.17.79 | ESTRUTURAS DE LINGUEIRA                                           |
| 44 | 12.18.79 | MOJOS DE COORDENAO                                                |
| 44 | 12.19.79 | ESQUEMAS DE TIPO E TIPOS DE LINGUEIRA                             |
| 44 | 12.20.79 | CAMPAIS DE APLICAO, CAMPAIS E SUBCAMPAIS                          |
| 44 | 12.21.79 | CONSTRUTOS DE LINGUEIRA                                           |
| 44 | 12.22.79 | NACIONALIDADE E TIPO DE LINGUEIRA                                 |
| 44 | 12.23.79 | CONSTRUTOS PARA LINGUEIRA DE LINGUEIRA                            |
| 44 | 12.24.79 | CONSTRUTOS DE LINGUEIRA                                           |
| 44 | 12.25.79 | ESQUEMA E CONSTRUO PARA TIPO DE LINGUEIRA E CONSTRUO DE LINGUEIRA |
| 44 | 12.26.79 | ATRIUTOS, ESTATISTICA DE TIPO E CONSTRUO                          |
| 44 | 12.27.79 | CONSTRUTOS E CONSTRUO                                             |
| 44 | 12.28.79 | TIPO                                                              |
| 44 | 12.29.79 | CONSTRUTOS PARA LINGUEIRA                                         |
| 44 | 12.30.79 | ESQUEMA DE CONSTRUO PARA LINGUEIRA                                |
| 44 | 12.31.79 | ESQUEMA E CONSTRUO DE TIPO DE LINGUEIRA                           |
| 44 | 12.32.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.33.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.34.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.35.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.36.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.37.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.38.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.39.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.40.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.41.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.42.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.43.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.44.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.45.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.46.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.47.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.48.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.49.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.50.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.51.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.52.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.53.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.54.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.55.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.56.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.57.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.58.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 12.59.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |
| 44 | 13.00.79 | ESQUEMA PARA TIPO DE LINGUEIRA                                    |

-----CONTINUA-----

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 00 10 14 00 | COMIDAS. ALMOZAR, MERIENDAS. POCIONES                                       |
| 00 10 14 00 | POCIONES DE INVENCION                                                       |
| 00 17 17 00 | STRONGS O STRON DE COCHINA                                                  |
| 00 17 18 00 | ALICATA O COMPLEMENTO O TRAYECTORIA PARA COTAS                              |
| 00 18 17 00 | COMBINATORIA Y MEDIDAS PARA MEDIDAS                                         |
| 00 18 18 00 | CON Y CALISTAS O CALISTAS MEDIDAS                                           |
| 00 18 20 00 | CLAVES Y DESARROLLO Y TRAYECTORIA                                           |
| 00 18 18 00 | ALICATA Y ESTACIONES                                                        |
| 00 18 21 00 | PARALELAS Y TRAYECTORIA                                                     |
| 00 18 24 00 | MEMORIAS Y CALISTAS Y POCIONES DE COTAS DE ALICATA Y TRAYECTORIA DE ALICATA |
| 00 18 25 00 | STRONGS Y TRAYECTORIA CON ALICATA                                           |
| 00 18 26 00 | ACOMODACIONES PREPARADAS                                                    |
| 00 18 27 00 | CLAVES COMBINATORIA PREPARADAS                                              |
| 00 18 28 00 | STRONGS Y COTAS Y TRAYECTORIA                                               |
| 00 18 29 00 | PARA O TALLAJES NATURALES                                                   |
| 00 18 30 00 | NOTAS Y COMIDAS DEPENDIENTES                                                |
| 00 18 31 00 | NATURALES Y MEDIDAS NATURALES                                               |
| 00 18 32 00 | CAFES Y TRAYECTORIA                                                         |
| 00 18 33 00 | STRONGS ALICATA                                                             |
| 00 18 34 00 | STRONGS DE ALICATA                                                          |
| 00 18 35 00 | CLAVES Y COMBINATORIA DE COTAS PREPARADAS                                   |
| 00 18 36 00 | STRONGS                                                                     |
| 00 18 37 00 | CLAVES                                                                      |
| 00 18 38 00 | STRONGS Y COMBINATORIA DE COTAS                                             |
| 00 18 39 00 | STRONGS                                                                     |
| 00 18 40 00 | STRONGS CONTRA LA MEDIDA                                                    |
| 00 18 41 00 | STRONGS COMBINATORIA PREPARADAS                                             |
| 00 18 42 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 18 43 00 | STRONGS PREPARADAS PARA COTAS                                               |
| 00 18 44 00 | STRONGS Y COMBINATORIA DE COTAS PREPARADAS                                  |
| 00 18 45 00 | STRONGS DE COTAS PREPARADAS                                                 |
| 00 18 46 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 18 47 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 18 48 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 18 49 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 18 50 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 18 51 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 18 52 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 18 53 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 18 54 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 18 55 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 18 56 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 18 57 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 18 58 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 18 59 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 00 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 01 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 02 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 03 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 04 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 05 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 06 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 07 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 08 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 09 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 10 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 11 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 12 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 13 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 14 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 15 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 16 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 17 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 18 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 19 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 20 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 21 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 22 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 23 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 24 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 25 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 26 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 27 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 28 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 29 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 30 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 31 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 32 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 33 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 34 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 35 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 36 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 37 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 38 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 39 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 40 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 41 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 42 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 43 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 44 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 45 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 46 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 47 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 48 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 49 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 50 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 51 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 52 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 53 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 54 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 55 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 56 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 57 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 58 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 19 59 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |
| 00 20 00 00 | STRONGS PREPARADAS                                                          |

CONTINUED

33 13 14 00 00 AGRO Y GANADERIA  
 34 14 15 00 00 AGRICULTORES (HERRAJES)  
 35 15 16 00 00 ESTACIONES ELECTRICAS Y MOTES  
 36 16 17 00 00 AUTOMOS  
 37 17 18 00 00 ESTUCIOS  
 38 18 19 00 00 ESTACIONES  
 39 19 20 00 00 ESTACIONES  
 40 20 21 00 00 ESTACIONES  
 41 21 22 00 00 ESTACIONES  
 42 22 23 00 00 ESTACIONES  
 43 23 24 00 00 ESTACIONES  
 44 24 25 00 00 ESTACIONES  
 45 25 26 00 00 ESTACIONES  
 46 26 27 00 00 ESTACIONES  
 47 27 28 00 00 ESTACIONES  
 48 28 29 00 00 ESTACIONES  
 49 29 30 00 00 ESTACIONES  
 50 30 31 00 00 ESTACIONES  
 51 31 32 00 00 ESTACIONES  
 52 32 33 00 00 ESTACIONES  
 53 33 34 00 00 ESTACIONES  
 54 34 35 00 00 ESTACIONES  
 55 35 36 00 00 ESTACIONES  
 56 36 37 00 00 ESTACIONES  
 57 37 38 00 00 ESTACIONES  
 58 38 39 00 00 ESTACIONES  
 59 39 40 00 00 ESTACIONES  
 60 40 41 00 00 ESTACIONES  
 61 41 42 00 00 ESTACIONES  
 62 42 43 00 00 ESTACIONES  
 63 43 44 00 00 ESTACIONES  
 64 44 45 00 00 ESTACIONES  
 65 45 46 00 00 ESTACIONES  
 66 46 47 00 00 ESTACIONES  
 67 47 48 00 00 ESTACIONES  
 68 48 49 00 00 ESTACIONES  
 69 49 50 00 00 ESTACIONES  
 70 50 51 00 00 ESTACIONES  
 71 51 52 00 00 ESTACIONES  
 72 52 53 00 00 ESTACIONES  
 73 53 54 00 00 ESTACIONES  
 74 54 55 00 00 ESTACIONES  
 75 55 56 00 00 ESTACIONES  
 76 56 57 00 00 ESTACIONES  
 77 57 58 00 00 ESTACIONES  
 78 58 59 00 00 ESTACIONES  
 79 59 60 00 00 ESTACIONES  
 80 60 61 00 00 ESTACIONES  
 81 61 62 00 00 ESTACIONES  
 82 62 63 00 00 ESTACIONES  
 83 63 64 00 00 ESTACIONES  
 84 64 65 00 00 ESTACIONES  
 85 65 66 00 00 ESTACIONES  
 86 66 67 00 00 ESTACIONES  
 87 67 68 00 00 ESTACIONES  
 88 68 69 00 00 ESTACIONES  
 89 69 70 00 00 ESTACIONES  
 90 70 71 00 00 ESTACIONES  
 91 71 72 00 00 ESTACIONES  
 92 72 73 00 00 ESTACIONES  
 93 73 74 00 00 ESTACIONES  
 94 74 75 00 00 ESTACIONES  
 95 75 76 00 00 ESTACIONES  
 96 76 77 00 00 ESTACIONES  
 97 77 78 00 00 ESTACIONES  
 98 78 79 00 00 ESTACIONES  
 99 79 80 00 00 ESTACIONES  
 100 80 81 00 00 ESTACIONES  
 101 81 82 00 00 ESTACIONES  
 102 82 83 00 00 ESTACIONES  
 103 83 84 00 00 ESTACIONES  
 104 84 85 00 00 ESTACIONES  
 105 85 86 00 00 ESTACIONES  
 106 86 87 00 00 ESTACIONES  
 107 87 88 00 00 ESTACIONES  
 108 88 89 00 00 ESTACIONES  
 109 89 90 00 00 ESTACIONES  
 110 90 91 00 00 ESTACIONES  
 111 91 92 00 00 ESTACIONES  
 112 92 93 00 00 ESTACIONES  
 113 93 94 00 00 ESTACIONES  
 114 94 95 00 00 ESTACIONES  
 115 95 96 00 00 ESTACIONES  
 116 96 97 00 00 ESTACIONES  
 117 97 98 00 00 ESTACIONES  
 118 98 99 00 00 ESTACIONES  
 119 99 00 00 ESTACIONES  
 120 00 01 00 ESTACIONES  
 121 01 02 00 ESTACIONES  
 122 02 03 00 ESTACIONES  
 123 03 04 00 ESTACIONES  
 124 04 05 00 ESTACIONES  
 125 05 06 00 ESTACIONES  
 126 06 07 00 ESTACIONES  
 127 07 08 00 ESTACIONES  
 128 08 09 00 ESTACIONES  
 129 09 10 00 ESTACIONES  
 130 10 11 00 ESTACIONES  
 131 11 12 00 ESTACIONES  
 132 12 13 00 ESTACIONES  
 133 13 14 00 ESTACIONES  
 134 14 15 00 ESTACIONES  
 135 15 16 00 ESTACIONES  
 136 16 17 00 ESTACIONES  
 137 17 18 00 ESTACIONES  
 138 18 19 00 ESTACIONES  
 139 19 20 00 ESTACIONES  
 140 20 21 00 ESTACIONES  
 141 21 22 00 ESTACIONES  
 142 22 23 00 ESTACIONES  
 143 23 24 00 ESTACIONES  
 144 24 25 00 ESTACIONES  
 145 25 26 00 ESTACIONES  
 146 26 27 00 ESTACIONES  
 147 27 28 00 ESTACIONES  
 148 28 29 00 ESTACIONES  
 149 29 30 00 ESTACIONES  
 150 30 31 00 ESTACIONES  
 151 31 32 00 ESTACIONES  
 152 32 33 00 ESTACIONES  
 153 33 34 00 ESTACIONES  
 154 34 35 00 ESTACIONES  
 155 35 36 00 ESTACIONES  
 156 36 37 00 ESTACIONES  
 157 37 38 00 ESTACIONES  
 158 38 39 00 ESTACIONES  
 159 39 40 00 ESTACIONES  
 160 40 41 00 ESTACIONES  
 161 41 42 00 ESTACIONES  
 162 42 43 00 ESTACIONES  
 163 43 44 00 ESTACIONES  
 164 44 45 00 ESTACIONES  
 165 45 46 00 ESTACIONES  
 166 46 47 00 ESTACIONES  
 167 47 48 00 ESTACIONES  
 168 48 49 00 ESTACIONES  
 169 49 50 00 ESTACIONES  
 170 50 51 00 ESTACIONES  
 171 51 52 00 ESTACIONES  
 172 52 53 00 ESTACIONES  
 173 53 54 00 ESTACIONES  
 174 54 55 00 ESTACIONES  
 175 55 56 00 ESTACIONES  
 176 56 57 00 ESTACIONES  
 177 57 58 00 ESTACIONES  
 178 58 59 00 ESTACIONES  
 179 59 60 00 ESTACIONES  
 180 60 61 00 ESTACIONES  
 181 61 62 00 ESTACIONES  
 182 62 63 00 ESTACIONES  
 183 63 64 00 ESTACIONES  
 184 64 65 00 ESTACIONES  
 185 65 66 00 ESTACIONES  
 186 66 67 00 ESTACIONES  
 187 67 68 00 ESTACIONES  
 188 68 69 00 ESTACIONES  
 189 69 70 00 ESTACIONES  
 190 70 71 00 ESTACIONES  
 191 71 72 00 ESTACIONES  
 192 72 73 00 ESTACIONES  
 193 73 74 00 ESTACIONES  
 194 74 75 00 ESTACIONES  
 195 75 76 00 ESTACIONES  
 196 76 77 00 ESTACIONES  
 197 77 78 00 ESTACIONES  
 198 78 79 00 ESTACIONES  
 199 79 80 00 ESTACIONES  
 200 80 81 00 ESTACIONES  
 201 81 82 00 ESTACIONES  
 202 82 83 00 ESTACIONES  
 203 83 84 00 ESTACIONES  
 204 84 85 00 ESTACIONES  
 205 85 86 00 ESTACIONES  
 206 86 87 00 ESTACIONES  
 207 87 88 00 ESTACIONES  
 208 88 89 00 ESTACIONES  
 209 89 90 00 ESTACIONES  
 210 90 91 00 ESTACIONES  
 211 91 92 00 ESTACIONES  
 212 92 93 00 ESTACIONES  
 213 93 94 00 ESTACIONES  
 214 94 95 00 ESTACIONES  
 215 95 96 00 ESTACIONES  
 216 96 97 00 ESTACIONES  
 217 97 98 00 ESTACIONES  
 218 98 99 00 ESTACIONES  
 219 99 00 00 ESTACIONES  
 220 00 01 00 ESTACIONES  
 221 01 02 00 ESTACIONES  
 222 02 03 00 ESTACIONES  
 223 03 04 00 ESTACIONES  
 224 04 05 00 ESTACIONES  
 225 05 06 00 ESTACIONES  
 226 06 07 00 ESTACIONES  
 22

CONTINUA

|     |          |                                      |
|-----|----------|--------------------------------------|
| 70  | 12 12 20 | SERVICIO DE ATENCION                 |
| 71  | 12 12 20 | SERVICIO DE COMPAÑIA ALIMENTA        |
| 72  | 12 12 20 | SERVICIO DE DISTRIBUCION DE MEDICINA |
| 73  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 74  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 75  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 76  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 77  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 78  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 79  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 80  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 81  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 82  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 83  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 84  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 85  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 86  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 87  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 88  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 89  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 90  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 91  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 92  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 93  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 94  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 95  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 96  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 97  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 98  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 99  | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |
| 100 | 12 12 20 | SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS       |

Pag. 17 de 27

\*\*\* CREADO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL 3.1.1 \*\*\*

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 01.12.10.00 | INGENIERIA CIVIL E AGROPECUARIA                                         |
| 01.12.15.00 | INGENIERIA MECANICA                                                     |
| 01.12.17.00 | INGENIERIA ELECTRONICA Y ELECTRONICA                                    |
| 01.12.18.00 | INGENIERIA DE ENERGIAS Y AGUA                                           |
| 01.12.20.00 | INGENIERIA DE MINAS                                                     |
| 01.12.21.00 | INGENIERIA DE TRANSPORTES                                               |
| 01.12.24.00 | INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA                          |
| 01.12.27.00 | INGENIERIA DE DISEÑO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTANDO EN CONTROL |
| 01.12.29.00 | INGENIERIA EN ASPECTO DE MANEJO DE COMPUTADOR                           |
| 01.12.33.00 | ANALISIS ECONOMICO                                                      |
| 01.12.35.00 | METODOS Y ANALISIS                                                      |
| 01.12.37.00 | PROYECTO DE CALIDAD                                                     |
| 01.12.38.00 | ADMINISTRACION DE INSTALACIONES                                         |
| 01.12.39.00 | LOGISTICA                                                               |
| 01.12.47.00 | APLICACION DE TELECOMUNICACIONES                                        |
| 02.12.15.00 | FUNCIONAMIENTO TECNICA                                                  |
| 02.12.16.00 | POSICIONAMIENTO TECNICA                                                 |
| 02.12.17.00 | POSICIONAMIENTO MEDIDA                                                  |
| 02.12.19.00 | SERVICIOS DE AUDITORIA DE FUNCIONAMIENTO                                |
| 02.12.20.00 | CONCEPCION Y CONSTRUCCION DE MEDIDA                                     |
| 02.12.22.00 | ACTIVIDAD TECNICA                                                       |
| 02.12.24.00 | ACTIVIDAD NO TECNICA                                                    |
| 02.12.27.00 | ACTIVIDAD COMERCIAL                                                     |
| 02.12.28.00 | SERVICIOS EDUCACIONALES Y DE ASISTENCIA                                 |
| 02.12.29.00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES                                |
| 02.12.30.00 | CONSTRUCCION                                                            |
| 02.12.31.00 | POSICIONAMIENTO                                                         |
| 02.12.32.00 | MANEJO DE LIBROS                                                        |
| 02.12.33.00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y AGUANTABILIDAD                             |
| 02.12.34.00 | SERVICIOS DE PROYECTO Y AGUA                                            |
| 02.12.35.00 | SERVICIOS ELECTRICOS                                                    |
| 02.12.36.00 | COMUNICACIONES ELECTRICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA                  |
| 02.12.37.00 | SERVICIOS CABLEADOS                                                     |
| 02.12.38.00 | SERVICIOS MULTIMEDIALES                                                 |
| 02.12.39.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS RESIDUALES                           |
| 02.12.40.00 | MANEJO DE CAPACIDAD TECNICA, TECNICA, TECNICA                           |
| 02.12.41.00 | SERVICIOS DE CARACTERIZACION TECNICA, NO - CARACTERIZACION              |
| 02.12.42.00 | SERVICIOS DE AGUAS                                                      |
| 02.12.43.00 | SERVICIOS DE AGUA ELECTRICOS                                            |
| 02.12.44.00 | SERVICIOS DE MANEJO Y CARGA                                             |
| 02.12.45.00 | APLICACION DE CAPACIDAD                                                 |
| 02.12.46.00 | FACILIDADES PARA MANEJO                                                 |
| 02.12.47.00 | PROYECTO DE AGUA                                                        |
| 02.12.48.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.49.00 | ESTRUCTURA                                                              |
| 02.12.50.00 | MANEJO DE AGUA                                                          |
| 02.12.51.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.52.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.53.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.54.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.55.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.56.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.57.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.58.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.59.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.60.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.61.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.62.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.63.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.64.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.65.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.66.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.67.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.68.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.69.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.70.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.71.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.72.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.73.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.74.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.75.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.76.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.77.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.78.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.79.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.80.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.81.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.82.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.83.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.84.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.85.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.86.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.87.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.88.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.89.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.90.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.91.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.92.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.93.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.94.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.95.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.96.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.97.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.98.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.12.99.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |
| 02.13.00.00 | MANEJO DE AGUAS RESIDUALES                                              |

Mag. 18.00.57

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

[illegible]

NOTA: L'INFORMAZIONE PIÙ IMPORTANTE DI VERIFICAZIONE AUTOMATICA. NON PARTE DI LA CORONA IN CONFORMITÀ CON GLI STANDARD.

CONCEPT:  
INFORMATION STRATEGIES

STATE OF MASSACHUSETTS & ITS COMMONWEALTHS: PLANNING FOR RADIATION

Página cinco de la INFORMACIÓN FINANCIERA: 30/12/2012

|                    |   |                  |
|--------------------|---|------------------|
| NETTED COMMODITIES | Y | \$120,200,000,00 |
| NETTED TOTAL       | Y | \$131,600,000,00 |
| NETTED COMMODITIES | Y | \$12,300,000,00  |
| NETTED TOTAL       | Y | \$12,300,000,00  |
| NETTED COMMODITIES | Y | \$110,000,000,00 |
| NETTED TOTAL       | Y | \$110,000,000,00 |
| NETTED COMMODITIES | Y | \$10,000,000,00  |
| NETTED TOTAL       | Y | \$10,000,000,00  |

CRISIS  
EXPANDING FINANCING

1218 8th Boulevard & San Francisco de La Concepcion P.O. Box 100070, San Francisco, CA 94110-0070

INDEX DE LIGURES .....  
 INDEX DE NOMMENS .....  
 INDEX DE CITATIONS DE TEXTES .....

esta información por escrito en verificación documental con parte de la cadena de contacto en el estado.

CERTIFICATE:  
EXTRACTED ORGANISATIONAL

DOI: 10.1002/for

CONTABILIDAD DEL PATRIMONIO  
CONTABILIDAD DEL ACTIVO

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE ARIELZÓO.

**CERTIFIED:**  
**EXHIBITION**

THE BIL BELCHER & THE CONTRACTS DISTRICT OF THE UNIVERSITY OF TEXAS

Page 118 of 119

— CREADO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL S.L. —

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| EXPERIENCIA No. 1                                                                               |                     |
| NUMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001                                                             |                     |
| CONTRATO CELEBRADO POR                                                                          | EL GOBIERNO         |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA                                                                          | INDICAR S.A.S       |
| NOMBRE DEL CONTRATADO                                                                           | INDICAR CONTRATISTA |
| VALOR CONTRATADO EN MONEDA                                                                      | 000.00              |
| PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EXISTENTE EN CASO DE CONDONACION Y PAGOS TEMPORALES: 00 |                     |

| NO  | FE | CH | FE | DESCRIPCION                        |
|-----|----|----|----|------------------------------------|
| 39  | 12 | 17 | 36 | FARMACIAS, DROGUERIA Y COMERCIO    |
| 40  | 34 | 14 | 36 | VAPORES                            |
| 41  | 14 | 17 | 36 | MATERIAL DE PONTONERIA Y ARMAMENTO |
| 42  | 14 | 20 | 36 | BAUTEROS                           |
| 43  | 17 | 15 | 36 | BARBIA                             |
| 44  | 31 | 15 | 36 | COMPAS                             |
| 45  | 28 | 17 | 36 | PISTAS Y AYUDAS PARA BOMBAS        |
| 46  | 28 | 14 | 36 | VALVULAS                           |
| 47  | 17 | 15 | 36 | TIPOES Y PUNTERAS COMERCIALES      |
| 48  | 17 | 14 | 36 | TIPOES Y PUNTERAS INDUSTRIALES     |
| 49  | 17 | 17 | 36 | ADAPTACIONES DE TIPOES             |
| 50  | 27 | 12 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 51  | 17 | 15 | 36 | CONSTRUCCIONES DE TIPOES           |
| 52  | 17 | 14 | 36 | TIPOES DE TIPOES DE TIPOES         |
| 53  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 54  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 55  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 56  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 57  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 58  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 59  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 60  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 61  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 62  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 63  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 64  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 65  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 66  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 67  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 68  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 69  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 70  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 71  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 72  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 73  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 74  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 75  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 76  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 77  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 78  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 79  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 80  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 81  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 82  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 83  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 84  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 85  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 86  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 87  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 88  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 89  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 90  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 91  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 92  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 93  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 94  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 95  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 96  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 97  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 98  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 99  | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |
| 100 | 17 | 15 | 36 | TIPOES PARA TIPOES                 |

Page 20 of 27

[illegible]

**CONTINUED**

|    |    |    |    |                                          |
|----|----|----|----|------------------------------------------|
| 37 | 02 | 15 | 00 | ELÉCTRICOS MECÁNICOS Y ELECTRODOMESTICOS |
| 38 | 10 | 00 | 00 | ARMERIAS                                 |
| 39 | 10 | 17 | 00 | ALUMINIO                                 |
| 40 | 10 | 40 | 00 | ALUM.                                    |
| 41 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 42 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 43 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 44 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 45 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 46 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 47 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 48 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 49 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 50 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 51 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 52 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 53 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 54 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 55 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 56 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 57 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 58 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 59 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 60 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 61 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 62 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 63 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 64 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 65 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 66 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 67 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 68 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 69 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 70 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 71 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 72 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 73 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 74 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 75 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 76 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 77 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 78 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 79 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 80 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 81 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 82 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 83 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 84 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 85 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 86 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 87 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 88 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 89 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 90 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 91 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 92 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 93 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 94 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 95 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 96 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 97 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 98 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |
| 99 | 10 | 50 | 00 | PLASTERIA                                |

\*\*\*\*\*

[illegible]

SUPERINTENDENCIA No. 2 :  
 SOMAGO CONSECUTIVO DEL CONTRATO 112 :  
 CONTRATO CELEBRADO POR : R. - BODIL - APOYADO  
 SOMAGO DEL CONTRATATARIO : CONSTRUCTIVIL NOL S.A.S.  
 NOMBRE DEL CONTRATATARIO : CONSTRUCTORA DE COLOMBIA  
 VALOR CONTRATADO EN MONEDAS : \$ 3.500  
 OBLIGACION DE GARANTIA EN EL VALOR : \$ 3.500  
 OBLIGACION DE GARANTIA EN EL VALOR : \$ 3.500

Journal of Management Inquiry 20(4) 403-418  
© The Author(s) 2011  
Reprints and permissions: [sagepub.com/journalsPermissions.nav](http://sagepub.com/journalsPermissions.nav)

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 12.11.12.01 | BAÑOS Y TOILETS                         |
| 12.11.12.02 | TOILETS                                 |
| 12.11.12.03 | BAÑOS                                   |
| 12.11.12.04 | RESTRICCIONES DE AUTOMATIZACIÓN         |
| 12.11.12.05 | RESTRICCIONES DE INSTALACION Y PLANTAS  |
| 12.11.12.06 | RESTRICCIONES DE ALIMENTACIÓN Y CONSUMO |
| 12.11.12.07 | RESTRICCIONES DE INSTALACION            |
| 12.11.12.08 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.09 | TOILETS                                 |
| 12.11.12.10 | PLANTAS                                 |
| 12.11.12.11 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.12 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.13 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.14 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.15 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.16 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.17 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.18 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.19 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.20 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.21 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.22 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.23 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.24 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.25 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.26 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.27 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.28 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.29 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.30 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.31 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.32 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.33 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.34 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.35 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.36 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.37 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.38 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.39 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.40 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.41 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.42 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.43 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.44 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.45 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.46 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.47 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.48 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.49 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.50 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.51 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.52 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.53 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.54 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.55 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.56 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.57 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.58 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.59 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.60 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.61 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.62 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.63 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.64 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.65 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.66 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.67 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.68 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.69 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.70 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.71 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.72 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.73 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.74 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.75 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.76 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.77 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.78 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.79 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.80 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.81 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.82 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.83 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.84 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.85 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.86 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.87 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.88 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.89 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.90 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.91 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.92 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.93 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.94 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.95 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.96 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.97 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.98 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.12.99 | RESTRICCIONES                           |
| 12.11.13.00 | RESTRICCIONES                           |

.....



[illegible]

## Page 28 of 57

[illegible]

Page 26 of 27



|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 27.11.40.20 | REPARACIONES PARA SEALARLOS Y CUBRIR                  |
| 27.11.40.30 | CONEXIONES DE SUBSISTEMAS Y ACCESORIOS                |
| 27.11.40.40 | REPARACIONES TRANSFERENCIALES                         |
| 27.11.40.50 | PRUEBAS                                               |
| 27.11.41.10 | REPARACIONES DE ARMARIOS                              |
| 27.11.41.20 | PRUEBAS DE REPARACIONES                               |
| 27.11.41.30 | REPARACIONES MÓDULO DE PROTECCIÓN                     |
| 27.11.41.40 | PRUEBAS MECÁNICAS                                     |
| 27.11.41.50 | PRUEBAS Y CILINDROS HIDROSCÓPICOS                     |
| 27.11.42.10 | ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANEJO MECÁNICO               |
| 27.11.42.20 | REPARACIONES MECÁNICAS                                |
| 27.11.42.30 | REVIS                                                 |
| 27.11.42.40 | PLUMBOS                                               |
| 27.11.42.50 | COJINES                                               |
| 27.11.43.10 | ARMARIOS                                              |
| 27.11.43.20 | PRODUCENTES ELECTROMECÁNICOS                          |
| 27.11.43.30 | ARMOS                                                 |
| 27.11.43.40 | CONEXIONES AUTOMÁTICAS                                |
| 27.11.43.50 | REPARACIONES                                          |
| 27.11.44.10 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTOS Y CUBIERTOS   |
| 27.11.44.20 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MECANIZADOS                |
| 27.11.44.30 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE SUELOS |
| 27.11.44.40 | ARMOS                                                 |
| 27.11.44.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.45.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.45.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.45.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.45.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.45.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.46.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.46.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.46.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.46.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.46.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.47.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.47.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.47.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.47.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.47.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.48.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.48.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.48.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.48.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.48.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.49.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.49.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.49.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.49.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.49.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.50.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.50.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.50.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.50.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.50.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.51.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.51.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.51.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.51.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.51.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.52.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.52.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.52.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.52.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.52.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.53.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.53.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.53.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.53.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.53.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.54.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.54.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.54.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.54.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.54.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.55.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.55.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.55.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.55.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.55.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.56.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.56.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.56.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.56.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.56.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.57.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.57.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.57.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.57.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.57.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.58.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.58.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.58.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.58.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.58.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.59.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.59.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.59.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.59.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.11.59.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.10.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.10.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.10.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.10.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.10.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.11.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.11.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.11.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.11.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.11.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.12.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.12.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.12.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.12.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.12.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.13.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.13.20 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.13.30 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.13.40 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.13.50 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 27.12.14.10 | ARMARIOS DE CUBIERTOS                                 |
| 2           |                                                       |

Page 17 of 17

[illegible]

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Page 10 of 17







CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN

Problema expediente: 20200024 - 12162024 Problema No. 10000-0001 \*\*\*\* Ruta: Operación, 99 (20200024-0001)

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA VIRTUAL 2.11 \*\*\*

El presente es un documento que contiene la información de un proceso de verificación de la identidad de un sujeto de derecho que se encuentra en trámite de inscripción.

La firma electrónica es una herramienta que permite la representación pública de la firma del secretario público en el caso de que no sea posible la firma física de la Cámara de Comercio. La firma electrónica es una herramienta que permite la representación pública de la firma del secretario público en el caso de que no sea posible la firma física de la Cámara de Comercio.

*Herman García*

HERMAN GARCÍA AMADOR

\*\*\* FIRMAS DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*

**OFERTA ECONOMICA MOMPECON**

**MOMPECON S.A.S**

**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA**

| Ítems    | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES                                                                                                                                                               | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO   | VALOR TOTAL      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                          |        |          |                  |                  |
| 1,1      | Cerramiento perimetral en tela verde h=2,0 mts                                                                                                                                               | ml     | 50,00    | \$ 13.586,68     | \$ 679.334,05    |
| 1,2      | Limpieza y remocion de moho y verdin producto de la humedad sobre graderias existentes                                                                                                       | m2     | 50,10    | \$ 7.564,48      | \$ 378.980,58    |
| 1,3      | Mantenimiento y adecuacion de registros existentes, incluye limpieza y destaponamiento                                                                                                       | un     | 5,00     | \$ 285.000,00    | \$ 1.425.000,00  |
| <b>2</b> | <b>RECREACION</b>                                                                                                                                                                            |        |          |                  |                  |
| 2,1      | Suministro e instalacion de parque infantil en madera inmunizada según diseño                                                                                                                | und    | 1,00     | \$ 12.341.406,88 | \$ 12.341.406,88 |
| <b>3</b> | <b>CARPINTERIA METALICA</b>                                                                                                                                                                  |        |          |                  |                  |
| 3,1      | Mantenimiento y adecuacion de arquerias para cancha multiple, incluye pintura organización de malla existente y repocicion de cesta para juego de baloncesto                                 | und    | 2,00     | \$ 569.393,62    | \$ 1.138.787,24  |
| 3,2      | Suministro e instalacion de canecas mobiliario urbano 9R4 A1                                                                                                                                 | und    | 4,00     | \$ 914.633,62    | \$ 3.658.534,48  |
| 3,3      | Suministro e instalacion de maquinas para parque de gimnasio biosaludables para espacio publico.                                                                                             | und    | 6,00     | \$ 5.544.501,72  | \$ 33.267.010,32 |
| 3,4      | Mantenimiento de las letras YO AMO A PUERTO LOPEZ, incluye instalaciones electricas y pintura.                                                                                               | global | 1,00     | \$ 2.650.000,00  | \$ 2.650.000,00  |
| <b>4</b> | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                                                                                                                              |        |          |                  |                  |
| 4,1      | Suministro e instalacion de poste en concreto de 8 mts                                                                                                                                       | und    | 4,00     | \$ 2.890.800,00  | \$ 11.563.200,00 |
| 4,2      | suministro e instalacion de reflectores led de 200 watts, para iluminacion dincluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento                                           | und    | 12,00    | \$ 401.900,00    | \$ 4.822.800,00  |
| 4,3      | Suministro e instalacion de caja de 16 circuitos con tacos en caja de circuitos para el funcionamiento de reflectores del sistema, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | Gl     | 1,00     | \$ 1.185.800,00  | \$ 1.185.800,00  |
| 4,4      | Suministro e instalacion de alambre de cobre N° 10                                                                                                                                           | rollo  | 3,00     | \$ 392.900,00    | \$ 1.178.700,00  |
| 4,5      | Suministro e instalacion de alambre encauchetado 3x10                                                                                                                                        | ml     | 60,00    | \$ 19.300,00     | \$ 1.158.000,00  |
| <b>5</b> | <b>MOBILIARIO</b>                                                                                                                                                                            |        |          |                  | \$ -             |
| 5,1      | Suministro e instalación de parque infantil en madera inmunizada según diseño                                                                                                                | un     | 1,00     | \$ 12.341.406,88 | \$ 12.341.406,88 |
| 5,2      | Suministro e instalación de garama sintetica                                                                                                                                                 | m2     | 20,00    | \$ 85.500,00     | \$ 1.710.000,00  |
| <b>6</b> | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                               |        |          |                  |                  |
| 6,1      | Suministro e aplicación de Pintura acilrica de trafico tipo I para area de graderia                                                                                                          | m2     | 80,00    | \$ 13.317,38     | \$ 1.065.390,34  |
| 6,2      | Suministro e aplicación de Pintura acilrica de trafico tipo I para area de placa deportiva                                                                                                   | m2     | 626,40   | \$ 13.317,38     | \$ 8.342.006,33  |

| OFERTA ECONOMICA MOMPECON |  |
|---------------------------|--|
| MOMPECON S.A.S            |  |

**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA**

| Ítems     | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------|
| 6,3       | Suministro e aplicación de Pintura acilrica de trafico tipo I para area de gimnasio y parque infantil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 99,90    | \$ 13.317,38    | \$ 1.330.406,18  |
| <b>7</b>  | <b>CONCRETOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                 | \$ -             |
| 7,1       | Construcción de piso y andén esmaltado en concreto de f'c = 3000 psi E= 0,10. Incluye refuerzo de 1/4" c/ 0,20 m en ambos sentidos. para area de gimnasio y parque infantil                                                                                                                                                                                                                                                                | m2     | 32,00    | \$ 59.872,00    | \$ 1.915.904,00  |
| 7,2       | Suministro, transporte y colocación de BANCA CON ESPALDAR ESPECIFICACIONES / BANCA 3 PUESTOS Color: Gris; Instalación: Autoportante; Material: Concreto; Color: gris; Peso: 277 kg, Long: 1.80 m Incluye: anclaje y todas las especificaciones y detalles de los planos técnicos de fabricación y arquitectónicos. Incluye concreto de 21 Mpa para anclaje, acabado a la vista, excavación, ajustes de piso, cargue y botada de escombros. | un     | 8,00     | \$ 1.789.086,00 | \$ 14.312.688,00 |
| <b>8</b>  | <b>PISOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                 |                  |
| 8,1       | Adecuación de piso en adoquín, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2     | 25,00    | \$ 131.144,00   | \$ 3.278.600,00  |
| <b>9</b>  | <b>ZONAS VERDES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                 |                  |
| 9,1       | Adecuación de zonas verdes existente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2     | 40,00    | \$ 24.500,00    | \$ 980.000,00    |
| <b>10</b> | <b>OTROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                 |                  |
| 10,1      | Aseo general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | global | 1,00     | \$ 802.500,00   | \$ 802.500,00    |

*Vigina*  
**VIGINIA NAVARRO MEJIA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

|                        |               |                       |
|------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>COSTOS DIRECTOS</b> |               | <b>\$ 121.526.455</b> |
| <b>AU</b>              | <b>29,47%</b> | <b>\$ 35.813.846</b>  |
| <b>TOTAL OBRA</b>      |               | <b>\$ 157.340.302</b> |



| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                          |          | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |           |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|--------|------------|
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |          |                               |           |        |            |
| ITEM: Cerramiento perimetral en tela verde h=2,0 mts                                                                                                                        |          |                               |           |        |            |
|                                                                                                                                                                             |          |                               |           |        | UNIDAD: ml |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                   |          |                               |           |        |            |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |          | CANT                          | Vr. / DIA | REND.  | V-UNIT.    |
| Herramienta menor                                                                                                                                                           |          |                               |           |        | 87         |
|                                                                                                                                                                             |          |                               |           |        |            |
|                                                                                                                                                                             |          |                               |           |        |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |          |                               |           |        | 66,68      |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                      |          |                               |           |        |            |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |          | UN.                           | P-UNIT.   | CANT.  | V-UNIT.    |
| lona verde de cerramiento                                                                                                                                                   |          | ml                            | 4.800,00  | 1,00   | 4.800,00   |
| loston 3x4 para cerramiento                                                                                                                                                 |          | und                           | 25.000,00 | 0,25   | 6.250,00   |
| puntilla 3 pulgadas                                                                                                                                                         |          | kg                            | 7.500,00  | 0,10   | 750,00     |
|                                                                                                                                                                             |          |                               |           |        |            |
|                                                                                                                                                                             |          |                               |           |        |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |          |                               |           |        | 11.800,00  |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                            |          |                               |           |        |            |
| MATERIAL                                                                                                                                                                    | Vol (M3) | DIST.                         | M3-KM     | TARIFA | V-UNIT.    |
|                                                                                                                                                                             |          |                               |           |        |            |
|                                                                                                                                                                             |          |                               |           |        |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |          |                               |           |        |            |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                            |          |                               |           |        |            |
| PERSONAL                                                                                                                                                                    |          | JORNAL MAS PRESTAC            |           | REND.  | V-UNIT.    |
| CUADRILLA 1                                                                                                                                                                 |          | 137.600,00                    |           | 80,00  | 1.720,00   |
|                                                                                                                                                                             |          |                               |           |        |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |          |                               |           |        | 1.720,00   |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                         |          |                               |           |        | 13.586,68  |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                        |          |                               |           |        |            |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |          |                               |           | %      | V-TOTAL    |
| Administración                                                                                                                                                              |          |                               |           |        | -          |
| Utilidad                                                                                                                                                                    |          |                               |           |        | -          |
| Imprevistos                                                                                                                                                                 |          |                               |           |        | -          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |          |                               |           |        | -          |
| TOTAL                                                                                                                                                                       |          |                               |           |        | 13.587     |

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                          |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |           |       |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-----------|-------|------------|---------|
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |  |                               |           |       |            |         |
| ITEM: Limpieza y remocion de moho y verdin producto de la humedad sobre graderías existentes                                                                                |  |                               |           |       |            |         |
| 1,2                                                                                                                                                                         |  |                               |           |       |            |         |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                   |  |                               |           |       | UNIDAD: m2 |         |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | CANT                          | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.    |         |
| Herramienta menor                                                                                                                                                           |  |                               |           |       | 173        |         |
| Hidrolavadora a combustibre                                                                                                                                                 |  |                               | 50.000,00 | 30,00 | 1667       |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |           |       | 1.839,82   |         |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                      |  |                               |           |       |            |         |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | UN.                           | P-UNIT.   | CANT. | V-UNIT.    |         |
| melody cepillo para piso celda dura                                                                                                                                         |  | und                           | 23.900,00 | 0.02  | 478,00     |         |
| fax ariel x3000gr                                                                                                                                                           |  | und                           | 22.000,00 | 0.03  | 660,00     |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |           |       | 1.138,00   |         |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                            |  |                               |           |       |            |         |
| MATERIAL                                                                                                                                                                    |  | Vol (M3)                      | DIST.     | M3-KM | TARIFA     | V-UNIT. |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |           |       |            | -       |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |           |       | -          |         |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                            |  |                               |           |       |            |         |
| PERSONAL                                                                                                                                                                    |  | JORNAL MAS PRESTAC.           |           | REND. | V-UNIT.    |         |
| CUADRILLA 1                                                                                                                                                                 |  | 137.600,00                    |           | 30,00 | 4.586,67   |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |           |       | 4.586,67   |         |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                         |  |                               |           |       | 7.564,48   |         |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                        |  |                               |           |       |            |         |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  |                               |           | %     | V-TOTAL    |         |
| Administración                                                                                                                                                              |  |                               |           |       | -          |         |
| Utilidad                                                                                                                                                                    |  |                               |           |       | -          |         |
| Imprevistos                                                                                                                                                                 |  |                               |           |       | -          |         |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |           |       | -          |         |
| TOTAL                                                                                                                                                                       |  |                               |           |       | 7.564      |         |

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                          |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ. ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |  |                               |            |            |            |
| ITEM: 1,3 Mantenimiento y adecuacion de registros existentes, incluye limpieza y destaponamiento                                                                            |  |                               |            |            |            |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                   |  |                               |            |            | UNIDAD: un |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | CANT                          | Vr. / DIA  | REND       | V-UNIT.    |
| Herramienta menor                                                                                                                                                           |  |                               |            |            | 173        |
| Hidrolavadora a combustible                                                                                                                                                 |  |                               | 50.000,00  | 0,87       | 57257      |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |            |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |            | 57.429,77  |            |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                      |  |                               |            |            |            |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                 |  | UN.                           | P-UNIT.    | CANT.      | V-UNIT.    |
| BLQOEU CONCRETO                                                                                                                                                             |  | und                           | 3.000,00   | 10,00      | 30.000,00  |
| Mortero                                                                                                                                                                     |  | m3                            | 400.000,00 | 0,10       | 40.000,00  |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |            |            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |            |            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |            |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |            | 70.000,00  |            |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                            |  |                               |            |            |            |
| MATERIAL                                                                                                                                                                    |  | Vol (M3)                      | DIST.      | M3-KM      | TARIFA     |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |            | V-UNIT.    |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |            | -          |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |            |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |            | -          |            |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                            |  |                               |            |            |            |
| PERSONAL                                                                                                                                                                    |  | JORNAL MAS PRESTAC.           |            | REND.      | V-UNIT.    |
| CUADRILLA 1                                                                                                                                                                 |  | 137.600,00                    |            | 0,87       | 157.570,23 |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |            |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |            | 157.570,23 |            |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                         |  |                               |            | 285.000,00 |            |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                        |  |                               |            |            |            |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  |                               |            | %          | V-TOTAL    |
| Administración                                                                                                                                                              |  |                               |            |            | -          |
| Utilidad                                                                                                                                                                    |  |                               |            |            | -          |
| Imprevistos                                                                                                                                                                 |  |                               |            |            | -          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |            | -          |            |
| TOTAL                                                                                                                                                                       |  |                               |            | 285.000    |            |



|                                                                                                                                                                             |          |                     |                               |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------|--------|---------------|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                          |          |                     | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |        |               |
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |          |                     |                               |        |               |
| ITEM: 2.1 Suministro e instalación de parque infantil en madera inmunizada según diseño                                                                                     |          |                     |                               |        |               |
|                                                                                                                                                                             |          |                     |                               |        | UNIDAD: und   |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                   |          |                     |                               |        |               |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |          | CANT                | Vr. / DIA                     | REND.  | V-UNIT.       |
| Herramienta menor                                                                                                                                                           |          |                     |                               |        | 1407          |
|                                                                                                                                                                             |          |                     |                               |        |               |
|                                                                                                                                                                             |          |                     |                               |        |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |          |                     |                               |        | 1.406,88      |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                      |          |                     |                               |        |               |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |          | UN                  | P-UNIT.                       | CANT.  | V-UNIT.       |
| parque infantil en madera unmunizada                                                                                                                                        |          | und                 | 10.964.000,00                 | 1,00   | 10.964.000,00 |
|                                                                                                                                                                             |          |                     |                               |        |               |
|                                                                                                                                                                             |          |                     |                               |        |               |
|                                                                                                                                                                             |          |                     |                               |        |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |          |                     |                               |        | 10.964.000,00 |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                            |          |                     |                               |        |               |
| MATERIAL                                                                                                                                                                    | Vol (M3) | DIST.               | M3-KM                         | TARIFA | V-UNIT.       |
|                                                                                                                                                                             |          |                     |                               |        |               |
|                                                                                                                                                                             |          |                     |                               |        |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |          |                     |                               |        |               |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                            |          |                     |                               |        |               |
| PERSONAL                                                                                                                                                                    |          | JORNAL MAS PRESTAC. |                               | REND.  | V-UNIT.       |
| CUADRILLA 3                                                                                                                                                                 |          | 344.000,00          |                               | 0,25   | 1.376.000,00  |
|                                                                                                                                                                             |          |                     |                               |        |               |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |          |                     |                               |        | 1.376.000,00  |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                         |          |                     |                               |        | 12.341.406,88 |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                        |          |                     |                               |        |               |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |          |                     |                               | %      | V-TOTAL       |
| Administración                                                                                                                                                              |          |                     |                               |        | -             |
| Utilidad                                                                                                                                                                    |          |                     |                               |        | -             |
| Imprevistos                                                                                                                                                                 |          |                     |                               |        | -             |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |          |                     |                               |        | -             |
| TOTAL                                                                                                                                                                       |          |                     |                               |        | 12.341.407    |

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                             |                                                                                                                                                              | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |            |       |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------|----------------|
| OBJETO :<br>MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |                                                                                                                                                              |                               |            |       |                |
| ITEM:<br>3,1                                                                                                                                                                   | Mantenimiento y adecuacion de arquerias para cancha multiple, incluye pintura organización de malia existente y repocicion de cesta para juego de baloncesto |                               |            |       |                |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                               |            |       | UNIDAD: und    |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                               |            |       |                |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | CANT                          | Vr. / DIA  | REND. | V-UNIT.        |
| Herramienta menor                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                               |            |       | 619            |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                               |            |       |                |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                               |            |       |                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                               |            |       | 618.62         |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                               |            |       |                |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | UN.                           | P-UNIT.    | CANT. | V-UNIT.        |
| pintura anticorrosiva                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              | galon                         | 89.900,00  | 0,25  | 22.475,00      |
| soldadura                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              | kg                            | 19.900,00  | 1,00  | 19.900,00      |
| cesta de baloncesto                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              | und                           | 320.000,00 | 1,00  | 320.000,00     |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                               |            |       |                |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                               |            |       |                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                               |            |       | 362.375,00     |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                               |            |       |                |
| MATERIAL                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | Vol (M3)                      | DIST.      | M3-KM | TARIFA V-UNIT. |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                               |            |       |                |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                               |            |       |                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                               |            |       |                |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                               |            |       |                |
| PERSONAL                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | JORNAL MAS PRESTAC.           |            | REND. | V-UNIT.        |
| CUADRILLA 8                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | 309.600,00                    |            | 1,50  | 206.400,00     |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                               |            |       |                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                               |            |       | 206.400,00     |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                               |            |       | 569.393,62     |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                               |            |       |                |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                               |            | %     | V-TOTAL        |
| Administración                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                               |            |       | -              |
| Utilidad                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                               |            |       | -              |
| Imprevistos                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |                               |            |       | -              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                               |            |       | -              |
| TOTAL                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                               |            |       | 569.394        |

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                          |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS                                |                       |               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |  |                                                              |                       |               |                       |
| ITEM:<br>3.2                                                                                                                                                                |  | Suministro e instalacion de canecas mobiliario urbano 984 Al |                       |               |                       |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                              |                       |               | UNIDAD: und           |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                   |  |                                                              |                       |               |                       |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | CANT                                                         | Vr. / DIA             | REND.         | V-UNIT.               |
| Herramienta menor                                                                                                                                                           |  |                                                              |                       |               | 834                   |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                              |                       |               |                       |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                              |                       | SUB-TOTAL     | 833,62                |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                      |  |                                                              |                       |               |                       |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                 |  | UN.<br>und                                                   | P-UNIT.<br>845.000,00 | CANT.<br>1,00 | V-UNIT.<br>845.000,00 |
| caneca moviliario urbano                                                                                                                                                    |  |                                                              |                       |               | -                     |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                              |                       |               | -                     |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                              |                       |               |                       |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                              |                       | SUB-TOTAL     | 845.000,00            |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                            |  |                                                              |                       |               |                       |
| MATERIAL                                                                                                                                                                    |  | Vol (M3)                                                     | DIST.                 | M3-KM         | TARIFA                |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                              |                       |               | V-UNIT.               |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                              |                       |               |                       |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                              |                       | SUB-TOTAL     |                       |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                            |  |                                                              |                       |               |                       |
| PERSONAL                                                                                                                                                                    |  | JORNAL MAS PRESTAC.                                          |                       | REND.         | V-UNIT.               |
| CUADRILLA 2                                                                                                                                                                 |  | 275.200,00                                                   |                       | 4,00          | 68.800,00             |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                              |                       |               |                       |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                              |                       | SUB-TOTAL     | 68.800,00             |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                         |  |                                                              |                       | 914.633,62    |                       |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                        |  |                                                              |                       |               |                       |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                 |  |                                                              |                       | %             | V-TOTAL               |
| Administración                                                                                                                                                              |  |                                                              |                       |               | -                     |
| Utilidad                                                                                                                                                                    |  |                                                              |                       |               | -                     |
| Imprevistos                                                                                                                                                                 |  |                                                              |                       |               | -                     |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                              |                       | SUB-TOTAL     | -                     |
| TOTAL                                                                                                                                                                       |  |                                                              |                       | 914.634       |                       |



| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                                 |                     | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |       |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------|---------------------|--------------|
| <b>OBJETO :</b> MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |                     |                               |       |                     |              |
| <b>ITEM:</b> 4,1 Suministro e instalacion de poste en concreto de 8 mts                                                                                                            |                     |                               |       |                     |              |
|                                                                                                                                                                                    |                     |                               |       |                     | UNIDAD: und  |
| <b>I. EQUIPO</b>                                                                                                                                                                   |                     |                               |       |                     |              |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                        | CANT                | Vr. / DIA                     | REND. | V-UNIT.             |              |
| Herramienta menor                                                                                                                                                                  |                     |                               |       |                     |              |
|                                                                                                                                                                                    |                     |                               |       |                     |              |
|                                                                                                                                                                                    |                     |                               |       |                     |              |
|                                                                                                                                                                                    |                     |                               |       | SUB-TOTAL           | -            |
| <b>II. MATERIALES EN OBRA</b>                                                                                                                                                      |                     |                               |       |                     |              |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                        | UN.                 | P-UNIT.                       | CANT. | V-UNIT.             |              |
| poste de poliester reforzado en concreto de 8 mts                                                                                                                                  | und                 | \$ 2.650.000,00               | 1,00  | 2.650.000,00        |              |
|                                                                                                                                                                                    |                     |                               |       | -                   |              |
|                                                                                                                                                                                    |                     |                               |       | -                   |              |
|                                                                                                                                                                                    |                     |                               |       |                     |              |
|                                                                                                                                                                                    |                     |                               |       | SUB-TOTAL           | 2.650.000,00 |
| <b>III. TRANSPORTES</b>                                                                                                                                                            |                     |                               |       |                     |              |
| MATERIAL                                                                                                                                                                           | Vol (M3)            | DIST.                         | M3-KM | TARIFA              | V-UNIT.      |
|                                                                                                                                                                                    |                     |                               |       |                     |              |
|                                                                                                                                                                                    |                     |                               |       |                     |              |
|                                                                                                                                                                                    |                     |                               |       | SUB-TOTAL           |              |
| <b>IV. MANO DE OBRA</b>                                                                                                                                                            |                     |                               |       |                     |              |
| PERSONAL                                                                                                                                                                           | JORNAL MAS PRESTAC. |                               | REND. | V-UNIT.             |              |
| CUADRILLA 10                                                                                                                                                                       | 240.800,00          |                               | 1,00  | 240.800,00          |              |
|                                                                                                                                                                                    |                     |                               |       | SUB-TOTAL           | 240.800,00   |
|                                                                                                                                                                                    |                     |                               |       | TOTAL COSTO DIRECTO |              |
|                                                                                                                                                                                    |                     |                               |       | 2.890.800,00        |              |
| <b>V. COSTOS INDIRECTOS</b>                                                                                                                                                        |                     |                               |       |                     |              |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                        |                     |                               | %     | V-TOTAL             |              |
| Administración                                                                                                                                                                     |                     |                               |       | -                   |              |
| Utilidad                                                                                                                                                                           |                     |                               |       | -                   |              |
| Imprevistos                                                                                                                                                                        |                     |                               |       | -                   |              |
|                                                                                                                                                                                    |                     |                               |       | SUB-TOTAL           | -            |
|                                                                                                                                                                                    |                     |                               |       | TOTAL               |              |
|                                                                                                                                                                                    |                     |                               |       | 2.890.800           |              |

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE |                                                                                                                                                                    | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |            |       |                     |            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------|---------------------|------------|
| OBJETO:                                            | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |                               |            |       |                     |            |
| ITEM:                                              | suministro e instalacion de reflectores led de 200 watts, para iluminacion dirincluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento               |                               |            |       |                     |            |
| 4.2                                                |                                                                                                                                                                    |                               |            |       |                     |            |
|                                                    |                                                                                                                                                                    |                               |            |       | UNIDAD:             | und        |
| I. EQUIPO                                          |                                                                                                                                                                    |                               |            |       |                     |            |
| DESCRIPCIÓN                                        |                                                                                                                                                                    | CANT                          | Vr. / DIA  | REND. | V-UNIT.             |            |
| Herramienta menor                                  |                                                                                                                                                                    |                               |            |       | 800                 |            |
|                                                    |                                                                                                                                                                    |                               |            |       |                     |            |
|                                                    |                                                                                                                                                                    |                               |            |       |                     |            |
|                                                    |                                                                                                                                                                    |                               |            |       | SUB-TOTAL           | 800,00     |
| II. MATERIALES EN OBRA                             |                                                                                                                                                                    |                               |            |       |                     |            |
| DESCRIPCION                                        |                                                                                                                                                                    | UN.                           | P-UNIT.    | CANT. | V-UNIT.             |            |
| reflector led 14000lm 200w marca ecolite           |                                                                                                                                                                    | und                           | 340.900,00 | 1,00  | 340.900,00          |            |
|                                                    |                                                                                                                                                                    |                               |            |       | -                   |            |
|                                                    |                                                                                                                                                                    |                               |            |       | -                   |            |
|                                                    |                                                                                                                                                                    |                               |            |       |                     |            |
|                                                    |                                                                                                                                                                    |                               |            |       | SUB-TOTAL           | 340.900,00 |
| III. TRANSPORTES                                   |                                                                                                                                                                    |                               |            |       |                     |            |
| MATERIAL                                           |                                                                                                                                                                    | Vol (M3)                      | DIST.      | M3-KM | TARIFA              | V-UNIT.    |
|                                                    |                                                                                                                                                                    |                               |            |       |                     |            |
|                                                    |                                                                                                                                                                    |                               |            |       |                     |            |
|                                                    |                                                                                                                                                                    |                               |            |       | SUB-TOTAL           |            |
| IV. MANO DE OBRA                                   |                                                                                                                                                                    |                               |            |       |                     |            |
| PERSONAL                                           |                                                                                                                                                                    | JORNAL MAS PRESTAC.           |            | REND. | V-UNIT.             |            |
| CUADRILLA 10                                       |                                                                                                                                                                    | 240.800,00                    |            | 4,00  | 60.200,00           |            |
|                                                    |                                                                                                                                                                    |                               |            |       |                     |            |
|                                                    |                                                                                                                                                                    |                               |            |       | SUB-TOTAL           | 60.200,00  |
|                                                    |                                                                                                                                                                    |                               |            |       | TOTAL COSTO DIRECTO | 401.900,00 |
| V. COSTOS INDIRECTOS                               |                                                                                                                                                                    |                               |            |       |                     |            |
| DESCRIPCION                                        |                                                                                                                                                                    |                               |            | %     | V-TOTAL             |            |
| Administración                                     |                                                                                                                                                                    |                               |            |       | -                   |            |
| Utilidad                                           |                                                                                                                                                                    |                               |            |       | -                   |            |
| Imprevistos                                        |                                                                                                                                                                    |                               |            |       | -                   |            |
|                                                    |                                                                                                                                                                    |                               |            |       | SUB-TOTAL           | -          |
|                                                    |                                                                                                                                                                    |                               |            |       | TOTAL               | 401.900    |

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                                                 |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA                        |  |                               |            |            |            |
| ITEM: Suministro e instalacion de caja de 16 circuitos con tacos en caja de circuitos para el funcionamiento de reflectores del sistema, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento |  |                               |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            |            | UNIDAD: GI |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                                          |  |                               |            |            |            |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                        |  | CANT                          | Vr. / DIA  | REND.      | V-UNIT.    |
| Herramienta menor                                                                                                                                                                                  |  |                               |            |            | 1800       |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            | SUB-TOTAL  | 1.800,00   |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                                             |  |                               |            |            |            |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                        |  | UN.<br>und                    | P-UNIT.    | CANT.      | V-UNIT.    |
| tacos y sistema polo tierra ( base en concreto para fijación)                                                                                                                                      |  |                               | 185.000,00 | 1,00       | 185.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            |            | -          |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            |            | -          |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            | SUB-TOTAL  | 185.000,00 |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                                                   |  |                               |            |            |            |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                           |  | Vol (M3)                      | DIST.      | M3-KM      | TARIFA     |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            |            |            |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            | SUB-TOTAL  |            |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                   |  |                               |            |            |            |
| PERSONAL                                                                                                                                                                                           |  | JORNAL MAS PRESTAC.           |            | REND.      | V-UNIT.    |
| CUADRILLA 10                                                                                                                                                                                       |  | 240.800,00                    |            | 4,00       | 60.200,00  |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            | SUB-TOTAL  | 60.200,00  |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                                                |  |                               |            | 247.000,00 |            |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                                               |  |                               |            |            |            |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                        |  |                               |            | %          | V-TOTAL    |
| Administración                                                                                                                                                                                     |  |                               |            |            | -          |
| Utilidad                                                                                                                                                                                           |  |                               |            |            | -          |
| Imprevistos                                                                                                                                                                                        |  |                               |            |            | -          |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            | SUB-TOTAL  | -          |
| TOTAL                                                                                                                                                                                              |  |                               |            | 247.000    |            |



| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                          |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |            |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------|-------|----------------|
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |  |                               |            |       |                |
| ITEM: 4,4 Suministro e instalacion de alambre de cobre N° 10                                                                                                                |  |                               |            |       |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |       | UNIDAD: rollo  |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                   |  |                               |            |       |                |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | CANT                          | Vr. / DIA  | REND. | V-UNIT.        |
| Herramienta menor                                                                                                                                                           |  |                               |            |       |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |       |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |       |                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |            |       | -              |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                      |  |                               |            |       |                |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | UN                            | P-UNIT.    | CANT. | V-UNIT.        |
| cable de cobre N°10 awg                                                                                                                                                     |  | rollo                         | 265.000,00 | 1,00  | 265.000,00     |
| cinta                                                                                                                                                                       |  | rollo                         | 7.500,00   | 1,00  | 7.500,00       |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |       | -              |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |       |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |       |                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |            |       | 272.500,00     |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                            |  |                               |            |       |                |
| MATERIAL                                                                                                                                                                    |  | Vol (M3)                      | DIST.      | M3-KM | TARIFA V-UNIT. |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |       |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |       |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |       |                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |            |       |                |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                            |  |                               |            |       |                |
| PERSONAL                                                                                                                                                                    |  | JORNAL MAS PRESTAC.           |            | REND. | V-UNIT.        |
| CUADRILLA 10                                                                                                                                                                |  | 240.800,00                    |            | 2,00  | 120.400,00     |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |       |                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |            |       | 120.400,00     |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                         |  |                               |            |       | 392.900,00     |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                        |  |                               |            |       |                |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  |                               |            | %     | V-TOTAL        |
| Administración                                                                                                                                                              |  |                               |            |       |                |
| Utilidad                                                                                                                                                                    |  |                               |            |       |                |
| Imprevistos                                                                                                                                                                 |  |                               |            |       |                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |            |       | -              |
| TOTAL                                                                                                                                                                       |  |                               |            |       | 392.900        |

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                          |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |            |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------|-----------|------------|
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ. ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |  |                               |            |           |            |
| ITEM: 8,1 Suministro e aplicación de Pintura acilrica de trafico tipo I para area de graderia                                                                               |  |                               |            |           |            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           | UNIDAD: m2 |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                   |  |                               |            |           |            |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                 |  | CANT                          | Vr. / DIA  | REND.     | V-UNIT.    |
| Herramienta menor                                                                                                                                                           |  |                               |            |           | 122        |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           |            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           |            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            | SUB-TOTAL | 122,38     |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                      |  |                               |            |           |            |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                 |  | UN.                           | P-UNIT.    | CANT.     | V-UNIT.    |
| pintura acilrica de señalizacion tipo 1                                                                                                                                     |  | galon                         | 143.500,00 | 0,05      | 7.175,00   |
| rodillo                                                                                                                                                                     |  | und                           | 12.900,00  | 0,04      | 516,00     |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           | -          |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           |            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            | SUB-TOTAL | 7.691,00   |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                            |  |                               |            |           |            |
| MATERIAL                                                                                                                                                                    |  | Vol (M3)                      | DIST.      | M3-KM     | TARIFA     |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           |            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           |            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            | SUB-TOTAL |            |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                            |  |                               |            |           |            |
| PERSONAL                                                                                                                                                                    |  | JORNAL MAS PRESTAC            |            | REND.     | V-UNIT.    |
| CUADRILLA 1                                                                                                                                                                 |  | 137.600,00                    |            | 25,00     | 5.504,00   |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           |            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            | SUB-TOTAL | 5.504,00   |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                         |  |                               |            |           | 13.317,38  |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                        |  |                               |            |           |            |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                 |  |                               |            | %         | V-TOTAL    |
| Administración                                                                                                                                                              |  |                               |            |           | -          |
| Utilidad                                                                                                                                                                    |  |                               |            |           | -          |
| Imprevistos                                                                                                                                                                 |  |                               |            |           | -          |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            | SUB-TOTAL | -          |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            | TOTAL     | 13.317     |

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                          |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |            |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------|-----------|------------|
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |  |                               |            |           |            |
| ITEM: 5,2 Suministro e aplicación de Pintura acilrica de trafico tipo I para area de placa deportiva                                                                        |  |                               |            |           |            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           | UNIDAD: m2 |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                   |  |                               |            |           |            |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | CANT                          | Vr. / DIA  | REND.     | V-UNIT.    |
| Herramienta menor                                                                                                                                                           |  |                               |            |           | 122        |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           |            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           |            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            | SUB-TOTAL | 122,38     |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                      |  |                               |            |           |            |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | UN                            | P-UNIT.    | CANT.     | V-UNIT.    |
| pintura acilrica de señalizacion tipo 1                                                                                                                                     |  | galon                         | 143.500,00 | 0,05      | 7.175,00   |
| rodillo                                                                                                                                                                     |  | und                           | 12.900,00  | 0,04      | 516,00     |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           | -          |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           |            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            | SUB-TOTAL | 7.691,00   |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                            |  |                               |            |           |            |
| MATERIAL                                                                                                                                                                    |  | Vol (M3)                      | DIST.      | M3-KM     | TARIFA     |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           | V-UNIT.    |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           |            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           |            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            | SUB-TOTAL |            |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                            |  |                               |            |           |            |
| PERSONAL                                                                                                                                                                    |  | JORNAL MAS PRESTAC.           |            | REND.     | V-UNIT.    |
| CUADRILLA 1                                                                                                                                                                 |  | 137.600,00                    |            | 25,00     | 5.504,00   |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           |            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            | SUB-TOTAL | 5.504,00   |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                         |  |                               |            | 13.317,38 |            |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                        |  |                               |            |           |            |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  |                               |            | %         | V-TOTAL    |
| Administración                                                                                                                                                              |  |                               |            |           | -          |
| Utilidad                                                                                                                                                                    |  |                               |            |           | -          |
| Imprevistos                                                                                                                                                                 |  |                               |            |           | -          |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            | SUB-TOTAL | -          |
| TOTAL                                                                                                                                                                       |  |                               |            | 13.317    |            |

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                          |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |            |           |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------|-----------|------------|---------|
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |  |                               |            |           |            |         |
| ITEM: 6.3 Pedestal de dimensiones 0,40 m x 0,40 m x 0,40. En concreto f'c = 3000 psi                                                                                        |  |                               |            |           |            |         |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           | UNIDAD: m2 |         |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                   |  |                               |            |           |            |         |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | CANT                          | Vr. / DIA  | REND.     | V-UNIT.    |         |
| Herramienta menor                                                                                                                                                           |  |                               |            |           | 122        |         |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           |            |         |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            | SUB-TOTAL | 122,38     |         |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                      |  |                               |            |           |            |         |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | UN.                           | P-UNIT.    | CANT.     | V-UNIT.    |         |
| pintura acrílica de señalización tipo 1                                                                                                                                     |  | galon                         | 143.500,00 | 0,05      | 7.175,00   |         |
| rodillo                                                                                                                                                                     |  | und                           | 12.900,00  | 0,04      | 516,00     |         |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           | -          |         |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            | SUB-TOTAL | 7.691,00   |         |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                            |  |                               |            |           |            |         |
| MATERIAL                                                                                                                                                                    |  | Vol (M3)                      | DIST.      | M3-KM     | TARIFA     | V-UNIT. |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           |            |         |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            | SUB-TOTAL |            |         |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                            |  |                               |            |           |            |         |
| PERSONAL                                                                                                                                                                    |  | JORNAL MAS PRESTAC.           |            | REND.     | V-UNIT.    |         |
| CUADRILLA 1                                                                                                                                                                 |  | 137.600,00                    |            | 25,00     | 5.504,00   |         |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            | SUB-TOTAL | 5.504,00   |         |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                         |  |                               |            | 13.317,38 |            |         |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                        |  |                               |            |           |            |         |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  |                               |            | %         | V-TOTAL    |         |
| Administración                                                                                                                                                              |  |                               |            |           | -          |         |
| Utilidad                                                                                                                                                                    |  |                               |            |           | -          |         |
| Imprevistos                                                                                                                                                                 |  |                               |            |           | -          |         |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |            | SUB-TOTAL | -          |         |
| TOTAL                                                                                                                                                                       |  |                               |            | 13.317    |            |         |



| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                                                                                             |                     | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |       |           |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------|
| <b>OBJETO:</b> MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA<br><b>ITEM:</b> <b>#,REF:</b><br><b>#,REF:</b> <b>#,REF:</b> |                     |                               |       |           |                                     |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                               |       |           | UNIDAD:                      #,REF: |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                    | CANT                | Vr. / DIA                     | REND. | V-UNIT.   |                                     |
| Herramienta menor                                                                                                                                                                                                                              |                     |                               |       | 177       |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                               |       |           |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                               |       |           |                                     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                               |       | 176,72    |                                     |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                                                                                         |                     |                               |       |           |                                     |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                    | UN.                 | P-UNIT.                       | CANT. | V-UNIT.   |                                     |
| impermeabilizante topex                                                                                                                                                                                                                        | galon               | 58.900,00                     | 0,05  | 2.945,00  |                                     |
| brocha                                                                                                                                                                                                                                         | und                 | 6.900,00                      | 0,05  | 345,00    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                               |       | -         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                               |       |           |                                     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                               |       | 3.290,00  |                                     |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                                                                                               |                     |                               |       |           |                                     |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                       | Vol (M3)            | DIST.                         | M3-KM | TARIFA    | V-UNIT.                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                               |       |           |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                               |       |           |                                     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                               |       |           |                                     |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                               |                     |                               |       |           |                                     |
| PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                       | JORNAL MAS PRESTAC. |                               | REND. | V-UNIT.   |                                     |
| CUADRILLA 1                                                                                                                                                                                                                                    | 137.600,00          |                               | 20,00 | 6.880,00  |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                               |       |           |                                     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                               |       | 6.880,00  |                                     |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       | 10.346,72 |                                     |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                                                                                           |                     |                               |       |           |                                     |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                               | %     | V-TOTAL   |                                     |
| Administración                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                               |       | -         |                                     |
| Utilidad                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                               |       | -         |                                     |
| Imprevistos                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                               |       | -         |                                     |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                               |       | -         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                               |       |           |                                     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                               |       | 10.347    |                                     |

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                           |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |           |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-----------|---------------|----------|
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA. |  |                               |           |               |          |
| ITEM:<br>#REF!                                                                                                                                                               |  | #REF!                         |           | UNIDAD: #REF! |          |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                    |  |                               |           |               |          |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                  |  | CANT                          | Vr. / DIA | REND.         | V-UNIT.  |
| Herramienta menor                                                                                                                                                            |  |                               |           |               | 67       |
|                                                                                                                                                                              |  |                               |           |               |          |
|                                                                                                                                                                              |  |                               |           |               |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                    |  |                               |           | 66,65         |          |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                       |  |                               |           |               |          |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                  |  | UN.                           | P-UNIT.   | CANT.         | V-UNIT.  |
| lona verde de cerramiento                                                                                                                                                    |  | ml                            | 4.800,00  | 1,00          | 4.800,00 |
| loston 3x4 para cerramiento                                                                                                                                                  |  | und                           | 25.000,00 | 0,25          | 6.250,00 |
| puntilla 3 pulgadas                                                                                                                                                          |  | kg                            | 7.500,00  | 0,10          | 750,00   |
|                                                                                                                                                                              |  |                               |           |               |          |
|                                                                                                                                                                              |  |                               |           |               |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                    |  |                               |           | 11.800,00     |          |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                             |  |                               |           |               |          |
| MATERIAL                                                                                                                                                                     |  | Vol (M3)                      | DIST.     | M3-KM         | TARIFA   |
|                                                                                                                                                                              |  |                               |           |               |          |
|                                                                                                                                                                              |  |                               |           |               |          |
|                                                                                                                                                                              |  |                               |           |               |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                    |  |                               |           |               |          |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                             |  |                               |           |               |          |
| PERSONAL                                                                                                                                                                     |  | JORNAL MAS PRESTAC.           |           | REND.         | V-UNIT.  |
| CUADRILLA 1                                                                                                                                                                  |  | 137.800,00                    |           | 80,00         | 1.720,00 |
|                                                                                                                                                                              |  |                               |           |               |          |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                    |  |                               |           | 1.720,00      |          |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                          |  |                               |           | 13.586,68     |          |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                         |  |                               |           |               |          |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                  |  |                               |           | %             | V-TOTAL  |
| Administración                                                                                                                                                               |  |                               |           |               | -        |
| Utilidad                                                                                                                                                                     |  |                               |           |               | -        |
| Imprevistos                                                                                                                                                                  |  |                               |           |               | -        |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                    |  |                               |           | -             |          |
| TOTAL                                                                                                                                                                        |  |                               |           | 13.587        |          |

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                          |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |               |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|-------|----------------|
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |  |                               |               |       |                |
| ITEM: 5.1 Suministro e instalación de parque infantil. en madera inmunizada según diseño                                                                                    |  |                               |               |       |                |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                   |  |                               |               |       | UNIDAD: un     |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | CANT                          | Vr. / DIA     | REND. | V-UNIT         |
| Herramienta menor                                                                                                                                                           |  |                               |               |       | 1407           |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |               |       |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |               |       |                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |               |       | 1.406,88       |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                      |  |                               |               |       |                |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | UN.                           | P-UNIT.       | CANT. | V-UNIT.        |
| parque infantil en madera unmunizada                                                                                                                                        |  | und                           | 10.964.000,00 | 1,00  | 10.964.000,00  |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |               |       |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |               |       |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |               |       |                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |               |       | 10.964.000,00  |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                            |  |                               |               |       |                |
| MATERIAL                                                                                                                                                                    |  | Vol (M3)                      | DIST.         | M3-KM | TARIFA V-UNIT. |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |               |       |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |               |       |                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |               |       |                |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                            |  |                               |               |       |                |
| PERSONAL                                                                                                                                                                    |  | JORNAL MAS PRESTAC.           |               | REND. | V-UNIT.        |
| CUADRILLA 3                                                                                                                                                                 |  | 344.000,00                    |               | 0,25  | 1.376.000,00   |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |               |       |                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |               |       | 1.376.000,00   |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                         |  |                               |               |       | 12.341.406,88  |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                        |  |                               |               |       |                |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  |                               |               | %     | V-TOTAL        |
| Administración                                                                                                                                                              |  |                               |               |       | -              |
| Utilidad                                                                                                                                                                    |  |                               |               |       | -              |
| Imprevistos                                                                                                                                                                 |  |                               |               |       | -              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |               |       | -              |
| TOTAL                                                                                                                                                                       |  |                               |               |       | 12.341.407     |

|                                                                                                                                                                             |  |                               |              |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                          |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |              |           |                |
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACION URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |  |                               |              |           |                |
| ITEM:<br>3.3 Suministro e instalacion de maquinas para parque de gimnasio biosaludables para espacio publico.                                                               |  |                               |              |           |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |              |           | UNIDAD: und    |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                   |  |                               |              |           |                |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | CANT                          | Vr. / DIA    | REND.     | V-UNIT.        |
| Herramienta menor                                                                                                                                                           |  |                               |              |           | 502            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |              |           |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |              | SUB-TOTAL | 501,72         |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                      |  |                               |              |           |                |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | UN.                           | P-UNIT.      | CANT.     | V-UNIT.        |
| maquinas para hacer ejercicio parque biosaludabre                                                                                                                           |  | und                           | 5.200.000,00 | 1,00      | 5.200.000,00   |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |              |           | -              |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |              |           | -              |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |              | SUB-TOTAL | 5.200.000,00   |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                            |  |                               |              |           |                |
| MATERIAL                                                                                                                                                                    |  | Vol (M3)                      | DIST.        | M3-KM     | TARIFA V-UNIT. |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |              |           |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |              | SUB-TOTAL |                |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                            |  |                               |              |           |                |
| PERSONAL                                                                                                                                                                    |  | JORNAL MAS PRESTAC.           |              | REND.     | V-UNIT.        |
| CUADRILLA 3                                                                                                                                                                 |  | 344.000,00                    |              | 1,00      | 344.000,00     |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |              | SUB-TOTAL | 344.000,00     |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                         |  |                               |              |           | 5.544.501,72   |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                        |  |                               |              |           |                |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  |                               |              | %         | V-TOTAL        |
| Administración                                                                                                                                                              |  |                               |              |           | -              |
| Utilidad                                                                                                                                                                    |  |                               |              |           | -              |
| Imprevistos                                                                                                                                                                 |  |                               |              |           | -              |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |              | SUB-TOTAL | -              |
| TOTAL                                                                                                                                                                       |  |                               |              |           | 5.544.502      |



| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                                                 |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |            |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|------------|-----------|--------------|
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACION PARA LA RECUPERACION URBANISTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA                        |  |                               |            |           |              |
| ITEM: Suministro e instalacion de caja de 16 circuitos con tacos en caja de circuitos para el funcionamiento de reflectores del sistema, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento |  |                               |            |           |              |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            |           | UNIDAD: gl   |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                                          |  |                               |            |           |              |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                        |  | CANT                          | Vr. / DIA  | REND.     | V-UNIT.      |
| Herramienta menor                                                                                                                                                                                  |  |                               |            |           | 2000         |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            |           |              |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            | SUB-TOTAL | 2.000,00     |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                                             |  |                               |            |           |              |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                        |  | UN.                           | P-UNIT.    | CANT.     | V-UNIT.      |
| caja industrial                                                                                                                                                                                    |  | und                           | 360.000,00 | 1,00      | 360.000,00   |
| caja 16 circuitos                                                                                                                                                                                  |  | und                           | 185.000,00 | 1,00      | 185.000,00   |
| tacos                                                                                                                                                                                              |  | und                           | 12.500,00  | 16,00     | 200.000,00   |
| varilla coperwell                                                                                                                                                                                  |  | und                           | 198.000,00 | 1,00      | 198.000,00   |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            |           |              |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            | SUB-TOTAL | 943.000,00   |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                                                   |  |                               |            |           |              |
| MATERIAL                                                                                                                                                                                           |  | Vol (M3)                      | DIST.      | M3-KM     | TARIFA       |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            |           |              |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            |           |              |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            | SUB-TOTAL |              |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                                                   |  |                               |            |           |              |
| PERSONAL                                                                                                                                                                                           |  | JORNAL MAS PRESTAC.           |            | REND.     | V-UNIT.      |
| CUADRILLA 10                                                                                                                                                                                       |  | 240.800,00                    |            | 1,00      | 240.800,00   |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            |           |              |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            | SUB-TOTAL | 240.800,00   |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                                                |  |                               |            |           | 1.185.800,00 |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                                               |  |                               |            |           |              |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                        |  |                               |            | %         | V-TOTAL      |
| Administración                                                                                                                                                                                     |  |                               |            |           | -            |
| Utilidad                                                                                                                                                                                           |  |                               |            |           | -            |
| Imprevistos                                                                                                                                                                                        |  |                               |            |           | -            |
|                                                                                                                                                                                                    |  |                               |            | SUB-TOTAL | -            |
| TOTAL                                                                                                                                                                                              |  |                               |            |           | 1.185.800    |

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                         |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |           |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-----------|-------|------------|
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ. ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |  |                               |           |       |            |
| ITEM: Suministro e instalacion de alambre encauchetado 3x10                                                                                                                 |  |                               |           |       |            |
| 4,5                                                                                                                                                                         |  |                               |           |       |            |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                   |  |                               |           |       | UNIDAD: ml |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | CANT                          | Vr. / DIA | REND. | V-UNIT.    |
| Herramienta menor                                                                                                                                                           |  |                               |           |       | 373        |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |           |       |            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |           |       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |           |       | 373,33     |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                      |  |                               |           |       |            |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | UN.                           | P-UNIT.   | CANT. | V-UNIT.    |
| alambre encauchetado 3x10                                                                                                                                                   |  | ml                            | 10.900,00 | 1,00  | 10.900,00  |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |           |       | -          |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |           |       | -          |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |           |       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |           |       | 10.900,00  |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                            |  |                               |           |       |            |
| MATERIAL                                                                                                                                                                    |  | Vol (M3)                      | DIST.     | M3-KM | TARIFA     |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |           |       | V-UNIT.    |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |           |       |            |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |           |       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |           |       |            |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                            |  |                               |           |       |            |
| PERSONAL                                                                                                                                                                    |  | JORNAL MAS PRESTAC.           |           | REND. | V-UNIT.    |
| CUADRILLA 10                                                                                                                                                                |  | 240.800,00                    |           | 30,00 | 8.026,67   |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |           |       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |           |       | 8.026,67   |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                         |  |                               |           |       | 19.300,00  |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                        |  |                               |           |       |            |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  |                               |           | %     | V-TOTAL    |
| Administración                                                                                                                                                              |  |                               |           |       |            |
| Utilidad                                                                                                                                                                    |  |                               |           |       |            |
| Imprevistos                                                                                                                                                                 |  |                               |           |       |            |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |           |       | -          |
| TOTAL                                                                                                                                                                       |  |                               |           |       | 19.300     |

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                            | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |  |                                                                                                                                                                            |                               |                     |                |
| ITEM: 7,1                                                                                                                                                                   |  | Construcción de piso y andén esmaltado en concreto de fc = 3000 psi E= 0,10. Incluye refuerzo de 1/4" c/ 0,20 m en ambos sentidos, para área de gimnasio y parque infantil |                               |                     |                |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                   |  | UNIDAD: m2                                                                                                                                                                 |                               |                     |                |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | CANT.                                                                                                                                                                      | Vr. / DIA                     | REND.               | V-UNIT.        |
| Herramienta menor                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                            |                               |                     | 491            |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |                               |                     |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |                               |                     |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |                               | SUB-TOTAL           | 491.00         |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                            |                               |                     |                |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | UN.                                                                                                                                                                        | P-UNIT.                       | CANT.               | V-UNIT.        |
| Concreto Fc= 3.000 psi.                                                                                                                                                     |  | M3                                                                                                                                                                         | 590.606,00                    | 0,050               | 29.530,00      |
| A.P.A. Suministro, corte y figuracion de acero de refuerzo de Ø1/4" 40.000 psi.                                                                                             |  | kg                                                                                                                                                                         | 7.209,00                      | 2,40                | 17.302,00      |
| Alambre quemado                                                                                                                                                             |  | kg                                                                                                                                                                         | 3.000,00                      | 0,12                | 360,00         |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |                               |                     |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |                               |                     |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |                               |                     |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |                               | SUB-TOTAL           | 47.192,00      |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                            |                               |                     |                |
| MATERIAL                                                                                                                                                                    |  | Vol (M3)                                                                                                                                                                   | DIST.                         | M3-KM               | TARIFA V-UNIT. |
| Interno                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                            |                               |                     | 2.360,00       |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |                               |                     |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |                               | SUB-TOTAL           | 2.360,00       |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                            |                               |                     |                |
| PERSONAL                                                                                                                                                                    |  | JORNAL MAS PRESTAC.                                                                                                                                                        |                               | REND.               | V UNIT.        |
| CUADRILLA 3                                                                                                                                                                 |  | 344.000,00                                                                                                                                                                 |                               | 35,0                | 9.829,00       |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |                               |                     |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |                               | SUB-TOTAL           | 9.829,00       |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |                               | TOTAL COSTO DIRECTO |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |                               | 59.872,00           |                |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                            |                               |                     |                |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                            |                               | %                   | V-TOTAL        |
| Administración                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                            |                               |                     | -              |
| Utilidad                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                            |                               |                     | -              |
| Imprevistos                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                            |                               |                     | -              |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |                               | SUB-TOTAL           | -              |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |                               | TOTAL               |                |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |                               | 59.872              |                |

|                                                                                                                                                                             |  |                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                          |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |  |  |  |
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |  |                               |  |  |  |
| ITEM:<br>7.1                                                                                                                                                                |  |                               |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------|----------------|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |       |                |
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ. ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       |                |
| ITEM:                                                                                                                                                                       | Suministro, transporte y colocación de BANCA CON ESPALDAR ESPECIFICACIONES / BANCA 3 PUESTOS Color: Gris; Instalación: Autoportante; Material: Concreto; Color: gris; Peso: 277 kg. Long: 1.80 m Incluye: anclaje y todas las especificaciones y detalles de los planos técnicos de fabricación y arquitectónicos. Incluye concreto de 21 Mpa para anclaje, acabado a la vista, excavación, ajustes de piso, cargue y botada de escombros. |                     |                               |       |                |
| 7,2                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       |                |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       | UNIDAD: UN     |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANT                | Vr. / DIA                     | REND. | V-UNIT.        |
| Herramienta menor                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       | 1720           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       |                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       | 1.720,00       |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       |                |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN.                 | P-UNIT.                       | CANT. | V-UNIT.        |
| Concreto fc= 3.000 psi.                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3                  | 590.606,00                    | 0,018 | 10.631,00      |
| BANCA CON ESPALDAR ESPECIFICACIONES / BANCA AEERO 3 PUESTOS Color: Gris                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN.                 | 1.658.860,00                  | 1,00  | 1.658.860,00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       | -              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       |                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       | 1.669.491,00   |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       |                |
| MATERIAL                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vol (M3)            | DIST.                         | M3-KM | TARIFA V-UNIT. |
| Interno                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       | 83.475,00      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       |                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       | 83.475,00      |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       |                |
| PERSONAL                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | JORNAL MAS PRESTAC. |                               | REND. | V-UNIT.        |
| CUADRILLA 3                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 344.000,00          |                               | 10,0  | 34.400,00      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       |                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       | 34.400,00      |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       | 1.789.086,00   |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       |                |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               | %     | V-TOTAL        |
| Administración                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       | -              |
| Utilidad                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       | -              |
| Imprevistos                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       | -              |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       | -              |
| TOTAL                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                               |       | 1.789.086      |

|                                                                                                                                                                             |  |                               |                     |                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE EL BAGRE                                                                                                                          |  | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS |                     |                |                      |
| OBJETO : MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA |  |                               |                     |                |                      |
| ITEM:<br>10.1                                                                                                                                                               |  | Aseo general                  |                     |                |                      |
| I. EQUIPO                                                                                                                                                                   |  |                               |                     | UNIDAD:        | global               |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | CANT                          | Vr. / DIA           | REND.          | V-UNIT.              |
| Herramienta menor                                                                                                                                                           |  |                               |                     |                | 4500                 |
| Hidrolavadora                                                                                                                                                               |  | 1,00                          | 80.000,00           | 1,00           | 80000                |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |                     |                | 84.500,00            |
| II. MATERIALES EN OBRA                                                                                                                                                      |  |                               |                     |                |                      |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  | UN.<br>und                    | P-UNIT.<br>1.200,00 | CANT.<br>25,00 | V-UNIT.<br>30.000,00 |
| bolsas para basura negra                                                                                                                                                    |  |                               |                     |                | -                    |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |                     |                | -                    |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |                     |                |                      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |                     |                | 30.000,00            |
| III. TRANSPORTES                                                                                                                                                            |  |                               |                     |                |                      |
| MATERIAL                                                                                                                                                                    |  | Vol (M3)                      | DIST.               | M3-KM          | TARIFA               |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |                     |                |                      |
|                                                                                                                                                                             |  |                               |                     |                |                      |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |                     |                |                      |
| IV. MANO DE OBRA                                                                                                                                                            |  |                               |                     |                |                      |
| PERSONAL                                                                                                                                                                    |  | JORNAL MAS PRESTAC.           |                     | REND.          | V-UNIT.              |
| CUADRILLA 1                                                                                                                                                                 |  | 197.600,00                    |                     | 0,20           | 688.000,00           |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |                     |                | 688.000,00           |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                                                                                                         |  |                               |                     |                | 802.500,00           |
| V. COSTOS INDIRECTOS                                                                                                                                                        |  |                               |                     |                |                      |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                 |  |                               |                     | %              | V-TOTAL              |
| Administración                                                                                                                                                              |  |                               |                     |                | -                    |
| Utilidad                                                                                                                                                                    |  |                               |                     |                | -                    |
| Imprevistos                                                                                                                                                                 |  |                               |                     |                | -                    |
| SUB-TOTAL                                                                                                                                                                   |  |                               |                     |                | -                    |
| TOTAL                                                                                                                                                                       |  |                               |                     |                | 802.500              |

**OFERTA ECONOMICA  
MOMPECON S.A.S**

**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE PRINCIPAL DEL  
CORREGIMIENTO DE PUERTO LOPEZ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA**

**DESCRIMINACION DE A . U**

|                                   |                          |             |                       |                        |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| <b>COSTO DIRECTO DEL PROYECTO</b> | <b>\$ 121.526.455,28</b> |             | <b>VALOR EN SMMLV</b> | <b>104,78</b>          |
| <b>DURACIÓN DEL PROYECTO</b>      | <b>60</b>                | <b>DÍAS</b> | <b>SMMLV</b>          | <b>\$ 1.160.000,00</b> |
| <b>COSTOS ADMINISTRATIVOS</b>     | <b>24,47%</b>            |             |                       |                        |

|                                                     |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1. PERSONAL POR ADMINISTRACIÓN</b>               | <b>Cantidad</b> | <b>Días</b>     | <b>Prestaciones</b> | <b>Sal. Básico</b> | <b>Valor total</b> | <b>Porcentaje</b> |
| Descripción:                                        |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Ingeniero Director                                  |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| tecnólogo                                           | 1               | 60              | 72,00%              | \$110.000,00       | \$11.352.000,00    | 9,34%             |
| Encargado de obra                                   |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Auxiliares                                          |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Secretaría                                          |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Comisión de Topografía                              |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Celaduría                                           |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Piomero                                             |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Almacenista                                         |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Herramientero                                       |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| <b>TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>                |                 |                 |                     |                    |                    | <b>9,34%</b>      |
| <b>2. MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN</b>                | <b>Un</b>       | <b>Cantidad</b> | <b>Días</b>         | <b>Tarifa</b>      | <b>Valor total</b> | <b>Porcentaje</b> |
| Descripción:                                        |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Valla informativa                                   | UN              | 2               |                     | \$400.000,00       | \$800.000,00       | 0,66%             |
| Movilización equipos                                |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Arrendamientos                                      |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Oficinas, almacen                                   |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Instalación provisional                             | UN              | 2               |                     | \$1.200.000,00     | \$2.400.000,00     | 1,97%             |
| Dotación campamento                                 |                 |                 |                     |                    |                    | 0,00%             |
| Cerramiento provisionales                           |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| <b>TOTAL MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN</b>             |                 |                 |                     |                    |                    | <b>2,63%</b>      |
| <b>3. GASTOS GENERALES</b>                          | <b>Un</b>       | <b>Cantidad</b> | <b>Días</b>         | <b>Tarifa</b>      | <b>Valor total</b> | <b>Porcentaje</b> |
| Descripción:                                        |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Servicios públicos                                  |                 |                 |                     |                    | \$0,00             | 0,00%             |
| Gastos de representación                            |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Oficina Principal                                   |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Papelaría                                           |                 |                 |                     |                    | \$0,00             | 0,00%             |
| Equipos de computo                                  |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Equipos de comunicación                             |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Transporte personal obra                            |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Implemento de aseo                                  |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>                       |                 |                 |                     |                    |                    | <b>0,00%</b>      |
| <b>4. GASTOS LEGALES, JURIDICOS Y TRIBUTARIOS</b>   | <b>Un</b>       | <b>Cantidad</b> | <b>Días</b>         | <b>Tarifa</b>      | <b>Valor total</b> | <b>Porcentaje</b> |
| Descripción:                                        |                 |                 |                     |                    |                    |                   |
| Impuesto de timbre                                  |                 |                 |                     |                    |                    | 0,00%             |
| Estampilla pro cultura                              |                 |                 |                     |                    |                    | 1,50%             |
| Estampilla pro anciano                              |                 |                 |                     |                    |                    | 4,00%             |
| Estampilla pro hospital                             |                 |                 |                     |                    |                    | 1,00%             |
| Pólizas (RCE y Cumplimiento)                        |                 |                 |                     |                    |                    | 1,00%             |
| Impuesto de guerra                                  |                 |                 |                     |                    |                    | 5,00%             |
| <b>TOTAL GASTOS LEGALES JURIDICOS Y TRIBUTARIOS</b> |                 |                 |                     |                    |                    | <b>12,50%</b>     |
| <b>INVERSIÓN AMBIENTAL</b>                          |                 |                 |                     |                    | \$0,00             | <b>0,00%</b>      |
| <b>UTILIDADES ESPERADAS</b>                         |                 |                 |                     |                    |                    | <b>5,00%</b>      |
| <b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS A.U</b>                  |                 |                 |                     |                    |                    | <b>29,47%</b>     |

*Vigina*  
VIGINA NAVARRO MEJIA  
REPRESENTANTE LEGAL