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ESTUDIO DEL SECTOR 

 

 
En aplicación del Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe 
hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso 
de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de 
Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. el FDLRUU 
realiza el siguiente análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación 

 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y con la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector elaborada 
por Colombia Compra Eficiente, el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, pone a disposición el 
análisis del sector económico con el cual se elaboró el pliego de condiciones o  el documento de estudios previos 
de la presente convocatoria. 

 
El presente estudio está orientado a conocer los aspectos generales, el estudio de la oferta y de la demanda del 
sector donde se desarrolla el presente Proyecto de Inversión cuyo objeto consiste en: “REALIZAR LA 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y FINANCIERA DEL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA  CUYO OBJETO ES “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN 
FORMULA DE AJUSTE, LA DEMOLICIÓN PARCIAL, EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
MODIFICACIÓN DEL SALON COMUNAL Y CULTURAL BOSQUES DE MOLINOS DESTINADO  AL USO 
DOTACIONAL – EQUIPAMENTO COLECTIVO CULTURAL DE ESCALA VECINAL, UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE” 

 

IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO NACIONAL Y LOCAL. 

 

La contratación de servicios de CONSULTORIA modalidad INTERVENTORIA se encuentra en el sector de la 
ingeniería (CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA). El servicio de ingeniería se encuentra ubicado en el sector 
terciario de la economía nacional, sector en el que encajan los servicios prestados a entidades públicas, a 
personas naturales y a empresas privadas. Anteriormente los servicios de ingeniería no eran considerados 
como un sector económico, puesto que, al contrario que la agricultura y la industria, no producía bienes 
materiales que intercambiar. No se veía cómo, sin producir bienes, se podía aportar algo al desarrollo 
económico de una sociedad. Pero el bien fundamental que produce el sector de servicios es “TIEMPO”, es 
liberar a las entidades, a las personas y a las empresas de realizar tareas, que son vitales para sobrevivir. La 
construcción se puede considerar como el motor de la economía Nacional, es claro que la construcción de 
obras, arrastra aproximadamente 20 sectores de la economía nacional, los cuales se mueven en el instante en 
que se inicia la construcción de cualquier tipo de obra civil o urbanística (Vías, edificios residenciales, Puentes 
vehiculares, Acueductos, Parques, Alamedas, etc). 

 
Según la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI); quienes se identifican como CONSULTORES, son 
diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de 
las obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la 
mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de 
decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del 
sector. Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones 
en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan 
interferir en su independencia; los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para 
realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una 
obra de ingeniería. “La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al 
costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” 

 
Dentro del sector de los servicios hay una pequeña participación de los servicios llamados: servicios de 
Consultoría modalidad interventoría. Uno de los principales productos de este sector se refiere a la interventoría 
para clientes institucionales o asesoría en proyectos condicionados a licitaciones públicas o concursos de 
méritos, en la que se utilizan como criterios de selección la experiencia, la capacidad intelectual y la 
organización de los proponentes, según sea el caso. 

 
El ejemplo más claro en la interventoría, ejercida en forma idónea por arquitectos e ingenieros, la cual ha 
contribuido tanto a elevar la calidad de las obras como a disminuir los costos de las mismas, con las consabidas 
ventajas para los programas de desarrollo y los objetivos sociales del Estado. 

 
De la ley 80 cabe resaltar dos artículos: En el artículo 32 el numeral 2 se cita que son contratos de consultoría los 
que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de 
inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así 
como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los 
que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la 
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ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podrá 
darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas 
deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. 

 

Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros 
que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”. El artículo 53 de la ley 80 cita. Los interventores y 
asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de interventoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren 
imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los 
contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de interventoría o asesoría. Por su 
parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables 
y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los 
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría”. 

 

ANÁLISIS DEL SUB SECTOR - SERVICIOS DE CONSULTORÍA E INTERVENTORIA 

 
El objetivo de toda construcción es su funcionalidad, y por tanto, no lo es el proceso constructivo en sí mismo. 
No obstante, la selección de tecnologías y materiales apropiados y la participación de la comunidad durante la 
construcción pueden ser las claves de un correcto mantenimiento y, por tanto, de la durabilidad y sostenibilidad 
de la infraestructura. Aunado a lo anterior, el objeto de los trabajos intelectuales comprende el alcance de la 
consultoría en las siguientes áreas de la especialidad: 

 
Estudio de tránsito, capacidad y niveles de 
servicio. Estudio de trazado y diseño 
geométrico. 

Levantamiento topográfico. 

Investigación de redes de servicios 
públicos. Estudio de geología para 
ingeniería y geotecnia. 
Estudio de suelos para el diseño de fundaciones de puentes, viaductos, obras de arte y otras estructuras de 
contención. Estudio de estabilidad y estabilización de taludes. 

Estudio geotécnico y diseño de pavimento. 

Diseños estructurales de puentes. Diseños estructurales de muros de contención y obras 
hidráulicas. Diseño de urbanismo y paisajístico 

Diagnóstico y diseños de redes de servicios públicos. 

• Redes Hidráulicas 

• Redes de Gas 

• Redes Eléctricas 

• Redes de Alumbrado Público 

Estudio de señalización horizontal, vertical y 
semaforización. Estudio Ambiental. Incluye Social y 
Monitoreo Arqueológico 
Estudio para pliego de condiciones, cantidades de obra, análisis de precio unitario y presupuesto, cotizaciones y 
especificaciones técnicas generales y particulares. 

Informe final resumen. 

 
Según la Cámara Colombiana de Infraestructura, quienes se identifican como interventores , son diferentes 
empresas dedicadas a la actividad de la interventoría, las cuales son fundamentales en la realización de las 
obras de ingeniería, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano 
del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de 
decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del conocimiento dentro del 
sector. 

 
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro 
del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan 
interferir en su independencia; los interventores son responsables de apoyar en la toma de decisiones para 
realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de 
ingeniería. 

 
“La interventoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la 
obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” según la Cámara 
Colombiana de Infraestructura. 
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Agentes del sector 

Por parte del Estado 

 

Ministerio de transporte 

Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 

Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, 
Alcaldías) Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 
Departamento Nacional De Planeación – 
DNP Superintendencia de Puertos y 
Transportes Instituto Nacional de Vías-
INVIAS 
Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales Corporaciones 
Autónomas Regionales Departamento 
Nacional de Planeación Auditoría 
General de la República Contraloría 
General de la República 

 
Por parte de la Sociedad Civil 

 
Empresas dedicadas a la auditoria, consultoría e 
interventoría Usuarios 

 

Gremios y asociaciones 

Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar: 

Cámaras de 
Comercios Camacol, 
Fedesarroll
o, Fescol 
Asociación Colombiana de Consultores Empresariales – 
ACOLCEM Sociedad Colombiana de Consultoría 

Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial del servicio nacional de aprendizaje (SENA) – MSCE 

 
Tamaño empresarial Empresas de Consultoría 

 
En las empresas de tamaño mediano, se encuentran diversas estructuras organizacionales, la mayoría con 
áreas técnicas y administrativas estructuradas. Como característica se encontró que los ocupantes de los 

cargos de primer nivel, asumen varios roles, dependiendo las exigencias de los proyectos2 

 
 

Las empresas pequeñas manejan estructuras organizacionales livianas, las cuales son ajustadas 
continuamente ante las necesidades de los proyectos, o mediante consorcios con otras empresas para 
responder eficientemente a la demanda: 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 
ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE 
URIBE 

4 

 

 

Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio 

 
Cadena Productiva 

Los servicios de consultoría3 por no ser un producto sino unos servicios no manejan como tal una cadena 
productiva, pero sus factores principales se desarrollan principalmente a través de la siguiente metodología: 

 

http://aciescolombia.org/docs/conferencias/INFORME%20FINAL%20CCI_TARIFAS.pdf 

 

Participación del sector en el PIB nacional 

 

No se tienen datos ni información que permitan determinar la participación del sector de Consultorías, 
incluyendo las interventorías en el PIB, y por las anotaciones que se han hecho con anterioridad, no es un 
sector que aporte una cifra significativa que haya sido monitoreada por separado. 

 
En consideración a lo anterior y por la carencia de estadísticas reales relacionamos el PIB en ; Colombia y los 
indicadores económicos alrededor de la construcción 

 

1 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

En el tercer trimestre de 2018 respecto al mismo periodo de 2017, el Producto Interno Bruto creció 2,7%, 
explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de actividad: Administración pública y 
defensa, comercio al por mayor, industrias manufactureras. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el 
mayor incremento se presentó en la actividad construcción. Por su parte, la actividad que registró la mayor 
caída fue agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

COMPORTAMIENTO DEL PIB 1 

 

http://aciescolombia.org/docs/conferencias/INFORME%20FINAL%20CCI_TARIFAS.pdf
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Construcción. - El sector de la construcción para el tercer trimestre de 2018 creció un 1.8%, explicado de la 
siguiente manera: 
 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales creció 4,1%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y 
equipo de construcción con operadores) creció 1,3%. 
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 

decreció 1,7%. 
1
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim18_producion_y_gasto.pdf 

 
 

 

En el primer trimestre de 2016 el valor agregado de la rama Construcción creció 5,2% respecto al mismo 
periodo de 2015, explicado por el crecimiento en la construcción de edificaciones en 10,9% y de obras de 
ingeniería civil en 0,4%. 

 
El crecimiento de la construcción de edificaciones obedece al aumento en la producción de edificaciones 
residenciales en 13,1%; edificaciones no residenciales en 10,4% y la producción de trabajos de mantenimiento 
y reparación de edificaciones en 2,2%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la 
rama Construcción aumentó en 2,7%. Este comportamiento se debe al aumento de trabajos de construcción de 
obras de ingeniería civil en 5,9% y de edificaciones en 2,9%. 

 
El comportamiento de la construcción de edificaciones se explica por el aumento en la producción de 
edificaciones no residenciales en 3,1% y mantenimiento y reparación de edificaciones en 0,6%; en tanto que 
disminuyó la construcción de edificaciones residenciales en 0,3%. 

 

SECTOR CONSTRUCCION 

 
 

 
 

FUENTES DE CONSULTA 

 

El Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe haciendo la revisión de los fundamentos que deben soportar 
las dinámicas del sector considera pertinente que se tengan en consideración por parte de los futuros 
proponentes diferentes fuentes de regulación técnica y de mercado como son: 

 

- Agencia Nacional de Infraestructura 

- Departamento Nacional de Planeación 

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

- Agencia Nacional de Contratación Pública 

- Portal Único de Contratación 

- Fondo de Adaptación 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

- Instituto de Desarrollo Urbano IDU 

 
INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN – IEAC 

 
II trimestre de 2018 
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El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 16 
investigaciones, desde el punto de vista de indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios e índices. 
Los indicadores de construcción se presentan considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de 
las variaciones mensuales y anuales 
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INDICADORES MACROECONÓMICOS 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

De enero a marzo de 2018, el PIB a precios constantes aumentó 2,2% con relación al mismo trimestre de 2017. Al 
analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa una disminución de 8,2% del 
valor agregado del sector construcción; este resultado se explica por las disminuciones de 9,2%, 6,4 y 8,2 en el 
subsector de edificaciones, obras civiles y actividades especializadas respectivamente 
 

 
Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2018 frente al mismo 
periodo del año anterior para los países de América Latina, sobresale el comportamiento de Argentina y Perú, que 
registraron los mayores incrementos (3,6% y 3,2% respectivamente). En lo referente al valor agregado de la 

construcción, se destaca Argentina con un crecimiento del 9,7%. 
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1.2 IPC (TOTAL Y VIVIENDA) 
 

En mayo de 2018, el índice de precios al Consumidor – IPC registró un crecimiento de 0,25% respecto al mes 
inmediatamente anterior cuando fue 0,46%. Por su parte, el IPC de vivienda registró una variación mensual de 
0,45%. La variación anual del IPC total fue 3,16% y el IPC de vivienda 3,99%. 

 

 

 
 

Para el mes de mayo de 2018, el IPC de vivienda aumentó con respecto a la variación anual en Bogotá (4,25%), 
en Medellín (4,25%), en Cali (3,36%) y en Barranquilla (4,26%), aportando en conjunto 2,99 puntos porcentuales a 
la variación anual total del IPC de vivienda 
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PRECIOS E ÍNDICES 

 

En octubre de 2018 frente a septiembre del mismo año, la variación mensual del Índice de Costos de la 
Construcción Pesada - ICCP fue 0,02%. Esta tasa porcentual es inferior en 0,48 puntos porcentuales frente al 
mismo mes del año anterior (0,50%) e inferior en 0,10 puntos porcentuales con relación al Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) de octubre de 2018 (0,12%) 

 
Por insumos, las mayores alzas se presentaron en: crudo de castilla (5,83%), baranda metálica (3,06%) y acpm 
(1,27%). En contraste, las mayores bajas se registraron en perno de acero (-1,70%), cemento (-1,41%) y anillo de 
caucho (-0,59%). 

 
El índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV), muestra el comportamiento de los costos de los 
principales insumos utilizados en la construcción de vivienda, por lo tanto es un importante punto de referencia 
para la actualización de presupuestos, contratos y demás aspectos relacionados con la evolución de los precios 
de este tipo de construcción. Por grupos de costos, durante el mes de mayo de 2018, la mayor variación mensual 
la registró el grupo de materiales con 0,19% 
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Por su parte, en el Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP) el grupo materiales registró la mayor 
variación positiva con 0,44%, durante el mes de mayo de 2018. 
 

En mayo de 2018, el Índice de Precios al Productor (IPP) para materiales de construcción presentó un incremento 
de 0,49%, respecto al mes anterior. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio presentó una 

variación de 1,52% con relación al mes de abril de 2018.

 

 

En el primer trimestre de 2018 (enero – marzo), los pagos efectuados para la construcción de obras civiles 
registraron una disminución de -7,1%, con relación al mismo trimestre del año anterior. Las obligaciones 
adquiridas en obras civiles en el primer trimestre de 2018 registraron un decrecimiento de 11,7% frente al mismo 
periodo del año anterior. 

 
 La disminución en los pagos efectuados obedece principalmente al comportamiento del grupo construcciones 
para la minería y tuberías para el transporte, que decreció 10,1% y restó 2,7 puntos porcentuales a la variación 
total de los pagos. Así mismo, el grupo vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo 
disminuyó 43,2% y restó 2,6 puntos porcentuales a la variación total de pagos  
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ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS QUE PUEDEN OFRECER SUS SERVICIOS 
PARA DESA- RROLLAR EL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR 
 
De acuerdo con el análisis del sector adelantado por la Superintendencia de Sociedades, contenido en el 
Documento “DESEMPEÑO DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA 2016- 2017”, de la Superintendencia de 
Sociedades, de fecha Junio 2016, se tiene que en relación con las empresas que se catalogan como 
consultores en el sector de la Infraestructura, a quienes va dirigido el presente proceso de selección, presentan 
el siguiente desarrollo financiero durante los últimos años. 

 
 

La muestra general para este informe está conformada por 1.224 empresas. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que algunas empresas reportaron información bajo norma local y otras bajo norma internacional de acuerdo con 
lo previsto en el ordena- miento jurídico colombiano, el análisis se enfocó analizando de manera independiente 
los dos grupos de empresas, así: 

 

1. Norma local: se estudió la situación financiera de una muestra de 1.162 empresas con diferente 
naturaleza jurídica, tamaño y operación para los años 2013 a 2015 y que se clasificó en los siguientes 2 

subsectores, teniendo cuenta el tipo de negocio y su cadena de valor: (i) consultor4 con 129 empresas y (ii) 

constructor5 con 1.033 empresas. 
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ANALISIS DE LA DEMANDA 

Conforme a la consulta adelantada por el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe respecto de procesos 
correspondientes a Obras Civiles adelantados por esta Entidad tenemos el siguiente resultado: 

 
PROCESOS SIMILARES ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 

 
 
Se observan algunos procesos de contratos de interventoría llevados a cabo por otras entidades 
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CONTRATOS DE INTERVENTORÍA ADELANTADOS POR LA ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE 
 

A continuación, se presentan algunos contratos de interventoría adelantados por la Alcaldía Local de Rafael Uribe 
Uribe 

 
 
 

ENTIDAD ESTATAL REFERENCIA OBJETO FECHA CUANTÍA 

FDLRUU ALRUU-CD-159-2014 

Contratar la Interventoría técnica, administrativa, 
financiera, legal, social y ambiental, al contrato de 
obra derivado del proceso ALRUU-LP-091-2014 

COP-091-2014, cuyo objeto es Mantenimiento y/o 
mejoramiento integral y/o dotación de los parques 
vecinales y/o de bolsillo de la localidad de Rafael 

Uribe Uribe a monto agotable. 

30/12/2014 $2,735,197,950 

FDLRUU ALRUU-CM-132-2013 

Contratar la interventoría técnica, administrativa, 
financiera, legal social y ambiental durante el 

plazo de ejecución, al contrato de obra que resulte 
del Proceso Licitatorio No. 071 de 2013, o el que 
haga sus veces, cuyo objeto es ¿CONTRATAR 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO 
AGOTABLE, LA REALIZACION DE OBRAS DE 

CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O 
MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS VIALES DE 

LA MALLA VIAL Y/O ANDENES - ESPACIO 
PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL 

URIBE URIBE; PREVIA REVISION, AJUSTE, 
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
CORRESPONDIENTES 

31/12/2013 $1,490,668,607 

FDLRUU ALRUU-CM-132-2013 

Contratar la Interventoría técnica, administrativa, 
financiera, legal, social y ambiental durante el 

plazo de ejecución, al contrato de obra No. COP-
071 de 2013, cuyo objeto es "CONTRATAR POR 
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS 

SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO 
AGOTABLE, LA REALIZACION DE OBRAS DE 

CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O 
MANTENIMIENTO DE SEGMENTOS VIALES DE 

LA MALLA VIAL Y/O ANDENES - ESPACIO 
PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL 

URIBE URIBE; PREVIA REVISION, AJUSTE, 
ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
CORRESPONDIENTES". 

11/07/2014 $1,488,855,680 

 


