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PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

 
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 
 
NO. DE PROCESO: PN DEQUI SA MC 019 2023 
 

CAPÍTULO I 
 

CONDICIONES GENERALES. 

 
El proyecto de pliego de condiciones del presente proceso de selección abreviada de menor cuantía ha 
sido elaborado siguiendo los postulados señalados por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 
de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015, y demás normas que la modifican o 
complementan, para lo cual se han realizado los estudios previos atendiendo los requisitos exigidos en 
el artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015. 
 
Es importante señalar a los proponentes, que de acuerdo con la Ley 80 de 1993 el particular que 
contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines y por lo 
tanto, cumple una función social que implica obligaciones sin perjuicio de los derechos que la misma ley 
les otorga. 
 
Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal, los contratistas se consideran particulares que 
cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, por lo tanto están sujetos a la responsabilidad que en esta materia señala la ley para los 
servidores públicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los interesados en participar en este proceso, leer 
detenidamente los documentos del proceso de contratación y cumplir con las exigencias previstas para 
el mismo, previa las siguientes recomendaciones: 

 
1. Examine rigurosamente la totalidad del contenido de: especificaciones técnicas, el proyecto de 

pliego y el pliego de condiciones, formatos, anexos y adendas, en el entendido de que todos estos 
documentos hacen parte integral del proceso de contratación y es responsabilidad exclusiva de los 
interesados conocer su contenido. 
 

2. Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para participar en las 
modalidades de selección de contratistas que adelantan las entidades estatales y para celebrar 
contratos con las mismas según lo dispuesto en la normativa legal vigente. En caso de tener 
conocimiento de la configuración de causal de inhabilidad o incompatibilidad  sobreviniente, deberá 
informar a la Entidad de manera inmediata. 
 

3.  Proceda a reunir la información y documentación exigida  antes del cierre del proceso y verifique la 
vigencia para los documentos que la requieran. 
 

4. Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar 
con las propuestas y verifique que contiene la información completa que acredite el cumplimiento de 
los requisitos exigidos en la Ley y en el pliego de condiciones. 
 

5.  Suministre toda la información requerida en el pliego de condiciones. 
 

6. Tenga en cuenta el presupuesto total oficial establecido para el presente proceso. 
 

7. Cumpla las instrucciones que en este pliego de condiciones se imparten para la elaboración de su 
propuesta. 
 

8.  Identifique su propuesta, en la forma indicada en este documento. 
 

9. Revise los anexos y diligencie totalmente los formatos contenidos en este pliego de condiciones 
 

10. Tenga presente el lugar, la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso, señalado en 
en la Plataforma del SECOP II, las propuestas después de la hora del cierre en ningún caso serán 
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objeto de verificación, entendiéndose que no se tendrán como presentadas. En todo caso la hora 
oficial será la señalada en la página del SECOP II. 
 

11. El proponente con la presentación de la propuesta, autoriza a la entidad para verificar toda la 
información que en ella se suministre. 
 

12. Toda consulta debe formularse por escrito en la plataforma del SECOP II. En ningún caso esta 
unidad atenderá consultas formuladas por correo electrónico, ni telefónicas ni personales. 
Cualquier acuerdo que se haga entre un funcionario de la DIRAF y un oferente respecto del proceso 
de selección, de ninguna manera compromete a la Entidad, toda vez que la misma solo se 
pronuncia a través del Comité Asesor y Evaluador que para el efecto se conforme y por los medios 
antes mencionados. 
 

13. Los proponentes deberán verificar permanentemente la página Web del SECOP II, todos los 
documentos que se generen con ocasión del mismo. Por lo anterior es responsabilidad exclusiva 
de los interesados conocer su contenido. 
 

14.  El idioma de la propuesta y todos los documentos e información relacionada con la misma, deben 
presentarse en castellano. Si alguno de ellos está en cualquier otro idioma, deberá acompañarse de 
la traducción oficial  en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso.  
 

15. Revise la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que sea otorgada a favor de LA POLICÍA 
NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO, identificada con NIT. 800.140.986-9, 
además:  
 

• Debe tener en cuenta que el nombre del tomador deberá coincidir con el registrado en el 
certificado de existencia y representación legal incluida su sigla (en caso de que aplique). 

• El valor asegurado deberá coincidir con el valor del presupuesto oficial para el proceso de forma 
total o por ítem, según corresponda.   

• El objeto y el número de proceso deberá coincidir con el de la propuesta que presenta.  

•  Allegue la póliza debidamente firmada por el tomador- afianzado. 

• Debe recordar que la no presentación de la garantía de seriedad en los términos establecidos 
es casusa de rechazo de la oferta. 

 
1. CONDICIONES BÁSICAS 

 

Objeto 

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES 
ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO, Y A LAS DEMÁS 
UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR 
TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE”. 
 
En cumplimiento de las prescripciones del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y de la 
Agencia Nacional de Contratación – AGNC, se procedió a efectuar la codificación con el 
Clasificador de Bienes y Servicios, así: 
 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

72102900 

Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones  
construcciones 
instalaciones 

Servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

--- 

72103300 

Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones  
construcciones 
instalaciones 

Servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

--- 

72101500 

Servicios de 
edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones  
construcciones 
instalaciones 

Servicios de apoyo 
a la construcción 

--- 

 

Fundamento Jurídico de 
la Modalidad de Selección 

Mediante el Decreto 1082 de 2015, libro 2, parte 2, titulo 1, capitulo 2, sección 1, 
subsección 2, artículo 2.2.1.2.1.2.26. Selección Abreviada para la adquisición de Bienes 
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y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional. Que a la letra dice: 
 

“Las Entidades que requieran contratar Bienes y Servicios para la Defensa y 
Seguridad Nacional deben hacerlo a través del procedimiento para la selección 
abreviada menor cuantía señalado en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del presente 
Decreto” 

 
Conforme a los anteriores lineamientos jurídicos, se aplicará la modalidad de 
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, atendiendo de tal forma, todas y cada 
una de las reglas señaladas por la ley, garantizando así la libre concurrencia y la 
transparencia en el desarrollo de las actividades que se realicen para terminar con éxito 
el presente proceso selectivo, escogiendo la oferta más favorable para la Policía 
Nacional y lograr satisfacer la necesidad previamente identificada a través del presente 
estudio previo.  
 
Con base en las estrategias definidas por el mando institucional, acordes y en 
cumplimiento de la Política Integral de Seguridad y Defensa, definida por el gobierno 
nacional, se hace necesario continuar con el servicio de mantenimiento para las 
instalaciones de la Policía Nacional, se pretende reforzar el concepto de seguridad y 
defensa nacional, teniendo en cuenta que se trata de unas instalaciones que cuentan con 
una posición estratégica institucional importante, que de ser afectadas inevitablemente 
aportaría al detrimento de la defensa nacional, puesto que la Policía Nacional es parte de 
la fuerza pública que defiende el territorio nacional con sus grupos operativos, cuyas 
estrategias, soporte logístico y talento humano son apoyadas en esta región desde estos 
inmuebles. 
 
El concepto de Seguridad y Defensa Nacional es amplio y abarca no solo, la compra de 
armamento, sino que adicionalmente a ello, abarca otras facetas de la política pública en 
ese sentido y en orden a garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos, así: 
 

“Una visión sistémica de la seguridad y defensa nacional impone la 
articulación dinámica de diversos elementos (no sólo bélicos) con el entorno 
de violencia que agobia a la sociedad colombiana desde hace mucho tiempo. 
Asegurar la convivencia pacífica, base y razón de ser de la defensa y seguridad 
nacional, supone para el Estado la adopción de medidas que no siempre 
comportan la acción militar directa. En otros términos, la acción estatal en 
punto de seguridad no tiene que forzosa e ineludiblemente recaer en el empleo 
de las armas, ni en la estrategia militar o en el despliegue de fuerzas 
combatientes, sino que también puede haber otros medios eficaces para 
garantizar la defensa y seguridad nacionales (…)”. 
 

Por lo tanto, el objeto de este proceso se requiere para que la Policía Nacional pueda 
cumplir con su misión, las directrices y estrategias emanadas del mando institucional, 
conservando edificaciones aptas en cuanto a la seguridad, bienestar y confort para sus 
funcionarios. 
 
La Ley 1474 de 2011 en su Artículo 83 parágrafo 1. En adición a la obligación de contar 
con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la 
respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 
80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de 
la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la 
necesidad de contar con interventoría.  
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que las obras de mantenimiento hacen parte de las 
reparaciones locativas, las cuales de acuerdo con el artículo  2.2.6.1.1.10 del Decreto 
1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio, son obras que tienen como finalidad mantener el inmueble 
en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su 
distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. En el 
mismo artículo advierte que estas no requieren de licencia de construcción según se 
establece en el artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya, por lo que se concluye que es una actividad de baja complejidad respecto de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#32
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las demás modalidades de contratación de obra pública, y que requieren la expedición de 
licencia de construcción de acuerdo al artículo 2.2.6.1.1.17 del decreto 1077 de 2015 
“Licencia de construcción y sus modalidades”. 
 
En este sentido, se especifica normativamente que las reparaciones locativas son entre 
otras, el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de 
pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o 
ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de 
gas. 
 
Por lo expuesto anteriormente, los contratos de mantenimiento no requieren de 
interventoría toda vez que se trata de obras menores o reparaciones locativas que no 
representan una intervención a fondo pues en ningún momento se realizarán actividades 
tales como obra nueva, ampliaciones, adecuaciones, modificaciones, restauraciones, 
reforzamientos estructurales, demoliciones, reconstrucciones o cerramientos, obras que 
requerirían de una inspección minuciosa y especializada, por lo tanto en estos casos de 
mantenimiento de edificaciones policiales será suficiente con la supervisión de 
profesionales de la entidad debidamente titulados y matriculados de acuerdo a cada uno 
de los perfiles requeridos para desempeñarse idóneamente en cada componente 
(técnico, jurídico y económico), conforme a lo dispuesto en el procedimiento REALIZAR 
MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES vigente. Dicha supervisión por 
componentes propende por una equivalencia al proceso de interventoría, tal que, se vele 
por el cumplimiento de los principios contenidos en la contratación de la administración 
pública establecidos en la Ley 80 de 1993, de lo contrario se podría dar una 
materialización de riesgos en la ejecución del presente contrato. 
 
Para el debido desarrollo de este modelo de supervisión, se establece como requisito 
indispensable que este personal cuente con el perfil establecido y la titulación e 
idoneidad requerida así: Componente Jurídico: Abogado – Componente Técnico: 
Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en ingeniería y arquitectura o Tecnólogo (en 
obras civiles o construcción) o técnico profesional en construcción – Componente 
Económico: Contador Público o Economista o Administrador Financiero, para que estos 
profesionales en sus respectivos componentes, ejerzan las funciones de las diferentes 
etapas guiados por sus criterios profesionales, conceptos especializados  y 
conocimientos específicos que propendan por un desarrollo enmarcado en el 
procedimiento y en la normatividad vigente, máxime cuando en este tipo de contratos no 
se tiene la contratación de una interventoría. Cualquier otro tipo de titulación diferente a 
las establecidas en este procedimiento para los tres componentes deberá contar con el 
soporte de solicitud y justificación de la unidad y el aval de la DIRAF conforme lo 
establecido en la normatividad vigente y en la Clasificación Nacional de Ocupaciones 
establecida y actualizada por el SENA. Cabe anotar que, por motivos de preservación del 
principio de transparencia establecido en la contratación estatal, el funcionario nombrado 
como evaluador en cualquiera de los componentes, NO puede estar presente como 
estructurador o como supervisor del contrato resultante, para que guarde su 
independencia a la hora de evaluar, y evite ser juez y parte. 
 
Nota: El Apéndice No. 1 “PAQUETE JURÍDICO”, Contempla los requisitos habilitantes 
de aspectos jurídicos los cuales deben ser consultados y presentados en los formatos 
establecidos en este apéndice. 

Participantes 

Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con representación en 
Colombia, prestadoras de servicios de mantenimiento de instalaciones autorizados en 
Colombia, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), que estén en 
capacidad de ejecutar el objeto del presente estudio previo, y cumplan con todos los 
requisitos exigidos para el mismo. 
 
Así mismo empresas Pymes y Mipymes y productores nacionales como lo indica el 
Decreto 1082 de 2015 y las leyes 2069 de 2020 y 816 de 2003 
 
Nota: Para los oferentes extranjeros se debe verificar el Numeral 2.5 del Apéndice 2. 
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Registro Único de 
Proponentes 

Todas las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en 
Colombia interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las 
Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de 
forma taxativa en la ley, de conformidad con el artículo 8, Capítulo V del Decreto 1082 de 
2015 y con plena sujeción a las disposiciones del artículo 162 de la misma norma. 

Clase de contrato 
El contrato resultante del presente estudio previo es de obra de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 32 Ley 80 de 1993. 

Convocatoria limitada a 
Mipymes. 

Según el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.4.2.2 Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes 
a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los 
siguientes requisitos:  
 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de 
los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio 
que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 

 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para 

limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la 
expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo 
con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 

 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo 
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que 
tengan la calidad de Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas 
en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 
 
(Modificado por el Art. 5 del Decreto 1860 de 2021) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y en vista que una vez hecho el respectivo estudio de 
mercado y verificado el presupuesto oficial, el valor del presupuesto supera lo establecido 
en la normatividad, por lo tanto, se comunica a los interesados que el proceso NO es 
susceptible a limitar a Mipymes por no cumplir las reglas establecidas en esta. 

 
 
 
 

Acuerdos Internacionales 
y Tratados de Libre 

Comercio 

En cumplimiento al numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo 
de 2015, el Jefe del grupo de bienes raíces, el 28/02/2023, que una vez verificados en la 
página web de Colombia Compra Eficiente y en la del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio (TLC), negociados por 
Colombia en los capítulos de contratación pública, se estableció que el proceso de 
““MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES 
ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO, Y A LAS DEMÁS 
UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR 
TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”, 
NO está cubierto bajo las obligaciones de carácter internacional derivadas de los 
Acuerdos CAN, COREA, COSTA RICA, ALIANZA DEL PACIFICO, CANADÁ, CHILE, 
ESTADOS UNIDOS, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, LIECHTENSTEIN, 
SUIZA, MÉXICO Y UNIÓN EUROPEA; toda vez que por excepción a la aplicabilidad de 
los Acuerdos Comerciales, el proceso en cuestión no supera el umbral establecido por 
dichos tratados internacionales, según la naturaleza del contrato de obra. 

 
 

Cumplimiento de 
Reciprocidad 

El parágrafo del artículo 1º de la Ley No. 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del 
Decreto Ley 19 de 2012, dispone: “Parágrafo. Se otorgará tratamiento de bienes y 
servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que 
Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos 
países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el 
mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. La acreditación o 
demostración de tal circunstancia se hará́ en los términos que señale el reglamento. […]”. 
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Que Colombia haya negociado trato nacional en materia de compras estatales con dicho 
país, o b) Que, en el país del proponente extranjero, con el que no se hubiere negociado 
trato nacional, las ofertas de bienes y servicios colombianas, reciban el mismo 
tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. La acreditación del trato 
nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia ha 
negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante 
certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición 
de la certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia 
del Tratado, y (v) Proceso de selección al cual va dirigido. En ausencia de negociación de 
trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en virtud del principio 
de reciprocidad. En el último caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la 
publicación en el SECOP de las certificaciones referidas y de mantener dicha información 
actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia 
Compra Eficiente. 

Presupuesto Oficial 

PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO ES LA SUMA DE: 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($535.000.000,00). MONEDA 
LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR 
DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMÁS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES 
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
DE ACUERDO AL APÉNDICE 2 EL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (PEE) ES LA SUMA DE: CUATROCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MILLONES, CIENTO CUARENTA MIL, CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 
OCHENTA CENTAVOS ($468.140.420,80) MONEDA LEGAL, INCLUIDO IVA. 
 

ÍTEM 
Y/O 

LOTE 
 

RUBRO Y 
DESAGREGACIÓN 
PRESUPUESTAL 

UNIDAD DESCRIPCIÓN RECURSO CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

ESTIMADO 
VALOR TOTAL ESTIMADO 

01 

A-02-02-02-005-
004-01 

SERVICIOS 
GENERALES DE 
CONSTRUCCION 
DE 
EDIFICACIONES 

DEQUI 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 
consistente en 
las 
reparaciones 
y/o mejoras 
locativas de las 
instalaciones 
adscritas al 
departamento 
de policía 
Quindío. 

10 1 $ 475.000.000 $ 475.000.000 

02 

A-02-02-02-005-
004-01 
SERVICIOS 
GENERALES DE 
CONSTRUCCION 
DE 
EDIFICACIONES 

NUSEFA 
DEQUI 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 
consistente en 
las 
reparaciones 
y/o mejoras 
locativas de las 
instalaciones 
del colegio 
Nuestra Señora 
de Fátima en 
Armenia 
Quindío. 

10 1 $60.0000 $60.0000 

VALOR TOTAL ESTIMADO $535.000.000 

 
Amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 9323 del 06/06/2023 
expedido por la jefe de Presupuesto del Departamento de Policía Quindío. 

Forma de pago 

La Policía Nacional – El Departamento de Policía Quindío cancelará el valor del contrato 
de la siguiente forma: 
 
Pagos parciales: Equivalente al valor total del contrato, se pagará según el avance de las 
actividades ejecutadas, previa suscripción de las respectivas actas parciales de obra, 
hasta llegar al 100% del presupuesto oficial estimado, estas actas deben ser suscritas 
por el contratista de obra y el supervisor técnico del contrato. 
 
Se debe tener en cuenta que se tramitará por lo menos un pago parcial mensual y para 
realizarlo se debe entregar los siguientes requisitos:  
 

• Recibo a Satisfacción (RAS), de acuerdo al formato 2BS-FR-0045 (Requisito 
Técnico-Económico-Jurídico) 

• Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y físico, en el 
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formato 2BS-FR-0074 “RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES POLICIALES”. (Requisito Técnico) 

• En caso de incluir en el acta parcial actividades de mantenimiento de la red 
eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberá aportar la declaración de 
cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 
establecido por el Ministerio de Minas y Energía. (Requisito Técnico) 

• Memorias de cálculo de obra, indicando claramente ítem, medidas, cantidades, 
lugar, fecha, corte y firma del personal profesional contratista y supervisor 
técnico. (Requisito Técnico) 

• Informe de actividades que contenga: descripción de los trabajos realizados (por 
frente de obra) avance en porcentaje y ejecución de la obra, registro fotográfico 
del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes al corte 
de facturación, por cada frente de trabajo y actividades extraordinarias. (Requisito 
Técnico), 

• Factura de venta. (Requisito Económico) 

• Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobación del 
supervisor económico (Requisito Económico) 

• Planilla de nómina de trabajadores, en medio magnético y físico, con aprobación 
del supervisor económico (Requisito Económico) 

• Certificación pagos del FIC, con certificación de metodología utilizada para el 
pago, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) 

• Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio físico y magnético, 
con aprobación del supervisor jurídico y el responsable de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la respectiva unidad. Este informe debe contar con un numeral o 
anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las actividades adelantadas 
en relación con el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra 
(PAPSO) (Requisito Jurídico)  

 
Nota 1: Para la ejecución de ítems no previstos se debe realizar solicitud formal por parte 
del contratista con la justificación técnica respectiva para revisión y viabilidad del 
supervisor técnico, con una posterior revisión y aval de la Regional de Infraestructura y 
Grupo Mantenimiento Instalaciones DIRAF, como requisito previo para tramitar su 
autorización ante el ordenador del gasto, y finalmente realizar el modificatorio al contrato. 
Cabe aclarar que este proceso es previo a su ejecución, y por ende al cobro de los 
mismos. 
 
Nota 2: El pago se realizará una vez presentada la factura junto con los documentos 
antes relacionados por el Departamento de Policía Quindío, de acuerdo al derecho a 
turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC). 
 
Nota 3: El valor mensual a cancelar debe ser de acuerdo a los valores porcentuales 
indicados en la línea de tiempo y programación de ejecución establecida por el 
estructurador técnico y en concordancia con el tiempo de ejecución del contrato, para 
garantizar que el recurso alcance para todo el tiempo que ha sido programado, se debe 
tener en cuenta que las actividades especiales puede sobre pasar el costo mensual, el 
pago de las actividades especiales se deben tener proyectadas sin afectar el saldo de 
recursos para el faltante de la vigencia fiscal. 
 
Si los documentos en referencia son devueltos por el Departamento de Policía Quindío, 
por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, el 
Departamento de Policía Quindío, se obliga a la asignación nuevamente del turno, 
siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el 
trámite documental dentro del plazo indicado. 
 
El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no 
implica el recibo o aprobación definitiva por parte del Departamento de Policía Quindío 
del bien o servicio suministrado (según corresponda) y, por consiguiente, no exime al 
CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del bien o 
servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil. 
 
Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los 
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documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores 
sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde 
aquella en que se haya aportado el último de los documentos. 
 
Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del 
CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación 
de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no 
elabore y presente las respectivas actas al Departamento de Policía Quindío. 
Finalmente, si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o 
si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal 
diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Departamento de Policía Quindío, 
programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se 
haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al 
derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). 

Plazo de Ejecución 
(*Pendiente de 

corrección) 
 

El plazo de ejecución del objeto para el presente contrato será de DOSCIENTOS (200) 
días calendario, contados a partir de la suscripción de acta de Inicio, previo cumplimiento 
de los requisitos de legalización (firma del contrato), perfeccionamiento (registro 
presupuestal y aprobación de pólizas) y ejecución del contrato. (Acta de inicio) 
 
Este plazo de ejecución del contrato es el resultado de un análisis técnico por parte del 
estructurador técnico, en la línea de ejecución presupuestal con la sumatoria total de 
todos los periodos, de acuerdo a los factores de incidencia de este proceso.  
LÍNEA DE TIEMPO Y PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN 
La presente línea de ejecución es el resultado de un análisis técnico por parte del 
estructurador técnico, sobre las variables: presupuesto total asignado, análisis de la 
administración, contexto geográfico, anualidad, entre otras. 
 
Los siguientes valores corresponden a la meta mínima de ejecución acumulada 
presupuestal para cada periodo del presente proceso contractual, considerando que el 
plazo de ejecución son 200 días, según lo consignado en el paquete técnico del proceso: 
 

 
 
Cada periodo corresponde a un lapso de tiempo planeado de 30 días, a excepción del 
periodo de diagnóstico, el cual, está establecido en 20 días calendario y se utilizará para 
visitar las unidades priorizadas y determinar las necesidades a intervenir.   
 
El no cumplimiento de las metas presupuestales debe ser considerado como un presunto 
incumplimiento a las condiciones contractuales, y por cual, es responsabilidad del 
supervisor técnico advertir e informar oportunamente al ordenador del gasto, para los 
trámites administrativos y/o jurídicos que corresponda por la mora o incumplimiento. 
 

LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: La ejecución del contrato objeto del presente 
estudio previo se desarrollará en las siguientes instalaciones de acuerdo a la certificación anexa aportada por el Jefe 
del Grupo de Bienes Raíces, así: 
 

UNIDAD MUNICIPIO ID INMUEBLE ESTADO DE 
LEGALIZACIÓN 

DIRECCIÓN MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

ACCESI 
BILIDAD 

DEQUI ARMENIA 24 COMANDO DE 
DEPARTAMENTO 

PROPIEDAD AV CENTENARIO 
CALLE 2 NORTE 280-00128388 A2 

DEQUI ARMENIA 648 ESTACION DE 
POLICIA ARMENIA 

PROPIEDAD CARRERA 20 No. 51-44 
BARRIO LA ISABELA 280-00002465 A2 

DEQUI QUIMBAYA 622 ESTACIÓN DE 
POLICÍA QUIMBAYA 

PROPIEDAD CARRERA 10 No. 12-16 
BARRIO OBRERO 280-00035927 A4 

DEQUI CALARCA 530 
ESTACIÓN DE 
POLICÍA CALARCA 

PROPIEDAD Cra 19 No. 42 Esquina 
URBANIZACION EL 
CACIQUE 

282-00001732 
A3 

DEQUI MONTENEGRO 510 ESTACIÓN DE 
POLICÍA 
MONTENEGRO 

PROPIEDAD 
CARRERA 5A No. 15-28 
CENTRO 280-00022989 

A4 

DEQUI TEBAIDA 603 ESTACIÓN DE 
POLICÍA LA 
TEBAIDA 

PROPIEDAD 
CARRERA 10 No 7-35 
BARRIO MONTERREY 280-00060195 

A4 

DEQUI ARMENIA 1114 ESTACIÓN DE PROPIEDAD CALLE 50 VIA PUEBLO 280-00189315 A2 

DIAGNÓSTICO PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 TOTAL

% EJECUCIÓN PROGRAMADA 0% 10% 18% 23% 25% 12% 12% 100%

DIAS 20 30 30 30 30 30 30 200

MONTO PROGRAMADO -$                     53.500.000,00$  96.300.000,00$     123.050.000,00$   133.750.000,00$   64.200.000,00$     64.200.000,00$  535.000.000,00$   
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POLICIA PUERTO 
ESPEJO 

TAPAO, BARRIO PUERTO 
ESPEJO 

DEQUI CIRCASIA 519 ESTACIÓN DE 
POLICÍA CIRCASIA 

PROPIEDAD 
CALLE 7 No. 16-45   280-00170625 A4 

DEQUI CORDOBA 662 ESTACIÓN DE 
POLICÍA CÓRDOBA 

PROPIEDAD 
CARRERA 10 NO 14-13 282-00006113 A4 

DEQUI PIJAO 514 ESTACIÓN DE 
POLICÍA PIJAO 

PROPIEDAD 
CARRERA 4ª No. 10-15 282-00033560 A4 

DEQUI BUENAVISTA 512 ESTACIÓN DE 
POLICÍA 
BUENAVISTA 

PROPIEDAD 
CALLE 3 No. 3-06 BARRIO 
CENTRO 282-00030380 

A4 

DEQUI GENOVA 686 ESTACIÓN DE 
POLICÍA GÉNOVA 

PROPIEDAD CARRERA 13 No CALLE 31 
BARRIO LA ISLA 282-00017082 A4 

DEQUI SALENTO 642 ESTACIÓN DE 
POLICÍA SALENTO 

PROPIEDAD 
CALLE 6 NO 6-08/14 280-00118641 A4 

DEQUI FILANDIA 520 ESTACIÓN DE 
POLICÍA FILANDIA 

PROPIEDAD 
CARRERA 5 No. 4-42 284-00004466 A4 

DEQUI MONTENEGRO 1041 SUBESTACIÓN 
ESTACIÓN DE 
POLICÍA BARAYA 

PROPIEDAD 
VEREDA BARAYA 
TESORITO 

280-00024763 
A4 

DEQUI CIRCASIA 1149 SUBESTACIÓN 
ESTACIÓN DE 
POLICÍA HOJAS 
ANCHAS 

PROPIEDAD 
VEREDA HOJAS ANCHAS, 
KM 2 VIA ARMENIA 
CIRCASIA  

280-00189665 

A4 

DEQUI QUIMBAYA 682 SUBESTACIÓN 
ESTACIÓN DE 
POLICÍA LA 
ESPAÑOLA 

PROPIEDAD 
VEREDA NARANJAL 
PARAJE PARTIDA LA 
ESPAÑOLA 

280-00115165 

A4 

DEQUI MONTENEGRO 1023 SUBESTACIÓN DE 
POLICÍA PUEBLO 
TAPAO 

PROPIEDAD CORREGIMIENTO PUEBLO 
TAPAO AVENIDA 30 DE 
NOVIEMBRE No. 8 - 3 17 

280-00191378 
A4 

DEQUI CALARCA 4849 SUBESTACIÓN DE 
POLICÍA 
BARCELONA 

PROPIEDAD 

CARRERA 10 No. 10- 24 
282-00024424 

A3 

DEQUI FILANDIA 1015 SUBESTACIÓN DE 
POLICÍA EL 
PARAISO 

PROPIEDAD VEREDA EL PARAISO 
SECTOR EL LOCAL VIA 
FILANDIA 

284-00003020 
A4 

DEQUI FILANDIA 996 SUBESTACIÓN DE 
POLICIA LA INDIA 

PROPIEDAD CORREGIMIENTO LA INDIA 
CARRERA 10 No. 8-13 284-00000903 A4 

DEQUI QUIMBAYA 684 SUBESTACIÓN DE 
POLICÍA 
TROCADEROS 

PROPIEDAD 
VEREDA LA CARMELITA 
QUIMBAYA 

280-00168700 
A4 

DEQUI FILANDIA 537 
SUBESTACIÓN DE 
POLICÍA CRUCES 

PROPIEDAD VEREDA CRUCES 
KILOMETRO 15+200 VÍA 
PEREIRA 

284-00000480 
A4 

DEQUI CALARCA 667 
CAI LAS AMERICAS 
CALARCA 

PROPIEDAD CARRRERA 27 CALLE 34 Y 
35 CALARCA PARQUE 
AMERICA 

282-00040228 
A3 

DEQUI ARMENIA 6451 FUERTE DE 
CARABINEROS 

PROPIEDAD VEREDA EL CAIMO FINCA 
EL PARAISO 280-00014047 A2 

DEQUI ARMENIA 640 
COLEGIO NUSEFA 

PROPIEDAD VEREDA EL CAIMO FINCA 
EL PARAISO 

280-00079607 
A2 

 
VIVIENDAS FISCALES 
 

UNIDAD MUNICIPIO ID INMUEBLE ESTADO DE 
LEGALIZACIÓN 

DIRECCIÓN MATRÍCULA 
INMOBILIARIA 

ACCESI 
BILIDAD 

DEQUI ARMENIA 812 CASA FISCAL 
COMANDO BARRIO 
NUEVA CECILIA 

PROPIEDAD CALLE 13N No. 
14N-25 Y 14N-27 BARRIO LA 
NUEVA CECILIA 

280-00128388 
A2 

DEQUI ARMENIA 791 CASA FISCAL 
SUBCOMANDO 
BARRIO NUEVA 
CECILIA 

PROPIEDAD 

CARRERA 18 No. 1N-39 
BARRIO LA NUEVA CECILIA 

280-00002465 

A2 

DEQUI QUIMBAYA 881 CASA FISCAL 
QUIMBAYA 

PROPIEDAD 
CARRERA 4 No. 19-25 280-00035927 A4 

DEQUI ARMENIA 747 APARTAMENTO 
FISCAL MARIA 
CRISTINA 

PROPIEDAD CARRERA 7 No. 16 - 10 
MANZANA B BLOQUE 7 
APARTAMENTO 104 

282-00001732 
A2 

DEQUI ARMENIA 732 APARTAMENTO 
FISCAL TORRES 
DE PROVIDENCIA 

PROPIEDAD 
CALLE 10N No. 18-207 
APARTAMENTO 503 

280-00022989 
A2 

DEQUI ARMENIA 735 APARTAMENTO 
FISCAL TORRES 
DE PROVIDENCIA 

PROPIEDAD 
CALLE 10N No. 18-207 
APARTAMENTO 504 

280-00060195 
A2 

DEQUI ARMENIA 844 APARTAMENTO 
FISCAL TORRES 
DE PROVIDENCIA 

PROPIEDAD 
CALLE 10N No. 18-207 
APARTAMENTO 603 

280-00189315 
A2 

DEQUI ARMENIA 738 APARTAMENTO 
FISCAL TORRES 
DE PROVIDENCIA 

PROPIEDAD 
CALLE 10N No. 18-207 
APARTAMENTO 604 

280-00170625 
A2 
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DEQUI ARMENIA 787 APARTAMENTO 
FISCAL 
URBANIZACIÓN 
YULIMA 

PROPIEDAD DIAGONAL 19A 
APARTAMENTO 203 
BLOQUE C2 URBANIZACION 
YULIMA II ETAPA 

282-00006113 

A2 

DEQUI ARMENIA 764 APARTAMENTO 
FISCAL 
URBANIZACIÓN 
YULIMA 

PROPIEDAD DIAGONAL 19A 
APARTAMENTO 204 
BLOQUE C1 URBANIZACION 
YULIMA II ETAPA 

282-00033560 

A2 

DEQUI ARMENIA 4700 APARTAMENTO 
FISCAL 
URBANIZACIÓN 
YULIMA 

PROPIEDAD DIAGONAL 19A 
APARTAMENTO 204 
BLOQUE C5 URBANIZACION 
YULIMA II ETAPA 

282-00030380 

A2 

DEQUI ARMENIA 827 APARTAMENTO 
FISCAL 
URBANIZACIÓN 
YULIMA 

PROPIEDAD DIAGONAL 19A 
APARTAMENTO 304 
BLOQUE C1 URBANIZACION 
YULIMA II ETAPA 

282-00017082 

A2 

DEQUI ARMENIA 766 APARTAMENTO 
FISCAL 
URBANIZACIÓN 
YULIMA 

PROPIEDAD DIAGONAL 19A 
APARTAMENTO 304 
BLOQUE C5 URBANIZACION 
YULIMA II ETAPA 

280-00118641 

A2 

DEQUI ARMENIA 694 
CASA FISCAL 
BARRIO LA GRECIA 

PROPIEDAD PARAJE DEL MESON 
MANZANA 1 CASA 9 BARRIO 
LA GRECIA 

284-00004466 
A2 

DEQUI ARMENIA 696 
CASA FISCAL 
BARRIO LA GRECIA 

PROPIEDAD PARAJE DEL MESON 
MANZANA 3 CASA 9 BARRIO 
LA GRECIA 

280-00024763 
A2 

DEQUI ARMENIA 617 
CASA FISCAL 
BARRIO LA GRECIA 

PROPIEDAD PARAJE DEL MESON 
MANZANA 3 CASA 10 
BARRIO LA GRECIA 

280-00189665 
A2 

DEQUI ARMENIA 659 
CASA FISCAL 
BARRIO LA GRECIA 

PROPIEDAD PARAJE DEL MESON 
MANZANA 5 CASA 3 BARRIO 
LA GRECIA 

280-00115165 
A2 

DEQUI ARMENIA 762 
CASA FISCAL 
BARRIO LA GRECIA 

PROPIEDAD PARAJE DEL MESON 
MANZANA 5 CASA 6 BARRIO 
LA GRECIA 

280-00191378 
A2 

DEQUI ARMENIA 763 
CASA FISCAL 
BARRIO LA GRECIA 

PROPIEDAD PARAJE DEL MESON 
MANZANA 7 CASA 13 
BARRIO LA GRECIA 

282-00024424 
A2 

DEQUI ARMENIA 619 
CASA FISCAL 
BARRIO LA GRECIA 

PROPIEDAD PARAJE DEL MESON 
MANZANA 21 CASA 6 
BARRIO LA GRECIA 

284-00003020 
A2 

DEQUI ARMENIA 723 
CASA FISCAL 
BARRIO LA GRECIA 

PROPIEDAD PARAJE DEL MESON 
MANZANA 21 CASA 8 
BARRIO LA GRECIA 

284-00000903 
A2 

DEQUI ARMENIA 803 
CASA FISCAL 
BARRIO LA GRECIA 

PROPIEDAD PARAJE DEL MESON 
MANZANA 21 CASA 9 
BARRIO LA GRECIA 

280-00168700 
A2 

DEQUI ARMENIA 783 
CASA FISCAL 
BARRIO LA GRECIA 

PROPIEDAD PARAJE DEL MESON 
MANZANA 21 CASA 10 
BARRIO LA GRECIA 

284-00000480 
A2 

DEQUI ARMENIA 725 
CASA FISCAL 
BARRIO LA GRECIA 

PROPIEDAD PARAJE DEL MESON 
MANZANA 21 CASA 17 
BARRIO LA GRECIA 

282-00040228 
A2 

DEQUI ARMENIA 784 
CASA FISCAL 
BARRIO LA GRECIA 

PROPIEDAD PARAJE DEL MESON 
MANZANA 25 CASA 11 
BARRIO LA GRECIA 

280-00014047 
A2 

 
*El dato ID corresponde al número de identificación del inmueble registrado en el sistema de información de bienes 
inmuebles de la Policía Nacional. 
 
El Objeto del contrato(s) resultante del presente estudio previo será entregado en forma física por el representante 
legal de la firma contratista, con la aprobación y recepción del servicio por parte de los supervisor(es) del contrato que 
para este efecto designe la entidad; la entrega a la unidad contratante se formalizará mediante acta de entrega y los 
formatos establecidos debidamente firmados por las partes que intervienen en el acto, donde se hará constar las 
cantidades, unidades, especificaciones y características de los bienes y servicios recibidos, verificando el cumplimiento 
a todos los ítems resultantes, planos record, manual de operación y mantenimiento, y recomendaciones de uso y 
cuidado. 
 
Nota 1: debido a que en los inventarios del Departamento de Policía Quindío, se encuentran adscritos todos los 
inmuebles de vivienda fiscal relacionados, es factible intervenir dichos inmuebles, por inclusión al inicio o por adición al 
presente proceso contractual; pero solo con recursos que provengan de la Dirección de Bienestar Social para el 
“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO”; y en ningún caso es factible la intervención 
o mantenimiento preventivo, correctivo y/o mejoras locativas de estos bienes por el rubro presupuestal asignado para 
mantenimiento de instalaciones policiales. Así mismo, se podrán incluir edificaciones que estén en comodato o 
arriendo, siempre y cuando la Policía Nacional en los documentos que acreditan la ocupación del bien inmueble haya 
adquirido la obligación de adelantar los mantenimientos, y con las consideraciones técnicas (respecto a topes 
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presupuestales) y jurídicas dispuestas en la Resolución No. 05884 del 27/12/2019 “Por la cual se expide el Manual 
para la administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional y en la comunicación oficial S-2018-000176-
SEGEN. 
 
Nota 2: se indica que el listado de inmuebles se encuentra en concordancia con el registro del sistema de información 
de bienes inmuebles de la Policía Nacional. 
 
VISITA VOLUNTARIA. 
 
La visita a las instalaciones policiales es de carácter voluntario y se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora que 
determine esta unidad ejecutora, con el fin de inspeccionar los sitios donde se adelantarán los mantenimientos. 
 
Esta visita tiene como propósito inspeccionar debidamente las condiciones de los sitios donde se realizarán los 
trabajos de mantenimientos, realizar las consultas y/o observaciones que haya lugar, realizar las cuantificaciones que 
se consideren necesarias, teniendo en cuenta aquellos factores que puedan influir en los costos unitarios de las 
actividades, obteniendo la información suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades que 
se puedan presentar en cada una de las edificaciones POLICIALES que se contemplan dentro del proceso, así como la 
metodología para la presentación del plan de trabajo.  
La no asistencia a la visita de los sitios programada por la entidad no constituye causal de rechazo de la oferta, sin 
embargo, es preciso señalar que el proponente no podrá justificar eventuales errores u omisiones en la preparación de 
su oferta atribuibles a la falta de información técnica, que se pudo obtener durante la visita técnica de reconocimiento a 
los lugares donde se adelantarán las actividades de mantenimiento.  
 
Los costos de la visita serán asumidos por el oferente.  
 
Justificación: la visita al sitio de la obra le permite al oferente conocer de primera mano el sitio exacto donde se 
desarrollará cada una de las obras relacionadas en este estudio, el acceso al proyecto, disponibilidad de acometidas 
de servicios, las restricciones y normas de seguridad que se deben cumplir, los horarios de trabajo permitidos y la 
planeación para la ejecución de la obra en el tiempo establecido.  

Forma de Ejecución 

Con el desarrollo de este tipo de mantenimientos se busca solucionar las necesidades 
recurrentes y ciertas novedades eventuales en las instalaciones policiales de la 
jurisdicción, sin embargo, por la naturaleza propia de las edificaciones vetustas y 
construidas con sistemas estructurales, no estructurales diferentes y en épocas diversas, 
hacen que el proceso de estimación de actividades y cantidades de mantenimiento, se 
soporte inicialmente en la estipulación de manera formal de las necesidades de 
mantenimiento por parte de la unidad policial, para luego continuar con un procedimiento 
de medición en sitio, sin ningún tipo de apique, muestreo o procedimiento invasivo, por 
parte de un profesional en el ámbito técnico, razón por la cual, se requiere una forma de 
ejecución con actividades de mantenimiento establecidas, pero cantidades 
indeterminadas, es decir tracto sucesivo, con el fin cubrir las necesidades de 
infraestructura en el momento y en contexto, y evitar así formas de ejecución rígidas que 
impidan su atención.   
 
Por otro lado, y aras de mantener un alto grado de control se requiere una supervisión 
técnica detallada de las actividades de mantenimiento finalmente ejecutadas por el 
contratista y requeridas para satisfacer la necesidad expuesta por la unidad policial 
(actividades y cantidades finales), es decir, no se podrá pagar actividades parciales por 
necesidad: modelo necesidad totalmente terminada - necesidad tramitada para pago. 
Dichas actividades deberán coincidir con lo evidenciado en sitio de acuerdo con la 
inspección técnica realizada, y los formatos deberán estar firmados, en concordancia con 
lo establecido en el procedimiento y este proceso contractual. 
 
El objeto del contrato a celebrar se ejecutará en forma de Tracto Sucesivo de acuerdo a 
las necesidades de la institución, previa coordinación con el supervisor(es) del contrato, 
para la prestación de servicios de mantenimiento de forma continuada y por precio 
unitario, que implica que el cumplimiento de las obligaciones se realiza en un periodo 
determinado o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, tomando en cuenta los 
valores unitarios ofertados para las actividades contempladas en el Formato 
“PROPUESTA ECONÓMICA” del Apéndice No. 2. 
 

Para la ejecución del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal 
calificado, materiales, logística y demás recursos técnicos durante el plazo de ejecución 
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del contrato; el personal deberá prestar atención oportuna de requerimientos de acuerdo 
a las necesidades evidenciadas y la concertación de un plan de mantenimiento previo por 
edificación, revisado y aprobado por el Supervisor técnico del contrato; deberán 
realizarse, además de las actividades identificadas en el plan de mantenimiento, todas 
aquellas que sean necesarias y/o que surjan cotidianamente para preservar en buen 
estado de los inmuebles. 
 
Las entregas y costo de las actividades no podrán sobrepasar el presupuesto oficial 
asignado para la presente vigencia. 
 
Para efectos del mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas objeto de la 
presente contratación, se adelantará el siguiente procedimiento, así: 
 
1. INICIO DE LA EJECUCIÓN: A partir de la Matriz de Priorización Técnica de Bienes 

Inmuebles1 del Departamento de Policía Quindío del año inmediatamente anterior 
establecida en el procedimiento 2BS-PR-0014, el Contratista en coordinación con el 
Supervisor Técnico y el apoyo administrativo de la unidad deberá establecer el 
cronograma de visitas técnicas a las unidades con mayor priorización. Dicho 
Cronograma deberá ser presentado dentro del día (01) hábil siguiente a la 
aprobación de las garantías únicas en reunión de acta de inicio para su aprobación y 
autorización de inicio de visitas. Dichas visitas no generarán costos adicionales.   

 
Esta reunión de acta de inicio de la ejecución deberá ser programada, convocada y 
liderada por el ordenador del gasto de la unidad ejecutora, a través del Grupo de 
Contratos de la unidad ejecutora con los parámetros y plazos estipulados en este 
proceso contractual.  

 
Los integrantes mínimos de la reunión son: 

 
✓ Comandante de la unidad con delegación del gasto 
✓ Comandante o director de unidades sin delegación del gasto que sean parte del 

objeto del contrato (En caso que aplique) 
✓ Subcomandante de la unidad con delegación del gasto 
✓ Jefe Administrativo de la unidad con delegación del gasto 
✓ Jefe de Grupo Contratos de la unidad con delegación del gasto 
✓ Jefe de Grupo Bienes Raíces de la unidad con delegación del gasto 
✓ Tesorero de la unidad con delegación del gasto 
✓ Supervisores y apoyos 
✓ Representante Legal del contratista. 
✓ Invitados Especiales 

 
La reunión de acta de inicio de obra se establecerá de acuerdo a los parámetros 
establecidos para este proceso contractual, con el fin de determinar los siguientes temas: 

 
a. Aspectos Contractuales: 

Aspectos generales del contrato, Cronograma de Ejecución Presupuestal del 
contrato, Recomendaciones sobre requisitos para asignación de turno de pago, y 
Presentación de contratista, supervisores y apoyos; y sus obligaciones y funciones 
según corresponda, Aspectos generales para los comités de obra. 
 

b. Aspectos Técnicos:  
Unidades de mayor Priorización, Cronograma de visitas técnicas, Forma de 
Ejecución, Línea de Tiempo y programación de Ejecución, Especificaciones 
Técnicas Generales, Procedimiento para ejecución y pago de oferta técnica 
adicional, Restricciones, Recomendaciones sobre documentos de índole técnico 
como actas parciales y balances de obra. 
 

c. Aspectos Económicos: 
Recomendaciones sobre documentos afiliación y desafiliación de personal en 

 

1 Formato 2BS-FR-0054 
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obra, pago de nómina y pago de impuestos. 
 
d. Aspectos Jurídicos:  

Recomendaciones sobre documentos para el cumplimiento de la normatividad 
vigente en materia contractual, ambiental y salud y seguridad en el trabajo. 
 

e. Conclusiones, Recomendaciones y Compromisos: 
En este punto se determinará en cabeza del ordenador del gasto las aprobaciones 
y autorizaciones en materia técnica, económica y jurídica para el inicio de 
ejecución del contrato. Así mismo, se dejará constancia de las recomendaciones 
realizadas por los asistentes y se determinaran los compromisos para la ejecución 
del contrato especificando actividades a realizar, responsable y plazos. 
 
Nota: aprobado y autorizado el cronograma de visitas técnicas el contratista podrá 
iniciar labores para determinación de actividades de mantenimiento y presupuesto 
específico de acuerdo a parámetros y plazos establecidos en el contrato. 

 
2. VISITAS TÉCNICAS PARA DIAGNOSTICO INICIAL: el Contratista en coordinación 

con el apoyo administrativo de la Unidad y el Supervisor Técnico deberá realizar las 
visitas técnicas a las unidades adscritas a la unidad de acuerdo al cronograma 
aprobado en la reunión de Acta de Inicio del presente proceso contractual. Dichas 
visitas no generarán costos adicionales al contrato.  El Contratista tendrá hasta 
veinte (20) días calendario a partir de la fecha de realización y aprobación del acta 
de inicio, para visitar las unidades con mayor priorización y presentar en el comité de 
obra No. 1 los documentos asociados a las actividades en los formatos 
“IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD” y “ORDEN DE TRABAJO 
PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2. 

 
3. PRIMER COMITÉ DE OBRA: veinte (20) días calendario después de establecida y 

aprobada el acta de inicio, el Comité de Obra No. 1 deberá ser realizado. Este comité 
deberá ser programado, convocado y liderado por el ordenador del gasto de la 
unidad ejecutora, a través del apoyo administrativo adscrito al Grupo de Bienes 
Raíces de la unidad ejecutora con los parámetros y plazos estipulados en este 
proceso contractual. Los integrantes del comité son: 

 
 

✓ Comandante de la unidad con delegación del gasto 
✓ Comandante o Director de unidades sin delegación del gasto que sean parte del 

objeto del contrato (En caso que aplique). 
✓ Subcomandante de la unidad con delegación del gasto 
✓ Jefe Administrativo de la unidad con delegación del gasto 
✓ Jefe de Grupo Contratos de la unidad con delegación del gasto 
✓ Jefe de Grupo Bienes Raíces de la unidad con delegación del gasto 
✓ Tesorero de la unidad con delegación del gasto 
✓ Supervisores y apoyos 
✓ Representante Legal del Contratista 
✓ Residente de Obra del Contrato de Mantenimiento 
✓ Residente HSEQ del Contrato de Mantenimiento 
✓ Comandantes y/o Subcomandantes unidades objeto de intervención 
✓ Invitados Especiales 

 
El comité de obra No. 1 se establecerá de acuerdo a los parámetros establecidos para 
este proceso contractual, con el fin de desarrollar los siguientes temas: 

 

a. Aspectos Técnicos:  
Programación de mantenimiento ajustada con la línea de ejecución contractual, 
órdenes de trabajo con actividades de mantenimiento especificas por necesidades 
y por frente de trabajo, determinando ítems, cantidades, valores y cronograma de 
obra de acuerdo a lo establecido en el contrato (En concordancia con el 
cronograma de la línea ejecución presupuestal), con revisión previa y concepto de 
viabilidad del supervisor técnico. Esta programación deberá las necesidades a 
intervenir por periodo de ejecución, especificando fechas de inicio y fin 
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programadas, y los valores para cada una, tal que cumpla la meta para cada 
periodo, de no culminarse estos trabajos en el tiempo estipulado sin la debida 
justificación dará lugar a los respectivos procesos legales y/o reglamentarios que 
correspondan.  
 

b. Aspectos Económicos: 
Afiliación del personal a laborar en obra, metodología de pago de impuestos, 
observaciones. 
 

c. Aspectos Jurídicos:  
Plan de manejo ambiental, Política del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; Matriz de Identificación de peligros, evaluación, valoración y gestión de 
los riesgos; Listado de personal a laborar, idoneidad y certificación laboral; 
proceso de ingreso del personal a laborar; Revisión de elementos de protección 
personal y lista de herramientas o equipos a utilizar. 
 

d. Conclusiones, Recomendaciones y Compromisos: 
En este punto se determinará en cabeza del ordenador del gasto las aprobaciones 
y autorizaciones en materia técnica, económica y jurídica para la ejecución del 
contrato. Así mismo, se dejará constancia de las recomendaciones realizadas por 
los asistentes y se determinaran los compromisos para la ejecución del contrato 
especificando actividades a realizar, responsable y plazos. 

 
Nota 1: aprobado y autorizado el plan de mantenimiento (programación) en el comité de 
obra el contratista podrá iniciar labores de mantenimiento de acuerdo a parámetros y 
plazos establecidos en el contrato, de lo contrario se constituiría en un incumplimiento 
que deberá ser informado por los supervisores para los trámites y sanciones que haya a 
lugar. 

 
Nota 2: todas las actividades o ítems no contemplados (adicionales, extraordinarios, 
modificaciones)2 dentro del desarrollo del mantenimiento, y que se requieran durante la 
ejecución para llevar a cabo las intervenciones de mantenimiento especificadas para las 
necesidades aprobadas, deberán ser presentados por el contratista con revisión previa 
del supervisor técnico ante el ordenador del gasto para su autorización y posterior 
inclusión o ejecución según corresponda dentro del plazo establecido dentro del periodo 
de ejecución que se requiera.  

 
Nota 3: en el caso de actividades de mantenimiento solicitados por fuera de la 
programación aprobada  y con la connotación de extraordinarios, el contratista contará 
hasta con 3 días hábiles a partir de la solicitud por medio físico o electrónico para realizar 
el presupuesto específico y presentar el documento en el formato establecido, anexando 
la programación de obra correspondiente ante la supervisión y contará según la 
complejidad de las actividades de mantenimiento con el tiempo establecido en la 
programación de obra sin superar los 10 días hábiles a partir de la notificación de la 
autorización del ordenador del gasto para la ejecución y culminación de las actividades 
relacionadas. Teniendo en cuenta que el contrato se ejecutará mediante la modalidad de 
tracto sucesivo y que existen necesidades que se pueden establecer como 
eventualidades que requieren un mantenimiento correctivo urgente, el contratista deberá 
realizar el presupuesto y presentar el documento en el formato correspondiente dentro de 
los parámetros y plazos establecidos para la presente contratación, sin perjuicio de 
atender de manera inmediata y oportuna una situación de urgencia manifiesta que 
coloque en riesgo la vida o integridad de una persona o la estabilidad de la 
infraestructura física del inmueble objeto del contrato. La ejecución de dicha actividad 

 
2 Adicionales: Se refiere a la solicitud por parte del contratista de incluir ítems contractuales y/o cantidades adicionales a las establecidas en el plan mensual de 

mantenimiento y que son requeridas para llevar a cabo la intervención, reparación y/o solución de una necesidad ya establecida en el plan.  

   Extraordinarios: Se refiere a la solicitud por parte de la Entidad Contratante de incluir una necesidad adicional a las ya establecidas en el plan mensual de mantenimiento 

y que son requeridas para llevar a cabo la intervención, reparación y/o solución de una necesidad de urgencia manifiesta que coloque en riesgo la vida o integridad de una 

persona o la estabilidad de la infraestructura física de los inmuebles objeto del contrato. 

   Modificación: Se refiere a la solicitud por parte del contratista de incluir ítems no previstos a los establecidos en el contrato y que son requeridos para llevar a cabo una 

intervención, reparación y/o solución de una necesidad identificada en el plan mensual de mantenimiento, y por lo cual requiere la modificación del contrato antes de ser 

incluidos y ejecutados. 
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extraordinaria no deberá ser una justificación para un incumplimiento en el plan mensual 
de mantenimiento en ejecución, razón por la cual deberá prever el personal y logística 
suficiente para atender dichas necesidades. La ejecución de estas actividades se 
ingresará en el corte de obra correspondiente a la fecha de su culminación. 

 
4. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES: Los señores comandantes y/o jefes de las 

unidades o grupos adscritos a las unidades objeto del contrato deberán establecer la 
necesidad o necesidades a incluir en el plan de mantenimiento del periodo siguiente 
al corte de obra, indicando claramente el lugar específico y descripción de la 
problemática a intervenir, así como quien generó dicha necesidad en el inmueble. 
Dicha información deberá presentarse ante el Grupo de Contratos de la unidad con 
delegación del gasto en el Formato “IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA 
NECESIDAD” del Apéndice No. 2 revisada y aprobada con la firma del comandante 
y/o Jefe de la unidad o grupo generador de la necesidad. 

 
El apoyo administrativo de la unidad, por cada corte de obra dentro del contrato, deberá 
consolidar las solicitudes de necesidades por reparar y/o solucionar realizadas en el 
Formato “IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD” del Apéndice No. 2. 
Dichas solicitudes deberán reposar en la carpeta del proceso contractual. Así mismo, el 
apoyo administrativo deberá asignar un número de consecutivo dentro del proceso, y 
enviar una copia por medio físico o electrónico al Supervisor Técnico las solicitudes 
debidamente diligenciadas con 20 días calendario antes del siguiente comité de obra. 
Finalmente, el Supervisor Técnico contará con 5 días calendario a partir de su recepción 
para revisar estas solicitudes y dar trámite por medio físico o electrónico ante el 
contratista las mismas para realizar la respectiva evaluación de intervención y costo de 
acuerdo a parámetros y plazos establecidos para la presente contratación. Las 
solicitudes que no cumplan con los parámetros establecidos en el contrato y/o en la 
normatividad vigente, no serán tenidas en cuenta y se enviará una respuesta al respecto 
a través del Grupo de Contratos de la unidad. 

 
5. PRESENTACIÓN PRESUPUESTO PARTICULAR Y ORDEN DE TRABAJO: el 

contratista deberá presentar ante la supervisión técnica una respuesta donde se 
establezca el tipo de mantenimiento a realizar, con un presupuesto que incluya los 
ítems requeridos para el mantenimiento particular y las correspondientes cantidades, 
precios unitarios según accesibilidad y valor total, según lo establecido en el 
contrato, con la programación de obra correspondiente. Dicha información deberá 
ser presentada en el Formato “ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2, para la revisión de la 
supervisión y trámite ante el comité de obra siguiente para autorizar su ejecución. 
(Las visitas y presupuesto de mantenimiento no generará costos adicionales). 

  
6. RECEPCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA NECESIDAD PARTICULAR: realizada 

las actividades de mantenimiento particulares asociadas a la reparación y/o solución 
de la necesidad identificada del plan de mantenimiento actual o de la actividad 
extraordinaria, el contratista presentará para revisión y autorización del apoyo 
administrativo, supervisor técnico, Comandante o Director de la unidad sin 
delegación del gasto y ordenador del gasto. Dicha información deberá ser 
presentada en el Formato “RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2, con las actividades finales 
ejecutadas, incluyendo los adicionales, actividades extraordinarias y/o 
modificaciones del contrato requeridas para llevar a cabo dicha intervención. Esta 
información será el soporte para indicar finalmente lo ejecutado del plan de 
mantenimiento en comité de obra siguiente. 

 
7. COMITÉS DE OBRA: terminado el periodo de ejecución de treinta (30) días 

calendario del plan de mantenimiento actual, se programará la reunión de comité de 
obra, convocada y liderada por el ordenador del gasto de la unidad ejecutora del 
contrato, a través del Grupo Bienes Raíces, con los integrantes miembros de este 
comité, de acuerdo a los parámetros establecidos para la ejecución del contrato, con 
el fin de tratar los temas relacionados a continuación: 

 

a. Aspectos Generales: 
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Lectura de los compromisos del comité de obra inmediatamente anterior 
(descripción, responsable, nivel de cumplimiento, decisiones tomadas) 
 

b. Aspectos Técnicos:  
Plan de Mantenimiento periodo ejecutado  (% avance de obra ejecutado vs 
programado de acuerdo a la línea de ejecución contractual; actividades 
ejecutadas; adicionales, actividades extraordinarias, modificaciones, 
observaciones y novedades informadas); Plan de Mantenimiento de los cortes 
siguientes con las actividades de mantenimiento especificas por frente de trabajo 
determinando ítems, cantidades, valores y cronograma de acuerdo a lo 
establecido en el contrato (En concordancia con el cronograma de ejecución 
presupuestal), con revisión previa y concepto de viabilidad del supervisor técnico. 
Este plan deberá contener el número de actividades de mantenimiento pertinentes 
para ejecutarse durante los próximos 30 días calendario, de no culminarse estos 
trabajos en el tiempo estipulado sin la debida justificación será considerado como 
un incumplimiento.   
 

c. Aspectos Económicos: 
Reporte de afiliación y desafiliación de personal en obra, pago de nómina, pago de 
impuestos, observaciones y novedades informadas. 
 

d. Aspectos Jurídicos: 
Cumplimiento de la normatividad vigente en materia contractual, ambiental y salud 
y seguridad en el trabajo; observaciones y novedades informadas. 
 

e. Conclusiones, Recomendaciones y Compromisos: 
En este punto se determinará en cabeza del ordenador del gasto las aprobaciones 
y autorizaciones en materia técnica, económica y jurídica para la ejecución del 
contrato. Así mismo, se dejará constancia de las recomendaciones realizadas por 
los asistentes y se determinaran los compromisos para la ejecución del contrato 
especificando actividades a realizar, responsable y plazos. 
 

Nota 1: aprobado y autorizado el plan de mantenimiento del corte siguiente en el comité 
de obra mediante la firma del acta del comité y el Formato “ORDEN DE TRABAJO 
PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2, el 
contratista podrá iniciar labores de acuerdo a parámetros y plazos establecidos en el 
contrato, de lo contrario se constituiría en un incumplimiento que deberá ser informado 
por los supervisores para los trámites y sanciones que haya a lugar. Así mismo, el apoyo 
administrativo de la unidad, por cada corte de obra dentro del contrato, deberá asignar 
número de consecutivo, consolidar y harán reposar en la carpeta del proceso contractual 
las ordenes de trabajo realizadas en el Formato “ORDEN DE TRABAJO PARA 
MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2 del plan de 
mantenimiento o de las actividades de mantenimiento extraordinarias. 

 
Nota 2: todas las actividades o ítems no contemplados (adicionales, extraordinarios, 
modificaciones) dentro del desarrollo del mantenimiento, y que se requieran durante la 
ejecución para llevar a cabo las intervenciones de mantenimiento especificadas para las 
necesidades aprobadas, deberán ser presentados por el contratista con revisión previa 
del supervisor técnico ante el ordenador del gasto para su autorización y posterior 
inclusión o ejecución según corresponda dentro del plazo establecido dentro del periodo 
de ejecución que se requiera.  

 
Nota 3: en el caso de actividades de mantenimiento solicitados por fuera de la 
programación aprobada y con la connotación de extraordinarios, el contratista contará 
hasta con 3 días hábiles a partir de la solicitud por medio físico o electrónico para realizar 
el presupuesto específico y presentar el documento en el formato establecido, anexando 
la programación de obra correspondiente ante la supervisión y contará según la 
complejidad de las actividades de mantenimiento con el tiempo establecido en la 
programación de obra sin superar los 10 días hábiles a partir de la notificación de la 
autorización del ordenador del gasto para la ejecución y culminación de las actividades 
relacionadas. Teniendo en cuenta que el contrato se ejecutará mediante la modalidad de 
tracto sucesivo y que existen necesidades que se pueden establecer como 
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eventualidades que requieren un mantenimiento correctivo urgente, el contratista deberá 
realizar el presupuesto y presentar el documento en el formato correspondiente dentro de 
los parámetros y plazos establecidos para la presente contratación, sin perjuicio de 
atender de manera inmediata y oportuna una situación de urgencia manifiesta que 
coloque en riesgo la vida o integridad de una persona o la estabilidad de la 
infraestructura física del inmueble objeto del contrato. La ejecución de dicha actividad 
extraordinaria no deberá ser una justificación para un incumplimiento en la meta 
establecida en la línea de ejecución contractual, para cualquiera de sus periodos, razón 
por la cual deberá prever el personal y logística suficiente para atender dichas 
necesidades. La ejecución de estas actividades se ingresará en el corte de obra 
correspondiente a la fecha de su culminación. 

 
Nota 4: dentro de los cinco (05) días hábiles después del comité de obra el contratista 
deberá presentar para asignación de turno de pago ante el Grupo de Contratos de la 
unidad ejecutora los documentos y requisitos establecidos en la “FORMA DE PAGO”. Así 
mismo, se hace referencia que el contratista puede en cualquier caso realizar la 
presentación de las actividades asociadas al plan de mantenimiento en una o más actas, 
siempre igualando o superándola meta de ejecución presupuestal para el periodo 
especifico. 

 
8. PLANES DE MANTENIMIENTO POR CICLOS: los numerales 4, 5, 6 y 7 serán 

cíclicos durante la ejecución del contrato y hasta la finalización de mismo. 
 

9. CIERRE DE LA EJECUCIÓN: finalmente la ejecución del contrato termina con la 
ejecución del 100 % del presupuesto en actividades de mantenimiento contempladas 
contractualmente y las cuales son presentadas en el comité final de obra, en el cual 
se tratarán los siguientes temas: 

 

a. Aspectos Generales: 
Lectura de los compromisos del comité de obra inmediatamente anterior (descripción, 
responsable, nivel de cumplimiento).   
 

b. Aspectos Técnicos:  
Plan de Mantenimiento Global y Balance General (% avance de obra ejecutado vs 
programado; actividades ejecutadas globales; modificaciones y/o prorrogas, fotografías) y 
el informe de re-evaluación proveedores. 
 

c. Aspectos Económicos: 
Certificación final de pago de parafiscales y seguridad social, nómina e impuestos y el 
informe de re-evaluación proveedores. 
 

d. Aspectos Jurídicos:  
Informe Final de cumplimiento de la normatividad vigente en materia contractual, 
ambiental y salud y seguridad en el trabajo y el informe de re-evaluación proveedores. 
 

e. Conclusiones: 
En este punto se determinará en cabeza del ordenador del gasto las conclusiones la 
ejecución del contrato y se determinará si el contratista cumplió o no con el objeto del 
contrato. Los incumplimientos serán adelantados de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la Policía Nacional.  
 
Nota: dentro de los siete (07) días hábiles después del comité de obra final el contratista 
deberá presentar para asignación de turno de pago ante el Grupo de Contratos de la 
unidad ejecutora los documentos y requisitos establecidos en la “FORMA DE PAGO”, 
aclarando que debe hacerse dentro de la vigencia. 

Forma de Adjudicación 

La adjudicación del proceso de contratación que se derive del presente estudio previo se 
realizará en forma TOTAL, y se realizará siguiendo los tiempos establecidos en la 
normatividad vigente para una selección abreviada de menor cuantía, siempre y cuando 
el oferente haya cumplido con los criterios de selección técnica, jurídica y económica, y 
conforme los factores de ponderación establecidos. 

Reajustes 
LA POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO no reconocerá 
ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, el 
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oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato 
respectivo. Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y 
por ningún motivo se considera costos adicionales. 

Requerimientos de 
licencia de construcción 

REQUERIMIENTOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN:  
 
Licencia de construcción: el alcance de las obras a realizar no requiere trámites o 
permisos para obtener licencia de construcción ante Curaduría; lo anterior de 
acuerdo con la siguiente normativa: 
 

Ley 810 de junio 13 de 2003, “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en 
materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se 
dictan otras disposiciones”. 
 

Artículo 8°. Licencias para cerramientos de obra y reparaciones locativas. Las 
reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen 
como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, 
sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características 
funcionales y formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción.  
 

Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio” 
 

Artículo 2.2.6.1.1.10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o 
mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en 
las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su 
distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No 
requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace 
referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o 
sustituya.  
 

Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el 
mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, 
cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de 
redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de: 
 
1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas 

que regulan los servicios públicos domiciliarios. 
2. Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y, en caso de que se 

presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia. 
3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los 

inmuebles de conservación histórica, arquitectónica o bienes de interés cultural. 
 

Así mismo se verificó la tienda virtual del estado colombiano 
https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual-del-estado-colombiano y el 
objeto de adquisición del presente estudio no se encuentra en el acuerdo marco de 
precios. 
 
Las necesidades de mantenimiento de edificaciones policiales objeto de este proceso, 
se encuentran dentro de los lineamientos establecidos en el Decreto 444 del 2023, “Por 
el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los órganos que hacen 
parte del Presupuesto General de la Nación”. 

No suscripción del 
contrato adjudicado 

Si el proponente, sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado queda 
inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años de conformidad 
con el literal e) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.   

Indemnidad 
El oferente al cual se acepte la oferta presentada dentro del presente proceso de 
contratación, se obliga a mantener indemne al Departamento de Policía Quindío de 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. 

Vigencia 
La Vigencia del contrato que resulte de la presente invitación será de cuatro (4) meses, 
contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución del contrato. 

Caducidad administrativa Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
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CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y 
evidencie que puede conducir a su paralización, el DEPARTAMENTO DE POLICÍA 
QUINDÍO, por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la 
caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1.993. Ejecutoriada la 
resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el 
CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. El 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO, hará efectivo el valor de la pena pecuniaria, y 
procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el CONTRATISTA devolverá 
al DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO los dineros que hubiere recibido por 
concepto del presente contrato, previa deducción del valor de los elementos entregados 
por aquel y recibidos a satisfacción por el DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO de 
conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato. En el acta 
de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta 
el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago 

Documentos el proceso 
Hacen parte integral del proceso el estudio previo, cotizaciones y demás documentos del 
proceso. 

 
2. CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO 

 
Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes: 

 
1. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido 

correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, 
no enviados oficialmente a los proponentes.  

2. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la 
aplicación del principio de selección objetiva.  

3. Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de 
inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la Ley.  

4. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan a la 
realidad que le permita cumplir un requisito mínimo o recibir puntuación.  

5. Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de la Propuesta en el momento de 
fecha y hora de cierre - La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será 
subsanable y será causal de rechazo (Par.3°art.5° Ley 1882/18) 

6. Cuando el Objeto Social de la firma, incluido en el certificado de existencia y representación 
legal o registro mercantil no faculte a la sociedad o persona natural para desarrollar la actividad 
materia de la futura contratación, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de 
consorcios, uniones temporales u otra forma de asociación, si hay lugar a ello. 

7. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento por parte de la 
POLICÍA NACIONAL – POLICÍA DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO, de cualquier 
condición o modalidad impuesta por el proponente.  

8. Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de 
disolución o liquidación proferidas por autoridad competente.  

9. Cuando la propuesta sea presentada en un idioma diferente al castellano, que impida la 
comparación objetiva de las ofertas.  

10. Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente o se ostente la calidad de 
representante legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso 
de selección.  

11. Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.  
12. Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos.  
13. No estar inscrito en el registro único de proponentes en las condiciones contempladas en este 

pliego.  
14. Cuando en la propuesta no se cotice la totalidad de los bienes o servicios a adquirir.  
15. Cuando el valor de la oferta económica no se encuentre en el rango del 95% y el 100% del 

valor unitario limite, para cada actividad contemplada. 
16. Cuando la descripción de la oferta económica no coincida con la oferta técnica.  
17. Cuando no cumplan los requisitos establecidos en el ítem – manifestación de interés. 
18. Cuando el “presupuesto para la evaluación económica” que le resulté al oferente del 

diligenciamiento del formato No 4 “propuesta económica”, este por encima del presupuesto 
estimado para la evaluación económica PEE, contenido en el apéndice No 2. 



Página 20 de 45 
 

19. Cuando agotado el termino establecido en el cronograma para subsanar, habiendo lugar a ello, 
la oferta no cumpla con los requisitos establecidos en el apéndice No 1 paquete jurídico, 
apéndice No 2 Paquete técnico y apéndice No 3 paquete financiero y económico 

20. La presentación de oferta por quien no haya manifestado previamente interés en participar en el 
proceso de selección 

21. Cuando se compruebe que la información suministrada por los proponentes en su oferta no 
corresponda a la realidad, es inexacta, falsa, presente inconsistencia o haya sido manipulada 
en forma fraudulenta con el fin de obtener la adjudicación. 

22. Cuando se evidencie el no ofrecimiento, la modificación de la descripción de una actividad, la 
unidad de medida o las cantidades solicitadas. 

23. Cuando la propuesta se presente después del plazo y el lugar distinto establecido por la entidad 
para el efecto. 

24. La presentación de oferta por quien no haya manifestado previamente interés en participar en el 
presente proceso de selección. 

25. Cuando el oferente posea registros en el sistema nacional de medidas correctivas, 
correspondientes al no pago de las multas impuestas en el marco de la Ley 1801 de 2016 
“Código Nacional de Policía y Convivencia - Artículo 183. Consecuencias por el no pago de 
multas: Si transcurridos seis meses desde la fecha de imposición de la multa, esta no ha sido 
pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá: (…) 4. 
Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado”. 

 
3. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO. 

 
LA POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO declarará desierto el presente 
proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no 
se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las 
condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa que 
impida la selección objetiva, o porque alguna de las ofertas recibidas fue abierta con anterioridad a la 
fecha y hora del cierre señalada en la cronología del proceso. 
 
Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones 
que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los 
oferentes en el presente proceso, la entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en 
el cual deberá darse inicio a uno nuevo. 
 
La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se notificará a todos los 
proponentes. Contra este acto administrativo procede el recurso de reposición, establecido en los 
artículos 51 y siguientes del Código Contencioso Administrativo. 
 
4. MATRIZ DE RIESGOS: 

 
De acuerdo al manual para la identificación y cobertura de los riesgos en los procesos de contratación 
presentado por la agencia Colombia Compra Eficiente, herramienta de orientación en los procesos de 
compra del estado se establece la matriz que incluye los riesgos identificados en el proceso de 
contratación, de acuerdo con la clasificación, probabilidad de ocurrencia estimada, impacto, parte que 
debe asumir el riesgo, tratamientos que se puedan realizar y características de su monitoreo. (Ver anexo 
ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO y ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN 
DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.) 
 
5. CRONOGRAMA DEL PROCESO: 

 

AVISO DE 
CONVOCATORIA, 
PUBLICACIÓN DEL 
PREPLIEGO DE 
CONDICIONES Y 
ESTUDIOS PREVIOS 

Lugar: Plataforma SECOP II 
Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) 
Hora: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) 

RESOLUCIÓN DE 
APERTURA Y 
PUBLICACIÓN DE 
PLIEGO DEFINITIVO 

Lugar: Plataforma SECOP II 
Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) 
Hora: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) 
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VISITA 
VOLUNTARIA 

La visita a las instalaciones policiales es de carácter voluntario y se llevará a 
cabo en el lugar, fecha y hora que determine esta unidad en el pliego de 
condiciones con el fin de inspeccionar los sitios donde se adelantarán los 
mantenimientos. 
 
Esta visita tiene como propósito inspeccionar debidamente las condiciones de 
los sitios donde se realizarán los trabajos de mantenimientos, realizar las 
consultas y/o observaciones que haya lugar, realizar las cuantificaciones que 
se consideren necesarias, teniendo en cuenta aquellos factores que puedan 
influir en los costos unitarios de las actividades, obteniendo la información 
suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades 
que se puedan presentar en cada una de las edificaciones POLICIALES que 
se contemplan dentro del proceso, así como la metodología para la 
presentación del plan de trabajo.  
 
La no asistencia a la visita de los sitios objeto programada por la entidad no 
constituye causal de rechazo de la oferta, sin embargo, es preciso señalar 
que el proponente no podrá justificar eventuales errores u omisiones en la 
preparación de su oferta atribuibles a la falta de información técnica, que se 
pudo obtener durante la visita técnica de reconocimiento a los lugares donde 
se adelantarán las actividades de mantenimiento.  
Los costos de la visita serán asumidos por el oferente.  
 
Justificación: La visita al sitio de la obra le permite al oferente conocer de 
primera mano el sitio exacto donde se desarrollará cada una de las obras 
relacionadas en este estudio, el acceso al proyecto, disponibilidad de 
acometidas de servicios, las restricciones y normas de seguridad que se 
deben cumplir, los horarios de trabajo permitidos y la planeación para la 
ejecución de la obra en el tiempo establecido.  

 
 
OBSERVACIONES 
AL PLIEGO DE 
CONDICIONES 

a. Los interesados podrán solicitar aclaraciones del Pliego de Condiciones, 
desde la publicación del proyecto de pliego de condiciones hasta dentro 
del término establecido a continuación:  

 
Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) 
Hora: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) 

 
b. Dichas solicitudes deberán formularse única y exclusivamente por la 

plataforma del SECOP II. 
 

c. La información sobre preguntas y respuestas y las adendas serán 
publicadas en el Portal Único de Contratación Estatal-SECOP II: 
www.//community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE; 
(salvo la información de carácter reservado) y deberán tenerse en cuenta 
para la elaboración de la propuesta. 

 
NOTA 1: Las observaciones presentadas en un plazo posterior al 
mencionado en el literal a. se entenderán como no realizadas y no serán 
objeto de verificación y respuesta por parte de la Administración.  
 
NOTA 2: No se absolverán consultas y/o observaciones efectuadas por 
correo electrónico, telefónicamente o en forma personal, sólo será tenida en 
cuenta en este Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, la 
información recibida a través del Sistema Electrónico SECOP II. 

MANIFESTACIÓN DE 
INTERÉS EN 
PARTICIPAR 
 

Los interesados en participar en el presente proceso, DEBEN PRESENTAR 
su manifestación de interés desde el perfil de cada usuario registrado en la 
plataforma SECOP II, dentro de los 3 Días Hábiles Siguientes de la fecha 
del acto de apertura del proceso. 
 
La manifestación de interés debe realizarse de conformidad con los términos 
y funcionalidades de la plataforma SECOP II 
 
Las manifestaciones formuladas, en la sección de mensajes del SECOP II, 
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además de las fuera del plazo y horario señalado no serán tenidas en cuenta 
para la conformación de la lista de posibles oferentes, solo serán válidas las 
manifestaciones presentadas a la sección de proveedores interesados de la 
plataforma SECOP II.  
 
Las manifestaciones formuladas fuera del plazo, horario señalado no serán 
tenidas en cuenta para la conformación de la lista de posibles oferentes. 
 
Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés 
puede continuar el proceso, por ende, esta unidad policial determina 
REALIZAR SORTEO, para continuar con el proceso. 
 
En caso de no presentarse manifestación de interés la entidad declarará el 
proceso desierto   
 
En el evento de encontrarse que un oferente (Entiéndase por oferente 
persona natural, jurídica nacionales o extranjeras con representación o 
sucursal en Colombia o integrante de consorcio o unión temporal), ha 
manifestado válidamente interés dos o más veces en el presente proceso de 
contratación solo se tendrá en cuenta la manifestación recibida primero en el 
tiempo. 
 
La manifestación de interés es requisito habilitante para la presentación de la 
oferta. 
 
En caso de que la manifestación de interés sea presentada como Consorcio, 
Unión Temporal o promesa de sociedad futura, deberá indicarse el nombre 
de la totalidad de sus integrantes, en ningún caso se aceptará la acepción “Y 
OTRO”. Se advierte que la forma en que se presente la manifestación de 
interés (Estructura singular o Plural) deberá coincidir con el de la oferta, así 
como cada uno de los integrantes. 
 
En el evento de presentar manifestación de interés a nombre de persona 
natural o persona jurídica, esta no podrá hacerlo dentro del mismo proceso 
como integrante de consorcio, unión temporal o forma asociativa permitida 
por Ley 80 de 1993, la misma deberá coincidir con la oferta so pena de 
incurrir en causal de rechazo. 
 
EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO, NO SE HACE 
RESPONSABLE POR MANIFESTACIÓN DE INTERÉS ENTREGADA EN 
LUGAR O MEDIO DIFERENTE AL ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE 
CONDICIONES. lo cual quiere decir que si NO se manifiesta interés dentro 
de los términos estipulados y en la forma requerida en el presente proceso de 
selección la propuesta que se llegare a presentar será rechazada. 
 
NOTA: SI LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS SE REALIZA SIN EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS ANTERIORES REQUISITOS MÍNIMOS, NO 
SERÁ TENIDA EN CUENTA. 

PUBLICACIÓN 
MANIFESTACIÓN DE 
INTERÉS 

Con el objeto de dar a conocer las manifestaciones de interés realizadas 
dentro de los términos establecidos en el presente pliego y con el objeto de 
allegar las respectivas observaciones a su contenido, el Departamento de 
Policía Quindío publicará el listado que contiene la relación de los oferentes 
que manifestaron interés en participar, así: 
 
Lugar:  www.contratos.gov.co   
Fecha:  según cronograma SECOP II 
Hora:    según cronograma SECOP II 

INDISPONIBILIDAD 
DE LA 
PLATAFORMA 
SECOP II  

En caso de presentarse alguna falla general o particular dentro de las cuatro 
(4) horas calendario previas al evento de manifestación de interés, 
presentación de ofertas, presentación de observación o subsanaciones; que 
no le permita realizar la acción en la plataforma del SECOP II, previo 
certificado de indisponibilidad emitido por Colombia Compra Eficiente, el 

http://www.contratos.gov.co/
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interesado debe informar al Departamento de Policía Quindío a través el 
correo dequi.ofcon-pre@policia.gov.co, con la siguiente información (a. el 
número del proceso b. nombre del usuario en la plataforma nombre de la 
cuenta del proponente que quiere enviar la observación d. número del NIT o 
cedula del proveedor) e informar a Colombia Compra creando un caso a 
través de su página WEB. 
 
Lo anterior con el fin de surtir las acciones contractuales correspondientes 
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el protocolo de 
indisponibilidad de obligatorio cumplimiento a partir del 19 de noviembre de 
2018 publicado por Colombia Compra Eficiente. 
 
Es de anotar que las subsanaciones, observaciones y mensajes deben ser 
únicamente por la plataforma SECOP II, en las fechas establecidas. 

AUDIENCIA 
PÚBLICA DE 
SORTEO 
 

Que de acuerdo al decreto 1082 en su Artículo 2.2.1.2.1.2.20, que a la letra 
dice “Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía. Además 
de las generales establecidas en el presente título, las siguientes reglas son 
aplicables a la selección abreviada de menor cuantía:  
 
(…) Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés 
puede continuar el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez 
(10) interesados con quienes continuará el Proceso de Contratación”, 
 
Cuando dentro del plazo citado para Manifestación de interés en participar, 
se presente un número superior a diez (10) manifestaciones de posibles 
oferentes interesados en participar en el presente proceso, el 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO, llevará a cabo AUDIENCIA 
PÚBLICA DE SORTEO, según cronograma SECOP II, teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros: 
 
LUGAR: Videoconferencia instalada desde el Departamento de Policía 
Quindío ubicado en la avenida centenario calle segunda norte Armenia 
Quindío, Colombia 
 
FECHA Y HORA: Según cronograma SECOP II 
 
La audiencia se realizará con medios electrónicos mediante plataforma 
MICROSOFT TEAMS, es decir utilizando sistema de información digital que 
favorece la telepresencia, de modo que se permita una interacción 
simultanea entre las personas que quieran estar presentes y nuestra entidad. 
 
De esta forma se permite un intercambio de mensajes de datos en tiempo 
real, para que las personas puedan ver y escuchar lo que pasa en la 
audiencia, pero también escribir o hablar garantizándose de este modo la 
participación, así como la veeduría ciudadana.  
 
Mediante mensaje público en la plataforma SECOP II, el Departamento de 
Policía Quindío, treinta (30) minutos antes del inicio de la audiencia, enviará 
el enlace mediante el cual podrá ingresar, para lo cual deben contar con 
acceso a internet, la video conferencia se realizará mediante MICROSOFT 
TEAMS. Una vez reciba el link debe copiarlo y pegarlo en el explorador 
donde la aplicación se habilitará automáticamente; para ingresar a la sala 
debe registrar mediante mensaje los nombres y apellidos completos y la firma 
a la que prepresenta 
 
En la audiencia de sorteo participarán los representantes legales o 
apoderados debidamente acreditados de la persona jurídica nacional, 
consorcios o uniones temporales que hayan manifestado por escrito y dentro 
del plazo señalado en la “MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DE PARTICIPAR”. 
 
MECANISMO DE SORTEO: En la audiencia se dará lectura del listado de 
quienes manifestaron oportuna y válidamente su interés. A través de colillas 

mailto:dequi.ofcon-pre@policia.gov.co
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de papel con los nombres o razón social arrojados por la plataforma SECOP 
II, previamente puestas a la vista sobre una mesa y colocadas en una bolsa 
que impida su visualización LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO o alguno de los presentes si los 
hubiere, procederá a extraer de esta bolsa diez colillas y con los oferentes 
que estas arrojen se continuara el proceso de contratación.  
 
De la audiencia se levantará el Acta respectiva, que se publicará en el portal 
único de contratación estatal, www.colombiacompra.gov.co 

PLAZO DEL 
PROCESO DE 
SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA  
(APERTURA / 
CIERRE 

APERTURA:  
 
Lugar: Se realizará la apertura a través del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP II  
www.//community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 
 
Fecha: según cronograma SECOP II 
Hora:   según cronograma SECOP II 
 
CIERRE:   
Lugar: Las ofertas se recepcionaran única y exclusivamente a través del 
Sistema Electrónico de Contratación Pública-SECOP II 
www.//community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE 
 
Fecha: según cronograma SECOP II 
Hora:   según cronograma SECOP II     

EVALUACIÓN DE 
LAS 
PROPUESTAS 

Según cronograma SECOP II.   

PUBLICACIÓN DE 
LAS 
EVALUACIONES   

Según cronograma SECOP II  

PRESENTACIÓN DE 
OBSERVACIONES Y 
DOCUMENTOS 
HABILITANTES 

SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II 
 
NOTA: los documentos subsanables deberán presentarse únicamente dentro del 
término fijado por la entidad, para la presentación de observaciones al informe 
verificación o evaluación. Los documentos que se presenten con posterioridad al 
término señalado no serán tenidos en cuenta. 

EXPEDICIÓN Y 
NOTIFICACIÓN DEL 
ACTO 
ADMINISTRATIVO DE 
ADJUDICACIÓN 

Según cronograma SECOP II  

FIRMA DEL 
CONTRATO (ANEXO) 

Según cronograma SECOP II. 

 
NOTA: De ser necesaria la modificación del cronograma anterior, ésta se efectuará de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
NOTA 2: Las observaciones allegadas de forma extemporánea serán atendidas conforme a las 
disposiciones legales referidas al derecho de petición y antes de la adjudicación del presente proceso, 
sin embargo, se reitera que los términos en materia de contratación son perentorios y preclusivos por 
mandato expreso de la ley, tal como lo consagra el artículo 25 de la Ley 80 de 1993. “(…) 1o. En las 
normas de selección y en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la escogencia de 
contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para 
asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito, se señalarán 
términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las autoridades darán 
impulso oficioso a las actuaciones. 
 
6. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

 
Considerando que una de las funciones de Colombia Compra Eficiente es desarrollar y administrar el  
Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP-, implementar nuevos desarrollos 
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tecnológicos e integrar el SECOP con los sistemas electrónicos de gestión de administración pública, 
según lo establecido en el Articulo 2, artículo 3 numeral 8 y artículo 13 numerales 7 y 8 del Decreto Ley 
4170 de 2011; y que el SECOP II es el sistema que Colombia Compra Eficiente  ofrece a las Entidades 
Estatales, al sector privado y a la ciudadanía en general para adelantar el Proceso de Contratación  en 
línea, la Dirección Administrativa y Financiera únicamente recibirá propuestas a través de la citada 
plataforma, con el fin de obtener mayor eficiencia y transferencia y reduciendo los costos de transacción. 
 
La oferta deberá presentarse conforme lo establece Colombia Compra Eficiente a través del SECOP II; 
en donde corresponde al oferente tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1. El idioma del presente proceso de selección será el castellano y, por lo tanto, se solicita que todos 
los documentos y certificaciones a los que se refiere este PLIEGO DE CONDICIONES emitidos en 
idioma diferente al castellano, sean presentados en su idioma original y en traducción simple al 
castellano. 

2. Los valores presentados en la oferta económica deberán ser trabajados y calculados con máximo 
dos decimales. 

3. Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Información Financiera “SIIF”, los 
Proponentes que participen en este proceso de selección diligenciarán el Formulario No 2 
denominado “Datos Básicos Beneficiario Cuenta”. 

4. En el evento de ser un consorcio o una unión temporal se certificará un número de cuenta bancaria 
de uno de los consorciados o miembros de la unión temporal.  

 
En caso de que el consorcio o unión temporal sea adjudicatario de la contratación, procederá a abrir una 
única cuenta a nombre de la compañía aseguradora líder de la misma y presentará la certificación de la 
misma como requisito previo a la suscripción del contrato. 
 

7. CARÁCTER PÚBLICO DE LA INFORMACIÓN: 

 
El proponente conoce y acepta que en desarrollo de los principios de transparencia, igualdad, 
imparcialidad y publicidad toda la información incluida en su propuesta para acreditar el cumplimiento de 
los requisitos de participación y para efectos de la evaluación es pública, y cualquier persona podrá 
obtener copia de la misma.  
 
Si la información o documentos suministrados presentan algún tipo de reserva o confidencialidad, 
deberá señalarse en forma específica, indicando su fundamento legal.  
 
El proponente será responsable por el manejo de la información recibida por parte de la Dirección y 
deberá guardar la confidencialidad que sea requerida. 
 

8. INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

 
El pliego de condiciones, sus anexos y adendas deben ser interpretados como un todo. En ellos se 
describen los principales aspectos técnicos, económicos, financieros, legales y contractuales que esta 
unidad estima deben tenerse en cuenta al momento de elaborar y presentar los documentos y la oferta. 
 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el Pliego de Condiciones y todos 
los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, que obtuvo las aclaraciones sobre 
las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza del objeto del 
proceso, los trabajos, su costo y su plazo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, 
precisa y coherente.  
 
Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este Pliego de 
Condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, esta unidad no será responsable 
por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos 
desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta. 
 

9. CRITERIOS DE DESEMPATE 

 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente 
que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos 
en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al 
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oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación 
establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta 
agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
condiciones. 
 
Si persiste el empate, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, se 
tendrán en cuenta, en cuanto sean aplicables, las siguientes reglas de desempate, de forma 
sucesiva y excluyente para adjudicar el proceso, así: 
 
a. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 numeral 1 del artículo 
2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021. 

 
b. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia 

intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de 
un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3 numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.17, del 
Decreto 1860 de 2021. 
 
La condición de mujer cabeza de familia se acreditará con la declaración ante el notario de 
conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por 
el artículo 1° de la Ley 1232 de 2008 – «Por la cual se expiden normas para apoyar de manera 
especial a la mujer cabeza de familia» – establece que «La condición de Mujer Cabeza de 
Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, 
deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias 
básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a 
su cargo (…)».  

 
La condición de mujer víctima de violencia intrafamiliar se acredita con la medida de protección 
expedida por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la 
Ley 1257 de 2008 – «Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones» – , dispone que «Las 
situaciones de violencia que dan lugar a la atención de las mujeres, sus hijos e hijas, se 
acreditarán con la medida de protección expedida por la autoridad competente, sin que puedan 
exigirse requisitos adicionales».  

 
c. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas 

en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del 
Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un 
(1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento 
de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del 
contrato. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que 
acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los 
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en la estructura plural y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta. El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata 
este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del 
tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador; de conformidad con lo establecido en el 
artículo 3 numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021. 
 
Es importante tener en cuenta que, si el proponente adjudicatario se hizo acreedor a esta regla 
de desempate, el personal deberá mantenerse por un lapso igual al de la contratación. La 
constancia correspondiente emitida por el Ministerio de Trabajo deberá estar vigente en el 
momento en que la Entidad aplique los criterios de desempate.  
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el proponente que desee acreditar que por lo menos el 10% de la nómina está en condición de 
discapacidad a que se refiere la Ley 361 de 1997, debe aportar la certificación expedida por el 
Ministerio de Trabajo, en la cual conste que el personal en condición de discapacidad lo 
contrató por lo menos con anterioridad a un año. Es importante tener en cuenta que, si el 
proponente adjudicatario se hizo acreedor a esta regla de desempate, el personal deberá 
mantenerse por un lapso igual al de la contratación. La constancia correspondiente emitida por 
el Ministerio de Trabajo deberá estar vigente en el momento en que la Entidad aplique los 
criterios de desempate. 

 
d. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley, 
para ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 
según corresponda, deberá acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 3 
numeral 4 del artículo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021. 
 
Para acreditar la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión establecido en la Ley, el proponente deberá allegar certificación 
suscrita por el representante legal en la que se relacione el personal vinculado que cumple con 
estas condiciones indicando: 1) Nombre y apellidos, 2) Edad, 3) No de identificación, 4) Tipo de 
vinculación, 5) Fecha de vinculación. Igualmente deberá anexar copia de la cédula del personal 
relacionado y el contrato que soporta la vinculación.  

 
e. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por 

ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor 
fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a 
su nómina; acreditando de conformidad con lo establecido en el artículo 3 numeral 5 del 
artículo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021. 
 
Para acreditar que por lo menos el 10% de sus trabajadores pertenece a las poblaciones 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, el proponente deberá aportar certificación suscrita por 
el representante legal en la que se relacione la totalidad del personal vinculado y el personal 
vinculado que cumpla estas condiciones indicando: 1) Nombre y apellidos, 2) No de 
identificación, 3) Tipo de vinculación, 4) Fecha de vinculación. Igualmente, por cada persona 
que reúna estas condiciones deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía, el contrato que 
soporta la vinculación y la acreditación que expide el Ministerio del Interior que acredita la 
pertenencia a estas poblaciones. 

 
f. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 3 numeral 6 del artículo 2.2.1.2.4.2.17, del 
Decreto 1860 de 2021. 
 
La condición de persona en proceso de reintegración o reincorporación se acredita con la 
certificación que expide la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN.  

 
g. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones 

de los numerales 7.1, 7.2 y 7.3, establecidos en el artículo 3 numeral 7 del artículo 
2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021. 

 
h. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 
del Decreto 1074 de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 numeral 8 del 
artículo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021. 
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i. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 3 numeral 9 del artículo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021. 

 
j. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable 

con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del 
total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 
proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un 
proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o 
asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); 
(b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) 
de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual 
ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de 
los miembros del proponente plural, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 numeral 
10 del artículo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021. 
 
Para la aplicación del criterio de desempate establecido en este numeral, el proponente deberá 
aportar los estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año 
anterior, que permita establecer tal circunstancia.  

 
k. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 

Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES, para lo cual se presentará el certificado de 
existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 
de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la 
condición de Mipyme en los términos establecidos en el artículo 3 numeral 8 del artículo 
2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021. 
 
Para acreditar la condición de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo BIC, bastará con el 
Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad en la que se evidencie dicha 
denominación conforme al artículo 2° de la Ley 1901 de 2018.   

 
l. Si persiste el empate, la Entidad convocará a una audiencia de sorteo mediante mensaje 

público, y se seleccionará en orden de elegibilidad mediante el procedimiento de sorteo por 
balotas al oferente que obtenga el mayor número.   

 
Para acreditar los factores de desempate se tendrán en cuenta las definiciones lo dispuesto en la 
Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020, reglamentada por el Decreto 1860 de diciembre de 2021.  
 
Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones 
mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 
de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente deberá 
acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año 
se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de 
constitución de la misma. 
 
La condición de MIPYME se acreditará, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, con un certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si 
está obligado a tenerlo, o el contador, en el cual conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial 
establecido de conformidad con la ley.  
 
Para acreditar que ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente 
plural. El proponente deberá aportar certificación expedida por el representante legal o el revisor 
fiscal (si tiene la obligación de tenerlo) del integrante del proponente plural que acredite tal 
condición. 
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Nota 1: la condición de mujer cabeza de familia se acreditará con la declaración ante el notario de 
conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el 
artículo 1° de la Ley 1232 de 2008 – «Por la cual se expiden normas para apoyar de manera 
especial a la mujer cabeza de familia» – establece que «La condición de Mujer Cabeza de Familia 
y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser 
declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo 
caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo (…)».   
  
Nota 2: la condición de mujer víctima de violencia intrafamiliar se acredita con la medida de 
protección expedida por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 
de la Ley 1257 de 2008 – «Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones» – , dispone que «Las 
situaciones de violencia que dan lugar a la atención de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditarán 
con la medida de protección expedida por la autoridad competente, sin que puedan exigirse 
requisitos adicionales».   
  
Nota 3: el proponente que desee acreditar que por lo menos el 10% de la nómina está en condición 
de discapacidad a que se refiere la Ley 361 de 1997, debe aportar la certificación expedida por el 
Ministerio de Trabajo, en la cual conste que el personal en condición de discapacidad lo contrató 
por lo menos con anterioridad a un año. Es importante tener en cuenta que, si el proponente 
adjudicatario se hizo acreedor a esta regla de desempate, el personal deberá mantenerse por un 
lapso igual al de la contratación. La constancia correspondiente emitida por el Ministerio de Trabajo 
deberá estar vigente en el momento en que la Entidad aplique los criterios de desempate.   
  
Nota 4: para acreditar la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean 
beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito 
de edad de pensión establecido en la Ley, el proponente deberá allegar certificación suscrita por el 
representante legal en la que se relacione el personal vinculado que cumple con estas condiciones 
indicando: 1) Nombre y apellidos, 2) Edad, 3) No de identificación, 4) Tipo de vinculación, 5) Fecha 
de vinculación. Igualmente deberá anexar copia de la cédula del personal relacionado y el contrato 
que soporta la vinculación.   
  
Nota 5: para acreditar que por lo menos el 10% de sus trabajadores pertenece a las poblaciones 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, el proponente deberá aportar certificación suscrita por el 
representante legal en la que se relacione la totalidad del personal vinculado y el personal 
vinculado que cumpla estas condiciones indicando: 1) Nombre y apellidos, 2) No de identificación, 
3) Tipo de vinculación, 4) Fecha de vinculación. Igualmente, por cada persona que reúna estas 
condiciones deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía, el contrato que soporta la vinculación 
y la acreditación que expide el Ministerio del Interior que acredita la pertenencia a estas 
poblaciones.  
  
Nota 6: la condición de persona en proceso de reintegración o reincorporación se acredita con la 
certificación que expedida la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN.   
  
Nota 7: para acreditar que ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación 
o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. El proponente deberá 
aportar certificación expedida por el representante legal del integrante del proponente plural que 
acredite tal condición.   
  
Nota 8: la condición de Mipyme se acreditará, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 
del del Decreto 1082 de 2015, con un certificado expedido por el representante legal y el revisor 
fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en el cual conste que la Mipyme tiene el tamaño 
empresarial establecido de conformidad con la ley.   
  
Nota 9: para la aplicación del criterio de desempate establecido en el literal j), el proponente deberá 
aportar los estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, 
que permita establecer tal circunstancia.   
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Nota 10: para acreditar que ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, 
socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del 
proponente plural. El proponente deberá aportar certificación expedida por el representante legal o 
el revisor fiscal (si tiene la obligación de tenerlo) del integrante del proponente plural que acredite 
tal condición.  
  
Nota 11: para acreditar la condición de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo BIC, bastará con 
el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad en la que se evidencie dicha 
denominación conforme al artículo 2° de la Ley 1901 de 2018.  
 
AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Por solicitud escrita, publicada en la plataforma www.colombiacompra.gov.co – SECOP II, de cualquiera 
de los interesados en participar en el presente proceso de selección, y a juicio de LA POLICÍA 
NACIONAL – (DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO), dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a la apertura del proceso, se podrá realizar la audiencia de aclaración en los términos previstos en el 
numeral 4 del artículo 30 de la ley 80 de 1993.  Como resultado se podrán expedir las modificaciones 
y/o prorrogará si fuere necesario el plazo legalmente establecido.   
 
 

CAPITULO II 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Para la selección de los proponentes se efectuará una verificación jurídica, financiera y técnica, de 
conformidad con los documentos y criterios establecidos en los pliegos de condiciones. 
 
Habrá un componente puntuable que se valorará sobre 100 puntos, según los criterios de evaluación 
que más adelante se relacionan. 
 

CRITERIO DE LA EVALUACIÓN PUNTAJE 

a) Factor Económico 40 

b) Factor Técnico 50 

c) Apoyo a la Industria Nacional 10 

Total 100 puntos 

d) Factor Jurídico: 

Emprendimientos y empresas conformadas por mujeres según lo 

establecido en el Decreto 1860 del 2021. 

+0.25% del puntaje 

total   

e) Reducción de puntaje al proponente que se le haya impuesto una o 

más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a 

partir de la fecha de presentación de las ofertas, según lo 

establecido en la Ley 2195 de 2022. 

-2% del puntaje 

total 

 
 
1. REQUISITOS HABILITANTES 

 
a) REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO - Verificar:  APÉNDICE No. 1   

 
Verificar plataforma SECOP II y para la ampliación de la información el anexo APÉNDICE No. 1 
PAQUETE JURÍDICO. 
 

b) REQUISITOS DE ORDEN TÉCNICOS: Verificar:  APÉNDICE No. 2   
 
Verificar plataforma SECOP II y para la ampliación de la información el anexo APÉNDICE NO. 2 
PAQUETE TÉCNICO 2023 – DEQUI 
 
EXPERIENCIA PROPONENTE 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Las condiciones de experiencia específica del oferente se encuentran establecidas en el Apéndice No. 
2 numeral 2.5 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS (HABILITANTES). 
 
EXPERIENCIA DEL GRUPO MÍNIMO DE TRABAJO 
 
Las condiciones de experiencia general y específica mínima del grupo mínimo de trabajo se encuentran 
contempladas en el Apéndice No. 2 numeral 2.5.3 “EXPERIENCIA DEL GRUPO MÍNIMO DE 
TRABAJO (PROFESIONALES)”. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
En el Apéndice No. 2 se relaciona el formato de compromiso de ejecución de acuerdo a las 
especificaciones técnicas generales y específicas de los ítems a ejecutar en el desarrollo de la ejecución 
del contrato. El formulario “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES ESTIMADAS 
DEL MANTENIMIENTO” debe ser diligenciado y entregado en la oferta de los oferentes. 
 
Teniendo en cuenta la política de cero papel, se deja como constancia que el paquete técnico no será 
relacionado físicamente en la carpeta, toda vez que este contiene un aproximado de 2189 hojas, por lo 
tanto será subido en la plataforma SECOP II para su consulta. 
 
Justificación: Es importante que los interesados en participar en el proceso de contratación conozcan 
desde los estudios previos, el cumplimiento de las condiciones técnicas, toda vez que en ellas está 
contenido el alcance, procedimientos y calidad de las actividades que contempla el contrato. 
 
CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN: 
 
Según lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe determinar 
la oferta más favorable teniendo en cuenta: 
 
“a) La ponderación de los elementos de calidad y de precio soportados en puntaje o formulas; o b) La 
ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación costo – beneficio. 
 
Para el presente proceso de selección se aplicará la alternativa: a) La ponderación de los elementos de 
calidad y de precio soportados en puntaje o formulas. 
 
Las condiciones técnicas adicionales de calificación se describen en el Apéndice No. 2 numeral 2.6 
FACTORES DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN del presente estudio previo. 
 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS) 
 
Justificación: De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, artículo 51 del 
Decreto 019 de 2012, parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, se dará un incentivo a la 
contratación pública para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados 
nacionales con la ocasión de la existencia de un trato nacional. (Ver Apéndice No. 2 numeral 2.6 
FACTORES DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN). 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA  
 
Los factores de evaluación económica están descritos en el Apéndice No 3 “Paquete Financiero y 
Económico” 
 
El comité evaluador deberá realizar las siguientes verificaciones: 
 

1. Verificará que las condiciones establecidas en el Formato “PROPUESTA ECONÓMICA” del 
Apéndice No. 2, se cumplan. 

2. Realizará la ponderación económica de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.2 del 
Apéndice No 3. 

3. Verificará que los oferentes cumplan con la capacidad residual de contratación solicitada de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1.5 indicadores de capacidad financiera literal e) 
Capacidad residual de contratación numeral i) Capacidad residual del oferente del Apéndice No 
3. 
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4. Realizar las correcciones aritméticas que se presenten en la propuesta económica. 
5. Verificar que los oferentes cumplan con los indicadores financieros solicitados. 
6. Verificará que los oferentes no hayan incurrido en alguna causal de rechazo, de acuerdo a su 

competencia. 
 
EVALUACIÓN TÉCNICA   
 
Los factores de evaluación técnico están descritos en el APÉNDICE NO. 2 PAQUETE TÉCNICO 2023 – 
DEQUI. 
 
El comité técnico evaluador deberá realizar las siguientes verificaciones: 
 

1. Verificar la experiencia mínima del oferente. 
2. Verificar la entrega del Formato Apéndice No. 2 denominado “CARTA DE COMPROMISO 

SOBRE EL GRUPO MÍNIMO DE TRABAJO”. 
3. Verificará que se haya entregado y que no haya sido modificado el Formato Apéndice No. 2 

denominado “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES ESTIMADAS DEL 
MANTENIMIENTO” 

4. Verificará los ofrecimientos realizados en el Formato “FORMATO PARA OFERTA TÉCNICA 
ADICIONAL” del Apéndice No. 2 y asignará el puntaje que corresponda. 

5. Verificará que en el Formato “PROPUESTA ECONÓMICA” del Apéndice No. 2 no modifiquen 
la descripción de los ítems, ni las unidades de medida, ni las cantidades de estos. 

6. Realizará la ponderación de acuerdo a lo establecido en el Apéndice No. 2 numeral 2.6 
FACTOR TÉCNICO y APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 

7. Verificará que los oferentes no hayan incurrido en alguna causal de rechazo, de acuerdo a su 
competencia. 

 
c) REQUISITOS DE ORDEN ECONÓMICO Y FINANCIERO: Verificar:  APÉNDICE No. 3  

 
 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 

 
La Policía Nacional – El Departamento de Policía Quindío designará uno o varios funcionarios de la 
entidad como supervisor(es), la actividad iniciará desde la suscripción del Acta de Inicio y hasta su 
liquidación, quien(es) vigilará (n) el correcto cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, 
así mismo informará periódicamente sobre el desarrollo de la ejecución y liquidación del contrato dentro 
de los términos y plazos previstos por el grupo de contratos con el comunicado de notificación, debiendo 
dar cumplimiento a las funciones, responsabilidades, facultades y prohibiciones consagradas de manera 
general en la Ley 1474 de 2011 y en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018.  
 
En concordancia con lo dispuesto en la guía 2BS-GU-0006 "Lineamientos para el mantenimiento de 
bienes inmuebles en la Policía Nacional" versión 0 del 14/05/2021, se ha establecido el nombramiento 
de (03) tres funcionarios que cumplan con las labores de supervisión y apoyos a la supervisión, de 
acuerdo a la normatividad antes mencionada, dentro de sus tres componentes técnico, económico y 
jurídico, quienes deberán contar con la idoneidad y perfil profesional en el componente que le 
corresponde a cada uno, para dar respuesta de manera efectiva a la ocurrencia de novedades, 
observaciones y/o falencias en la ejecución del contrato y de esta manera poder mitigar la presentación 
de posibles hallazgos y/o observaciones por parte de entes de control en la supervisión de los contratos. 
 
Dicho modelo de supervisión establece la atención multidisciplinar a través de los componentes I. 
JURÍDICO: quien es el responsable de velar por el cumplimiento normatividad en materia laboral, 
ambiental y salud y seguridad en el trabajo. II. TÉCNICO: quien es el responsable de velar por el 
cumplimiento de la cantidad y calidad de las actividades de mantenimiento para la reparación y/o 
solución de necesidades de mantenimiento debidamente identificadas. III. ECONÓMICO: quien es el 
responsable de velar por el cumplimiento en el aspecto salarial, prestacional y pago de impuestos. 
 
De acuerdo a lo establecido en el procedimiento 2BS-PR-0014 “REALIZAR MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES POLICIALES”, para el debido desarrollo de este modelo, se establece como requisito 
indispensable que este personal cuente con el perfil establecido y la titulación e idoneidad requerida así: 
Componente Jurídico: Abogado – Componente Técnico: Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en 
ingeniería y arquitectura o Tecnólogo (en obras civiles o construcción) o técnico profesional en 
construcción – Componente Económico: Contador Público o Economista o Administrador Financiero, 
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para que estos profesionales en sus respectivos componentes, ejerzan las funciones de las diferentes 
etapas, estructuración, evaluación y supervisión guiados por sus criterios profesionales, conceptos 
especializados  y conocimientos específicos que propendan por un desarrollo enmarcado en el 
procedimiento y en la normatividad vigente, máxime cuando en este tipo de contratos no se tiene la 
contratación de una interventoría. Cualquier otro tipo de titulación diferente a las establecidas en este 
procedimiento para los tres componentes deberá contar con el soporte de solicitud y justificación de la 
unidad y el aval de la DIRAF conforme lo establecido en la normatividad vigente y en la Clasificación 
Nacional de Ocupaciones establecida y actualizada por el SENA. 
 
Cabe anotar que, por motivos de preservación del principio de transparencia establecido en la 
contratación estatal, el funcionario nombrado como evaluador en cualquiera de los componentes, NO 
puede estar presente como estructurador o como supervisor del contrato resultante, para que guarde su 
independencia a la hora de evaluar, y evite ser juez y parte. 
 
Funciones del Supervisor Técnico: 
 
Además de las obligaciones y funciones que están atribuidas en el Estatuto de Contratación de la 
Administración Pública, en particular lo dispuesto por los artículos 82 a 85 de la Ley 1474 de 2011 y la 
Ley 1882 de 2018, para el debido desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable 
que este supervisor cuente con el perfil establecido y la titulación e idoneidad requerida, para que ejerza 
las funciones de supervisión guiado por sus criterios profesionales, conceptos especializados y 
conocimientos específicos que propendan por un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la 
normatividad vigente, máxime cuando en este tipo de contratos no se tiene la contratación de una 
interventoría.  
 
Perfil requerido componente Técnico: Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en ingeniería y 
arquitectura o Tecnólogo (en obras civiles o construcción) o técnico profesional en construcción, 
debidamente titulado y matriculado según corresponda. 
 

1. Revisar y dar viabilidad a las programaciones de mantenimiento, de acuerdo a parámetros 
técnicos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera. 

2. Revisar y dar trámite al contratista, de las necesidades de mantenimiento contenidas en el 
Formato 2BS-FR-0071 “IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD” del Apéndice No. 2 

3. Revisar y dar viabilidad al presupuesto particular propuesto en el Formato 2BS-FR-0072 “ORDEN 
DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2  

4. Revisar y dar viabilidad al recibido de la necesidad particular de acuerdo al Formato 2BS-FR-
0074 “RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del 
Apéndice No. 2 y consolidado en el Acta Parcial y memorias de cálculo de obra.  

5. En caso de incluir en el Formato 2BS-FR-0074 actividades de mantenimiento de la red eléctrica 
y/o aparatos eléctricos, el supervisor técnico deberá revisar la declaración de cumplimiento del 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y 
Energía, la cual, es aportada por el contratista como soporte del trámite para pago. 

6. Realizar seguimiento y control a los frentes de obra previsto en la programación del 
mantenimiento aprobada y las actividades extraordinarias. 

7. Realizar el cronograma de visitas técnicas y efectuarlas para supervisar las actividades de 
mantenimiento programadas en los comités de obra. 

8. Recibir a satisfacción las actividades de mantenimiento previstas y extraordinarias en el periodo 
establecido dentro de la programación de mantenimiento aprobada y línea de ejecución del 
contrato, en el formato: 2BS-FR-0045. 

9. Revisar y dar trámite a las solicitudes de las actividades extraordinarias de mantenimiento que se 
presente en la ejecución del contrato, conforme lo establecido en la forma de ejecución y de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

10. Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos técnicos en el formato 2BS-FR-0025 
de cada facturación realizada conforme las cantidades y actividades ejecutadas y descritas en el 
formato 2BS-FR-0074, dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes a la fecha de la factura del 
corte objeto de supervisión. Así mismo, deberá cargar con su usuario dicho informe en la 
plataforma SECOP II. 

11. Informar por escrito y oportunamente las observaciones, novedades, moras y/o presuntos 
incumplimientos presentadas en el contrato ante el ordenador del gasto, para los trámites 
jurídicos y/o administrativos que corresponda.  

12. Deberá realizar las verificaciones y/o consultas de los registros públicos en las páginas web de 
los consejos profesionales que corresponda, del personal profesional y/o obra vinculada al 
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contrato del componente técnico, que ostenten títulos académicos controlados por tales entes, 
con el fin de determinar la legalidad y/o vigencia en el ejercicio profesional. 

13. Recepcionar los documentos necesarios en el componente técnico para tramitar los diferentes 
pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de revisar y dar trámite por parte de la 
supervisión del contrato ante el Grupo de Contratos de la unidad ejecutora. 

14. Articular las actividades de supervisión técnica, económica, y jurídica, y canaliza los antecedentes 
administrativos de la ejecución del contrato, y posterior al trámite administrativo los entregará al 
Grupo de Contratos para que se realice la gestión documental que haya a lugar dentro del 
proceso contractual. 

15. Las demás que le sean de su competencia, de acuerdo con la resolución No. 00090 del 2018. 
 

Funciones del Supervisor Económico: 
 
Además de las obligaciones y funciones que están atribuidas en el Estatuto de Contratación de la 
Administración Pública, en particular lo dispuesto por los artículos 82 a 85 de la Ley 1474 de 2011 y la 
Ley 1882 de 2018, para el debido desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable 
que este supervisor cuente con el perfil establecido y la titulación e idoneidad requerida, para que ejerza 
las funciones de supervisión guiado por sus criterios profesionales, conceptos especializados y 
conocimientos específicos que propendan por un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la 
normatividad vigente, máxime cuando en este tipo de contratos no se tiene la contratación de una 
interventoría.  
 
Perfil requerido componente Económico: Contador Público o Economista o Administrador Financiero, 
debidamente titulado y matriculado según corresponda. 
 

1. Realizar seguimiento al pago de los impuestos de acuerdo a lo establecido en la ley, decretos y 
actos administrativos a nivel nacional, departamental y municipal; lo que le permitirá aprobar 
estos requisitos para pago. 

2. Realizar seguimiento al pago obligaciones de seguridad social y para fiscales de acuerdo a lo 
establecido en la ley y decretos reglamentarios; lo que le permitirá aprobar este requisito para 
pago.  

3. Realizar seguimiento al pago de nómina de trabajadores de acuerdo a lo establecido en la ley y 
decretos reglamentarios; lo que le permitirá aprobar este requisito para el pago. 

4. Informar a la dependencia encargada de contratos o la que haga sus veces, la existencia de 
situaciones que incidan o alteren el equilibrio económico o financiero del contrato, con el fin de 
que se analice la situación y de ser procedente se adopten los mecanismos para la 
actualización o revisión de precios. 

5. Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales 
requeridos, informando a la dependencia de contratos o a la que haga sus veces, para que se 
soliciten las apropiaciones presupuestales que se requieran. 

6. Realizar las coordinaciones que corresponda para verificar la información revisada con personal 
en sitio, en los requisitos de carácter económico. 

7. Realizar el cronograma de visitas de campo y efectuarlas para verificar los requisitos de 
carácter económico. 

8. Realizar en el comité de obra el análisis económico y financiero para la solicitud del PAC 
requerido para el siguiente periodo, en coordinación con el representante legal del contratista, 
equipo profesional contratista y demás supervisores, obrando como constancia de la solicitud 
de PAC lo contenido en el acta del comité de obra respectivo. 

9. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y al pago de las diferentes facturas en el 
marco del presente proceso 

10. Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos económicos y financieros en el 
formato 2BS-FR-0025 de cada facturación realizada conforme las actividades ejecutadas en el 
componente de su competencia, dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes a la fecha de la 
factura del corte objeto de supervisión. Así mismo, deberá cargar con su usuario dicho informe 
en la plataforma SECOP II. 

11. Verificar el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista en el 
componente económico y dar trámite al formato: 2BS-FR-0045. 

12. Informar por escrito y oportunamente las observaciones, novedades, moras y/o presuntos 
incumplimientos presentados en el contrato ante el ordenador del gasto, para los trámites 
jurídicos y/o administrativos que corresponda.  

13. Deberá realizar las verificaciones y/o consultas de los registros públicos en las páginas web de 
los consejos profesionales que corresponda, del personal profesional vinculado al contrato en el 
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componente económico, que ostenten títulos académicos controlados por tales entes, con el fin 
de determinar la legalidad y/o vigencia en el ejercicio profesional. 

14. Recepcionar los documentos necesarios en el componente económico para tramitar los 
diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de revisar y dar trámite por 
parte de la supervisión del contrato ante el Grupo de Contratos de la unidad ejecutora. 

15. Articular las actividades de supervisión técnica, económica, y jurídica, y canaliza los 
antecedentes administrativos de la ejecución del contrato, y posterior al trámite administrativo 
los entregará al Grupo de Contratos para que se realice la gestión documental que haya a lugar 
dentro del proceso contractual. 

16. Las demás que le sean de su competencia, de acuerdo con la resolución No. 00090 del 2018. 
 
Funciones del supervisor jurídico: 
 
Además de las obligaciones y funciones que están atribuidas en el Estatuto de Contratación de la 
Administración Pública, en particular lo dispuesto por los artículos 82 a 85 de la Ley 1474 de 2011 y la 
Ley 1882 de 2018, para el debido desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable 
que este supervisor cuente con el perfil establecido y la titulación e idoneidad requerida, para que ejerza 
las funciones de supervisión guiado por sus criterios profesionales, conceptos especializados y 
conocimientos específicos que propendan por un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la 
normatividad vigente, máxime cuando en este tipo de contratos no se tiene la contratación de una 
interventoría.  
 
Perfil requerido componente Jurídico: Abogado titulado con tarjeta profesional. 
 

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo y normatividad ambiental, de acuerdo a lo establecido en la ley y decretos 
reglamentarios, lo que le permitirá aprobar este requisito para pago. 

2. Realizar seguimiento a la declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la 
información contratistas y terceros (Formato 1DT-FR-0016), del personal que ingresa a los 
diferentes frentes de trabajo, como requisito para pago. 

3. Una vez suscrito el contrato, verificar con la dependencia encargada de contratos o la que haga 
sus veces, la constitución y aprobación de las garantías exigidas y velar durante el tiempo de 
ejecución del contrato, que las mismas permanezcan vigentes. En el evento de constatar que 
las garantías requeridas en el respectivo contrato no se han otorgado o fueron alteradas en los 
plazos establecidos en el proceso contractual, exigir su constitución y/o ajuste según 
corresponda. 

4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con ocasión del 
contrato. 

5. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las recomendaciones a que 
haya lugar. 

6. En coordinación con el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad debe 
verificar la idoneidad y experiencia de los trabajadores de acuerdo a la actividad de 
mantenimiento a realizar dentro de las instalaciones. 

7. Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones de carácter laboral con el personal que 
emplee para la ejecución del contrato y las relativas a los aportes al sistema de seguridad social 
integral y el pago de los aportes parafiscales. 

8. Realizar las coordinaciones que corresponda para verificar la información revisada con personal 
en sitio, en los requisitos de carácter jurídico. 

9. Realizar el cronograma de visitas de campo y efectuarlas para verificar los requisitos de 
carácter jurídico. 

10. Presentar informe de seguimiento contractual de los aspectos jurídicos en el formato 2BS-FR-
0025 de cada facturación realizada conforme las actividades ejecutadas en el componente de 
su competencia, dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes a la fecha de la factura del 
corte objeto de supervisión. Así mismo, deberá cargar con su usuario dicho informe en la 
plataforma SECOP II. 

11. Verificar el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista en el 
componente jurídico y dar trámite al formato: 2BS-FR-0045. 

12. Deberá realizar las verificaciones y/o consultas de los registros públicos en las páginas web de 
los consejos profesionales que corresponda, del personal profesional y/o obra vinculada al 
contrato en el componente jurídico, que ostenten títulos académicos controlados por tales 
entes, con el fin de determinar la legalidad y/o vigencia en el ejercicio profesional. 
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13. Recepcionar los documentos necesarios en el componente jurídico para tramitar los diferentes 
pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de revisar y dar trámite por parte de la 
supervisión del contrato ante el Grupo de Contratos de la unidad ejecutora. 

14. Articular las actividades de supervisión técnica, económica, y jurídica, y canaliza los 
antecedentes administrativos de la ejecución del contrato, y posterior al trámite administrativo 
los entregará al Grupo de Contratos para que se realice la gestión documental que haya a lugar 
dentro del proceso contractual. 

15. Las demás que le sean de su competencia, de acuerdo con la resolución No. 00090 del 2018. 
 
Nota: La verificación del informe HSEQ, se hará en coordinación con los funcionarios delegados dentro 
del proceso contractual como apoyo a la supervisión en el sistema de salud y seguridad en el trabajo y 
en el sistema de gestión ambiental. 
  
Funciones del apoyo administrativo a la supervisión: 
 
Se designará y nombrará a un funcionario del Grupo de Bienes Raíces de las unidades que sean 
beneficiarias del mantenimiento de instalaciones como apoyo administrativo a la supervisión del contrato 
y quien se denominará Apoyo administrativo a la supervisión. Este funcionario deberá realizar 
acompañamiento a la supervisión, con el fin de garantizar que las obras se ejecuten en la cantidad y la 
calidad requerida, y de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato. Así mismo, se han 
establecido las siguientes funciones para este apoyo: 
 

1. Revisar, consolidar los formatos 2BS-FR-0071 “IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD” y 
asignar códigos consecutivos para la identificación plena de las necesidades presentadas por 
las unidades objeto del contrato para su presentación ante el supervisor técnico y dar viabilidad 
en comité de obra para su aprobación y autorización de ejecución por parte del ordenador del 
gasto. 

2. Revisar y dar fe de lo realizado respecto de las necesidades reparadas y/o solucionadas de 
acuerdo al formato 2BS-FR-0074 “RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2  

3. Liderar y organizar los comités de obra y las reuniones a que haya lugar para el logro del objeto 
del contrato. 

4. Realizar funciones de secretario en los comités de obra y las reuniones que se programen 
dentro de la ejecución del proceso contractual. 

5. Realizar registro fotográfico de los frentes de trabajo de acuerdo al periodo de mantenimiento 
ejecutado y actividades extraordinarias como apoyo a la supervisión. 

6. Coordinar la movilidad, logística necesaria y la asistencia del personal comprometido en las 
visitas de supervisión, revisión, acompañamiento y/o auditoria realizadas en el marco de este 
proceso contractual.   

7. Articular la ejecución del objeto del contrato con las tareas, indicadores y cumplimientos 
instituciones (indicadores del proceso, cumplimiento plan de mejoramiento, plan de acción, 
mapa de riesgos, informe de sistema de gestión. etc.).  

8. Revisar, articular e informar permanentemente los aspectos de relevancia del contrato de 
mantenimiento a la supervisión; sin tomar en ningún caso decisiones por cuenta propia o con el 
contratista sin la aprobación expresa de la supervisión correspondiente. 

9. Informar oportunamente las novedades o inconsistencias en el desarrollo de las actividades de 
mantenimiento al supervisor correspondiente y al Grupo de Contratos de la unidad ejecutora. 

10. Consolidar y unificar el informe de seguimiento contractual en el formato 2BS-FR-0025 de cada 
periodo de mantenimiento ejecutado, y lo presenta ante el Grupo de Contratos del 
Departamento de Policía Quindío. 

11. Articular las actividades de supervisión técnica, económica, y jurídica, con el grupo de 
contratos, y canaliza los antecedentes administrativos de la ejecución del contrato, y posterior al 
trámite administrativo los entregará al Grupo de Contratos para que se realice la gestión 
documental que haya a lugar dentro del proceso contractual. 

12. Recepcionar los requerimientos de competencia de la unidad beneficiaria del mantenimiento y 
dar trámite y/o solución dentro del contrato. 

13. Previo a las intervenciones, debe realizar la respectiva acta de entrega del espacio a intervenir 
al representante legal del contratista y/o residente de obra, con instrucciones precisas de 
coordinación, para el manejo de las zonas de intervención, así mismo, la disposición de un 
espacio cerrado para almacenaje, con el fin de asumir responsabilidad y compromiso en el 
cuidado de las instalaciones por parte del contratista. Paralelamente, se deberá realizar 
comunicación oficial al comandante y/o encargado de la unidad policial beneficiaria del 
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mantenimiento para notificar la necesidad de disposición de espacios de intervención libres y de 
un espacio cerrado de almacenaje con el fin de evitar daños o situaciones de afectación a 
elementos y/o personas que laboren en dicha unidad policial.  

14. Al finalizar el mantenimiento en la unidad policial debe realizar la respectiva acta de entrega del 
bien o servicio suministrado al dueño de la necesidad, incluyendo recomendaciones de uso y 
cuidado, con el fin de los funcionarios policiales asuman responsabilidad y compromisos en el 
cuidado de las instalaciones intervenidas. Este será el soporte documental para el inicio de 
procesos de responsabilidad administrativa por daño, en caso de determinarse un daño por mal 
uso.  

15. Así mismo, deberá establecer una coordinación clara con el representante legal del contratista 
y/o residente de obra que corresponda para la recepción mediante documento de los elementos 
desmontados en el desarrollo del mantenimiento y que la unidad policial requiera para 
reutilización en otras instalaciones policiales con condiciones diferentes a las de propiedad. 

16. Las observaciones evidenciadas con ocasión de las actividades de apoyo a la supervisión, 
deberán presentarse oportunamente al supervisor que corresponda mediante informe, 
indicando las observaciones y/o anomalías encontradas en las revisiones documentales y/o 
físicas realizadas, anexando fotografías y soportes. 

17. Coordinar el apoyo a la supervisión jurídica por parte del funcionario encargado del proceso de 
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y el responsable del SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

18. Atender de manera rápida y oportuna las solicitudes de los supervisores del contrato en los 
aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad de coordinación y control 
aplicará las funciones establecidas en la Resolución 00090 del 15/01/2018. 

19. En caso que este funcionario cuente con titulación e idoneidad en el componente técnico, 
conforme lo establecido en la guía 2BS-GU-0006, podrá apoyar a la supervisión técnica en 
actividades solicitadas para el componente técnico.  

 
Funciones del apoyo a la supervisión en el componente ambiental: 
 
Se designará y nombrará a un funcionario responsable del sistema de gestión ambiental de las unidades 
ejecutoras y/o que sean beneficiarias del mantenimiento de instalaciones como apoyo a la supervisión 
en el componente ambiental del contrato y quien se denominará apoyo ambiental a la supervisión. Este 
funcionario deberá realizar acompañamiento a la supervisión, con el fin de garantizar que las obras se 
ejecuten cumplimiento la normatividad ambiental, y de acuerdo a las condiciones en la materia 
establecidas en el contrato. Así mismo, se han establecido las siguientes funciones para este apoyo: 
 

1. Apoyar con la asistencia y participación en los Comités de Obra y/o reuniones convocadas en el 
marco del desarrollo de este proyecto. 

2. Apoyar con la realización de visitas periódicas al sitio de ejecución del proyecto y/o entidades 
que corresponda, con el fin de ejecutar las actividades de apoyo de su componente, conforme a 
la normatividad institucional y legal vigente.  

3. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento de la obra a la normatividad ambiental vigente 
para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. 

4. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento sobre la disposición final de residuos 
peligrosos, de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental competente, en concordancia 
con el título 6 residuos peligrosos Decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que 
se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la Policía Nacional. 
(Manejo de residuos especiales de la siguiente manera: desde la generación, almacenamiento, 
recolección, transporte, tratamiento, separación y disposición final de los residuos sólidos 
peligrosos y especiales: aceites usados, luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Químicas 
y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros, conforme el artículo 11 y 
19 de la Resolución 02309 de 1986 “por la cual se dictan normas para el cumplimiento del 
contenido del Título III de la parte 4a. del Libro 1o. del Decreto Ley 2811 de 1974 y de los 
Títulos I, II y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales” ) 

5. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento de los dispositivos eléctricos que se 
adquieran, los cuales deben  cumplir como mínimo con los valores de eficiencia energética 
definidos en el Energy Star 6.0 y eficiencia energética en los sistemas de iluminación y cumplir 
con la Ley 1672 del 19 de julio del 2013 "Por la cual se establecen los lineamientos para la 
adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones". 

6. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento a la Resolución No. 541 de 1994, expedida 
por el Ministerio del Medio Ambiente o norma que la modifique, aclare o adicione y demás 
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normas regionales que regulen el cargue, descargue, transporte y almacenamiento y 
disposición final de escombros, de construcción, demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo, 
ruido, emisión de polvo, volumen de residuos generados, contaminación ambiental, las relativas 
al manejo de  materiales nocivos para la flora, fauna y salud humana y aplicar buenas prácticas 
ambientales. 

7. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento del requisito: las fuentes de materiales a 
utilizar deben estar legalizadas ante la autoridad competente y verificar que se dé cumplimiento 
a las normas vigentes sobre contaminación atmosférica de planta fijas. 

8. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento al plan de manejo ambiental PMA existente 
del contrato por parte del contratista de obra, conforme el Decreto 2820 de 05/04/2010 “Por el 
cual se reglamenta el Titulo VIII, de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”, exigiendo el 
diligenciamiento de los formatos allí descritos, con el aval de interventoría y exigir el 
cumplimiento de todas las normas vigentes que regulen la materia ambiental en Colombia de 
acuerdo a la autoridad de la región. 

9. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento de eliminar el uso de las bolsas plásticas, 
como acción contundente para el manejo de residuos y cuidado de los recursos naturales, en 
cumplimiento a la Resolución No. 2184 del 26/12/2019 “Por el cual se modifica la Resolución 
668 de 2016, sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones” artículo 
2, 3, 4 y 5. 

10. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento a la Ley 29 de 1992, “Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias agotadoras del ozono” que no utilice sustancias agotadoras de la capa 
de ozono (SAO), en los insumos, elementos y/o equipos adquiridos o utilizados en la prestación 
de sus servicios. 

11. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento a la Resolución 909 del 05/06/2008 "Por la 
cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la 
atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones” para toda actividad que realice 
descargas de contaminantes a la atmósfera debe cumplirse con los estándares de emisión que 
le son aplicables. 

12. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento al vertimiento de sustancias peligrosas. Toda 
vez, que se prohíbe el vertimiento, la disposición, o permitir que se disponga directa o 
indirectamente a la red de alcantarillado público y/o en cuerpos de agua de uso público o 
privado cualquier residuo ó sustancia sólida, líquida o gaseosa que sea considerada como 
peligrosa” según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 (Decreto único reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) o la norma que la modifique o sustituya. 

13. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento a la directiva presidencial 04 de 2012 
“eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública”. 

14. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento en el componente ambiental del informe de 
HSEQ presentado por contratista y dar su viabilidad y/o aprobación para el trámite de pagos. 

15. Las observaciones evidenciadas con ocasión de las actividades de apoyo a la supervisión, 
deberán presentarse oportunamente al supervisor que corresponda mediante informe, 
indicando las observaciones y/o anomalías encontradas en las revisiones documentales y/o 
físicas realizadas, anexando fotografías y soportes. 

16. Atender de manera rápida y oportuna las solicitudes de los supervisores del contrato en los 
aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad de coordinación y control 
aplicará las funciones establecidas en la Resolución 00090 del 15/01/2018. 

 
Funciones del apoyo a la supervisión en el componente de salud y seguridad en el trabajo: 
 
Se designará y nombrará a un funcionario responsable del sistema de salud y seguridad en el trabajo de 
las unidades ejecutoras y/o que sean beneficiarias del mantenimiento de instalaciones como apoyo a la 
supervisión en el componente SGSST del contrato y quien se denominará apoyo de salud y seguridad 
en el trabajo a la supervisión. Este funcionario deberá realizar acompañamiento a la supervisión, con el 
fin de garantizar que las obras se ejecuten cumplimiento la normatividad en salud y seguridad en el 
trabajo, y de acuerdo a las condiciones en la materia establecidas en el contrato. Así mismo, se han 
establecido las siguientes funciones para este apoyo: 
 

1. Apoyar con la asistencia y participación en los Comités de Obra, Seguridad y Salud en el 
Trabajo (COSST) y/o reuniones convocadas en el marco del desarrollo de este proyecto. 

2. Apoyar con la realización de visitas periódicas al sitio de ejecución del proyecto y/o entidades 
que corresponda, con el fin de ejecutar las actividades de apoyo de su componente, conforme a 
la normatividad institucional y legal vigente.  



Página 39 de 45 
 

3. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento por parte del contratista con la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y 
demás normas que lo complementen. 

4. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento del requisito: los trabajos de obra y dotación 
deben ejecutarse minimizando los riesgos para la salud, la seguridad o el medio ambiente en 
concordancia con las políticas planes y programas gubernamentales nacionales y normas 
nacionales e internacionales.  

5. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento a la circular conjunta No. 001 del 11 de abril 
de 2020, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo y el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en la cual se dispone la adopción de las medidas 
preventivas y de mitigación necesarias para reducir la exposición y contagio de sus 
trabajadores por infección respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19). 

6. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento de las actuaciones realizadas por el 
contratista e interventoría sobre las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

7. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento a las obligaciones, frente al Sistema de 
Seguridad Social Integral, específicamente la afiliación y el pago a la administradora de riesgos 
laborales, conforme la normatividad vigente. 

8. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento sobre la utilización del equipo de protección 
personal de los funcionarios en obra (casco, overol, botas punta de acero, mono gafas, 
protección auditiva, etc), conforme los lineamientos de salud y seguridad en el trabajo. 

9. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento sobre el permiso o licencia para trabajar en 
alturas de los trabajadores certificados para tal fin, y sobre la utilización de andamios y arneses 
adecuados y certificados.  

10. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento en el componente de salud y seguridad en el 
trabajo del informe de HSEQ presentado por contratista y dar su viabilidad y/o aprobación para 
el trámite de pagos. 

11. Las observaciones evidenciadas con ocasión de las actividades de apoyo a la supervisión, 
deberán presentarse oportunamente al supervisor que corresponda mediante informe, 
indicando las observaciones y/o anomalías encontradas en las revisiones documentales y/o 
físicas realizadas, anexando fotografías y soportes. 

12. Atender de manera rápida y oportuna las solicitudes de los supervisores del contrato en los 
aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad de coordinación y control 
aplicará las funciones establecidas en la Resolución 00090 del 15/01/2018. 

 
Nota: El grupo de contratos del Departamento de Policía Quindío, deberá realizar la notificación formal 
del personal de supervisores y apoyos del proceso contractual y las funciones a su cargo 
 
JUSTIFICACIÓN DE NO CONTRATAR INTERVENTORÍA: No se contempla interventoría para este 
proceso de contratación por considerarse un proceso de baja complejidad, indiferentemente del monto 
al cual asciende el proceso de contratación, por lo anterior, la supervisión bajo el modelo de 
componentes, se considera una metodología capaz de llevar el control adecuado a la ejecución del 
contrato, con un apoyo del comandante de la unidad a intervenir, para los casos donde por situaciones 
de ajenas al supervisor este no pueda estar realizando visitas constantes. 
 
Es decir, los contratos de mantenimiento en la Policía Nacional no requieren de interventoría toda vez 
que se trata de obras menores o reparaciones locativas que no representan una intervención a fondo 
pues en ningún momento se realizarán actividades tales como obra nueva, ampliaciones, adecuaciones, 
modificaciones, restauraciones, reforzamientos estructurales, demoliciones, reconstrucciones o 
cerramientos, obras que requerirían de una inspección minuciosa y especializada, por lo tanto, en estos 
casos de mantenimiento de edificaciones policiales será suficiente con la supervisión de profesionales 
de la entidad debidamente titulados y matriculados de acuerdo a cada uno de los perfiles requeridos 
para desempeñarse idóneamente en cada componente (técnico, jurídico y económico) y los apoyos 
mencionados, conforme a lo dispuesto en el procedimiento REALIZAR MANTENIMIENTO 
INSTALACIONES POLICIALES vigente. Dicha supervisión por componentes propende por una 
equivalencia al proceso de interventoría, tal que, se vele por el cumplimiento de los principios contenidos 
en la contratación de la administración pública establecidos en la Ley 80 de 1993, de lo contrario se 
podría dar una materialización de riesgos en la ejecución del presente contrato. 
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MODELO MINUTA DE CONTRATO 

 

 

 
 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
POLICÍA NACIONAL 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO 
 

CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA PN DEQUI 
______________________________ DE FECHA_____________________________ CELEBRADO 
ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIT. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA No 
XXXXXXXXXXXXX DE XXXXXXXXXXXXX CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE 
POLICÍA QUINDÍO, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON 
EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE. 

 
Entre los suscritos, de una parte, la POLICÍA NACIONAL, quien actúa a través de su representante 
legal o su delegado, quien en adelante se denominará la POLICÍA, y por la otra, el CONTRATISTA, 
debidamente identificados como aparece en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”, hemos 
convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos: a) Que se elaboraron 
los estudios previos de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015. b) Que, al momento 
de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que 
respalda el presente compromiso. c) Que el presente contrato se deriva de un proceso de 
contratación realizado por la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA de 
conformidad con artículo 2 numeral 2 literal b) de la ley 1150 del 16/07/2007 en concordancia con el 
procedimiento a que se refiere el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. d) 
La POLICÍA NACIONAL designará un supervisor para el presente contrato, el cual mantendrá 
comunicación con el CONTRATISTA, durante el desarrollo del Contrato y ejercerá las funciones 
prescritas en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y 
complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 
de 2014”. e) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la 
contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 
1082 de 2015), es procedente la celebración del mismo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato es el señalado en el anexo No. 1 “DATOS DEL 
CONTRATO”. SEGUNDA. FINALIDADES DEL CONTRATO: El presente contrato está orientado a 
lograr la efectiva y eficiente prestación del servicio propio de la Policía Nacional, en consecuencia, el 
CONTRATISTA se compromete para con la POLICÍA a entregar los elementos y/o servicios 
requeridos para suplir las necesidades definidas en los estudios previos de conveniencia y 
oportunidad. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
derivadas del presente contrato, así como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él 
previstas, son obligaciones de resultado. Estas finalidades deberán tenerse en cuenta para la 
adecuada comprensión e interpretación del presente contrato, especialmente en lo que concierne a 
sus reglas y condiciones, así como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el 
mismo atribuye a las partes. TERCERA. VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el 
valor del contrato asciende a la suma descrita en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. 
PARÁGRAFO: Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no 
están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio están incluidos los 
costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el 
CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, 
fundamentados en estas circunstancias. CUARTA. FORMA DE PAGO: LA POLICÍA pagará al 
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CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No. 1 “DATOS 
DEL CONTRATO”. QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato está amparado 
por el certificado de disponibilidad presupuestal que se indica en el anexo No. 1 “DATOS DEL 
CONTRATO”. Una vez suscrito el mismo se efectuará el correspondiente registro presupuestal. 
SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No. 
1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO: En caso de requerirse prórroga del presente contrato, 
ésta deberá solicitarse a la entidad como mínimo cinco (05) días antes de su vencimiento. SÉPTIMA. 
VIGENCIA: La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de 
ejecución establecido en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. OCTAVA. LUGAR DE 
ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El sitio en el cual se prestará 
el servicio o se reportarán los resultados del mismo será el que aparece en el anexo No.1 “DATOS 
DEL CONTRATO”. NOVENA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos del 
CONTRATISTA: 1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. 2.) Tener acceso 
a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato, en caso que los mismos 
sean necesarios, y cumplir con sus obligaciones. 3.) Obtener la colaboración necesaria de la 
POLICÍA para el adecuado desarrollo del contrato. DÉCIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
En general, son obligaciones del CONTRATISTA: (Verificar los pliegos de condiciones). DECIMA 
PRIMERA. DERECHOS DE LA POLICÍA NACIONAL: En general, son derechos de la POLICÍA 
NACIONAL: 1.) Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los 
documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA.  2.) Solicitar y recibir 
información técnica respecto de los servicios a proveer y demás del CONTRATISTA en desarrollo del 
objeto del presente contrato. 3.) Rechazar los servicios proveídos cuando no cumplan con los 
requerimientos técnicos exigidos. DECIMA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LA POLICÍA 
NACIONAL: (Verificar los pliegos de condiciones). DÉCIMA TERCERA: RESERVA DEL PRESENTE 
CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con la POLICÍA NACIONAL a no suministrar ninguna 
clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los 
aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e 
instalaciones de la POLICÍA NACIONAL, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el 
CONTRATISTA, durante el desarrollo con posterioridad a la ejecución del contrato. DÉCIMA 
CUARTA. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA: Dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción y registro del contrato y la entrega de la copia 
firmada del mismo al CONTRATISTA, éste deberá constituir y presentar a favor de la POLICÍA, uno 
cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el Decreto 1082 de 2015, que 
cubra los siguientes riesgos: a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por el veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo de ejecución, vigencia del 
contrato y un año más, con inicio en la fecha de suscripción del contrato y de las prórrogas si las 
hubiere. b) DE CALIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: Por el cincuenta por ciento (50%) del 
valor del contrato, vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato, vigencia del 
contrato y tres (03) años más, con inicio en la fecha de suscripción del contrato y de las prórrogas si 
las hubiere. En todo caso, El CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando el valor de las 
mismas, se vea afectado por razón de siniestros, dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la 
notificación del acto que deje en firme la sanción correspondiente. c) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 
LA OBRA: Por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, vigente por un término igual al plazo 
de ejecución del contrato, vigencia del contrato y tres (03) años más, contados a partir de la fecha de 
recibido final de la obra y de las prórrogas si las hubiere. d) NO PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por el cinco (5%) del valor total del contrato, 
vigente por un término igual al plazo de ejecución del contrato, al de la vigencia del contrato y tres 
(03) años más. e) DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Equivalente a 200 Salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por un término de ejecución del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: En 
caso de constituirse póliza, en la misma deberá constar expresamente que se ampara el 
cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. En todo 
caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015. Así mismo, se indicará que en el evento en 
que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como 
cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo con ello, 
el contratista garantizado aceptará desde el momento de contratación de la póliza la cesión del 
contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura 
elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el decreto 1082 de 2015. DÉCIMA 
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QUINTA. SANCIONES: a) MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las 
obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA - salvo 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 
1.890 – las partes acuerdan que la POLICÍA, mediante acto administrativo, afectará al 
CONTRATISTA con multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0,5%) 
del valor dejado de entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario.  Esta 
sanción se impondrá conforme a la ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de 
conformidad con lo previsto en el artículo 6º de la ley 1150 de 2007. Un cero punto dos por ciento 
(0.2%) del valor del contrato por cada día de retardo y hasta por diez (10) días, cuando el contratista no 
constituya dentro del término y en la forma prevista, en el contrato o en alguno de sus modificatorios, la 
póliza de garantía única y/o alguno de los requisitos de legalización y ejecución. b) PENAL 
PECUNIARIA: De conformidad con lo previsto en los artículos 1592 y 1599 del código civil 
colombiano, en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a la POLICÍA, a título de 
pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, cuando se 
trate de incumplimiento total del contrato y, proporcional al incumplimiento parcial del contrato, que no 
supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a 
la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor 
contemplada en el literal a) del presente artículo.  El pago de la cláusula penal pecuniaria estará 
amparado mediante póliza de seguros en las condiciones establecidas en el presente contrato. 
PARÁGRAFO. - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez 
notificada la resolución por medio de la cual se imponen alguna de las sanciones antes descritas, el 
CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para a 
su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior 
ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución 
que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o acudir a la 
jurisdicción coactiva. DÉCIMA SEXTA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener 
indemne a la POLICÍA NACIONAL de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como 
causa sus actuaciones. DÉCIMA SÉPTIMA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algún 
hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de 
manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la 
POLICÍA por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y 
ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el 
artículo 18 de la ley 80 de 1.993. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará 
definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
La POLICÍA, hará efectivo el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos 
de esta liquidación, el CONTRATISTA devolverá a la POLICÍA los dineros que hubiere recibido por 
concepto del presente contrato, previa deducción del valor de los elementos entregados por aquel y 
recibidos a satisfacción por la POLICÍA de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del 
presente contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, 
teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo la POLICÍA, si 
a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. DECIMA OCTAVA. OTRAS FACULTADES 
EXCEPCIONALES: a) En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los 
artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80/93, debidamente establecidas y documentadas, el 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí 
previstas, en caso que las mismas resulten aplicables, b) Además de las causales establecidas en la 
ley, el presente contrato se dará por terminado por mutuo acuerdo entre las partes. DECIMA 
NOVENA. MONEDA DEL CONTRATO: La moneda del presente contrato es la indicada en el anexo 
No. 1 DATOS DEL CONTRATO. VIGÉSIMA. CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA 
no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o 
extranjera, sin previa autorización escrita de la POLICÍA, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar dicha autorización. La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA 
de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. La POLICÍA no adquirirá relación 
alguna con los Subcontratistas. VIGÉSIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 
El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la 
suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad 
o incompatibilidad señaladas en la ley. VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Las 
partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten 
causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho 
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inevitable, una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá una acta entre las partes, 
donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas previsiones que se 
consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo 
extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y, superada la situación que originó la 
suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio.  VIGÉSIMA 
TERCERA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Si con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato, 
sugieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los 
mecanismos de solución directa previstos en el artículo 68 de la ley 80 de 1993.  VIGÉSIMA 
CUARTA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: Para el perfeccionamiento del 
presente contrato se requiere de las firmas de las partes. Para la ejecución la aprobación de la 
Garantía Única por parte de la POLICÍA NACIONAL. Para su legalización se requiere el registro 
presupuestal. PARÁGRAFO: Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del contrato y 
entrega de una copia del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a constituir la garantía única. Las 
sanciones que ocasionen su no pago oportuno y la no entrega de los respectivos documentos a la 
POLICÍA dentro del término antes fijado, serán a cargo del CONTRATISTA. VIGÉSIMA QUINTA. 
DOCUMENTOS: Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan se consideran para 
todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos 
efectos u obligaciones jurídicas y contractuales: 1.) Estudios precios, Pliego de Condiciones y 
Adendas 2.) Propuesta del Contratista en aquellas partes aceptadas por la POLICÍA 3). Anexos del 
contrato. 4.) Documentos que suscriban las partes. VIGÉSIMA SEXTA. IMPUESTOS: El 
CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la 
ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. VIGÉSIMA SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN 
El presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 de la ley 80 
de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. VIGÉSIMA OCTAVA -VEEDURÍAS CIUDADANAS: El 
presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 
66 de la Ley 80 de 1993.  VIGÉSIMA NOVENA. RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por el 
Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus Decretos reglamentarios, las leyes de 
presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes 
que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la Policía Nacional 
que apliquen. TRIGÉSIMA. PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: En virtud del 
presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca 
con ocasión de la ejecución del presente contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga 
acceso con ocasión de su desarrollo.  TRIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para 
todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Armenia Quindío, para 
constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Armenia - Quindío, a los   

 
LA POLICÍA NACIONAL 

 

Coronel ALBA PATRICIA LANCHEROS SILVA 
Comandante Departamento Policía Quindío  

 
CONTRATISTA 
 

XXXXXXXXXXXXXXX 
CC. XXXXXXX expedida XXXXXX – XXXXXXX 

Representante legal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
ANEXO No. 1 “DATOS DEL CONTRATO” 

 
 

CONTRATO   

CONTRATANTE POLICÍA NACIONAL – DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO 

REPRESENTANTE 
LEGAL Y/O 
DELEGADO 

Coronel ALBA PATRICIA LANCHEROS SILVA 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA No. 

Por diligenciar 

CARGO Comandante de Departamento de Policía Quindío 

DISPOSICIÓN DE Por diligenciar 
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NOMBRAMIENTO  

RESOLUCIÓN DE 
DELEGACIÓN 

Por diligenciar 

CONTRATISTA 

EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
NIT: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXXXXXXXXXX  
DOC. IDENTIDAD: XXXXXXXXXXXX 
CIUDAD NOTIFICACIÓN: XXXXXXXXXXXXXXX 
DIRECCIÓN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
TELEFONO: XXXXXXXXXXXXXX 
E-MAIL: XXXXXXXXXXXXXXXX   

CONSIDERANDOS 
Que el presente contrato se deriva del proceso de selección abreviada – 
menor cuantia PN DEQUI  SA MC 019 2023. 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

De acuerdo a la Resolución XXXXXXXX del XXXXXXXXXX “POR LA CUAL SE 
CREAN LOS COMITÉS EVALUADORES, SUPERVISORES, COORDINADOR y 
GERENTE DE PROYECTO DEL PROCESO DE CONTRATACION QUE TIENE 
POR OBJETO CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES 
ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA QUINDIO A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”. 
 
SUPERVISOR TECNICO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX – 
XXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
SUPERVISOR JURIDICO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   
SUPERVISOR ECONOMICO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  - 
XXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXX  
COORDINADOR: XXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXI  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 
Los anteriores supervisores verificarán la ejecución idónea y el cumplimiento del 
objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la 
resolución No. Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se 
actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía 
Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”. 

CLAUSULA PRIMERA. 
- OBJETO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES 
ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA QUINDÍO, Y A LAS DEMÁS 
UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR 
TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

PRODUCTO 

72102900 

Servicios de edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones  
construcciones 
instalaciones 

Servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

--- 

72103300 

Servicios de edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones  
construcciones 
instalaciones 

Servicio de 
mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura 

--- 

72101500 

Servicios de edificación, 
construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones  
construcciones 
instalaciones 

Servicios de apoyo a 
la construcción 

--- 

 

CLAUSULA TERCERA. 
- VALOR 

Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma 
de: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($535.000.000,00) 
MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD 
(AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMÁS IMPUESTOS Y 
TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

CLAUSULA CUARTA. - 
FORMA DE PAGO 

La estipulada en los pliegos. 

CLAUSULA QUINTA. - 
APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL 

Para la vigencia 2023 amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 9223 del 06/06/2023, expedido por la Jefe de Presupuesto del Departamento de 
Policia Quindío. 

mailto:contabilidad@olingenieria.com
mailto:william.albarracin4326@correo.policia.gov.co
mailto:hermes.urrego@correo.policia.gov.co
mailto:irene.gomez@correo.policia.gov.co
mailto:cristian.gil0744@correo.policia.gov.co
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CLAUSULA SEXTA. - 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

La estipulada en los pliegos. 

 
CLAUSULA OCTAVA: LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES La ejecución del contrato se desarrollará en 
las siguientes instalaciones de acuerdo a la certificación anexa aportada por el jefe del Grupo de Bienes 
Raíces, así  
 
La estipulada en los pliegos. 
 
 
 

DÉCIMA NOVENA - 
MONEDA DEL 
CONTRATO 

Pesos colombianos. 

 
LA POLICÍA NACIONAL 

 

Coronel ALBA PATRICIA LANCHEROS SILVA 
Comandante Departamento Policía Quindío  

 
CONTRATISTA 
 

XXXXXXXXXXXXXXX 
CC. XXXXXXX expedida XXXXXX – XXXXXXX 

Representante legal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 

ANEXO 2 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / OFERTA ECONÓMICA 
 

LA POLICÍA NACIONAL 

 

Coronel ALBA PATRICIA LANCHEROS SILVA 
Comandante Departamento Policía Quindío  

 
 
CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXX 
CC. XXXXXXX expedida XXXXXX – XXXXXXX 

Representante legal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
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