Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5147951
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26 minutos de tiempo transcurrido *(27/06/2023 2:22:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5147951
Objeto del contrato	REPARACION DEL TECHO DE LA SALA DE INFORMATICA, PARTE EXTERNA DEL MISMO BLOQUE Y TERMINACION DEL SALON DE ARCHIVO A TODO COSTO.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	17 horas para terminar *(28/06/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16 días para terminar *(14/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUCION EDUCATIVA EL CONCORDE

COLOMBIA, Malambo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CASTULO RAFAEL ROPAIN RAMOS

COLOMBIA, Malambo
Número de documento 19588351

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CASTULO RAFAEL ROPAIN RAMOS	Banco de Bogotá	Ahorros	453056772

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CASTULO RAFAEL ROPAIN RAMOS* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2023 2:41:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *WILFRIDO MARTINEZ RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2023 2:48:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5147951_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5147951
Proveedor CASTULO RAFAEL ROPAIN RAMOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Actcalnicio_.pdf	Actcalnicio_.pdf	Descargar Detalle
☐	cdisponibilidad_.pdf	cdisponibilidad_.pdf	Descargar Detalle
☐	COTIZACION.pdf	COTIZACION.pdf	Descargar Detalle
☐	Estudios de Sector.pdf	Estudios de Sector.pdf	Descargar Detalle
☐	EstudiosPrevios_.pdf	EstudiosPrevios_.pdf	Descargar Detalle
☐	OrdenServicio_0006.pdf	OrdenServicio_0006.pdf	Descargar Detalle
☐	rpresupuestal_.pdf	rpresupuestal_.pdf	Descargar Detalle
☐	ANTECEDENTES.pdf	ANTECEDENTES.pdf	Descargar Detalle
☐	ARL.pdf	ARL.pdf	Descargar Detalle
☐	CEDULA.pdf	CEDULA.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	CERTIFICACION BANCARIA.pdf	Descargar Detalle
☐	CONTRALORIA.pdf	CONTRALORIA.pdf	Descargar Detalle
☐	PROCURADURIA.pdf	PROCURADURIA.pdf	Descargar Detalle
☐	RUT ACTUALIZADO-CASTULO ROPAIN.pdf	RUT ACTUALIZADO-CASTULO ROPAIN.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 22 No. 21 - 19
Ubicación CO-ATL-08433 - Malambo
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Malambo

Dirección CALLE 22 No. 21 - 19

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 22 No. 21 - 19	COLOMBIA > Atlántico > Malambo

1 CO1.PCCNTR.5147951

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
4.950.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	REPARACION DEL TECHO DE LA SALA DE INFORMATICA, PARTE EXTERNA DEL MISMO BLOQUE Y TERMINACION DEL SALON DE ARCHIVO A TODO COSTO.	1,00	UN	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 21 horas para terminar *(28/06/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 8 minutos de tiempo transcurrido *(27/06/2023 2:41:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Estudios de Sector.pdf	Estudios de Sector.pdf	(detalle)
EstudiosPrevios_.pdf	EstudiosPrevios_.pdf	(detalle)
COTIZACION.pdf	COTIZACION.pdf	(detalle)
cdisponibilidad_.pdf	cdisponibilidad_.pdf	(detalle)
rpresupuestal_.pdf	rpresupuestal_.pdf	(detalle)
OrdenServicio_0006.pdf	OrdenServicio_0006.pdf	(detalle)
Actcalnicio_.pdf	Actcalnicio_.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	WILFRIDO MARTINEZ R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8600039	Guardar y notificar
Supervisor	WILFRIDO MARTINEZ R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8600039	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	WILFRIDO MARTINEZ R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8600039	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	WILFRIDO MARTINEZ RODRIGUEZ	27/06/2023 2:49:29 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILFRIDO MARTINEZ RODRIGUEZ
Ordenador del pago	WILFRIDO MARTINEZ RODRIGUEZ	27/06/2023 2:48:47 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILFRIDO MARTINEZ RODRIGUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	4.950.000
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados,	

	Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	4.950.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00013	CDP	No validado	4.950.000 COP	4.950.000 COP	00-06-27	Editar

Saldo de CDP	4.950.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	4.950.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00013	Presupuestal (CDP)	-	No validado	4.950.000 COP	4.950.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	4.950.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	4.950.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-