
 
 

 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL 
Y SST AL CONTRATO DE OBRA DE URGENCIA MANIFIESTA CUYO OBJETO ES 
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ESTABILIZACION DE LA 
EROSION COSTERA DE PLAYA SALGUERO SANTA MARTA” con ocasión a la urgencia 
manifiesta declarada mediante decreto 050 del 6 de abril de 2022 y 092 del 3 de abril de 
2023.  
 

1. Introducción. 
 
Antecedentes generales y fácticos 

 
El borde costero donde se localiza el sector de Playa Salguero en la ciudad de Santa Marta 
(el cual se extiende unos 1.3 Km desde Punta de La Gloria hasta la de desembocadura del 
río Gaira), se encuentra en proceso de erosión, proceso que se ha venido incrementando 
en la última década con el incremento de construcciones de edificaciones e infraestructuras 
en el sector. 
 
De acuerdo con INVEMAR, en los conceptos “Estudios de erosión costera en Playa 
Salguero, Rodadero, Santa Marta (Magdalena)” realizado en el año 2016 y el “Concepto 
técnico sobre la problemática de erosión costera en Playa Salguero, los daños ambientales 
causados por un espolón construido a la altura del Edificio Playa Linda y las posibilidades 
de restauración ambiental de la playa” realizado en el año 2021, en el sector de Playa 
Salguero se viene presentado la erosión de la costa desde el año 1950, asociado al 
desarrollo urbano acelerado con la construcción de edificaciones e infraestructuras que ha 
generado cambios en la circulación de sedimentos, cambios en las cuencas hidrográficas 
del sector como es la del río Gaira por la tala de bosques, ampliación de fronteras 
forestales, extracción de materiales (arenas) y el bajo caudal y aportes de sedimentos por 
parte del río. 
 
Como medidas de mitigación contra la erosión en el sector, se tiene que por parte de la 
comunidad se realizó la construcción de un espolón de aproximadamente 30 metros 
constituido por bolsas rellenas de concreto (Bolsacreto) en el año 2016 a la altura del 
Edificio Playa Linda. 
 
Esta obra de acuerdo al concepto de INVEMAR, fue una obra que fue ejecutada sin 
estudios y diseños previos y el efecto inmediato que ha tenido, es que hacia la zona Este 
ha generado playa debido a la acumulación de sedimentos, pero hacia el sector Oeste se 
ha incrementado el proceso de erosión, dividiendo a la unidad morfológica en dos tramos. 
 
La construcción del espolón, ha traído consigo un desequilibrio de la dinámica litoral en el 
sector, cortando el “bajo” aportación de sedimento por parte del río Gaira así como; el 
sedimento aportado por las corrientes por efecto del oleaje. Lo anterior ha implicado que la 
playa no se recupere, especialmente hacia el sector Oeste sin que se haya logrado mitigar 
el proceso erosivo. 
 
Al analizar imágenes satelitales de los últimos años, se observa que efectivamente el sector 
presenta un aumento en la tasa de retroceso de la línea de costa, con un promedio anual 
de 2 a 5 m de retroceso. Lo anterior ha hecho que, en algunos sectores, las infraestructuras 
existentes tales como edificaciones se encuentren expuestas ante el mar, que podría 
agravarse con la ocurrencia de fenómenos climáticos tales como mares de leva, altos 
oleajes, huracanes entre otros. Así mismo, la perdida continua de la playa con el tiempo ha 
producido que poco a poco la explotación turística del sector haya disminuido, afectando a 
la economía local del sector. 

 

Que el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, establece que las autoridades de 
la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia 
en su vida, bienes, honra y demás derechos y libertades.  

 



 
 

 

Que el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.  

 

Que mediante la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, se adopta la política nacional de gestión 
del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, indica 
en su artículo 1 ° que, "La gestión del riesgo de desastres, es un proceso social orientado 
a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, 
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito 
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible."  

 
Que el Artículo 1 de la Ley 1523 de 2012 complementa, "Por tanto, La gestión del riesgo se 
constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la 
seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con 
la planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos 
los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población".  

 
Parágrafo 2. "Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que hasta 
ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de 
desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos"; Que en la Ley 1523 de 2012, 
estableció dentro de sus principios el de precaución, el cual determina que, "Cuando exista 
la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las 
personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del 
riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución 
en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas 
encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo."  

 
Que la citada ley definió la emergencia como; "situación caracterizada por la alteración o 
interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de 
una comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga 
a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los 
medios de comunicación y de la comunidad en generar, presupuestos que se evidencian 
notoriamente en el Distrito de Santa Marta con ocasión de la prolongada ausencia de 
precipitaciones producto de las alteraciones y fenómenos climáticos en el planeta.  

 

Que a partir del artículo 57 y sub siguientes del Capítulo Sexto (Declaratoria de Desastre, 
Calamidad Pública y Normatividad) de la Ley 1523 de 2012, se encuentra regulado la 
declaratoria de situación de calamidad pública en el territorio nacional, departamental y 
distrital y en su Artículo 58 se define expresamente la calamidad pública, se establecen los 
criterios para ser declarada, así como las autoridades facultades para tales efectos, en el 
siguiente sentido:  

 
"Artículo 58. Calamidad pública. Para los efectos de la presente ley, se entiende por 
calamidad pública, el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias 
de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, 
la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 
materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 
en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, 
que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, 
rehabilitación y reconstrucción." 

 
A su vez el Artículo 59, establece los "Criterios para la declaratoria de desastre y calamidad 
pública. La autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad, según sea 
el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios: 

 

1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los 
bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia 



 
 

 

digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los 
derechos fundamentales económicos y sociales de las personas. 

2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido 
daños. Entre los bienes jurídicos así­ protegidos se cuentan el orden público 
material, social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y 
administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de 
las redes vitales y la infraestructura básica. 

3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para 
generar nuevos riesgos y desastres. 

4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros 
territorios y poblaciones o a perpetuarse. 

5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las 
condiciones de la emergencia. 

6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. 
7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico. 
 

Y demás disposiciones dispuestas en el decreto No. 50 de 06 de abril de 2022 POR MEDIO 
DEL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PUBLICA POR EROSION COSTERA EN EL 
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA EN LA ZONA DE 
POZOS COLORADOS Y PLAYA SALGUERO, SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA 
Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES, y prorrogado por el decreto No. 307 de 4 de 
noviembre de 2022. 
 
Que el Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santa Marta, sesionó 
el 6 de abril de 2022 y por votación mayoritaria recomendó la ratificación del contenido del 
acta del 3 de marzo de 2022 así como también la inclusión en el decreto distrital de 
declaratoria de calamidad pública por erosión costera, del sector denominado Playa 
Salguero, teniendo en cuenta la actual situación de alto riesgo en dicha zona, sumado a 
que cursa en el Tribunal Administrativo Del Magdalena acción de protección de los 
derechos colectivos de radicado 4700123330002016-0048200 en contra del Distrito, siendo 
demandante el ciudadano RODRÍGUEZ MARTÍNEZ SILVA Y OTROS.  
 
Que el Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santa Marta, se reunió 
el 27 de marzo de 2023, tal como consta en el acta No. 02-2023, obrando pronunciamientos 
sobre la situación actual de la problemática en el sector de Playa Salguero, donde se 
socializó y analizó la situación de riesgo ahí suscitada. 
 
Que en el Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de Santa Marta, se expuso lo 
concerniente al Decreto 050 del 6 de abril de 2022, en el cual se declaró la situación de 
calamidad pública antes referida, con el fin de buscar acciones que permitieran mitigar el 
fenómeno, acompañado de la orden de crear una mesa de trabajo que diera lugar al 
cumplimiento del fallo de segunda instancia del Consejo de Estado, dentro del radicado No. 
47001 -23- 31-000- 2011- 08425 – 02, con el objetivo de definir, adoptar y ejecutar el plan 
maestro de erosión costera del departamento del Magdalena.  
 
Que en desarrollo de dicha sesión del Consejo se realizó la socialización de un estudio de 
ingeniería relacionado con la situación de erosión costera en el sector de Playa Salguero. 
 
Que el citado estudio técnico señaló que en el departamento del Magdalena se presentan 
altas tasas de erosión, con una fuerte incidencia de procesos de índole natural y 
antropogénica que incluyen el ascenso relativo del Nivel del Mar, eventos extremos, 
variaciones en el balance sedimentario (naturales y antropogénicas) y concretamente en la 
zona de Playa Salguero, los factores que más favorecen a la erosión costera son el 
desbalance de aportes de sedimentos del rio Gaira, el cual esta posiblemente asociado a 
fenómenos de variabilidad climática tipo El Niño y los a procesos de origen antrópico como 
la extracción de arena.  
 
Que dentro de las conclusiones del estudio se determinó: "Si no se ejecuta un proyecto 
para detener el avance de este fenómeno en la zona estudiada se afectarán la 
infraestructura, la población y su economía, los ecosistemas que hasta este momento se 
encuentran allí y estarían al borde de desaparecer; ya que playa salguero es un sector, de 
acuerdo con el mapa de uso de suelo del distrito netamente residencial, turístico y hotelero 



 
 

 

- ART-2. También los manglares, que ayudan a proteger y estabilizar las zonas costeras, 
pues quedan más expuestos al embate del oleaje, lo que a su vez afecta a los peces, y por 
último esto afecta el consumo."  
 
Que el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 señala en relación con la Urgencia Manifiesta que, 
"Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, 
o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se 
presenten situaciones relacionadas con los Estados de Excepción; cuando se trate de 
conjurar situaciones excepciona/es relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos 
de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando 
se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección 
o concursos públicos.  
 
La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado.  La expresión 
"Concurso" fue derogada por el art. 32 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Parágrafo. - Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia 
manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuesta/es internos que se requieran dentro 
del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente."  Que la Corte 
Constitucional en sentencia constitucional C-772 de 1998, declaró exequible el Parágrafo 
del artículo 42, bajo el entendido de que los traslados presupuesta/es internos a que se 
refiere dicha norma se efectúen afectados exclusivamente al anexo del decreto de 
liquidación del Presupuesto".  
 
Que el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.2., manifiesta como 
causal de contratación directa la urgencia manifiesta y precisa que "el acto administrativo 
que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la 
Entidad Estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos". 

 
Que atendiendo la recomendación del Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo de 

Desastres de Santa Marta, la Alcaldesa Distrital de Santa Marta en uso de sus facultades, 

mediante Decreto 092 del 3 de abril de 2023, declaró la calamidad pública por erosión 

costera de la zona playa salguero, el cual dispone en el artículo primero: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese la situación de calamidad pública por Erosión Costera 
específicamente para la zona de Playa Salguero en el Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta, por las razones expuestas en la parte considerativa del 
presente decreto.  

Del mismo modo se señaló en los artículos cuarto, quinto y sexto lo siguiente:  

“ARTÍCULO CUARTO: Declárese la Urgencia Manifiesta en el Distrito de Santa Marta en 
virtud de la situación de calamidad pública por erosión costera en el sector de Playa 
Salguero del Distrito de Santa Marta, de acuerdo con lo considerado en la parte motiva de 
la presente, por el término de seis (6) meses calendario, contados a partir de la vigencia de 
este Decreto.  

ARTÍCULO QUINTO: La presente declaración de Urgencia Manifiesta tiene como objetivo 

general que el Distrito de Santa Marta cuente con los mecanismos presupuestales y 

contractuales para tomar las medidas que sean necesarias y oportunas para realizar las 

intervenciones requeridas para evitar el riesgo inminente declarado mediante el presente 

Decreto Distrital.  

ARTÍCULO SEXTO: Como consecuencia de lo establecido en el artículo anterior, la 

Administración del Distrito de Santa Marta, acudirá a la modalidad de contratación directa 

para el suministro de bienes, la prestación de servicios  o la ejecución de obras en 

inmediato futuro que tengan como objetivo prevenir, contener y mitigar los efectos de la 

erosión costera en el sector de la zona costera de playa salguero, así como para realizar 

las labores que sean necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema 

departamental de salud.” 

Que en virtud de lo expuesto El Distrito de Santa Marta, con ocasión a la declaratoria de 
urgencia manifiesta antes señalada, el día 9 de junio de 2023 envió invitación a presentar 
propuesta a tres (3) personas jurídicas para ejecutar la obra que tiene por objeto: 
“CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA 



 
 

 

EROSIÓN COSTERA DE PLAYA SALGUERO – SANTA MARTA”, en virtud de su 
experiencia e idoneidad, aceptando la oferta presentada por la UNION TEMPORAL 
PROTECCION COSTERA PLAYA SALGUERO, mediante Resolución 350 de 20 de junio 
de 2023.  
 
Que la Ley 80 de 1993 artículo 32 numeral 1º señala que los contratos de obra que hayan 
sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría deberá ser 
contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien 
responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos 
en el artículo 53 del referido estatuto. 

 
Que tal como se ha expuesto, la obra objeto de interventoría fue contratada a través de la 
modalidad de contratación directa, causal Urgencia Manifiesta, y para la entidad, en razón 
de los Riesgos del contrato, el valor del contrato, la complejidad y extensión del mismo, 
considera necesario y oportuno contratar interventoría externa a través de la modalidad de 
contratación directa, causal urgencia manifiesta.  
 
En virtud de lo anterior, cumpliendo con los preceptos constitucionales de la dignidad 
humana, y los principios generales de la gestión del riesgo, consagrados en la ley 1523, se 
considera necesario contratar la interventoría cuyo objeto es: “INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE 
OBRAS PÚBLICA  CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA 
PARA LA ESTABILIZACION DE LA EROSION COSTERA DE PLAYA SALGUERO 
SANTA MARTA”, con ocasión a la urgencia manifiesta declarada mediante decreto 050 

del 6 de abril de 2022 y 092 del 3 de abril de 2023.  
 

 IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD 

 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 
parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan 
una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los 
procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
División según la economía clásica  
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:  
 

 Sector primario o sector agropecuario.  

 Sector secundario o sector Industrial.  

 Sector terciario o sector de servicios.  
 
Teniendo en cuenta el alcance del presente objeto contractual, se ubicará dentro del Sector 
terciario o de servicios. 
 
A continuación, se revisarán los aspectos generales del sector que resulten relevantes en 
el Proceso de Contratación teniendo en cuenta fuentes de información estadísticas oficiales 
como lo son el DANE, SUPERSOCIEDADES, ANDI, entre otros. 
 
Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura quienes se identifican como 
CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las 
cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que 
ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio 
independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma 
de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del 
conocimiento dentro del sector. Es así, que una de las características fundamentales de 
estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de 
factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan interferir en su 
independencia; los CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones 
para realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de 
la calidad de una obra de ingeniería. “La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, 
que no cuesta mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, 
problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993_pr001.html#53


 
 

 

 
Dentro del sector de los servicios hay una pequeña participación de los servicios llamados: 
servicios de Consultoría. Uno de los principales productos de este sector se refiere a la 
consultoría para clientes institucionales o asesoría en proyectos condicionados a 
licitaciones públicas o concursos de méritos, en la que se utilizan como criterios de 
selección la experiencia, la capacidad intelectual y la organización de los proponentes, 
según sea el caso. 
 
El alcance de las Consultorías está definido por las especificaciones técnicas de los 
contratos y por las propuestas presentadas para su realización. Todo esto, orientado por la 
necesidad de garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad en la prestación de 
los servicios, soportados por los registros, documentos y toda la información que permita 
evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Es importante que en la 
elaboración de las propuestas queden claros los objetivos, la metodología e instrumentos, 
los procesos y procedimientos a seguir en su ejecución, el período de tiempo, los criterios 
de medición, la población objeto y los informes a entregar, pues de esta manera se puede 
delimitar el alcance y las metas a cumplir. 
 

 ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 

 
Dentro del sector de servicios en Colombia se tienen como principales productos/servicios: 
 

 Publicidad 

 Actividades profesionales científicas y técnicas 

 Restaurantes, catering y bares 

 Actividades de programación y trasmisión, agencias de noticias  

 Inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento  

 Correo y servicios de mensajería  

 Telecomunicaciones  

 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte  

 Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios  

 Salud humana privada  

 Producción de películas cinematográficas y programas de televisión  

 Educación superior privada  

 Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos  

 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades  

 Otros servicios de entretenimiento y otros servicios 
 
 ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 
 

 
Variación anual del PIB 

 
El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía 
en un período determinado. Este indicador es representativo ya que ayuda a medir el 
crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de 
cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la 
competitividad de las empresas. En este sentido es importante conocer la participación de 
los sectores de la economía dentro del PIB. 
 



 
 

 

 
 

En el primer trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,0% 
respecto al mismo periodo de 2022pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 Actividades financieras y de seguros crece 22,8% (contribuye 1,0 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 18,7% (contribuye 0,7 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 1,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,4%. Esta variación se explica 
principalmente por la siguiente dinámica: 
 

 Explotación de minas y canteras crece 4,5%. 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 4,4%. 

 Actividades financieras y de seguros crece 4,4%.  
 

 



 
 

 

 
 
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 

 
En el primer trimestre de 2023pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,3% en 
su serie original, respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla 11): 
 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,4%. 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,0%. 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 1,8%, explicado por: 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,5%. 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,8%. 
 
 



 
 

 

 
 
Construcción 

 
En el primer trimestre de 2023pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,1% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinámica se explica por los 
siguientes comportamientos (ver tabla 6): 
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 2,6%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 
de otras obras de ingeniería civil decrece 14,9%. 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
decrece 2,6%. 

  
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 1,3%, explicado por: 
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,2%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 
de otras obras de ingeniería civil decrece 1,7%. 

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
decrece 0,6%. 
 

 
 
 

o Gremios y asociaciones que participan en el sector 
 



 
 

 

 ACIEM,  Nacional, Asociación Colombiana De Ingenieros Eléctricos, Mecánicos Y 
Afines – Nacional 

 ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores 
 ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 
 ANDI, Asociación Nacional De Industriales 
 ASOCRETO, Asociación De Productores De Concreto 
 CAMACOL, Cámara Colombiana De La Construcción 
 INCO, Instituto Nacional de Concesiones 
 CCI, Cámara Colombiana de la Infraestructura  
 DNP Departamento Nacional de Planeación de Planeación 
 ANAP - Asociación Nacional de Alumbrado Público 

 
 

o Materias primas necesarias para la producción y la variación de sus precios 

 
Teniendo en cuenta que el presente proceso se trata de una interventoria, La materia prima 
son en su gran mayoría la experticia, experiencia e idoneidad de las empresas y de sus 
profesionales. 
 
Los precios internacionales de servicios profesionales no afectan a los precios que se 
manejan internamente en el país.  Colombia se ha convertido en un país exportador de este 
tipo de servicios.  Y aterrizando un poco al objeto a contratar no tiene ningún inconveniente 
con las fluctuaciones de los precios internacionales.  
 
Se puede concluir que las fluctuaciones internacionales de este tipo de servicios no han 
sido representativas en Colombia, en tanto la mayor parte de estos servicios son exportados 
mas no importados y si se llega en dado caso a importar algún servicio sería muy 
significativo y no genera cifras negativas en el país.  
 
Por tratarse en su mayoría de servicios intelectuales, basados en la experticia, experiencia 
e idoneidad de las empresas y de sus profesionales, los precios de dichos servicios no 
experimentan variaciones súbitas derivadas de precios internacionales de insumos que 
puedan incidir de forma definitiva en su estructura económica. 
 
Los cuales no prevén significativas fluctuaciones en sus precios de adquisición. 
 

o CAMBIOS EN LOS CICLOS DE PRODUCCIÓN 
 

Los ciclos de producción en el sector servicios son constantes, pues no están sujetos a 
factores exógenos determinantes, en tanto las materias primas para los productos de qué 
trata el presente objeto contractual, en Colombia son de rango constante durante todo el 
año.  
 

 TÉCNICO 
 

 CONDICIONES TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS DEL OBJETO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 
 
Las condiciones técnicas son las expresadas en las especificaciones técnicas del objeto a 
contratar, de forma especial en cada uno de los ítems contemplados en la solución técnica 
a la necesidad planteada y que se pretende satisfacer con esta contratación. 
 

 REGULATORIO 

 

La modalidad de selección correspondiente será la Contratación Directa de conformidad 
con lo establecido en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012. 

 

ARTÍCULO 66. MEDIDAS ESPECIALES DE CONTRATACIÓN. Salvo lo dispuesto para 

los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad 
fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos 
provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de 



 
 

 

gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de 
rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de  desastre o 
calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la 
contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 
13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993.(Negrilla fuera de texto 
original). 

 

PARÁGRAFO. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo 
anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la 
declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 
1993 y demás normas que la modifiquen. 

 

Mediante Decreto Nº 050 del 06 de abril de 2022 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA 
LA CALAMIDAD PUBLICA POR EROSION COSTERA EN EL DISTRITO TURISTICO 
CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA EN LA ZONA DE POZOS COLORADOS 
Y PLAYA SALGUERO, SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA Y SE ADOPTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”, Se decretó: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Declárese la situación de calamidad pública por la erosión costera 
en los sectores de Pozos Colorados y Playa Salguero del Distrito de Santa Marta de 
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente Decreto(…) 

 

ARTÍCULO CUARTO. El presente decreto tendrá una vigencia de seis (6) meses a partir 
de su publicación y podrá prorrogarse hasta por seis (6) meses más, previo concepto 
favorable del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.  

 

ARTÍCULO QUINTO. Declárese la Urgencia Manifiesta en el Distrito de Santa Marta en 
virtud de la situación de calamidad pública por la erosión costera en los sectores de Pozos 
Colorados y Playa Salguero del Distrito de Santa Marta de acuerdo con lo considerado en 
la parte motiva de la presente, por el término de sesenta días (60) días calendario, 
contados a partir de la vigencia de este Decreto. 

  

ARTÍCULO SEXTO. La presente declaración de Urgencia Manifiesta tiene como objetivo 
general que el distrito de Santa Marta cuente con los mecanismos presupuestales y 
contractuales para tomar las medidas que sean necesarias y oportunas para realizar las 
intervenciones requeridas para evitar el riesgo inminente declarado mediante el presente 
Decreto Distrital.  

 

ARTÍCULO SEPTIMO. Como consecuencia de lo establecido en el artículo anterior, la 
Administración del Distrito de Santa Marta, acudirá a la modalidad de contratación directa 
para el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en el 
inmediato futuro que tengan como objetivo prevenir, contener y mitigar los efectos de la 
erosión costera en el sector de la zona costera de Pozos Colorados, así como para realizar 
las labores que sean necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del 
sistema departamental de salud. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de 
la Urgencia Manifiesta aquí decretada, se podrán efectuar los traslados presupuestales 
internos que se requieran  

 

PARAGRAFO SEGUNDO: El desarrollo de la actividad contractual se llevará a cabo con 
lo establecido en el Capítulo VII Régimen Especial para Situaciones de Desastres y 
Calamidad Pública de la Ley 1523 de 2012. Las actividades contractuales se ajustarán a 
lo que se disponga en los planes de inversión que se aprueben con el Plan de Acción 
Especifico.  

 

PARAGRAFO TERCERO: La contratación celebrada en virtud del presente artículo se 
someterá a control fiscal, dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de 
urgencia manifiesta contempladas en el artículo 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y parágrafo 
del artículo 66 de la ley 1523 de 2012. 



 
 

 

 

Adicionales por medio del decreto No. 307 de 04 de noviembre” POR MEDIO DEL CUAL 
SE PRORROGA EL DECRETO No. 050 DEL 06 DE ABRIL DE 2022 QUE DECLARÓ LA 
CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE 
SANTA MARTA, POR EROSIÓN COSTERA Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
se decretó:  

 

ARTÍCULO PRIMERO: Prorrogar el término de seis (6) meses la declaratoria de 
Calamidad Pública en el Distrito de Santa Marta, de conformidad con la parte considerativa 
de este decreto, a partir de la fecha de su publicación.  
 
NORMATIVIDAD QUE REGULA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  
 

Resolución 020 de 1951 Reglamenta los artículos 349 y 359 del Código Sustantivo de 
Trabajo. 

Resolución No. 02413 de mayo 22 
de 1979 

Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la 
construcción. 

Resolución No. 02400 de mayo 22 
de 1979 

Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 

Resolución 132 de enero 18 de 
1984 

Normas sobre presentación de informe de accidente de trabajo. 

Resolución 02013 de Junio 6 de 
1986 

Reglamento para la organización y funcionamiento de los comités, 
de medicina, higiene y seguridad industrial en lugares de trabajo. 

Resolución 01016 de marzo 31 de 
1989 

Reglamento de la organización, funcionamiento y forma de los 
programas de Salud Ocupacional. 

Resolución 13824 de octubre de 
1989 

Medidas de protección de salud 

Resolución 001792 de 3 de mayo de 
1990 

Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al 
ruido. 

Resolución 09013 de 12 de julio de 
1990 

Normas y procedimientos relacionados con el funcionamiento y 
operación de equipos de rayos X y otros emisores de radiaciones 
ionizantes. 

Resolución 006398 de 20 de 
diciembre de 1991 

Procedimiento en materia de salud ocupacional. 

Resolución 1075 de marzo 24 de 
1992 

Actividades en materia de salud ocupacional. 

Resolución 4050 diciembre 6 de 
1994 

Reglamenta el examen de ingreso. 

Resolución 2328 de julia 15 de 1996 Se delega y reglamenta la expedición de licencias de salud 
ocupacional. Diario Oficial 42841 

Resolución 3997 de octubre 30 de 
1996 

Establecen actividades y procedimientos para el desarrollo de las 
acciones de promoción y prevención en el SGSSS. 

Ley 400 de 1.997 Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 
resistentes. 

Resolución 4252 noviembre 12 de 
1997 

Normas técnicas, científicas y administrativas para los requisitos 
esenciales. 

Decreto 2809 de 2.000 Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 33 de 1998 y 
34 de 1999 

Resolución 1592 de setiembre del 
2001 

Se autoriza el uso de plaguicidas. 

Resolución 1192 de diciembre 20 
del 2001 

Se elimina la obligatoriedad de algunas normas Técnicas 
Colombianas Oficiales obligatorias. 

Resolución 1875 del 2001 Por el cual se crea el subsistema de Información de Salud 
Ocupacional y Riegos profesionales. 

Ley 1229 de 2.008 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 
1997 

NSR-98 Norma Colombiana Sismorresistente (NSR-98) introduce 
recomendaciones y responsabilidades para los arquitectos, lo 
cual significa un cambio en su ejercicio profesional. 

Código Colombiano de 
Construcciones Sismoresistentes 

Aprobado por la ISO – Organización Internacional de 
Normalización. Estambul- Turquía 

Decreto 926 de 2.010 Por el Cual se derogó el Decreto 2809 de 2.000 

NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente 
Decreto 2525 de 2.010 Por el cual se modifica el Decreto 926 de 2010 y se dictan otras 

disposiciones 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39255#0


 
 

 

Resolución 2413 de 1979 en la cual se presentan los presupuestos mínimos en materia de 
seguridad e higiene deben tener las empresas del sector 
constructor 

 
 

 Análisis Económico 
 
El presente análisis económico realizara el estudio del objeto a contratar observando 
distintas variables desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, 
y de análisis de riesgo, de tal manera que nos brinde adecuados resultados para ser 
exigidos dentro de los documentos pre-contractuales y que a su vez, se ajuste a los 
estándares internacionales recomendados al Gobierno Nacional por parte de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para luchar contra 
la manipulación de licitaciones en la contratación pública, aún que por la legislativa que rige 
la calamidad pública que se manifestó en el decreto No. 50 de 06 de abril de 2022 y 
prorrogado por el decreto No. 307 de 4 de noviembre de 2022 se manifiesta la contratación 
directa, el distrito en pro de la transparencia del proceso, la metodología utilizada para 
identificar las distintas variables, se encuentra enmarcadas por los criterios orientadores 
presentados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 
- tales como Guía para la Elaboración de Estudios de Sector G-EES-02 y, el Manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación M-
DVRHPC-05 específicamente pliegos tipo en lo concerniente a los indicadores financieros 
y organizacionales obras para infraestructura de transporte. 
 
De acuerdo al análisis de la demanda por parte de la entidad, y de las entidades analizadas 
de acuerdo a su cercanía geográfica con el lugar de ejecución, podrían indicarse como 
posibles oferentes las siguientes personas jurídicas: 

Nit Razón social de la sociedad 

900467904 B&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 

900201727 INVERSIONES SICA S.A.S  

890114229 CONSTRUCCIONES MARFIL SAS 

901158864 AST INGENIERIA S.A.S. 

802010733 CONSTRUCCIONES SIERRA PEREZ SAS 

901381407 CABV CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S 

802017424 SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A. 

800182330 VALORES Y CONTRATOS S.A. 

800072941 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DONADO SAS 

900968551 MGL INVERSIONES SAS 

900623036 ITACA INGENIERIAINTEGRAL SAS  

800112084 CONSTRUCTORA ALKARAWI S.A. 

800170836 CONSTRUCTORA NIRVANA S.A.S. 

890111637 INVERSIONES LA CORDIALIDAD SA  

900760997 COMPAÑIA DE TRABAJOS DE INGENIERIA S.A.S. 

900318728 SOCIEDAD INVERSIONES BURECHE SA 

900989601 CU2 INGENIEROS S.A.S. 

802020263 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VISTA NORTE SAS 

900910405 CONSTRUCTORA ESPIGA SAS 

901438268 ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS SAS 

890113374 CVP & CIA SA 

890115406 A COSNTRUIR S.A 

802023771 JS CONSTRUCCIONES SAS 

900767009 INVERSIONES SANTANA M&R SAS 

900545993 JE COLOMBIA SAS 

900736214 COINCO DE COLOMBIA SAS 

900599965 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS MARTINEZ SIERRA S.A.S 



 
 

 

900571524 GEOBIOTECNICA SAS 

900360029 SERVICIOS LOGISTICOS AVANZADOS S.A.S. 

900698526 ATLANTIC CONSTRUCCIONES S.A.S 

802023626 JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 

800209530 CONSTRUCTORA FG SA 

890115555 ORLANDO DONADO Y CIA LTDA 

900928741 CONSTRUGOMES COLOMBIA ENGENHARIA S.A.S. 

825001845 Constructores del Caribe S.A.S 

900566142 TORRE III AMERICAS SAS 

802005436 CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S. 

901006746 VIAS Y DRAGADOS SAS 

802018747 ALUNAS S.A.S 

800256059 CONSTRUIMOS Y SEÑALIZAMOS S.A. 

900463145 MINERIA CONSTRCCIONES Y EQUIPOS SAS 

892115345 AVILA S.A.S 

900747746 J.M.P. NEGOCIOS E INVERSIONES S.A.S. 

900757577 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES DEL CARIBE S.A.S 

900352660 RESERVA LOS CIRUELOS SAS 

802013460 ELECTRICOS DE LA COSTA SAS EN REORGANIZACION 

900467461 MILLENNIUM CAPITAL SAS  

900145050 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO URBANO S.A.S 

900713159 WAMCOL S.A.S. 

900709965 CONSTRUCTORA DELCA SAS 

802006258 HIDRUS SA 

800195564 HV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S,A,S, 

802019963 GUILLERMO OTERO VIDAL ARQUITECTURA DE PROYECTOS S.A.S 

800170065 AS CONSTRUCCIONES SAS 

900166460 JAIRO CASTAÑEDA Y CIA S.A.S. 

800043769 SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS 

900195471 ACF SAS  

830510471 CONINGENIO SAS 

900032966 INVERSIONES TORROSA SAS 

900349462 CONSTRUCCIONES PACIFIC SAS 

900196576 RLGM INGENIERIA SAS 

900452274 TOTBUILDING BODEGAS INDUSTRIALES SAS 

900305472 H&B INGENIERIA S.A.S.  

900220578 ASB LTDA 

800112904 TEMPLADO SAS 

900258381 MAXSMINERA S.A. 

890110582 Viñas Russi SAS 

802019794 MCC INGENIERIA SAS 

800112185 CONSTRUCCIONES PUBENZA S.A.S 

900804995 HH URBANO SAS 

900203489 CONACSA S.A.S 

802006180 MARENCO TAMARA SAS 

900034278 SOLUTEC INGENIERIA SAS 

900437194 INVERSIONES OROZCO OVALLE Y CIA S.C.A. 

802008095 CONVIAS SAS 

900504883  J.P.M. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 

900060622 ALDANA CAPITAL & CIA. S.C.A. 

890116998 J.A.& ASOCIADOS S.A.S.  



 
 

 

900475398 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA SAS 

800225585 CONSTRUCTORA RUMIE S A S 

800240100 CONSTRUCTORA E INVERSIONES MAURICIO ANCINEZ SAS 

900587861 SLM CONSTRUCCION S.A EN REORGANIZACION 

900747491 PROGETTI SOLUCIONES SAS 

900719633 DIAMOND GROUP DEVELOPERS S.A.S. 

900238734 ENERGYCORP 

901505928 GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS 

900349185 SUZ ESTRUCTURAS SAS 

802005147 CONSTRUCTORA YACAMAN VIVIERO S.A.S. 

900437236 SORC INGENIERIA SAS 

802002678 PALACIO OFICINA DE CONTRUCCIONES SA 

900277726 AIC CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS 

830509276 TRANSPORTE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S..A TICOM.S.A 

890101130 PFV & CIA LTDA 

900483739 IDC 21 SAS   

800075337 SUELOS INGENIERIA SAS 

800015232 INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS SAS 

802015266 CONSTRUCORP SA 

 
El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de contratación, 
se presenta únicamente con fines de estudios de las ofertas para conocer el sector relativo 
al que pertenece la presente contratación sin que ello sea excluyente de nuevos oferentes. 
 
Se debe resaltar que todas estas personas naturales y/o jurídicas, podrían contar con 
experiencia, capacidad financiera, organizacional y jurídica suficiente; por lo cual las sitúan, 
sin perjuicio de las exigencias de la entidad dentro del proceso de selección, entre los 
posibles oferentes que eventualmente podrían tener la idoneidad para ejecutar el objeto del 
contrato. 
 
 
 



 
 

 

 
 
El presupuesto previsto para el presente proceso se encuentra estimado en la suma de MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS PESOS M/CTE                            
($ 1.766.335.140,16) el cual incluye todos los tributos que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 
 

 Capacidad Financiera y Capacidad de Organización a solicitar 
 

 Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.  
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 
concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,11 
 

 
Índice de endeudamiento 

 

≤ 75% 
 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 

≥ 0 
 

 
Capital de trabajo 

 
CTd = 10% x (PO) 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 

 

≥ 0 
 

ITEMS CARGO /OFICIO SUELDO CANT
DUR 

(MESES)
DEDICACION VALOR PARCIAL

1

1.1 Director de Interventoría $ 12.500.000,00 1 6 50% $ 37.500.000,00

1.2 Residente de Interventoría $ 6.800.000,00 3 6 100% $ 122.400.000,00

1.3 Ingeniero especialista hidraulico - Consultor $ 8.500.000,00 1 6 50% $ 25.500.000,00

1.4 Ingeniero especialista estructural - Consultor $ 8.500.000,00 1 6 50% $ 25.500.000,00

1.5 Ingeniero especialista Geotecnico - Consultor $ 8.500.000,00 1 6 50% $ 25.500.000,00

1.6 Profesional SST $ 4.000.000,00 1 6 100% $ 24.000.000,00

1.7 Profesional Ambiental $ 4.000.000,00 1 6 100% $ 24.000.000,00

1.8 Residente social $ 4.000.000,00 1 6 100% $ 24.000.000,00

1.9 Topógrafo $ 3.800.000,00 2 6 100% $ 45.600.000,00

1.10 Cadenero $ 2.000.000,00 4 6 100% $ 48.000.000,00

1.11 Batimetrista $ 3.500.000,00 1 6 100% $ 21.000.000,00

1.12 Ingeniero Auxiliar - Inspector $ 2.500.000,00 1 6 100% $ 15.000.000,00

1.13 Secretaria $ 1.800.000,00 1 6 100% $ 10.800.000,00

$ 448.800.000,00

2,450

$ 1.099.560.000,00

ITEMS DESCRIPCIÓN COSTO CANT
DUR 

(MESES)
DISPONIBILIDAD VALOR PARCIAL

2

2.1 Vehiculo tipo PICK UP 4"X4", incluye conductor y combustible $ 6.000.000,00 3 6 100% $ 108.000.000,00

2.2 Arriendo de oficina (Incluye servicios) $ 3.000.000,00 1 6 100% $ 18.000.000,00

2.3 Implementación del plan de gestión de calidad y plan ambiental $ 4.200.000,00 1 6 100% $ 25.200.000,00

2.4 Equipo de Topógrafia $ 3.500.000,00 2 6 100% $ 42.000.000,00

2.5 Elaboración de informes $ 500.000,00 1 6 100% $ 3.000.000,00

2.6 Papeleria ,tintas,copias ,material fotografico y demas elementos para informes $ 500.000,00 1 6 100% $ 3.000.000,00

3 LABORATORIOS

3.1
Batimetria (Incluye lancha, ecosonda y equipo batimetrico) - Batimetria para linea

base, seguimiento y de control final
$ 22.000.000,00 1 6 100% $ 132.000.000,00

3.2 Ensayos de Laboratorio $ 7.000.000,00 1 6 100% $ 42.000.000,00

$ 373.200.000

4

4.1 Legalización $ 11.572.050,56 1 $ 11.572.050,56

$ 11.572.050,56

$ 1.484.332.050,56

$ 282.023.089,61

$ 1.766.355.140,16

TOTAL COSTOS OPERATIVOS (B)

GASTOS DE LEGALIZACIÓN

TOTAL GASTOS DE LEGALIZACIÓN (C)

SUB TOTAL DEL PROYECTO (A + B+C) = D

IVA (19%)

COSTO TOTAL INTERVENTORIA 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRAS DE URGENCIA MANIFIESTA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA PARA LA ESTABILIZACION DE LA EROSION COSTERA DE PLAYA SALGUERO SANTA MARTA

COSTOS OPERATIVOS

PRESUPUESTO INTERVENTORIA DE OBRA

COSTO PERSONAL

SUB TOTAL

FACTOR MULTIPLICADOR

TOTAL COSTOS PERSONAL (A)



 
 

 

 
Rentabilidad del activo 

 

≥ 0 
 

 
Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos 
uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en 
el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. 
 
 Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  

 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez 

≥1,21 
 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 70% 

 

 
Razón de cobertura de 

intereses 

 

≥ 1 
 

 
Capital de trabajo 

 
CTd = 10% x (PO) 

 
Rentabilidad del 

patrimonio 

 
≥ 0,04 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,02 

 

 
 

 ANALISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS 

 
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los 
artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la 
probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 
generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como 
con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este 
tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 
expresamente a cargo de la entidad en el contrato.  
 
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente 
procedimiento. 
 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el 
documento Conpes 3714, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de 
Contratación desde su planeación hasta su liquidación los cuales se encuentran contenidos 
en la MATRIZ que  hace parte integral de este análisis.   
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