
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0385 

 CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA Y EL 

MUNICIPIO DE EL TAMBO. 

 
Entre la Corporación Autónoma Regional del Cauca –CRC con Nit No. 891.501.885-4 Entidad 
autónoma especial del orden Nacional integrante del Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
organizado por la Ley 99 del 22 de diciembre de 1936 con domicilio en Popayán y jurisdicción 
el Departamento del Cauca, representada legalmente por el ingeniero YESID GONZÁLEZ 
DUQUE identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.291.540 expedida en LA 
ADMINISTRACIÓN de Morales (Cauca), en calidad de Director General de la CRC y quien en 

el presente contrato se llamará LA C.R.C y el MUNICIPIO DE EL TAMBO, con Nit No. 
891.500.978-6, representado legalmente por el señor CARLOS ALBERTO VELA GALINDEZ 
mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.548.871 expedida en Popayán 
(Cauca), según consta en el acta de posesión No. 01 del 28 de diciembre de 2019 de la 
Notaria Única – El Tambo Cauca , debidamente facultado para contratar, quien en adelante y 
para los efectos de este convenio se denominará EL MUNICIPIO hemos consentido celebrar 
el presente convenio interadministrativo, que se regirá por las siguientes cláusulas, previas las 
siguientes consideraciones: 1. La Constitución Política de Colombia en su artículo 79, 
establece como deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. Asimismo, la Carta Política adopta el principio de desarrollo sostenible y le asigna al 
Estado, al igual que a todas las personas, la obligación de proteger las riquezas naturales de 
toda la Nación. Por su parte, el artículo 2 de la Ley 23 de 1973, por medio de la cual se expide 
el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, consagra que el medio 
ambiente es un patrimonio común, y que por lo tanto su mejoramiento y conservación son 
actividades de utilidad pública, en las que deberán participar el Estado y los particulares. 2. La 
Ley 99 de 1993, mediante la cual se crea las Corporaciones Autónomas Regionales del Cauca 
– CAR’s, les otorga una serie de competencias, entre las cuales se encuentra la 
implementación de políticas, planes y programas del orden nacional en materia ambiental, 
promover y desarrollar la participación comunitaria en programas de protección ambiental, de 
desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables, actividades 
encaminadas a la preservación y conservación del medio ambiente, entre otras de especial 
importancia para su preservación, dichas entidades se encuentran distribuidas por todo el 
territorio nacional y ejercer autoridad ambiental en su correspondiente jurisdicción. 3. De este 
modo, en el Departamento del Cauca, encontramos a la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca – C.R.C., con Nit No. 891.501.885-4, entidad de carácter público, de orden nacional, 
creada por la Ley 99 de 1993, dotada de autonomía administrativa y financiera, con patrimonio 
propio y personería jurídica, que tiene como misión promover y propiciar el desarrollo 
sostenible, a través de la administración de los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente, entidad que ejerce la autoridad ambiental en su jurisdicción y contribuye a la 
conservación y protección del patrimonio natural, al desarrollo de una cultura ambiental y al 
bienestar y la calidad de vida de la población, comprometiendo a los actores sociales, 
económicos e institucionales. 4. Por su parte, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, a través de la Política de Gestión Ambiental Urbana, determina que la Gestión 
Ambiental Urbana, debe enfocarse en dos ejes principales, el primero referente a la: “Gestión 
ambiental de los recursos naturales renovables: Agua (en cualquier estado), Atmósfera 
(troposfera y estratosfera), Suelo y subsuelo, Biodiversidad (ecosistemas, especies, recursos 
genéticos), Fuentes primarias de energía no agotable, Paisaje” y el segundo, relacionado con 



 

la: “Gestión ambiental de los elementos o factores que interactúan e inciden sobre el ambiente 
de las áreas urbanas”; pero además, dentro de los objetivos de la mencionada política, se 
determinan acciones encaminadas a la sostenibilidad, armonización en la gestión de los 
recursos, para el aprovechamiento de los recursos renovales y no renovables, dentro de ellos 
la estructura ecológica en áreas urbanas y el espacio público. 5. En cumplimiento de tales 
disposiciones, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT y el Departamento 
Nacional de Planeación, formularon el CONPES 3718, Política Nacional de Espacio Público, 
en el cual se fijan acciones de corto, mediano y largo plazo, que orientan el accionar de 
municipios, distritos y autoridades ambientales, en cuanto a la planeación, diseño, gestión, 
financiación, y control del espacio público; y establece los escenarios de articulación 
intersectorial e interinstitucional que se requieren para garantizar su sostenibilidad. Así mismo, 
el documento CONPES, define estrategias, un plan de acción y recomendaciones, entre otras 
la relacionada con “(…) iii) la articulación del espacio público en el ordenamiento territorial y 
ambiental; iv) la articulación de las estrategias sectoriales que intervienen el espacio público, 
y; v) la gestión y financiación de planes, programas y/o proyectos de espacio público”, aquello 
en concordancia con la Ley 99 de 1993, articulo 31, funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, entre las cuales se encuentra: “Ejecutar las políticas, planes y 
programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional 
de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así 
como los del orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito 
de su jurisdicción” y “Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las 
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de 
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la 
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables”. 6. 
Por su parte, el Decreto 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del espacio 
público en los planes de ordenamiento territorial, determina que es deber del estado, velar por 
la protección de la integridad del especio público y su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular, esta norma, en su artículo 2 establece que “el espacio 
público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de 
los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de 
necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los 
habitantes”, de igual forma, en el artículo 5º, de la citada norma, se establece que el espacio 
público está conformado por el conjunto de elementos constitutivos y complementarios, dentro 
de los elementos constitutivos, se encuentran: “(…) 2. Elementos constitutivos artificiales o 
construidos) Áreas articuladoras del especio público y de encuentro, tales como: parques 
urbanos, zonas de cesión gratuita al municipio o distrito, plazas, plazoletas, escenarios 
deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre (…)”, y dentro de los 
elementos complementarios, se encuentran: “(…) a) Componentes de la vegetación natural e 
intervenida. Elementos para jardines, arborización y protección del paisaje, tales como: 
vegetación herbácea o césped, jardines, arbustos, setos o matorrales, árboles o bosques; b) 
Componentes del amoblamiento urbano (…)”. Los mencionados elementos son necesarios, 
pues además de permitir el mejoramiento ambiental urbano, permiten la conservación de los 
mismos; por su parte las estructuras físico-construidas y demás elementos que hacen parte 
del mismo, ayudan a la conservación y preservación de las especies naturales, impidiendo 
que estas sean degradadas por factores antrópicos o naturales, generando por una parte una 
conciencia ambiental en la comunidad, permitiendo que el ser humano pueda disfrutar de un 
medio ambiente sano. Pero, además, dicha norma en su artículo 17, establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales, y las Autoridades Ambientales, de las entidades 
territoriales, establecidas por la Ley 99 de 1993, tendrán a su cargo, la definición de políticas 



 

ambientales, el manejo de los elementos naturales, las normas técnicas para la conservación, 
preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público. 7. De ahí, que la 
importancia del recurso ambiental, no se circunscribe únicamente al manejo de los recursos 
naturales, sino también a disponer para el hombre como eje del proyecto naturaleza de vida, 
espacios para ambientar su coexistencia con ella; de ese modo, pensando en el hombre como 
eje del componente ambiental, se plantean la ejecución de obras, que permitan el 
mejoramiento del espacio público, entendido este desde su valor ambiental y sus diversos 
beneficios, como amortiguador de impactos ambientales, regulador climático, reductor de los 
impactos sobre la salud humana, controlador del ruido, protector de flora y fauna urbana, 
protector de los cuerpos de agua urbanos, receptor de desechos, mitigador del riesgo natural y 
como espacio seguro para la ciudadanía, en su interacción con el medio ambiente sano. 8. Así 
las cosas y para hacer frente a las problemáticas generadas por el déficit de calidad y cantidad 
del espacio público como reserva de la estructura verde urbana, sus elementos físico 
naturales y construidos, la Corporación Autónoma Regional del Cauca en acompañamiento 
del municipio de El Tambo, formularon el proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO, Y RECUPERACION ECOLÓGICA EN EL PREDIO 
PEROLINDEZ-LA CASCADA DE LA VEREDA PEROLINDEZ, MUNICIPIO DE EL TAMBO, 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA." con Viabilidad radicada bajo el No. SDP 11832 del 23-06-
2023 y reposa en la carpeta E23017 del banco de proyectos de la OAP-CRC el cual pretende 
mejorar y revitalizar las condiciones ambientales existentes en la zona mediante la 
implementación de herramientas autónomas de la comunidad en cuanto al manejo de paisaje, 
el mejoramiento y adecuación senderos peatonales existentes y propuestos, que ayudan al 
fortalecimiento de la relación e interacción entre sus habitantes y la naturaleza, obteniendo 
como resultado el mejoramiento ambiental integral en la zona de interés ambiental de El 
Tambo. 9. Las estructuras consideradas para el mejoramiento ambiental urbano integral de 
esta zona se consideran en materiales amigables con el medio ambiente, pero a su vez 
sostenibles e imperecederos, capaces de contribuir no solo con el enlucimiento paisajístico de 
los diferentes escenarios, sino también con la salvaguardia de especies naturales y sus 
ecosistemas. 10. Teniendo en cuenta que el mejoramiento ambiental del espacio público 
contempla la recuperación de sus elementos naturales en dichas áreas en conjunto con una 
estrategia de recuperación ecológica asociada al paisaje, para el goce y disfrute de los 
diferentes beneficiarios en equilibrio y armonía con la naturaleza, dentro de este proyecto se 
generan diferentes estrategias para lograrlo, una de ellas es mediante la adecuación y 
manteamiento del sendero existente que actualmente se encuentra en condiciones precarias, 
por ello se propone la ejecución de actividades de arquitectura e ingeniería paisajista mínimas 
como son la demarcación del recorrido en materiales eco ambientales como el triturado, y 
piedra del sitio, la construcción de dos miradores, uno cubierto y otro sin cubierta, así como 
dos portalones materiales regionales como la guadua, rescatando no solo la tradición 
tecnológica ancestral sino también su arquitectura sustentable e identidad, además se 
propone la introducción de algunos elementos de mobiliario urbano básicos y necesarios para 
garantizar el sano y adecuado uso del sitio, también se tiene en cuenta la inclusión de 
especies ornamentales regionales que fomenten el reconocimiento y siembra de las mismas, 
para que pueda ser tomado como ejemplo y replicado en otros territorios. 11. Con todo lo 
anterior y dada especificidad del proyecto que se pretende adelantar, la C.R.C. debe aunar 
esfuerzos para ejecutar las acciones en el marco del convenio a celebrar, en razón a que la 
Corporación no cuenta con el personal idóneo que brinde un apoyo total para lograr el 
cumplimiento de los objetivos. 12. Con la Celebración del presente Convenio, se da 
cumplimiento al siguiente proyecto establecido en el Plan de acción “Cauca ambiental y 
sostenible”.2020-2023: Programa PAT “Asuntos ambientales, sectorial y urbano”, y a su vez 



 

el PROYECTO PAT 4.1.4 “Gestión ambiental urbana y sectorial” del que se deriva el proyecto 
POAI 23056 denominado “Mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio urbano” el 
cual en su actividad A-2.2 determina: Ejecutar obras civiles y/o arquitectónicos referentes al 
mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público en áreas urbanas, en el marco de 

los proyectos priorizados y viabilizados. 13. Por lo anterior, El Director General de la CRC, 

expidió acto administrativo por medio del cual se escoge la modalidad de selección de 
contratación directa para la celebración de un convenio de interadministrativo entre las partes. 
El presente convenio se regirá, además, por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA - 
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE 
LA CRC Y EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, PARA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA 
ARQUITECTÓNICA DEL PROYECTO No. E23017: “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO, Y RECUPERACION ECOLÓGICA EN EL PREDIO 
PEROLINDEZ-LA CASCADA DE LA VEREDA PEROLINDEZ, MUNICIPIO DE EL TAMBO”; 
EN EL MARCO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJISTICAS DEL 
ESPACIO PÚBLICO. PARÁGRAFO PRIMERO: El convenio se ejecutará de acuerdo a la 
metodología y demás condiciones técnicas establecidas en el Proyecto registrado en el banco 
de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación de la CRC, bajo el No. E23017 de 2023, el 
cual hace parte integral del presente documento. PARÁGRAFO SEGUNDO: Objetivo del 
proyecto: Mejorar la calidad ambiental, ecológica y paisajística del predio Perolindez- la 
Cascada, en la vereda Perolindez municipio de El Tambo. Objetivos específicos: -
Implementar acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico en el predio Perolindez - la 
cascada de la vereda Perolindez municipio de El Tambo. - Implementar acciones para la 
adecuación de espacios públicos ambientales mediante técnicas y tecnologías de eco 
arquitectura en la vereda Perolindez municipio de El Tambo. - Realizar la Recuperación 
ecológica para el fortalecimiento del paisaje natural en el predio Perolindez - La Cascada en la 

vereda Perolindez Municipio de El Tambo. CLAUSULA SEGUNDA - DURACIÓN: El plazo 
de ejecución del presente Convenio será por el término de CUATRO (4) MESES, sin 
exceder el 20 de diciembre de 2023. Contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previa entrega del Plan Operativo y cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, ejecución y suscripción del acta de inicio. CLÁUSULA TERCERA. - 

VALOR: el valor del presente convenio asciende a la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($650.000.000). Los cuáles serán aportados de la 

siguiente manera: La CRC aportará la suma de para los fines de este convenio la suma de 
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($600.000.000,00), valor que se encuentra 
soportado con el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 1032 del 26 de junio de 2023 
expedido por la Subdirección Financiera de la Corporación. El municipio de El Tambo, 
aportará la suma CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000). Soportados 

mediante CDP número 354 DEL 22 DE ABRIL DEL 2023. PARAGRAFO: El valor del 
presente convenio se invertirá en desarrollo del siguiente presupuesto:



 

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA VEREDA PEROLIDEZ- MUNICIPIO DE EL TAMBO 

“IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO, Y RECUPERACION ECOLÓGICA EN EL PREDIO 
PEROLINDEZ-LA CASCADA DE LA VEREDA PEROLINDEZ, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. 

FECHA: MAYO-2023 ELABORÓ: MUNICIPIO DE EL TAMBO 
  FUENTES DE FINANCIACIÓN  

  
       

ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITÁRIO   VALOR TOTAL  
 

 
ACTV  

CRC MUNICIPIO 

1 PRELIMINARES                 

1.1 Localización y Replanteo m2 900,00  $                 2.171,00   $                  1.953.900,00  
 

 A.1.1  
 $               
1.953.900,00  

  

  Sub Total   $                  1.953.900,00  
  

    

2 
EXCAVACIONES, 
RELLENOS Y RETIRO 

                

2.1 
Excavacion a mano en 
material común prof hasta 
0,1m 

m3 271,85  $               23.565,00   $                  6.406.145,00  
 

 A.1.1  
 $             

32.505.792,00  
  

2.2 
Excavación en roca prof hasta 
0,35m 

m3 2,000  $                    73.945   $                     147.890,00  
 

2.3 

Suministro, instalación, 
compactación y nivelación de 
material de prestamo (tierra 
amarilla) para conformación de 
Relleno  

m3 42,00  $               91.046,00   $                  3.823.932,00  
 

2.4 

Descapote, cortes y nivelación 
a mano espesor 0,5m de forma 
manual, para conformación de 
sendero 

m3 115,00  $               14.427,00   $                  1.659.105,00  
 

2.5 
Cortes de forma manual para 
conformación de graderias, 
(huella y contra huella) 

m 510,00  $               14.427,00   $                  7.357.770,00  
 

2.6 Relleno con material de sitio m3 29,61  $                    15.824   $                     468.549,00  
 

2.7 
Retiro de material sobrante 
hasta sitio autorizado 

m3 219,33  $               57.641,00   $                12.642.401,00  
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ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITÁRIO   VALOR TOTAL  
 

 
ACTV  

CRC MUNICIPIO 

  Sub Total   $                32.505.792,00  
    

3 
ESTRUCTURAS EN 
CONCRETOS  

        
    

3.1 
Solado de Limpieza 1500 PSI 
E=0,05 

m2 10,22  $                    45.040   $                     460.309,00  
 

 A.2.2  
 $             

12.930.160,00  
 $       

39.807.021,00  

3.2 

Bases en concreto para 
instalaciòn de postes y tablas 
en madera plastica   0.25m x 
0.25m x 0.25m, 2500PSI -
21MP 

und 160,00  $               25.722,00   $                  4.115.520,00  
 

3.3 

Bases en concreto para 
instalaciòn y sostenimiento de 
viga entramado para piso en 
madera plástica Ø 0,25m x 
H=0,30m (0,15m superficial, 
0,15m enterrado) conc. 
3000PSI -21MP incluye 
soporte de anclajes de Metal 
para marco de madera. 

und 2,00  $               45.978,00   $                       91.956,00  
 

3.4 

Bases en concreto para 
instalaciòn de  bancas  y 
puntos ecologicos L= 1.6m 
Ancho 0,7m E= 15cm,  
.2.500PSI -21MP 

und 9,00  $             159.092,00   $                  1.431.828,00  
 

3.5 

Bases en concreto para 
instalaciòn de portalon en 
Guadua; 0,45m*0,45 3000PSI 
-21MP, incluye refuerzo 

und 4,00  $             221.264,00   $                     885.056,00  
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ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITÁRIO   VALOR TOTAL  
 

 
ACTV  

CRC MUNICIPIO 

3.6 
Cuneta,  
Conc.3000PSI.A=40CM 
E=0,07M 

m 60,00  $               56.401,00   $                  3.384.060,00  
 

3.7 
Sardinel  en Ccto ciclopeo 
(piedra a la vista) H=0,25M, 
B1= 0,15 B2= 0,12  

m 400,00  $               55.689,00   $                22.275.600,00  
 

3.8 
Huellas en concreto simple y 
piedra a la vista ancho= 0,35m 
x 1m x 0,15m. 

und 50,00  $               81.339,00   $                  4.066.950,00  
 

3.9 

Caja (sumidero),  para 
recoleccion de aguas lluvias en 
concreto de 3000 PSI, 
dimensiones 0.6X0.6X0.6 
internos, espesor 0,10 m; 
incluye tapa y acero de 
refuerzo. 

und 9,00  $             557.649,00   $                  5.018.841,00  
 

3.10 Zapata de 0,80x0,80x0,30 m3 3,84  $             831.349,00   $                  3.192.380,00  
 

3.11 
Zapata central de 
1,90x1,90x0,35 

m3 3,61  $             831.349,00   $                  3.001.170,00  
 

3.12 

Zapata central en ccto de 21 
MPA de 1,90x1,90x0,35, para 
soporte estructura central del 
kiosco 

m3 1,08  $             831.349,00   $                     897.857,00  
 

3.13 
Zapata de 0,80x0,80x0,30 para 
soportes laterales del piso y de 
portalon 

m3 2,69  $             831.349,00   $                  2.236.329,00  
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ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITÁRIO   VALOR TOTAL  
 

 
ACTV  

CRC MUNICIPIO 

3.14 

Bases en concreto de 3000 
PSI de 0,30x0,30x0,70 mts 
para instalaciòn y 
sostenimiento de viga 
entramado para piso en 
madera plástica  incluye 
platina  metálica de 9mm de 
0,20x0,20  

m3 2,02  $             831.349,00   $                  1.679.325,00  
 

  Sub Total   $                52.737.181,00  
    

4 MOBILIARIO URBANO         
    

4.1 

Suministro e instalacion de 
bancas con espaldar en 
madera plástica según 
especificaciones técnicas. 

und 6,00  $             584.992,00   $                  3.509.952,00    

 A.2.1  
 $           

150.118.054,00  
  

4.2 

Suministro e instalación de 
puntos ecológicos en madera 
plástica según 
especificaciones técnicas. 

und 3,00  $          1.185.122,00   $                  3.555.366,00  
 

4.3 

Suministro e instalacion de 
mirador en estructura madera 
plástica (Incluye cubierta) no 
incluye diseño de refurerzos 
estructurales 

und 1,00  $        82.527.836,00   $                82.527.836,00  
 

4.4 

Suministro e instalación de 
mirador estructura en madera 
plástica no incluye refuerzos 
estructurales 

und 1,00  $        51.311.712,00   $                51.311.712,00  
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ACTV  

CRC MUNICIPIO 

4.5 
Suministro e instalación de 
portalón en guadua (incluye 
cubierta) 

und 2,00  $          4.606.594,00   $                  9.213.188,00  
 

  Sub Total   $              150.118.054,00  
    

5 
VEGETACION Y 
ELEMENTOS NATURALES 

        
    

5.1 

Suministro e instalación de 
tierra negra mejorada y 
esterilizada para siembra de 
prado, materas, árboles, 
arbustos . 

m3 54,00  $             103.214,00   $                  5.573.556,00    

 A.1.2  
 $             

21.382.690,00  
  

5.2 

Suministro y siembra de 
especies ornamentales 
(cartuchos de colores, 
jazmines azules y blancos, 
lantanas)  Altura: (40 -50) cm 

und 667,00  $               20.732,81   $                13.828.784,00  
 

5.3 

Suministro y siembra de 
especies arbóreas Altura: 80 - 
90 cm (CARBONEROS Y 
FLOR DE MAYO) 

und 50,00  $               39.607,00   $                  1.980.350,00  
 

5.5 
Suministro e instalación de 
piedra dolomita para 
adecuación de jardines. 

m2 70,00  $               56.416,00   $                  3.949.120,00  
 

 A.1.3  
 $             

18.809.558,00  
  

5.6 

Suministro e instalación de 
Triturado tamaño 3/4", para 
relleno de sendero peatonal, 
Ancho 1m, Alto= 20 cm 

m3 43,75  $             193.218,00   $                  8.453.288,00  
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ACTV  
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5.7 
Suministro e instalación de 
piedra decorativa gravilla mona 
#5.  

m2 50,00  $             128.143,00   $                  6.407.150,00  
 

5.8 
Suministro e instalación de 
prado maní forrajero 6 
plántulas x m2. 

m2 196,00  $               24.823,00   $                  4.865.308,00  
 

 A.1.2  
 $             

28.300.418,00  
  

5.9 
Suministro e instalación de 
plántula botoncillo de oro o 
buchones. 

m2 334,00  $               70.165,00   $                23.435.110,00  
 

  

Suministro e instalación de 
piedra entre  6y8" para 
acordonamiento de sendero 
peatonal con pintura de aceite 
blanca 

ml 140,00  $               59.197,00   $                  8.287.580,00  
 

 A.1.3  
 $               
8.287.580,00  

  

  Sub Total   $                76.780.246,00  
    

6 

ESTRUCTURAS PARA 
ADECUACION DE SENDERO 
Y ELEMETOS 
ARQUITECTONICOS 

        
    

6.1 

Suministro e instalación de 
madera plástica para 
conformación de contrahuella 
de sendero en madera plástica 
ancho=0,12M, E= 0,2mL= 
1,20M c/u 

und 100,00  $               38.323,00   $                  3.832.300,00  
 

 A.2.3  
 $           

123.298.212,00  
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ACTV  

CRC MUNICIPIO 

6.2 

Suministro e instalación de 
postes en madera plástica 
macizos, de longitud 1,6 m, 
diámetro 2". Incluye tornillería 
para instalación y suministro e 
instalación de 2 hiladas de 
cadena plástica de colores. 
Anclados 45cm, en bases de 
Ccto. 

und 250,00  $               44.089,00   $                11.022.250,00  
 

6.3 

Suministro e instalación 
pasamanos y barandal en 
madera plástica poste redondo 
de 4 y 2", L= 2.1M;  H=0,9m 
para sendero 

m 146,00  $             209.669,00   $                30.611.674,00  
 

6.4 

Suministro e instalación de 
tabla en madera plástica para 
conformación de recorrido de 
sendero en madera plástica 
Ancho= 0,12m  E=0,02M, L= 
1,5M c/u (incluye tornillería) 

m 34,00  $             265.614,00   $                  9.030.876,00  
 

6.5 

Suministro e instalación, 
armado estructura sendero- 
viga (Con Alma de acero 150x 
150 x4) 0,185m x 0.6m para 
piso en Tabla madera plástica  

m 34,00  $          1.298.754,00   $                44.157.636,00  
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ACTV  
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6.6 

Suministro e instalación de 
piso DECK aligerado, ancho = 
0,16m L= 3m; E=,02m , peso 8 
kilos 

m2 52,00  $             473.913,00   $                24.643.476,00  
 

  Sub Total   $              123.298.212,00  
  

    

7 ACERO         
  

    

7.1 Acero para mirador cubierto KG 413,3  $                 8.842,00   $                  3.654.399,00  
 

 A.2.2    
 $         

5.502.377,00  7.2 
Acero para mirador sin 
cubierta 

KG 209  $                 8.842,00   $                  1.847.978,00  
 

           $                  5.502.377,00  
  

    

8 OTROS         
  

    

8.1 
Suministro e instalación 
Tubería de 24" 

m 40,00  $               93.632,00   $                  3.745.280,00  
 

 A.2.3  
 $             

13.052.618,00  
 $         

4.690.602,00  
8.2 

Suministro e instalación 
Tubería de 8" 

m 48,00  $               93.632,00   $                  4.494.336,00  
 

2.9 Acarreos manuales internos jornal 198,00  $               47.998,00   $                  9.503.604,00  
 

            
    

  Sub Total   $                17.743.220,00  
    

          

 
Total costos directos    $              460.638.982,00  

  
 $           
410.638.982,00  

 $       
50.000.000,00  

 
Total costos Indirectos 30%  $              138.191.695,00  

  
 $           
138.191.695,00  

  

 
Administración 23%  $              105.946.966,00  

  
    

 
Imprevistos 2%  $                  9.212.780,00  
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ACTV  

CRC MUNICIPIO 

 
Utilidad 5%  $                23.031.949,00  

  
    

 
IVA (Sobre la utilidad)     19%  $                  4.376.070,00  

  
 $               
4.376.070,00  

  

 
Componente de restauración (activa-pasiva)    $                13.596.752,00  

 

A.3.1 
- 

A.3.2-
A3.3 

 $             
13.596.752,00  

  

 
Interventoría     7%  $                33.196.501,00  

 
A.3.4 

 $             
33.196.501,00  

  

 
TOTAL PRESUPUESTO  $              650.000.000,00  

  
 $                
600.000.000  

 $       
50.000.000,00  

        
 $650.000.000  

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APUS: El proyecto se ejecutará teniendo en cuenta las actividades y la metodología contenida 
en el proyecto E23017 de 2023 registrado en el Banco de proyectos de la CRC, el cual contiene viabilidad en todas competencias. 
Es importante indicar que los análisis de precios unitarios hacen parte integral del proyecto en mención, los cuales deberán tenerse 
en cuenta durante la ejecución del convenio. 

 



 

El proyecto se ejecutará teniendo en cuenta las actividades y la metodología contenida en el 
proyecto E23017 de 2023 registrado en el Banco de proyectos de la CRC, el cual contiene 
viabilidad en todas competencias. Es importante indicar que los análisis de precios unitarios 
hacen parte integral del proyecto en mención, los cuales deberán tenerse en cuenta durante la 

ejecución del convenio. CLÁUSULA CUARTA. - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. La CRC 
aportará la suma de para los fines de este convenio la suma de SEISCIENTOS MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($600.000.000,00), valor que se encuentra soportado con el Certificado de 
Disponibilidad presupuestal No. 1032 del 26 de junio de 2023 expedido por la Subdirección 
Financiera de la Corporación. El municipio de El Tambo, aportará la suma CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000). Soportados mediante CDP número 354 DEL 

22 DE ABRIL DEL 2023. CLÁUSULA QUINTA. - DESEMBOLSO DE LOS APORTES- La 
CRC desembolsará en calidad de aporte inicial el 50% del valor total de su aporte, el 
cual se amortizará en actas parciales de acuerdo al avance de ejecución del Convenio 
Interadministrativo. El mismo no podrá ser destinado a actividades diferentes a las 
relacionadas con el objeto del Convenio y se entregará una vez se firme acta de inicio 
y se allegue el plan de inversión del mismo por parte del Municipio de El Tambo. El 
saldo restante se cancelará mediante actas parciales de ejecución del convenio con 
base al avance físico del convenio de Conformidad con el avance del proyecto, previo 
aval de quien designe la Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental, como 
supervisor del Convenio. CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) 
POR PARTE DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA: 1.  Aportar 
para los fines de este convenio la suma de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($600.000.000), valor que se encuentra soportado con el Certificado de Disponibilidad 
presupuestal No. 1032 del 26 de junio de 2023 y concepto de viabilidad 2023-993 expedido 
por la Subdirección Financiera de la Corporación. (Anexo). 2. La Corporación deberá transferir 
el aporte comprometido a la entidad territorial, a la cuenta que esta disponga para el convenio. 
3. Velar por la correcta ejecución del objeto convenido, de acuerdo a las condiciones 
planteadas en el mismo por cada una de las partes. 4. Hacer parte del comité técnico donde 
se implementen, desarrollen y coordinen todas las actividades propuestas en el convenio. 5. 
Adoptar y coordinar todas las acciones para asegurar el cabal cumplimiento del objeto 
convenido. 6. Prestar el apoyo técnico necesario, para la ejecución de las actividades 
convenidas. 7. La CRC se comprometen a establecer mecanismos de coordinación, ejecución, 
seguimiento, control y evaluación de la inversión asignada para la realización del Proyecto. 8. 
Designar un funcionario idóneo, para que ejerza las funciones de supervisión y vigilancia del 
convenio, quien se encargará de velar por la correcta ejecución del convenio. B) POR PARTE 

DEL MUNICIPIO: 1. Aportar y desembolsar para los fines del presente convenio la suma de 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000), en efectivo, en los términos y 
oportunidades acordados en el mismo, el citado valor se encuentra soportado con el CDP Nro. 
354 del 22 de abril de 2023. 2. El Municipio debe contar con todas las autorizaciones, licencias 
y permisos a que haya lugar, antes de iniciar las obras convenidas. 3. Ejecutar las actividades 
del convenio de acuerdo a las condiciones técnicas exigidas en el presente estudio, las cuales 
están determinadas en el proyecto Nro. Nro. E23017, de Junio/2023, con el nombre: 
“IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO, Y 
RECUPERACION ECOLÓGICA EN EL PREDIO PEROLINDEZ-LA CASCADA DE LA 
VEREDA PEROLINDEZ, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”. El 
cual hace parte integral del presente estudio previo. 4. Invertir los recursos del convenio, de 
acuerdo al Estatuto de Contratación Estatal y demás las disposiciones legales vigentes y 
destinar en los aportes en forma exclusiva a la ejecución de las actividades propuestas 



 

convenidas. 5. El municipio una vez incorporado los recursos a su presupuesto, deberá 
adelantar los procesos de contratación que sean necesarios, para ejecutar los recursos 
aportados por las partes convinientes. 6. Asistir a las reuniones que se realicen en desarrollo 
del Convenio, para determinar y definir acciones pertinentes para la ejecución del mismo, y de 
este modo participar activamente en los Comités Técnicos que se convoquen. 7. Designar a 
una persona idónea, para que realice acompañamiento y seguimiento técnico a la ejecución 
del Convenio, quien será responsable en nombre de dicha Entidad de presentar a la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca, informes de seguimiento y avance del Convenio. 
8. Adoptar y coordinar todas las acciones para asegurar el cabal cumplimiento del objeto 
convenido y dentro de las previsiones formuladas por la Supervisión del Convenio. 9. 
Presentar cada mes al supervisor designado por la C.R.C., el informe técnico y financiero de 
ejecución de las actividades del convenio, al que deberá anexar copia de los soportes de pago 
y demás evidencias que sean necesarias. 10. Permitir al funcionario designado por CRC, el 
acceso a los libros de registro contable de los recursos transferidos por la CRC. 11. Conformar 
el Comité de Veeduría, dentro de los 05 días siguientes a la suscripción del Convenio. 12. 
Conformar un comité técnico donde se implementen, desarrollen y supervisen todas las 
actividades propuestas en el proyecto, dentro de los 05 días siguientes a la suscripción del 
Convenio. 13. Entregar a la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC, el Plan 
Operativo de Inversión o Cronograma de trabajo, dentro de los 05 días siguientes a la 
suscripción del convenio, como requisito para desembolso e inicio de ejecución, como 
documento integral del acta de inicio de actividades. 14. Exigir al ejecutor de la obra, 
establecer un programa de control de calidad de las actividades que deberá presentar mes a 
mes, junto con el informe de actividades presentado al supervisor. 15. Garantizar el 
cumplimiento de las normas básicas de manejo y control ambiental: Sin menoscabo de todas 
las obligaciones sobre medidas de manejo y control ambiental, el Municipio de El Tambo, 
deberá cumplir en todo momento los requisitos normativos y cualquiera que la CRC solicite 
durante el desarrollo del Convenio. 16. El Municipio se compromete a establecer mecanismos 
de coordinación, ejecución, seguimiento, control y evaluación de la inversión asignada para la 
realización del Proyecto. 17. Exigir al ejecutor de la obra que implemente la señalización 
necesaria, con el fin de evitar eventuales perjuicios a terceros. 18. Exigir al ejecutor la póliza 
de estabilidad de la obra. 19. Exigir al ejecutor de la obra, que garantice a los trabajadores los 
implementos de higiene y seguridad industrial necesarios para la ejecución. 20. Si al 
vencimiento del plazo de ejecución del convenio, no se comprometen la totalidad de recursos 
aportados por la CRC, el municipio debe reintegrarlos a más tardar dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes, junto con los rendimientos financieros que se causen, conforme a las 
instrucciones del coordinador del convenio. 21. Hacer parte del comité técnico donde se 
implementen, desarrollen y coordinen todas las actividades propuestas en el convenio. 22. 
Exigir al ejecutor de la obra el pago de las estampillas requeridas por Ley. 23. Exigir al 
contratista una garantía única que ampare por lo menos: el cumplimiento del contrato, la 
responsabilidad civil extracontractual, la estabilidad de la obra, pago de salarios y las demás 
que considere pertinentes, dentro de las cuales deberá figurar la CRC en calidad de 
BENEFICIARIO. 24. Efectuar el recibo de la obra, garantizando su operación y mantenimiento, 
una vez se encuentre terminada la obra. 25. Entregar el informe final de ejecución del 
proyecto, informe técnico y financiero y demás obligaciones (bitácora, registro fotográfico, 
planos récord, planillas de pago seguridad social de todos los trabajadores, pago de 
parafiscales obra e interventoría), so pena de hacer efectiva la cláusula de cumplimiento. 26. 
Aperturar una cuenta bancaria independiente a nombre del convenio siendo de su exclusiva 
responsabilidad el manejo de la misma. La cuenta no tiene el carácter de cuenta conjunta y 
para efectos de este convenio y la salvaguarda de los intervinientes, se equipará a las 



 

exigencias de las cuentas para los convenios interadministrativos regulados por la ley 80 de 
1993 y normas complementarias. 27. Contratar al Interventor para la ejecución de las 
actividades de la obra a desarrollarse en el marco del presente convenio, antes de la 
suscripción del acta de inicio de obra. 28. Las demás que sean necesarias para la correcta 

ejecución del convenio. CLÁUSULA OCTAVA.- CESION: EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, 

no podrá ceder en todo o en parte los derechos y obligaciones emanados del presente 
convenio con persona natural o jurídica, sin previo consentimiento escrito de LA C.R.C. 
CLÁUSULA NOVENA.- SUPERVISOR Y FUNCIONES DEL SUPERVISOR: Estará a cargo 
del funcionario Juan Carlos Amézquita o el funcionario idóneo que para tal efecto sea 

designado por el Subdirector de Defensa de Patrimonio, quien tendrá las responsabilidades 
disciplinarias, fiscales y penales previstas en el artículo 51 de la Ley 80 de 1993 y la 
Ley 1474 de 2011 en especial en los artículos 44, 83 y 84, y demás normas, que las 
aclaren, modifiquen y complementen. CLÁUSULA DECIMA.- COMITÉ TÉCNICO: El 

presente Convenio estará orientado técnica, financiera y administrativamente por un Comité 
Técnico conformado por el Representante Legal del municipio de El Tambo o su delegado, por 
el Director General de la CRC o su delegado; el Supervisor del Convenio que designe la 
Corporación y el Supervisor que designe aquel. FUNCIONES DEL COMITÉ TECNICO: Las 
Funciones del Comité son las siguientes: 1) Aprobar el plan operativo del proyecto y hacer 
seguimiento a las partidas presupuestales aprobadas. 2) Evaluar la óptima inversión de los 
recursos y el cumplimiento del objeto acordado. 3) Asesorar las actividades que desde el 
punto de vista administrativo y técnico demande el convenio. 4) Evaluar los avances técnicos y 
administrativos del Convenio. 5) Dejar constancia escrita a través de actas de cada uno de los 
comités. 6) Reunirse previa convocatoria de sus integrantes o cuando el coordinador delegado 
por la CRC lo considere necesario para garantizar el normal desarrollo del Convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - GARANTÍAS: El Municipio de el Tambo constituirá a 
favor de la CRC garantía única, en los términos de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 y sus decretos reglamentarios, otorgada por un banco o compañía de seguros 
legalmente establecidos en Colombia y preferiblemente con domicilio y poderes 
decisorios en la ciudad de Popayán. La garantía se constituirá en la misma moneda 
del Convenio. El pago de la prima respectiva correrá por cuenta del contratista, así 
como el de las ampliaciones a que haya lugar. La garantía deberá estar firmada por el 
contratista, deberá ser constituida en forma tal que cubra única y exclusivamente los 
riesgos contemplados para la ejecución del contrato. La garantía deberá estar vigente 
durante toda la vida del contrato, su liquidación, y la prolongación de sus efectos. 
Tratándose de póliza no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria 
unilateral. Los riesgos que la garantía deberá cubrir son: A- El cumplimiento de todas 
las obligaciones surgidas del convenio, por un valor equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del mismo, con vigencia igual al plazo de este, y cuatro (04) meses 
más. B- Buen manejo y correcta inversión del aporte anticipo. El amparo de buen 
manejo y correcta inversión del anticipo cubre a la entidad estatal contratante, de los 
perjuicios sufridos con ocasión de (I) la no inversión, (II) el uso indebido y (III) la 
apropiación indebida que el conviniente garantizado haga de los dineros o bienes que 
se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del convenio por un 
valor equivalente al 100% del valor del valor del aporte entregado en calidad de 
anticipo, con una vigencia igual al plazo del convenio y cuatro (4) meses más. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. -  SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONVENIO: Se podrá 
de común acuerdo entre las partes; por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o a discreción 



 

de los convinientes; suspender temporalmente la ejecución del convenio, mediante un acta en 
donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de 
suspensión. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - CONSTANCIA. El ordenador del gasto, deja 
constancia que, por tratarse de un convenio Interadministrativo, no se requiere la obtención 
previa de varias ofertas. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - OBLIGACIÓN DE REINTEGRO 
DE ELEMENTOS: EL MUNICIPIO deberán reintegrar mediante acta cualquier elemento 
devolutivo que le haya sido suministrado para la ejecución del convenio, lo cual será requisito 
para la terminación del mismo. CLÁUSULA DECIMA SEXTA. - TERMINACIÓN: De común 
acuerdo las partes liquidarán el presente convenio. Para tal efecto, dentro de los quince (15) 
días siguientes, el supervisor de la CRC deberá presentar el acta de terminación, para que 
posteriormente se surta el trámite de revisión y liquidación por parte de la oficina Asesora 
Jurídica en el término legal, o sea, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento, 
siempre que existan motivos suficientes para ello. CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA.- 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: LA CRC se obliga a prestar apoyo a las acciones del 
Estado tendientes a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo 
cual, y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes colombianas, asume explícitamente 
los siguientes compromisos: No ofrecer, prometer, ni dar porcentaje, participación ni cualquier 
otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público ni particular en razón o en relación 
con el convenio; rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte 
de un funcionario público o persona particular en relación o como consecuencia del mismo y 
denunciar la irregularidades que advierta el proceso. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: 
DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONVENIO. - Hacen 
parte integral del presente convenio: El documento de estudio de necesidad, EL Subproyecto 
E23017 radicado en el Banco de Proyectos de la CRC, la viabilidad técnica, económica, 
ambiental y jurídica, los CDPs, Los Conceptos de Viabilidad y demás documentos atribuidos a 
las partes. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - VEEDURÍAS CIUDADANAS. - De conformidad 
con lo establecido en la Ley 850 de 18 de noviembre de 2003, EL MUNICIPIO, deberá 
constituir una veeduría ciudadana, con el fin de que ésta ejerza vigilancia sobre la gestión 
pública, respecto de la ejecución del presente convenio. CLÁUSULA VIGÉSIMA. - 
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN. - El presente convenio para su 
perfeccionamiento requiere de la firma de las partes, y su ejecución iniciará previa aprobación 
de garantías (si a ello hubiere lugar) y expedición del registro presupuestal y suscripción de 
acta de inicio. 
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