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ESTUDIOS PREVIOS
(ARTICULO 2.2.1.2.1.5.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015)

DEPENDENCIA QUE PROYECTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTRUA
FECHA JUNIO DE 2023

ESTUDIO PREVIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA CELEBRACION DE CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE TIMBIO —
CAUCA.

De conformidad con lo ordenado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1, de la Seccion 2, del Decreto 1082 de
2015 y las recomendaciones para la elaboracidn de estudios previos emitidas por parte de la
Procuraduria General de la Nacidn, en aplicacion del principio de planeacién de las entidades
publicas, a continuacidn se presenta el contenido de los estudios previos que justifican adelantar
un convenio interadministrativo, con el fin de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros entre el Departamento del Caucay el Municipio de Timbio - Cauca, para la ejecucién
del proyecto denominado: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN 3
ViAS URBANAS UBICADAS EN EL BARRIO EL ARADO Y EN EL BARRIO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO
DE TIMBIO, CAUCA.”

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Red de Carreteras colombiana es de 166.500 km, de estos un 14% estéd pavimentado y segun su
caracterizacion estan distribuido de la siguiente manera; 16.776 Km son de Red primaria, de los
cuales 13.296km estén encargadas al INVIAS, y 3.380 km estén concesionados (Instituto Nacional
de Concesiones - INCO); 147.500 km son de Red secundaria y terciaria distribuidos asi: 72.761 km
encargados a los departamentos, 34.918 km encargados a los municipios, 27.577km al Instituto
Nacional de Vias, y 12.251 km a privados. El Departamento del Cauca cuenta con un total de
1.874,21 km de vias a cargo, de los cuales 10,19 km de equivalen a vias de primer orden, 732,45 km
a vias de segundo orden y 1.131,58 km de vias de tercer orden.

La red vial del departamento fue identificada e inventariada en el Plan Vial Departamental realizado
por la Secretaria de Infraestructura del Departamento del Cauca entre los afios 2009 y 2010, con
recursos del Ministerio de Transporte en su mayoria, estableciéndose un total de 1.798,860 km. En
el afio 2019 este inventario fue actualizado y en consideraciéon de nuevos tramos que se han
incorporado se cuantifica en 1.874,213 km distribuidos en un total de 65 vias localizadas en 35 de
los 42 municipios del Cauca. Los municipios en los cuales no se localizan vias y/o tramos viales a
cargo del departamento son Popayan, Piamonte, Santa Rosa, Rosas, Guapi, Timbiqui y Lépez de
Micay.
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_ | TOTAL | TOTAL |[TOTALEN| _
SOMERIENE S R PAVIMENTADA| AFIRMADO | TiERRA | 'OT -
| PRIMER ORDEN 10,188 .
0 | SEGUNDO ORDEN 283,634 | 445354 | 3,460 1.874,213
~ | TERCERORDEN 36,767 | 1.041,132 | 53,678
KILOMETROS TOTALIZADOS 33059 1.48649| 57,14| 1.874,213

Fuente Resolucién 3731 del 29 de agosto de 2016 — Ministerio de Transporte.

La poblaciéon afectada que transita por los Barrios San Rafael y El Arado localizados en la cabecera
municipal de Timbio presenta dificultades en la movilidad segura, ya que cuentan con algunos
tramos de vias en mal estado. Los 3 tramos de vias urbanas localizados en |a Calle 19 entre Carreras
11y 1lay Carrera 11a entre Calles 19 y 20 Barrio San Rafael y en la Calle 11a entre Carreras 21y 22
Barrio El Arado se encuentran con material de afirmado totalmente deteriorado, en su seccion
transversal no poseen cunetas, bermas, ni andenes definidos, sin sefializacion ni demarcacidn, las
cuales fueron construidas hace mas de 15 afios y con escaso mantenimiento rutinario. La carencia
de estructuras de confinamiento, la falta de estructuras hidrosanitarias como sumideros y cdmaras
de inspeccion, ademds que las que existen se encuentran en mal estado y no cumplen con las
normas técnicas.

Ademds, esto ha generado una depreciacion de las viviendas e inmuebles ubicados en este sector;
debido a las dificultades de acceso al sector residencial los usuarios de las vias se ven limitados para
movilizarse incurriendo en sobre costos y afectando su calidad de vida.

Considerando que para el Departamento del Cauca es fundamental llevar a cabo intervenciones
que mejoren la calidad de vida de la poblacién en general, se plantea el proyecto de Inversion
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN 3 ViAS URBANAS UBICADAS EN
EL BARRIO EL ARADO Y EN EL BARRIO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, CAUCA.” cuya
financiacidn se realizara con recursos propios del Departamento del Cauca.

Localizacion del proyecto
La ubicacion especifica del proyecto se encuentra en 3 tramos de vias urbanas localizadas en los

Barrios San Rafael y El Arado, del municipio de Timbio. A continuacidn, se presenta la localizacidn
especifica de los tramos a intervenir:

COORDENADAS
% ABSCISA
DIRECCION PUNTO NORTE ESTE

Calle 11a entre Inicio 751387,829 1043176, 717 KO0+000

Carreras 21y 22

Barrio El Arado Fin 751246,542 1043215,18 K0+143
Secretaria de Infraestructura- Cédigo 1400 3 iy 7.
Carrera 6A No. 22N-02, Edificio de Obras Publicas, Piso 2- Popayan- Cauca y
Teléfono: (057+ 2) 8235952 = (4 0 ({7 J' _

sinfraestructura@cauca.gov.co
WWW.cauca.gov.co

W para avanzar



I@* ﬂ ( a4
3. ~

Gebernacién del Cauca

Secretarfade

Infraestructura
Inicio 751875,279 1044460,017 K0+000

Calle 19 entre
Carreras 11y 11ay Fin 751943,878 1044487,917 K0+066
Carrera 11a entre
Calles 19 y 20 Barrio Inicio 751875, 279 1044460,017 K0+000
San Rafael

Fin 751859,899 1044500,053 KO0+040

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN 3 VIAS URBANAS
UBICADAS EN LA CALLE 11 ENTRE CARRERAS 21 Y 22 BARRIO EL ARADO,
CARRERA 11 ENTRE CALLES 19 Y 20 Y CALLE 19 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 BARRIO SAN RAFAEL,
EN EL MUNICIPIO DE TIMBIO CAUCA
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Fuente: SIG Vial Cauca - Secretaria de Infraestructura, 2022

La Contribucion a la politica publica que se realiza con la ejecucién del proyecto se muestra a
continuacion, para el nivel departamental y municipal:

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

. Plan de Desarrollo Departamental: “Cauca, 42 Motivos para Avanzar 2020-2023".

° Linea Estratégica del Plan de Desarrollo Departamental: Dindmica Econdmica e
Infraestructura.

° Programa del Plan Desarrollo Departamental: Infraestructura red vial regional.

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

e Plan de Desarrollo Municipal: “"Sigamos Construyendo" 2020-2023.
° Estrategia del Plan de Desarrollo Municipal: Crecimiento y competitividad para un mejor
vivir.

° Programa: En busca de la conexidn territorial.
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MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA

Se requiere realizar la intervencion de 3 tramos de vias urbanas en mal estado y sin pavimento:

o Tramo Barrio El Arado: el tramo de via a intervenir tiene una longitud total de 143,48
metros lineales.

° Tramos Barrio San Rafael: los tramos de via a intervenir tienen una longitud total de
111.69 metros lineales.

2. PARTES DEL CONVENIO A SUSCRIBIR

2.1. POR EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

NIT ~ REPRESENTANTELEGAL | CEDULA DE CIUDADANIA
891.580.016-8 JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO 10.536.415
2.2. POR EL MUNICIPIO DE TIMBIO
NIT REPRESENTANTE LEGAL CEDULA DE CIUDADANIA
891500742-5 MARIBEL PERAFAN GALLARDO 34.561.762

3. DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONVENIO Y SUS ESPECIFICACIONES

3.1.CODIGO UNSPSC

CODIGO UNSPSCD DESCRIPCION
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
3.2.0BIETO.

AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN 3
ViAS URBANAS UBICADAS EN EL BARRIO EL ARADO Y EN EL BARRIO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO

DE TIMBIO, CAUCA.

3.2.1. ALCANCE.

El alcance del proyecto contiene en la construccién de pavimento en concreto hidraulico en tramos
de vias urbanas ubicadas en los barrios El Arado y San Rafael del municipio de Timbio Cauca. A
continuacion, se presentan la longitud de dichos tramos a intervenir de acuerdo a los procesos

=

constructivos y el presupuesto.
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ABSCISAS

TRAMO LOCALIZACION LONGITUD
INICIAL | FINAL

Calle 11 entre Carreras21
K0+143,4
2 y 22 Barrio El Arado 143,48 m KO+000 43,48

Calle 19 entre Carrerasil KO0+000 K0+045,50
4 y 1lay Carrera llgentre 111.69 m
Calles 15y 20 Barrio San K0+000 K0+066,19

Rafael

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas vigentes de ley del Instituto Nacional de
Vias.

3.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
3.2.2. OBLIGACIONES A CARGO DEL DEPARTAMENTO

1. Realizar el aporte al presente convenio y transferencia de la suma MIL CIENTO CUARENTA Y
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
PESOS M/CTE ($1,145,644,758) a la cuenta de ahorros especial, que determine el Municipio.

2. Hacer seguimiento a los recursos transferidos al Municipio, y efectuar la supervisién
administrativa del Convenio.

3. Realizar la supervisién del presente convenio a través de la Secretaria de Infraestructura y/o su
delegado, con el fin de verificar que las actividades se ejecuten en los tiempos establecidos y en
general que la ejecucion del proyecto se ajuste a las condiciones técnicas del proyecto y a los
propdositos de este convenio.

4, Hacer seguimiento a los recursos y al cumplimiento de las metas acordadas conforme al
cronograma y actividades especificas descritas en el proyecto.

5. Atender todos los requerimientos solicitados por los entes de control.
6. Efectuar el seguimiento, control y evaluacién de los resultados del convenio.

7. Llas demds que sean requeridas para dar cumplimiento al adecuado desarrollo del presente
convenio.

3.2.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, CAUCA.

1. Realizar todas las gestiones inherentes al cumplimiento del objeto del convenio, en su condicién
de ejecutor. B
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2. Teniendo en cuenta que los estudios y disefios fueron elaborados y presentados por el
Municipio; corresponde al Municipio, responder o realizar los tramites necesarios en caso de
modificacidn, actualizacion o variacion de los disefios, que afecten el valor del futuro Contrato
de obra.

3. Incorporar los recursos transferidos por el Departamento, esto es la suma de MIL CIENTO
CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1,145,644,758), al presupuesto del Municipio.

4. Manejar los recursos transferidos por el Departamento en una cuenta de ahorros especial que
determine el Municipio.

5. Adelantar la ejecucién del proyecto “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO EN 3 ViAS URBANAS UBICADAS EN EL BARRIO EL ARADO Y EN EL BARRIO SAN
RAFAEL DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, CAUCA.” con cédigo BPIN No. 2023003190055, utilizando
todos los medios administrativos, técnicos, juridicos y financieros, para lo cual deberan
adelantar los procesos respectivos para la ejecucion de la obra e interventoria.

6. Presentar-al supervisor del convenio, un plan de ejecucion de los recursos aportados por el
Departamento del Cauca.

7. Presentar al supervisor del convenio, un cronograma de actividades que corresponda al del
proyecto aprobado a fin de garantizar su ejecucion durante la vigencia 2023.

8. Rendir informe mensual de ejecucion de los recursos transferidos, conforme al cronograma
presentado por el Departamento.

9. Realizar el seguimiento constante al proyecto, con el fin de ejecutar las actividades conforme al
cronograma.

10. La ejecucidn fisica y financiera del proyecto sera responsabilidad del Municipio.

11. Manejar los recursos que le transfiere el Departamento, conforme a lo estipulado en el marco
del proyecto, estudio previo, convenio y cronograma del proyecto.

12. Ejecutar los recursos, de forma exclusiva para el cumplimiento del objeto convenido, para lo
cual debera aplicar los principios constitucionales y legales de la funcién administrativa y de la
contratacion estatal.

13. Realizar la supervision del proyecto, con el fin de verificar que las actividades se ejecuten en los
tiempos establecidos y en general que la ejecucién de la misma se ajuste a las condiciones
técnicas del proyecto y a los propdsitos de este convenio.

14. Hacer seguimiento a los recursos y al cumplimiento de las metas acordadas conforme al
cronograma y actividades especificas descritas en el proyecto.

15. Realizar intercambios de informacion relevante con el departamento, que permita la ejecucion
del proyecto que da origen al presente convenio.

16. Realizacion con la Comunidad las socializaciones y la divulgacion de las acciones del proyecto.

17. Efectuar el seguimiento, control y evaluacién de los resultados del convenio.

18. Reintegrar al Departamento del Cauca, los saldos del valor aportado que queden sin ejecutar.

19. Girar al Departamento del Cauca, los rendimientos financieros que e lleguen a causar con cargo
a los recursos aportados por la entidad.

20. Respetar los principios constitucionales de la funcidn administrativa y la gestion fiscal, el deber
de seleccion objetiva y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993.

21. Constituir las garantias pactadas en el convenio y realizar las modificaciones necesarias cuando,
a ello haya lugar. /,_-r
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22. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean
imputables.

23. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actian por fuera de la ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algin acto o hecho, cuando se presenten tales peticiones o amenazas el
asociado debera informar inmediatamente de su ocurrencia al ministerio y a las demas
autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren
necesarios.

24. Las demds que sean requeridas para dar cumplimiento al adecuado desarrollo del presente
convenio.

3.3. VALOR DEL CONVENIO Y SU JUSTIFICACION

El valor total del presente convenio se estima en la suma de MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
M/CTE ($1,145,644,758), correspondientes a recursos propios del departamento del Cauca con
cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 3679 y 3680 del 16 de junio de 2023, en
el que de acuerdo al proyecto aprobado y viabilizado se incluye el valor de NOVECIENTOS OCHENTA
Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($983.777.233) destinados al presupuesto de obra para cada uno de los tramos intervenidos, y
CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
M/CTE ($181.867.525) destinados a la contratacién de la destinados a la contratacién de la
interventoria, recursos que sera trasferida a la cuenta de ahorros que para el efecto determine el
Municipio de Timbio — Cauca, conforme las condiciones de desembolso que sean previstas a
continuacion.

3.3.1. FORMA DE DESEMBOLSO

El Departamento del Cauca realizara el desembolso al Municipio de Timbio - Cauca, de la suma de
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1,145,644,758), en dos desembolsos, de la siguiente manera:

Un primer desembolso equivalente al 50% del valor aportado por el Departamento del Cauca por
valor de QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($572.822.379), a la cuenta especial que determine el Municipio
de Timbio, previa incorporacién al presupuesto del Municipio y cumplimento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del convenio.

Un desembolso final equivalente al 50% restante del valor aportado por el Departamento del Cauca
por valor de QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($572.822.379), a la cuenta especial que determine el Municipio
de Timbio, previa incorporacién al presupuesto del Municipio y presentacion del cronograma del
proceso o procesos de seleccion a adelantarse para la ejecucién de los recursos, recibido a
satisfaccion por parte del funcionario que cumpla funciones de supervision y certificacién de
actualizacion de las bases de datos de la secretaria y publicacién en los sistemas SIA OBSERVA y
<
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NOTA 1. Teniendo en cuenta la naturaleza de negocio juridico estatal, se entiende que el
Departamento del Cauca, no realiza ningtin tipo de pago al Municipio de Timbio, como ente ejecutor
del proyecto, lo que se realizara corresponde a un desembolso de recursos a la cuenta bancaria
especifica para el efecto por dicha entidad, el cual serd responsable de la ejecucion del proyecto
objeto del convenio y el adecuado manejo y administracién de los recursos publicos alli depositados.

3.4. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién del convenio serd HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucién del convenio y suscripcién de acta de inicio.

4. GARANTIAS

Conforme lo establecido en el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 7 del articulo
2.2.1.1.2.1.1 y la Seccidn 3, Subseccidn 1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad con la cual se celebra
el convenio interadministrativo debera constituir garantia Gnica que ampare:

GARANTIA PORCENTAIE SOBRE EL VALOR VIGENCIA
Cumplimiento del contrato | Diez por ciento | Del  valor  total | EI plazo de
(cubre el incumplimiento total | (10%) aportado por el | ejecucion del
o parcial, tardio o defectuoso, Departamento  del | convenio y seis
pago de multas vy penal Cauca (6) meses més
pecuniarias imputables al
conviniente)

5. JUSTIFICACION JURIDICA

La modalidad de seleccién pertinente para contratar el objeto consistente en: AUNAR ESFUERZOS
PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN 3 VIAS URBANAS
UBICADAS EN EL BARRIO EL ARADO Y EN EL BARRIO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE TIMBIO,
CAUCA, para la ejecucion del proyecto con cédigo BPIN No. 2023003190045, es la modalidad de
contratacion directa, mediante la celebracién de un convenio interadministrativo, de conformidad
con lo establecido en el Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, y el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082
de 2015, que permita garantizar la ejecucion e inversidn estratégica del recurso aunando esfuerzos
entre entidades con similares objetivos.

Lo anterior cobra fundamento en los siguientes postulados: La Constitucién Politica de Colombia
indica en su articulo 113° que: “Los diferentes 6rganos del Estado tienen funciones separadas, pero
colaboran armdnicamente para la realizacién de sus fines” y el articulo 209° por medio del cual se
determina que: “Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado”. Por su parte, el Articulo 3° de la Ley 80 de 1993, menciona lo
siguiente: “Los servidores publicos tendran en consideracidn que al celebrar contratos y con la
Secretaria de Infraestructura- Cédigo 1400 Y/ ;
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ejecucién de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y
eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de dichos fines”.

En el mismo sentido, la Ley 1150 de 2007, establece en su articulo 22, numeral 49, literal c,
modificado por la Ley 1474, articulo 92, como modalidad de seleccion de los contratistas la
contratacion directa, encontrandose dentro de dicha modalidad los contratos interadministrativos,
“siempre que las obligaciones derivas del mismo tengan relacién directa con el objeto de la entidad
ejecutora sefialado en la Ley o sus reglamentos”. De igual forma, de conformidad con lo establecido
en el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, “La modalidad de seleccion para la
contratacién entre Entidades Estatales es la contratacion directa (...)".

Por su parte la Ley 489 de 1998, articulo 62 preceptua que: “En virtud del principio de coordinacién
y colaboracidn las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran
su colaboracién a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones.”

Asi mismo, el articulo 95 de la misma Ley sefala “Las entidades publicas podrén asociarse con el fin
de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios
que se hallen a su cargo, mediante la celebracién de Convenios Interadministrativos”.

Que, en Sentencia del Consejo de Estado del 7 de octubre de 2009, definiendo la naturaleza y objeto
de los Convenios interadministrativos, citando para el efecto el concepto dado por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado: “(...) Se estd ante una manifestacidn conjunta de
voluntades de la cual se desprende el cumplimiento de obligaciones concretas para quienes
suscribieron el Convenio. Para la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporacion se esta ante
una modalidad contractual, cuya particularidad es su celebracién en virtud del principio de
cooperacién entre entidades publicas, de tal modo que su finalidad no es otra distinta a “la de
cumplir en forma conjunta con las funciones a cargo de ambas entidades, o prestar servicios
publicos que le han sido encomendados”. Los Convenios constituyen formas concretas de
colaboracidén interadministrativa en el cumplimiento de fines y cometidos estatales; esta
colaboracion puede revestir dos maneras distintas: la asuncion conjunta de funciones
administrativas a través de la creacion de un nuevo ente u organismo administrativo generalmente
dotado de personalidad juridica o en otros casos puede realizarse mediante la celebracién de
contratos, evento en el cual la actividad aunque concurrente sigue permaneciendo en la esfera
competencial de cada una de las administraciones comprometidas. Del inciso primero del articulo
95 de la Ley 489 de 1998 se desprenden los elementos que conforman la institucion de los Convenios
administrativos: en primer lugar, los sujetos llamados a celebrarlos deben tener la condicién de
entidades publicas, y; en segundo lugar, su objeto es el desarrollo conjunto de cualquier tipo de
actividad que pueda interesar a dos 0 mas administraciones, no obstante, es necesario precisar que
si se trata del ejercicio de potestades estas deben ser de caracter discrecional, es decir, el
ordenamiento juridico debe posibilitar la eleccion entre varias alternativas. En consecuencia,
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Convenios interadministrativos son formas de gestién conjunta de competencias administrativas
que asumen el ropaje del negocio juridico y, al hacerlo, regulan intereses que, aunque coincidentes
son perfectamente delimitables, por tanto, se trata de relaciones en la que minimo participan dos
partes. Adicionalmente, mediante este instrumento se crean vinculos juridicos que antes de su
utilizacién no existian y que se traducen en obligaciones concretas. Finalmente, dichas obligaciones
son emanaciones de los efectos juridicos que puedan llegar a desprenderse, son un reflejo directo
de las voluntades involucradas”.

Es asi como el convenio interadministrativo busca el cumplimento conjunto de funciones
administrativas de interés comun con el objetivo de que los mecanismos para la ejecucién de los
recursos de inversion que respaldan el proyecto ya identificado, procedan de una manera mas
eficiente, eficaz y oportuna, favoreciendo directamente las regiones, sus dinamicas comerciales, la
mano de obra local entre otros aspectos, en el marco de lo cual es preciso sefialar que el
Departamento conforme lo previsto en el articulo 4 numeral 1.1 de la Ley 22 de 22 “Por la cual se

”

dictan normas tendientes @ modernizar la organizacion y el funcionamiento de los departamentos
bajo esquemas de autonomia y descentralizacidn territorial es competente para:

1.1 En Materia de infraestructura vial les corresponde la construccion, intervencion, mantenimiento
y recuperacion de la red vial departamental, vias secundarias y terciarias asociadas a esquemas
productivos, ademds el departamento deberd propender por la conectividad de la infraestructura
vial, departamental y municipal, con el objetivo de fortalecer los vinculos urbanorurales, la
consolidacion de una red estratégica de transporte y la seguridad alimentaria del territorio que
comporten afectacion de derechos fundamentales especialmente a grupos vulnerables.

Lo que en concordancia con las funciones asignadas al municipio conforme lo dispone el articulo 3
numeral 23 de la Ley 136 de 1994:

Articulo 3°. Funciones de los municipios.

Corresponde al municipio:

23. En materia de vias, los municipios tendrdn a su cargo la construccién y mantenimiento de vias
urbanas y rurales del rango municipal. Continuardn a cargo de la Nacidn, las vias urbanas que
formen parte de las carreteras nacionales, y del Departamento las que sean departamentales.

Es decir que tanto el Departamento del Cauca como el Municipio de Timbio Cauca tienen dentro de
sus competencias y funciones aquellas que propenden por el mantenimiento, construccién,

intervencion y recuperacion de la red vial, es decir que tienen capacidad para obligarse en tanto el
c
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objeto de las mismas tiene relacién directa con el objeto del convenio administrativo que pretende
suscribirse para la ejecucion del proyecto de inversion denominado “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN 3 ViAS URBANAS UBICADAS EN EL BARRIO EL ARADO
Y EN EL BARRIO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, CAUCA” con cédigo BPIN
2023003190045, lo que finalmente se traduce en un objetivo comun a través del cumplimento de
los fines esenciales del Estado de garantizar el servicio a la comunidad, la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion.

En concordancia con todo lo expuesto, y en cumplimiento de los principios de transparencia,
economia y responsabilidad que rigen la contratacidon publica, el articulo 22 de Ley 80 de 1993, la’
Ley 1150 de 2007, en su articulo 22, numeral 42, y el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Reglamentario
1082 de 2015, normas que prevén como modalidad de seleccidn, la contratacion directa, a través
de la celebracién de Contrato Interadministrativos o Convenios Interadministrativos “siempre que
las obligaciones derivadas del mismo tengan relacidn directa con el objeto de la entidad ejecutora,
sefialado en la Ley o en sus reglamentos" y previo los lineamientos a su vez, establecidos en la norma
del articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, se determina que el
Departamento buscara adelantar las acciones tendientes al desarrollo del Convenio AUNAR
ESFUERZOS PARA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN 3 VIAS
URBANAS UBICADAS EN EL BARRIO EL ARADO Y EN EL BARRIO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE
TIMBIO, CAUCA.

En este sentido y en virtud de lo consagrado en el articulo segundo de la Ley 80 de 1993, los
municipios y los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para
celebrar contratos se denominan Entidades Estatales, razén por la cual, tanto el DEPARTAMENTO
DEL CAUCA y el MUNICIPIO DE TIMBIO, se encuentran dentro de las Entidades Estatales
comprendidas dentro del Estatuto General de Contratacidon de la administracion Publica. En
consecuencia, el convenio a suscribir tiene la calidad de interadministrativo y se celebrara mediante
la modalidad de contratacidn directa.

6. SUPERVISOR

El Departamento del Cauca realizara la supervisidn para el control y la vigilancia de la ejecucion del
convenio a través del funcionario que el secretario de Infraestructura designe para el proyecto
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN 3 ViAS URBANAS UBICADAS EN
EL BARRIO EL ARADO Y EN EL BARRIO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE TIMBIO, CAUCA.”, con
cédigo BPIN No. 2023003190045. El Supervisor estarad sometido a las disposiciones que sobre su
responsabilidad y funciones ha determinado la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcion.
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7. LIQUIDACION
La liquidacidn del presente convenio, sera en los términos del articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

8. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO

El Convenio se desarrollara en la zona URBANA del Municipio de Timbio.

9. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

El Articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto No. 1082 del 2015, que trata de la evaluacién del Riesgo sefiala:
“La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacién representa para el
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto
expida Colombia Compra Eficiente”.

En tal sentido, la tipificacion, estimacidn y asignacién de riesgos quedara asi:
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