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ESTUDIOS PREVIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 

DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN  

Nombre del funcionario que 
diligencia el estudio previo: 

LINA MARIA LEAL ALVAREZ 

Dependencia solicitante: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
Tipo de contrato: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES  
Modalidad de Selección: CONTRATACIÓN DIRECTA 

BPIN 
2023155990015 denominado APOYO A LA ADMINISTRACIÓN 
EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 

 
De conformidad con lo previsto en el Artículo 25 numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993; artículo 2, numeral 
4° de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 se realiza el presente estudio 
previo para la celebración Contrato de Prestación de Servicios cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ – BOYACÁ” 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDA SATISFACER CON EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. (Artículo 2.2.1.1.2.1.1, numeral 1 Decreto 1082 de 2015) 

 
Conforme lo establece el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, son fines esenciales del Estado 
servir a la comunidad promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios derechos 
y deberes consagrados en la Constitución Política.  
 
Que el Artículo 91 de la ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, establece que 
como atribuciones del Acalde, en relación con la Administración Municipal: “Dirigir la acción administrativa 
del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo.” 
 
Que el Municipio de Ramiriquí es una Entidad Territorial del orden municipal con autonomía administrativa, 
presupuestal y financiera, a la cual le corresponde prestar los servicios que dispone la Ley, así como también 
ejecutar los planes y programas de gobierno, adelantando las gestiones administrativas que sean necesarias 
para el cumplimiento de los fines del Estado.  
 
Que Conforme lo establecen los Artículos 314 y 315 de la Constitución Política de Colombia en cada municipio 
habrá un Alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, quien le corresponde 
hacer cumplir la Constitución y la ley y dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.  
 
Que el numeral 3° del Artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, al señor Alcalde le corresponde 
dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo.  
 
En atención a que el Municipio de Ramiriquí es una Entidad Estatal del Orden Municipal con autonomía 
administrativa y financiera, a la cual le corresponde prestar los servicios públicos que dispone la Ley, así 
como también ejecutar los planes y programas de gobierno, adelantando las gestiones administrativas que 
sean necearías para el cumplimiento de los fines del Estado; adelantar las obras publicas que sean necearías 
para el desarrollo y bienestar de la comunidad, promover por la participación ciudadana, el mejoramiento de 
las condiciones sociales y culturales de todos los habitantes y cumplir las demás las demás funciones que le 
asigna la Constitución. 
 
El fin de la contratación pública en el estado social de derecho está directamente asociado al cumplimiento 
del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos "instrumentos jurídicos de los que se 
vale el estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos sus deberes públicos y prestar los servicios a su 
cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, 
las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado 
a regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la administración, de los 
servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados en cumplimiento de las 
obligaciones generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines estatales." 
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Que la Oficina Asesora de Planeación e infraestructura tiene como propósito principal asesorar, dirigir, 
organizar, coordinar, formular, y planear el desarrollo integral del Municipio potencializando la planeación 
social, económica, agropecuaria, financiera y de infraestructura para lograr una mejor calidad de vida para 
sus habitantes; optimizar y ejecutar obras públicas que demande el progreso local del Municipio; planificando 
el desarrollo integral del municipio, a través de la formulación de políticas, estrategias y objetivos de 
desarrollo, de planes integrales, programas de inversión y estudios de factibilidad técnica, económica y 
financiera de los diferentes proyectos necesarios en la ejecución del Plan de Desarrollo. 
 
Dentro de la estructura organizacional del Municipio de Ramiriquí – Boyacá, se encuentra la Oficina de 
Planeación e Infraestructura, encargada de realizar diferentes procesos, procedimientos y actividades de gran 
importancia para la Entidad, por lo anterior, la Entidad requiere un profesional que coadyuve con algunas 
labores de carácter técnico que desarrolla la Oficina de Planeación, con el fin de garantizar el cumplimiento de 
la normativa en materia de  estructuración de proyectos de inversión en los diferentes sectores, apoyo a la 
supervisión de contratos o convenios que se encuentren en cabeza de la sectorial, así como apoyar la 
realización de visitas solicitadas por la comunidad, entidades de control, otras autoridades, de acuerdo con 
las necesidades del servicio. 
 
Que teniendo en cuenta el objeto de la contratación requerida, para contratar personal de apoyo a la 
supervisión de contratos y convenios, esta se adelantará a través de los contratos de prestación de servicios 
cuando sean requeridos, de acuerdo con lo regulado en   la ley 1474 del 2011 : 
                     “ Articulo 83,  supervisión e interventoría contractual Con el fin de proteger la    moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.    (…)” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de Ramiriquí – Boyacá, contempla en el Plan de Desarrollo 
vigente para la presente anualidad, el presente objeto a ejecutar, de la siguiente forma: Línea Estratégica 
Garantía de un buen gobierno eficiente y con responsabilidad institucional; programa: fortalecimiento y 
apoyo a la gestión administrativa; producto: fortalecimiento y apoyo a la gestión, por lo que, se requiere del 
apoyo de un profesional con el fin de que coadyuve en la elaboración de los diferentes aspectos técnicos  de 
los cuales se encuentra a cargo la Oficina de Planeación e Infraestructura de Municipio de acuerdo con el 
proyecto de inversión viabilizado bajo el 2023155990015 denominado APOYO A LA ADMINISTRACIÓN 
EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI 
del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal. 
 
El Municipio de Ramiriquí dentro de la planta de personal, no cuenta con personal suficiente para coadyuvar 
las actividades a realizar en desarrollo del contrato que se celebre, de acuerdo con lo certificado de acuerdo 
con la certificación expedida por la Secretaria de Gobierno Municipal 
 
Que de acuerdo con lo anterior se hace necesario adelantar los respectivos trámites contractuales con el 
objeto de contar con personal idóneo y con la experiencia suficiente  para realizar  la “PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ – BOYACÁ” con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos y fines estatales y municipales. 
 
Que la persona con quien se contrata, reúne las condiciones de experiencia e idoneidad requeridos de tal 
forma que se garantiza el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Que el Municipio cuenta con recursos suficientes para amparas las obligaciones derivadas de la suscripción 
del respectivo contrato. 
 
Que a través de prestación de servicios con el fin de garantizar el cumplimiento de los deberes y fines 
esenciales del estado, esto en virtud de diversos pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinales al 
respecto, a saber: En Sentencia de Constitucionalidad C- 713 de 2009 M.P. Dra. MARÍA VICTORIA CALLE 
CORREA, hace la Corte hincapié en la relación existente entre la Contratación Pública y los Fines Esenciales 
del Estado, a saber: “El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado 
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al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos “instrumentos jurídicos de 
los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a 
su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administración, 
las tareas acordadas. El interés general, además de guiar y explicar la manera como el legislador está llamado a 
regular el régimen de contratación administrativa, determina las actuaciones de la Administración, de los 
servidores que la representan y de los contratistas, estos últimos vinculados al cumplimiento de las obligaciones 
generales de todo contrato y por ende supeditados al cumplimiento de los fines del Estado” por lo anterior se 
hace necesario contratar los servicios de un profesional que acompañe la gestión en los diferentes procesos 
requeridos.  
 
Es por todo lo anterior, que el Municipio de Ramiriquí con base en los artículos 24 y 32 de la ley 80 de 1993, 
artículo 2, numeral 4 literal h, de la ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y 
demás normas concordantes, requiere celebrar directamente un contrato de prestación de servicios con una 
persona natural o jurídica, que satisfagan la necesidad planteada, cuyo objeto será de acuerdo con la 

certificación expedida por la Secretaria de Gobierno Municipal y que justifican la necesidad de suscribir 
contrato para la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DEL 
COMPONENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
RAMIRIQUÍ – BOYACÁ”.  
 
 

2. EL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Artículo 2.2.1.1.2.1.1, 
numeral 2 Decreto 1082 de 2015) 

 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DEL COMPONENTE TÉCNICO Y 
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA ASESORA 
DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE RAMIRIQUÍ – BOYACÁ”.  
 

3. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Según la Guía para la codificación de bienes y servicios acuerdo con el código estándar de productos y 
servicios de Naciones Unidas Código: G-CBS-02, documento emitido por Colombia Compra Eficiente, 
componentes incluidos se encuentran identificados con los siguientes códigos UNSPSC: 
 

Código 
Segmento 

Nombre Segmento 
Código 
Familia 

Nombre Familia 
Código 
Clase 

Nombre Clase 

80 

Servicios de Gestión, 
Servicios Profesionales de 
Empresa y Servicios 
Administrativos 

8011 
Servicios de 
recursos humanos 

801116 
Servicios de 
personal temporal 

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Artículo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 3 Decreto 1082 
de 2015).  
 

La ley 1150 de 2007 “por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia, en la ley 
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre contratación de la administración público, 
introduce nuevas e importantes aplicaciones de la mencionada ley entre otros: Se establecen cuatro 
modalidades de selección para contratar con el estado, para el presente estudio se contratará por medio de: 

 Licitación pública 
 Selección abreviada  
 Concurso de méritos 
 Contratación directa  
 Mínima cuantía  

 
En este caso la modalidad de selección corresponde a la contratación directa, toda vez que se requiere la 
contratación de prestación de servicios de apoyo a la gestión, de que trata el literal h) del numeral 4 del 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 que establece que la Modalidad de Selección de Contratación Directa 
procede: “Para la prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Entidad…” 
 
El artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, dispone: 
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“Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales.  Las Entidades 
Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación la prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, 
siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área 
de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, 
de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita.  
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes 
a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal; así como los 
relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.  
 
La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a 
determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos”.  
 
Este caso se subsume dentro de la descripción legal contenida en las disposiciones citadas porque la finalidad 
es la prestación de servicios de apoyo a la gestión que deben ser prestados por una persona natural que, en 
atención a su idoneidad y experiencia, está en capacidad de ejecutar el objeto. 
 
La presente contratación no requiere acto administrativo que justificación de la causal directa de 
contratación por disposición legal contenida en el artículo 2.2.1.2.1.4.1. del decreto. 1082 de 2015. 
 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO (Artículo 2.2.1.1.2.1.1, 
numeral 4 Decreto 1082 de 2015).  

 
El valor estimado del contrato es por la suma de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($ 18.000.000,00) 
MONEDA LEGAL CORRIENTE, valor que incluye todos los tributos que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
 

a. La justificación:  
 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, resulta necesario 
realizar un análisis del sector relativo al objeto del proceso de contratación. Sin embargo, al revisar los 
lineamientos de la guía expedida por Colombia Compra eficiente1, para la contratación directa no será 
necesario adelantar un análisis de oferta y demanda del sector, lo que se requiere para este tipo de 
contratación es una reflexión teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
5.1.1 La Entidad Estatal requiere una persona natural profesional en Ingeniería, que cuente con los 
conocimientos necesarios frente al desarrollo de las actividades que se realizan en la Oficina Asesora de 
Planeación e Infraestructura. 
 
5.1.2 ¿Cuál es la experiencia que requiere quien presta el servicio de acuerdo con la complejidad del 
caso? 
 
Se requiere la contratación de una persona natural profesional en Arquitectura o Ingeniería con por lo menos 
un (01) año de experiencia en la ejecución de actividades relacionadas con actividades propias de la Oficina 
Asesora de Planeación e Infraestructura. 
 
5.1.3 ¿La Entidad Estatal ha contratado recientemente los servicios requeridos? ¿Cuál fue el valor del 
contrato y sus condiciones? 
 
Se realizó el siguiente análisis del mercado con el fin de calcular el valor del presente contrato, teniendo en 
cuenta los servicios profesionales que han sido contratados en las distintas áreas de la Alcaldía Municipal de 
Ramiriquí – Boyacá, más sin embargo no se cuenta con un registro de contratación de este perfil. 
 
Se realizó el siguiente análisis del mercado con el fin de calcular el valor del presente contrato y se toma como 
referencia los contratos con el mismo objeto de otras entidades estatales. Revisado el SECOP la entidad ha 
establecido que cuando el objeto del contrato son los servicios apoyo a la gestión las entidades estatales 
selección al contratista luego de agotar la modalidad Directa, conforme consta en el siguiente cuadro 
descriptivo: 

                                                      
1 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf
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NÚMERO DE 
PROCESO 

TIPO DE 
PROCESO 

ENTIDAD OBJETO CUANTÍA 

PC-MJ-CD-059-
2020 

Contratación 
Directa (Ley 

1150 de 2007) 

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

JENESANO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN, PARA ACOMPAÑAR, FORTALECER Y OPERATIVIZAR LAS 
ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE JENESANO BOYACÁ, 
CONSISTENTE EN EL SOPORTE TÉCNICO EN LOS PROCESOS 
SANCIONATORIOS Y ASUNTOS URBANÍSTICOS; Y APOYAR LA 
SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y VISITAS TÉCNICAS A CARGO DE 
LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 

$21.000.000,00 

MCI-CD-029-
2021 

Contratación 
Directa (Ley 

1150 de 2007) 

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

CIENEGA 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL EN EL AREA DE LA 
PLANEACION, LICENCIAMIENTO, URBANISMO, MCONTRATACION 
Y APOYO TECNICO CON EL FIN DE INCREMENTAR LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE 
SON DE SU COMPETNCIA 

$9.600.000,00 

CPS-098-2019 
Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 2007) 

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

GUATEQUE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, 
INFRAESTRUCTURA Y CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO EN 
TEMAS RELACIONADOS CON EL APOYO A PROCESOS 
CONTRACTUALES, SUPERVISIÓN DE OBRAS Y FORMULACIÓN DEL 
COMPONENTE TÉCNICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 
MUNICIPIO DE GUATEQUE BOYACÁ 

$15.000.000,00 

100.17.5-61-
2020  

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 2007) 

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE BOYACÁ 

“PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL, 
PARA EL APOYO, ASESORÍA, SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS, PROGRAMAS 
DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DEMÁS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
A CARGO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
DEL MUNICIPIO DE BOYACÁ”. 

$10.600.000,00 

110.13.05-052 
DE 2020. 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 2007) 

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

VENTAQUEMADA 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO 
PARA EL APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN EN EL 
SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
ASIGNADAS” 

$11.400.000,00 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

No. 047-2020 

Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 2007) 

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE TUTA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE 
CARÁCTER PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DEL MUNICIPIO DE TUTA, A 
TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
TÉCNICAS. 

$11.138.396,00 

CPS-B-34-2022 
Contratación 
Directa (Ley 
1150 de 2007) 

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE BERBEO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS EN ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y 
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, ASÍ 
COMO EL MANEJO Y OPERACIÓN DE LOS APLICATIVOS 
CORRESPONDIENTES. 

$32.000.000,00 

 
De esta información se puede determinar el valor y el término por el cual se realizará el contrato base de los 
presentes estudios. 
 
5.7 El tipo de remuneración recomendada para la prestación de servicios objeto del Proceso de 
Contratación y el motivo por el cual la Entidad Estatal escoge ese tipo de remuneración desde la 
economía, la eficiencia y la eficacia del Proceso de Contratación: 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades las cuales son profesionales, así como el término para el 
desarrollo de la mismas,  entre otros costos directos e indirectos asociados a la prestación del servicio la 
forma de pago en los contratos anteriores, se determina que el pago será  mediante actas parciales de acuerdo 
con el avance en la ejecución de las actividades,  Por las razones expuestas, la justificación del valor del 
presente proceso contractual se determinó en DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($ 18.000.000,00) 
MONEDA LEGAL CORRIENTE, obedeció a la necesidad de contratar a una persona Natural por un término de 
seis meses.  
 

5.8 Forma de Pago 
 
Para todos los efectos fiscales el valor del presente contrato se fija en la suma de DIECIOCHO MILLONES 
PESOS ($ 18.000.000,00) MONEDA LEGAL CORRIENTE, y su forma de pago será en seis pagos de TRES 
MILLONES DE PESOS ($3.000.000,00) de acuerdo con actas parciales conforme al avance en la ejecución de 
las actividades pactadas, previa entrega del informe de actividades desarrolladas, acta expedida por el  
supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, 
pensiones y riesgos profesionales, para  hacer  efectivo el último pago, deberá  además adjuntar  copia  del 
acta de recibo a satisfacción y/o liquidación del contrato, una vez se presten los servicios a entera 
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satisfacción, previa entrega del informe de actividades desarrolladas en el formato establecido, acta expedida 
por el supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en 
salud, pensiones y riesgos profesionales, para ser efectivo el último pago deberá además adjuntar copia del 
acta de liquidación del contrato.  
 

5.9  Determinación de la concordancia del objeto del contrato con el rubro presupuestal a través del 
cual se financia  

 
Para este proceso se cuenta Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Secretaría de 
Hacienda Municipal de Ramiriquí, que se discrimina así:  
 

No. CDP FECHA RUBRO VALOR 

260 28/06/2023 
2320202009-090-01-4599020 Servicio de integración 

de la oferta púbica-documentos metodológicos 
$ 18.000.000,00 

 
6 LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
Teniendo en cuenta que la modalidad de selección es Contratación Directa de conformidad con lo señalado en 
el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, no se utilizan criterios de selección, toda vez que se 
contrata a la persona natural o jurídica en atención a su idoneidad y experiencia en el objeto a contratar.  
 
Para la modalidad de contratación directa no se requiere la presentación varias ofertas, únicamente se tendrá 
en cuenta que el contratista este en capacidad de: celebrar el contrato, y acredite la idoneidad y experiencia 
requerida. El contrato deberá ser ejecutado por una persona natural, que no haya sido sancionado (a) por 
faltas a la ética profesional, que no tenga antecedentes disciplinarios, ni judiciales, que no haya sido 
declarado(a) responsable fiscalmente y que no haya incurrido en incumplimiento de contratos con el Estado.  
 
Dada la naturaleza del servicio a contratar, éste requiere ser ejecutado por una persona natural, que debe 
cumplir los siguientes requisitos: 
 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

TITULO EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD OTROS REQUISITOS  

PROFESIONAL CON 
TARJETA 

PROFESIONAL 

INGENIERO 
CIVIL y/o 

ARQUITECTO 

Acreditar por lo menos un (01) año, de 
experiencia en el desempeñado actividades 
relacionadas con el objeto contractual.  

NINGUNO 

 

 requisitos mínimos:  
 

Con fundamento en lo anterior, el contratista deberá reunir:  
1. Certificación donde especifique que no se encuentre incurso en ninguna clase de inhabilidad o 

incompatibilidad de las establecidas en la Constitución Política de Colombia, la ley 80 de 1993 sus 
decretos reglamentarios y ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

2. Hoja de Vida de la Función Pública Impresa de la plataforma SIGEP II (aplica para CPS). 
3. Declaración Juramentada de Bienes y Rentas SIGEP II 
4. Fotocopia Cédula de Ciudadanía. 
5. Fotocopia Libreta Militar para hombres menores a 50 años. 
6. Certificaciones y/o títulos de Estudios (cuando aplique) 
7. Tarjeta Profesional (cuando aplique) 
8. Certificaciones de experiencia laboral y/o profesional (aplica para CPS). 
9. Constancia de consulta de Antecedentes y Requerimientos Judiciales Policía Nacional (No mayor a 3 

meses) 
10. Constancia de consulta del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas (No mayor a 3 

meses) 
11. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General - Vigente (No mayor a 3 meses). 
12. Certificado de Antecedentes de la Contraloría - Vigente (No mayor a 3 meses). 
13. Certificación de afiliación a seguridad social en salud o planilla de pago del mes anterior a la 

contratación 
14. Certificación de afiliación a pensiones o planilla de pago. 
15. RUT (Persona Natural o Jurídica) Actualizado. 
16. Camara de Comercio (cuando aplique) 
17. Propuesta Económica donde conste la aceptación a los términos y condiciones establecidos en los 

estudios y documentos previos. 
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18. Examen médico ocupacional 
19. Certificación Bancaria 

 
7 ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.  
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los lineamientos del manual de riesgos 
expedido por Colombia Compra Eficiente esta entidad ha definido" Como riesgos dentro de la ejecución del 
presente contrato de apoyo a la gestión, los siguientes: 
 

N
o

.  

C
la

se
 

F
u

e
n

te
 

ETAPA 

T
ip

o
 

D
e

sc
ri

p
ci

ó
n

 
(Q
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é

 p
u

e
d

e
 

p
a

sa
r 

y
,  

si
 e

s 
p

o
si

b
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, 
có

m
o

 p
u

e
d

e
 

p
a

sa
r)

  

C
o

n
se

cu
e

n
ci

a
 

d
e

 l
a

 
o

cu
rr

e
n

ci
a

  
d

e
l 

e
v

e
n

to
  

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
  

Im
p

a
ct

o
 

V
a

lo
ra

ci
ó

n
 

d
e

l 
ri

e
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o
  

C
a

te
g

o
rí

a
  

A
 q

u
ié

n
 s

e
 l

e
 

a
si

g
n

a
? 

P
L

A
N

E
A

C
I

O
N

 

S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
IO

N
 

E
JE

C
U

C
IÓ

N
 

P
O

S
T

E
N

T
R

E
G

A
 

1 General Externo       X   

E
co

n
ó

m
ico

 

El inadecuado 
calculo y 
proyección de 
costos de la 
propuesta 
económica.  

Ineficiente calidad 
en la prestación 

del servicio 
2 3 5 

Riesgo 
medio 

Para el 
proponente  

100% 

2 Específico  Externo        X   

E
co

n
ó

m
ico

s 
Cambios 
políticos o 
reformas de las 
condiciones 
económicas del 
mercado a nivel 
interno y 
externo que 
conlleven a 
cambios 
significativos en 
los precios 
contratados.  

Modificación de 
los términos 
establecidos en el 
Contrato. 

1 2 3 
Riesgo 

bajo  

La Entidad 
la 

contratista 

3 General Interno 

  

  X   

  

Ju
ríd

ico
 

Demora por 
parte del 
contratista en 
suscripción  del 
acta de inicio  del 
contrato, sin 
justificación 
alguna. 

Retraso en el 
inicio y ejecución 
del Contrato 

2 3 5 
Riesgo 
medio 

Contratista 
al 100% 

4 Específico  Externo      X X   

Ju
ríd

ico
 

Cambios en las 
condiciones y/o 
necesidades con 
fecha posterior a 

la firma del 
contrato 

Modificación de 
las condiciones del 
Contrato para 
adecuarlo a las 
nuevas 
condiciones 
acorde a las 
necesidades. 

1 2 3 
Riesgo 

bajo  

Al 
Contratista 
y la Entidad 

5 Específico  Externo    X X X   

Ju
ríd

ico
s/F

in
an

cie
ro

s  

Cambios o 
modificaciones 
en la 
normatividad 
aplicable Al 
objeto del 
Contrato. 

Modificación de 
los requerimientos 
establecidos por la 
Entidad para 
adecuarlos a las 
nuevas 
disposiciones. 

1 2 3 
Riesgo 

bajo  
Al 

contratista  

6 Específico  Externo    X X X   

Ju
ríd

ico
s/F

in
an

ciero
s/R

egu
lato

rio
s  

En caso de la 
expedición de un 
acto general y 
abstracto 
proveniente de 
otra autoridad 
diferente a La 
Entidad, que a su 
vez rompa la 
ecuación 
financiera del 
Contrato. Las 
partes 
estudiarán el 
restablecimiento 
de la ecuación 
contractual. 

Modificación de 
los requerimientos 
establecidos por la 
Entidad para 
adecuarlos a las 
nuevas 
disposiciones. 

1 2 3 
Riesgo 

bajo  
Al 

contratista  

7 General Interno    X
       

O
p

eracio
n

al 

No obtención de 
información 
oportuna por 
parte de las 
autoridades 
externa para 
verificación 
documental de la 
hoja de vida y la 
propuesta 
presentada 

No poder 
establecer la 
veracidad de los 
documentos 

2 3 5 
Riesgo 
Medio  

La Entidad 
100% 
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8 Especifico Interno X
         

O
p

eracio
n

a
l 

Que la 
información 
recolectada no 
sea veraz 

Inexactitud en la 
necesidad de La 

Entidad 
1 2 3 

Riesgo 
bajo  

A la 
Entidad 
100%  

9 General Interno X X X X   

O
p

eracio
n

al 

Existencias de 
inadecuados 
procesos, 
procedimientos, 
parámetros, 
sistemas de 
información  de 
la Entidad  

Fallas en la 
ejecución del 

Contrato. 
1 2 3 

Riesgo 
bajo  

A la 
Entidad 
100%  

10 General Externo X X X X   

O
p

eracio
n

al 

Inadecuados  
equipos y/o  
tecnología 
indispensable 
para la ejecución 
del contrato  

Fallas en la 
ejecución del 

Contrato. 
1 2 3 

Riesgo 
bajo  

Al 
Contratista 

100%  

11 Específico  Interno       X   

O
p

eracio
n

al 

Falta de 
supervisión, 
control y 
vigilancia de la 
ejecución del 
Contrato. 

Impacto negativo 
en los logros 
planteados frente 
al cronograma de 
actividades, al 
diseño y producto 
ofertado 

1 1 2 
Riesgo 

bajo  
La Entidad  

12 General Interno       x   

O
p

eracio
n

al 

Terminación 
anticipada del 
Contrato  

No cubrimiento de 
la demanda 
asignada 

1 1 2 
Riesgo 

bajo  
La Entidad 

/contratista  

13 Específico  Externo  X         

O
p

eracio
n

al  

Error 
involuntarios en 
la  
estructuración 
de la necesidad a 
contratar  

Impacto negativo 
en los logros 
planteados frente 
al cronograma de 
actividades y 
servicio ofrecido 

1 1 2 
Riesgo 

bajo  
La Entidad 

100%  

14 Especifico Externo X
     X
   

R
egu

lato
ri

o
 

Cambio de 
régimen político 
- inestabilidad 
jurídica 

Concertar nuevas 
obligaciones para 
las partes 

1 1 2 
Riesgo 

bajo  

A la 
Entidad 
100%  

15 General Externo       X   

So
cial o

 p
o

lítico
 

Ocurrencia de 
situaciones de 
orden público, 
calamidad 
pública,  paros, 
huelgas, actos 
terroristas, 
estados de 
excepción o los 
efectos 
derivados y 
ocasionados por 
los mismos 

El Incumplimiento 
del Objeto 
Contractual o la 
Modificación de 
los términos 
establecidos en el 
Contrato. 

1 1 2 
Riesgo 

bajo  

La Entidad 
/ 

contratista  

16 General Externo X X X X X 

T
ecn

o
ló

gico
 

Fallos en las 
telecomunicacio
nes, suspensión 
de servicios 
públicos, 
advenimiento de 
nuevos 
desarrollos 
tecnológicos 

El Incumplimiento 
del Objeto 
Contractual o la 
Modificación de 
los términos 
establecidos en el 
Contrato. 

1 2 3 
Riesgo 

bajo  
La Entidad 

/contratista  
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Impacto 
después del 
tratamiento  A
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a
 e

n
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F
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a
 e
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q
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 c
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ta
 e
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tr
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Monitoreo y Revisión 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

V
a

lo
r

a
ci

ó
n

 
d

e
 

ri
e

sg
o

 
C

a
te

g
o

ri
a

 

 C
ó

m
o

 
se

 
re

a
li

z
a

 
 e

l 
m

o
n

it
o

re
o

? 
P

e
ri

o
d

ic
id

a
d

  
C

u
a

n
d

o
? 

Requerimiento 
al oferente para 
que explique las 
razones de los 

precios 

2 3 5 

Riesg
o 

medi
o 

Si, teniendo en 
cuenta que se 

deberá justificar los 
valores ofertados y 

cumplir las 
condiciones en el 
lapso de tiempo 

establecido. 

Entidad 

Desde el 
momento en 

que se 
detecte la 

ocurrencia 
del riesgo. 

Al momento 
del 

cumplimiento 
de los 

requisitos.  

En la etapa de 
evaluación de 
la propuesta 
económica  

Durante 
el 

proceso 
de 

contrataci
ón  
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Por ser un 
riesgo externo 

ajeno al 
contratista y a 
La Entidad, no 

podrían 
implementarse 
controles que 
prevengan la 

ocurrencia del 
riesgo  

1 1 2 
Riesg

o 
bajo  

Si, teniendo en 
cuenta que una vez 
producido el riesgo, 

el contatista 
procedería a 
realizar las 

solicitudes que 
correspondan ante 

La Entidad. 

El 
Supervisor 

del Contrato 
y los 

funcionarios 
encargados 

de la Sección 
de Gestión 
Contractar  

Desde el 
momento en 

que se 
detecte la 

ocurrencia 
del riesgo. 

Al momento en 
que se adopten 

medidas 
administrativa
s orientadas a 

subsanar la 
ocurrencia del 

evento. 

No aplica por 
ser un riesgo 

externo  

No aplica 
por ser 

un riesgo 
externo  

Supervisión, 
Seguimiento y 

control  
permanente. 

1 1 2 
Riesg

o 
bajo  

Si 
El 

Supervisor 
del Contrato. 

Desde el 
momento en 

que se 
detecte la 

ocurrencia 
del riesgo. 

Al momento en 
que se adopten 

medidas 
administrativa
s orientadas a 

subsanar la 
ocurrencia del 

evento. 

Supervisión No aplica   

Durante  la 
ejecución del 
Contrato se 

debe realizar un 
seguimiento 

permanente a 
las condiciones 
que originaron 
la necesidad. 

1 1 2 
Riesg

o 
bajo  

Si, teniendo en 
cuenta que se 

deberá justificar la 
nueva necesidad 

acorde con el 
Contrato suscrito, 

firmar la 
documentación 

correspondiente  y 
cumplir las 

condiciones en el 
lapso de tiempo 

establecido. 

Los 
funcionarios 
encargados 

de 
acompañar 
la solicitud 

de necesidad 
y los 

encargados 
de la Sección 

de Gestión 
Contractual 

El mismo día 
en que la 
Entidad 

tiene 
conocimient

o de los 
cambios en 

lo que 
respecta a la 
necesidad. 

Al momento 
del 

cumplimiento 
de los 

requisitos.  

El supervisor y 
la dependencia 

solicitante 
verificaran el 
cumplimiento 

del objeto 
contractual el 
cual debe ser 

acorde con las 
necesidades. 

Durante 
toda la 

ejecución 
del 

Contrato. 

Seguimiento 
permanente a 

las 
disposiciones 

y/o 
regulaciones 
aplicables al 

objeto del 
Contrato. 

1 1 2 
Riesg

o 
bajo  

Si, teniendo en 
cuenta que se 

deberá justificar la 
nueva necesidad 

acorde con el 
Contrato suscrito, 

firmar la 
documentación 

correspondiente  y 
cumplir las 

condiciones en el 
lapso de tiempo 

establecido. 

El 
Supervisor 

del Contrato 
y los 

funcionarios 
encargados 

de la Sección 
de Gestión 

Contractual  

El mismo día 
en que la 
Entidad 

tiene 
conocimient

o de los 
cambios en 

la 
normativida
d aplicable 

al objeto del 
Contrato. 

Al momento 
del 

cumplimiento 
de los 

requisitos.  

El supervisor y 
la dependencia 

solicitante 
verificarán el 
cumplimiento 

del objeto 
contractual el 
cual debe ser 

acorde con las 
necesidades. 

Durante 
el 

proceso 
de 

selección, 
contrataci

ón y 
ejecución 

del 
Contrato. 

Seguimiento 
permanente a 

las 
disposiciones 

y/o 
regulaciones 
aplicables al 

objeto del 
Contrato. 

1 1 2 
Riesg

o 
bajo  

Si, teniendo en 
cuenta que se 

deberá justificar la 
nueva necesidad 

acorde con el 
Contrato suscrito, 

firmar la 
documentación 

correspondiente, 
actualizar las 

pólizas y cumplir 
las condiciones en 
el lapso de tiempo 

establecido. 

El 
Supervisor 

del Contrato 
y los 

funcionarios 
encargados 

de la Sección 
de Gestión 

Contractual 

El mismo día 
en que La 
Entidad 

tenga 
conocimient

o de los 
cambios en 

la 
normativida
d aplicable 

al objeto del 
Contrato. 

Al momento 
del 

cumplimiento 
de los 

requisitos.  

El supervisor y 
la dependencia 

solicitante 
verificarán el 
cumplimiento 

del objeto 
contractual el 
cual debe ser 

acorde con las 
necesidades. 

Durante 
el 

proceso 
de  

ejecución 
del 

Contrato. 

Mayor tiempo 
para la 

verificación de 
documentos 

2 3 5 

Riesg
o 

Medi
o  

Si, por el 
incumplimiento del 

contratista 

Si, 
evaluadores 
por parte de 

la entidad 

Iniciación de 
ejecución 

del Contrato  

Terminación 
de ejecución 
del Contrato  

En los 
informes de 

evaluación que 
debe presentar 

por el comité  

Cuando 
se 

requiera 

Verificación de 
la información 

de la ultima 
ejecución  

1 2 3 
Riesg

o 
bajo  

No 
Area 

ejecutora 

Durante la 
etapa 

planeación y 
construcción 
de estudios 

previos, 
específicame

nte la 
necesidad y 
obligaciones 
específicas 

Al momento en 
que se adopten 

medidas 
administrativa
s orientadas a 

subsanar la 
ocurrencia del 

evento. 

Revisión de las 
actividades 
específicas  

Diariame
nte  

Retroalimentaci
ón y adecuación 

de procesos y 
procedimientos  

1 1 2 
Riesg

o 
bajo  

Afecta la ejecución 
del Contrato sin 

alterar el beneficio 
para las partes 

El 
Supervisor 

del Contrato 
y los 

funcionarios 
encargados 

de la Sección 
de Gestión 

Contractual 

Desde el 
momento en 

que se 
detecte la 

ocurrencia 
del riesgo. 

Al momento en 
que se adopten 

medidas 
administrativa
s orientadas a 

subsanar la 
ocurrencia del 

evento. 

Retroalimenta
ción inmediata  

Diario 

Disponer de 
forma 

inmediata de 
equipos y/o 
tecnología  

1 1 2 
Riesg

o 
bajo  

Afecta la ejecución 
del Contrato sin 

alterar el beneficio 
para las partes 

El 
Supervisor 

del Contrato 
y los 

funcionarios 

Desde el 
momento en 

que se 
detecte la 

ocurrencia 

Al momento en 
que se adopten 

medidas 
administrativa
s orientadas a 

Retroalimenta
ción inmediata  

Diario 
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encargados 
de la Sección 

de Gestión 
Contractual 

del riesgo. subsanar la 
ocurrencia del 

evento. 

Evitar todos los 
eventos que 

afecten al 
normal 

desarrollo del 
Contrato.  

1 2 3 
Riesg

o 
bajo  

Si, Afecta la 
ejecución del 

Contrato sin alterar 
el beneficio para las 

partes 

El 
Supervisor 

del Contrato. 

Iniciación de 
ejecución 

del Contrato  

terminación de 
ejecución del 
Contrato y su 

respectivo 
seguimiento 

post-
contractual 

En los 
informes de 

ejecución que 
debe presentar 

al supervisor  

conforme 
a lo 

definido 
en el 

Contrato.   

Solidez en el 
Estudio de 

Mercado y en 
los 

requisitos 
habilitantes 

1 2 3 
Riesg

o 
bajo  

 Afecta la ejecución 
del Contrato 

El 
Supervisor 

del Contrato. 

Desde el 
momento en 

que se 
detecte la 

ocurrencia 
del riesgo. 

Terminación 
de ejecución 

del Contrato y 
su respectivo 
seguimiento 

post-
contractual 

El Supervisor 
verifica el 
cumplimiento 
de las etapas 
del Contrato.. 

Acompañ
amiento 
permane

nte 

Reuniones 
permanentes de 

avance en la 
ejecución  

2 3 5 

Riesg
o 

medi
o  

No 

Si, 
supervisor 

del Contrato 
por parte de 

la entidad 

Iniciación de 
ejecución 

del Contrato  

Terminación 
de ejecución 
del Contrato  

Retroalimenta
ción con los 

directivos de la 
Entidad  

Diario 

La entidad debe 
mantener 

constantemente 
la actualización 
de los cambios 

normativos 

1 1 2 
Riesg

o 
bajo  

Afecta la ejecución 
del Contrato sin 

alterar el beneficio 
para las partes 

Los 
funcionarios 
encargados 

de 
acompañar 
la solicitud 

de necesidad 
y los 

encargados 
de la Sección 

de Gestión 
Contractual 

Desde la 
planeación y 

en el 
momento en 

que se 
detecte la 

ocurrencia 
del riesgo. 

Al momento 
del cierre del 

proceso 

Retroalimenta
ción con los 
equipos de 

trabajo 
técnico, 

jurídico y 
financiero. 

Semanal 
y de 

acuerdo a 
la 

ocurrenci
a del 

fenómeno 

Consulta de 
alteraciones de 
orden público a 
las autoridades 

respectivas 

1 1 2 
Riesg

o 
bajo  

Obstruye la 
ejecución del 
Contrato de 

manera 
intrascendente 

El 
Supervisor 

del Contrato 
y los 

funcionarios 
encargados 

de la Sección 
de Gestión 

Contractual 

Desde el 
momento en 

que se 
detecte la 

ocurrencia 
del riesgo. 

Con la 
suscripción del 
Acta de recibo 
a satisfacción 

Consulta de 
alteraciones de 
orden público 

a las 
autoridades 

pertinentes y 
mantener 

actualizada la 
normatividad. 

De 
acuerdo a 

la 
posibilida

d de 
ocurrenci

a 

Establecer 
cronograma de 

reuniones, 
revisar la 

aplicabilidad de 
los procesos, de 

acuerdo a las 
normas 
vigentes 

1 1 2 
Riesg

o 
bajo  

Altera la capacidad 
del contratista para 
ejecutar de manera 

oportuna el 
Contrato, pero aún 

así permite la 
consecución del 

objeto contractual 

El 
Supervisor  

del Contrato 
y los 

funcionarios 
encargados 

de la Sección 
de Gestión 

Contractual 

Desde el 
momento en 

que se 
detecte la 

ocurrencia 
del riesgo. 

Al momento en 
que se adopten 

medidas 
administrativa
s orientadas a 

subsanar la 
ocurrencia del 

evento. 

Establecer 
cronograma de 

reuniones, 
revisar la 

aplicabilidad 
de los 

procesos, de 
acuerdo a las 

normas 
vigentes 

Semanal 
y de 

acuerdo a 
la 

ocurrenci
a del 

fenómeno 

 

 
 
8 LAS GARANTÍAS QUE EL MUNICIPIO CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
EL MUNICIPIO, no exigirá garantías por tratarse de un contrato cuyo valor es inferior al 10% de la menor 
cuantía, la naturaleza del objeto del contrato y la forma de pago, conforme lo determina el Artículo 7 de la Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 
 
Sin embargo, la inversión de los recursos está garantizada por la supervisión que de manera permanente será 
realizada durante el tiempo de ejecución del contrato al cumplimiento y labor del contratista. 
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En todo caso EL CONTRATISTA manifestará no estar incurso al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades de que trata la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones de orden legal y mantendrá 
indemne al MUNICIPIO de los reclamos, demandas, acciones legales o casos que se generen por daños o 
lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, durante la ejecución 
del objeto contratado. 
 
9 INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 

INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO  
 
De conformidad con el documento de “MANUAL EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES 
CONTRATANTES”, publicado en el Portal  Único de Contratación, la presente contratación se encuentra 
exenta del cumplimiento de las obligaciones de los Tratados Internacionales, teniendo en cuenta lo señalado 
en el Manual Explicativo de los Capítulos de Contratación Pública de los Acuerdos Comerciales negociados 
por Colombia para Entidades contratantes, así: “Todos los contratos realizados mediante la modalidad de 
contratación directa estipuladas en la ley 1150 de 2007 no les aplican las obligaciones de los acuerdos 
internacionales, y por lo tanto no se requiere establecer si están o no cubiertos por dichos acuerdos.” 
 
10 CONDICIONES CONTRACTUALES 
 
10.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATO: 
 
10.1.1 Obligaciones del Municipio  

a) Cancelar al contratista en la forma y términos establecido en el contrato.  
b) Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales.  
c) Designar supervisor que verifique el cumplimiento del objeto del presente contrato.  
d) Garantizar el apoyo logístico y económico para poder realizar las labores pactadas en el cronograma 

del proceso.  
e) Desembolsar los recursos relacionados objeto del contrato. 

 
10.1.2 Obligaciones Generales del Contratista 
1. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993.  2. Previo a 
la ejecución del contrato, suscribir acta de inicio con el supervisor designado. 3. Ejecutar y cumplir el objeto 
del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos y las cláusulas del contrato. 4. Elaborar y 
entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el supervisor, en los 
formatos aprobados para tal fin. 5. Obrar con diligencia y cuidado necesario en La ejecución del contrato. 6. 
Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y entrabamientos. 
7. Presentar los certificados de pago de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de 
conformidad a la normatividad vigente, incluido el pago de aportes a ARL, para lo cual el contratista deberá 
realizar la afiliación de manera directa ante la administradora de riesgos laborales de su preferencia.  8. 
Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales (Art. 2.2.4.2.2.16 Decreto 723 de 2013). 9.  
Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 
10. El CONTRATISTA debe custodiar, y a la terminación del presente contrato, devolver los insumos, 
suministros, herramientas, dotación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la 
prestación del servicio y especialmente realizar la entrega de la producción documental,  los archivos físicos y 
electrónicos (debidamente tramitados e inventariados); en cumplimiento de la Ley 594 de 2.000, Acuerdo 
038 2002, Ley 1712 de 2014 y circular 001 de septiembre 10 de 2019, con el fin de controlar la producción 
documental dentro del archivo de gestión de cada dependencia de la Gobernación; Se verificará como 
requisito para recibido a satisfacción del contrato. 11. CONFIDENCIALIDAD. El CONTRATISTA debe guardar y 
mantener reserva de toda la información que sea de propiedad del MUNICIPIO o conozca en desarrollo del 
contrato, en especial cuando se trate de información sujeta a reserva legal.  Igualmente, el CONTRATISTA está 
obligado a entregar todos los documentos, correspondencia, publicaciones, útiles y demás bienes de 
propiedad del MUNICIPIO relacionados con el objeto del presente contrato y aquellos que contengan 
información confidencial. En consecuencia EL CONTRATISTA se obliga a: 1. Proteger la información 
confidencial que el MUNICIPIO comparta o suministre; 2. Seguir los procedimientos establecidos en el manual 
de políticas de seguridad de la información  de la entidad; 3. No dar a conocer a terceros la información 
confidencial, sensible, crítica, reservada o clasificada a terceros, que pueda perjudicar al MUNICIPIO; 4. No dar 
a la información confidencial un uso distinto para el cual fue compartida o suministrada, salvo previa 
autorización por escrito del MUNICIPIO; 5. Devolver y entregar toda la información archivada, utilizando la 
nemotecnia de las tablas de retención documental; 6. Cumplir con el plan de continuidad del negocio  el cual 
se encuentra en el sistema integrado de gestión; 7. No podrá realizar la interceptación de la red de 
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transmisión de datos en concordancia con la ley 1273 de 2009. 8. Indemnización: EL CONTRATISTA se obliga 
a resarcir los perjuicios, por daño emergente y lucro cesante que llegare ocasionar la revelación, divulgación o 
utilización de la información de manera distinta al objeto del presente contrato, ya sea por mera negligencia o 
de forma dolosa  
 
10.1.3 Obligaciones Específicas del Contratista 

 
a) Apoyar las diferentes actividades de la dependencia, en la estructuración de proyectos de inversión 

en el área de obra púbica para el fortalecimiento del componente técnico – económico de los 
procesos adelantados en la Administración Municipal.  

b) Realización, revisión y acreditación de documentos técnicos requeridos en la ejecución contractual 
de proyectos de infraestructura. 

c) Revisión de documentos técnicos en los procesos de licencias urbanísticas adelantadas en la oficina 
de planeación e infraestructura.  

d) Apoyo en la respuesta oportuna de las diferentes solicitudes realizadas por la comunidad.  
e) Apoyar en actividades de campo, visitas técnicas y/o reuniones requeridas por la Oficina Asesora de 

Planeación e Infraestrucura del Municipio. 
f) Apoyar en proyección de informes, producto de actividades de campo, visitas técnicas y/o reuniones 

requerida por la Oficina Asesora de Planeación e Infraestrucura del Municipio. 
g) Coadyuvar y asegurar el cumplimiento técnico de los proyectos de obra pública e infraestructura del 

municipio. 
h) Apoyar la supervisión de contratos y convenios que le sean asignados al titular de la Oficina Asesora 

de Planeación e Infraestructura, de acuerdo con las designación que este realice  
i) Apoyar el procesamiento de información para el proceso de empalme 2020 – 2023 en la 

dependencia. 
j) Acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura en las reuniones en que sea 

requerida su asistencia y en que esta participe. 
k) Responder y hacer uso adecuado de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de sus 

obligaciones y hacer entrega de los mismos en el estado que los recibió, salvo su deterioro natural, o 
daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor y/o interventor del contrato, al 
momento de la terminación de este quien expedirá el certificado de recibo a satisfacción que formará 
parte del informe final y acta de liquidación 

l) Prestar informes mensuales de las actividades realizadas junto con los soportes y evidencias del caso 
m) Acatar las observaciones y recomendaciones del supervisor, dirigidas al adecuado cumplimiento del 

objeto de este contrato. 
n) Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor. 

 
11 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
Para garantizar el normal desarrollo y cumplimiento del contrato suscrito con el Municipio de Ramiriquí y el 
CONTRATISTA, se designará al funcionario cuyo cargo sea Jefe Oficina Asesora de Planeación e 
Infraestructura, como supervisor del contrato y quien tendrá a cargo la ejecución de las siguientes 
actividades: 

a) Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecución.  
b) Suscribir acta de inicio del contrato.  
c) Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de cumplimiento 

contractual.  
d) Verificar el pleno cumplimiento por parte del contratista el objeto y las obligaciones contenidas en el 

contrato.  
e) Certificar respecto al cumplimiento del contratista, documento que se constituye en requisito previo 

para cada uno de los pagos.  
f) Hacer seguimiento a los informes que deba rendir el contratista.  
g) Verificar el pleno cumplimiento por parte del contratista de la obligación de pagar oportunamente y 

en los montos legales, sus aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones.  
h) Liquidar el contrato suscribiendo con el ordenador del gasto las actas correspondientes. 

 
12 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo del presente contrato será contado a partir del cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento, 
ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio entre el Contratista y el supervisor por el término de 
SEIS (06) MESES. 
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13 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El Objeto del contrato deberá ser ejecutado por el contratista en el Municipio de Ramiriquí Boyacá. 
 
14  REGISTRO PLAN ANUAL DE COMPRAS 
Por medio del presente documento se deja constancia que el presente objeto contractual se encuentra 
incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad para la vigencia 2023. 
 

 
 

 
 
15 CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, el Municipio de Ramiriquí convoca a 
las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, para que desarrollen su actividad durante 
la etapa precontractual, contractual y post contractual en el proceso de contratación objeto de esta 
convocatoria, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias e 
interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el cual, se les suministrara toda 
la información y documentación pertinente que soliciten y que no esté publicada en portal de contratación 
www.contratos.gov.co. 
 
16 DOCUMENTOS ADICIONALES 

1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
2.  Certificado de Inexistencia 
3. Certificación BPIN 

 
Ramiriquí, JUNIO de 2023 
 
 
 
 

LINA MARIA LEAL ALVAREZ 
Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura 
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