Casanare

## PLAN DE CARGAS Y ASIGNACIÓN DE COSTOS DIRECTOS

**OBJETO REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN RESIDENCIAS ESCOLARES OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

| | **COSTOS DIRECTOS INTERVENTORÍA** | Pruebas de laboratorio para validación de calidad microbioológica del servicio, estipulada en la Resolución 0335 de 2021 (Soportado en Cotización de Estudio de Mercado) | | Alquiler de oficina ( TABLA 6 de la HOJA DE CALCULO ACTUALIZACIÓN ENERO 16 2023 de la Res.0056 de 2018 ) | | Gastos de papelería; alquiler de computador, scanner, cámara fotográfica, impresora, equipos técnicos y de oficina; fotocopias, papeleria, informes, procesamiento de documentos, entre otros. (Soportado en Cotización de Estudio de Mercado) | | Vehiculo tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible Modelo 2019 igual o superior (Decreto.0051 de 2022) | | **COSTOS DIRECTOS POR PRODUCTOS** | **COSTO FINAL POR PRODUCTO** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **ACTIVIDADES** | **TIEMPO** | **COSTO PARCIAL** | **TIEMPO** | **COSTO PARCIAL** | **UNIDAD** | **COSTO PARCIAL** | **TIEMPO MES** | **CANTIDAD MENSUAL** | **VALOR** | |
| | | 8.5 MESES | | 8.5 MESES | | 8.5 MESES | | 8.5 MESES | 5 | | |
| | | CANTIDAD MENSUAL | $ 1,145,000.00 | CANTIDAD MENSUAL | $ 947,374.00 | CANTIDAD MENSUAL | $ 2,835,010.00 | % DEDICACIÓN | COSTO | | |
| | | 4 | | 1.0 | | 1.0 | | 100% | $ 9,000,000.00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Revisión y verificación de terminos del contrato intervenido de acuerdo al numeral 3.3 del Anexo Técnico Administrativo de la Resolución 0335 de 2021 (Etapa Contractual) | 0.33 | $ 1,511,400.00 | 0.13 | $ 123,158.62 | 0.13 | $ 368,551.30 | 0.19 | $ 1,710,000.00 | $ 3,713,109.92 | $ 14,095,602.92 |
| 2 | Cumplimiento requerimientos establecidos en el numeral 3.4 del Anexo Técnico Administrativo de la Resolución 0335 de 2021 (Etapa Preoperativa) | 0.33 | $ 1,511,400.00 | 0.13 | $ 123,158.62 | 0.13 | $ 368,551.30 | 0.19 | $ 1,710,000.00 | $ 3,713,109.92 | $ 14,095,602.92 |
| | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 3 | Interventoria Técnica | 5.67 | $ 25,968,600.00 | 2.06 | $ 1,951,590.44 | 2.06 | $ 5,840,120.60 | 3.21 | $ 28,890,000.00 | $ 62,650,311.04 | $ 167,645,014.04 |
| 4 | Interventoria Administrativa | 0.00 | $ - | 2.06 | $ 1,951,590.44 | 2.06 | $ 5,840,120.60 | 3.21 | $ 28,890,000.00 | $ 36,681,711.04 | $ 156,192,509.04 |
| 5 | Interventoria Juridica | 0.00 | $ - | 1.09 | $ 1,032,637.66 | 1.09 | $ 3,090,160.90 | 0.00 | $ 0.00 | $ 4,122,798.56 | $ 42,191,939.56 |
| 6 | Interventoria Contable | 0.00 | $ - | 1.15 | $ 1,089,480.10 | 1.15 | $ 3,260,261.50 | 0.00 | $ 0.00 | $ 4,349,741.60 | $ 41,376,390.60 |
| 7 | Interventoria Ambiental | 2.17 | $ 9,938,600.00 | 0.79 | $ 748,425.46 | 0.79 | $ 2,239,657.90 | 1.70 | $ 15,300,000.00 | $ 28,226,683.36 | $ 68,453,540.36 |
| 8 | Interventoria Financiera | 0.00 | $ - | 1.09 | $ 1,032,637.66 | 1.09 | $ 3,090,160.90 | 0.00 | $ 0.00 | $ 4,122,798.56 | $ 50,525,814.56 |
| **TIEMPO TOTAL DEDICACIÓN** | | **8.50** | **$ 38,930,000.00** | **8.50** | **$ 8,052,679.00** | **8.50** | **$ 24,097,585.00** | **8.50** | **$ 76,500,000.00** | **$ 147,580,264.00** | **$ 554,576,414.00** |
| **RESTRICCIÓN EN MESES** | | **8.50** | | **8.50** | | **8.50** | | **8.50** | | **IVA** | **$ 105,369,518.66** |
| **% DE DEDICACIÓN PERSONAL REQUERIDO** | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | **COSTO** | **$ 659,945,932.66** |
| **CANTIDAD REQUERIDA** | | 4 | | 1 | | 1 | | 1 | | **AJUSTE AL PESO** | **-$ 0.34** |
| | | | | | | | | | | **COSTO TOTAL FINAL** | **$ 659,945,933.00** |

Elaboró:
**ZULMA CRISTINA DUARTE BOHORQUEZ**
PROFESIONAL CONTRATADO SED

Elaboró:
**WILLIAM ALEJANDRO MELENDEZ GARCIA**
PROFESIONAL CONTRATADO SED