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1. Introducción 

 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades del Distrito 
Especial de Santiago de Cali y a obtener el mayor valor por el dinero público. Para 
cumplir con este objetivo, Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente – DAGMA, debe conocer claramente cuál es su necesidad y determinar 
la mejor manera en que el mercado puede satisfacerla. 
 
En este sentido, el Artículo No. 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, estableció 
como deber de las entidades estatales elaborar el análisis de sector durante la etapa 
de planeación de un proceso de contratación pública. En análisis de sector es el 
documento que orienta a la Entidad Estatal en la definición requisitos habilitantes y 
técnicos de su proceso, así como en la caracterización de su mercado e 
identificación de posibles riesgos del proceso de contratación.  
 
En este orden de ideas, en el presente documento presenta el estudio del sector 
para la contratación de realizar labores de restauración ecológica activa y de 
mantenimiento de áreas en el Parque Ambiental Corazón de Pance (Ecoparque río 
Pance), ubicado en la cuenca media del rio Pance, en el sur del Distrito de Santiago 
de Cali, el cual tienen entre sus propósitos definir los criterios técnicos, financieros 
y organizacionales que debe tener en cuenta Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente – DAGMA del Distrito Especial de Santiago de Cali en 
el proceso de contratación.  
 
 
2. Definiciones 

 

Definiciones 

“Concepto, sigla” Definición. 

AMMHUPX 
Arbustales y Matorrales Medio Húmedo en 
Piedemonte Coluvio Aluvial. 

BOCHUPX 
Bosque Cálido Húmedo en Piedemonte Coluvio 
Aluvial. 

CUBS Catálogo Único de Bienes y Servicios. 

DAGMA 
Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente. 

DANE  Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística.  

PIB  Producto Interno Bruto.  

PMAA Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de Cali. 

RUPR Registro Único de Precios de Referencia. 

SICE 
Sistema de Información para la Vigilancia de la 
Contratación Estatal. 



 
 
3. Aspectos generales de mercado 

 
3.1 Aspectos económicos  

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)1 
 
En el cuarto trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, 
crece 2,9% respecto al mismo periodo de 2021pr. Las actividades económicas 
que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 
crece 40,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Actividades financieras y de seguros crece 8,4% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 Industrias manufactureras crece 2,7% (contribuye 0,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 
El Producto Interno Bruto crece 7,5% en el año 2022pr respecto al año 2021p. 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 
agregado son: 

 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento 
y servicios de comida crece 10,7% (contribuye 2,1 puntos porcentuales 
a la variación anual). 

 Industrias manufactureras crece 9,8% (contribuye 1,2 puntos 
porcentuales a la variación anual). 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 
crece 37,9% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en 
su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,7%. Esta variación 
se explica principalmente por la siguiente dinámica: 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares 

                                                      
1 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim22_producion_y_gasto.pdf 



individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 
crece 7,5%. 

 Actividades financieras y de seguros crece 1,6%. 

 Actividades inmobiliarias crece 0,4%. 
 
Referente a la necesidad que se pretende satisfacer por medio del presente 
proceso de selección, la cual involucra las actividades de restauraciones y 
mantenimiento, se relacionan las actividades económicas que enmarcan la 
necesidad, al igual que su desempeño económico. 
 

Construcción 
 
Para el año 2022pr, el valor agregado de la construcción crece 6,4%, 
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021p. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales 
crece 11,8%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos 
de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 
3,7%. 

 Actividades especializadas para la construcción de 
edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria 
y equipo de construcción con operadores) crece 7,2%. 

 
En el cuarto trimestre de 2022pr, el valor agregado de la construcción 
decrece 1,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 
2021p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales 
crece 4,0%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos 
de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 
12,8%. 

 Actividades especializadas para la construcción de 
edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria 
y equipo de construcción con operadores) decrece 1,1%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construcción 
decrece en 2,5%, explicado por: 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales 
decrece 2,9%. 

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos 
de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 
7,0%. 



 Actividades especializadas para la construcción de 
edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria 
y equipo de construcción con operadores) decrece 5,1%. 

 
Comercio al por mayor y al por menor 
 
Para el año 2022pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al 
por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece  
10,7%, en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021p. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas crece 5,7%. 

 Transporte y almacenamiento crece 17,5%. 

 Alojamiento y servicios de comida crece 16,4% 
 
En el cuarto trimestre de 2022pr, el valor agregado de comercio al por 
mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de 
comida crece 1,0% en su serie original, respecto al mismo periodo de 
2021p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas decrece 0,2%. 

 Transporte y almacenamiento crece 7,2%. 

 Alojamiento y servicios de comida decrece 2,5%. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario, el valor agregado de comercio al por 
mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de 
comida decrece en 1,5%, explicado por: 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas decrece 1,3%. 

 Transporte y almacenamiento decrece 0,8%. 

 Alojamiento y servicios de comida decrece 4,2%. 
 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
Para el año 2022pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de 
apoyo crece 8,3%, en su serie original, respecto al mismo periodo de 
2021p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 7,0%. 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 9,3%. 
 



En el cuarto trimestre de 2022pr, el valor agregado de las actividades 
profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo crece 3,9% en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2021p. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 2,9%. 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 4,8%. 
 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario, el valor agregado de las actividades 
profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios 
administrativos y de apoyo decrece en 0,7%, explicado por: 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas decrece -
0,04%. 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo decrece 
1,2%. 

 
 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)2 
 
En marzo de 2023, la variación anual del IPC fue del 13,34%.  Es decir, 4,81 
puntos porcentuales superior a la reportada en el mismo mes del año pasado, 
cuando fue del 8,53%. 
 

 
 
En el mes de marzo de 2023, el IPC registró una variación de 1,05% en 
comparación con febrero de 2023, seis divisiones se ubicaron por encima del 
promedio nacional (1,05%): Bienes y servicios diversos (1,62%), Muebles, 
artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,47%), 
Salud (1,41%), Transporte (1,37%), Restaurantes y hoteles (1,34%) y por 

                                                      
2 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_mar23.pdf 



último, Bebidas alcohólicas y tabaco (1,31%). Por debajo se ubicaron: 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,01%), Alimentos 
y bebidas no alcohólicas (0,91%), Prendas de vestir y calzado (0,73%), 
Recreación y cultura (0,66%), Educación (0,23%) y por último, Información y 
comunicación (0,04%). 
 

 
 
 
 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (1,05%), se ubicaron en 
las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 
Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Restaurantes y hoteles y 
Bienes y servicios diversos, las cuales aportaron 0,89 puntos porcentuales a 
la variación total. 
 
En marzo de 2023 en comparación con febrero de 2023, la variación de las 
subclases que más aportaron al índice total fueron: frutas frescas (9,69%), 
arriendo imputado (0,78%), combustibles para vehículos (3,65%), comidas 
en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (1,20%), arriendo 
efectivo (0,78%), electricidad (1,66%), vehículo particular nuevo o usado 
(1,39%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato 
(1,63%), transporte urbano (0,72%) y artículos para higiene corporal (2,03%). 
Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: tomate (-18,14%), 
papas (-5,83%), cebolla (-3,78%), transporte de pasajeros y equipaje en 
avión (-5,37%), yuca para consumo en el hogar (-7,58%) y carne de aves (-
0,33%). 
 



En marzo de 2023 en comparación con marzo de 2022, la variación anual de 
las subclases que más aportaron al índice total fueron: comidas en 
establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (18,64%), vehículo 
particular nuevo o usado (23,29%), electricidad (19,77%), arriendo imputado 
(4,53%), transporte urbano (12,16%), combustibles para vehículos (18,68%), 
arriendo efectivo (4,56%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo 
inmediato (20,82%), leche (32,66%) y productos de limpieza y mantenimiento 
(30,16%). Las contribuciones negativas se presentan en: papas (-12,88%), 
tomate (-11,17%). 
 
Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: 
Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles, Transporte, Restaurantes y hoteles y Bienes y servicios 
diversos, las cuales en conjunto contribuyeron con 11,21 puntos porcentuales 
al acumulado anual de dicha variación. 
 
Se puede evidenciar que el comportamiento del IPC en lo corrido del año ha 
superado la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la 
República3, situación derivada de la coyuntura geopolítica que actualmente 
se presenta por el conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha llevado a una 
inestabilidad en mercados de las principales economías del mundo, que ha 
generado desabastecimiento de materias primas en los diferentes sectores 
de la economía mundial y que en nuestro país se ve reflejado por los 
incrementos en la producción nacional. 
 

 
 
De seguir esta tendencia se puede estimar que para el año 2023 se puede 
presentar la misma coyuntura, el comportamiento de la inflación y el IPC 
puede llegar a estar alrededor entre el 14 y 18% 

                                                      
3 https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-meta 



 
 

SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA 
 
El indicador del salario mínimo como referente de la economía tiene un 
impacto sobre la estructura global de los salarios y en la masa salarial. El 
aumento en los costos de la mano de obra tendrá como consecuencia un 
aumento correlativo del costo total de producción. 
 
A continuación, se muestra la variación del salario mínimo en Colombia en 
los últimos años: 
 

AÑO SMMLV 
VARIACIÓN 
% ANUAL 

DECRETO DEL GOBIERNO 
NACIONAL 

2012 $ 566.700 5,80% 4919 de diciembre 26 de 2011 

2013 $ 589.500 4,02% 2738 de diciembre 28 de 2012 

2014 $ 616.000 4,50% 3068 de diciembre 30 de 2013 

2015 $ 644.350 4,60% 2731 de diciembre 30 de 2014 

2016 $ 689.455 7,00% 252 de diciembre 30 de 2015 

2017 $ 737.717 7,00% 2209 de diciembre 30 de 2016 

2018 $ 781.242 5,90% 2269 de diciembre 30 de 2017 

2019 $ 828.116 6,00% 2451 de 27 diciembre de 2018 

2020 $ 877.803 6,00% 2360 del 26 de diciembre de 2019 

2021 $ 908.526 3,5% 1785 del 29 de diciembre de 2020 

2022 $ 1.000.000 10,07% 1724 del 29 de diciembre de 2021 

2023 $ 1.160.000 16,00% 2613 del 28 de diciembre de 2022 
Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co 

 
Para calcular el valor del salario mínimo, se tienen en cuenta algunas 
variables económicas, donde definitivamente la principal variable es la 
inflación del año inmediatamente anterior. Generalmente el salario mínimo, 
se toma por parte de los empresarios y el gobierno como la base para el 
incremento de los salarios de los demás trabajadores que no devenguen este 
valor. 
 
Finalmente cabe anotar, que para el presente proceso es fundamental 
analizar el valor del salario mínimo legal vigente, no solo por la incidencia que 
tiene en la economía, sino también por los efectos que éste provoca y que 
los posibles oferentes deben tener en cuenta al momento de estructurar sus 
costos. En consecuencia, de lo mencionado anteriormente, las debidas 
propuestas económicas se verán impactadas y por ende el presupuesto del 
presente proceso. 
 
Además del salario final, también se podrían nombrar otras variables de 
importancia como lo son; prestaciones, tasas y contribuciones, las cuales 



debe tener en cuenta el futuro proponente al momento de estructurar costos 
directos e indirectos. 

 
3.2 Aspectos técnicos  

 
Con la ejecución del proyecto de restauración se buscan los siguientes beneficios:  
 

 Aumentar las coberturas vegetales de las corrientes hídricas superficiales. 

 Mejorar la calidad de los suelos para la restauración pasiva. 

 Realizar el establecimiento de las plántulas de acuerdo con el diseño de 
siembra entregado por el DAGMA. 

 Controlar los factores tensionantes que permitan la regeneración ecológica y 
el establecimiento de la siembra realizada. 

 Realizar el mantenimiento de los jardines funcionales para los polinizadores. 

 Acondicionar el parque para los procesos de restauración ecológica. 
 
3.3 Aspectos regulatorios  

 

 Constitución Política de Colombia. Artículo 79. Todas las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de 
la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines. Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución.  

 

 La Ley 99 de 1993. Entre otros aspectos, estableció  que la biodiversidad del 
país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad debe ser 
protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible (art.1, No. 2); 
indicó que la acción para la protección y recuperación ambiental del país es 
una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad y las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado (art 1., No. 10); así 
como también precisó las competencias a cargo de las autoridades 
ambientales para la reserva, declaración y administración de distintas figuras 
de manejo y protección de los recursos naturales reguladas por el Código 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y sus reglamentos, y para 
las creadas por esa misma Ley. 

 

 El Código de Recursos Naturales – Decreto 2811 de 1974. La reglamentación 
en el manejo y la defensa de los recursos naturales renovables, así como la 
defensa del ambiente contra la acción nociva de fenómenos naturales y 
demás elementos y factores que conforman el ambiente e influyan en él. 
Entre otros aspectos, reconoció al ambiente como patrimonio común y 
estableció responsabilidades para su preservación y manejo (art.1); 



denomina al Sistema de Parques Nacionales como el conjunto de áreas con 
valores excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de los 
habitantes de la nación y debido a sus características naturales, culturales o 
históricas, se reserva y declara comprendida en cualquiera de las categorías 
que adelante se enumeran. Se establecen sus finalidades, los tipos de áreas 
que lo conforman, necesidad de determinar las zonas amortiguadoras y las 
orientaciones para su administración y uso (art. 327 ss) 

 

 Plan de Desarrollo - Acuerdo 0477 de 2020 El Plan de Desarrollo del distrito 
especial deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios de Santiago 
de Cali 2020-2023 "Cali, unida por la vida”, contempla la dimensión Cali, 
nuestra Casa Común, en el Capítulo IV, Artículo 12, 301 Línea Estratégica: 
Fortalecimiento y Gestión de los Socioeconómicas, Programa 301001: 
Conservación de las Cuencas Hidrográficas, Indicador de Producto: 
3010010002  - Área para la gestión sostenible de las cuencas hidrográficas, 
a través de pago por servicios ambientales, restauración ecológica y 
protección de nacimientos, en conservación, con enfoque diferencial y de 
género. En este sentido, a través del Programa 301001: “Conservación de 
las Cuencas Hidrográficas”, pretende enfrentar los problemas de afectación 
de las cuencas hidrográficas, mediante la coordinación y articulación eficaz 
de las tres autoridades ambientales de inspección, vigilancia y control (PNNF, 
CVC y DAGMA) que tienen jurisdicción en territorio de Santiago de Cali 
Distrito especial. Lo anterior, como una estrategia que aporte a la gestión y a 
la reducción de los riesgos de uso indebido de los suelos y las aguas, 
especialmente en el piedemonte de la ciudad, zonas ejidales y espacios 
públicos. 

 

 Resolución 1234 de 2016. Por el cual se aprueba el Plan de Restauración 
Ecológica del Municipio de Santiago de Cali. 

 

 Ley 80 de 1993. Por medio de la cual se expide el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 

 

 Ley 42 de 199. Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero 
y los organismos que lo ejercen.  

 

 Decreto 111 de 1996. Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 
de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del 
presupuesto.  

 

 Decreto 1737 de 1998. Por el cual se expiden medidas de autoridad y se 
someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de 
las entidades que manejan recursos del Tesoro Público.  

 



 Decreto 1738 de 1998. Por el cual se dictan medias para la debida 
recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a 
reducir el gasto público.  

 

 Resolución 5313 de 2002. “Por la cual se establece la organización y 
operación del Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación 
Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, y el Registro 
Único de Precios de Referencia, RUPR.”  

 

 Resolución 5314 de 2002. “Por la cual se adopta el CUBS” 
 

 Ley 598 de 2003. “Por la cual se crean el Sistema de Información para la 
Vigilancia de la contratación Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y 
Servicios, CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia, RUPR, de 
los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública “  

 

 Decreto 3512 de 2003. “Por el cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y operación del Sistema de Información para la Vigilancia de 
la Contratación Estatal, SICE, creado mediante la ley 598 de 2000”. 

 
 
4. Análisis de la Demanda 

 
La información de la demanda permite Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente – DAGMA, recopilar información histórica sobre cómo se ha 
contratado la realización de labores de restauración ecológica activa y de 
mantenimiento de áreas en el Parque Ambiental Corazón de Pance (Ecoparque río 
Pance), ubicado en la cuenca media del rio Pance, en el sur del Distrito de Santiago 
de Cali, conocer las experiencias y recopilar información sobre las buenas prácticas 
que implementa tanto del Distrito Especial de Santiago de Cali, como otras 
entidades estatales y organizaciones para su contratación.  
 
La información orienta la definición y verificación de la necesidad, así como la 
determinación de requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos 
técnicos y metodologías de evaluación y adjudicación, entre otros. A continuación, 
presenta la información consultada para este fin por parte del Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA.   
 
4.1 Necesidad del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – 

DAGMA  

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, a través 
de la Subdirección de Gestión Integral de Ecosistemas y Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica – UMATA, tiene como función misional entre otras,  desarrollar 
planes, programas y proyectos para el conocimiento y reducción de la amenaza de 
origen natural, socio natural, antropogénico y ambiental y su consecuente riesgo, 



necesarios para la planificación, el ordenamiento y la adecuación del territorio, así 
como también realizar programas para la conservación, restauración, rehabilitación 
y uso sostenible de los recursos naturales renovables (agua, suelo, y biodiversidad) 
en las cuencas hidrográficas del Municipio. Dando cumplimiento a esta misión, se 
han venido desarrollando las siguientes actividades: 

 Acciones de mantenimiento y recorridos de control y vigilancia, esto a través 
de la contratación de guardaparques y de seguridad privada, lo que ha 
permitido recuperar, proteger y conservar este lugar. 

 

 

Actividades de mantenimiento y recuperación ambiental 

 

 A través del contrato 555 de 2018 entre CVC y ECODES se formuló el plan 
de restauración ecológica del predio El Embudo, del cual ya se han venido 
implementando algunas acciones incluidas en dicho plan. Hasta el momento 
se han restaurado 10 ha. de las más de 12 ha que tiene este lugar, a través 
de procesos de compensación y de los contratos 4133.010.26.1.976-2021 
entre el DAGMA y CORPOFUTURO, y el Convenio de Asociación No 251 
del 2021 entre la CVC y Fundación FIPAL, con recursos de sobretasa 
ambiental y otras siembras realizadas por el mismo DAGMA. 

 

 

Imagines del material vegetal sembrado en la restauración de octubre 2020. 2ha restauradas a través de compensación 

 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conformación de un corredor para polinizadores a través de la siembra de jardines funcionales. Laberinto y huerta 

pedagógica en un área de 1Ha. Compensación 2021 

 

      
Fortalecimiento del corredor de polinizadores a través de un espacio para las abejas meliponas (Sin aguijón). 1Ha de 

intervención. Convenio de Asociación No 251 del 2021 entre la CVC y Fundación FIPAL 

 

     
Restauración de 5ha del Embudo: enriquecimiento de las áreas forestales protectoras del río Pance y de la derivación 

Acequia Grande y desarrollo de jardines funcionales. Contrato 4133.010.26.1.976-2021 entre el DAGMA y CORPOFUTURO 

 
 

 Actividades de gobernanza: Se han venido realizando recorridos 
pedagógicos, talleres de educación ambiental con colegios, entidades de la 
alcaldía y comunidad en general, así como recorridos de avistamientos de 
aves. 

 
    

 
 
 
 
 
 

 
Imágenes de actividades de gobernanza en El Parque ambiental Corazón de Pance 

 



 Instalación de señalética en el Parque Ambiental, como parte de los 
recorridos pedagógicos 

 

      

 

 

 

 

Señalética instalada. 

 Con el Contrato Interadministrativo No 4133.010.26.1.990-2021 entre la 
Universidad del Valle y el DAGMA se formuló el Plan de Restauración 
Ecológica del Parque Ambiental Corazón de Pance. Para cada área de 
restauración propuesta, se definió un conjunto de estrategias que siguen una 
misma trayectoria hacia un ecosistema de referencia a modo de metas 
volantes con los que se espera un desarrollo gradual a nivel composición 
florística, abundancia, área basal y estratos arbustivos y arbóreos. 

 

 A través del convenio de asociación 043-2022 entre Icesi y el DAGMA, se 
realizó una evaluación del movimiento de aves y mamíferos dentro del 
Parque Ambiental Corazón de Pance y cuantificó la captura de carbono por 
parte de las plantas leñosas por las diferentes coberturas dentro del parque 
ambiental entre Octubre y Diciembre del 2022 la Universidad. Toda esta 
información está generando una base de datos sólida para comprender el 
papel que está jugando el Parque Ambiental Corazón de Pance y el corredor 
del Río Pance sobre el movimiento de la fauna.  

 

 
Mapa de zonas de restauración ecológica en el Parque Ambiental Corazón de Pance 



 
Como se analiza de lo anteriormente expuesto, en El Parque Ambiental de Pance 
(Ecoparque río Pance) objeto de este contrato, se han venido realizando acciones 
por más de 7 años, orientadas a la recuperación, restauración, control y manejo y 
uso sostenibles de los recursos naturales, minimizando las perturbaciones y 
garantizando a su vez, la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para 
el bienestar de la caleñidad.  
 
Sin embargo, ya no basta conservar y proteger áreas representativas, sino que se 
hace necesario restaurar paisajes, ecosistemas, comunidades y poblaciones de 
plantas y animales, para garantizar la sustentabilidad de sistemas naturales, 
seminaturales y sociales, y de esta forma garantizar la disponibilidad de servicios 
ambientales regionales, los cuales mantienen las economías funcionando4. 

 
Es así como la necesidad a satisfacer es el establecimiento de la estrategia de 
restauración y el mantenimiento a los procesos de siembra realizados. En el marco 
del Plan de Restauración Ecológica formulado y conforme al Plan Operativo Anual 
de Inversiones año 2023 del DAGMA, asociado a la ficha BP 26003642, se plantea 
la realización de actividades de qué viene liderando la Entidad, las cuales se 
discriminan así: 
 

ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA ACTIVA 

ITEM 

ACTIVIDAD PREDIOS 

 

HECTÁREAS 

 

1 Realizar restauración ecológica activa 
como apoyo al proceso de 
regeneración natural y complemento a 
la infraestructura construida en el 
Ecoparque Corazón de Pance 

Parque Ambiental Corazón de 
Pance 

3 Ha 

  

ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE RESTAURACIÓN ACTIVA  

 

2 Realizar el mantenimiento a los predios 
públicos del Ecoparque Corazón de 
Pance donde se implementaron 
estrategias de restauración ecológica 
activa. 

Parque Ambiental Corazón de 
Pance 

19 Ha 

 

En general, la dinámica ecológica del predio a intervenir en términos de su 
estructura, composición y funcionalidad ecosistémica es muy limitada, por tanto, la 
                                                      
4 ORLANDO VARGAS RÍOS1, M.Sc. 1 Grupo de Restauración Ecológica, Departamento de Biología, Universidad Nacional 
de Colombia. 



restauración ecológica activa es una alternativa para dinamizar y potencializar los 
procesos naturales de este tipo de ecosistemas. 

 

Las actividades de restauración ecológica a ejecutar obedecen a un diseño y 
aplicación de estrategias de restauración ecológica activa planteadas en el plan de 
restauración del Parque Ambiental Corazón de Pance, las cuales fueron formuladas 
a partir del análisis del contexto local y de la evaluación del estado de intervención 
y recuperación (sucesión ecológica) en que se encuentran las coberturas vegetales 
del predio y sus fuentes hídricas asociadas, por lo tanto, estará enfocada al 
enriquecimiento de los cuerpos hídricos y a generar hábitats funcionales para 
polinizadores y en general para fortalecer la biodiversidad. 

 

4.2 Procesos de Contratación del Distrito Especial de Santiago de Cali 

 

Número de 
proceso 

Objeto contractual Valor 
Modalidad 

de 
selección 

Proveedor 
Plazo del 
contrato 

URL del 
proceso 

4133.010.32.1.901-
2021 

REALIZAR LABORES DE ADECUACIÓN 
AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DE PARQUES Y 
ZONAS VERDES DE LA COMUNA 15 DE 
SANTIAGO DE CALI” CON BP. 26003197 y 
“ADECUACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJISTICA DE 
PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA COMUNA 16 
DE SANTIAGO DE CALI. 

$ 462.824.086 

Selección 
abreviada 

menor 
cuantía 

AREAS VERDES 
S.A.S. 

90 días 

https://community.s
ecop.gov.co/Public
/Tendering/Opport
unityDetail/Index?n
oticeUID=CO1.NT
C.2341656&isFrom
PublicArea=True&i
sModal=true&asPo

pupView=true 

4133.010.32.1.902-
2021 

Realizar labores de recuperación ambiental y 
paisajística en el parque de la Biodiversidad del 
barrio Llano Verde y desarrollar una estrategia 
sostenible comunitaria en el parque de la 
Biodiversidad del barrio Llano Verde, en el marco del 
proyecto con ficha BP No. BP-26002733 

$ 731.645.078 

Selección 
abreviada 

menor 
cuantía 

CONSORCIO SA 30 días 

https://community.s
ecop.gov.co/Public
/Tendering/Opport
unityDetail/Index?n
oticeUID=CO1.NT
C.2311307&isFrom
PublicArea=True&i
sModal=true&asPo

pupView=true 

4133.010.32.1.294-
2022 

Realizar la rehabilitación de la infraestructura 
ecológica de la ciudad en parques urbanos de 
comunas prioritarias, como hábitat de fauna urbana, 
mediante labores de recuperación ambiental y 
paisajística en las zonas concertadas con la CVC. 
en Santiago de Cali, BP No. BP-26002733 

$ 465.428.007 

Selección 
abreviada 

menor 
cuantía 

FUNDACION 

EXPRESION 

LIBRE ESP 
4 meses 

https://community.s
ecop.gov.co/Public
/Tendering/Opport
unityDetail/Index?n
oticeUID=CO1.NT
C.2991714&isFrom
PublicArea=True&i
sModal=true&asPo

pupView=true 

Fuente: SECOP II 

 
4.3 Procesos de Contratación de otras Entidades Estatales  

 

Número de 

proceso 
Entidad Objeto contractual Valor 

Modalidad 
de 

selección 
Proveedor 

Plazo del 

contrato 

URL del 
Proceso 

CORTOLIMA
-SA-11-2019 

CORPORACIÓN 
AUTONOMA 
REGIONAL DEL 
TOLIMA 

Iniciar procesos de restauración 
ecológica en predios de importancia 
ambiental CAJAMARCA (predio 
Chupadero, vereda la Leona), IBAGUE, 
predio Pitalito – Placer, vereda 
corregimiento de toche, sector machines, 
predio El Palmar - La secreta, predio el 
porvenir vereda Juntas, Predio Bellavista, 
Vereda Ambala- Parte alta, (reservas 
naturales). localizados sobre la cuenca 
del río Coello, en el departamento del 
Tolima. Establecimiento de 24 Ha; 
Instalación de 3.569 ML; Mantenimiento 
de 2.181 ML. 
 

$ 230.275.435,25 

Selección 
abreviada 

menor 
cuantía 

FUNDACION 
TIERRA VIVA-

FTV 
5 meses 

https://community.
secop.gov.co/Publi
c/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.N
TC.908012&isFro
mPublicArea=True
&isModal=true&as
PopupView=true 



Número de 
proceso 

Entidad Objeto contractual Valor 
Modalidad 

de 
selección 

Proveedor 
Plazo del 
contrato 

URL del 
Proceso 

DTAN-
SAMC-010-
2021 

PARQUES 
NACIONALES 
NATURALES DE 
COLOMBIA 

Realizar la plantación de material vegetal 
y suministro de insumos requeridos, con 
el fin de fortalecer los procesos de 
restauración ecológica y los sistemas 
sostenibles para la conservación con las 
comunidades rurales en el área de 
influencia del Parque Nacional Natural El 
Cocuy. 

$ 209.163.300 

Selección 
abreviada 

menor 
cuantía 

ASOCIACION 
FUENTES 

VERDES DE 
COLOMBIA 

60 días 

https://community.
secop.gov.co/Publi
c/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.N
TC.2310746&isFro
mPublicArea=True
&isModal=true&as
PopupView=true 

DTPA-
SAMC-
FONAM-
2022-004 

SUBCUENTA 
DEL SISTEMA DE 
PARQUES 
NACIONALES 
NATURALES DEL 
FONDO 
NACIONAL 
AMBIENTAL 

Suministro de material vegetal y 
mantenimiento de individuos plantados 
en el año 2021, como parte la 
implementación de la estrategia de 
restauración ecológica en el Parque 
Nacional Natural Farallones. 

$ 191.414.467 

Selección 
abreviada 

menor 
cuantía 

FUNDACION 
EXPRESION 
LIBRE ESP 

1 mes 

https://community.
secop.gov.co/Publi
c/Tendering/Oppor
tunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.N
TC.3197850&isFro
mPublicArea=True
&isModal=true&as
PopupView=true 

Fuente: SECOP II 

 
4.4 Análisis de los Procesos de Contratación identificados  

 
a) Modalidad de Contratación 

Del análisis de los procesos de selección relacionados anteriormente, se puede 
evidenciar que la modalidad de selección establecida en el 100% de ellos es la 
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA. 
 

b) Plazo del contrato 

De los procesos de selección consultados, se puede evidenciar que los plazos de 
ejecución no son homogéneos o similares al momento de mostrar un periodo de 
tiempo en particular, dado que estos oscilan entre 30 días (1 mes) y 150 días (5 
meses), con un promedio de ejecución de 80 días (2,67 meses) y esto dependió de 
la complejidad y especificidad del objeto y actividades a ejecutar. 
 

c) Experiencia exigida al proveedor 

En los procesos analizados, las Entidades solicitaron la acreditación de los 
siguientes requisitos de experiencia: Desviación Estándar  
 

Proceso Experiencia Exigida 

4133.010.32.1.901-2021 EXPERIENCIA GENERAL 
La experiencia general se verificará para el proponente que se presente como persona 
natural, con la expedición de la Matrícula Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto y 
para personas jurídicas, a partir de la inscripción en la Cámara de Comercio. 
En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia general será la sumatoria 
de las experiencias de los integrantes que la tengan. 
Los proponentes podrán acreditar la experiencia general con contratos de obra pública 
ejecutados y terminados que se encuentran inscritos en el RUP, de obra y clasificados en 
por lo menos uno (1) de los códigos UNSPSC establecido en el proceso. Y cuya sumatoria 
de los valores en SMMLV sea mayor o igual al 100% del presupuesto oficial con él para 
efectos de acreditar esta experiencia general, el proponente deberá diligenciar el anexo 
correspondiente, en donde deberá incluir los contratos con los que acredita esta 
experiencia. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
El Proponente debe acreditar esta experiencia con dos (2) contratos cuyo objeto y/o 
alcance estén relacionados con MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
CONSTRUCCION EN ZONAS DE URBANISMO EXTERNO Y/O PARQUES con un valor 



Proceso Experiencia Exigida 

igual o superior 100% del presupuesto oficial del presente proceso de selección en 
S.M.M.L.V. ejecutados y terminados con anterioridad a la apertura de la presente selección 
abreviada, inscritos en el RUP e, identificados en el Clasificador de Bienes y Servicios al 
menos un (1) de los códigos UNSPSC establecido en el proceso. 
 
CODIGOS UNSPSC 
49241500 – Equipo de parques infantiles. 
70111500 – Plantas y árboles ornamentales. 
70111700 – Parques, Jardines y huertos. 
70171700 – Riego. 
72103300 – Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura. 
72152700 – Servicios de instalación y reparación de concreto. 
 

4133.010.32.1.902-2021 EXPERIENCIA GENERAL 
La experiencia general se verificará para el proponente que se presente como persona 
natural, con la expedición de la Matrícula Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto y 
para personas jurídicas, a partir de la inscripción en la Cámara de Comercio. 
En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia general será la sumatoria 
de las experiencias de los integrantes que la tengan. 
Los proponentes podrán acreditar la experiencia general con contratos de obra pública 
ejecutados y terminados que se encuentran inscritos en el RUP, de obra y clasificados en 
por lo menos uno (1) de los códigos UNSPSC establecido en el proceso. Y cuya sumatoria 
de los valores en SMMLV sea mayor o igual al 100% del presupuesto oficial con él para 
efectos de acreditar esta experiencia general, el proponente deberá diligenciar el anexo 
correspondiente, en donde deberá incluir los contratos con los que acredita esta 
experiencia. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
El Proponente debe acreditar esta experiencia con dos (2) contratos cuyo objeto y/o 
alcance estén relacionados con MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
CONSTRUCCION EN ZONAS DE URBANISMO EXTERNO Y/O PARQUES con un valor 
igual o superior 100% del presupuesto oficial del presente proceso de selección en 
S.M.M.L.V. ejecutados y terminados con anterioridad a la apertura de la presente selección 
abreviada, inscritos en el RUP e, identificados en el Clasificador de Bienes y Servicios al 
menos un (1) de los códigos UNSPSC establecido en el proceso.. 
 
CODIGOS UNSPSC 
49241500 – Equipo de parques infantiles. 
70111500 – Plantas y árboles ornamentales. 
70111700 – Parques, Jardines y huertos. 
70171700 – Riego. 
72103300 – Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura. 
72152700 – Servicios de instalación y reparación de concreto. 
 

4133.010.32.1.294-2022 EXPERIENCIA GENERAL 
La experiencia general se verificará para el proponente que se presente como persona 
natural, con la expedición de la Matrícula Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto y 
para personas jurídicas, a partir de la inscripción en la Cámara de Comercio. 
En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia general será la sumatoria 
de las experiencias de los integrantes que la tengan. 
Los proponentes podrán acreditar la experiencia general con contratos de obra pública 
ejecutados y terminados que se encuentran inscritos en el RUP, de obra y clasificados en 
por lo menos cuatro (4) de los códigos UNSPSC establecido en el proceso. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
El Proponente debe acreditar esta experiencia dos (2) contratos cuyo objeto y/o alcance 
estén relacionados con MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION 
EN ZONAS DE URBANISMO EXTERNO Y/O PARQUES con un valor igual o superior al 
del 100% del presupuesto oficial del presente proceso de selección en S.M.M.L.V. 
ejecutados y terminados con anterioridad a la apertura del presente proceso de selección, 
inscritos en el RUP e, identificados en el Clasificador de Bienes y Servicios con al menos 
CINCO (5) de los códigos UNSPSC establecido en el proceso. 
 
CODIGOS UNSPSC 
70111700 – Parques, Jardines y huertos. 
72103300 – Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura. 
81101500 – Ingeniería civil y Arquitectura. 



Proceso Experiencia Exigida 

93141800 – Empleo.  
93142000 – Desarrollo Urbano. 
 

CORTOLIMA-SA-11-2019 

EXPERIENCIA GENERAL 
Los proponentes deben diligenciar el Anexo Nº 4 y acreditar experiencia registrada en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme, en contrato o contratos que 
sumados en cada uno de los códigos identificados en el “Clasificador de Bienes y Servicios” 
hasta el tercer nivel. 
Para el caso de propuestas de Unión Temporal o Consorcios, se tendrá en cuenta la 
sumatoria de cada uno de los integrantes, el cual, debe ser igual o superior al presupuesto 
oficial. 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
Los proponentes deben diligenciar el Anexo Nº 5 y acreditar como experiencia especifica 
en contrato(s) que se encuentre(n) registrado en el RUP, cuyo objeto o actividades 
desarrolladas sean la restauración a través del establecimiento forestal o mantenimiento 
en coberturas vegetales, ejecutado y terminado con su respectiva acta de recibo final, cuya 
sumatoria sea igual o superior a una (1) vez el presupuesto oficial. 
 
CODIGOS UNSPSC 
70151500 – Gestión de cultivos forestales. 
70151800 – Servicios de conservación forestal. 
70131500 – Protección del terreno y del suelo. 
77111600 – Rehabilitación ambiental. 
 

DTAN-SAMC-010-2021 

EXPERIENCIA  
El proponente deberá acreditar experiencia así: 
En máximo DOS (02) certificaciones de contratos ejecutados y certificados en el Registro 
Único de Proponentes RUP con los siguientes requisitos: 

a) Que entre el o los contratos se reúnan siete (7) de los códigos UNSPSC 
establecido en el proceso. 

b) Que la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al 150% del 
presupuesto oficial del presente proceso de selección, expresado en SMMLV 
certificados en el RUP (345 SMMLV). 

c) Que se trata de contratos que incluyan entre sus actividades principales la 
plantación y/o siembra forestal. 

 
CODIGOS UNSPSC 
10171500 – Abonos orgánicos y nutrientes para plantas. 
10171600 – Abonos químicos y nutrientes para plantas. 
10171800 – Acondicionadores de suelos. 
70131500 – Protección del terreno y del suelo. 
70131600 – Preparación del terreno y del suelo. 
70131700 – Gestión del Terreno y del suelo. 
70151800 – Servicios de conversación forestal. 
70151900 – Recursos Forestales. 
70161700 – Ecosistemas. 
77101600 – Planeación Ambiental. 
77101700 – Servicios de Asesoría Ambiental. 
 

DTPA-SAMC-FONAM-2022-
004 

EXPERIENCIA 
El proponente deberá acreditar experiencia así: 
En máximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados y certificados en el Registro 
Único de Proponentes RUP con los siguientes requisitos: 

a) Que entre los tres (3) contratos se reúnan todos los códigos UNSPSC 
establecido en el proceso. 

b) Que la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial del presente proceso de selección, expresado en SMMLV 
certificados en el RUP (191,4 SMMLV). 

c) Que se trata de contratos cuyo objeto incluya plantación o siembra. 
d) Para efectos de hacer valer la experiencia, el proponente debe allegar el 

FORMATO No. 10 – EXPERIENCIA HABILITANTE, al cual se deben anexar los 
documentos de que trata el numeral 5.3.2.1. 

 
CODIGOS UNSPSC 
10171500 – Abonos orgánicos y nutrientes para plantas. 
10171600 – Abonos químicos y nutrientes para plantas. 



Proceso Experiencia Exigida 

10171800 – Acondicionadores de suelos. 
 

 
Con la información anterior, se puede evidenciar: 
 

 Que 3 de los 6 proceso analizados, exigió para la acreditación de la 
experiencia de los proponentes como mínimo dos (2) contratos. 

 

 Que 1 de los 6 proceso analizados, exigió para la acreditación de la 
experiencia de los proponentes como máximo dos (2) contratos. 
 

 Que 1 de los 6 proceso analizados, exigió para la acreditación de la 
experiencia de los proponentes como máximo tres (3) contratos. 

 

 Que 1 de los 6 proceso analizados, no se exigió un mínimo y un máximo de 
contratos para la acreditación de la experiencia de los proponentes. 

 
En todos los casos objeto de las acreditaciones este relaciona a la contratación de 
estos para la experiencia general, y para la experiencia especifica con alcances al 
objeto relacionado y/o actividades específicas a ejecutar en estos. 
 
Con respecto a los códigos de clasificación de bienes y servicios (códigos 
UNSPSC), se puede evidenciar que las más frecuentemente utilizados fueron:  
 
En el 50% de los procesos analizados, se utilizaron los códigos:   

 70111700 – Parques, Jardines y huertos. 

 72103300 – Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura. 
 
En el 33,33% de los procesos analizados, se utilizaron los códigos:  

 10171500 – Abonos orgánicos y nutrientes para plantas. 

 10171600 – Abonos químicos y nutrientes para plantas. 

 10171800 – Acondicionadores de suelos. 

 49241500 – Equipo de parques infantiles. 

 70111500 – Plantas y árboles ornamentales. 

 70131500 – Protección del terreno y del suelo. 

 70151800 – Servicios de conservación forestal. 

 70171700 – Riego. 

 72152700 – Servicios de instalación y reparación de concreto. 
 

d) Garantías exigidas  

 
A continuación, se relacionan las garantías solicitadas en los procesos de 
contratación analizados: 
 



Cobertura Exigible 4133.010.32.1.901-2021 4133.010.32.1.902-2021 4133.010.32.1.294-2022 CORTOLIMA-SA-11-2019 DTAN-SAMC-010-2021 
DTPA-SAMC-FONAM-

2022-004 

SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

Por el 10% del presupuesto 
oficial del proceso de 
selección, con una 
vigencia de 3 meses 
contados a partir de la 
fecha de cierre del proceso 
de contratación. 
 

Por el 10% del presupuesto 
oficial del proceso de 
selección, con una 
vigencia de 3 meses 
contados a partir de la 
fecha de cierre del proceso 
de contratación. 
 

Por el 10% del presupuesto 
oficial del proceso de 
selección, con una 
vigencia de 3 meses 
contados a partir de la 
fecha de cierre del proceso 
de contratación. 
 

Por el 10% del valor de su 
oferta, con una vigencia de 
noventa (90) días 
calendario contados a 
partir de la fecha definitiva 
de cierre del presente 
proceso y sus prórrogas si 
las hubiere, término que se 
considera de validez de la 
oferta. 

Por el 20 % del valor del 
presupuesto del presente 
proceso de selección, con 
una vigencia por cuarenta y 
cinco (45) días calendario 
contados a partir de la 
fecha de cierre de la 
selección. 

Por el 20 % del valor del 
presupuesto del presente 
proceso de selección, con 
una vigencia por noventa 
(90) días calendario 
contados a partir de la 
fecha de cierre de la 
selección. 

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA 

INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

CUMPLIMIENTO 
GENERAL DEL 

CONTRATO 

Por el 20% del valor del 
contrato, con una vigencia 
equivalente al plazo 
pactado para el 
cumplimiento de las 
obligaciones y hasta seis 
(6) meses más. 
 

Por el 20% del valor del 
contrato, con una vigencia 
equivalente al plazo 
pactado para el 
cumplimiento de las 
obligaciones y hasta seis 
(6) meses más. 
 

Por el 20% del valor del 
contrato, con una vigencia 
equivalente al plazo 
pactado para el 
cumplimiento de las 
obligaciones y hasta seis 
(6) meses más. 
 

Por el 20% del valor del 
contrato, con una vigencia 
por el término del contrato 
y cuatro (4) meses más o 
hasta la liquidación. 

Por el 20% del valor total 
del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución y un (01) año 
más. 
 

Por el 20% del valor del 
contrato, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución 
y seis (6) meses más. 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES E 
INDEMNIZACIONES 

Por el 10% del valor del 
contrato, con una vigencia 
del plazo del contrato y tres 
(3) años más. 
 

Por el 10% del valor del 
contrato, con una vigencia 
del plazo del contrato y tres 
(3) años más. 
 

Por el 10% del valor del 
contrato, con una vigencia 
del plazo del contrato y tres 
(3) años más. 
 

Por el 20% del valor del 
contrato, con una vigencia 
del plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Por el 5% del valor del 
contrato, con una vigencia 
del plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Por el 5% del valor del 
contrato, con una vigencia 
del plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

ESTABILIDAD Y 
CALIDAD DE LA OBRA 

Por el 30% del valor del 
contrato, el cual deberá 
constituirse desde la fecha 
de entrega de la obra y 
cinco (5) años más. 
 

Por el 30% del valor del 
contrato, el cual deberá 
constituirse desde la fecha 
de entrega de la obra y 
cinco (5) años más. 
 

Por el 30% del valor del 
contrato, el cual deberá 
constituirse desde la fecha 
de entrega de la obra y 
cinco (5) años más. 
 

N/A N/A N/A 

CALIDAD DEL SERVICIO N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

Por el 20% del valor total 
del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución y un (1) año más. 
 

Por el 20% del valor total 
del contrato, con una 
vigencia Por el termino de 
duración del contrato y seis 
(6) meses más. 
 

CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE 

LOS BIENES 

N/A N/A N/A N/A Por el 20% del valor total 
del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de 
ejecución y un (1) año más. 
 

N/A 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

200 SMMLV, y con una 
vigencia igual al período de 
ejecución del contrato. 
 

200 SMMLV, y con una 
vigencia igual al período de 
ejecución del contrato. 
 

400 SMMLV, y con una 
vigencia igual al período de 
ejecución del contrato. 
 

200 SMLMV, con una 
vigencia por el término de 
ejecución del contrato. 
 

200 SMLMV, con una 
vigencia por el término de 
ejecución del contrato. 
 

300 SMLMV, con una 
vigencia por el término de 
ejecución del contrato. 
 

 
Se puede constatar que en el 100% de los procesos de contratación consultado se 
exigieron las siguientes garantías:  
 

Cobertura Exigible Rango Cuantía Rango Vigencia 

SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

Entre el 10% y el 20% del presupuesto 
oficial del proceso de selección. 

Con una vigencia entre 45 días y 90 
días contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso de selección. 
 

CUMPLIMIENTO GENERAL 
DEL CONTRATO 

Del 20% del valor del contrato. Con una vigencia del plazo total de 
ejecución del contrato y entre cuatro (4) 
meses y un (1) año más. 
 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES E 
INDEMNIZACIONES 

 

Entre el 5 y el 20% del valor del 
contrato. 
 

Con una vigencia del plazo del contrato 
y tres (3) años más. 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

Entre 200 y 400 SMMLV.  Con una vigencia por el término de 
ejecución del contrato. 
 

 
e) Aspectos técnicos 

Es de resaltar que, conforme a los procesos analizados, se solicita acreditar el personal 
técnico mínimo requerido, el cual varía según las actividades a desarrollar en el objeto 
contractual tanto en la cantidad de personal, el cargo, el perfil y la experiencia general y 
especifica de cada uno, como se muestra a continuación: 

 



Proceso Requisito Técnico 

4133.010.32.1.901-2021 

 

 

 

4133.010.32.1.902-2021 

 

 

 

 

4133.010.32.1.294-2022 PROFESIONALES 



Proceso Requisito Técnico 

 

 

 

 

 

 
 



Proceso Requisito Técnico 

CORTOLIMA-SA-11-
2019 

 
 

DTAN-SAMC-010-2021 Grupo de Sembradores Mínimos Requeridos - Plantaciones Material Vegetal 
1. EL CONTRATISTA para la realización de las actividades de trazado, plateo, ahoyado, 

aplicación de insumos y plantaciones relacionadas previamente, deberá contar como mínimo 
con un Grupo de Sembradores de trabajo conformado por 2 personas. 

2. Para las plantaciones de material vegetal, EL CONTRATISTA deberá garantizar como mínimo 
los siguientes grupos de sembradores: 

o 5 grupos de sembradores mínimos – Municipio de Tame (Arauca) 
o 5 grupos de sembradores mínimos – Municipio de Sácama (Casanare) 
o 3 grupos de sembradores mínimos – Municipio de la Salina (Casanare) 
o 2 grupos de sembradores mínimos – Municipio de Fortul (Arauca 

 

DTPA-SAMC-FONAM-
2022-004 

No especifica. 

 
Se sugiere, que se ejecute el objeto del contrato con personal idóneo, capacitado y 
con experiencia en trabajos de similar objeto y se recomienda que acrediten su 
idoneidad con certificados por parte de una entidad calificada. 
 

f) Criterios de evaluación 

A continuación, se relacionan los criterios de evaluación solicitados en los procesos 
de contratación analizados: 
 

Proceso Criterios de Evaluación 

4133.010.32.1.901-2021 

 
 



Proceso Criterios de Evaluación 

4133.010.32.1.902-2021 

 
 

4133.010.32.1.294-2022 

 
 

CORTOLIMA-SA-11-
2019 

 
 

DTAN-SAMC-010-2021 

 
 

DTPA-SAMC-FONAM-
2022-004 

 



Proceso Criterios de Evaluación 

 
 

 
Se puede evidenciar que en el 100% de los procesos de contratación consultado se 
establecieron los siguientes puntajes en los criterios de evaluación:  
 

Criterios de Evaluación Rango Puntaje Máximo Promedio Puntaje Máximo 

Económico Entre el 40 y el 80% 55% 

Calidad Entre el 5 y el 49% 17,29% 

Apoyo a la industria nacional El 10% 10% 

 
En virtud de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.15 del 
Decreto 1082 del 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 2021, se 
sugiere incluir un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento 
(0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o 
documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos 
de emprendimientos y empresas de mujeres que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del 
Decreto 1082 del 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 2021. 
 
En virtud de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.18 del 
Decreto 1082 del 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 2021, se 
sugiere incluir un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento 
(0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o 
documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten teniendo en cuenta los 
criterios de clasificación empresarial, es decir que sean Mipymes. Para los efectos, 
los criterios de clasificación empresarial son los definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 
del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya. 
 
Adicionalmente, con el ánimo promover el acceso al sistema de Compras Públicas 
de las Mipymes, las Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, se 
recomienda incorporar criterios sociales y ambientales conforme al Decreto 142 de 
2023, por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, se incluye el Título 
de emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones. 
 
4.5 Aspectos técnicos de la demanda  

Las actividades por realizar se basan en dos líneas de trabajo: una primera tiene 
que ver con la restauración activa a través del enriquecimiento de las áreas 
ribereñas de las corrientes hídricas, y una segunda que consiste en realizar el 
mantenimiento a los hábitats para polinizadores, representados en los jardines 



funcionales, el laberinto, la huerta pedagógica y a la limpieza del terreno para 
acondicionar el parque para los procesos de restauración y de educación ambiental. 
En total se impactarán aproximadamente 22 hectáreas del Parque. 
 
1. Acciones de restauración activa a través del enriquecimiento de las áreas 

ribereñas de las corrientes hídricas 
 
Se realizará una intervención de recuperación de las áreas forestales protectoras y 
vegetación riparia de un nacimiento en el sector de Llanos de Pance y de la 
quebrada Candelaria en el sector de La Veguita cubriendo un área de 3 hectáreas.  
 
A continuación, se presentan un conjunto de técnicas y prácticas generales que se 
recomiendan para el enriquecimiento y manejo del proceso de restauración, con la 
finalidad de obtener óptimos resultados que permitan la recuperación del área y la 
regeneración de hábitats para la biodiversidad, además que se logre la recuperación 
de suelos y protección de cauces, motivo de este contrato: 
 

a) Selección del sitio: Las plántulas se deberán establecer es las zonas 
previamente determinadas por el DAGMA, como lo indica la figura 11. 

 
b) Limpieza del terreno: Este procedimiento se hará de forma manual. Es 

conveniente "rozar" el sitio donde se va a realizar la plantación, es decir, 
eliminar la vegetación indeseable como hierbas que constituyen una 
competencia por luz y nutrientes para las plántulas que se van a sembrar. 
Los residuos de esta actividad deberán repicarse (reducir a tamaños 
pequeños) y disponerse en el sitio, ya sea en fajas para mitigar el impacto de 
la escorrentía, o alrededor de los individuos y sin que esto genere alguna 
afectación a lo plantado. 

 
c) Sistema de trazado: Hace referencia a la manera como se van a distribuir las 

planta e individuos arbóreos en las zonas determinadas para la siembra, 
existen diferentes clases de trazado, los cuales serán explicados en cada 
una de las actividades a desarrollar. 

 
d) Plateo: Para reducir la competencia temprana y favorecer el crecimiento de 

los individuos se requiere hacer un plato de 1m o de la distancia que se 
requiera en cada actividad. Este se hará alrededor de cada plántula. El plateo 
consiste en la eliminación de la capa vegetal alrededor de la plántula 
sembrada para evitar competencias de malezas.  

 
e) Ahoyado: El hoyo deberá ser lo suficientemente profundo y ancho para 

proporcionar a la planta tierra removida suficiente que facilite el crecimiento 
inicial y acumulación de la humedad necesaria para que las nuevas raíces 
se desarrollen. Es importante tener en cuenta que el hoyado es previo a la 
siembra, y de ser posible deben tenerse listos con 8 días de anticipación de 
manera que el sol penetre y cumpla una función de desinfección natural. 
Cuando se realice el hoyo se debe tener el cuidado de separar la capa 



superficial del suelo que es la más oscura (la que contiene el pasto y sus 
raíces) se debe integrar en el fondo del hoyo al momento de plantar. La capa 
superficial es la que tiene más nutrientes, mayor contenido de materia 
orgánica y debe colocarse cerca de las raíces para que puedan aprovechar 
rápidamente los nutrientes que contiene. Se recomienda que los hoyos 
tengan unas dimensiones de 50*50*50 cm y el fondo se deja con la tierra 
floja; tener en cuenta que la tierra extraída se devuelve al hoyo libre de 
piedras, raíces, palos, etc., se debe procurar que esté lo más suelta posible. 
En este paso, se puede mezclar, el abono orgánico como humus de lombriz 
o gallinaza ya tratada, en una cantidad de 1 kilogramo por hueco, el 
hidroretenedor y cal agrícola. 

 

 
Zonas de restauración ecológica. 3Ha. Parque Ambiental Corazón de Pance (Ecoparque río Pance) 

 
f) Material vegetal: Es uno de los elementos más importantes para el éxito de 

la restauración. Esta determinado por las características genéticas, 
sanitarias, morfológicas y fisiológicas. Por lo tanto, es fundamental que el o 
los viveros escogidos para la consecución del material vegetal tenga buenas 
prácticas. Las plantas por sembrar deberán estar bien arraigadas al cepellón, 
no deberá presentar cicatrices, torceduras, heridas, herbivoría, ni estar 
afectadas por hongos. Además, debe presentar un buen sistema radicular y 
un buen tamaño ya que esto garantiza que pueda superar el estrés hídrico 
en la plantación, poder tener la capacidad de captar mayor luz solar, agua y 
nutrientes. Las plantas deberán tener una altura entre 80 y 100cm de alto. 
Las especies por sembrar se podrán escoger de la tabla 2 y/o del plan de 
restauración del Parque Ambiental. Las especies deberán ser aprobadas por 
la supervisión del DAGMA. Para la siembra de los 700 individuos, el mínimo 
de especies a sembrar será de 70. 

 
g) Proceso de siembra: Al momento de la siembra, la bolsa se debe romper 

para extraer la planta con su porción de tierra evitando que se deshaga, ya 
que esta protege las raíces y le suministra humedal y nutrientes para los 



primeros días de la plantación. Si la plántula tenía raíces por fuera de la bolsa 
estas deben ser cortadas. Luego se introduce la planta en el centro del hoyo 
asegurándose que esté bien recto y que la tierra cubra hasta el cuello de la 
raíz. La tierra se debe afirmar suavemente con las manos o el pie, con el fin 
de evitar que se formen espacios de aire en el terreno y para que el suelo 
esté en estrecho contacto con las raíces, procurando que quede más alta 
alrededor el tallo y más baja en el borde del hoyo para evitar la acumulación 
del agua cerca del árbol. Se finaliza con la instalación de tutores y el riego. 
Para la siembra de los individuos se puede hacer en líneas a lo largo de la 
unidad de manejo, en función de las necesidades lumínicas de las especies 
a sembrar, variando entre 1 a 2 m. En cada línea se ubican las especies entre 
4 a 5 m, manteniendo una distancia de otros árboles entre 10 a 15 m. Para 
este tratamiento, se propone el manejo de dos categorías de especies, 
pionera e intermedia, las cuales serán ubicadas de manera estratégica con 
relación a la cobertura de la copa, y, por ende, a la entrada directa de luz. 
Las especies pioneras, serán aquellas que estarán ubicadas hacia la periferia 
del núcleo, su distancia a la base del tronco de la nodriza; variará en función 
de la cobertura de la copa de este. Por su parte, las especies intermedias, 
las cuales constituyen la oportunidad más importante para la restauración del 
bosque, por tener altas tasas de crecimiento y una abundante producción de 
frutos y semillas consumidas, estarán ubicadas a una distancia más próxima 
de la base del tronco del individuo nodriza (Ver figura 12). Si el contratista 
sugiere una estrategia de siembra distinta, esta deberá ser concertada con 
la supervisión del DAGMA. 

 
h) Control mecánico de hormiga arriera:  Se deberán identificar los hormigueros 

a través de un recorrido por todo el predio. Este puede ser con la compañía 
de los guardaparques que conocen el área. Los nidos deben ser 
georreferenciados y mapeados. El control sugerido consiste en la destrucción 
mecánica de los hormigueros utilizando palas, picas o sondas, para encontrar 
la reina y eliminarla. Hay que tener en cuenta que los hormigueros viejos 
pueden tener fácilmente hasta 3 ó 4 metros de profundidad con muchas 
cámaras, bocas y respiraderos. Una forma física eficiente en hormigueros 
pequeños y medianos es la insuflación de cal agrícola molida para cambiar 
el pH y destruir el hongo. 

 



 
 

 

Siembra con elementos nodrizas. Izquierda y abajo -vista superior copa regular; derecha - vista superior copa irregular 

Especies para la restauración ecológica 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN HABITO 

Abutilon ibarrense Abutilo Arbusto 

Bixa orellana Achiote Arbusto 

Canna indica Achira Arbusto 

Ipomoea alba Batata Trepadora 

Ipomoea indica Batatilla Trepadora 

Ipomoea philomega Batatilla Trepadora 

Ipomoea hederifolia Batatilla roja Trepadora 

Ipomoea batatas Batatillas Trepadora 

Aristolochia maxima Bejuco canasta Trepadora 

Trichostigma octandrum Bejuco negro Arbusto escandente 

Brugmansia aurea Borrachero Arbusto 

Cestrum nocturnum Caballero de la noche Arbusto 

Lacistema aggregatum Café de monte Árbol/arbusto 

Hibiscus rosa-sinensis Cayeno (diferentes colores) Arbusto 



NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN HABITO 

Spondias purpurea Ciruela común Arbusto 

Spondias purpurea Ciruelo Arbusto 

Erythroxylum citrifolium Coca cimarrona Arbusto 

Tabernaemontana heterophylla Cojón de chivo Arbusto 

Hamelia patens Coralito, Bencenuco Arbusto 

Piper aduncum Cordoncillo Arbusto 

Erithrina crista-galli Cresta de gallo, Cristigalli Arbusto 

Palicourea angustifolia Crucito Arbusto 

Palicourea ovalis Crucito Arbusto 

Palicourea thyrsiflora Crucito Arbusto 

Bocconia frutescens Curador, Trompetillo Arbusto 

Croton gossypiifolius Drago /sangre-Gao Arbusto 

Clavija lehmannii Durazno de monte Árbol/arbusto 

Passiflora ligularis Granadilla enredadera 

Passiflora maliformis Granadilla de hueso enredadera 

Hedyosmum bonplandianum Granizo Árbol/arbusto 

Hydrangea peruviana Hortensia de monte Trepadora 

Guettarda crispiflora Huesillo, Fruta pava Árbol/arbusto 

Jatropha curcas Jatropha Arbusto 

Spondias mombin Jobo/ciruela Arbusto 

Siparuna aspera Limonaria Árbol/arbusto 

Garcinia madruno Madroño Árbol/arbusto 

Senna reticulata Martingalvis Arbusto 

Gliricidia sepium Matarratón Arbusto 

Clidemia octona Mortiño Arbusto 

Miconia longifolia Nigüito Árbol/arbusto 

Manilkara sapota Níspero Árbol/arbusto 

Cordia acuta Nogal Arbusto 

Urera baccifera Ortiga, Pringamoza Arbusto 

Syzygium jambos Pomarrosa Árbol 

Urera caracasana Pringamoza Árbol/arbusto 

Psammisia spp. Quereme, Mortiños Arbusto/Epifita/Hemiepifita 

Struthanthus leptostachyus Suelda Arbustos hemiparásitos 

Phoradendron quadrangulare Suelda con suelda Arbustos hemiparásitos 



NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN HABITO 

Tecoma capensis Tecumaria Árbol/arbusto 

Monnina cladostachya Tinto Arbusto 

Cavendishia spp. Uvito de monte, Quereme Arbusto/Epifita/Hemiepifita 

 
2. Acciones de mantenimiento a los hábitats para polinizadores 

 

Estas acciones están relacionadas con mantener, los jardines funcionales para los 

polinizadores, representados en el laberinto, jardines funcionales y huerta pedagógica Se 

deberá contar tiempo completo con jardineros para realizar las labores de mantenimiento. 

Esto se realizará en un área de 4 hectáreas. 

 

A. Para los jardines funcionales se deberán tener en cuentas las siguientes actividades: 
 

- Desyerbes: Diversas especies de plantas arvenses (“malezas”) germinarán y 
crecerán constantemente entre las especies cultivadas. Para que estas hierbas 
silvestres no lleguen a dominar y ahogar las coberturas plantadas, es necesario 
realizar el desyerbe regular y permanente de estas especies. Las plantas arvenses 
se arrancarán manualmente y luego serán retiradas del jardín, depositándolas, en 
la zona de compost. La regularidad en esta tarea impide la proliferación de las 
especies no deseadas; y sobre todo impide que éstas tengan tiempo de crecer y 
echar semilla a un nivel que luego dificulte su erradicación del área cultivada.  

- Riegos: Durante las temporadas en que no llueva, es necesario regar las plantas de 
los jardines y de la huerta. Esta tarea se puede realizar sin problemas por medio de 
una manguera. Riegos diarios o cada dos días serán suficientes durante los 
semanas más secas y calurosas. Los riegos deben ser realizados a fondo, para 
favorecer que las plantas desarrollen raíces profundas, menos susceptibles a la falta 
de agua. Es preferible realizar los riegos hacia la tarde, cuando la temperatura de 
mediodía ya ha bajado. Así, el agua regada se evapora más despacio y las plantas 
tienen toda la noche para aprovechar la humedad que queda en el suelo.  

- Abonado: Las plantas de los jardines deberían ser abonadas por lo menos dos veces 
en el contrato. Las cantidades y modos de aplicación dependen del producto.  

- Podas: Las podas deben estar limitadas a mantener en buen estado sanitario y de 
formación a las plantas cultivadas. Siempre se deben hacer con herramientas 
adecuadas (tijeras, sierras para podar), afiladas y en buen estado. Nunca se debe 
podar con machete. Varias de las plantas de los jardines y del laberinto requieren 
de podas regulares para mantenerse frescas y en buen estado. Esto fomenta el 
desarrollo de brotes jóvenes y de nuevas flores. Otras especies de los jardines 
funcionales no requieren nunca de podas propiamente dichas. Apenas retirar sus 
hojas y tallos secos. Los arbustos del jardín del meliponario por lo general no 
requieren podas, salvo quizás por alguna rama que muera o que esté 
obstaculizando el paso. Para las podas de los jardines del laberinto y los jardines 
funcionales se recomienda usar la técnica del descabezado porque puede extender 
el tiempo que dura el floreado de una planta. Consta en cortar los tallos de la 
planta que ya terminaron su ciclo de floración y se encuentran generando 
semillas. Al eliminar estos tallos, la planta se ve forzada a generar nuevas 
flores en busca de nuevas semillas, lo cual permite que florezca por un periodo de 
tiempo más extenso. 



- Resiembra: Esta actividad consiste en ir reemplazando aquellas plantas que se van 
deteriorando.  
 

B. Huertas pedagógicas: 
 

Los cuidados de las huertas son parecidos a los de los jardines, si acaso más 

intensos. A continuación, detallamos las tareas que deben cumplirse en este 

espacio.  

- Abonado: Las huertas requieren mucho abono. Antes de plantar cualquier especie, 
conviene aplicar una generosa capa de humus o compost bien hecho a la tierra para 
asegurarse que tenga los nutrientes necesarios para las plantas que van a crecer. 
Mientras las plantas crezcan, es posible aplicarles también abonos líquidos 
orgánicos.  

- Resiembra: Una gran parte de las plantas de la huerta tienen ciclos de vida rápidos 
(de entre 3 a 6 meses) y requieren ser resembradas constantemente para que 
siempre estén disponibles. Para la mayoría de las plantas de la huerta, es 
recomendable plantar cada mes una pequeña cantidad de ejemplares, para ir 
reemplazando los que se van deteriorando. 

- Desyerbes: La huerta requiere desyerbes semanales para mantenerla libre de 
hierbas arvenses (“malezas”). Éstas se arrancarán manualmente y se las podrá 
depositar alrededor de las mismas plantas desyerbadas, formando un acolchado, o 
se las llevará a la zona de compost, para que se descompongan.  

- Riegos: El agua no deberá faltar nunca. Si no llueve y la tierra empieza a secarse, 
habrá que regar. Es importante que los riegos sean realizados a fondo, para 
estimular que las plantas echen raíces profundas, las cuales son menos 
susceptibles a la falta de agua. Es preferible realizar los riegos hacia la tarde, cuando 
la temperatura de mediodía ya ha bajado. Así, el agua regada se evapora más 
despacio y las plantas tienen toda la noche para aprovechar la humedad que queda 
en el suelo. 

- Control de plagas: Plaga es cuando aparece un animal o enfermedad que ataca 
fuertemente a la planta y le mengua su apariencia y vitalidad, estos pueden ser 
ácaros, hongos o insectos. En este punto es importante tener claro que este es un 
espacio para la conservación de la biodiversidad, por lo tanto, NO se podrán utilizar 
pesticidas ya que pueden tener efectos negativos sobre insectos que son vitales 
para el desarrollo de las plantas como mariposas y abejas, las cuales son para la 
conservación en el Parque. Por otra parte, las lombrices también son importantes 
para tus plantas, porque se encargan de nutrir la tierra y controlar su PH. 
 



Zonas de mantenimiento a la restauración – Jardines funcionales para polinizadores. 4Ha. 

3. Jornada de limpieza de terreno para acondicionar el parque y los procesos de 

restauración ecológica 

Esta acción está relacionada en limpiar, desmoñar y hacer el corte de césped. Esto con el 

fin de mantener los espacios para la restauración ecológica y adecuación de la zona del 

deportivo Cali, en un área aproximada de 7,5 hectáreas.  



 

Zona de adecuación del terreno. 15Ha. Parque Ambiental Corazón de Pance (Ecoparque río Pance) 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
 
 

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO 

No ROL ESTUDIOS FORMALES EXPERIENCIA 
% 

DEDICACIÓN 

 
1 

 
Director del 

Proyecto 

Título profesional como 

Ingeniero agrónomo, 

Ingeniero Ambiental, 

Administrador ambiental, 

Biólogo o Ecólogo  

Experiencia de mínimo 5 años como profesionales 
contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional. Deberá presentar 4 contratos 
relacionados con procesos de restauración 
ecológica en cuencas hidrográficas. 

 
 

50% 

1 

 

Técnico 

ambiental 

 

Título de 

técnico/tecnólogo 

ambiental 

Experiencia mínima de 3 años como técnico 

/tecnólogo. Deberá presentar dos 2 contratos de 

restauración ecológica en zonas rurales de 

Colombia  

 

 

100% 

3 

 

Auxiliares 

de campo 

Ninguno 
Ninguna 

 
100% 



5. Análisis de la Oferta  

 
A continuación, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – 
DAGMA, presenta la información proveniente de la oferta del mercado de realizar 
labores de restauración ecológica activa y de mantenimiento de áreas en el Parque 
Ambiental Corazón de Pance (Ecoparque río Pance), ubicado en la cuenca media 
del rio Pance, en el sur del Distrito de Santiago de Cali.  
 
5.1 Empresas que proveen 

En el siguiente listado se relaciona el potencial de proponentes para este proceso 
de selección, los cuales fueron obtenidos revisando los participantes de procesos 
adelantados por la Entidad y otras Entidades y que tienen objeto similar a este, a 
través del Directorio de Proveedores del SECOP II. 
 

NIT Razón social Ciudad 
Tamaño 
Empresa 

860506842-8 AREAS VERDES S.A.S. Bogotá PEQUEÑA 

4408066-3 MARCO JULIO SUESCUN LOZANO Armenia MICRO 

860072883-5 SOLANO REAL S.A.S. Bogotá MICRO 

800239996-1 GEOAMBIENTE S.A.S. Chía MEDIANA 

900346779-9 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S. Bogotá GRANDE 

900392596-3 EMPRESA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
S.A.S. 

Bogotá MICRO 

901371392-1 REFOSER S.A.S. Bogotá PEQUEÑA 

900309643-9 FUNDACION YARUMO JARDIN BOTANICO 
FORESTAL DE CUNDINAMARCA 

Bogotá PEQUEÑA 

805007211-1 FUNDACION PLANETA AZUL Cali MICRO 

805013274-8 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
LA PARTICIPACION CIUDADANA 

Cali MEDIANA 

805022176-2 FUNDACION ENTORNO Cali MICRO 

805029111-6 FUNDACION EXPRESION LIBRE ESP Cali PEQUEÑA 

900425123-7 CORPORACION PARA LA GESTION AMBIENTAL 
BIODIVERSA 

Cali MICRO 

1110546573-2 ANDRES MAURICIO SANCHEZ MUÑOZ Ibagué MICRO 

901250127-7 IVAN ORLANDO MORENO REFORESTACIONES Y 
SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 

Ibagué MICRO 

809010058-4 ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA DEFENSA DEL 
MEDIO AMBIENTE ACODEMA 

Ibagué MICRO 

809008133-2 FUNDACION TIERRA VIVA - FTV Ibagué PEQUEÑA 

900454436-0 ASOCIACION FUENTES VERDES DE COLOMBIA Ibagué MICRO 

892003659-3 BOSQUES SUELOS Y AGUAS LTDA. Villavicencio MEDIANA 

805020057-5 FUNDACION INTEGRAL PARA AMERICA LATINA Cali MICRO 

53160522-1 ENLLY LORENA PALOMINO DAZA Villavicencio PEQUEÑA 

10009965-1 LEONARDO ALVAREZ LOPEZ Pereira MICRO 

 



Adicionalmente, se tuvo en cuenta los participantes (inscritos) en la fase de proyecto 
de pliegos del proceso de contratación bajo la modalidad de selección abreviada de 
menor cuantía No. 4133.010.32.1.608-2023, los cuales se relacionan a 
continuación: 
 

NIT Razón social Ciudad 
Tamaño 
Empresa 

84034968-6 ROYS MEJIA LEODEGAR RAFAEL Barranquilla PEQUEÑA 

830072982-7 
AMP MENDEZ & ASOCIADOS PROYECTOS DE 

INGENIERIA S.A.S. 
Bogotá PEQUEÑA 

830100540-6 INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA S.A.S. Bogotá MEDIANA 

900185357-2 DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. Bogotá MEDIANA 

900280183-4 FUNDACION CAMINOS INTEGRALES Bogotá MICRO 

901109885-1 WRUSSY INGENIEROS S.A.S. Bogotá GRANDE 

91259411-8 GOMEZ FLOREZ OSCAR GUSTAVO Bucaramanga MEDIANA 

10084689-0 ROBERTO SANCHEZ HERNANDEZ Cali PEQUEÑA 

10532894-7 EDGAR ALBERTO CADAVID CARDONA Cali PEQUEÑA 

805028473-2 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

EMPRESARIAL Y COMUNITARIO DE COLOMBIA  
Cali MEDIANA 

900193904-5 
FUNDACION CENTRO ESPECIALIZADO EN 

SOLUCIONES Y ADMINISTRACIONE DE 
RECURSOS 

Cali MEDIANA 

900488727-5 AZ INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S. Cúcuta MICRO 

810002434-0 L.R. AMBIENTAL S.A.S. Manizales PEQUEÑA 

55118373-0 LEIDY YOLIMA OCHOA GUIZA Neiva MICRO 

817003406-4 FUNDACION SIGLO XXI Popayán MICRO 

 
Habiendo realizado el análisis de la muestra seleccionada, se encuentra que existen 
MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas) que pueden desarrollar el 
objeto del presente proceso. 
 
De las empresas identificadas en el listado de identificación de proveedores, y en 
aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2069 de 2020 y su Decreto 
Reglamentario 1860 de 2021, se resume por porcentajes los proveedores 
identificados conforme a su tamaño empresarial: 
 

Tamaño empresarial Porcentaje 

Microempresas 43,24% 

Pequeñas empresas 29,73% 

Medianas empresas 21,62% 

Grandes empresas 5,41% 

 
NOTA: El 94,59% de las empresas identificadas corresponden a MIPYMES. 
 
5.2 Estructura de costos  

En el momento de presentar las ofertas, los oferentes deben tener en cuenta dentro 
de sus costos la carga impositiva de orden Municipal y Departamental que se causa 



en los contratos celebrados por el Distrito Especial de Santiago de Cali en materia 
de estampillas y las cuales son relacionadas a continuación y contempladas dentro 
del valor del presupuesto, estas son: 
 
ESTAMPILLA PRO-CULTURA:  1% en contratos superiores a 4,072 UVT. 

ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES:  1% en contratos por cualquier cuantía. 

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO:  
1% en contratos por cuantía Menor o igual a 

2.196 UVT. 

ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO:  
3.5% en contratos por cuantía Mayor a 2.196 

UVT. 

ESTAMPILLA PRO-UNIVALLE:  2% en contratos por cualquier cuantía. 

RETEICA:  
Dependiendo de la actividad y el tipo de 

empresa contratista. 

RETENCIÓN EN LA FUENTE:  
Dependiendo de la actividad y el tipo de 

empresa contratista. 

ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD 

DEL PACIFICO  
0,5% en contratos por cualquier cuantía. 

ESTAMPILLA BIENESTAR PARA EL 

ADULTO MAYOR 

Dos por ciento (2%) del valor de todos los 

contratos y sus adiciones antes de lVA. El pago 

de esta Estampilla para el Bienestar del Adulto 

Mayor se deberá realizar previo al inicio de 

ejecución de los contratos y sus adicciones. 

TASA PRO-DEPORTE Y 

RECREACION (Acuerdo 0530 de 

2022) 

2% valor total del contrato. 

 
 
5.3 Análisis de precios  

 
Para la construcción del presupuesto se realizó una solicitud de información a 
proveedores, a través del SECOP II (4133.005-2023), como resultado de esta no se 
recibió ninguna cotización, como se muestra a continuación: 
 
 



 
 
 
En vista de lo anterior, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente – DAGMA, a través del correo institucional realizó solicitud de cotización 
a diferentes empresas, así: 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Como resultado de estas, se recibieron cotización de las empresas: FUNDACIÓN 
INTEGRAL PARA AMERICA LATINA – FIPAL, APROESFONA DEL VALLE DEL 
CAUCA y CORPORACION PARA LA GESTION AMBIENTAL BIODIVERSA, con 
dicha información se realizó un comparativo de la mismas y se estableció el 
promedio como se muestra a continuación: 
 



CUADRO PROMEDIO DE COTIZACIONES- PROCESO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA ECOPARQUE CORAZÓN DE PANCE 

 
          COTIZACION 1 COTIZACION 2 COTIZACION 3  

1 

ACTIVIDADE

S DEL 

PROYECTO 

INTERVENCIONES 

Unidad CANTIDAD 

VR. UNITARIO                    

INCLUYENDO 

IVA 

VALOR 

TOTAL           

VR. UNITARIO                    

INCLUYENDO 

IVA 

VALOR TOTAL           

VR. UNITARIO                    

INCLUYENDO 

IVA 

VALOR TOTAL           

 

Realizar 

restauración 

ecológica 

activa como 

apoyo al 

proceso de 

regeneración 

natural y 

complemento 

a la 

infraestructura 

construida en 

el Ecoparque 

Corazón de 

Pance 

ESTABLECIMIENTO RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA ACTIVA EN 3HA EN EL PREDIO 

LLANOS DE PANCE Y LA VEGUITA 
 

Jornada de limpieza de terreno para acondicionar 

zonas de siembra  
Jornales 10 

 $                   70.000   $             700.000   $             80.000   $                800.000   $                  75.000   $                 750.000   

Plateo de terreno en zona de siembra Jornales 5  $                   70.000   $             350.000   $             80.000   $                400.000   $                  75.000   $                 375.000   

Control mecánico de hormiga arriera Jornales 10  $                   70.000   $             700.000   $             80.000   $                800.000   $                  75.000   $                 750.000   

Ahoyado en zona de siembra Jornales 10  $                   70.000   $             700.000   $             80.000   $                800.000   $                  75.000   $                 750.000   

Aplicación de fertilizantes y correctivos  para 

acondicionar el suelo antes de la siembra  
Jornales 5 

 $                   70.000   $             350.000   $             80.000   $                400.000   $                  75.000   $                 375.000   

Total costo actividad Preparación de terreno Hectáreas 3,0    $        2.800.000     $           3.200.000     $            3.000.000   

Plantación (proceso de siembra) Jornales 5  $                   70.000   $             350.000   $             80.000   $                400.000   $                  75.000   $                 375.000   

Resiembra Jornales 5  $                   70.000   $             350.000   $             80.000   $                400.000   $                  75.000   $                 375.000   

Control fitosanitario posterior a la siembra 

Jornal/día) 
Jornales 5 

 $                   70.000   $             350.000   $             80.000   $                400.000   $                  75.000   $                 375.000   

Total costo actividad establecimiento vegetal Hectáreas 3,0    $        1.050.000     $           1.200.000     $            1.125.000   

Árboles con alturas mínimas entre 80 y 100cm + 

10% reposición 
Unidad 700 

 $                   35.000   $     24.500.000   $             40.000   $        28.000.000   $                  30.000   $         21.000.000   

Abono orgánico. Presentación del producto: Bulto 

de 40 kg. Se requiere 200 gramos por plántula 
Bultos 50 

 $                   50.000   $        2.500.000   $             50.000   $           2.500.000   $                  50.000   $            2.500.000   

Agrimins. Presentación del producto: Bulto de 46 

kg. Se requiere 70 gramos por plántula 
Bultos 20 

 $                300.000   $        6.000.000   $          300.000   $           6.000.000   $               300.000   $            6.000.000   

Hidroretenedor (polímero). Presentación del 

producto: Bulto de 25 kg.  Se requiere 3 gramos 

por plántula 

Bultos 1 

 $                450.000   $             450.000   $          450.000   $                450.000   $               450.000   $                 450.000  
 

Micorrizas. Presentación del producto: Bulto de 50 

kg. Se requiere 1 kilos por plántula 
Bultos 200 

 $                300.000   $     60.000.000   $          300.000   $        60.000.000   $               300.000   $         60.000.000   

Total costo actividad adquisición de insumos 

para acciones de establecimiento vegetal 
Hectáreas 3,0 

   $     93.450.000     $        96.950.000     $         89.950.000   



Transporte de insumos y materiales Viajes 5  $                350.000   $        1.750.000   $          350.000   $           1.750.000  350000  $            1.750.000   

Instalación de sistema de riego Unidad 1  $        13.000.000   $     13.000.000   $  15.500.000   $        15.500.000  13000000  $         13.000.000   

Total transporte y sistema de riego        $     14.750.000     $        17.250.000     $         14.750.000   

TOTAL ACTIVIDAD 1           $ 118.600.000     $  108.825.000   

2 

Realizar el 

mantenimiento 

a los predios 

públicos del 

Ecoparque 

Corazón de 

Pance donde 

se 

implementaron 

estrategias de 

restauración 

ecológica 

activa  

MANTENIMIENTO RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA ACTIVA en 19 HA EN LOS 

PREDIOS DEL ECOPARQUE*4 MESES 

                 

Deshierbe y retiro de malezas 

M2 40.000 

 $                          400   $     16.000.000   $                     380   $        15.200.000   $                          400  16000000  

Control mecánico de hormiga arriera e insectos  $                      1.500   $     60.000.000   $                1.200   $        48.000.000   $                     1.500  60000000  

Aplicación de fertilizantes y correctivos  para 

acondicionar el suelo    $                          400   $     16.000.000   $                     380   $        15.200.000   $                          400  16000000  

Resiembra del 10% - Plántulas arbustivas con 

alturas mínimas de 30 cm   $                          500   $     20.000.000   $                     500   $        20.000.000   $                          500  20000000  

Jornada de limpieza de terreno para acondicionar 

el parque y los procesos de restauración ecológica 
M2 150.000 

 $                          150   $     22.500.000   $                     250   $        37.500.000   $                          150  22500000  

Total costo actividad preparación de 

mantenimiento 
    

   $ 134.500.000     $     135.900.000     $      134.500.000   

Transporte de insumos y materiales Viajes 5  $                350.000   $        1.750.000  350000  $           1.750.000   $               350.000   $            1.750.000   

TOTAL ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 

RESTAURACIÓN ACTIVA 
    

   $        1.750.000     $           1.750.000     $            1.750.000   

TOTAL ACTIVIDAD 2       $ 136.250.000    $ 137.650.000     $ 136.250.000   

TOTAL  $ 248.300.000  TOTAL  $     256.250.000  TOTAL  $      245.075.000   

        
PROMEDIO   $      249.875.000   

 
Conforme al detallado anteriormente especificado, el valor estimado para el presente proceso de selección es hasta por la 
suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE 
($249.875.000), comprende los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones legales de carácter nacional 
y/o distrital que pueda generarse en la celebración y ejecución del contrato, el lVA y demás tributos que se causen por el 
hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
 
 



5.4 Análisis financiero 

El comportamiento financiero del sector se determinó tomando como muestra de 35 
posibles oferentes del listado de empresas que proveen, anteriormente 
mencionado, donde se analizó la información del Registro Único de Proponentes 
(RUP) vigente a la fecha de elaboración de este documento de cada uno de ellos. 
 
Para el cálculo de los indicadores de capacidad financiera y organizacional se 
realizaron los siguientes procedimientos estadísticos:  
 
El tamaño de la muestra para cada uno de los indicadores se estableció después 
de depurar los datos atípicos del total de la base de datos obtenida. Se les aplicó el 
método estadístico de puntuación z, este método estadístico permite identificar los 
datos que tienen un comportamiento anormal o extraño, que están fuera del rango 
normal, el cual se encuentra entre: | -3 a 3 |.  
 
Aunado a lo anterior se aplicó el método de winsorización, el cual es un método 
estadístico que permite ponderar los valores extremos, dándole al indicador un 
comportamiento de mayor normalidad contemplando una desviación estándar. 
 
Para determinar los valores de los indicadores de capacidad financiera y 
organizacional sugeridos para este proceso de contratación, se utilizó el método de 
la desviación estándar, indicando los limites inferiores o superiores según aplique 
en donde se concentran la mayoría de los datos de la muestra. 
 

Método de la Desviación Estándar 

Estadísticas 
descriptivas 

Índice de 
Liquidez 

Nivel de 
Endeudamiento 

Razón de 
Cobertura 

de Intereses 

Rentabilidad 
del Patrimonio 

Rentabilidad 
del Activo 

Tamaño de la Muestra  35,00 35,00 28,00 35,00 35,00 

Mínimo  2,38 0,001 1,07 0,02 0,02 

Máximo  43,28 0,50 79,47 0,47 0,40 

Mediana  15,81 0,18 24,63 0,22 0,18 

Promedio  20,01 0,20 37,11 0,25 0,19 

Desviación Estándar  15,73 0,16 31,83 0,14 0,11 

Límite inferior  4,29 0,04 5,28 0,11 0,08 

Límite superior  35,74 0,36 68,94 0,39 0,30 

 
Los indicadores de capacidad financiera y de capacidad organizacional que se 
recomiendan para este proceso, son los siguientes: 
 

FACTOR MARGEN QUE SOLICITAR 

Índice de Liquidez Mayor o igual (≥) a 4,29 

Índice de Endeudamiento Menor o igual (≤) a 0,36 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual (≥) a 5,28 

Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual (≥) a 0,11 

Rentabilidad del Activo Mayor o igual (≥) a 0,08 



 
 
6. Conclusiones  

 
El valor estimado para el presente proceso de selección es hasta por la suma de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL PESOS M/CTE ($249.875.000), comprende los costos directos e 
indirectos, impuestos, tasas, contribuciones legales de carácter nacional y/o distrital 
que pueda generarse en la celebración y ejecución del contrato, el lVA y demás 
tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
En virtud de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.15 del 
Decreto 1082 del 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 2021, se 
sugiere incluir un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento 
(0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o 
documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos 
de emprendimientos y empresas de mujeres que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del 
Decreto 1082 del 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 2021. 
 
En virtud de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.2.18 del 
Decreto 1082 del 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 2021, se 
sugiere incluir un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento 
(0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o 
documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten teniendo en cuenta los 
criterios de clasificación empresarial, es decir que sean Mipymes. Para los efectos, 
los criterios de clasificación empresarial son los definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 
del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya. 
 
En virtud del Decreto 142 de 2023, con el ánimo promover el acceso al sistema de 
Compras Públicas de las Mipymes, las Cooperativas y demás entidades de la 
economía solidaria, se recomienda incorporar criterios sociales y ambientales. 
 
En virtud del Decreto 1082 del 2015 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18. adicionado por el 
artículo 3 decreto 1860 de 2021, se sugiere establecer condiciones habilitantes 
diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de 
selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia.  
 
En virtud del Decreto 1082 del 2015 en su artículo 2.2.1.2.4.2.18. adicionado por el 
artículo 3 decreto 1860 de 2021, se sugiere establecer condiciones habilitantes 
diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de 
selección competitivos de los emprendimientos y empresas de mujeres.  
 
Los indicadores de capacidad financiera y de capacidad organizacional que se 
recomiendan para este proceso, son los siguientes: 
 



FACTOR MARGEN QUE SOLICITAR 

Índice de Liquidez Mayor o igual (≥) a 4,29 

Índice de Endeudamiento Menor o igual (≤) a 0,36 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual (≥) a 5,28 

Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual (≥) a 0,11 

Rentabilidad del Activo Mayor o igual (≥) a 0,08 

 
Teniendo en cuenta que, en el presente proceso de selección, para su ejecución se 
requiere de mínimo cinco (5) personas, frente a lo estipulado en el artículo 
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 del 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 
1860 de 2021, sobre el fomento a la vinculación en la ejecución de contratos 
estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial 
protección constitucional, y que esta provisión se establecerá en un porcentaje que 
no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%) de los 
bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato, de manera que no se 
ponga en riesgo su cumplimiento adecuado, se tiene que NO, se encuentra viable 
la inclusión de dicha obligación contractual. 
 
 


