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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

  POLICÍA NACIONAL 

 

 
 
 
 

ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA” MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO” 
 
 

 

CONTRATO DE OBRA PN-ESPOL No. 45-6-16037-19 
CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL-ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA 
“MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO” Y CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S., CUYO 
OBJETO ES “MANTENIMIENTO REDES ELÉCTRICAS FASE II (INCLUYE ACOMETIDAS 
ELÉCTRICAS, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”. 
 

 
Entre los suscritos, de una parte la ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL 
ANTONIO LLERAS PIZARRO”, quien actúa a través de su representante legal o su delegado, 
quien en adelante se denominará la ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL 
ANTONIO LLERAS PIZARRO”, y por la otra, el CONTRATISTA, debidamente identificados como 
aparece en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”, hemos convenido celebrar el presente 
contrato, previos los siguientes considerandos: a) Que se elaboraron los estudios previos de 
conformidad con lo señalado en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. b) 
Que al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación 
presupuestal que respalda el presente compromiso. c) Que el presente contrato se deriva de un 
proceso de contratación realizado por la modalidad de Selección abreviada menor cuantía, 
cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1150 de 2007, y el  Decreto 1082 de 2015, así: “(…) Artículo 
2.2.1.2.1.2.26. Selección Abreviada para la adquisición de bienes y servicios para la defensa 
y seguridad nacional. Las Entidades Estatales que requieran contratar bienes y servicios para la 
defensa y seguridad nacional deben hacerlo a través del procedimiento para la selección abreviada 
de menor cuantía señalado en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del presente decreto(…)”, en concordancia 
con lo señalado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Policía 
Nacional, es pertinente realizar esta contratación. d) Que la ESCUELA DE POSTGRADOS DE 
POLICÍA “MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO” designará un supervisor para el presente 
contrato, el cual mantendrá comunicación con el CONTRATISTA, durante el desarrollo del Contrato 
y ejercerá las funciones prescritas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018, de la Policía 
Nacional de Colombia. e) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que 
exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 
el Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebración del mismo, el cual se regirá por las 
siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato es el señalado en el 
anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEGUNDA. FINALIDADES DEL CONTRATO: El 
presente contrato está orientado al efectivo y eficiente cumplimiento del servicio propio de la 
ESCUELA, en consecuencia, el CONTRATISTA se compromete para con la ESCUELA DE 
POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO”, a prestar y/o entregar el 
objeto del contrato requerido para suplir las necesidades definidas en los estudios previos. En tal 
sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, derivadas del 
presente contrato, así como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él previstas, son 
obligaciones de resultado. Estas finalidades deberán tenerse en cuenta para la adecuada 
comprensión e interpretación del presente contrato, especialmente en lo que concierne a sus 
reglas y condiciones, así como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el 
mismo atribuye a las partes. TERCERA. VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, 
el valor del contrato asciende a la suma descrita en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. 
PARÁGRAFO: Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no 
están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente dentro de este precio están incluidos los 
costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el 
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CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, 
fundamentados en estas circunstancias. CUARTA. FORMA DE PAGO. LA ESCUELA DE 
POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO” pagará al CONTRATISTA 
el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No. 1 “DATOS DEL 
CONTRATO”. PARÁGRAFO PRIMERO - CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta 
cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”, a 
favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al 
vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de 
aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación. Todos los pagos efectuados tendrán 
los descuentos de ley. QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato está 
amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal que se indica en el anexo No. 1 
“DATOS DEL CONTRATO”. Una vez suscrito el mismo se efectuará el correspondiente registro 
presupuestal. SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El 
plazo de ejecución y forma de ejecución del contrato están señalados en el anexo No. 1 “DATOS 
DEL CONTRATO”. SÉPTIMA. VIGENCIA: La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) 
meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No. 1 “DATOS DEL 
CONTRATO”. OCTAVA. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El sitio de entrega es el que 
aparece en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. NOVENA. DERECHOS DEL 
CONTRATISTA: En general, son derechos del CONTRATISTA: 1.) Recibir el pago que en su favor 
establece el presente contrato. 2.) Tener acceso a los elementos físicos necesarios para 
desarrollar el objeto del contrato, en caso que los mismos sean necesarios, y cumplir con sus 
obligaciones. 3.) Obtener la colaboración necesaria de la POLICÍA para el adecuado desarrollo del 
contrato. DÉCIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: obligaciones generales y específicas 
son las que aparecen en el anexo No. 2. DÉCIMA PRIMERA. DERECHOS DE LA ESCUELA DE 
POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO” 1.) Supervisar el 
desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que 
soportan la labor del CONTRATISTA. 2.) Solicitar y recibir información técnica respecto de los 
bienes y/o servicios suministrados por el CONTRATISTA en desarrollo del objeto del presente 
contrato. 3.) Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumpla con los requerimientos técnicos 
exigidos. DÉCIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE 
POLICÍA: son las que aparecen en el anexo No. 3.DÉCIMA TERCERA. RESERVA DEL 
PRESENTE CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con la ESCUELA DE POSTGRADOS 
DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO” a no suministrar ninguna clase de 
información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos 
que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e 
instalaciones de la ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO LLERAS 
PIZARRO” conocidos o que llegaren a ser conocidos por el CONTRATISTA, durante el desarrollo 
con posterioridad a la ejecución del contrato. DÉCIMA CUARTA. GARANTÍA ÚNICA A CARGO 
DEL CONTRATISTA: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción y registro del 
contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al CONTRATISTA, éste deberá constituir una 
garantía única a favor de la ESCUELA, en una compañía de seguros o entidad bancaria 
legalmente constituida en Colombia, que cubra los siguientes amparos: a) DE CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término 
igual a la vigencia del contrato y sesenta (60) días calendario más, con inicio en la suscripción del 
contrato y de las prórrogas si las hubiere. b) NO PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: Por el cinco por ciento (5%) del valor del contrato vigente por 
un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) años más, con inicio en la suscripción del 
contrato y de las prórrogas si las hubiere. c) ESTABILIDAD DE LA OBRA: por el treinta por ciento 
(30%) del valor final de la obra, vigencia por cinco (5) años, contados a partir de la fecha del 
recibido final de la obra. d) DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-
CONTRACTUAL POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: Por 200 SMMLV, vigente por el término de 

la vigencia del contrato. e) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: por el 
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cincuenta por ciento (50%) del valor de los bienes total de los bienes relacionados en los ÍTEMS: 
1.4, 1.11, 1.18, 1.21 Y 1.22, del presupuesto de obra del presente contrato, por un término de cinco 
(5) años más, contados a partir de la fecha de recibido final de los bienes y/o equipos; con inicio en 
la suscripción del contrato y de las prórrogas si las hubiere. PARÁGRAFO: Se indicará que en 
caso de que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, 
como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo 
con ello, el contratista garantizado aceptará desde el momento de constitución de la póliza la 
cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de 
cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 
2015.PARÁGRAFO PRIMERO: En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el 
cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la 
entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. En todo caso EL CONTRATISTA deberá 
reponer la garantía, cuando el valor de la misma se vea afectado por razón de los siniestros 
presentados, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: SI EL CONTRATISTA se negare a constituir la garantía única, así 
como no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, la ESCUELA 
DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO” podrá declarar la 
caducidad del presente contrato. PARÁGRAFO TERCERO: Las pólizas no expirarán por falta de 
pago de la prima o revocatoria unilateral. PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA se obliga 
para con la ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO” 
a mantener vigente la garantía única hasta la liquidación del contrato, de conformidad con lo 
preceptuado en el decreto 1082 de 2015. DÉCIMA QUINTA. SANCIONES: a). MULTAS. - En caso 
de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por 
causas imputables al CONTRATISTA - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito  
conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890 - las partes acuerdan  que la 
ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO”, mediante 
acto administrativo, afectará al CONTRATISTA con multas, cuyo valor se liquidará con base en el 
cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y 
hasta por quince (15) días calendario. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley y se reportará a la 
Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 6º de la Ley 1150 de 
2007. b). MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN: Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el 
contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única y/o alguno de los requisitos 
de legalización, la ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO LLERAS 
PIZARRO” podrá mediante acto administrativo afectar al CONTRATISTA con multa, cuyo valor se 
liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato, por cada día de 
retardo y hasta por diez (10) días calendario. c) PECUNIARIA: de conformidad con lo previsto en 
los articulos1592 y 1599 del Código Civil Colombiano, en caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento total o parcial  de las obligaciones derivadas del presente contrato, incluyendo al 
del plazo, EL CONTRATISTA pagará a la ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL 
ANTONIO LLERAS PIZARRO”, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y 
proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. De igual 
forma Habrá lugar a la aplicación de la cláusula penal pecuniaria por el simple retardo. Para 
efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de 
ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) de la 
presente cláusula. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y 
definitivo de los perjuicios que cause a la POLICÍA. No obstante, la POLICÍA NACIONAL- 
ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO”, se reserva 
el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que 
los mismos se acrediten. PARÁGRAFO.- APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES 
PECUNIARIAS: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se hacen efectivas alguna de 
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las sanciones aquí estipuladas, el CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para 
proceder de manera voluntaria para su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto 
que el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago 
voluntario y una vez en firme la resolución que imponga sanciones, podrá tomarse del saldo a favor 
del CONTRATISTA si lo hubiere,  o acudir al cobro coactivo. d). INDEMNIDAD: el CONTRATISTA 
se obliga a mantener indemne a la Policía Nacional-Escuela de Postgrados de Policía de cualquier 
reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones con ocasión de la 
ejecución del presente contrato. DÉCIMA SEXTA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se 
presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que 
puede conducir a su paralización, la ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL 
ANTONIO LLERAS PIZARRO” por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá 
decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la ley 80 de 1.993. Ejecutoriada la resolución de 
caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendrá derecho a 
reclamar indemnización alguna. La ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL 
ANTONIO LLERAS PIZARRO”, hará efectiva la garantía. Pactada en el mismo en caso de existir, 
así como el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos de esta 
liquidación, el CONTRATISTA devolverá a la ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA 
“MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO” los dineros que hubiere recibido por concepto del 
presente contrato, previa deducción del valor de los elementos entregados por aquel y recibidos a 
satisfacción por la ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO LLERAS 
PIZARRO” de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato. En el 
acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el 
valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo de la ESCUELA DE 
POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO”, si a esto hubiere lugar, y 
la fecha de pago. DÉCIMA SÉPTIMA. OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de 
presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 
de 1993, debidamente establecidas y documentadas, la POLICÍA podrá hacer uso de las 
facultades excepcionales allí previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. DÉCIMA 
OCTAVA. MONEDA DEL CONTRATO: La moneda del presente contrato es la indicada en el 
anexo No.1 DATOS DEL CONTRATO. DÉCIMA NOVENA. CESIONES Y SUBCONTRATOS: El 
CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o 
jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita de la ESCUELA DE POSTGRADOS 
DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO”, pudiendo esta reservarse las razones que 
tenga para negar dicha autorización. La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA 
de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. La ESCUELA no adquirirá 
relación alguna con los Subcontratistas. VIGÉSIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 
El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la 
suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la ley. VIGÉSIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN 
TEMPORAL: Las partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del contrato, 
cuando se presenten causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un 
imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá una acta 
entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas 
previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computara 
para los efectos del plazo extintivo del presente contrato por ello no será necesario ampliar la 
vigencia de la garantía única, pero si se informará a la compañía aseguradora o entidad bancaria 
garante del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y, superada la situación que originó 
la suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. 
PARÁGRAFO: La entidad enviara al garante, copia de las actas de suspensión y reanudación, al 
día siguiente de su suscripción  VIGÉSIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Si con 
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ocasión del desarrollo y ejecución del contrato, surgieren diferencias o discrepancias entre las 
partes, estas se comprometen a utilizar los mecanismos de solución directa previstos en el artículo 
68 de la ley 80 de 1993. VIGÉSIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y 
EJECUCIÓN: Para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las 
partes para la legalización el correspondiente registró presupuestal, y para la ejecución la 
aprobación de la garantía única por parte de la Policía Nacional –Escuela de Postgrados de 
Policía, según el Decreto 1082 de 2015. VIGÉSIMA CUARTA. DOCUMENTOS: Entre otros, los 
documentos que a continuación se relacionan se consideran para todos los efectos parte 
integrante del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos u obligaciones 
jurídicas y contractuales: 1.) La oferta del contratista en aquellas partes aceptadas por la 
ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO”. 2.) 
Anexos del contrato. 3.) Documentos que suscriban las partes. VIGÉSIMA QUINTA. IMPUESTOS: 
El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de 
la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. VIGÉSIMA SEXTA. 
LIQUIDACIÓN: El presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los 
artículos 60 de la ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. VIGÉSIMA SÉPTIMA. 
VEEDURÍAS CIUDADANAS: el presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, 
en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. VIGÉSIMA OCTAVA. RÉGIMEN 
LEGAL: Este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y 
sus Decretos reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales 
vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente 
contrato y las disposiciones de la ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL 
ANTONIO LLERAS PIZARRO” que apliquen. VIGÉSIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN: En virtud del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a no suministrar 
información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato; así como 
sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. TRIGÉSIMA. 
DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio 
contractual el Distrito Capital de Bogotá, para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original 
en Bogotá, D.C., a los 06-09-2019 
 

LA POLICÍA NACIONAL- ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO 
LLERAS PIZARRO”,  
 

 
 

Original firmado 
 

 

Coronel JUAN CARLOS NIETO ALDANA 
Director Escuela de Postgrados de Policía 

 

CONTRATISTA, 
 

Original firmado 
 

AUGUSTO MORENO MURCIA  
Cédula de ciudadanía 17.099.382 de Bogotá D.C. 

Representan legal CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S 
 

 

Elaboró: 
IT. WILLIAM PALMA CAMACHO  

Analista de Contratos  

 
Revisó: 

TE. DINA MARYSOLSAAVEDRA CORDERO  
Jefe Grupo Contratos  

Revisó: 
MY. SANDRA MILENA PÉREZ RAMÍREZ  

Jefe Área Administrativa  

Revisó: 
ASE09. GLADYS CARDONA RAMIREZ  

Jefe Asuntos Jurídicos (E) 
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ANEXO No. 1  
“DATOS DEL CONTRATO” 

 

CONTRATO DE 
OBRA No. 45-6-16037-19-19 

CONTRATANTE  
ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO” 
NIT: 800.226.849-9.  

REPRESENTANTE 
LEGAL Y/O 
DELEGADO  

 
Coronel JUAN CARLOS NIETO ALDANA 
 

CÉDULA DE 
CIUDADANÍA No.  

79.433.558 de Bogotá D.C. 

CARGO  Director Escuela de Postgrados de Policía "Miguel Antonio Lleras Pizarro" 

RESOLUCIÓN DE 
NOMBRAMIENTO 

Resolución No. 0428 del 29 de enero de 2019 del Ministerio de Defensa Nacional 

RESOLUCIÓN DE 
DELEGACIÓN 

Resolución No. 00008 del 01 enero de 2017 de la Dirección General de la Policía 

Nacional 

CONTRATISTA 

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S.    
NIT: 830.108.992-8 
REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO MORENO MURCIA    
DOCUMENTO IDENTIDAD: 17.099.382 de Bogotá D.C.  
CIUDAD NOTIFICACIÓN: Bogotá D.C. 
DIRECCIÓN: Transversal 19 A No. 98-28, oficina 801. 
TELÉFONOS: 6107314 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: proyectos@constructorapoliobras.com 

CONSIDERANDOS  
Que el presente contrato se deriva de la contratación de selección abreviada menor 
cuantía PN ESPOL SA MC 001 2019, y de acuerdo a la propuesta presentada por la 
CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S.    

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

La Policía Nacional – Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras 
Pizarro” designará uno o varios funcionarios de la Entidad como supervisor(es), la 
actividad iniciará desde la suscripción del Acta de Inicio y hasta su liquidación, 
quien(es) vigilará (n) la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de 
acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución 00090 del 15 de 
enero de 2018 “por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de 
contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”. Y 
de acuerdo a lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 

CLAUSULA 
PRIMERA.- 
OBJETO  

“MANTENIMIENTO REDES ELÉCTRICAS FASE II (INCLUYE ACOMETIDAS 
ELÉCTRICAS, TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”. 
 

Clasificación UNSPSC Segmento Familia Clase Producto 

72151500 

Servicios de 
edificación, 

construcción de 
instalaciones y 
mantenimiento 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de 

comercio 
especializado 

Servicios de 
sistemas 
eléctricos 

----------------------  
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CLAUSULA 
TERCERA.- 
VALOR 
 
 
 
 

 

Para efectos legales y presupuestales el valor total del presente contrato asciende a la 
suma de doscientos ochenta y siete millones quinientos sesenta y cinco mil 
novecientos veintiún pesos con setenta centavos ($287.565.921,70) monedad 
legal,  incluida la administración, imprevistos y utilidades (AIU) y valor del IVA sobre la 
utilidad, y demás impuestos y tributos legales necesarios para la ejecución del 
contrato, discriminados así: 
 

ÍTEM 
UNIDAD DE 
DESTINO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD RECURSO Y RUBRO 

VALOR  TOTAL incluida la 
administración, 

imprevistos y utilidades 
(AIU) y valor del IVA sobre 

la utilidad, y demás 
impuestos y tributos 

legales necesarios para la 
ejecución del contrato 

1 ESPOL 

“MANTENIMIENTO REDES 
ELÉCTRICAS FASE II (INCLUYE 

ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, 
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y 

ALUMBRADO PÚBLICO A PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 

REAJUSTE” 

1 

16 
servicios de construcción 

02.02.02.005 
02.02.02.005-04 

$287.565.921,70 
 

 

CLAUSULA 
CUARTA.- FORMA 
DE PAGO 

 

 
 

La Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” cancelará el valor 
del contrato en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:  
 

1. Un Primer pago correspondiente a una primera acta parcial, equivalente al 
30% del valor total del contrato, una vez la supervisión certifique que se haya 
ejecutado mínimo el 30% de las obras contratadas, previa presentación del 
acta parcial de obra aprobada por la supervisión, balance de obra y su factura 
respectiva. 
 

2. Un segundo pago correspondiente a una segunda acta parcial: 
equivalente al 40% del valor total del contrato, una vez la supervisión 
certifique que se haya ejecutado mínimo el 70% de las obras contratadas, 
previa presentación del acta parcial de obra aprobada por la supervisión, 
balance de obra y su factura respectiva. 
 

Se debe tener en cuenta que cada pago parcial, para realizarlo se debe entregar:  
 

 Acta Parcial 

 Factura de venta. 

 Balance de cantidades ejecutadas soporte del acta parcial. 

 Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social 

 Memorias de cantidades de obra ejecutadas. 

 Registro fotográfico digital del antes, durante y después de ejecutar las 
actividades correspondientes al acta parcial 

 

3. Un Último pago correspondiente al acta final equivalente al 30% del valor 
total del contrato, una vez la supervisión certifique que se haya ejecutado el 
100% de las obras contratadas, previa presentación de: A). acta final de obra 
aprobada por el supervisor, B). balance de obra soporte del acta final, 
C).factura de venta, D).Certificación de pagos parafiscales y de seguridad 
social, E).Memorias de cantidades de obra ejecutadas y Registro fotográfico 
digital a color del antes, durante y después de ejecutar las actividades 
correspondientes al acta final, E). Documento record por escrito y en medio 
magnético donde registrará los mantenimientos realizados en la duración del 
contrato, lo cual servirá como documento técnico base para programar el 
nuevo “Plan de mantenimiento de la red eléctrica intervenida”. F. Certificación 
pago del FIC. 
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Nota 1: Si se presentan ítems no previstos, se debe contar con la suscripción del acta 
de aprobación de ítems no previstos, debidamente suscrita por el representante Legal 
de la sociedad contratista, avalados por el supervisor designado y aprobado por el 
ordenador de la  Gasto de la Escuela de Postgrados de Policía, en el acta se deberá 
establecer que ítem solo se les facturará IVA y que otros llevan AIU. 
 
 

Nota 2: Los pagos se realizarán de conformidad con el derecho a turno contemplado 
en el artículo19 de la ley 1150 de 2007 y la programación del Plan Anual de Caja 
(PAC) de la Escuela de Postgrados de Policía. Estos documentos deberán ser 
allegados a la oficina del Grupo de Contratos de la ESPOL.  
 
 

Si los documentos en referencia son devueltos por la Escuela de Postgrados de 
Policía, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los 
mismos, la Escuela de Postgrados de Policía se obliga a la asignación nuevamente 
del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya 
cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado. 
 
 

El pago se realizara a la siguiente cuenta:  
 

NOMBRE BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S. 
BANCO: DAVIVIENDA 
TIPO CUENTA: CORRIENTE.  
NUMERO DE CUENTA: 466969997918.  
OFICINA: Autopista norte, Bogotá D.C. 
 

CLAUSULA 
QUINTA.- 
APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL 

El presente contrato está respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
3819 del 22/03/2019. 

CLAUSULA 
SEXTA.- PLAZO 
DE EJECUCIÓN Y 
FORMA DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 

El plazo de ejecución, será de dos (2) meses a partir de la aprobación de la garantía 
única, fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con el supervisor. 

 
 

FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

 

El contrato deberá ejecutarse de manera TOTAL, de acuerdo a lo estipulado en las 
cantidades referidas para cada una de las actividades de mantenimiento a desarrollar 
según el presupuesto detallado de obra y especificaciones técnicas de eléctricas,  
 

Para la ejecución del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal 
calificado, materiales, logística y demás recursos técnicos durante el plazo de 
ejecución del contrato; el personal deberá prestar atención oportuna de 
requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas en el presente estudio 
previo.  

  

CLAUSULA 
SÉPTIMA - 
VIGENCIA 

La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de 
ejecución 
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CLAUSULA 
OCTAVA: LUGAR 
DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

La ejecución de la obra se realizará en la ciudad de Bogotá D.C., en el siguiente 
predio y dirección: 
 

UNIDAD 
ESCRITURA 

PÚBLICA 
DIRECCIÓN DEL 

PREDIO 
MATRÍCULA 

INMOBILIARIA 

Escuela de Postgrados de Policía 
“Miguel Antonio Lleras Pizarro” 

1597 KR 76 145 06  50N113495 

 

Los mantenimientos terminados de acuerdo al alcance del contrato será entregada en 
forma física por el contratista al supervisor del contrato que para este efecto designe 
la entidad; la entrega a la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras 
Pizarro”, se formalizará mediante acta de entrega y/o balance final de obra 
debidamente firmada por las partes que intervienen en el acto, donde se hará constar 
las cantidades, unidades, especificaciones y características de los bienes y servicios 
recibidos, verificando el cumplimiento a todos los ítems, con sus respectivas 
modificaciones, planos record, manual de operación y mantenimiento. 

CLAUSULA 
NOVENA:  
MONEDA DEL 
CONTRATO 

Pesos colombianos.  

 

LA POLICÍA NACIONAL- ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO 
LLERAS PIZARRO”,  
 
 
 
 

 
 

Original firmado 
 

 

Coronel JUAN CARLOS NIETO ALDANA 
Director Escuela de Postgrados de Policía 

 

CONTRATISTA, 
 
 

Original firmado 
 

AUGUSTO MORENO MURCIA  
Cédula de ciudadanía 17.099.382 de Bogotá D.C. 

Representan legal CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S 
 
 
 
 

 

Elaboró: 
IT. WILLIAM PALMA CAMACHO  

Analista de Contratos  

 
Revisó: 

TE. DINA MARYSOLSAAVEDRA CORDERO  
Jefe Grupo Contratos  

Revisó: 
MY. SANDRA MILENA PÉREZ RAMÍREZ  

Jefe Área Administrativa  

Revisó: 
ASE09. GLADYS CARDONA RAMIREZ  

Jefe Asuntos Jurídicos (E) 

                
                 

 
 
 

 



CONTRATO DE OBRA PN-ESPOL No. 45-6-16037-19 
CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL-ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL 
ANTONIO LLERAS PIZARRO” Y CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S., CUYO OBJETO ES 
“MANTENIMIENTO REDES ELÉCTRICAS FASE II (INCLUYE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, TABLEROS 
DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE”. 
 

 

2BS-FR-0020                                                              Página 10 de 26                                                    Aprobado 05-07-2016 
Versión  3 

ANEXO No. 2 
 

OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

GENERALES: 
 
1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.  

 
 

2. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo 
su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, 
penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o 
por un tercero se cause a la Administración o a terceros.  
 
 

3. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan 
obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a 
la Policía Nacional-Escuela de Postgrados de Policía y a las autoridades competentes para que 
se adopten las medidas necesarias. 
 
 

4. Constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos del Área Administrativa y Financiera 
de la Escuela de postgrados de Policía, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, la Garantía Única. 
 
 

5. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de 
ésta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.  
 
 

6. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar 
traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 
 

7. Restituir a la Policía Nacional-Escuela de Postgrados de Policial, los elementos que haya 
colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al 
finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.  
 

ESPECÍFICAS: 
 

1. Cumplir con el objeto contractual. 
 

2. El contratista deberá suscribir junto con el supervisor del contrato el Acta de inicio de obra, una 
vez aprobada la Garantía Única. 

 
3. Realizar cada una de las actividades previstas en el contrato, de acuerdo a la programación 

aprobada por el supervisor. 
 
4. Responder en los plazos que la Policía Nacional-Escuela de Postgrados de Policial establezca 

en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.  
 
5. Tramitar los permisos o autorizaciones necesarias para adelantar las actividades de campo en 

el lugar de los estudios. 
 
6. Asistir a los comités de obra programados por el supervisor, a fin de analizar el avance normal 

de las diferentes actividades según programación de obra.  
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7. El contratista deberá entregar, a partir de la resolución de adjudicación y hasta la firma del acta 
de inicio del contrato, las certificaciones y demás documentos solicitados en la experiencia de 
los profesionales, avaladas por el supervisor del contrato (a más tardar en la fecha de 
suscripción del acta de inicio), so pena de incurrir en incumplimiento a las obligaciones 
contractuales. 

 
 

8. Elaborar y entregar conjuntamente con el supervisor, el balance compensado de obra, cada 
vez que se requiera para aprobación del ordenador del gasto, en donde evidencie las obras 
contractuales, mayores, menores cantidades de obra y obras no previstas si las hay; este 
balance debe ir acompañado de las memorias de cálculo y análisis de precios unitarios de las 
obras no previstas, esta actividad se deberá realizar antes de la ejecución de los ítems que 
generen mayores cantidades o no previstas. 
 

9. El contratista deberá entregar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción 
del contrato la programación y los análisis de precios unitarios, acordes con los valores 
unitarios pactados en el contrato y las especificaciones técnicas del Anexo No 1.4; A.P.U que 
deben contener (materiales, herramientas, equipos, transporte y mano de obra), revisados y 
avalados por el supervisor. Los análisis de precios unitarios deben incluir los desperdicios de 
materiales, los cuales no serán tenidos en consideración dentro de las cantidades del 
presupuesto general.  

 
10. Restituir a LA Policía Nacional-Escuela de Postgrados de Policía los elementos que haya 

colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al 
finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.  

 
11. El contratista deberá entregar junto con el acta de recibo final, los planos récord de la obra, 

tamaño pliego y medio magnético debidamente firmados, el manual de mantenimiento y 
operación de la obra realizada y equipos instalados; impreso con imágenes y diagramas a 
color, donde describirá el material que conforma cada actividad desarrollada, el procedimiento 
de mantenimiento, las recomendaciones de mantenimiento y periodicidad de los mismos y 
deberá adjuntarse las fichas técnicas y cartas de garantía de cada material y equipos 
instalados; además deberá capacitar a mínimo dos (2)  personas de la Unidad en el 
funcionamiento y operación de cada uno de los equipos instalados. 

 
12. Aportar al supervisor la información necesaria para liquidar el contrato. 
 
13. El contratista se obliga a contar con el personal profesional y técnico mínimo para el normal 

desarrollo de la obra de acuerdo con las siguientes tiempos y permanencias: 
 

PERSONAL PROFESIONAL -TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO – CONSTRUCCIÓN 
 

DESCRIPCIÓN CANT DEDICACIÓN% 
Tiempo 
(meses) 

RESIDENTE DE OBRA (Ingeniero Electricista) 1 50% 2 

RESIDENTE HSEQ y/o SISO y/o SISOMA y/o HSE 
(Ingeniero industrial, ambiental y/o Ingeniero civil y/o 
arquitecto HSEQ) 

1 100% 
2 

 

El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecución del contrato, tendrá 
que ser sustituido por otro que reúna las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo 
con la propuesta presentada en la selección abreviada de menor cuantía, previa aprobación del 
supervisor y solicitud ante el Ordenador del gasto.  
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14. El contratista entregara el cálculo de la administración de su propuesta económica, donde se 
discrimine el salario de cada profesional con el porcentaje de dedicación previamente 
establecido, al igual que todos los gastos de ley que estén vinculados en el desarrollo de todas 
las actividades necesarias para el cumplimiento del contrato.  
 

15. Las demás obligaciones del CONTRATISTA  contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, 
así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación 
contractual. 

 
16. El CONTRATISTA deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de 

transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra. El costo de los 
consumos correrán por cuenta del CONTRATISTA. 

 
17. El contratista deberá garantizar que toda la documentación que entregará a la Policía Nacional-

Escuela de Postgrados de Policía de forma digital lo realicen en un medio reutilizable y los 
demás deberán estar ajustado de acuerdo a la directiva presidencial 04 de 2012 “política cero 
papel”. 

 
LA POLICÍA NACIONAL- ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO 
LLERAS PIZARRO”,  
 
 
 

 
 

Original firmado 
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ANEXO No. 3 
 

OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL-ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA 
 

1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y 
entrega del objeto contratado. 
 

2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor para la ejecución del 
contrato obra, a través de quien la Policía Nacional-Escuela de Postgrados de Policía mantendrá 
la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 
 

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el 
efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 
 

4. Recibir las obras entregadas por el CONTRATISTA, previo certificado a satisfacción emitido por 
el supervisor, cuando las obras cumplan con las condiciones establecidas en las especificaciones 
técnicas de construcción del Anexo No. 1.4 y el presupuesto de obra del Formato No. 3 - 
Propuesta económica. 
 

5. Adelantar las gestiones necesarias en coordinación con el supervisor para el reconocimiento y 
cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor 
dará aviso oportuno a la Policía Nacional-Escuela de Postgrados de Policía, sobre la ocurrencia 
de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 
 

6. Realizar oportunamente el trámite para efectuar los pagos al CONTRATISTA en la forma pactada 
y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 
 

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las 
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción 
del contrato. 
 

8. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien ó servicio y demás del CONTRATISTA en 
desarrollo del objeto contractual.  
 

9. Rechazar las obras cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 
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ANEXO No. 4 
 

CANTIDADES Y PRESUPUESTOS DE OBRA 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANT   

1 
REDES ELECTRICAS Y 

CANALIZACIONES   
  

1.1 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN BANCO 
DE DUCTOS 2Ø3”PVC ZONA BLANDA 

ML 570 $ 76.034,00 $ 43.339.380,00 

1.2 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EN BANCO 

DE DUCTOS 2Ø3”PVC ZONA DURA 
ML 45 $ 97.480,00 $ 4.386.600,00 

1.3 
CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 

NORMA AP 274 
UN 20 $ 706.730,00 $ 14.134.600,00 

1.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE 

METALICO 12M ALUMBRADO PÚBLICO 
UN 7 $ 948.480,00 $ 6.639.360,00 

1.5 
TRASLADO POSTE METALICO 12M 

ALUMBRADO PÚBLICO 
UN 11 $ 292.440,00 $ 3.216.840,00 

1.6 
SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN 
CIMENTACIÓN PARA POSTE AP, 

INCLUYE CANASTILLA 
UN 18 $ 424.038,00 $ 7.632.684,00 

1.7 
DESMONTE POSTE DE CONCRETO, 

INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL 
UN 8 $ 438.660,00 $ 3.509.280,00 

1.8 
DESMONTE RED ELECTRICA BT A 

INTERVENIR, INCLUYE TODOS SUS 
COMPONENTES 

ML 800 $ 5.849,00 $ 4.679.200,00 

1.9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE 
EN TUBERIA EMT 3/4" Y ALMENTADOR 

PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO 
PUBLICO EN CABLE 3#14 AWG 

UN 8 $ 116.976,00 $ 935.808,00 

1.10 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE 
PARTE INTERNA POSTE METALICO Y 
ALMENTADOR PARA LUMINARIA DE 

ALUMBRADO PUBLICO EN CABLE 3#14 
AWG 

UN 18 $ 99.430,00 $ 1.789.740,00 

1.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA 
LED ALUMBRADO PUBLICO 100W CON 

FOTOCELDA 
UN 54 $ 633.620,00 $ 34.215.480,00 

1.12 
APLOMADA POSTE DE CONCRETO 

EXISTENTE 
UN 8 $ 194.960,00 $ 1.559.680,00 

1.13 
SUMINISTRO E INSTALACION BRAZO 

1,5M CON COLLARIN 
UN 37 $ 180.338,00 $ 6.672.506,00 

1.14 
SUMINISTRO E INSTALACION CONTROL 

DE ILUMINACIÓN 
UN 2 $ 731.100,00 $ 1.462.200,00 

1.15 
SUMINISTRO E INSTALACION 

ALIMENTADOR 3#6+1#10 THHN 
ML 1.660 $ 34.118,00 $ 56.635.880,00 

1.16 
ADECUACIÓN CIVIL Y CONEXIÓN 

ACOMETIDA SUBTERRANEA 
GB 1 $1.754.640,00 $ 1.754.640,00 

1.17 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
ALIMENTADOR ELECTRICO EN 3#2+1#8 
PARA TABLERO EN CASETA CANCHA 

TENIS 

ML 130 $ 77.984,00 $ 10.137.920,00 

1.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 

TRIFASICO 18 CIRCUITOS TWC 
UN 1 $1.462.200,00 $ 1.462.200,00 

1.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

ELECTRODO PARA PUESTA A TIERRA 
CON ACCESORIOS 

UN 20 $ 272.944,00 $ 5.458.880,00 

1.20 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPALME 

DERIVACION EN GEL 
UN 180 $ 29.244,00 $ 5.263.920,00 

1.21 

SUMINISTRO E INSTALACION 
REFLECTORES LED 200W TIPO 

INTEMPERIE 
 

UN 9 $ 682.360,00 $ 6.141.240,00 
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1.22 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO 
AUTO SOPORTADO TIPO INTEMPERIE, 
INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DEL ANALIZADOR DE PARÁMETROS 

ELÉCTRICOS TIPO VORKOM 

UN 1 $9.867.488,00 $ 9.867.488,00 

1.23 

DESMONTE TABLERO INTEMPERIE 
EXISTENTE, SE INCLUYE TRASLADO DE 
ALIMENTADORES Y PROLONGACIÓN DE 

LOS MISMOS 

UN 1 $1.462.200,00 $ 1.462.200,00 

TOTAL COSTO DIRECTO EJECUCIÓN CAPITULO ELÉCTRICO  $232.357.726,00 

ADMINISTRACIÓN 18% $ 41.824.390,68 

IMPREVISTOS 1% $ 2.323.577,26 

UTILIDAD 4% $ 9.294.309,04 

IVA/UTILIDAD 19% $ 1.765.918,72 

VALOR CAPITULO  $287.565.921,70 
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ANEXO No. 5 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

1.  

ZONAS DE TRABAJO: 
A la zona de trabajo tendrán acceso el contratista y las personas autorizadas por la 
Policía Nacional-Escuela de Postgrados de Policía. Para un mejor control del ingreso a 
la zona de trabajo, el contratista llevará una relación de nombres de personas 
autorizadas para tal efecto. Ninguna persona sin la correspondiente autorización, podrá 
entrar o permanecer en la zona de trabajo; la correspondiente lista de personal deberá 
entregarse debidamente actualizada al supervisor del contrato, quien adelantara los 
trámites correspondientes con la Jefatura de Seguridad de Instalaciones-ESPOL. 
Cuando se produzcan cambios en el personal, se debe hacer la respectiva 
actualización e informar al supervisor del contrato para que así mismo notifique a la 
jefatura de Seguridad. Adicionalmente se dispondrá lo necesario para la identificación 
del personal a su cargo (carné). 
 
El Jefe de Seguridad Instalaciones-ESPOL, podrá hacer los correspondientes estudios 
de seguridad del personal contratista propendiendo por la seguridad de la información, 
instalaciones y personal.  
 
Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo, el contratista 
a su costo, deberá mantener la zona de trabajo en perfectas condiciones de aseo e 
higiene, respetando los espacios públicos y deberá remover los materiales de desecho 
a los sitios y de la manera que apruebe el supervisor y dará adecuado mantenimiento o 
reparación total a los drenajes necesarios, las vías de acceso y zonas de relleno que se 
vean afectadas. En todo caso responderá directamente ante las autoridades locales por 
cualquier incumplimiento a estos deberes. Así mismo y en caso de presentarse, deberá 
realizar a su costo el manejo e implementación de sistemas de manejo de aguas 
freáticas dentro y fuera del predio a intervenir, con el fin de mitigar el impacto 
ambiental. 

2.  

 
VÍAS DE ACCESO. 
El contratista no debe causar daño en las vías públicas y privadas que utilice, para lo 
cual empleará los vehículos y topes de carga que sean permisibles físicamente por las 
autoridades competentes, durante la utilización de las mismas. El contratista está 
obligado a cumplir las disposiciones del Ministerio de Transporte, Secretarías de 
Tránsito o autoridad competente y a obtener las autorizaciones que fueran del caso. 
Los daños que se causen en vías públicas y privadas por negligencia, impericia o 
desacato de disposiciones de las autoridades, deberán ser arreglados, corregidos o 
indemnizados por el contratista. 
 
La Policía Nacional-Escuela de Postgrados de Policía no se hará responsable por 
acciones u omisiones del contratista y sus dependientes que causen daño en las vías, 
bienes, muebles e inmuebles y personas, o en general a cualquier elemento en el área 
de afectación de la obra. 
 
La Policía Nacional-Escuela de Postgrados de Policía no responderá por percances o 
accidentes ocurridos en las vías de acceso al proyecto ni en las instalaciones de la 
construcción. 
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3.  

INSTALACIONES PROVISIONALES 
El contratista deberá desarollar las obras para control de la contaminación, y demás 
necesarias y suficientes propias de la ejecución del proyecto, dentro del área de 
confinamiento determinada por la Policía Nacional-Escuela de Postgrados de Policía a 
través del supervisor del contrato, siempre y cuando se cumplan las disposiciones de 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de medio ambiente y previa 
autorización de la entidad contratante. 
 
Igualmente, deberá considerar que son por cuenta del contratista las acometidas y 
distribución temporal de los servicios de energía, agua y teléfono, en los sitios que se 
requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad tanto para su personal 
como para sus instalaciones, debidamente autorizados por la autoridad competente. 
Teniendo en cuenta que los servicios públicos están compartidos con la unidad policial 
se deberá instalar medidores con el fin de llevar un control del consumo y pago de los 
mismos, de manera mensual y hasta la firma del acta de recibo de la obra. 
 
Para los proyectos que involucren aprobaciones en estos campos, o aquellos que sean 
inherentes al inicio de las obras el contratista deberá adelantar dicho trámite 
oportunamente en coordinación con el supervisor del contrato y la entidad contratante. 
A la terminación del contrato, el contratista deberá retirar por su cuenta, previo visto 
bueno del supervisor, todas las obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia y 
en orden, bien sea que las hayan utilizado él o sus dependientes. Igualmente, deberá 
proceder a desocupar y asear las instalaciones permanentes que La Policía Nacional -
Escuela de Postgrados de Policía le hubiere autorizado utilizar, reintegrándolas en 
perfecto estado. 

4.  

 
OBRAS ADICIONALES 
Ante la necesidad de ejecución de obras no previstas para el desarrollo óptimo de la 
obra, el contratista previamente deberá poner en conocimiento del supervisor y la 
administración dicha situación con los respectivos soportes documentales, a fin de 
obtener la autorización de las mismas. 
 

NOTA: El plazo del contrato es obligatorio, por consiguiente sólo se autorizarán 
prórrogas por causas atribuibles a fuerza mayor, hecho de un tercero y/o caso fortuito; 
en dicho evento el contratista deberá presentar ante la Entidad los soportes necesarios 
por lo menos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de tales 
hechos, con el aval de del supervisor. 

5.  

 
INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS 
El contratista deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del 
contrato o al programa de trabajo, las obras o actividades ejecutadas que a juicio del 
supervisor, hayan sido realizadas con especificaciones de menor calidad o diferentes a 
las señaladas por la Policía Nacional-Escuela de Postgrados de Policía.  
 

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que a juicio del supervisor no cumplen 
con lo establecido en las Especificaciones Técnicas incluyendo materiales, equipo y 
mano de obra, por lo tanto el contratista deberá reparar estas observaciones en el 
término que el supervisor le indique.  
 

Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado, la 
Policía Nacional -Escuela de Postgrados de Policía procederá a imponer las sanciones 
a que haya lugar, previos informes y soportes necesarios. Lo anterior no implica que la 
Policía Nacional -Escuela de Postgrados de Policía exima al contratista de su 
obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras. 
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6.  

 

SISTEMA DE PRECIOS 
La oferta deberá presentarse bajo la modalidad de selección abreviada menor cuantía a 
precios unitarios sin forma de reajuste. El valor de la oferta comprende todos los costos 
directos e indirectos, incluidos los gastos de administración, imprevistos y utilidades; y 
la proyección de precios de materiales por cualquier tipo de alza de precios en el 
mercado. 
 

El contratista es el único responsable por los gastos que surjan con ocasión de la 
vinculación de personal, su afiliación al sistema general de seguridad social, la 
contratación de servicios con destino a la obra, gastos ocasionales por daños o 
perjuicios causados a terceros en ejecución de las obras y la adquisición de materiales, 
todo lo cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que la Policía 
Nacional -Escuela de Postgrados de Policía adquiera responsabilidad alguna por 
dichos actos. 

7.  

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA. 
Los materiales que sean necesarios para las actividades de mantenimiento que se 
contratan, deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. 
Así mismo, deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en 
su oferta todos aquellos factores que incidan en su suministro por transporte o alzas en 
el mercado. Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación, 
procesamiento, transporte, manejo, vigilancia y demás aspectos correlativos de dichos 
materiales serán por cuenta del CONTRATISTA, quien además deberá asumir los 
riesgos de pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. 
 
El contratista deberá atender, con la anticipación debida de conformidad con los 
requerimientos del supervisor, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos 
que estime pertinente efectuar para determinar que la calidad de los materiales, 
elementos y accesorios cumplen con lo estipulado en el presente documento; los 
gastos que demande su realización serán por cuenta del contratista. 
Cuando el material sea rechazado por el supervisor, el contratista a su costo, deberá 
retirarlo y reemplazarlo en forma inmediata. 
 
Las aprobaciones por parte del supervisor a los materiales, no exoneran al contratista 
de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de la obra. Por lo tanto, éste deberá 
reparar o reconstruir por su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a las 
especificaciones del presente proceso. 

8.  

 
PRUEBAS Y ENSAYOS. 
Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se 
regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas a cargo del contratista, 
adicionalmente el contratista presentará al supervisor una programación de ensayos de 
laboratorio durante el transcurso de toda la obra, el cual deberá estar aprobado 
previamente. 
 
Si fuese preciso, a juicio del supervisor del contrato, se podrán practicar pruebas o 
ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos con sus costos estarán a 
cargo del contratista. Igualmente por orden del supervisor con visto bueno del 
funcionario del laboratorio designado; se podrán repetir las pruebas o ensayos que se 
hubieren hecho, en caso de duda, el contratista asumirá los costos de dichas pruebas. 
Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por el supervisor 
del contrato. 
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9.  

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la correcta y óptima 
ejecución de las obras, en especial los insumos, reparación y elementos 
complementarios, son a cargo del contratista. El transporte, manejo y vigilancia de las 
maquinarias, equipos y herramientas estarán a cargo del contratista, quien deberá 
asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, destrucción, hurto y demás 
contingencias que puedan surgir frente a esto. La Policía Nacional-Escuela de 
Postgrados de Policía, de ninguna manera, asumirá responsabilidad por tales 
elementos aún en el evento de que hayan sido depositados en las instalaciones del 
sitio de ejecución de la obra. 
 
La Policía Nacional-Escuela de Postgrados de Policía no asumirá ninguna 
responsabilidad frente al contratista ni a terceros por obligaciones adquiridas entre 
estos para el suministro de maquinaria o equipos con destino a la obra. 

10.  

 
IMPUESTOS Y GRAVÁMENES 
Al formular la propuesta, el proponente deberá tener en cuenta que todos los impuestos 
y gravámenes que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, son 
de cargo exclusivo del contratista. La Policía Nacional-Escuela de Postgrados de 
Policía solo pagará el precio del contrato, y por tanto no reconocerá suma alguna por 
impuestos y/o gravámenes. 
 
La Policía Nacional-Escuela de Postgrados de Policía efectuará a las cuentas del 
contratista, las retenciones que en materia de impuestos y/o gravámenes, tenga 
establecidas la Ley. 
 
Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el contratista deberán ser 
tramitadas a su costo por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin 
responsabilidad alguna por parte de la Policía Nacional-Escuela de Postgrados de 
Policía. 

11.  

PROGRAMACIÓN DE OBRA 
El contratista deberá entregar dentro de los primeros cinco (5) días calendario, 
contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, la programación de obra 
sin modificar el plazo contractual, conforme a las observaciones que sobre la misma 
realice el supervisor y su respectivo aval, calendarizada en días ítem por ítem para 
cada una de las actividades  contempladas en este proceso, donde se muestre la ruta 
crítica, la ejecución simultánea de las actividades contempladas con frentes de trabajo 
independientes, el flujo de inversión diario, el avance diario frente al valor del contrato y 
al tiempo de ejecución establecido en este proceso, plasmado para su manejo en obra 
en las gráficas por el método de GANTT de Microsoft Project. 
 

La ejecución de todas las actividades correspondientes a la obra deberá ser adelantada 
con base en el cronograma avalado por el supervisor, el cual será inmodificable salvo 
casos de fuerza mayor previa autorización del supervisor. 
 
Además de la programación de obra, deberá presentar para aval del supervisor el plan 
de calidad y el plan de manejo ambiental. 

12.  

 

INFORMES  
Informes adicionales. Los requeridos por la entidad o el supervisor, según necesidad, 
con el fin de ampliar o complementar información, novedades o sobre otros aspectos 
que se consideren necesarios, estos deberán ser contestados dentro de los plazo 
establecidos. 
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13.  

 

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
La Policía Nacional-Escuela de Postgrados de Policía unilateralmente podrá suspender 
en todo o parte la ejecución de la obra, por las causas que se mencionan a 
continuación, las cuales se considerarán totalmente imputables al contratista: 
 

1. Cuando las obras no se estén ejecutando con las condiciones técnicas y las 
especificaciones convenidas. 
2. Por infracción a las normas de seguridad vigentes las cuales serán vigiladas y 
controladas por el supervisor. 
3. Cuando el contratista adelante trabajos, cuya ejecución haya sido expresamente 
rechazada por el supervisor. 
4. Cuando el contratista realice actividades que no hayan sido aprobadas ni autorizadas 
por el supervisor. 
 
NOTA: La suspensión de las obras por las causas previstas en este numeral, que 
genere atrasos en el programa de trabajo, dará lugar a la aplicación de las sanciones 
legales o contractuales del caso. 
 

14.  

 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
El contratista será responsable hasta el recibo a satisfacción total de la entidad de las 
obras objeto de éste y por tanto, tendrá la obligación de proteger y mantener las 
mismas, sin que la intervención de terceros fuere excusa para cumplir esta obligación. 
 
El contratista asumirá todas las consecuencias económicas y técnicas que se deriven 
de la aplicación de los métodos que utilice para la ejecución de las obras. 
 
Las aprobaciones que imparta el supervisor a los métodos de construcción del 
contratista, no relevan a este de su responsabilidad de entregar totalmente a 
satisfacción las obras a la Policía Nacional-Escuela de Postgrados de Policía. 

15.  

DAÑOS Y PERJUICIOS 
Sin perjuicio de la garantía de responsabilidad civil extracontractual, el contratista es el 
primer obligado a responder por los daños que se ocasionen a las personas o bienes 
de la Policía Nacional-Escuela de Postgrados de Policía y de terceros. Para los daños 
que se causen a propiedades de Policía Nacional o aledañas al sitio de la obra, de 
acuerdo a las actas de vecindad suscritas al inicio de la ejecución de la obra. 
 
El contratista deberá subsanar las novedades ocasionadas por la ejecución de la obra, 
en el tiempo establecido por el supervisor. 

16.  

 
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS 
El contratista será responsable por la calidad y estabilidad de la obra, por lo mismo, se 
obliga a realizar las reparaciones que se estimen necesarias para el adecuado 
funcionamiento de la misma. 
 
El contratista deberá presentar un cronograma de subsanación de las novedades 
posterior a la visita técnica de verificación, realizada dentro del plazo establecido por el 
supervisor del contrato.   
 
Una vez corregidas las observaciones, se deberá realizar un informe y entregar de 
manera física al supervisor las actividades ejecutadas. 
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17.  

 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
Los trabajadores que utilice el contratista o sus subcontratistas, con motivo del futuro 
contrato, no tendrán vínculo laboral alguno con la Policía Nacional-Escuela de 
Postgrados de Policía, condición que deberá figurar en cada contrato individual de 
trabajo, lo cual será verificado por el supervisor. 

18.  

 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
El contratista deberá cumplir la legislación sobre protección al medio ambiente y tener 
en cuenta las políticas de mantenimiento y conservación ambiental vigentes (PMA) 
avaladas por la respectiva autoridad ambiental, bien sea para que las obras atinentes a 
dicha conservación se ejecuten adecuadamente o para hacer a la Policía Nacional-
Escuela de Postgrados de Policía las observaciones que estime pertinente, a través del 
supervisor. 
 
Considerar para la ejecución de la obra, todas las buenas prácticas ambientales, con la 
implementación de planes para realizar compras verdes o responsables, bajo 
parámetros ambientalmente aceptables a nivel nacional, los cuales se harán extensivos 
a todas y cada una de las especificaciones técnicas previstas. 
 
Velar por el estricto cumplimiento a la Resolución No. 541 de 1994, expedida por el 
Ministerio del Medio Ambiente o norma que la modifique, aclare o adicione y demás 
normas regionales que regulen el cargue, descargue, transporte y almacenamiento y 
disposición final de escombros, de construcción, demolición y capa orgánica, suelo y 
subsuelo, ruido, emisión de polvo, volumen de residuos generados, contaminación 
ambiental, las relativas al manejo de  materiales nocivos para la flora, fauna y salud 
humana y aplicar buenas prácticas ambientales. 

Aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas 
ambientales, así como de las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de 
Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del 
servicio dentro de las instalaciones policiales. 

Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e 
impactos ambientales asociados a la actividad desarrollada. El contratista deberá 
presentar los permisos, licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de la actividad 
a desarrollar. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o 
licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, 
en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como 
responsabilidad del contratista. 
 
Garantizar la disposición final de los residuos  peligrosos y especiales (aceites, PCBs, 
RAEES, envases de sustancias químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías, 
escombros entre otros relacionados con el TÍTULO 6 residuos peligrosos Decreto 1076 
de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados del 
desarrollo del objeto contractual. (Presentar al supervisor de contrato el reporte  en 
aplicativo web de la Secretaria Distrital de Ambiente de los residuos de construcción y 
demolición generados, y  certificado de disposición final de residuos peligrosos). 
En la adquisición de materiales de tipo pétreos el contratista deberá corroborar la 
legalidad de la explotación de estos recursos naturales presentando certificados de 
legalidad juntamente con las licencias y permisos que dieran lugar para la explotación y 
comercialización. De igual forma verificar que la firma que suministra estos materiales 
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en su manufactura apliquen las normas de protección y manejo ambiental, restitución 
del medio natural, estabilización del suelo, restauración de ecosistemas y reposición de 
vegetación en su actividad minera. 
Garantizar la restauración de la capa vegetal removida. 
Solicitar i obtener el permiso de la Secretaria Distrital de Ambiente para el bloqueo de 
árboles de ser necesario. 

19.  

 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 842 DE 2003 
El contratista está obligado a cumplir la Ley 842 de 2003 (Reglamento del ejercicio de 
la Ingeniería y la Arquitectura y sus profesiones afines) y demás normas concordantes 
que la adicionen, modifiquen o deroguen y a suministrar al supervisor la información 
requerida para la verificación de dicho cumplimiento. 

20.  

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se 
encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o 
manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su 
divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la 
administración o a terceros. 

21.  

El contratista se comprometerá a contribuir con la protección del medio ambiente a 
través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las 
diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos 
generados, por acción directa o de terceros partícipes en el cumplimiento del objeto 
contractual, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además sus 
servicios deberán cumplir los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental 
de la Policía Nacional expedido mediante resolución número 03924 del 24 junio de 
2016. 

Así mismo se solicita el compromiso de cumplir y respetar los programas ambientales 
establecidos para la Escuela de Postgrados de Policía en cuanto al proceso de 
reciclaje, uso y ahorro del agua y energía, educación, y el compromiso en desarrollar 
mecanismos de protección de los recursos naturales renovables conforme a la nueva 
Legislación Ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de Gestión 
Ambiental de la Policía Nacional,  Decreto 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 139 de 
1994, Decreto 948 de 1995, y demás normatividad legal vigente. 

El contratista que tenga personal bajo su responsabilidad, deberá contemplar 
capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos 
sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los 
mismos. 

Cualquier infracción de carácter ambiental por omisión de permisos, concesiones o 
licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el 
servicio, será asumido como responsabilidad del contratista. 
 
Así mismo, certifico que no me encuentro en el registro único de infractores 
ambientales RUIA. 

 
 

 

COMPROMISO POSTVENTA 
ÍTEM TIEMPO DE SOLUCIÓN 

 
subsanar las posventas presentadas con los mantenimientos realizados 

 
5 días 
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De acuerdo a la tabla relacionada anteriormente, se indican los tiempos establecidos por la 
Escuela de postgrados de policía para subsanar las posventas presentadas en el proyecto, durante 
el tiempo establecido para la solución, el contratista de obra deberá entregar diagnóstico, medida 
de contingencia, presupuesto, cronograma y la posventa subsanada en su totalidad. 
 

El plazo contemplado anteriormente se entenderán en días calendario y serán contados a partir de 
la comunicación emitida por la Policía Nacional a través del Jefe de Área Administrativa de la 
Escuela de Postgrados de Policía o quien este designe, al contratista de obra. 
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ANEXO No. 6 
 

COMPROMISO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
 

En cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Trabajo en el Decreto 1072 
de 2015 en su libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG SST)” y en la Resolución 0312 de 2019 estándares mínimos del SG-SST, la Policía 
Nacional mediante la Resolución No. 01956 del 25/04/2018 adopta las directrices de evaluación al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para los contratistas y subcontratistas, 
bajo cualquier modalidad de contrato civil, comercial y administrativo”, el contratista; los primeros 
cinco (5) días de cada mes deberá entregar al supervisor del contrato, un informe de las 
actividades de SST el cual debe incluir la siguiente información: 
 

ÍTEM MÍNIMAS SG-SST 

01 

 
Certificado de afiliación vigente a salud, pensiones y ARL, según la normatividad vigente 
sobre seguridad social en salud y pensiones de todos los trabajadores que se encuentren 
realizando labores dentro de la Escuela de Postgrados de Policía 
Nota: para la ejecución del contrato antes de iniciar actividades el contratista deberá 
entregar al supervisor del contrato certificación de afiliación a ARL en riesgo 5 de los 
empleados que realizaran las actividades del contrato. 
 

02 
Evidencia de inducción, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo 
dirigido a los trabajadores. 

03 Registro de entrega de elementos de protección personal a los trabajadores. 

04 
Presentar un informe de la ejecución del SGSST junto con las estadísticas de 
accidentalidad y los planes de intervención adelantados por el contratista. 

05 

Registros fotográficos y listas de asistencia de charlas de seguridad y pausas activas, 
seguimiento a accidentes de trabajo y enfermedad laboral, soportes escaneados de 
permisos de trabajo, inspecciones, documentos y soportes de todo lo relacionado 
anteriormente para la buena gestión del SG-SST. 

06 Hojas de seguridad de los productos químicos utilizados. 

07 

Evidenciar objetivamente, el uso continuo y permanente de los elementos de protección 
personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados con 
la tarea contratada. 
 

08 

Entregar copia del plan de emergencias vigente acorde con las amenazas que se puedan 
presentar en la ejecución del contrato, junto con los procedimientos de enlace con el plan 
de emergencias de la Policía Nacional. (Una sola vez). 
 

09 
Si aplica, certificar la conformación y funcionamiento del COPASST y evidenciar 
conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral. 

10 

Si la actividad está relacionada con acciones reglamentadas para el SG-SST (alturas, 
eléctrico etc) el contratista deberá entregar al supervisor del contrato copia de la (s) licencia 
(s) (certificados y permisos entre otros) vigente (s) del personal que contemple habilitación 
para el desempeño de la tarea (una sola vez antes de iniciar actividades y cuando se 
cambie de personal), junto con el programa de alto riesgo (vigente) correspondiente.  
 

 



CONTRATO DE OBRA PN-ESPOL No. 45-6-16037-19 
CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL-ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL 
ANTONIO LLERAS PIZARRO” Y CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S., CUYO OBJETO ES 
“MANTENIMIENTO REDES ELÉCTRICAS FASE II (INCLUYE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS, TABLEROS 
DE DISTRIBUCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE”. 
 

 

2BS-FR-0020                                                              Página 25 de 26                                                    Aprobado 05-07-2016 
Versión  3 

Para liquidar el contrato al término de su ejecución, el contratista deberá: 
 

 Presentar un informe escrito al supervisor de contrato, donde se evidencie documentalmente el 
cumplimiento de las responsabilidades asignadas como contratista, en materia de 
aseguramiento en SST y permita evidenciar objetivamente la participación de estos, en las 
actividades de promoción y prevención que adopten y estén conforme a los parámetros 
adoptados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Policía Nacional. 
 

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato y 
avalada por el Responsable SG-SST ESPOL. 
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ANEXO No. 7 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 
 

 

(*Se anexa en documento separado, y hacen parte integral de la documentación 
soporte del presente contrato y se puede acceder mediante el SECOP II, 
(veinticuatro (24) folios). 
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