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Entre EVELYN TATIANA BELTRAN SIERRA, identificada con la cédula de ciudadanía 

1.032.414.163 de Bogotá D.C, en su calidad de Secretaria de Suministros y Servicios, del DISTRITO 

ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN, nombrada mediante 

Decreto Distrital 0189 de marzo de 2023, por una parte; y por la otra SARAH DEL MAR SANSON 

TORRES (en adelante el “Interventor”), identificada con cédula de ciudadanía No. 37.084.026, 
en condición de representante legal del CONSORCIO VÍAS DE COLOMBIA, identificado como 

aparece en el “Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta” hemos convenido celebrar el presente 

Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: 

 

I. Que mediante expidió la Resolución No. SSS 202350038691 del 15 de mayo de 2023 la 

Entidad abrió el Procedimiento de Contratación por Concurso de Méritos Abierto No. 
20005172 de 2023. 
 

II. Que a través de la Resolución No. SSS 202350051484 del 26 de junio de 2023  la Entidad 
adjudicó el contrato al oferente CONSORCIO VÍAS DE COLOMBIA. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas. 
 

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el “Anexo 3 – Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
se comprenderán de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015. Los términos no definidos serán interpretados de conformidad con su significado natural y 
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de transporte en el que se pretende ejecutar las 
labores propias de interventoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del contrato es Interventoría a La Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y 
Mejoramiento de la Malla Vial e Infraestructura Asociada.  
 

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características 

técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación. Concurso de Méritos Abierto 
20005172 de 2023, los cuales hacen parte integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta  y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  
 
Las actividades que deberá cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las 
siguientes:  
 

Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica del contrato 

objeto de interventoría, de tal forma que se entregue al Distrito productos de excelente calidad en el 

plazo establecido. (Art 83 Ley 1474 de 2011). 
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Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas exigidas en el contrato. 
Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos 
de trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, 
seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y 
prestaciones sociales y demás conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del 
contrato y antes de su liquidación. 
Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las inversiones, 
de acuerdo a la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual implica 
tomar las decisiones que eviten extra-costos, actividades, bienes, servicios u actividades que en el 
desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. 
Seguimiento Contable: verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los impuestos y 
retenciones aplicables con el objeto contractual. 
Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos jurídicos 
dentro del perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyen 
los plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los contratos adicionales o 
modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato inicialmente pactado. 
Seguimiento Socio-Ambiental y SST: El interventor realizará los procesos y actividades enfocadas 
en la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las 
actividades, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto sociales y ambientales, 
planes de manejo socio-ambiental, programas de adaptación de las guías de manejo socio-
ambiental, requerimientos ambientales y programas de seguridad y salud en el trabajo y protocolos 
de bioseguridad, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos ambientales, sociales 
y de seguridad negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las 
directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales. 
 
El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y 
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 – Riesgos” y aceptados con la presentación 
de la propuesta. 
 

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del contrato será de 195 días calendario, contados a partir del 
inicio de ejecución por parte del supervisor a través de la plataforma Secop II, previo el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos 
previstos en el Pliego de Condiciones. 

 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del contrato es hasta por la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ML 
($2.964.988.326) IVA INCLUIDO, equivalentes a 2.556 SMMLV para el año de suscripción del 
contrato 2023. 
  
El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido 
en el contrato. 
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CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente: 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 4000113890. 
Registro Presupuestal: 5200005181. 
 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín realizará pagos parciales 
mensuales mediante el reembolso de los costos directos de los sueldos ofertados del personal 
autorizado y efectivamente empleado en la interventoría, afectados por el FACTOR 
MULTIPLICADOR ofertado, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, 
previa presentación de la respectiva acta de costos, revisión y aprobación de la supervisión 
designada. 
Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que 
se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la 
cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 
617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y 
en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la 
dependencia responsable y el nombre del supervisor. 
La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las directrices de la 
Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de dichos documentos en la 
Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, 
la hará El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad 
de recursos que presente la Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno 
consagrado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.  
Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá acreditar que 
se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.). 
El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la 
cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le 
efectúe el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. Para ello deberá 
diligenciar el formato “Inscripción de Proveedores y Contratistas” en la Taquilla Única De Atención a 
Proveedores, ubicada en el sótano del Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra.  
EL CONTRATISTA entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada pago, el Archivo 
de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada pago.  
Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato, el contratista debe tener en cuenta 
los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que se presupuestan de 
conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en el presupuesto oficial. 
- Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados directamente por el contratista. Para 
su reconocimiento y pago bastará con el concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia 
de estos, con evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se 
realizará de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica. 
- Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o servicios 
requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el contratista a través de terceros. 
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Para su reconocimiento y pago, se requiere presentar factura o documento equivalente 
comprobando la ocurrencia del gasto. Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o 
documento presentado, sin superar lo ofertado en la propuesta económica. 
Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente 
información: 

1. Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades ejecutadas durante 

el periodo de cobro. 

2. Informe de interventoría. 

3. Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad de pago 

establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro. 

4. Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: Archivo de 

Planilla de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, transferencia electrónica 

de la entidad bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista. 

5. Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos 

de cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la 

ejecución del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago. 

En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del 
contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 
Innovación de Medellín: 
Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos el valor cancelado 
por concepto de los servicios prestados. 

a. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló 

sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con 

él. 

b. El recibo a satisfacción por parte del Coordinador o Supervisor designado por la Secretaría 

de Suministros y Servicios, de las actividades desarrolladas por el interventor. 

c. Todos los informes de interventoría, incluida la documentación soporte. 

d. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, las actas 

de pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras. 

e. Acta de liquidación de los contratos de obra objeto de interventoría. 

f. El recibo por parte de la Coordinación de Interventoría y entrega al Distrito Especial de 

Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín de los planos actualizados de construcción, en 

medio digital. (cuando aplique)  

g. El recibo por parte de la coordinación de Interventoría de las actas de recibo a satisfacción 

de las obras en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo de los contratos, cuando 

ello aplique.  

h. Toda aquella información y documentación relevante generada durante la interventoría  

i. Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación. 

Fecha De Recepción De Facturación 
Las fechas de corte para la recepción de facturación serán establecidas por la Unidad de Contaduría 
de la Subsecretaría Financiera Secretaría de Hacienda. 
Recibo a Satisfacción 
El recibo a satisfacción deberá expedirlo el supervisor o interventor respectivo y deberá adjuntarse 
a la factura o documento equivalente. 
Requisitos Mínimos de las Facturas 

• Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito mínimo las 

normas fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario. 

• En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, la 

dependencia responsable, así como el nombre del supervisor o interventor. 

• Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o prestando. 
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• Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y entregarse al 

supervisor o interventor. 

• Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, para su 

respectivo trámite, durante el mismo mes de su expedición. 

• Cuando se haya entregado anticipo, deberá especificarse en la factura o documento 

equivalente el porcentaje del valor del contrato que fue entregado por este concepto. 

Ajuste De Precios 
Los precios unitarios establecidos en el contrato, no serán objeto de ajuste, el presupuesto se calculó 
con base en la base de precios establecida por la Secretaría en la presente vigencia. 
Solo serán objeto de reajuste los salarios del personal profesional y técnico afectados por el factor 
multiplicador, a partir del 1° de enero de año siguiente al de la vigencia en que se suscribió el 
contrato, si a ello hay lugar, con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), Total Nacional, 
publicado por el DANE para el año inmediatamente anterior. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Manual de Contratación y en la Guía de Supervisión e Interventoría del Distrito 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, vigente durante la ejecución del contrato, 
el Interventor se obliga a: 
 

1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones 

definidas en el contrato, incluyendo sus anexos. 

 

2. Verificar las condiciones de calidad de la obra, el cumplimiento de la normatividad vigente para la 

realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de construcción 

definan y aprobar las debidas certificaciones a que haya lugar. 

 

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo al pliego de condiciones, 

anexo técnico, contrato y la oferta presentada a la Entidad contratante. 

 

4. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato de obra, y dar la orden de 

inicio al contratista de obra. 

 

5. Estudiar las condiciones técnicas exigidas en los estudios previos, pliego de condiciones, en el 

contrato de obra celebrado y en las modificaciones que se realicen al mismo, para darles seguimiento 

durante la ejecución del contrato y verificar su cumplimiento. 

 

6. Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas necesarias para iniciar la ejecución 

del contrato de obra, tales como planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
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especificaciones, entre otros, cuando ello sea procedente. 

 

7. Informar a la Entidad contratante sobre cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del contrato de obra o sobre sus obligaciones. 

 

8. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier cesión, compra o venta de derechos 

económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el presente 

contrato. 

 

9. Comunicar a la Entidad Estatal contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de los contratos 

de obra o interventoría. 

 

10. Informar al supervisor oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a 

presentar en el desarrollo del Contrato de obra. 

 

11. No detener injustificadamente la ejecución del contrato en ningún momento. 

 

12. Rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando 

éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato de obra, especificaciones técnicas, condiciones y/o 

calidades acordadas, o aprobar la entrega en la misma forma, cuando cumplan con lo requerido 

 

13. Evaluar previamente a la finalización del contrato de obra, los trabajos, bienes y/o servicios 

contratados, para indicarle al contratista los faltantes y deficiencias evidenciadas, con el fin de que 

sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo contractual. 

 

14. Recibir la obra y verificar su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades 

definidas contractualmente. 

 

15. Elaborar, suscribir y presentar ante la Entidad Estatal contratante, las respectivas Actas de pago, 

las cuales deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato. 

 

16. Proyectar y validar el acta de liquidación del contrato de obra y revisar la información necesaria 

que soporte el contenido de la misma, dentro del término pactado en el contrato o el que defina la 

ley, para lo cual tendrá en cuenta las recomendaciones del supervisor, dejando trazabilidad de la 

misma en el expediente contractual. 

 

17. Resolver las dudas técnicas, administrativas, contables, financieras, presupuestales o jurídicas 

que se presenten durante la ejecución del contrato  de obra, asumiendo una posición imparcial en la 

interpretación de las cláusulas contractuales, sin que en dicha interpretación pueda modificar el 

contrato, aspecto que debe tramitarse siempre a través de la supervisión. 

 

18. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista de obra, en lo que al 

área de la interventoría se refiere (técnica, administrativa, contable, financiera, Socio-Ambiental, 

presupuestal o jurídica) y pronunciarse expresamente ante el supervisor, dando los soportes 

correspondientes sobre los incumplimientos contractuales y sus implicaciones, además sustentar si 

deben o no iniciarse trámites sancionatorios o el ejercicio de cláusulas excepcionales. 

 

19. Reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione. 

 

20. Revisar, conceptuar y presentar ante el supervisor la documentación que soporte las solicitudes 

de modificación a los contratos de interventoría y obra en el momento en que a ello haya lugar. En 
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ambos casos, las solicitudes deberán estar justificada, para ser aprobadas por la Secretaría de 

Infraestructura Física y la Secretaría de Suministros y Servicios. 

 

21. Verificar que el contratista de obra dote al personal que labora en la obra, de algún distintivo o 

uniforme que lo identifique ante el Distrito y la ciudadanía de acuerdo con el Manual de Identidad 

Gráfica del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, previo acuerdo con la 

Interventoría y antes del inicio de la obra. 

 

22. Presentar mensualmente los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las 

actividades, presentando todos los soportes de pago efectuados, a fin de verificar y evidenciar el 

avance de los contratos de obra e interventoría. 

 

23. Presentar mensualmente certificación firmada por el representante legal o revisor fiscal cuando 

estuviere obligado a tenerlo de acuerdo con las normas pertinentes o estatutos, donde conste el 

cumplimiento de las obligaciones de pagar mensualmente los aportes de afiliación y cotización a los 

sistemas de Seguridad Social y Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Sena cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el Articulo 1 de la Ley 828 de 2003. 

 

24. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales del personal del 

contratista de obra de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso 

 

25. Revisar mensualmente la afiliación y pago por parte del contratista de todo el personal a nombre 

de él como empleador, con los salarios presentados en la propuesta, y en caso de incumplimiento 

exigir los correctivos. 

 

26. Cumplir con el pago oportuno de salarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes 

al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 

2002 y normas reglamentarias. Bajo ninguna circunstancia el personal tendrá vinculación alguna con 

el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín o con cualquiera de sus 

dependencias. Cualquier reclamación que por cualquier motivo surja contra el contratista, será 

exclusivamente contra éste; en consecuencia el Distrito no será llamado a responder por ninguna de 

las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA. 

 

27. Colaborar con la Entidad Estatal contratante en cualquier requerimiento que ella haga. 

 

28. Informar y recomendar a la Entidad frente a cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones 

de terceros y que se deriven de sus actuaciones del contratista y/o de las de sus subcontratistas o 

dependientes. 

 

29. Analizar todas las reclamaciones contractuales que presente el contratista de obra al Distrito 

Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y recomendar, motivadamente, la solución 

que corresponda. 

 

30. Mantener indemne al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín frente a 

cualquier reclamación que resultare del cumplimiento de las obligaciones contractuales o que esté 

relacionado con el objeto del contrato. 

 

31. Facilitar la labor de supervisión, dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos 

que se realicen. 

 

32. Realizar máximo dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 

necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le correspondan y asumir los 
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costos de éstas. 

 

33. Mediar, conceptuar o discernir e informar al Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación 

de Medellín, a través de la supervisión, sobre cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, 

en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual 

tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o del Distrito Especial de Ciencia, 

tecnología e Innovación de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes. 

 

34. Informar oportunamente a la Entidad contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las 

inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. 

 

35. Construir un expediente del contrato de obra que esté completo, actualizado y que cumpla las 

normas nacionales y municipales en materia de archivo. 

 

36. Mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 

ocasión de la ejecución del presente contrato, independientemente de que se relacione directa o 

indirectamente con su objeto. En consecuencia, el contratista ejercerá sobre la información 

confidencial del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, el mismo grado 

de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los 

artículos 196 y 200 del Código de Comercio Colombiano. 

 

37. Mantener vigentes las garantías otorgadas cuando a ello haya lugar. 

 

38. Verificar la ampliación y pago de las vigencias de las GARANTÍAS por parte del contratista de 

obra, en el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) 

meses, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, así: para los riesgos de Anticipo 

(cuando aplique) y Cumplimiento por un término de 24 meses más, de conformidad con el Artículo 

11° de la Ley 1150 de 2007. 

 

39. El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la 

Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

Esta obligación será verificada con los siguientes documentos: 

 

­ La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de 

la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el 

artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el 

caso. 

­ Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. 

­ En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor 

debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los 

elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus 

servicios en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, dejando todas las 

evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago. 

 

Adicionalmente el interventor verificara que el contratista de obra cumpla con las presentes 

disposiciones 

 

40. El contratista deberá presentar el Certificado y/o constancia de la autoevaluación de estándares 

mínimos del SGSST expedida por su ARL vigente, donde se acredite el nivel de cumplimiento de la 

resolución 0312 de 2019 y su respectivo plan de mejoramiento. 
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41. Cumplir con los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo para empresas según la 

Resolución 0312 de 2019, de acuerdo con el riesgo máximo definido en el presupuesto para los 

profesionales. Y verificar que el contratista de obra de cumplimiento a los mismos. 

 
42. Cuando sea requerido por la Secretaría de Evaluación y Control para el desarrollo de auditorías 
internas, el contratista deberá entregar toda la información relacionada con los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros y legales del contrato, y permitir inspeccionar los documentos, lugares o 
sedes donde se ejecute la prestación según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de 
auditoría interna serán de uso reservado de la Secretaria de Evaluación y Control, el ordenador del 
gasto y señor Alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la Auditoría 
interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de la información. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 

1. Revisar, aprobar y velar por la implementación de todos los documentos requeridos al contratista 

en el pliego de condiciones para dar inicio a la ejecución del contrato de obra: Análisis de precios 

unitarios en armonía con los APU del presupuesto oficial; formulario de factor prestacional, garantías 

exigidas en el contrato, certificación del contador público o revisor donde se especifique la 

característica tributaria, programa de trabajo de inversión, listado del personal que se empleará y 

sus respectivas hojas de vida y afiliaciones al sistema integral de seguridad social, plan de acción 

socio ambiental en obra PASAO, compromiso anticorrupción y plan de manejo de tránsito cuando 

aplique. 

 

2. Revisar la aplicación de la fórmula de reajuste y las actas de reajuste a que haya lugar de acuerdo 

a lo pactado contractualmente con el contratista de obra. 

 

3. Verificar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte de contratista 

de obra, los cómputos de cantidades de obra y demás documentación técnica necesaria para 

aprobar las actas de corte de obra, facturas y cuentas de cobro, que periódicamente prepara el 

contratista de obra. 

 

4. Verificar que el contratista de obra presente el formato debidamente diligenciado de actualización 

del Sistema de Gestión del Espacio Público de Medellín (SGEP), Sistema de administración vial 

(SAV) y Sistema de Árbol Urbano (SAU) cuando aplique y dentro de los plazos establecidos en los 

documentos del proceso. 

 

5. Recibir, revisar y aprobar los planos record del proyecto, junto con el manual de mantenimiento y 

operación, previa aprobación de la Unidad de Diseño de la Secretaría de Infraestructura Física como 

prerrequisito para liquidar el contrato de obra. 

 

6. Hacer seguimiento a la ejecución del programa de obra (cronograma) y aprobar las 

modificaciones necesarias, incluyendo las que se puedan dar por obras adicionales. 

 

7. Cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte por escrito el supervisor. Si el contratista 

considera que algunos de los trabajos que se exigen están fuera de los estipulados en el contrato o 

si considera injusta una orden o decisión podrá objetar dicha orden por escrito durante los primeros 

cinco días calendario después de dada la orden. 

 

8. Presentar un cronograma de ejecución del contrato al supervisor designado, una vez suscrita el 

acta de inicio y cada vez que sea necesario hacerle ajustes de acuerdo con las órdenes y 

recomendaciones de la Supervisión. 
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9. Verificar en el contrato de obra las actividades adicionales o extras necesarias, diferentes a las 

contenidas en el presupuesto inicial y los análisis de precios unitarios y cantidades a ejecutar 

relacionadas con ellas y aprobar su alcance y contenido. 

 

10. Validar las propuestas de variaciones y/o cambios a los planos y/o diseños, o a las 

especificaciones técnicas del contrato de obra. 

 

11. Revisar en el contrato de obra la aprobación del permiso de instalación de las vallas y verificar su 

instalación y condiciones de uso en el sitio indicado y aprobado por el Distrito Especial de Ciencia, 

tecnología e Innovación de Medellín. 

 

12. Controlar el cumplimiento del contratista de obra frente a lo establecido en el Estudio de Inversión 

Ambiental del Proyecto. 

 

13. Comprobar el suministro de los servicios públicos y el sistema de comunicaciones para los 

campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la 

obra. 

 

14. Verificar en el contrato de obra la ejecución del Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones 

técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito 

Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín. 

 

15. Aprobar y realizar seguimiento en el contrato de obra a la implementación del PASAO (plan de 

acción socio ambiental de obra) 

 

16. Validar las actas de vecindad que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras. 

 

17. Validar las actas de entorno que el contratista de obra suscriba al inicio y cierre de las obras. 

 

18. Aprobar la utilización de maquinaria e insumos no previstos y que se requieran y verificar que el 

contratista de obra mantenga en el sitio de las obras, y en buen estado, los recursos suficientes para 

la ejecución del contrato. 

 

19. Verificar que el contratista de obra mantenga en condiciones de orden y limpieza los frentes de 

trabajo y las instalaciones y que realice las reparaciones de vías y espacios públicos que hubieren 

sido afectados con la construcción de las obras. 

 

20. Realizar labores de monitoreo y control de los riesgos establecidos en el contrato, en coordinación 

con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como de los que 

puedan surgir durante las diversas etapas del contrato, y realizar las recomendaciones de atenuación 

correspondientes. 

 

21. Verificar que el contratista de obra disponga durante el tiempo de ejecución del contrato, del 

personal profesional y técnico establecido en los pliegos de condiciones, cuyas hojas de vida deberá 

revisar previo a someterse a la aprobación. 

 

22. Emplear personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de manera 

que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente 

identificable por la supervisión cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su 

mando, la cual será de su acatamiento. 
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23. Asumir la total responsabilidad por el empleo de los profesionales, los cuales estarán 

encaminados a obtener los mejores resultados; sin embargo, la Entidad tendrá en cualquier momento 

el derecho a ordenar los cambios en los métodos con miras a la seguridad y al avance del contrato. 

 

24. Tener o instalar al inicio de la ejecución del contrato, una Sede en la ciudad de Medellín o en 

cualquiera de los Municipios del Área Metropolitana, con capacidad administrativa y financiera 

suficiente para atender la ejecución del contrato y con capacidad de decisión. 

 

25. Suministrar la información y participar en la elaboración de documentos e informes de gestión 

que solicite la Entidad Contratante, en los tiempos y formatos solicitados desde la Supervisión. 

 

26. Concertar con el supervisor delegado, el contenido de los diferentes formatos del proyecto para 

la recopilación de información estadística, evaluaciones y datos generales que se generen durante 

la ejecución del contrato. 

 

27. Conceptuar sobre la solicitud de autorización de los subcontratos que pretenda celebrar el 

contratista de obra en la ejecución de la misma. 

 

28. Realizar reuniones periódicas de seguimiento en el Distrito Especial de Ciencia, tecnología e 

Innovación de Medellín, con el fin de llevar control y oportunidad de mejora durante la ejecución del 

contrato. 

 

29. Asistir a las reuniones de trabajo, internas o externas para las cuales sea previamente convocado. 

 

30. Conservar durante la ejecución del contrato, en su planta de personal, el número de trabajadores 

con discapacidad que le otorgó puntaje de calificación durante el proceso de selección, siempre que 

haya obtenido puntaje por este concepto. 

 

31. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de obra cumpla con todos los criterios 

por los cuales se le otorgó puntaje en la calificación de la oferta. 

 

32. Velar por la implementación de la Resolución 472 de 2017 para la gestión integral de los residuos 

generados en las actividades de construcción y demolición (RCD), cuando de ellas se recolecten, 

transporten, almacenen, aprovechen y dispongan dichos residuos de las obras civiles o de otras 

actividades conexas. 

 

33. Adoptar medidas y criterios e implementar buenas prácticas, que promuevan la igualdad de 

oportunidades y la generación de empleos dignos con enfoque diferencial y de género y para ello el 

contratista deberá garantizar que por lo menos el veinte (20%) del personal vinculado a la 

interventoría sea femenino y el diez por ciento (10%) sean jóvenes entre 18 y 28. 

 

En la medida de lo posible procurar por estrategias de empleabilidad con un enfoque diferencial y de 

género que favorezca la población en condición, situación o posición de vulnerabilidad social, como 

las personas en condición de discapacidad, la población LGTBIQ+, afrodescendiente, indígena, 

víctimas del conflicto armado, personas pospenadas, migrantes, jóvenes, población campesina, 

mujeres víctimas de violencia basada en género y/o jefas de hogar y personas mayores. 

 

34. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 

Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 

sustentadas en el expediente del contrato, el interventor presentará las hojas de vida del profesional, 

con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días 

hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe cumplir con 
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los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave evaluable” y tener el 

año de experiencia específica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje. 

 

35. Incorporar como mínimo el porcentaje definido por la entidad de personal colombiano para el 

cumplimiento del contrato. 

 
36. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución del Contrato de Interventoría en los términos 

pactados en la Cláusula 8 del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación. 

 

2. Asignar la Supervisión del contrato de acuerdo con las características y tipo de contrato. 

 

3. Inspeccionar en cualquier tiempo el desarrollo del proyecto, incluyendo las especificaciones 

técnicas, así como la calidad de los servicios prestados e igualmente velar por el estricto 

cumplimiento de su objeto. 

 

4. Efectuar la supervisión del contrato de acuerdo con lo establecido en la guía de Supervisión e 

interventoría del Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín y la normatividad 

contractual vigente. 

 

5. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así 

como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 

de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 

 

6. Entregar al contratista toda la información pertinente, relevante y necesaria que el DISTRITO 

posea a través de la Secretaría de Infraestructura Física y que sea de importancia para el desarrollo 

del contrato. 

 

7. Pagar la remuneración por la ejecución de la Interventoría en los términos pactados en contrato. 

 

8. Asistir a los comités de Coordinación, Seguimiento o Supervisión que se conformen con ocasión 

de la ejecución del contrato, para velar por el cumplimento de todo lo pactado. 

 

9. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por el contratista. 

 

10. Llamar en Garantía al contratista, y a las compañías aseguradoras cuando sea demandado, con 

ocasión de los hechos o causas relacionadas con la ejecución del contrato. 

 

11. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o suspensión 

y reinicio del contrato con la respectiva justificación. 
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12. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 

administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del contrato. 

 

13. El Distrito Especial de Ciencia, tecnología e Innovación de Medellín, podrá en cualquier momento, 

ordenar que se suspenda la ejecución de un proyecto si por parte del contratista existe un 

incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas, sin que el contratista tenga derecho a 

ampliaciones de plazo. 

 

14. Brindar apoyo en los trámites que se deben realizar ante las diferentes Secretarías del Distrito. 

 

15. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago. 

 

16. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera satisfacción, 

de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y autorización por la 

Supervisión. 

 

17. Verificar durante la ejecución del contrato, que el contratista de interventoría mantenga en su 

planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del 

puntaje adicional en la calificación de la oferta, siempre y cuando haya obtenido puntaje por dicho 

concepto. 

 

18. Liquidar el Contrato de Interventoría; una vez el interventor haya liquidado el contrato que vigila; 

por vencimiento del plazo contractual o en cualquiera de los eventos señalados por la ley, de acuerdo 

con el procedimiento establecido en la misma. 

 

19. Brindar acompañamiento en la implementación de los protocolos de bioseguridad al comienzo 

del contrato y durante el desarrollo de las actividades contractuales. 

 

20. Verificar al contratista el Certificado expedido por la ARL vigente, donde se acredite el 

cumplimiento de los lineamientos definidos en la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 1072 de 2015. 

 
21. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
Será obligación del CONTRATISTA mantener libre al DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes. 
 
CLÁUSULA 15.  MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
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de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Cuando el Interventor haya diligenciado la Opción 1 del “Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional” e incumpla con la obligación de vincular a la ejecución del contrato 
por lo menos el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano, causará multas equivalentes a 
5 SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 
Cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional en 
Servicios Extranjeros” e Incumpla con la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento 
(90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas 
equivalentes a 5 SMMLV por cada día de incumplimiento 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
 

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de interventoría se causará una multa equivalente 

al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula diecisiete 

(17), de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 

[1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio 

de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3. Si el interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 

con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 

causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán 

sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 

incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor.  

4. Por atraso imputable al Contratista al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 

multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 

sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del 

contrato en la fecha acordada.  

5. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 

discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la entidad, se causará una multa 

equivalente al [0,2%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 

de dicha obligación. 

6. Por incumplir las órdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco del 

ordenamiento jurídico, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del 

valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 

al Interventor se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del Valor del contrato.  

8. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo 

personal deberá cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad mínimas y también con 

todas aquellas que fueron objeto de puntuación para el proponente, so pena de la multa 

equivalente al [0,5%] del Valor del contrato.  

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 

parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
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Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a un (1) salario mínimos diario 

legal vigente, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

10. Por el incumplimiento de cualquier obligación contractual se causará una multa equivalente al 

[0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso (esta causal de multa solo es 

aplicable cuando el incumplimiento del Contratista no encuadre en ninguna de las otras 

causales).  

11. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar los 

trabajos, según el caso, en la fecha determinada, se le impondrá al Contratista una multa 

equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 

de dicha obligación.  

12. Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Distrito de Medellín, lo cual no 

exonera al Contratista de la obligación de cumplir con el objeto y alcance del objeto señalado 

en el contrato; al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del 

contrato.  

13. Por incumplimiento de cualquiera de los requisitos enunciados en las Especificaciones 

Técnicas, se le impondrá al Contratista una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, 

por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerará de continuar con la 
ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo, 
amén de la obligación incumplida. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento de la expedición del acto administrativo que lo declara. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 7. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto 
de las sanciones no podrá ser superior al 10% del valor total del contrato. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios.  
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En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo 
pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto 
o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del contrato, el 
Interventor pagará a la Entidad una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato 
a título de tasación anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que 
se llegasen a probar, en los términos del artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Interventor.  
 
Parágrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
17.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el interventor deberá presentar la 
garantía de cumplimiento por medio de la plataforma SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta 
garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificada 
con el NIT 890.905.211-1. 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

10% 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

5% 

Calidad del servicio 
por los perjuicios derivados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Vigencia de este 
amparo debe ser 
igual al plazo de 
garantía de 

10% 
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Característica Condición  

estabilidad del 
contrato principal 
en cumplimiento 
del parágrafo del 
artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal.  

• Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Interventor, para lo cual se relacionarán claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del 
Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

17.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 
CUMPLIMIENTO  

 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá 
en cuenta que el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante 
que se produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su 
causa en una de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la 
celebración de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se 
acredite que éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL  
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INTERVENTOR 
 
El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 
compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Interventor de las responsabilidades que asume por las 
labores de interventoría y por las demás obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá 
relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten 
seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato 
en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los 
subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias 
para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN  

 
El Interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de 6 meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. 
 
Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidación del contrato durante el término de 6 
meses, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad para la liquidación bilateral, o las 
partes no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por 
medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la 
liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá 
en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación 
unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando 
se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 
CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se 
requerirá que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 
y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el 
Registro Presupuestal correspondiente. 
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CLÁUSULA 23. AUDITORÍA INTERNA 

 
En ejercicio de la función de auditoría interna, la Secretaría de Evaluación y Control mediante 
comunicación suscrita por el secretario de Despacho o los subsecretarios, podrá requerir del 
CONTRATISTA toda la información relacionada con los aspectos técnicos, administrativos, 
financieros y legales del contrato, pudiendo de ser necesario, inspeccionar los documentos, lugares 
o sedes donde se ejecute la prestación, según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de 
auditoría interna son de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y Control, el ordenador del 
gasto y el señor alcalde. La reticencia del CONTRATISTA a atender los requerimientos de la 
Auditoría Interna serán sujetos de Multa por mora en la entrega de información. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en los lugares indicados en 
el Anexo 1 - Anexo Técnico, y el domicilio contractual es la ciudad de Medellín. 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el interventor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del contrato. 
 
 
 
 


