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MINIMA CUANTIA No. IP-DT-CAS-011-2019 

 

OBJETO: SUMINISTRO MEZCLA MINIMA CUANTIA VIA 6512. 

 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

1. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN 

 
Atender de manera oportuna mediante bacheo y parcheo de sitios de la carretera 6512 
MONTERREY - YOPAL SECTOR AGUAZUL - YOPAL, PR103+0287 - PR105+0448, 
afectados en la estructura asfáltica por daños como baches, hundimientos, piel de 
cocodrilo manteniendo las especificaciones técnicas de la vía y facilitando el 
desplazamiento de los vehículos bajo condiciones de comodidad y seguridad a los 
usuarios.  
 
Con los recursos asignados para esta Invitación Publica, se pretende reparar los daños en la 
estructura de la carpeta asfáltica de la vía que generan riesgos o incomodidad a los 
usuarios de la Red Vial Nacional y evitar en lo posible traumatismos en el tránsito de 
vehículos de servicio público, privado, de carga los cuales hacen uso de las vías a cargo 
de la Dirección Territorial Casanare. 
 
En época invernal se generan anualmente los mayores traumatismos al tránsito por las 
vías de la Territorial, la mayoría de las emergencias que se presentan en la jurisdicción 
corresponden a perdida de banca por deslizamientos, por socavación, por erosión, 
derrumbes a media y calzada completa y acciones de los ríos sobre los terraplenes de las 
vías, también se presentan hundimientos y todo tipo de situación de emergencia que 
pueda amenazar la transitabilidad debido a que las vías presentan topografías de media 
ladera hasta planas. 
 
La vía presenta un alto flujo vehicular, tanto de vehículos livianos como de carga, por lo 
cual se hace necesario ejecutar actividades para su rehabilitación y conservación. 
 
OBJETIVO 
 

Realizar SUMINISTRO MEZCLA MINIMA CUANTIA VIA 6512, para asegurar la 
transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables. 
 
PLAN PROYECTO O GESTION 
 

Para el Gobierno Nacional, el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura física de 
transporte es factor clave para la competitividad del país. 
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POLITICA 
 
El Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías, se encuentra adelantando el 
programa de Obra Pública denominado “PROGRAMA MIPYMES DEL INVIAS”, considerando 
que es de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una red de carreteras 
que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso. 

 
El desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de transporte del comercio 
exterior se constituye en una de las principales estrategias a adelantar. La política sectorial del 
Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo socioeconómico del país y propender 
por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de una red carretera adecuada a los 
grandes retos nacionales. 
 
Los objetivos del INVIAS están estrechamente unidos con los de este proyecto, en el sentido de 
mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de transitabilidad. 
 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 

2.1. OBJETO A CONTRATAR 
 

SUMINISTRO MEZCLA MINIMA CUANTIA VIA 6512. 

 
2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS 

 

a) Condiciones técnicas mínimas 
 

ALCANCE 
 
El Alcance del proyecto  es  atender y reparar sitios de la vía 6512 MONTERREY - YOPAL 
SECTOR AGUAZUL - YOPAL, PR103+0287 - PR105+0448, donde la carpeta asfáltica se 
ve afectada por daños como  baches, piel de cocodrilo, hundimiento, fisuras, manteniendo 
las especificaciones técnicas de la vía y facilitando el desplazamiento de los vehículos 
bajo condiciones de comodidad y seguridad a los usuarios de la Red Vial Nacional y evitar 
en lo posible traumatismos en el tránsito de vehículos de servicio público, privado, de 
carga los cuales hacen uso de las vías a cargo de la Dirección Territorial Casanare. 

 
En todos los casos, el alcance, se llevarán a cabo en coordinación con  el Supervisor del 
Contrato de la Territorial respectiva. 
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Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el 
Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial. 
 
Todo lo anterior cumpliendo con la Gestión Ambiental, Normas y Especificaciones 
Técnicas del Instituto Nacional de Vías vigentes y las anexas. 

 

 

TIPO DE CONTRATO: 
 

La modalidad del contrato es de suministro, por el sistema de precios unitarios, según las 
actividades establecidas en el formulario de presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones 
Generales y Particulares en él establecidas, que se pagarán por ítems terminados. 
 

ESPECIFICACIONES ESENCIALES 
 
En desarrollo   del contrato se seguirán las Especificaciones Generales de Construcción   de 
Carreteras, última actualización (2013), las especificaciones particulares que pudieran resultar para 
este proyecto y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías 
vigentes. 
 
En el desarrollo del contrato se deben cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto, las 
Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras, vigentes al momento de la apertura 
de la licitación.  De igual manera los materiales utilizados para las obras a ejecutar, deben cumplir 
con las Normas de Ensayo de Materiales y las Especificaciones Generales de Construcción, así 
como las particulares establecidas en el Formulario de presupuesto oficial y que se describen en el 
ANEXO TECNICO. 
 
 

3. ANÁLISIS DEL SECTOR – ESTUDIO DE MERCADO - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

3.1. ASPECTOS GENERALES 
 

Las inversiones en Infraestructura vial y movilidad, desempeñan un papel fundamental en el 
desarrollo nacional, aspecto que ha sido evidente en la agenda y formulación de las políticas 
públicas de Colombia en los últimos años. 

 
Muestra de ello es el desarrollado en los programas destinados a aumentar y mejorar la 
infraestructura vial, portuaria, entre otros, convirtiendo al sector de la construcción en uno de los 
principales impulsadores de la actividad económica. 
 
Es por esto, que la atención de la Infraestructura de transporte no concesionada a través de la 
destinación de recursos públicos y la contratación de obras públicas, constituye uno de los 
principales ejes de desarrollo de la competitividad de la nación, teniendo en cuenta que la misma 
constituye uno de los mecanismos más importantes de conectividad entre las regiones en las 
cuales se adelanta la producción económica nacional y los centros de consumo y/o los centros de 
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exportación. 
 
De esta forma, el Instituto Nacional de Vías es una de las entidades más importantes en el proceso 
de desarrollo de infraestructura de transporte, generando una alta demanda de participación de 
personas jurídicas y naturales cuya actividad económica se encuentra relacionada con la atención, 
redundando así en la generación de empleo en las regiones e impulsando la economía de las 
mismas ejerciendo un efecto dinamizador de los procesos productivos y de comercialización de 
bienes y servicios. 
 
Tomando en cuenta que para los procesos de contratación llevados a cabo por INVIAS es 
necesario identificar los bienes, obras o servicios que satisfagan las funciones delegadas a la 
entidad; el presente análisis expondrá herramientas para ayudar a establecer el contexto, identificar 
riesgos y determinar aspectos decisivos para el proyecto.  
 
Para realizar este estudio se consultaron las siguientes páginas en internet: 
 
Agencia Nacional de Infraestructura- ani.gov.co 
Asobancaria - www.asobancaria.com 
Superintendencia de Sociedades- www.supersociedades.gov.co/Paginas/default.aspx 
Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.gov.co) 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 
SIREM de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 
Cámara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co) 

 
 

3.1.1. ASPECTOS ECONOMICOS. 
 
3.1.1.1 Productos del sector de construcción 
 
Según Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a 
nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, 
mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción; mientras que el subsector de 
obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, como la construcción de 
carreteras, vías férreas, puertos y tuberías. En la construcción de obras civiles de 
infraestructura, la inversión se determina principalmente por proyectos infraestructura vial 
y transporte, además de los sectores de comunicación y energía. 
 
3.1.1.2 Agentes del sector 
 
Ministerio de transporte 
Instituto Nacional de Vías- INVIAS 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 
Departamento Nacional De Planeación – DNP 
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Aeronáutica Civil – AEROCIVIL 
 
3.1.1.3 Gremios y asociaciones  
 
Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) 
Cámara Colombiana de la Infraestructura 
Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO 
ACIES, la Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA 
Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Sociedad Colombiana de Ingenieros 
Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores 
Asociación Colombiana de Constructores 
Asociación Nacional de Industriales 
 
3.1.1.4 Cifras sector construcción 
 
En el primer trimestre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015, el Producto Interno 
Bruto creció 2,5%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes 
ramas de actividad: industria manufacturera; construcción y establecimientos financieros, 
seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. Por su parte, la actividad 
que registro el único decrecimiento fue explotación de minas y canteras. Respecto al 
trimestre inmediatamente anterior, el mayor incremento se presentó en la actividad 
construcción. Por su parte, la actividad que registró la mayor caída fue agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca. 
 

 
En el primer trimestre de 2016 el valor agregado de la rama Construcción creció 5,2% 
respecto al mismo periodo de 2015, explicado por el crecimiento en la construcción de 
edificaciones en 10,9% y de obras de ingeniería civil en 0,4%. El crecimiento de la 
construcción de edificaciones obedece al aumento en la producción de edificaciones 
residenciales en 13,1%; edificaciones no residenciales en 10,4% y la producción de 
trabajos de mantenimiento y reparación de edificaciones en 2,2%. Respecto al trimestre 
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inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama Construcción aumentó en 2,7%. 
Este comportamiento se debe al aumento de trabajos de construcción de obras de 
ingeniería civil en 5,9% y de edificaciones en 2,9%. El comportamiento de la construcción 
de edificaciones se explica por el aumento en la producción de edificaciones no 
residenciales en 3,1% y mantenimiento y reparación de edificaciones en 0,6%; en tanto 
que disminuyó la construcción de edificaciones residenciales en 0,3% 
 

 
 
 
Fuente: Cámara Colombiana de Infraestructura. 
 

 
                  Fuente: Cámara Colombiana de Infraestructura. 



 
 

 
 
 
 
IP-DT-CAS-011-2019 
SUMINISTRO MEZCLA MINIMA CUANTIA VIA 6512    

Página 7 de 44 

 

 
Instituto nacional de Vías 
Dirección Territorial Casanare 
Calle 40 N0. 21-75 Yopal – Casanare 
http://www.invias.gov.co 

 
La mayor proporción de la inversión en infraestructura en Colombia, se encuentra 
destinada al modo carretero, seguida de la inversión en sistemas de transporte masivo y 
la inversión en puertos.  Asimismo, se ha evidenciado un crecimiento sostenido en la 
inversión privada en infraestructura.  
 

 
 
El grupo de otras obras de ingeniería, creció 34,4% y sumó 5,0 puntos porcentuales a la 
variación total, principalmente como resultado de los mayores pagos efectuados en 
construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de parques, escenarios 
deportivos, plazas de mercado y obras ambientales. 
 



 
 

 
 
 
 
IP-DT-CAS-011-2019 
SUMINISTRO MEZCLA MINIMA CUANTIA VIA 6512    

Página 8 de 44 

 

 
Instituto nacional de Vías 
Dirección Territorial Casanare 
Calle 40 N0. 21-75 Yopal – Casanare 
http://www.invias.gov.co 

 
3.1.1.5 Perspectivas de crecimiento  
 
El grupo de carreteras, calles, caminos y puentes, creció 12,8% y sumó 4,6 puntos 
porcentuales a la variación total, principalmente como resultado de los mayores pagos 
efectuados en construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías urbanas e 
interurbanas 
 
Los pagos en obras civiles durante el primer trimestre de 2016 registraron un crecimiento 
de 0,2%, frente al mismo trimestre de 2015. En los doce meses a marzo de 2016 los 
pagos registraron un aumento de 4,3% comparado con el año precedente.  
 
Los pagos en obras civiles durante el segundo trimestre de 2016 registraron un 
decrecimiento de 0,7%, frente al mismo trimestre de 2015. En lo corrido del año, los 
pagos disminuyeron 0,3% y en el acumulado doce meses a junio de 2016 los pagos 
registraron un aumento de 2,5% comparado con el año precedente. 
 
3.1.1.6 Variables económicas del sector 
   
De acuerdo a lo anterior, se destaca la importancia del sector de construcción como 
variable en el crecimiento de la economía del país. Siendo sin duda uno de los más 
importantes, el cual se subdivide en: edificaciones y obras civiles.  
 
En el cuarto trimestre de 2015 el PIB a precios constantes creció 3,3% con relación al 
mismo trimestre de 2014. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 
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de actividad, se observa el crecimiento del valor agregado del sector construcción de 
4,3%. Este resultado se explica por el aumento de 6,8% en el subsector de edificaciones 
y el incremento de 2,9% en el subsector de obras civiles. 
  
En el tercer trimestre de 2016 el valor agregado de la rama Construcción creció 5,8% 
respecto al mismo periodo de 2015, explicado por el crecimiento en la construcción de 
edificaciones en 11,0% y de obras de ingeniería civil en 1,9%. El crecimiento de la 
construcción de edificaciones obedece al aumento en la producción de edificaciones no 
residenciales en 22,8%; y trabajos de mantenimiento y reparación de edificaciones en 
2,7%. Por su parte, la construcción de edificaciones residenciales disminuyó en 0,8%. 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama Construcción 
aumentó en 2,8%. Este comportamiento se debió al crecimiento en la construcción de 
obras de ingeniería civil en 3,9% y de edificaciones en 2,2%. 
 
El comportamiento de la construcción de edificaciones se explica por el aumento en la 
construcción de edificaciones no residenciales en 8,0%; de edificaciones residenciales en 
3,5%; y de mantenimiento y reparación de edificaciones en 1,3%. En lo corrido del año 
2016 el valor agregado de la rama creció 4,0% respecto al mismo periodo del año 
anterior, explicado por el aumento en la construcción de edificaciones en 8,1% y obras 
civiles en 0,7%. El crecimiento de la construcción de edificaciones obedece al aumento 
en la producción de edificaciones no residenciales en 11,1%; edificaciones residenciales 
en 5,6% y la producción de trabajos de mantenimiento y reparación de edificaciones en 
2,2%. 
 
3.1.1.7 Cadena de producción y distribución 
 
La cadena de producción y distribución del sector de construcción comienza desde los 
servicios asociados a los proveedores de insumos, en este primer nivel se encuentran la 
explotación y extracción de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la 
industria maderera.  
Luego de pasar por la obtención de materia prima, el segundo nivel de la cadena es la 
transformación, las actividades se relacionan con fabricación de tuberías, perfiles, 
resinas, servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoría. Así mismo, 
la transformación y elaboración de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, 
carpintería y vidrios.   
 
Los bienes finales que se obtendrán son carreteras, calles, caminos y puentes; 
construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y 
pistas de aterrizaje; vías de agua, puertos y represas; y las obras de ingeniería que 
comprenden instalaciones deportivas.  
 
3.1.1.8 Materias primas sector construcción y su variación 
 
En julio de 2016, el 53,0% del total de cemento gris despachado al mercado nacional fue 
destinado al canal comercialización (489,8 mil toneladas), 24,2% a concreteras (223,8 mil 
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toneladas) y 19,2% a constructores y contratistas (177,9 mil toneladas). 
 
En julio de 2016, 68,2% del cemento gris despachado al mercado nacional se distribuyó 
empacado y 31,8% a granel. Del total de cemento despachado a granel 74,8% se destinó 
a concreteras (219,9 mil toneladas) y 17,0% a constructores y contratistas (49,9 mil 
toneladas). Por otra parte, 77,6% del cemento gris empacado se despachó al canal de 
distribución comercialización (489,8 mil toneladas) y 20,3% a constructores y contratistas 
(128,0 mil toneladas). 
 
RESULTADOS GENERALES DE LA PRODUCCIÓN Y LOS DESPACHOS NACIONALES 
DE CEMENTO GRIS  
 
1.1. Variación anual (julio 2016 / julio 2015) 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

En julio de 2016, la producción de cemento gris en el país alcanzó las 915,2 mil 
toneladas, lo que representó una reducción de 17,6% con relación al mismo mes 
de 2015. En este mes se despacharon 924,9 mil toneladas de cemento gris al 
mercado nacional, lo que significó una disminución de 19,7% 
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En lo corrido del año hasta julio de 2016, la producción de cemento gris alcanzó las 
7.167,2 mil toneladas, lo que representó una disminución de 2,6% con relación al mismo 
período del año anterior. Así mismo, los despachos al mercado nacional registraron una 
reducción de 3,3% al acumular 6.978,2 mil toneladas (gráfico 4). 
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Fuente: DANE 

 
Fuente: DANE 
 
 
En julio de 2016, la producción de concreto premezclado alcanzó los 603,6 mil metros 
cúbicos, lo que representó una disminución de 25,5% con relación al mismo mes de 
2015. 
 
De enero a julio de 2016, la producción de concreto premezclado alcanzó los 4.589,4 mil 
metros cúbicos, lo que significó una disminución de 5,9% con relación al mismo período 
de 2015. 
 
En los últimos doce meses hasta julio de 2016, la producción de concreto premezclado 
alcanzó los 8.217,7 mil metros cúbicos, lo que significó una disminución de 0,1% con 
relación al año precedente. 
 
La disminución de 25,5% del concreto premezclado en julio de 2016, se explicó por la 
reducción de todos los destinos, principalmente obras civiles (-42,9%), edificaciones (-
25,5%) y vivienda (-14,9%), los cuales restaron en conjunto 24,3 puntos porcentuales a la 
variación total. 
 
En julio de 2016, el concreto premezclado destinado a vivienda presentó una 
disminución de 14,9% como resultado de las reducciones de 9,9% para vivienda No VIS 
y de 29,9% del concreto para vivienda (VIS.) 
 
En julio de 2016, la disminución en los despachos de concreto premezclado al área de 
Bogotá (-29,0%) y los departamentos de Antioquia (-41,8%), Bolívar (-25,2%) y Santander 
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(-30,4%) restaron en conjunto 19,3 puntos porcentuales a la variación total (-25,5%). En 
contraste, los departamentos de Cundinamarca (10,7%) y Atlántico (1,6%), registraron 
incrementos que aportaron en conjunto 0,6 puntos porcentuales a la variación anual. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
IP-DT-CAS-011-2019 
SUMINISTRO MEZCLA MINIMA CUANTIA VIA 6512    

Página 17 de 44 

 

 
Instituto nacional de Vías 
Dirección Territorial Casanare 
Calle 40 N0. 21-75 Yopal – Casanare 
http://www.invias.gov.co 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
IP-DT-CAS-011-2019 
SUMINISTRO MEZCLA MINIMA CUANTIA VIA 6512    

Página 18 de 44 

 

 
Instituto nacional de Vías 
Dirección Territorial Casanare 
Calle 40 N0. 21-75 Yopal – Casanare 
http://www.invias.gov.co 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
IP-DT-CAS-011-2019 
SUMINISTRO MEZCLA MINIMA CUANTIA VIA 6512    

Página 19 de 44 

 

 
Instituto nacional de Vías 
Dirección Territorial Casanare 
Calle 40 N0. 21-75 Yopal – Casanare 
http://www.invias.gov.co 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
IP-DT-CAS-011-2019 
SUMINISTRO MEZCLA MINIMA CUANTIA VIA 6512    

Página 20 de 44 

 

 
Instituto nacional de Vías 
Dirección Territorial Casanare 
Calle 40 N0. 21-75 Yopal – Casanare 
http://www.invias.gov.co 

 
 
En junio de 2016 se licenciaron 1.806.966 m² para construcción, 896.414 m² menos que 
en el mismo mes del año anterior (2.703.380 m²), lo que significó una disminución de 
33,2% en el área licenciada. 
 
Este resultado está explicado por la reducción de 35,2% en el área aprobada para los 
destinos no habitacionales y de 32,6% en el área aprobada para vivienda. 
 
En junio de 2016 se aprobaron 1.431.253 m² para vivienda, lo que representó una 
disminución de 691.995 m² respecto al mismo mes de 2015. Por su parte, se aprobaron 
375.713 m² para la construcción de destinos no habitacionales, lo que significó una 
reducción de 204.419 m² respecto a junio del año anterior. 
 
En el primer semestre del año 2016 se acumuló un área aprobada de 11.548.847 m² para 
edificaciones, lo que representó una reducción de 21,0% frente al mismo período de 
2015. De este metraje, 8.622.418 m² (74,7%) correspondió a vivienda y 2.926.429 m² 
(25,3%) a otros destinos. 
 
El área aprobada durante el mes de junio de 2016 (1.806.966 m²) fue inferior en 638.546 
m² al área aprobada en mayo de 2016 (2.445.512 m²), lo que significó una reducción de 
26,1% en el período de análisis. 
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Junio de 2016, con 1.806.966 m2 de área aprobada, es el segundo mes con menor 
licenciamiento del año 2016, superando únicamente a enero. 
 

 
En junio de 2016 el área total aprobada fue inferior en 809.911 m2 al promedio mensual 
del año 2015.El área total acumulada durante los últimos doce meses a junio de 2016 
superó los 28 millones de m2 para el área total y los 20 millones de m2 para vivienda. 

 



 
 

 
 
 
 
IP-DT-CAS-011-2019 
SUMINISTRO MEZCLA MINIMA CUANTIA VIA 6512    

Página 23 de 44 

 

 
Instituto nacional de Vías 
Dirección Territorial Casanare 
Calle 40 N0. 21-75 Yopal – Casanare 
http://www.invias.gov.co 

La disminución de 33,2% en el área total aprobada bajo licencias en junio de 2016 
obedeció principalmente a la variación del área licenciada en el departamento de 
Antioquia al restar 13,5 puntos porcentuales a la variación anual; le sigue el departamento 
de Cundinamarca que restó 8,2 puntos porcentuales a dicha variación. Por su parte, el 
departamento de Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá sumaron conjuntamente 3,9 
puntos porcentuales a la variación. 

 
 
En el acumulado de enero a junio de 2016, el 45,2% del área total aprobada (11.548.847 
m²) se concentró en la ciudad de Bogotá (20,2%) y los departamentos de Antioquia 
(14,9%) y Cundinamarca (10,1%). 
 
En los departamentos de Valle del Cauca (8,9%), Atlántico (8,3%), Bolívar (5,3%) y 
Tolima (3,7%) se aprobó el 26,2% del total del área licenciada, mientras que los demás 
departamentos participaron con 28,6% del área total licenciada en el período de 
referencia. 
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En el primer semestre de 2016, el departamento de Cundinamarca registró la mayor 
contribución a la disminución del área aprobada al restar 7,3 puntos porcentuales, 
seguido por los departamentos de Antioquia y Santander que restaron 4,0 puntos 
porcentuales, cada uno, a la variación del área aprobada (-21,0%). En contraste, el 
departamento de Bolívar sumó 1,8 puntos porcentuales a dicha variación. 
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Los pagos en obras civiles durante el segundo trimestre de 2016 registraron un 
decrecimiento de 0,7%, frente al mismo trimestre de 2015. En lo corrido del año, los 
pagos disminuyeron 0,3% y en el acumulado doce meses a junio de 2016 los pagos 
registraron un aumento de 2,5% comparado con el año precedente. 
 

 
RESULTADOS GENERALES 
 
Los pagos en obras civiles durante el segundo trimestre de 2016 registraron un 
decrecimiento de 0,7%, frente al mismo trimestre de 2015. En lo corrido del año, los 
pagos disminuyeron 0,3% y en el acumulado doce meses a junio de 2016 los pagos 
registraron un aumento de 2,5% comparado con el año precedente. 
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RESULTADOS POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN 
 
Variación anual II trimestre de 2016 / II trimestre de 2015 A continuación se presentan los 
resultados del segundo trimestre de 2016, por grupos de construcción. 
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El grupo de construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías 
para el transporte a larga y corta distancia, decreció 27,4% y restó 9,1 puntos 
porcentuales a la variación. Los rubros que más incidieron en el resultado de este grupo 
fueron los pagos destinados a la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación 
de obras para la exploración y explotación de petróleo. 
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Por tipo de entidad se encontró que en el segundo trimestre de 2016, la categoría 

de entidades del orden Nacional registró la principal disminución (-47,2%) y restó 
34,1 puntos porcentuales a dicha variación. El grupo de vías férreas, pistas de 
aterrizaje y sistemas de transporte masivo, creció 63,8% y sumó 0,5 puntos 
porcentuales a la variación anual, como resultado de los mayores pagos 
realizados en construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de 
infraestructura aeroportuaria. 



 
 

 
 
 
 
IP-DT-CAS-011-2019 
SUMINISTRO MEZCLA MINIMA CUANTIA VIA 6512    

Página 29 de 44 

 

 
Instituto nacional de Vías 
Dirección Territorial Casanare 
Calle 40 N0. 21-75 Yopal – Casanare 
http://www.invias.gov.co 

 
 
El grupo vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo en el segundo 
trimestre de 2016, por tipo de entidad presentó el siguiente comportamiento: el grupo de 
Otras entidades creció 65,4% y sumó 51,4 puntos porcentuales a la variación del grupo. 

 
Los pagos del grupo vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras 
obras portuarias, crecieron 12,1%. La categoría que más incidió en este resultado fue la 
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construcción, mantenimiento y reparación de acueductos, alcantarillados y obras 
portuarias. 
 

 
El grupo de carreteras, calles, caminos y puentes, creció 12,8% y sumó 4,6 puntos 
porcentuales a la variación total, principalmente como resultado de los mayores pagos 
efectuados en construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías urbanas e 
interurbanas. 



 
 

 
 
 
 
IP-DT-CAS-011-2019 
SUMINISTRO MEZCLA MINIMA CUANTIA VIA 6512    

Página 31 de 44 

 

 
Instituto nacional de Vías 
Dirección Territorial Casanare 
Calle 40 N0. 21-75 Yopal – Casanare 
http://www.invias.gov.co 

 
 
Por tipo de entidad se encontró que, en el segundo trimestre de 2016, las entidades del 
orden Territorial registraron un crecimiento de 51,5% en los pagos efectuados en el grupo 
de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, túneles y construcción 
de subterráneos, sumando 17,2 puntos porcentuales a la variación del grupo. Por su 
parte las entidades del orden Nacional registraron un decrecimiento de 21,6% restando 
7,6 puntos porcentuales a la variación total del grupo. 

 
INDICADORES ECONÓMICOS  
 

 



 
 

 
 
 
 
IP-DT-CAS-011-2019 
SUMINISTRO MEZCLA MINIMA CUANTIA VIA 6512    

Página 32 de 44 

 

 
Instituto nacional de Vías 
Dirección Territorial Casanare 
Calle 40 N0. 21-75 Yopal – Casanare 
http://www.invias.gov.co 

 
El boletín de indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC), presenta 
información de 16 investigaciones, desde el punto de vista de indicadores 
macroeconómicos, oferta, demanda y precios e índices. Los indicadores de construcción 
se presentan considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las 
variaciones mensuales y anuales. 

 
 
 
 

 
 
3.1.1.9 ANÁLISIS INTERNACIONAL DEL MERCADO 
 
En el primer trimestre de 2016 el PIB a precios constantes creció 2,5% con relación al 
mismo trimestre de 2015. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 
de actividad, se observa el crecimiento del valor agregado del sector construcción de 
5,2%. Este resultado se explica por el aumento de 10,9% en el subsector de edificaciones 
y el incremento de 0,4% en el subsector de obras civiles. 
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Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 
2016 frente al mismo periodo del año anterior para los países de América Latina, 
sobresale el comportamiento de Perú, Mexico y Colombia, que registraron los mayores 
incrementos (4,4%, 2,6% y 2,5% respectivamente) y se destaca en Colombia el valor 
agregado de la construcción, con un crecimiento de 5,2%. 
 

Gráfico 2. PIB total y valor agregado de la rama construcción para principales 
países de Latinoamerica2 Variación anual 2009 (I trimestre) - 2016 (I trimestre)p 
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IPC (total y vivienda)3 En mayo de 2016, el Índice de Precios al Consumidor - IPC 
registró una variación de 0,51% respecto al mes inmediatamente anterior (0,50%). Por su 
parte, el IPC de vivienda registró una variación de 0,76%. En los doce meses el IPC total 
registró una variación de 8,20 % y el IPC de vivienda 5,98%. 
 

 
 
 
ASPECTOS MICROECONÓMICOS  
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A continuación, se presenta el análisis del comportamiento de las empresas estudiadas 
para verificar el impacto que tienen sobre el sector. Debe reiterarse que la muestra 
analizada se compone de empresas con distintas actividades, tamaño y operación, por lo 
que no se trata necesariamente de una muestra homogénea que sea representativa de 
todo el sector de infraestructura de transporte. 
 
Naturaleza Jurídica de las entidades en la muestra 
 
De las empresas 612, que se tomaron como muestra, son: sociedades por acciones 
simplificadas (S.A.S.) 314, sociedades anónimas 230, sociedades de responsabilidad 
limitada, 43 son sucursales de sociedades extranjeras, 13 son sociedades en comandita 
simple, 8 son sociedades en comandita por acciones y 4 son empresas unipersonales 
(ver gráfica 4). 

 

 
 
 

 
 
Participación del Capital Extranjero 
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De la muestra de empresas del sector infraestructura de transporte que reportaron su 
información financiera bajo norma local, la participación del capital extranjero ascendió al 
1,6% del total del capital para el año 2015.  
 

 
Figura 14 – Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros (*)1 

 
Por otro lado, es posible destacar lo siguiente: 
 
De las empresas que reportaron información financiera bajo norma local, CSS 
CONSTRUCTORES S.A. y MINCIVIL S.A. fueron las empresas más grandes en 2015, 
están se midieron por el valor de sus activos. 
  
De las empresas que reportaron información financiera bajo norma local, MINCIVIL S.A. y 
MORELCO S.A.S. fueron las empresas con mayores ingresos operacionales para 2015. 
De las empresas que reportaron información financiera bajo norma internacional, fueron 
las que tuvieron mayores ingresos de actividades de operación en 2015: 
CONCONCRETO S.A. y CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.  
 
Las empresas que obtuvieron mayores ganancias en el último periodo y que reportaron 
bajo norma local fueron: MINCIVIL S.A. y KMA CONSTRUCCIONES S.A., y las que 
mayor ganancia percibieron bajo norma internacional fueron: CONSTRUCCIONES EL 
CONDOR S.A. y ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S.A.  
 

PARTICIPACIÓN DE INVIAS EN EL ENTORNO ECONOMICO DEL MERCADO 
 

El instituto nacional de vías es el organismo rector a nivel del estado que demanda bienes y 
servicios en el mercado de infraestructura vial en Colombia, un cambio porcentual en el 
presupuesto de inversión de la entidad altera de una manera positiva o negativa según sea el caso 
la demanda de bienes y servicios del subsector. Por tal motivo la entidad establece el Valor del 
Presupuesto Oficial del Bien o servicio con fundamento en las necesidades de atención de la 
Infraestructura y de acuerdo a los precios de mercado correspondientes al momento de 

                                                
1(*) Tomado de: http://www.supersociedades.gov.co/ 
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estructuración de los procesos.  

 

Sobre este valor, y en función de la modalidad de contratación aplicable de acuerdo con la Ley, los 
proponentes interesados realizan su propuesta económica con fundamento en el análisis que los 
mismos realicen sobre la posible optimización de recursos y/o personal dentro de las características 
propias del tipo de labor a contratar, y los posibles riesgos asociados a la misma.   

 

Los datos Históricos del presupuesto de la entidad muestran incrementos positivos exceptuando los 
años 2014 y 2015 los cuales impactaron la demanda de bienes y servicios del sector: 

 

 

 

 

 

 

 

VIGENCIA 
CRECIMIENTO % 
DEL PIB 

CRECIMIENTO % DEL 
PRESUPUESTO DE 
INVERSION DEL 
INVIAS 

PARTICIPACION % DEL 
PRESUPUESTO DEL 
INVIAS CON RESPECTO 
AL PIB 

2011 5,9% -12 0,3 

2012 4,0% 59 0,5 

2013 4,0% 35 0,7 

2014 4,6% -5.3 0,5 

2015 3,2% -16 0,3 

 

Cuadro 3 – Participación % del presupuesto del INVIAS con respecto al PIB Nacional. 

*Valores porcentuales. 

 

En cuanto a la tendencia de crecimiento Económico Durante la Vigencia 2015 se mantuvo una 
expectativa de crecimiento a nivel nacional que oscila entre el 4.0% al 4.5 %, lo que conlleva a que 
existan cambios en los ciclos de producción que afecten el crecimiento de la construcción de obras 
civiles. 

 
3.1.2. ASPECTOS REGULATORIOS 

 
El marco legal del proceso de selección que se adelanta, está conformado por la 
Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 
1082 de 2015, Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, Ley 1564 de 2012 ó Código General del Proceso, los 
Códigos Civil y de Comercio y demás normas concordantes. 
 



 
 

 
 
 
 
IP-DT-CAS-011-2019 
SUMINISTRO MEZCLA MINIMA CUANTIA VIA 6512    

Página 38 de 44 

 

 
Instituto nacional de Vías 
Dirección Territorial Casanare 
Calle 40 N0. 21-75 Yopal – Casanare 
http://www.invias.gov.co 

También hay que tener en cuenta la Ley 1682 de 2013, Ley 99 de 1993 y su Decreto 
reglamentario 2041 de 2014, Ley 105 de 1993, Ley 388 de 1997; Ley 1182 de 2008, Ley 
1228 de 2008.  

 

3.2. VALOR 
 

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es de OCHENTA Y UN MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE  
($81.845.308,00) INCLUIDO IVA. 
 

3.3. FORMA DE PAGO 
 

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, para los contratos de obra pública realiza los pagos al 
CONTRATISTA mediante la presentación de actas mensuales de obra, las cuales deben ser 
refrendadas  por  el  Contratista,  el  Interventor,  el  Gestor  Técnico  del  Contrato  del  INVÍAS  
y  el funcionario  competente  de  la  ordenación  de  pago  del  INVÍAS,  acompañadas  del  
programa  de Trabajo  e  Inversiones  aprobado  por  el  mismo  y  del  pago  de  los  aportes  a  
seguridad  social  y parafiscales del personal vinculado laboralmente  con el contratista y del 
periodo correspondiente. Para el pago de la última acta de obra se debe presentar el Acta de 
Recibo Definitivo del Contrato. 
 
La entidad considera que las condiciones de pago establecidas, son adecuadas por cuanto en la 
gran mayoría de los casos, tales condiciones de pago, no han generado riesgos para el 
cumplimiento de los contratos. 
 

3.4. AJUSTES 
 

Este contrato no está sujeto a ajustes 
 

 

3.5. ANTICIPO: (NO SE ENTREGARÁ ANTICIPO) 
 

 

3.6. CERTIFICACION BANCARIA 

 
EL CONTRATISTA presentará certificación bancaria. El INVIAS pagará las facturas dentro de 
los sesenta (60) días calendarios siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si ello 
hubiere lugar, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la fecha en que el 
CONTRATISTA subsane las glosas que formule. 

 
EN TODO CASO LOS PAGOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DE 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES DEL INSTITUTO SEGÚN EL PROGRAMA 
MENSUALIZADO DE CAJA    (PAC) 
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4. PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DEL  CONTRATO 
 
El plazo de ejecución del contrato será de UN (01) MES contados a partir de la orden de 
inicio. 
 
 LUGAR DE EJECUCIÓN 

 
Las obras por ejecutar, están localizadas en la vía nacional a cargo del INVIAS, en la 
jurisdicción de la territorial Casanare VÍA 6512 MONTERREY - YOPAL SECTOR 
AGUAZUL - YOPAL, PR103+0287 - PR105+0448. El contratista debe garantizar la 
transitabilidad en todos los sectores del contrato mientras se ejecuta la obra y hasta el 
recibo definitivo de las obras. 

 

Es una vía en pavimento con capa de rodadura en concreto asfaltico, la vía cuenta con 
algunos tramos en los cuales la capa presenta fatiga propia del desgaste producido por 
superar el periodo de vida útil y al incremento del tránsito. Con estas obras se busca 
realizar bacheo y garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios de la vía. 
 
 

5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

Para atender el costo del contrato a celebrarse, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 151219 de 23 de agosto de 2019, expedido por el Grupo de Presupuesto de 
la Subdirección Financiera del INVIAS. 

 

6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

La supervisión del presente contrato será ejercida por el Gestor del Contrato, quien además de 
las obligaciones establecidas en la Ley, deberá: 1) Velar porque el objeto del contrato y las 
obligaciones del mismo se cumplan a cabalidad.; 2) Expedir la certificación del cumplimiento del 
objeto y de las obligaciones del contrato en las condiciones exigidas; 3) Informar oportunamente 
sobre la necesidad de modificación o terminación de mutuo acuerdo siempre y cuando tales 
hechos estén plenamente justificados; 4) Impartir las directrices y sugerencias por escrito y 
formular las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo del contrato, 5) Informar 
cualquier irregularidad que se presente en desarrollo del contrato. 6) Proyectar el Acta de 
Liquidación del contrato, conforme a lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 
actualizada por el Artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y la Reglamentación interna del 
INSTITUO. 

 
 

7. EXPERIENCIA ESPECÍFICA REQUERIDA 
 



 
 

 
 
 
 
IP-DT-CAS-011-2019 
SUMINISTRO MEZCLA MINIMA CUANTIA VIA 6512    

Página 40 de 44 

 

 
Instituto nacional de Vías 
Dirección Territorial Casanare 
Calle 40 N0. 21-75 Yopal – Casanare 
http://www.invias.gov.co 

Nota: Para todos los efectos de acreditación de experiencia por parte del proponente este será 
establecido con base en la necesidad que amerita el seguimiento de los trabajos y la 
experiencia aportada por el proponente de acuerdo al requerimiento de la Territorial Casanare 
del INVIAS. 

 

• Experiencia del proponente: El proponente deberá diligenciar el Formulario de Acreditación 
de Experiencia del Proponente, adjunto a la presente Invitación Pública, donde deberá acreditar 
en un MAXIMO de DOS (2) contratos terminados, que cumpla lo siguiente: 

 

Cuyo objeto de ejecución haya sido:  
 
- SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA 
 

a) Que su fecha de terminación esté dentro del período comprendido entre el 01 de 
enero del año 2000 y la fecha prevista para el cierre del presente proceso de 
selección. 

 

b) Que su cuantía en salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLMV sea igual 
o superior al presupuesto oficial de la presente invitación expresado en SMLMV. 

 
 

 NOTA 1: Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán 
subcontratos. 

 NOTA 2: Para el presente proceso, no se aceptarán contratos de 
concesión. 

 NOTA 3: Solo serán válidos para acreditar experiencia del proponente, los 
contratos suscritos y ejecutados con Entidades Estatales. 

 NOTA 4: Para el presente proceso se excluyen los contratos cuyo objeto haya 
sido de vías: verdales, de caminos vecinales, de corregimientos, de alamedas, 
de ciclo rutas, de parqueaderos, u obras de amoblamientos urbanos y/u obras 
de amoblamientos en carreteras y/o vías férreas. También se excluyen los 
contratos cuya ejecución haya sido de MANTENIMIENTO RUTINARIO. 

 

Forma de acreditar este requisito: La comprobación de la ejecución de los contratos 
requeridos podrá acreditarse con todos o uno de los siguientes requisitos siempre que 
sea suficiente para demostrar su ejecución, cuantía y fecha de terminación dentro del 
plazo previsto en la presente invitación: a) Copia de los contratos ejecutados, b) 
Certificación expedida por el contratante, c) Copia de la liquidación del 
correspondiente contrato, d) Acta de entrega y recibo definitivo 

 

En caso que el proponente relacione o anexe un número superior a dos (2) contratos 
para acreditar experiencia, únicamente se tendrán en cuenta los dos primeros 
contratos relacionado en orden consecutivo en el formulario respectivo. 

 
Para el presente proceso el o los integrantes del proponente plural que aporten la 
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experiencia, deben tener un porcentaje de participación en el Consorcio o Unión 
Temporal MINIMO del 30% cada uno. 

 

Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido en 
cuenta para la evaluación. 

 

Los proponentes deberán diligenciar toda la información requerida en el Formulario de 
experiencia. 

 

El Instituto se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y 
coherencia de la información aportada por el proponente, tendiente a acreditar su 
experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades 
contratantes. 
 
 Los contratos certificados deben estar finalizados a la fecha de cierre del plazo del 
presente proceso de selección. 
 
La sumatoria de las anteriores certificaciones de contratos aportados, deberá ser igual 
o superior al cien por ciento 100% del presupuesto oficial estimado para esta 
contratación. 
 
En el evento en que la certificación no contenga toda la información requerida, se 
podrá aportar para la acreditación de la experiencia acta de recibo definitivo y/o acta de 
liquidación de los contratos, debidamente diligenciada y suscrita por las partes 
involucradas. 
 
El proponente debe anexar a la oferta la certificación de experiencia acreditada 
correspondiente, cuyo objeto y/o ejecución del contrato aportado cumpla con los 
requisitos antes mencionados. 

 

 

8. RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN 
 
Para minimizar los riesgos se aplicará la normatividad correspondiente a las garantías, 
multas y cláusulas penales que contempla la Ley 80 de 1993 y la Sección 3 del 
Decreto 1082 de 2015 y que son aplicadas por el INVIAS en las contrataciones. Ver 
anexo (Matriz de riesgos). 

 

9. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 

a)   El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan, por una cuantía equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia se extenderá hasta la 
liquidación del contrato. Si el proceso de selección abreviada se surte como 
consecuencia de haberse declarado desierto el proceso por licitación pública,  
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en aplicación de lo previsto en el artículo 2º numeral 2 literal d) de la Ley 
1150 de 2007.  Si el valor del contrato es superior a un millón (1.000.000) de 
SMMLV el valor de esta garantía  debe  guardar  correspondencia  con  los  
valores  estipulados  en  el  artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015. 

 
b)   El pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 

laborales del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y 
tres (3) años más. 

 
c)  Calidad del bien suministrado, por una cuantía equivalente al diez por ciento 

10% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y un 
(1) años más. Contado a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo 
Definitivo del suministro. 

 
 
Esta garantía deberá presentarse al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación del 
INSTITUTO. 

 
Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del 
Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la 
Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las 
vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. 

 
INDEMNIDAD.- EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al INSTITUTO 
frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 
actuaciones del CONTRATISTA, sus subcontratistas o dependientes. 

 
MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA.- EL CONTRATISTA 
está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe EL INSTITUTO, así como, a ampliar las 
garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de 
la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del contrato y se dará inicio a los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 

 
a.   SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
 
El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, 
en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL 
CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el 
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INSTITUTO.   El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores 
estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, sin que en ningún 
caso, pueda ser inferior a 200 salarios mínimo mensuales legales vigentes cuando el 
valor del contrato sea inferior o igual a1500 SMMLV o 300 salarios mínimo 
mensuales legales vigentes cuando el valor del contrato sea superior a 1500 SMMLV 
e inferior o igual a 2500 SMMLV. 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, 
dentro del mismo término establecido para la garantía única. 

 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 

conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán 

admisibles. 
 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los 
amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
c.   REQUISITOS DE LAS GARANTIAS Y SEGURO 

 

 Con respecto a la Garantía Única y al Seguro de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones para 
evitar la devolución de las garantías: 

 Para garantía única y seguro: 

 El tomador debe ser el contratista. Cuando se trate de contratista plural 

(Consorcio   o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus 

integrantes. 

 Se debe establecer clara y completamente el NIT del Instituto Nacional de 
Vías 800.215.807-2 y el NIT del Contratista, Incluir dígito de verificación 
(número después del guion). No se aceptan garantías a nombre del 
representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Debe incluir claramente el número y año 

del contrato.  

 Debe incluir el objeto del contrato. 

 Las garantías deben ser firmadas por el representante 

legal del contratista. 

 La fecha de inicio de la vigencia de los amparos debe ser dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la firma del contrato. 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
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Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 Las garantías deben venir 

en original. 

 Anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad 

civil extracontractual. 
 

FIRMA: 

 
 
 
ING. JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO 
Director Territorial Casanare (E) 


