
 
 

 
 

 

ANEXOS CLAUSULAS ADICIONALES 

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CM-0808-2023 

 

En Santa Marta, entre los suscritos, JENNY CAMACHO NEUTO, mayor de edad, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 57.462.212 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y representación del 
Departamento del Magdalena entidad territorial con Nit. N°.800.103.920-6, en calidad de JEFE DE OFICINA 
DE CONTRATACIÓN, delegada para asuntos pre-contractuales y contractuales mediante Decreto 0061 del 
30 enero de 2020 expedido por el Gobernador del Departamento del Magdalena; quien en adelante y para 
efectos del presente contrato se denominará EL DEPARTAMENTO, por una parte, y por la otra, GRUPO RC 
CONSTRUCCIONES SAS, identificado con NIT NO. 901505928-6, representado legalmente por el señor 
ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR, identificado con la Cedula de Ciudadanía N° 85.476.995 expedida en Santa 
Marta, Magdalena, quien en adelante y para efectos del presente acuerdo de voluntades se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente documento de cláusulas adicionales, las cuales se 
entienden incorporadas al Contrato, suscrito por firma electrónica en SECOP II, a través de mensajes de datos: 
 

1. OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL 
MUNICIPIO DE CHIVOLO, MAGDALENA.  

2. ALCANZE DEL 
OBJETO Las especificaciones técnicas que harán parte integral del contrato que resulte del 

proceso de selección, se relacionan en el Anexo No. 1 - Anexo técnico 

 

3. VALOR: El valor del presente contrato es por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 
PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/L ($263.408.738,22) 

4. FORMA DE 
PAGO 

El valor del contrato se pagará mediante actas parciales presentadas de acuerdo al 
avance de ejecución del contrato de obra intervenido y el restante 10% se cancelará 
previa suscripción de las actas de Recibo y Liquidación, previo cumplimiento de los 
servicios prestados y a satisfacción del supervisor. Para cada pago el contratista deberá 
allegar: a) La factura correspondiente con el cumplimiento de los requisitos fiscales y 
legales, b) Certificación suscrita por el Supervisor Contractual en la que consta que se 
ha cumplido a satisfacción con el objeto del Contrato, c) Certificación del Pago de 
Aportes Parafiscales y de Seguridad Social, esto en cumplimiento de la Ley 789 de 
2002 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.   
 
El Departamento efectuará las retenciones que en materia tributaria tenga establecida 
la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás 
casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o 
contribuciones que se deriven de la presente contratación. Deberán ser tramitadas por 
el CONTRATISTA, las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho ante la 
respectiva Oficina de Hacienda, sin responsabilidad alguna por parte del Departamento 
o costo para ella. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón 
de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía de 
cumplimiento en caso de que se le requiera, son de cargo exclusivo del Contratista. Por 
lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tales conceptos. 
 

Para cada pago el contratista debe mantener al día el pago de la seguridad social y 



 
 

 
 

riesgos profesionales del personal que contrate, con el fin de darle cumplimiento al 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y acreditarse de conformidad con la Ley y los 
conceptos emitidos por el Ministerio de Protección Social al respecto, además de 
radicar factura y/o cuenta de cobro en las oficinas de la Gobernación del Magdalena 
cumpliendo con las obligaciones previstas para realizar los desembolsos. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos 
sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e 
indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, 
en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales 
y prestacionales, desplazamientos, transporte, almacenamiento de materiales, 
herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios en actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato; la totalidad de tributos originados por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; y, 
en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida 
ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Departamento no reconocerá, por consiguiente, ningún 
reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o 
actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron 
previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 
 
Para los pagos correspondientes, el contratista presentará las cuentas de cobro, 
acompañadas según corresponda de las actas, así como el certificado de paz y salvo 
por concepto del pago de los aportes de sus empleados a la compensación familiar, 
ICBF y SENA, expedida por el Revisor Fiscal si la empresa está legalmente obligada a 
contar con revisoría fiscal, o por el Representante Legal. 
 
Los pagos estarán sujetos igualmente, al cumplimiento de los trámites administrativos 
a que haya lugar, y aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. Los 
documentos soportes para los pagos deberán ser avalados por el supervisor del 
contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los noventa (90) días calendarios 
siguientes a la presentación de la respectiva cuenta de cobro. 
 
Si el adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con el Departamento del Magdalena, 
con la suscripción del contrato, autoriza para que la Tesorería, en el momento de un 
pago, automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, 
para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 
 
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los 
documentos requeridos para el pago, el término para el mismo empezará a 
contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde 
que se haya aportado el último de los documentos solicitados, las demoras que 
se presenten por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no 
tendrán por ello derecho al reconocimiento de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza 
 
Acreditación del pago al sistema de seguridad social durante la ejecución del 
contrato. 
  

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago derivado del contrato, que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 



 
 

 
 

Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 

 

5. CDP:     El valor del presente contrato, se pagará con cargo al presupuesto de la actual 
vigencia, según los CDP 317 del 7 de marzo de 2023 será afectados por valor de 
$263.428.875,55 

6. PLAZO: El Plazo de ejecución del contrato será de OCHO (8) MESES, contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de incorporación las partes, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato.  

 

7. SUPERVISOR: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato está cargo de 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA, o por quien el ordenador del gasto designe, quién supervisará la 
ejecución del contrato y tendrá a su cargo las siguientes atribuciones en el marco de 
lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 

·         a) Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico a la ejecución del contrato. 

 

 b) Verificar que el contratista cumpla con el objeto y obligaciones del contrato, en 
términos de cantidad, calidad y oportunidad de los servicios contratados, conforme a 
lo estipulado en el presente documento. 

         c) Requerir al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en 
el presente documento. 

       d) Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del 
contrato. 

e) Recibir la correspondencia del contratista y hacer las observaciones que estime 
convenientes. 

f) Solicitar la suscripción de adiciones, prórrogas o modificaciones, previa la debida 
y detallada sustentación. 

g) Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de 
los informes presentados por el contratista, o de aquellos que específicamente 
requiera el contratante, siempre y cuando se estime su conveniencia y necesidad, 
propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado. 

h) Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo 
del contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su 
mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual. 



 
 

 
 

i) Verificar el cumplimiento de las obligaciones para con el sistema de seguridad 
social integral y parafiscal, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 j) Las demás actividades inherentes a la función desempeñada, conforme a la Ley. 

8. OBLIGACIONES 
JURIDICAS DEL 
CONTRATISTA 

Las obligaciones de carácter jurídico del INTERVENTOR serán: a) Firmar el acta de 
inicio del contrato que interviene, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y ejecución de dicho contrato. b) Contestar al 
contratista, dentro del término legal, las peticiones, quejas, reclamos o consultas que 
este le formule. c) Levantar las actas de las reuniones para la verificación del avance 
del proyecto. d) Revisar, corregir, sugerir y/o dar el visto bueno para adiciones, 
modificaciones, supresiones o de cantidades del proyecto, etc. e) Dar el visto bueno al 
proyecto de acta de liquidación del contrato que le entregue el contratista, una vez se 
haya suscrito el acta de entrega final del proyecto o concomitantemente con ella, 
anexando todos los soportes del caso. f) Avalar en caso de creerlas convenientes y 
necesarias, las solicitudes de adición, de prórroga, suspensión, y de reinicio del 
contrato. g) Exigir el mantenimiento de la vigencia de las garantías constituidas en virtud 
del contrato y su ampliación o prorroga cuando ello sea necesario. h) Emitir las 
certificaciones de los cumplimientos parciales de las obligaciones del contratista para 
efectos del pago de las cuotas parciales del valor del contrato  i)Comunicar por escrito 
a El Departamento del Magdalena o a su supervisor, cualquier incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones del contratista para que este tome las medidas a las que 
haya lugar, sugiriendo una amonestación, la imposición de multas, la declaración de 
terminación unilateral, la declaración de caducidad, el hacer efectiva la cláusula penal 
o la garantía única de cumplimiento, según sea el caso, y aportando los soportes y/o 
justificaciones que correspondan. j) Constatar, antes de emitir certificación o informe 
para el pago de las cuentas parciales, que el contratista se encuentra al día en el pago 
de sus obligaciones parafiscales y en sus aportes al sistema de seguridad social, de 
acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 
y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias. k) 
Conocer, consultar y aplicar la documentación que hace parte integral del contrato. l) 
Supervisar que el contratista tenga total conocimiento de las normas y especificaciones, 
cuente con los permisos, licencias, resoluciones y demás requisitos indispensables 
para el normal desarrollo del proyecto, y adelantar la coordinación para que El 
Departamento del Magdalena, y otras entidades competentes, brinden apoyo al 
contratista en las labores de campo, suministro de información, autorizaciones, etc. m) 
Conocer las obligaciones a cargo del contratista y de la entidad contratante y los riesgos 
que asume cada parte dentro del contrato. n) Verificar que el personal de trabajo del 
contratista se encuentre afiliado a una aseguradora de riesgos profesionales, de 
manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de 
accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles 
y obligaciones que le competen. ñ) Sustentar ante el supervisor, la necesidad de 
promover las acciones de responsabilidad contra el contratista y su garante cuando las 
actividades ejecutadas no cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por él. o) 
Atender todas las consultas del Contratista sobre la interpretación y alcance del pliego 
de condiciones, resolviéndolas en cuanto sea de competencia de la Interventoría o 
trasladándolas El Departamento del Magdalena, adjuntando el concepto respectivo 

OBLIGACIONES 
TÉCNICAS 

Las obligaciones de carácter técnico del INTERVENTOR serán: a) Verificar que el 
contratista cumpla con todos los requisitos legales en materia ambiental, urbanística, 
de señalización, de seguridad industrial e higiene que requiera el proyecto. b) Analizar 
las especificaciones técnicas del proyecto, del programa de utilización de personal, de 



 
 

 
 

la maquinaria, equipo y herramientas de que dispondrá el contratista, con el fin de 
sugerir las modificaciones que sean necesarias, y luego avalarlos para soportar y 
asegurar el seguimiento a la ejecución del proyecto, y para hacer cumplir todas las 
exigencias del contratante. c) Constatar que la maquinaria y equipos utilizados en la 
ejecución del proyecto estén en buen estado de funcionamiento. d) Revisar, sugerir las 
modificaciones del caso y aprobar el programa de ejecución del proyecto, así como 
cualquier modificación o ajuste al mismo, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del 
contrato. e) Exigir que los procedimientos y actividades se realicen de tal manera que 
garanticen la estabilidad y el mantenimiento del proyecto, y hacer las recomendaciones 
especiales que sean necesarias para ello, de manera oportuna. f) Mantener el juego 
completo de planos, esquemas y registros fotográficos de control, actualizados que 
muestren el desarrollo de los trabajos y los avances del proyecto en forma comparativa 
con los programas propuestos por el contratista. g) Calificar técnicamente por escrito, 
con los soportes correspondientes y a solicitud del contratista, la necesidad de la 
supresión de actividades o de cantidades de las actividades, de la realización de 
mayores cantidades del proyecto, de actividades adicionales y/o complementarias 
propias del objeto del contrato, así como las prórrogas al plazo convenido. Dicho 
concepto y justificación deberá hacerse dentro los tres días hábiles siguientes a la 
solicitud del contratista. h) Verificar la calidad del proyecto, medir sus cantidades y 
aprobar todo el ítem terminado satisfactoriamente. i) Constatar la calidad de los 
materiales utilizados en el proyecto, solicitando y verificando los resultados de los 
muestreos y análisis que se les realicen y de los resultados de los ensayos de 
laboratorio realizados en campo; con el fin de que se ajusten a las especificaciones 
técnicas o condiciones mínimas exigidas en los pliegos de condiciones, a la oferta 
presentada y los requisitos mínimos exigidos en las normas técnicas obligatorias 
nacionales o internacionales, dichas labores incluyen revisión de los resultados de los 
informes correspondientes a la toma de muestras, con el fin de corroborar la calidad y 
el cumplimiento de las normas reguladoras. j) Revisar niveles o cotas de la topografía 
del sitio del proyecto. k) Elaborar los informes técnicos que den soporte a las denuncias 
de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista. l) Hacer 
seguimiento al plan de aseguramiento integral del proyecto.m) Elaborar su propio 
programa de trabajo y someterlo a la aprobación de El Departamento del Magdalena. 
o). Autorizar previamente al contratista la adquisición de suministros necesarios para la 
ejecución del proyecto. p). Autorizar los materiales a usar siempre que cumplan con las 
condiciones técnicas. q). La interventoría velará por que el contratista desarrolle las 
actividades que se realice con el equipo y las técnicas adecuadas. -En general debe 
garantizar que el contratista entregue el proyecto en perfecto estado de funcionamiento. 
ñ) Cumplir con lo dispuesto en la Resolución Nº 0312 de 2019 Emitida por el Ministerio 
de Trabajo en lo que refiere a los estándares mínimos del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

OBLIGACIONES 
FINANCIERAS Y 
CONTABLES 

Las funciones de carácter financiero del INTERVENTOR serán: a) Constatar las 
deducciones que de cada pago parcial haga LA CONTRATANTE al contratista por 
concepto de impuestos. b) Confrontar los precios unitarios cobrados por el contratista 
en cada acta parcial de entrega con los precios unitarios ofrecidos por el mismo en su 
propuesta económica, y con cualquier precio pactado luego de la firma del contrato, 
correspondientes a ítems de actividades inicialmente no previstos. c) Acordar con el 
contratista y LA CONTRATANTE, el precio unitario de las actividades complementarias 
que deban ejecutarse de ser necesarias. d) Hacer seguimiento del plan de flujo de 
inversión del valor pagado del contrato, con la finalidad de no sobrepasar su valor y 
tener el control del caso. e) Revisar y aprobar las solicitudes de pago, formuladas por 
el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos y ajustes económicos del 
contrato, de acuerdo con las actas de entrega parcial del proyecto y con las solicitudes 
de compensación entre mayores y menores cantidades del proyecto, si a ello hay lugar. 



 
 

 
 

f) Efectuar el balance económico de ejecución del contrato para efectos de la liquidación 
del mismo. g) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 
sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. h) Solicitar la actualización o la 
revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra de LA 
CONTRATANTE, el equilibrio económico o financiero del contrato. i) Adelantar las 
acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra LA 
CONTRATANTE en desarrollo o con ocasión del contrato intervenido. j) Sin perjuicio 
del llamamiento en garantía, repetir contra los servidores públicos, contra el contratista 
o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar 
como consecuencia de la actividad contractual. k) Adoptar las medidas necesarias para 
mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato a intervenir, las condiciones 
económicas y financieras existentes al momento de la presentación de las propuestas. 
Para lo cual usará los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirá a los 
procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos 
o hipótesis para la ejecución y pactará intereses moratorios, respecto de los cuales LA 
CONTRATANTE deberá dar su aprobación. l) Actuar de tal modo que por causas 
imputables a él, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirá 
los desajustes que pudieren presentarse y acordará los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para precaver o solucionar rápida, directa y eficazmente las diferencias o 
situaciones litigiosas que llegaren a presentarse 

OBLIGACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

Las obligaciones de carácter administrativo del interventor serán: a) Comprobar que el 
contratista proporcione el personal profesional, técnico y auxiliar que propuso en su 
oferta técnica y verificar si están cumpliendo con el tiempo de dedicación en el 
proyecto exigido en el pliego de condiciones de la licitación. b) Hacer parte del Comité 
de seguimiento del proyecto, el cual se deberá reunir quincenalmente, convocar y 
asistir a dichas reuniones, deliberar y decidir sobre el avance de del proyecto, levantar 
las actas sobre los temas tratados en ellas, y comprobar el cumplimiento de lo decido. 
c) Llevar los registros diarios en la bitácora o libro diario del proyecto (debe estar 
suscrito además por el residente del proyecto), sobre los hechos de importancia y los 
aspectos positivos y negativos de las diferentes actividades durante el desarrollo de 
del proyecto. d) Presentar al supervisor del contrato un informe mensual de 
interventoría. e) Presentar al supervisor del contrato un informe final de interventoría 
que debe contemplar todos los aspectos relacionados con la ejecución de la totalidad 
del proyecto y que incluye adicionalmente, el acta de entrega final del proyecto 
debidamente firmada por las partes, todas las actas suscritas por el comité de 
seguimiento del proyecto, y el proyecto del acta de liquidación del contrato, en donde 
consten las cantidades contratadas y las efectivamente construidas. f) Atender los 
requerimientos que le haga el supervisor, tendientes a una correcta ejecución del 
contrato. g) Exigir al contratista la información que considere necesaria durante la 
ejecución del contrato y dentro del término de su vigencia y que este esté obligado a 
suministrarle, de conformidad con el marco del contrato. h) Acordar con El 
Departamento del Magdalena, la organización y dedicación de los recursos técnicos y 
administrativos necesarios, para lograr que la ejecución del contrato se realice de 
acuerdo a las condiciones particulares del mismo. i) Informarse sobre la organización, 
normas y procedimientos internos de El Departamento del Magdalena, relacionados 
con el manejo del respectivo contrato. j) Llevar en forma ordenada el archivo de la 
Interventoría para ser entregado a El Departamento del Magdalena, cuando éste lo 
requiera. En todo caso dicho archivo deberá ser entregado al momento de la 
liquidación del contrato. k) Hacer seguimiento al plan de salud ocupacional propuesto 
por el contratista en su plan de gestión integral del proyecto 



 
 

 
 

OBLIGACIONES 
SOCIO-
AMBIENTALES 

Las obligaciones de carácter socio-ambiental del interventor serán: a) Velar por el 
cumplimiento del plan de manejo ambiental que propuso el contratista en su plan de 
gestión integral e informar a la CONTRATANTE sobre su incumplimiento. b) Sugerir 
las medidas preventivas, correctivas o compensatorias necesarias para que las 
actividades generen el menor impacto ambiental negativo posible. c) Hacer un 
seguimiento de la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de mitigación que 
sugiera por parte del contratista d) Estar pendiente de la adecuada recolección, 
transporte y disposición final de los residuos sólidos y/o líquidos que se generen con 
la ejecución del proyecto. e) Exigir la señalización ambiental y el aislamiento de las 
actividades para efectos de protección del medio ambiente, de las personas y sus 
bienes. f) Constatar que el contratista de información y atención a la comunidad en 
cuanto a la ejecución del proyecto para que esta se mantenga dispuesta a prestar 
colaboración en caso de que se requiera, para facilitar la aceptación del proyecto por 
parte de la comunidad, y para verificar las restituciones e indemnizaciones a que haya 
lugar, en caso de generación de perjuicios o afectación de cualquier tipo. 

OBLIGACIONES 
GENERALES DEL 
INTERVENTOR 

El INTERVENTOR se obligará para con LA CONTRATANTE, en virtud de la 
celebración del contrato de consultoría, a lo siguiente: a) Cumplir con todos los 
requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato y asumir sus 
costos, tales como: su firma dentro de la oportunidad debida, la constitución de las 
garantías exigidas a favor de LA CONTRATANTE, y el pago de los impuestos que se 
generen con la contratación. b) Cumplir con lo pactado en el contrato con suma 
diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutándolo 
oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones. c) Acatar las 
instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas del supervisor del 
contrato. d) Responder por escrito las observaciones y salvedades que el supervisor le 
haga respecto a la ejecución del contrato que interviene o a la ejecución del contrato 
de interventoría propiamente dicho. e) Impartir órdenes o sugerencias por escrito al 
contratista, enmarcadas dentro de los términos del contrato que interviene y dentro de 
los términos del contrato de consultoría por medio del cual se le vincula a la entidad 
contratante. f) Mantenerse al día en el pago salarios, prestaciones sociales, aportes al 
sistema de seguridad social integral y de obligaciones parafiscales, suyas y de sus 
equipos de trabajo. g) Presentar su cuenta de cobro del valor del contrato, anexando 
todos sus soportes y documentos necesarios para ello. h) No acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de que haga u omita alguna 
conducta relacionada con la ejecución del contrato o con su paralización. i) Responder 
civil, penal, fiscal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato de consultoría, como por los hechos u omisiones que les fueren 
imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad contratante, derivados de la 
celebración y ejecución del contrato respecto del cual ejerza las funciones de 
interventoría. j) Hacer seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional del 
contratista. k) Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución del proyecto. l) Mantener informado a El Departamento del Magdalena de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato intervenido o cuando tal incumplimiento se presente. m) Exigir la buena calidad 
de los bienes suministrados por la contratista, estrictamente señalada por El 
Departamento del Magdalena, o por las normas técnicas obligatorias. n) Dar órdenes o 
sugerencias escritas al contratista enmarcado dentro de los términos del contrato 
intervenido, cuando ello sea necesario. ñ) Vencido el plazo de ejecución del contrato, 
el consultor deberá entregar un informe final de interventoría en donde se haga un 
resumen de la integridad de las actividades desarrolladas por él durante la ejecución 
del contrato 



 
 

 
 

9.  DERECHOS 
DEL 
CONTRATANTE 

Para la ejecución de los fines, y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4 de 
la Ley 80 de 1993, el DEPARTAMENTO: 1. Exigirá del CONTRATISTA la ejecución 
idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrá hacer al garante. 2. 
Adelantará las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las 
sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 3. Solicitará la actualización 
o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su 
contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 4. Adelantará las acciones 
conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o 
con ocasión del contrato celebrado. 5. Adoptará las medidas necesarias para 
mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que 
se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de 
contratación directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de 
precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales 
mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán 
intereses moratorios. Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso 
de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble 
del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado. 6. Sin perjuicio del 
llamamiento en garantía, repetirá contra los servidores públicos, contra el contratista 
o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban 
pagar como consecuencias de la actividad contractual. 7. Actuará de tal modo que 
por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor 
tiempo posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 

10. 
OBLIGACIONES 
GENERALES DEL 
CONTRATANTE 

1. Prestar la colaboración que sea necesaria para asegurar que se cumpla el objeto del 
contrato, brindando la información que posea y que sea indispensable para el desarrollo 
del objeto señalado. 

 

2. Hacer entrega del diseño de la cartilla al Contratista. 

3. Designar funcionario encargado de efectuar la vigilancia y control del contrato, y 
supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

4. Realizar las acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones o 
garantías a que hubiere lugar durante la ejecución del contrato. 



 
 

 
 

5. Velar por la prestación del servicio con la calidad requerida en el contrato 

6. Aprobar las garantías constituidas por el contratista, siempre y cuando sea 
expedida de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato.  

7. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del Contratista 

8. Pagar el valor del contrato en los términos pactados en la forma de pago. 

9. Las demás que se deriven del objeto o de la naturaleza, inherentes al contrato, y 
su régimen. 

11. 
RESPONSABILIDAD 
DEL CONTRATISTA 

EL Contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones que 
desarrolle en el ejercicio de las actividades del presente contrato, cuando con ellos 
cause perjuicio a la administración o a terceros. Igualmente será responsable en los 
términos de la Ley 80 de 1993, artículo 52. 

12. MULTAS. Con el objeto de conminar al Contratista al cumplimiento de las obligaciones que se 
encuentren en mora o retraso, el departamento del Magdalena podrá imponerle al 
Contratista multas diarias y sucesivas hasta del cero punto uno por ciento (0.1%) 
del valor del contrato por cada día de atraso o retardo hasta que se verifique su 
cumplimiento. Para tal efecto, el departamento del Magdalena observará el 
procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. El valor 
acumulado de las multas impuestas al Contratista no podrá́ superar el 20% del valor 
del contrato. La imposición de multas no impedirá la aplicación de otras sanciones 
a que haya lugar por el incumplimiento. El Contratista autoriza que el departamento 
del Magdalena descuente del saldo a su favor, el valor correspondiente a las multas 
que se llegaren a causar 

13. CLAUSULA 
PENAL 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones 
derivadas del presente contrato, el Contratista pagará al Contratante a título de 
pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por veinte (20%) del valor total del 
contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial 
y definitivo de los perjuicios que cause al Contratante. No obstante, el Contratante 
se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo 
aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. PARÁGRAFO. APLICACIÓN 
DEL VALOR DE LAS SANCIONES: El valor de las multas y de la cláusula penal 
pecuniaria se tomará del saldo a favor del Contratista. Si esto último no fuere 
posible, se cobrará por vía ejecutiva; por lo que el Contratista con la suscripción del 
presente contrato autoriza de manera irrevocable al Contratante, a deducir de las 
sumas que le llegaren a adeudar por cualquier concepto el valor de las multas y 
sanciones pecuniarias que llegaren a imponerse 



 
 

 
 

14.  GARANTÍAS Y 
MECANISMOS DE 
COBERTURA Y 
RIESGO 

El contratista deberá constituir a su costa y a favor del Departamento, una garantía 
en los términos señalados en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015 para amparar el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas en el contrato, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de la 
ejecución del contrato y liquidación del mismo y se ajustará a los límites, existencia 
y extensión de los siguientes amparos: 
 
 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato Deberá ser equivalente al 10% del 
valor del contrato 

Por el plazo de ejecución del 
mismo y cuatro (4) meses 
más 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales. 

Deberá ser equivalente al 10% del 
valor del contrato 

Por el plazo de ejecución 
del mismo y tres (3) años 
más. 

Calidad del servicio. Deberá ser equivalente al 10% del 
valor del contrato 

Por el plazo de ejecución del 
contrato y por el mismo 
plazo de la garantía de 
estabilidad de la obra 
establecido en el contrato de 
obra el cual se pretende 
intervenir. 
. 

15. 
INDEPENDENCIA 
DEL 
CONTRATISTA. 

El Contratista es independiente del DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, y en 
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El 
Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre del DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ni de tomar 
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

16. CESIONES. EL Contratista no podrá ceder este contrato a persona alguna natural o jurídica, 
nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del Contratante. 



 
 

 
 

17. INDEMNIDAD. EL Contratista, se responsabiliza y asume por su cuenta y riesgo, y así mismo 
librará totalmente al DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, de cualquier hecho que 
genere reclamaciones ya sean de carácter civil, penal, policivo, o de cualquier 
situación, hecho a causa originado por agentes humanos que puedan originar, 
suscitar o producir responsabilidad contractual o extra contractual derivada de la 
operación por ellos organizados; deberán mantener al DEPARTAMENTO, indemne 
y libre de toda perdida, daño y pago de todo reclamo, demandas, litigio, acción legal 
y reivindicación de cualquier especie y naturaleza que se entable o pueda 
entablarse contra EL DEPARTAMENTO, por causa de acciones u omisiones en que 
incurra EL CONTRATISTA o empleados en la ejecución de sus obligaciones en el 
presente contrato. 

18.  CASO 
FORTUITO Y 
FUERZA MAYOR. 

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de 
cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de 
las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el 
incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de 
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con 
la ley y la jurisprudencia colombiana 

19.  SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 

Las partes acuerdan someter a la decisión de la Procuraduría General de la Nación, 
las diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su 
ejecución, desarrollo, terminación o liquidación. 

20.PERFECCIONA
MIENT O Y 
EJECUCIÓN 

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes, 
la expedición del registro presupuestal correspondiente, y la aprobación de la 
garantía de que trata la cláusula del presente Contrato, la suscripción del acta de 
inicio. 

21.SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DEL 
CONTRATO. 

De común acuerdo, las partes contratantes podrán suspender la ejecución de este 
contrato, mediante la suscripción de un acta en la cual conste el evento sin que para 
efectos del término de duración del contrato se compute el tiempo de la suspensión. 

22.CAUSALES DE 
TERMINACIÓN. 

El presente contrato se puede dar por terminado cuando: a) se declare la caducidad 
o la terminación unilateral, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Artículos 17 y 18, 
b) por mutuo acuerdo de las partes. c) cuando se dé cumplimiento del objeto del 
contrato, y d) por vencimiento del plazo. 



 
 

 
 

23.IMPUESTOS. Los impuestos y las contribuciones parafiscales que se causen por razón o con 
ocasión del contrato serán por cuenta del CONTRATISTA, y las retenciones que 
ordene la ley en relación con sus honorarios serán efectuadas por EL 
DEPARTAMENTO. 

24.LUGAR DE 
EJECUCION Y 
DOMICILIO 
CONTRACTUAL. 

Para todos los efectos contractuales y legales atinentes a este compromiso, las 
partes acuerdan como lugar de ejecución del contrato el Departamento del 
Magdalena y como domicilio contractual el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta. 

25.NOTIFICACION
ES. 

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer 
en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán 
debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo 
electrónico a la persona dispuesto en el SECOP II, y las constancias emitidas por 
mensaje de datos en el SECOP II 

 


