MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 036 DEL 07 DE JULIO DE 2023

INVITACION PÚBLICA No. SA-MC-DT-NSA-004-2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN CAYETANO - CORNEJO (55NS08), SECTOR PR25+0000 - PR33+0000 Y CARRETERA CORNEJO - ZULIA (7009A), SECTOR PR70+0000 - PR75+0000, DPTO NORTE DE SANTANDER

EL DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las que le confieren en el Decreto 1292 de 2021; en la Resolución de delegación No 3309 de 2021 modificada por la resolución 3429 de 2021, expedida por el Director General del INVIAS; por la Ley 80 de 1993 y Ley 1882 del 15 de enero de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Vías mediante Resolución No. 17 del 15 de mayo de 2023, ordenó la apertura del proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SA-MC-DT-NSA-004-2023, el cual tiene por objeto: **MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN CAYETANO - CORNEJO (55NS08), SECTOR PR25+0000 - PR33+0000 Y CARRETERA CORNEJO - ZULIA (7009A), SECTOR PR70+0000 - PR75+0000, DPTO NORTE DE SANTANDER,** así:

OBJETO	PLAZO	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL	LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN CAYETANO - CORNEJO (55NS08), SECTOR PR25+0000 - PR33+0000 Y CARRETERA CORNEJO - ZULIA (7009A), SECTOR PR70+0000 - PR75+0000, DPTO NORTE DE SANTANDER	**2 MESES**	**$899´999.862,00**	**CARRETERAS SAN CAYETANO – CORNEJO (55NS08) Y CORNEJO – ZULIA (7009A), DPTO NORTE DE SANTANDER**

De acuerdo con el registro de cierre de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SA-MC-DT-NSA-004-2023, realizado el 30 de mayo de 2023 a las 9:00 a.m., se recibieron las propuestas de los siguientes oferentes:

.

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SA-MC- DT-NSA-004-2022 EL CUAL TIENE POR OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN CAYETANO - CORNEJO (55NS08), SECTOR PR25+0000 - PR33+0000 Y CARRETERA CORNEJO - ZULIA (7009A), SECTOR PR70+0000 - PR75+0000, DPTO NORTE DE SANTANDER

* * * * *

No	PROPONENTE
1	CONSORCIO DINDAL 2022
2	CONSORCIO VIAL CJ 2023
3	CONSORCIO VIAL RT
4	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S
5	CONSORCIO CONZEAR 2023
6	INGENIERIA, INNOVACION Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS
7	INGPRA S.A.S

Que el día 21 de junio se realiza el Informe Preliminar de Evaluación de las propuestas, del cual se obtiene las siguientes calificaciones:

No	PROPONENTE	CAPACIDAD JURÍDICA	CAPACIDAD FINANCIERA, CAPITAL DE TRABAJO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION	CAPACIDAD EXPERIENCIA REQUERIDA	RESULTADO EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES
1	CONSORCIO DINDAL 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMISIBLE	**CUMPLE**
2	CONSORCIO VIAL CJ 2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMISIBLE	**CUMPLE**
3	CONSORCIO VIAL RT	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMISIBLE	**CUMPLE**
4	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMISIBLE	**CUMPLE**
5	CONSORCIO CONZEAR 2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMISIBLE	**CUMPLE**
6	INGENIERIA, INNOVACION Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMISIBLE	**CUMPLE**
7	INGPRA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMISIBLE	**CUMPLE**

Que el día 04 de julio de 2023, se realiza el informe final de evaluación de las propuestas, dando como resultados las siguientes calificaciones:

No	PROPONENTE	CAPACIDAD JURÍDICA	CAPACIDAD FINANCIERA, CAPITAL DE TRABAJO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION	CAPACIDAD EXPERIENCIA REQUERIDA	RESULTADO EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES
1	CONSORCIO DINDAL 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMISIBLE	**CUMPLE**
2	CONSORCIO VIAL CJ 2023	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	ADMISIBLE	**RECHAZADO**
3	CONSORCIO VIAL RT	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	ADMISIBLE	**RECHAZADO**
4	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMISIBLE	**CUMPLE**
5	CONSORCIO CONZEAR 2023	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMISIBLE	**CUMPLE**
6	INGENIERIA, INNOVACION Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMISIBLE	**CUMPLE**
7	INGPRA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	ADMISIBLE	**RECHAZADO**

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SA-MC- DT-NSA-004-2022 EL CUAL TIENE POR OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN CAYETANO - CORNEJO (55NS08), SECTOR PR25+0000 - PR33+0000 Y CARRETERA CORNEJO - ZULIA (7009A), SECTOR PR70+0000 - PR75+0000, DPTO NORTE DE SANTANDER

* * * * *

Una vez publicado el informe definitivo se recibió observación por parte de BAYITH CONSTRUCCIONES, de la siguiente manera:

> La presente es con el fin de solicitarle a la entidad aplique la causal de rechazo "AA. No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.10". del capítulo 1.15 CAUSALES DE RECHAZO del pliego de condiciones definitivo al proponente denominado CONSORCIO CONZEAR 2023, el cual, está conformado por la persona natural JAIRO ARIAS MENDEZ identificado con C.C. No. 14.229.082 y la persona jurídica ZEAR INGENIERIA SAS identificado con NIT No. 901.322.958-0 debido a que según consta en la plataforma transaccional SECOP II, el proponente resulto adjudicatario del proceso No. SA-MC-DT-ANT-002-2023, cuyo objeto corresponde a "ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LA VIA QUE CONECTA A SAN CRISTOBAL -SAN FELIX EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", por un valor de $1.123.811.117 del día 20 de abril de 2023 con la entidad INVIAS, fecha anterior al cierre del proceso, el cual cerro el día 30 de mayo de 2023,el cual el proponente no informo a la entidad y por ende incurre en la causal de rechazo descrita.

Mensajes públicos

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha	
Informe de selección	CO1.AWD.1588366	Informe de selección CO1.AWD.1588366	12/05/2023 10:55:12 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
Informe de selección	CO1.AWD.1588366	Informe de selección CO1.AWD.1588366	20/04/2023 3:46:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
Informe de evaluación	CO1.AWD.1588366	Informe de evaluación 3 CO1.AWD.1588366	19/04/2023 11:18:36 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
General	CO1.MSG.4701249	ADENDA No 3. Modificación cronograma	19/04/2023 11:14:39 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle
Notificación	CO1.REQ.4312133	Publicación modificación	19/04/2023 11:12:43 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Detalle

Recibida la observación se procedió a realizar la consulta en la plataforma del SECOP II, donde se pudo constatar que efectivamente el contrato fue debidamente suscrito y su ejecución inició antes del cierre, de la siguiente manera:

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.4886682
Número del Contrato 1195-2023
Versión del contrato 1
Objeto del contrato: ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LA VIA QUE CONECTA A SAN CRISTOBAL -SAN FELIX EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
Tipo Obra
Fecha de inicio del contrato: 16/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato: 15/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días 0 días
Proveedor(es) seleccionado(s) Sí No
Estado de contrato En ejecución

En virtud de lo anterior, se procede a rechazar al oferente: **CONSORCIO CONZEAR 2023.**

Que el día 07 de julio de 2023, se procede a emitir el informe final dentro del proceso que nos ocupa de la siguiente manera:

No	PROPONENTE	CAPACIDAD JURÍDICA	CAPACIDAD FINANCIERA, CAPITAL DE TRABAJO Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION	CAPACIDAD EXPERIENCIA REQUERIDA	RESULTADO EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES
1	CONSORCIO DINDAL 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMISIBLE	**CUMPLE**
2	CONSORCIO VIAL CJ 2023	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	ADMISIBLE	**RECHAZADO**

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SA-MC- DT-NSA-004-2022 EL CUAL TIENE POR OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN CAYETANO - CORNEJO (55NS08), SECTOR PR25+0000 - PR33+0000 Y CARRETERA CORNEJO - ZULIA (7009A), SECTOR PR70+0000 - PR75+0000, DPTO NORTE DE SANTANDER

* * * * *

3	CONSORCIO VIAL RT	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	ADMISIBLE	**RECHAZADO**
4	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMISIBLE	**CUMPLE**
5	CONSORCIO CONZEAR 2023	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	ADMISIBLE	**RECHAZADO**
6	INGENIERIA, INNOVACION Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMISIBLE	**CUMPLE**
7	INGPRA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	ADMISIBLE	**RECHAZADO**

De acuerdo con el informe Final de Evaluación de las Propuestas, se establece la fórmula de ponderación con la cual se asignará el puntaje a las ofertas económicas.

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. (Por ejemplo, si el cierre del proceso se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 11 de febrero).

Según la cronología la fecha de cierre del proceso fue el día 30/mayo/2023. Por ende, con fundamento en el numeral 4.1.4 del Pliego de Condiciones se tomará la TRM del día 01/06/2022.

Así las cosas, considerando que la TRM para el día 01 de junio del 2023, fecha prevista para el Establecimiento del Orden de Elegibilidad, Asignación de Puntaje y Adjudicación, fue de $4434,09, el método que se aplicará será el de MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO.

Aplicada la TRM a la MATRIZ DE CALCULO se determina el siguiente orden de elegibilidad, arrojando en primer lugar a la **CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S**, por un valor total de la propuesta de **OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 861.173.817,00)** IVA incluido, tal como consta en el siguiente cuadro.

No. PROP	PROPONENTE	Vi	V/R CORREGIDO	FACTOR DE CALIDAD: DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	EMPRENDIIENTOS Y EMPRESAS DE MUEJRES	MIPYMES DOMICILIADA EN COLOMBIA	PUNTAJE ECONÓMICA	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE ELEGIBILIDAD
1	CONSORCIO DINDAL 2022	872.659.850,00	852.516.205,00	20,00	20,00	0,25	0,25	58,90183	99,40183	3
4	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S	861.173.817,00	861.173.817,00	20,00	20,00	0,25	0,25	59,50000	100,0000	1
6	INGENIERIA, INNOVACION Y CONSTRUCCIONES DE LA COSTA SAS	861.490.977,00	861.490.977,00	20,00	20,00	0,25	0,25	59,47809	99,97808	2

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SA-MC- DT-NSA-004-2022 EL CUAL TIENE POR OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN CAYETANO - CORNEJO (55NS08), SECTOR PR25+0000 - PR33+0000 Y CARRETERA CORNEJO - ZULIA (7009A), SECTOR PR70+0000 - PR75+0000, DPTO NORTE DE SANTANDER

* * * * *

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar en desarrollo del proceso de selección Abreviada de Menor cuantía No.SA-MC-DT-NSA-004-2022, EL CUAL TIENE POR OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SAN CAYETANO - CORNEJO (55NS08), SECTOR PR25+0000 - PR33+0000 Y CARRETERA CORNEJO - ZULIA (7009A), SECTOR PR70+0000 - PR75+0000, DPTO NORTE DE SANTANDER a la firma **CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S,** por un valor total de la propuesta de **OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 861.173.817,00)** IVA incluido.

ARTÍCULO SEGUNDO: El plazo de ejecución del contrato es de DOS (2) meses.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se notifica mediante su publicación en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC), haciéndole saber a los interesados que contra esta providencia no procede recurso alguno.

ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación (PUC).

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Dada en San José de Cúcuta, a los siete (07) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).



Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

LEONEL VALERO ESCALANTE
DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER

Elaboró: Yeini B.