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ESTUDIO PREVIO, ART: 2.2.1.1.2.1.1.   DECRETO 1082 DE 2015 
 

Datos del área Gestora Dependencia solicitante: 
DIRECCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Nombre del Servidor que 
diligencia el estudio previo 

CRISTIAN ANDRÉS DÍAZ DURÁN 

1. Descripción de la Necesidad que la Entidad Pretende Satisfacer con el proceso de 
contratación 

Que de acuerdo con el artículo primero del Decreto 0381 de 2012, “el Ministerio de Minas y Energía 
tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas, planes y programas del Sector 
de Minas y Energía”. 

Así mismo, según el artículo segundo del precitado Decreto, modificado y adicionado por el Artículo 
1 del Decreto 1617 de 2013, el Ministerio de Minas y Energía tiene, entre otras, las funciones de: “1. 
Articular la formulación, adopción e implementación de la política pública del sector administrativo de 
minas y energía; (…) 3. Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica;(…) 5. Dirigir y controlar los procesos 
de contratación del Ministerio, así como de los contratos interadministrativos que se celebren (…) 7. 
Adoptar los planes de desarrollo del sector minero-energético del país en concordancia con los 
planes nacionales de desarrollo y con la política del Gobierno Nacional”.  

Por su parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Decreto 381 de 2012, la Dirección de 
Energía Eléctrica del Ministerio de Minas y Energía tiene, entre otras funciones, las siguientes: 
“Elaborar y proponer al Viceministro de Energía los lineamientos que apoyen la formulación de la 
política en materia de energía eléctrica (…) 6. Apoyar al Viceministro en la realización de los trámites 
requeridos para la celebración de los contratos de concesión relacionados con la generación, 
interconexión y redes de transmisión de energía eléctrica entre regiones, conforme a lo establecido 
en las normas legales vigentes; (…) 8. Elaborar los estudios necesarios para establecer las áreas de 
servicio exclusivo para la distribución domiciliaria de energía eléctrica y la celebración de los 
respectivos contratos con los proponentes seleccionados para la prestación del servicio en dichas 
área; 13. Coordinar los comités de administración de los fondos y programas de apoyo financiero 
para la ampliación y mejoramiento del servicio público de energía eléctrica; 14. Gestionar la 
asignación de recursos presupuestales a proyectos de infraestructura eléctrica, preparar las fichas 
de los proyectos, elaborar, hacer seguimiento, proyectar la liquidación y preparar los giros de los 
convenios de proyectos de infraestructura eléctrica; 15. Elaborar presupuesto para los subsidios del 
sector eléctrico, gestionar su distribución y hacer seguimiento a la ejecución. 16. Apoyar 
técnicamente a las empresas del subsector en la solución de conflictos relacionados con los 
subsidios y contribuciones que se presenten. 17. Hacer control y seguimiento al desarrollo de 
programas y proyectos de energía eléctrica que se ejecuten con recursos del Presupuesto General 
de la Nación (…)”. 

Que dando aplicación al artículo 2° de la Ley 142 de 1994, “Por la cual se establece el régimen de 
los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, mediante el artículo 105 de la Ley 
788 de 2002, se creó el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las zonas rurales 
interconectadas, FAER cuya naturaleza jurídica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.3.3.1.1. 
del Decreto 1073 de 2015: “(…) es un fondo cuenta especial sin personería jurídica, sujeto a las 
normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto Orgánico 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=68318#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=68318#1
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del Presupuesto Nacional y demás normas vigentes aplicables, administrado por Ministerio de Minas 
y Energía o por quien él delegue. (…)”; Así mismo, el Fondo de Apoyo Financiero para la 
Energización de las Zonas No Interconectadas -FAZNI- definido mediante el  artículo 82 de la Ley 
633 de 2000, cuya naturaleza jurídica, a la luz del artículo 2.2.3.3.2.1 del Decreto 1073 de 2015 “es 
un fondo cuenta especial del Ministerio de Minas y Energía sin personería jurídica, sujeto a las 
normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto Orgánico 
del Presupuesto Nacional y demás normas vigentes aplicables. De conformidad con la ley, a este 
Fondo ingresarán las sumas recaudadas de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 
1099 de 2006 y también podrán ingresar los recursos provenientes del Presupuesto General de la 
Nación y los recursos que canalice el Gobierno Nacional de diferentes fuentes públicas y privadas, 
nacionales e internacionales.”  

Que el Decreto Único 1073 de 2015, Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía 
regula la asignación de recursos a planes, programas y proyectos, para ampliar la cobertura y 
procurar la satisfacción de la demanda de energía en Zonas Rurales Interconectadas y en Zonas No 
Interconectadas; recursos que son administrados por el Ministerio de Minas y Energía. 

Que las Leyes 788 de 2002 y 1117 de 2006 y el Decreto 1073 de 2015, señalan frente a la destinación 
de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas – FAER y el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No 
Interconectadas – FAZNI, que los rendimientos que genere la inversión temporal de sus recursos, se 
utilizarán de acuerdo con la ley y con las políticas de energización que para las zonas 
Interconectadas,  determine el Ministerio de Minas y Energía, conforme con los lineamientos de 
política establecidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social en documentos tales 
como el Conpes 3108 de 2001 y 3453 de 2006, para financiar planes, programas y/o proyectos 
priorizados de inversión para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica y para 
la reposición o la rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar la cobertura y procurar la 
satisfacción de la demanda de energía en el país. 

Que, según el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la programación integral1  es un principio 
presupuestal el cual consiste en que: “Todo programa presupuestal deberá contemplar 
simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y 
administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los 
procedimientos y normas legales vigentes. PARÁGRAFO. El programa presupuestal incluye las 
obras complementarias que garanticen su cabal ejecución”2 

Que los artículos 14 de la Ley 1737 de 2014 y 15 del Decreto 2710 de 2014, de conformidad con el 
principio de programación integral, establecen que las afectaciones al presupuesto se harán teniendo 
en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este 
rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.  

Que la Ley 2099 de 2021 “Por medio de la cual se dictan disposiciones para la transición energética, 
la dinamización del mercado energético, la reactivación económica del país y se dictan otras 
disposiciones” cuyo objeto es, según  su artículo primero es“(…)modernizar la legislación vigente y 
dictar otras disposición para la transición energética, la dinamización del mercado energético a través 
de la utilización, desarrollo y promoción de fuentes no convencionales de energía, la reactivación 
económica del país, y en general dictar normar para el fortalecimientos de los servicios públicos de 

 
1 Gobierno Nacional. Artículo 12, Decreto 111 del 15 de enero de 1996 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 

179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto. 
2 Ibíd. Artículo 17. 
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energía eléctrica y gas combustible. (…)”, establece en su artículo 41 la creación del Fondo Único 
de Soluciones Energéticas FONENERGIA “(…) como un patrimonio autónomo que será constituido 
por el Ministerio de Minas y Energía, mediante la celebración de un contrato de fiducia mercantil. El 
objeto del Fondo Único de Soluciones Energéticas -FONENERIA será la coordinación, articulación y 
focalización de las diferentes fuentes de recursos para financiar y realizar planes, proyectos y 
programas de mejora de calidad en el servicio, expansión de la cobertura energética y normalización 
de redes a través de soluciones de energía eléctrica y gas combustible con criterios de sostenibilidad 
ambiental y progreso social, bajo esquemas de servicio público domiciliario o diferentes a este. Este 
objeto incluye, pero no se limita, a la atención de emergencias en las Zonas no Interconectadas (ZNI), 
a inversión en acometidas y redes internas, así como mecanismos de sustitución hacia Fuentes no 
Convencionales de Energía (FNCE) y combustibles más limpios. (…)”. Dicho fondo debe ser 
reglamentado por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, proceso en el 
cual debe participar la Dirección de Energía Eléctrica. 

Que mediante memorando con radicado número 2014053564 de 21 de agosto de 2014, la Oficina 
Asesora Jurídica emitió concepto sobre la viabilidad en la contratación de prestación de servicios 
profesionales con recursos de los fondos de inversión denominados FAER, PRONE y FAZNI 
fundamentadas con base en conceptos proferidos por la Contraloría General de la República, que 
mencionan: “1.2 Control de advertencia Nº 2012EE18253 del 26 de marzo de 2012, proferido por la 
Contraloría General de la República. En la función de advertencia y control de la Contraloría General 
de la República dirigida a los representantes legales y jefes de control interno de las entidades 
públicas del presupuesto Nacional, se advierte que: “Los gastos de inversión deben estar orientados 
a garantizar que sean erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo 
económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados 
también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a 
extinguirse con su empleo. Asimismo, aquellos gastos designados a crear infraestructura social. Lo 
anterior sin perjuicio de la creación de los empleos de carácter temporal de que trata la Ley 909 de 
2004”. Ahora bien, posteriormente el mismo ente de control conceptuó sobre la procedencia de la 
contratación de prestación de servicios a través de proyectos de inversión, en el siguiente sentido:1.3 
Concepto Contraloría General de la República Radicado 2012EE28316 del día 26 de mayo de 2012, 
en el cual aclaró:“A este respecto, es menester aclarar que en algunos casos es posible suscribir 
contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión con cargo a los rubros presupuestales 
de inversión, cuando el objeto de estos es ajeno al funcionamiento administrativo de la entidad 
contratante y pretenda apoyar la consecución de un proyecto de inversión”.  

Finalmente y a manera de conclusión señaló que: “Los contratos de prestación de servicios de 
acuerdo a la sentencia C-614 de septiembre de 2009, están concebidos “como un instrumento para 
atender funciones ocasionales que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas 
a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran 
conocimientos especializados”, con lo cual podrán ser financiados excepcionalmente con recursos 
de inversión siempre y cuando dentro del componente de funcionamiento de la ficha de inversión 
respectiva lo permita y se torne necesaria la contratación, atendiendo el carácter temporal, ocasional 
y exclusivo para la actividad relacionada con el proyecto de inversión”. 1.4 Concepto Contraloría 
General de la República 2013EE0006096 del 30 de enero de 2012, en este concepto se amplió el 
concepto 2012EE28316 del 26 de mayo de 2013, así:  

“(…) En este sentido, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1593 de 2012, las afectaciones al 
presupuesto deben hacerse tomando en consideración la prestación principal, orientada en los 
compromisos que se adquieran y con cargo a la naturaleza de este rubro deben cubrirse los demás 
costos inherentes o accesorios para la adecuada consecución de dicha prestación. Así como el 
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proyecto de inversión puede tener un componente de funcionamiento del proyecto, que deben ser 
tenidos en cuenta en la correspondiente ficha EBI. En caso de ser necesario realizar contratos de 
prestación de servicios y de apoyo a la gestión para complementar las actividades del proyecto, 
deben ser financiados con recursos de inversión ya que se hace extensiva la naturaleza de la 
obligación principal a las prestaciones accesorias, tal como se indicó en la norma citada (…)”. 

Que el ente de control conceptuó sobre la procedencia de la contratación de prestación de servicios 
a través de proyectos de inversión, en el siguiente sentido: “1.3 Concepto Contraloría General de la 
República Radicado 2012EE28316 del día 26 de mayo de 2012, en el cual aclaró: “A este respecto, 
es menester aclarar que en algunos casos es posible suscribir contratos de prestación de servicios 
y de apoyo a la gestión con cargo a los rubros presupuestales de inversión, cuando el objeto de estos 
es ajeno al funcionamiento administrativo de la entidad contratante y pretenda apoyar la consecución 
de un proyecto de inversión”. Finalmente, y a manera de conclusión señaló que:    

(..) “Los contratos de prestación de servicios de acuerdo a la sentencia C-614 de septiembre de 2009, 
están concebidos “como un instrumento para atender funciones ocasionales que no hacen parte del 
giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden 
ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados”, con lo cual 
podrán ser financiados excepcionalmente   con   recursos   de   inversión   siempre   y   cuando   dentro   
del   componente   de funcionamiento  de  la  ficha  de  inversión  respectiva  lo  permita  y  se  torne  
necesaria  la  contratación, atendiendo el carácter temporal, ocasional y exclusivo para la actividad 
relacionada con el proyecto de inversión”. 1.4 Concepto Contraloría General de la República 
2013EE0006096 del 30 de enero de 2012, en este concepto se amplió el concepto 2012EE28316 
del 26 de mayo de 2013, así: “(...) En este sentido, de  conformidad  con  el  artículo  13  de  la  Ley  
1593  de  2012,  las  afectaciones  al  presupuesto deben hacerse tomando en consideración la 
prestación principal, orientada en los compromisos que se adquieran  y  con  cargo  a  la  naturaleza  
de  este  rubro  deben  cubrirse  los  demás  costos  inherentes  o accesorios para la adecuada 
consecución de dicha prestación. Así como el proyecto de inversión puede tener un componente de 
funcionamiento del proyecto, que deben ser tenidos en cuenta en la correspondiente ficha EBI. En 
caso de ser necesario realizar contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión para 
complementar las actividades del proyecto, deben ser financiados con recursos de inversión ya que 
se hace extensiva la naturaleza de la obligación principal a las prestaciones accesorias, tal como se 
indicó en la norma citada (...)”.    

Así las cosas, se creó en el artículo 3, numeral 1 de la Resolución No. 40059 del 26 de enero de 
2018, el Grupo de Fondos de Inversión, asignando entre otras las siguientes funciones: “1. Proponer 
al Director de Energía Eléctrica los criterios de viabilidad de los proyectos del subsector de energía 
eléctrica. 2. Elaborar planes, programas, proyectos de desarrollo del subsector de energía eléctrica, 
en concordancia con los planes de desarrollo y con la política del Gobierno Nacional en especial en 
lo relacionado con los Fondos.  3. Hacer seguimiento a los Proyectos de Inversión y a las metas del 
subsector eléctrico en concordancia con los planes generales de desarrollo y los planes sectoriales. 
4. Hacer seguimiento al Plan Estratégico Sectorial, Plan Operativo y a los indicadores sectoriales 
correspondientes a los fondos del subsector eléctrico y evaluar los resultados. 7. Liderar los comités 
de administración de los Fondos FAER, FAZNI y PRONE y los programas de apoyo financiero para 
la ampliación y mejoramiento del servicio público de energía eléctrica. 8. Participar en la viabilización 
de proyectos del sector gestionados por FINDETER, Obras por Impuestos y en los demás casos en 
los que se requiera concepto técnico de la Dirección de Energía Eléctrica. 9. Gestionar la asignación 
de recursos presupuestales a proyectos de infraestructura eléctrica, preparar las fichas de los 
proyectos 10. Elaborar estudios previos y minutas de contratos y/o convenios, en coordinación con 
la Subdirección Administrativa y Financiera, para los trámites de la secretaria general. 11. Emitir los 
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conceptos técnicos presupuestales para las empresas de energía eléctrica en donde la normatividad 
contemple el concepto del Ministerio de Minas y Energía. 12. Apoyar, acompañar y asistir a las 
entidades, Fondos y Comités directamente relacionados con el subsector de Energía Eléctrica del 
país. 13. Las demás que le sean asignadas por la naturaleza del Grupo.” 

Que mediante resolución Nº 40014 del 20 de enero de 2021 en su Artículo 7 se adicionan al Grupo 
de Fondos de Inversión de la Dirección de Energía Eléctrica, las siguientes funciones: 1. Apoyar al 
Director de Energía Eléctrica en lo relacionado con la adopción de los manuales de valores unitarios 
en declaratorias de utilidad pública. 2. Apoyar al Director de Energía Eléctrica en lo relacionado con 
la remuneración al representante de los propietarios de zonas declaradas de utilidad pública. Artículo 
8. Suprimir del Grupo de Fondos de inversión de la Dirección de Energía Eléctrica la función de 
“Hacer seguimiento al Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión" y "Gestionar los 
Contratos de Estabilidad Jurídica y realizar la evaluación de cumplimiento correspondiente”. 

Así las cosas, el Ministerio de Minas y Energía tiene como misión Formular y adoptar políticas 
dirigidas al aprovechamiento sostenible de los recursos mineros y energéticos para contribuir al 
desarrollo económico y social del país. 

Que el Ministerio de Minas y Energía tiene como visión y busca el cumplimiento de ser reconocido 
por la formulación de políticas que garanticen el desarrollo y aprovechamiento eficiente de los 
recursos mineros y energéticos en Colombia, su explotación, abastecimiento y exportación de sus 
excedentes, trabajando con eficiencia, innovación, calidad en su gestión y promoción de la 
responsabilidad social y ambiental. 

Que basados en sus objetivos principales y de pleno cumplimiento está el formular y adoptar 
oportunamente políticas, planes, programas, proyectos, regulaciones y reglamentaciones para el 
sector minero y energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional. Atender 
eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el 
desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional. Fortalecer las 
competencias y el desarrollo de los Servidores Públicos, para mejorar su desempeño y la 
conformidad de los productos y/o servicios de la entidad. Garantizar la administración eficiente y 
oportuna de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos para el cumplimiento de los fines 
de la entidad con criterios de austeridad y transparencia. Asegurar la funcionalidad y el desempeño 
del sistema de gestión para lograr la mejora continua de los procesos de la entidad con criterios de 
eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

FONDOS Y/O PROYECTOS ADMINISTRADOS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 

A. FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES 
INTERCONECTADAS (FAER) 

Que, de otra parte, conforme al artículo 2.2.3.3.1.1. capítulo 3, del Decreto 1073-2015 “(…) el Fondo 
de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER, creado por 
el artículo 105 de la Ley 788 de 2002, es un fondo cuenta especial sin personería jurídica, sujeto a 
las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto Nacional y demás normas vigentes aplicables, administrado por Ministerio 
de Minas y Energía o por quien él delegue.  
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Que, de conformidad con la ley, al FAER ingresarán los recursos a que se refiere el artículo 105 de 
la Ley 788 de 2002, para la energización de las Zonas Rurales Interconectadas y, de acuerdo con el 
artículo 1 de la Ley 1117 de 2006 llevará a cabo el programa de normalización de redes eléctricas”.  

 

Estos recursos, del artículo 105 de la Ley 788 de 2002, se utilizarán para financiar planes, programas 
o proyectos de inversión priorizados para la construcción e instalación de nueva infraestructura 
eléctrica en las zonas rurales interconectadas, que permita ampliar la cobertura y procurar la 
satisfacción de la demanda de energía.  

B. PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS (PRONE) 

Que el Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) consiste en la financiación por 
parte del Gobierno Nacional de planes, programas o proyectos elegibles de conformidad con las 
reglas establecidas en el presente decreto y las normas que lo sustituyan o complementen, cuya 
vigencia serán igual a la establecida para los diferentes fondos que financien el Programa.  De 
acuerdo con el artículo 1° de la Ley 1117 de 2006, el PRONE tendrá como objetivos la legalización 
de usuarios y la adecuación de las redes a los reglamentos técnicos vigentes, en barrios 
subnormales, situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional, SIN.  

Que el Programa de Normalización de Redes Eléctricas será financiado hasta con un 20% del 
recaudo de los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 
Interconectadas, FAER, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 1117 de 2006 y con 
los recursos previstos en el artículo 68 de la Ley 1151 de 2007, con los ajustes establecidos en la 
Resolución CREG-003-2008 y de aquellas que la modifiquen o sustituyan. Estarán a cargo del 
Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC -, quien recaudará de los dueños de 
los activos del Sistema de Transmisión Nacional -STN- el valor correspondiente y entregará las 
sumas recaudadas, dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo, en la cuenta que para tal 
propósito determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Que el PRONE cuenta con un Comité de Administración encargado de aprobar la priorización de los 
planes, programas o proyectos siguiendo los criterios establecidos en el presente decreto, y de 
determinar los mecanismos para la interventoría de los proyectos a ejecutarse. 

Que de conformidad con el artículo 1º del Decreto 381 del 16 de febrero de 2012, compilado en el 
Decreto 1073 de 2015, el Ministerio de Minas y Energía tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir 
y coordinar las políticas, planes y programas del Sector de Minas y Energía.  

C. FONDO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENERGIZACIÓN DE LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS (FAZNI) 

Que el numeral 99.10 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, adicionado por el artículo 2º de la Ley 
1117 de 2006, señaló que “los subsidios del sector eléctrico para las Zonas No Interconectadas – 
ZNI se otorgarán a los usuarios en las condiciones y porcentajes que defina el Ministerio de Minas y 
Energía, considerando la capacidad de pago de los usuarios en esas zonas. Así mismo, esta norma 
determina que los mencionados subsidios no podrán ser girados a los prestadores del servicio que 
no hayan reportado oportunamente la información solicitada a través del Sistema Único de 
Información – SUI.” 

Que el artículo 1° de la Ley 855 de 2003, “Por la cual se definen las Zonas No Interconectadas” 
establece que “(…) para todos los efectos relacionados con la prestación del servicio público de 
energía eléctrica se entiende por Zonas No Interconectadas a los municipios, corregimientos, 
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localidades y caseríos no conectados al Sistema Interconectado Nacional – SIN. Parágrafo 1°. Las 
áreas geográficas que puedan interconectarse a este sistema en condiciones ambientales, 
económicas y financieras viables y sostenibles, se excluirán de las Zonas No Interconectadas, 
cuando empiecen a recibir el Servicio de Energía Eléctrica del SIN, una vez se surtan los trámites 
correspondientes y se cumplan los términos establecidos en la regulación vigente establecida por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.” 

Que de acuerdo con el artículo 82 de la Ley 633 de 2000, el Fondo de Apoyo Financiero para la 
Energización de las Zonas No Interconectadas es un fondo cuenta especial de manejo de recursos 
públicos y privados, sin personería jurídica, sujeto a las normas y procedimientos establecidos en la 
Constitución Política de Colombia, el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y las 
demás normas legales vigentes aplicables al mismo. A este Fondo también podrán ingresar los 
recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y los que canalice el Gobierno Nacional 
de diferentes fuentes públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

Que el Decreto 1073 de 2015, en su artículo 2.2.3.3.2.1., estableció que, de conformidad con la ley, 
a este Fondo ingresarán las sumas recaudadas de conformidad con lo establecido en el artículo 1° 
de la Ley 1099 de 2006 y también podrán ingresar los recursos provenientes del Presupuesto 
General de la Nación y los recursos que canalice el Gobierno Nacional de diferentes fuentes públicas 
y privadas, nacionales e internacionales.  

Que el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas – FAZNI 
fue creado por la Ley 633 de 2000 artículos 81 a 83 con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2007, posteriormente su vigencia fue prorrogada por la Ley 1099 de 2006 hasta el 31 de diciembre 
de 2014, mediante la Ley 1715 de 2014 artículo 40 se prorrogó nuevamente hasta el 31 de diciembre 
de 2021 y, recientemente la Ley 1955 de 2019 dispuso en su artículo 21 que la vigencia del mismo 
va hasta el 31 de diciembre de 2030. 

Que la supervisión de los contratos correspondientes a los proyectos FAER, FAZNI y PRONE, a 
cargo de la Dirección de Energía Eléctrica, están dirigidas a cumplir de manera diligente con las 
funciones del Grupo de Supervisión, asignadas según se indicó mediante la Resolución 40059 del 
26 de enero de 2018, artículo 3, numeral 3, y la Resolución 40014 del 20 de enero de 2021.  

Que en la medida que el Ministerio es el administrador de los fondos FAER, FAZNI y PRONE, que 
tienen como finalidad la financiación de planes, programas o proyectos a través de los cuales se da 
la ampliación de la cobertura del servicio de energía eléctrica y el mejoramiento o normalización de 
las redes eléctricas en barrios subnormales, de acuerdo con los proyectos presentados por los 
operadores de red y/o entidades territoriales y aprobados por cada uno de los fondos FAZNI, FAER 
y PRONE, se requiere el apoyo jurídico a la supervisión de los contratos y/o convenios financiados 
con los fondos FAZNI, FAER Y PRONE a efectos de vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
directas e indirectas, así como el cumplimiento de los cronogramas y apoyar en la toma de decisiones 
frente a las diversas situaciones propias del desarrollo de los contratos y de las condiciones 
particulares de cada zona o territorio del país. 

Que en la actualidad se cuenta con aproximadamente quinientos seiscientos cuarenta (640) 
contratos financiados con los fondos FAER, FAZNI y PRONE correspondientes a dos mil doscientos 
cuarenta y un (2.241) proyectos en sus diferentes etapas (Ejecución, Acta de Liquidación y Balance 
Financiero, Administración, Operación y Mantenimiento, Acta de liquidación, y Acta de Verificación), 
los cuales se distribuyen de la siguiente forma: Doscientos sesenta y seis (276) contratos en etapa 
de ejecución que corresponden a trescientos cuarenta y un (341) proyectos; Ciento setenta y dos 
(172) contratos que corresponden a novecientos chenta y siete (968) proyectos en etapa de 
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Administración, Operación y Mantenimiento – AOM; noventa y cuatro (94) contratos que 
corresponden a doscientos tres (203) proyectos en etapa de acta de terminación y balance financiero; 
Setenta y ocho (78) contratos que corresponden a quinientos veinticinco (525) proyectos en acta de 
liquidación; y veinte (20) contratos que corresponden a doscientos cuatro (204) proyectos en acta de 
verificación.  

Que la Dirección de Energía Eléctrica requiere el apoyo en la estructuración de asuntos legislativos 
y seguimiento de la Agenda Legislativa y de asuntos regulatorios. 

Brindar apoyo a la Dirección de Energía Eléctrica y al Grupo de Asuntos Legislativos del Ministerio 
de Minas y Energía, en el seguimiento y estructuración de temáticas regulatorias y de políticas 
públicas relacionadas con el sector de energía eléctrica y las relativas a los fondos de inversión 
FAER, FAZNI y PRONE, así como apoyo en asuntos legislativos.        

Que no existe objeto contractual igual al requerido en la presente contratación y adicionalmente se 
hace necesaria la ejecución del presente contrato, en la medida que se pueda garantizar un apoyo 
jurídico en la estructuración de asuntos legislativos y realizar seguimiento de la Agenda Legislativa y 
de asuntos regulatorios. 

Que para apoyar jurídicamente a la Dirección de Energía Eléctrica, en la en la estructuración de 
asuntos legislativos y seguimiento de la Agenda Legislativa y de asuntos regulatorios; se requiere a 
una persona que acredite: Título profesional en Derecho y/o Estudios Políticos y/o Ciencias Políticas 
o afines, con veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada en respuesta a solicitudes 
de información y/o elaboración de conceptos normativos y/o en política pública y/o gestión 
administrativa y/o elaboración de documentos jurídicos y/o de política pública y/o en temas de 
regulación y/o en demás temas y trámites jurídicos y/o de política relacionados tanto con el sector 
público como privado y/o su equivalencia. 

Que la presente contratación resulta viable de conformidad con el certificado de insuficiencia de 
personal por parte de la Subdirección de Talento Humano, conforme el número indicado y 
debidamente adjuntado en la plataforma SECOP II, el cual establece que no existe personal 
disponible, vinculado a la entidad con el perfil para atender el objeto y las obligaciones contractuales 
requeridas. Igualmente se cuenta con el certificado de objetos iguales suscrito por la Ministra de 
Minas y Energía.  

Que la necesidad que motiva la presente contratación es la misma en atención de la cual se suscribió 
el contrato GGC-348-2023, cuyo plazo de ejecución se estableció en 4 meses, dando cumplimiento 
a la Directiva Presidencial No. 08 de 2022 y la circular conjunta No. 100-005 de 2022 que dispusieron 
medidas en relación a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 
estableciendo que los contratos debían tener un término de duración de cuatro (4) meses, 
independientemente que, de la identificación de la necesidad se determinara que la misma era 
requerida por toda la vigencia, en cuanto a que se estimaba que en este término, se realizarían los 
estudios técnicos requeridos para establecer la planta temporal de personal necesaria y suficiente 
para suplir las necesidades misionales y administrativas.  

Que, no obstante, teniendo en cuenta que mediante la Directiva Presidencial No. 02 de 2023 se dejó 
sin efectos las medidas impartidas por las disposiciones anteriormente citadas y, toda vez que a la 
fecha no se ha adoptado la planta temporal de personal necesaria y suficiente para suplir las 
necesidades misionales y administrativas que se requieren en el MME, esta entidad emitió la circular 
No. 40009 de fecha 26 de abril de 2023.  
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Que, de acuerdo con lo señalado en la citada Circular del MME, aunado a lo anterior y de acuerdo 
con el certificado de insuficiencia de personal emitido por la Subdirección de Talento Humano la 
presente contratación resulta viable en cuanto se establece que en la planta actual no existe personal 
disponible vinculado a la Entidad con el perfil para atender el objeto y las obligaciones contractuales 
y que en caso de encontrarse dichos perfiles, se encuentran desarrollando otras actividades en la 
entidad y son insuficientes para atender el objeto y las obligaciones contractuales requeridas.   

Que, en virtud de lo anterior es necesario continuar supliendo la necesidad a través de la contratación 
de prestación de servicios profesionales, en los mismos términos y condiciones previstos para la 
contratación inicial que correspondió el PLC 2023-0727 y en el Código UNSPSC – 80121704; que 
derivó en el contrato GGC 348–2023. 

Que la presente contratación se encuentra contenida en el Plan de Abastecimiento Estratégico para 
la vigencia 2023, con el PLC No. 2023 -1605 y en el Código UNSPSC 80121704. 

 
Que de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio podrá 
contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión y prestación de servicios profesionales, 
directamente con persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato 
y que haya demostrado idoneidad y experiencia requerida y relacionada con el área que se trate, 
sin que sea necesario obtener previamente varias ofertas. 
                                                               

2. Descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones, autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos para su ejecución. Si el contrato incluye diseño y construcción, 

deberán anexarse los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

2.1. Descripción del 
Objeto por contratar: 

Prestar servicios profesionales para apoyar la estructuración de asuntos 
legislativos y realizar seguimiento de la Agenda Legislativa y de asuntos 
regulatorios. 

2.2. Especificaciones del contrato. 

2.2.1 Tipo del contrato 
a celebrar: 

Prestación de Servicios Profesionales 

2.2.2 Alcance del 
objeto: 

Brindar apoyo a la Dirección de Energía Eléctrica y al Grupo de Asuntos 
Legislativos del Ministerio de Minas y Energía, en el seguimiento y 
estructuración de temáticas regulatorias y de políticas públicas 
relacionadas con el sector de energía eléctrica y las relativas a los fondos 
de inversión FAER, FAZNI y PRONE, así como apoyo en asuntos 
legislativos.                                            

2.2.3 Obligaciones del 
contratista: 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

1. Apoyar el seguimiento a la Agenda legislativa del año 2023, 
brindando alertas cuando se evidencie retrasos en la misma.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. Realizar la estructuración y acompañamiento de la agenda 
legislativa para la asistencia y participación de los delegados del 
Ministerio de Minas y Energía en las citaciones de interés del 
sector Energético y/o transversal. 
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3. Apoyar las citaciones que se efectúen al Ministerio de Minas y 

Energía, a debates de control político, audiencias públicas; entre 
otras, en el Congreso de la República y que se relacionen con 
temas del sector de Energía. 
 

4. Realizar acompañamiento en las iniciativas relacionadas con  
propuestas normativas, análisis y construcción de políticas 
públicas relacionadas con los fondos FAER, FAZNI y PRONE.   
 

5. Apoyar acompañamiento a la Dirección de Energía, 
principalmente el equipo jurídico en las solicitudes de carácter 
Congresional, relacionadas con los fondos FAER, FAZNI y 
PRONE.    
 

6. Elaborar y/o revisar oportunamente respuestas a los derechos 
de petición que sean asignados, de carácter Congresional, 
relacionados con la Dirección de Energía.   
 

7. Brindar acompañamiento jurídico en la proyección de actos 
administrativos y proyectos legislativos en el contexto de la 
reglamentación de la normativa que regula el sector, así como 
proponer a la Dirección de Energía iniciativas para el desarrollo 
del mismo.   
 

8. Elaboración y/o revisión de respuestas a las solicitudes hechas 
por la ciudadanía en lo concerniente a regulación o normatividad 
aplicable, o por aplicar a la Dirección de Energía Eléctrica, 
especialmente lo relacionado con los fondos FAER, FAZNI y 
PRONE.   
 

9. Brindar acompañamiento jurídico en la elaboración, revisión y/o 
análisis de conceptos, políticas, lineamientos, programas, 
estrategias, reglamentaciones, proyectos legislativos y/o actos 
administrativos relacionados con el objeto contractual. 
 

10. Brindar apoyo en el seguimiento a las estrategias de 
cooperación enmarcadas dentro del objeto contractual, en 
coordinación con las iniciativas en este aspecto a cargo de la 
Dirección y/o del Grupo de Asuntos Legislativos, para la 
consolidación de estrategias públicas relevantes para el sector, 
así como presentar propuestas de mejora a las mismas o nuevas 
políticas. 
 

11. Actualizar y adecuar, según se requiera, los sistemas de 
información de la Dirección de energía eléctrica y/o del Grupo de 
Asuntos Legislativos. 
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12. Presentar cuenta de cobro mensualmente y entregar los 
productos en los plazos contractuales. 
 

13. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta 
ejecución del objeto contractual y que le sean asignadas por el 
supervisor. 

 

ENTREGABLES: 

 
1. Entregar una matriz de coordinación de las citaciones y eventos 

institucionales atendidos en el Congreso de la República frente 
a la estrategia de relacionamiento del Ministerio de Minas y 
Energía y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 5 de 1991 
la cual presentará de manera mensual. (El día 30 de cada mes).  
 

2. Entregar una matriz de seguimiento a las respuestas remitidas a 
los requerimientos realizados por los Honorables miembros del 
Congreso de la República, identificando el número de radicado 
de entrada y de salida, así como la oportunidad de las mismas y 
relación de los ligados a los fondos FAER, FAZNI y PRONE. (El 
día 30 de cada mes)                                                                                                                                                                                                                                  
  

3. Presentar un informe final y detallado de todas las obligaciones 
ejecutadas durante la vigencia del contrato suscrito con el 
Ministerio de Minas al supervisor del contrato, en el cual se 
consolide el análisis y seguimiento realizado de acuerdo al 
contrato suscrito, evidenciando, que sus obligaciones son de 
pleno cumplimiento y están relacionadas con el objeto del 
contrato (El día 28 de diciembre de 2023). 
 

4. Elaborar un listado de las solicitudes de información presentadas 
ante el Ministerio de Minas y Energía por los Honorables 
Congresistas relacionados con el sector de Energía, realizando 
un análisis legislativo frente a la estrategia de relacionamiento. 
(El día 30 de cada mes). 
 

OBLIGACIONES GENERALES: 

 
1. Presentar dentro del plazo establecido cada uno de los informes de 

gestión y actividades contra los que se realizará cada uno de los 
pagos. 

 
2. Cumplir con las directrices del Sistema de Gestión de Calidad del 

Ministerio de Minas y Energía.  
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3. Asistir y participar en las reuniones de trabajo que sean programadas 
por el supervisor del contrato y que se le requiera en cumplimiento 
del objeto contractual.  

4. Mantener la información actualizada y organizada, en los sistemas 
de información del Ministerio. 

 
5. Gestionar oportunamente los trámites, documentos o asignaciones 

que le sean realizadas a través de los diferentes aplicativos 
institucionales, manteniendo actualizadas sus bandejas en cada uno 
de ellos, particularmente en el Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo ARGO recibir, registrar, gestionar y 
responder por dicho medio las asignaciones realizadas dejando 
traza de sus actuaciones. 

 
6. Abstenerse de divulgar total o parcialmente la información entregada 

por el Ministerio o a la cual accede en ejercicio de su calidad 
contractual a cualquier persona natural o jurídica, entidades 
gubernamentales o compañías privadas. En caso de ser necesario 
la entrega de Información a cualquier autoridad se debe cumplir con 
los mecanismos de cuidado, protección y manejo responsable de la 
información, previa notificación al MINISTERIO, con el fin de que 
ésta pueda tomar las acciones administrativas y judiciales 
pertinentes, si a ello hubiere lugar. 

 
7. Suscribir a la firma del Acta de inicio el acuerdo de confidencialidad. 
 
8. Acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social 

integral de conformidad con la normativa vigente.  
 
9. Responder por la salvaguarda y preservación de los equipos y 

elementos que le sean utilizados para el cumplimiento de sus 
actividades contractuales, y que sea de propiedad del Ministerio de 
Minas y Energía. 

 
10. Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual 

se encuentra afiliado para que ésta realice la correspondiente 
novedad en la afiliación del nuevo contrato (inciso 2 del artículo 9 del 
Decreto 723 de 2013). 

 
11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le 

imparta el Ministerio, a través del supervisor del contrato.  
 
12. Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio 

(siempre que sea diferente al lugar de ejecución del contrato), en 
cumplimiento del objeto contractual.  

 
13. Responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la 

actuación contractual en los términos de la ley. 
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14. Mantener actualizada la hoja de vida en el Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público, SIGEP.  

15. Informar al Ministerio sobre la variación sobre su régimen tributario, 
que se presente durante la ejecución del contrato. 

 
16. Dar cumplimiento oportuno a las obligaciones del contrato, que 

permitan dar trámite los pagos en los tiempos establecidos por el 
Ministerio. 

 
17. Presentar las cuentas de cobro o facturas según corresponda de 

acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del 
contrato. 

 
18. Cargar los informes de manera mensual que evidencien el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales en la plataforma 
transaccional de Colombia Compra Eficiente SECOP II. 

 
19. Entregar al finalizar el contrato un backup con toda la información 

adelantada durante la ejecución del mismo. 
 
20. Efectuar a través del supervisor del contrato la entrega de los bienes 

de propiedad del Ministerio de Minas y Energía que fueron asignados 
durante la ejecución del contrato de conformidad con el Manual para 
el manejo de los bienes de propiedad del Ministerio de Minas y 
Energía y tramitar con el Grupo de Servicios Administrativos la 
correspondiente paz y salvo. 

 
21. Devolver el carnet de identificación como contratista. 
 
22. Cumplir con los lineamientos en Seguridad y Salud en el trabajo para 

Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de conformidad con el 
artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de 2015, la Resolución No 
0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, la Resolución 042 0331 de 
2019 del Ministerio de Minas y Energía  y demás normas 
concordantes sobre la materia  para lo cual se deberá diligenciar el 
Anexo: Compromiso del contratista, subcontratista o proveedor en 
seguridad y salud en el trabajo del Manual de  contratistas y 
proveedores para el funcionamiento del SGSSTE. 

 
23. Constituir la garantía de cumplimiento y mantenerla vigente durante 

la ejecución del contrato, cuando sean requerida.  
 
24. Contar con los equipos y herramientas que se requieran para el cabal 

cumplimiento del contrato. 
 
25. Cumplir con las normas de bioseguridad que indique la entidad. 
 
26. Cumplir con las políticas internas que genere y adopte el Ministerio 

de Minas y Energía, especialmente aquellas que hagan referencia a: 
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equidad de género, obligaciones ambientales, seguridad cibernética, 
seguridad de la información, tratamiento y protección de datos 
personales, entre otros. 

 
27. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del 

objeto contractual. 
                                                                                                         

2.2.4 Obligaciones del 
Ministerio: 

1. Suscribir acta de inicio. 
 
2. Pagar los honorarios pactados contractualmente dentro de los 

quince (15) días siguientes a la radicación de la cuenta en la 
Subdirección Administrativa y Financiera, previa disponibilidad 
del PAC.   
 

3. Reconocer con cargo a los recursos destinados del presupuesto 
nacional los gastos de viaje y desplazamiento a que haya lugar, 
durante la ejecución del objeto del contrato, conforme al 
procedimiento establecido para tal fin. 
 

4. Suministrar al contratista la información necesaria que permita 
cumplir con el objeto del contrato. 
 

5. Ejercer supervisión y control del contrato. 
 

6. Atender oportunamente las solicitudes de la contratista. 
 

7. Presentar oportunamente a LA CONTRATISTA las 
recomendaciones y observaciones a que haya lugar 

2.2.5 Plazo de 
ejecución del contrato: 

El plazo de ejecución del contrato será de cinco (5) meses y veintiún (21) 
días, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio y previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, o hasta 
el 31 de diciembre de 2023, lo que primero ocurra. 

2.2.6 Lugar de 
ejecución del contrato: 

El lugar de ejecución será́ la ciudad de Bogotá́ D.C, no obstante, el 
CONTRATISTA, en el desarrollo del objeto contractual, podrá́ 
desplazarse a otras ciudades o poblaciones del territorio nacional, 
cuando así ́lo requiera EL MINISTERIO a través del Supervisor. 

2.2.7 Documentos 
técnicos requeridos. 
(Permisos, 
autorizaciones, licencias 
cuando se requieran):  

No aplica 

2.2.8 Valor del contrato 
/ presupuesto oficial: 

El presupuesto asignado para la presente contratación es la suma de 
TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESO 
MDA/CTE ($31.350.000), incluidos todos los impuestos, tasas y 
contribuciones a que haya lugar, cifra amparada en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal Publicado en la plataforma de SECOP II. 
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El valor final del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real 
del servicio.  
 
En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del contrato, 
sólo habrá lugar al pago proporcional de los servicios efectivamente 
prestados. 
 
LIBERACION PARCIAL DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  
Teniendo en cuenta que el valor del Contrato resulta inferior al valor 
previsto en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalda la 
presente contratación, la Subdirección Administrativa y Financiera previa 
solicitud del supervisor del contrato, procederá a realizar la liberación del 
saldo correspondiente.          

2.2.9 Forma de pago: 

 
El valor total del contrato se pagará al contratista mes calendario 
vencido, sobre la base de honorarios mensuales por la suma de CINCO 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 5.500.000) M/CTE, así:  
 
a. Un primer pago proporcional a los días de efectiva prestación del 

servicio a partir de la fecha de inicio del contrato y hasta el último día 
del primer mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar.  

b. Pagos sucesivos mensuales, iguales, por el valor de los honorarios 
mensuales, por el tiempo que se extienda la ejecución del contrato o 
proporcional al tiempo de efectiva prestación del servicio, si a ello 
hubiere lugar. 

c. y/o un último pago proporcional a los días de efectiva prestación del 
servicio durante el último mes de ejecución del contrato, si a ello 
hubiere lugar. 

 
Parágrafo 1: TODOS los meses se entienden de 30 días. 
 
Parágrafo 2: En los casos de pagos proporcionales, cuando la operación 
matemática arroje decimales, deberá aproximarse por exceso o por 
defecto al peso más cercano siempre y cuando no supere el saldo 
disponible en el compromiso presupuestal.  
 
Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días siguientes a la 
radicación de la cuenta en el Grupo de Gestión Financiera y Contable de 
la Subdirección Administrativa y Financiera, acompañados de los 
siguientes documentos: 

 
1. Informe de actividades y/o entrega de productos. 
 
2. Formato Informe Periódico de Supervisión y recibo a 
satisfacción prestación de servicios (NEON), debidamente 
diligenciado y suscrito por el supervisor. 
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3. Recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de 
Seguridad Social en salud, pensión y al Sistema de Riesgos 
Laborales y aportes parafiscales, si a ello hubiere lugar, de 
acuerdo con la normatividad vigente y aplicable. 
 
4. Factura en caso de que EL CONTRATISTA este sujeto al 
régimen común, según la normatividad vigente. 

 
El último pago, a discreción del supervisor, queda entendido que la forma 
de pago supone la entrega real y efectiva de los informes y/o productos 
pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas 
del contrato, por lo que el contratista deberá entregar el informe de 
actividades a desarrollar en todo el periodo a 15 de diciembre, avalando 
la presentación de la  cuenta o factura según corresponda a partir del día 
15 de diciembre en la Subdirección Administrativa y Financiera. Esta 
condición solo aplica para los contratos cuyo plazo de ejecución supere 
el 15 de diciembre del 2023.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el pago que se genere en virtud del contrato 
o convenio o Aceptación de Oferta estará sujeto a la programación y 
aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC y a la 
situación efectiva de los recursos por parte de la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.  
 
Es importante precisar que los recursos que no puedan ser girados en la 
presente vigencia, quedarán constituidos como rezago presupuestal, 
compuesto por las reservas presupuestales y las cuentas por pagar; 
recursos que cuentan con el 100% del PAC, para efectuar su pago en la 
siguiente vigencia. 
 
El valor final del contrato corresponderá a la prestación efectiva y real 
del servicio. En caso de terminación anticipada, cesión o suspensión del 
contrato, sólo habrá lugar al pago proporcional de los servicios 
efectivamente prestados.  
 
Los citados pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta que 
el contratista acredite como propia, mediante certificación expedida por 
la respectiva entidad bancaria y lo indicado en el Formulario del SIIF. 
 

2.2.10 Supervisión 
(indicar cargo del 
supervisor): 

EL MINISTERIO ejercerá la supervisión y el control del presente contrato 
por medio de la Asesora 1020 grado 16, Dra. Andrea del Pilar 
Verdugo Parra,  del MINISTERIO o quien haga sus veces, o quien el 
Ordenador del Gasto designe por escrito; quien deberá en el ejercicio de 
sus funciones observar lo dispuesto en el artículo 4 y el numeral 1° del 
artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 
de 2011, así como las funciones señaladas en el Manual de Contratación 
del Ministerio de Minas y Energía. 
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El supervisor no podrá adoptar decisiones que impliquen la modificación 
de los términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales 
únicamente podrán ser adoptadas por el ordenador del gasto y el 
contratista, mediante la suscripción de las correspondientes 
modificaciones al contrato. 
 
La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato. En ese sentido quien ejerza la supervisión se encuentra 
facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual y es responsable por mantener a 
la entidad informada de los hechos y circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados en conductas punibles, o que 
puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato. 
 
El supervisor entre otras funciones tendrá las siguientes: 
 

1. Cumplir con lo estipulado en el Manual de Contratación. 

2. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del 

contrato previo a dar inicio al mismo. 

3. Aprobar las pólizas y sus modificaciones en los casos que se 

requiera. 

4. Verificar el pago de los aportes del sistema de seguridad social 

en salud, pensión, riesgos laborales y/o aportes parafiscales si 

a ello hubiere lugar, conforme a los términos del contrato. 

5. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones y actividades 

pactadas en el contrato.  

6. Solicitar oportunamente cualquier modificación del contrato y 

sustentar y avalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

que la justifica.  

7. Revisar los informes periódicos, en el que conste la verificación 

de la ejecución del contrato conforme lo pactado 

contractualmente. 

8. Dar un trámite oportuno a las cuentas de cobro o facturas según 

sea el caso, siempre y cuando se cumplan las obligaciones 

establecidas por parte del contratista. 
Proyectar el acta de terminación y liquidación del contrato, si a ello 
hubiere lugar. 

2.2.11 Otras 
especificaciones (las 
demás cláusulas 
accidentales y de la 
naturaleza del contrato 
que se requieran): 

Por el tipo de contrato se incluirán las siguientes cláusulas:  

• Garantías 

• Prohibición de Cesión  

• Propiedad Intelectual 

• Documentos del Contrato 

• Exclusión de la Relación Laboral 

• Modificaciones y Prórrogas 

• Domicilio 
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• Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución 

• Terminación, Modificación e Interpretación Unilateral  

• Multas 

• Cláusula Penal Pecuniaria 

• Caducidad  

• Inhabilidades e incompatibilidades 

• Responsabilidad del contratista 

• Indemnidad 

• Régimen jurídico 

• Manejo de datos personales 

• Liberación Parcial de Disponibilidad Presupuestal 

• Pacto frente a los derechos de los niños – prevención y erradicación 

del trabajo infantil y protección al adolescente trabajador. 

 

Gastos de desplazamiento: 
En caso que se requiera, de acuerdo con la justificación que al respecto 
haga el supervisor o el jefe del área solicitante de la contratación en cada 
caso particular, siempre que se encuentren sustentados en el 
cumplimiento del objeto contractual, los gastos de desplazamiento, que 
se llegaren a ocasionar se pagarán por el Ministerio de Minas y Energía 
con cargo a los siguientes rubros: 
 

• Proyecto de inversión “PRONE” 2102-1900-9-0-2102059-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE 
APOYO FINANCIERO PARA LA NORMALIZACIÓN DE REDES 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
Y CONFIABILIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN LOS BARRIOS SUBNORMALES UBICADOS EN LOS 
MUNICIPIOS. 
 

• Proyecto de inversión “FAER” C-2102-1900-11-0-2102061-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE 
APOYO FINANCIERO PARA LA FINANCIACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS 
ZONAS RURALES INTERCONECTADAS - MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ZONAS 
RURALES DEL TERRITORIO N. 
 

• Proyecto de inversión “FAZNI” C-2102-1900-15-0-2102060-02 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE 
APOYO FINANCIERO PARA LA FINANCIACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS 
ZONAS NO INTERCONECTADAS - AMPLIACIÓN DE LA 
COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
LAS ZONAS NO INTERCONECTAD. 
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  Para efectos del pago de los gastos de desplazamiento previo trámite 
y disponibilidad presupuestal al momento de la causación, se tendrá en 
cuenta el reglamento y procedimiento que al respecto tenga establecido 
el Ministerio de Minas y Energía. 

3. Modalidad de Selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos 
jurídicos. (Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para 
la ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas 

naturales Decreto 1082 de 2015 art. 2.2.1.2.1.4.9.) 

 
De conformidad con el Artículo  2° de la Ley 1150 de 2007, “por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos”, que trata de las modalidades de selección, 
“la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 
pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 
reglas: 
     
 (…) 
 

1. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente 
procederá en los siguientes casos: 

 
(…) h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 
ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas 
naturales; (…)” 

 
Por su parte el artículo 2.2.1.2.1.4.9, del Decreto 1082 de 2015, señala lo siguiente respecto de los 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión: 
 
“(…) Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que 
esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es 
necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador 
del gasto debe dejar constancia escrita. 
  
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 
diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, 
así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.  
 
La Entidad Estatal, (…)". 
 
De acuerdo con lo anterior, las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
contratación directa la prestación servicios profesionales y de apoyo a la gestión, teniendo en cuenta 
el objeto a contratar están enmarcados dentro de la excepción señalada por las normas citadas. 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que ante la ausencia de personal suficiente e idóneo en la 
planta de personal para realizar la labor a contratar o la ejecución de las actividades propuestas en 
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el objeto de la contratación, surge para el Ministerio de Minas y Energía la necesidad de contratar 
los servicios profesionales. 
 

4. Análisis del Sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  (Art. 

2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015) 

Con el propósito de observar lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, 
señala que “La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para 
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis Riesgo. Entidad Estatal debe dejar constancia del 
análisis en los Documentos del Proceso”.   

La contratación de estos profesionales no está sujeta a requisitos particulares de índole legal, salvo 
las propias del ejercicio mismo de la profesión. La determinación del perfil del posible contratista y 
de quien lo cumple está relacionada con el conocimiento previo de las condiciones académicas 
profesionales y de experiencia, y de contratos anteriores ejecutados por el posible contratista.  

En este sentido el Artículo 24 de la Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la 
Educación Superior”, indica que el título es el reconocimiento expreso de carácter académico, 
otorgado a una persona natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber 
determinado en una Institución de Educación Superior, y se hace constar en un diploma.  

En consecuencia, la aptitud que debe tener, el sujeto objeto de la contratación, se corroboran 
verificando el título de idoneidad descrito anteriormente. Este permite establecer que el sujeto cuenta 
con las condiciones necesarias para asumir la responsabilidad que implica la ejecución del contrato.   
 
El Ministerio de Minas y Energía, en virtud de los principios de economía, transparencia y 

responsabilidad y con el fin de fijar parámetros objetivos en el establecimiento de los honorarios de 

los contratistas, realizó un análisis del sector con el fin de determinar el valor de los honorarios, 

teniendo en cuenta la realidad económica del país, las diferentes tablas de honorarios adoptadas 

por otras entidades del sector público, y el histórico de la contratación de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión en la entidad.  

 

Con base en dicho análisis se establece la escala de honorarios para los contratistas de prestación 

de servicios personales del Ministerio de Minas y Energía de acuerdo con el perfil definido para 

satisfacer la necesidad requerida, dicho análisis se encuentra en el Anexo TABLA DE 

HONORARIOS QUE RIGE PARA EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-  

Para el contrato a celebrar, la contratación se encuentra enmarcada dentro de la tabla de honorarios 

de la entidad, anexo del manual de contratación, que dispone lo siguiente: “El anterior análisis 

económico y del sector se constituirá en el análisis del sector de los contratos de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión a los cuales les aplique la tabla de honorarios que 

se presenta a continuación”.  

En consecuencia, el contrato se encuentra sujeto al citado análisis del sector, por lo que para 
satisfacer las necesidades del objeto del proceso de contratación se verificó el perfil en la tabla de 
honorarios del Ministerio de Minas y Energía, de allí que se requiera realizar un negocio jurídico con 
una persona que acredite:  
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En consecuencia, el contrato se encuentra sujeto al citado análisis del sector, por lo que para 
satisfacer las necesidades del objeto del proceso de contratación se verificó el perfil en la tabla de 
honorarios del Ministerio de Minas y Energía, de allí que se requiera realizar un negocio jurídico con 
una persona que acredite:  
 

Requisitos de estudio mínimos Requisitos de experiencia 
mínimos 

Honorarios 2023 COP$ Hasta 

Título profesional Veintisiete (27) meses de 
experiencia profesional 
relacionada.  

$5.500.000 

 
Con fundamento en lo anterior, el tipo de remuneración recomendada para prestación de servicios 
profesional, teniendo en cuenta el perfil requerido y el valor máximo mensual de acuerdo con la tabla 
de honorarios, será para la presente contratación de la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS MDA/CTE ($5.500.000). 
 

5. Análisis que soporta el valor estimado del contrato y su justificación. 

El valor estimado del contrato corresponde a la suma de TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESO MDA/CTE ($31.350.000), incluidos todos los impuestos, tasas y 
contribuciones a que haya lugar, cifra amparada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Publicado en la plataforma de Secop II. 

Para estimar el valor del contrato, se tiene en cuenta lo establecido en el ANEXO -TABLA DE 
HONORARIOS del Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía, esto es la suma 
mensual de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($5.500.000) MCTE de acuerdo con los 
requisitos de idoneidad y experiencia establecidas para satisfacer la necesidad de la Entidad y el 
plazo de ejecución proyectado. 

6. Criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

 
La selección del contratista es por la modalidad de Contratación Directa, de acuerdo con lo señalado 
en el literal h del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 art. 
2.2.1.2.1.4.9, por tratarse de contratos para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión de la entidad estatal. 
 

Se contrata directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto 
del contrato y cuente con la idoneidad y/o experiencia directamente relacionada con el área de que 
se trate; lo cual es verificado por la Entidad Estatal, entendiendo como tales los servicios de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones 
de la entidad, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales 

Ante la ausencia de personal suficiente e idóneo en la planta de personal para realizar la labor a 
contratar o la ejecución de las actividades propuestas en el objeto de la contratación, surge para el 
Ministerio de Minas y Energía la necesidad de contratar los servicios profesionales, por lo que 
procede la misma. 
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Considerando el objeto del contrato, su alcance y actividades, se selecciona y se ha definido el 
siguiente perfil requerido para la presente contratación:  
 
 
 
PERFIL REQUERIDO 
Persona Natural                        SI        X                      NO    
 
Formación académica:      Título profesional en Derecho y/o Estudios Políticos y/o Ciencias Políticas 
o afines 
 
Posgrado:                              No aplica 
 
Tarjeta Profesional:              Si aplica 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA: 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional relacionada en respuesta a solicitudes de 
información y/o elaboración de conceptos normativos y/o en política pública y/o gestión administrativa 
y/o elaboración de documentos jurídicos y/o de política pública y/o en temas de regulación y/o en 
demás temas y trámites jurídicos y/o de política relacionados tanto con el sector público como privado 
y/o su equivalencia. 

7. Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. (Ver el Manual para la identificación y cobertura 
del riesgo en los procesos de contratación, M-ICR-01, expedido por Colombia Compra 

Eficiente). 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf 
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desarrollo de la 
ejecución. 

Afectación en 
la ejecución 
del Contrato 

3 2 5 

M
e

d
io

 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Tomar medidas 
preventivas de 

seguridad en el trabajo, 
además  contar con la 

correspondiente 
afiliación y pago a la 

ARL 

1 2 3 

B
aj

o
 

Si
 Contrati

sta 

In
ic

io
 d

el
 C

o
n

tr
at

o
 

Fi
n

al
iz

ac
ió

n
 d

el
 C

o
n

tr
at

o
 

Comunicación 
constante entre el 

Contratista y el 
Supervisor In

m
ed

ia
to

 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf
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3 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

In
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Que no tome en 
cuenta la 

normatividad 
vigente 

Resultados 
que no se 

ajustan a las 
necesidades 

actuales de la 
Entidad 

1 3 4 

B
aj

o
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 Supervisión a la gestión 

realizada y verificación 
de los insumos 

normativos utilizados 
para esta actividad 

1 1 2 

B
aj

o
 

Si
 

Su
p

er
vi

si
ó

n
 d

el
 c

o
n

tr
at

o
 

In
ic

io
 d

el
 C

o
n

tr
at

o
 

Fi
n

al
iz

ac
ió

n
 d

el
 C

o
n

tr
at

o
 

Seguimiento y 
verificación de los 

resultados conforme 
a lineamientos M

e
n

su
al

 

4 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 Demoras en la 

aprobación previa 
de los productos 
y/o informes del 

contratista 

Afectación al 
cumplimiento 

de las 
obligaciones 
del contrato 

1 2 3 

B
aj

o
 

M
in

is
te

ri
o

 Revisión y aprobación 
oportuna de los 

productos y/o informes 
del contratista 

1 1 2 

B
aj

a 

Si
 

Su
p

er
vi

si
ó

n
 d

el
 c

o
n

tr
at

o
 

In
ic

io
 d

el
 C

o
n

tr
at

o
 

Fi
n

al
iz

ac
ió

n
 d

el
 C

o
n

tr
at

o
 

Verificación del 
supervisor durante la 

elaboración de los 
productos para la 

revisión de los 
productos finales p

er
m

an
en

te
 

5 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o

 

Ej
ec

uc
ió

n
 

O
p

er
ac

io
n

al
 Demoras en la 

consolidación de 
información para 
desarrollar objeto 

contractual 

Demoras en la 
planeación y 

gestión 
además de 

afectación a 
las entregas  

finales 

2 3 5 

M
e

d
io

 

co
n

tr
at

is
ta

 Reportar las demoras, 
obstáculos o incidencias 
y realizar seguimiento 
oportuno a su solución 

1 2 3 

B
aj

o
 

Si
 

Su
p

er
vi

si
ó

n
 d

el
 c

o
n

tr
at

o
 y

 
co

n
tr

at
is

ta
 

In
ic

io
 d

el
 C

o
n

tr
at

o
 

Fi
n

al
iz

ac
ió

n
 d

el
 C

o
n

tr
at

o
 

Verificación de las 
demoras y tomar 

acciones de mejora 
inmediatas M

e
n

su
al

 

6
 

G
en

er
al

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

uc
ió

n
 

R
eg

ul
at

o
ri

o
 Modificación de la 

legislación 
tributaria, 

creación de un 
nuevo impuesto o 

gravamen 

Mayores 
costos en la 

ejecución del 
contrato los 

cuales 
deberán ser 

asumidos por 
el contratista 

1
 

2
 

3
 

B
aj

o
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

Actualización constante 
de la normatividad 

pertinente 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

Sí
 

Su
p

er
vi

so
r 

d
el

 C
o

n
tr

at
o

 y
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

In
ic

io
 d

el
 C

o
n

tr
at

o
 

Fi
n

al
iz

ac
ió

n
 d

el
 C

o
n

tr
at

o
 

Verificando 
constantemente las 

actualizaciones o 
modificaciones 

normativas 

D
u

ra
n

te
 la

 E
je

cu
ci

ó
n

 

7 

Es
p

ec
if

ic
o

  

Ex
te

rn
o

  

Ej
ec

uc
ió

n
  

O
p

er
ac

io
n

al
  

Alteración del 
Orden público en 
áreas priorizadas 
para el desarrollo 
de las actividades 

asociadas al 
contrato   

Retraso en la 
ejecución de 

actividades en 
trabajo en 

campo 

2 2 4 

B
aj

o
  

M
in

is
te

ri
o

 d
e 

M
in

as
 y

 
En

er
gí

a 
/C

o
n

tr
at

is
ta

 Reportes previos por 
parte del contratista, de 
las áreas susceptibles o 

con eventos de 
alteraciones de orden 
público con el objetivo 

de reprogramar 
actividades 

1 1 2 

B
aj

o
 

sí
 

Su
p

er
vi

so
r 

d
el

 C
o

n
tr

at
o

 y
 

C
o

n
tr

at
is

ta
 

In
ic

io
 d

el
 C

o
n

tr
at

o
 

Fi
n

al
iz

ac
ió

n
 d

el
 C

o
n

tr
at

o
 

Con las 
comunicaciones 

enviadas por parte 
del Contratista 

cuando ocurra la 
alteración del orden 

público 

D
u

ra
n

te
 la

 E
je

cu
ci

ó
n

 

 

8. Garantías que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratación. (Artículo 
artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015). 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y siguientes, las 
garantías en la contratación deben cubrir el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de 
las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su 
liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Entidades Estatales, derivados 
de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de 
sus contratistas y subcontratistas.  
 
Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones son:  
 
1. Contrato de seguro contenido en una póliza.  
2. Patrimonio autónomo. 
3. Garantía Bancaria.  
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De conformidad con este estudio, para la presente contratación se exigirá́ el cubrimiento de los 
siguientes riesgos, con una cualquiera de las garantías señaladas:  
 
Cumplimiento de las Obligaciones: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total 
del Contrato, por el plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses más, contados a partir de la 
fecha de suscripción del contrato, para proteger los perjuicios derivados del incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones del contratista. En este amparo deberá́ figurar como Tomador: EL 
CONTRATISTA Y como Asegurado y Beneficiarios: La Nación - Ministerio de Minas y Energía.  
 

9. Indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. (Ver 
el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación, M-

MACPC-01, expedido por Colombia Compra Eficiente).  
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/manual_manejo_de_acu

erdos_comerciales_24nov2021_1.pdf 

Nota: De conformidad con lo dispuesto en el Anexo 4: Lista de excepciones a la aplicación de los 
Acuerdos Comerciales, numeral 5, “Los contratos de empleo público y medidas relacionadas”, del 
Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por 
Colombia Compra Eficiente, los contratos de prestación de servicios están exceptuados de la 
aplicación de Acuerdos Comerciales. 

 

 
 
 

Firma Responsable: _________________________ 
                         Nombre: CRISTIAN ANDRÉS DÍAZ DURÁN 

                  Cargo:  Director de Energía Eléctrica 
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