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ANALISIS DEL SECTOR PARA REALIZAR EL TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL
DE RECEBO PARA MANTENIMIENTO DE ViAS RURALES Y LRBANAS EN EL MUNICIPIO DE
RICAURTE CUNDINAMARCA.

MUNICIPIO DE RICAURTE — CUNDINAMARCA

W’DA’CL‘:’ CONTRATANTE

DEPENDENCIA QUE POSEE | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS |
LA NECESIDAD PUBLICAS. o _ B J
FUNCIONARIOS ING. DENNISSE ELENA CORTES LOPEZ -
RESPONSABLES DEL | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS ‘
ESTUDIO PUBLICAS - -
TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECEBO |
OBJETO PARA MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES Y URBANAS |
o A | EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA.
MODALIDAD DEL PROCESO | MINIMA CUANTIA - j

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082 de 2015 "Deber de anélisis de las
Entidades Estatales”. La Entidad Estatal debe hacer, durante ia etapa de planeacion. el analisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe
dejar constancia de este analisis en los Documentos del Proceso.”

Que, en aplicacion de la citada norma, la guia para la elaboracion de los estudios del sector y demas
guias y manuales expedidos por Colombia Compra eficiente, el Municipio de Ricaurte, procede a
realizar el analisis del sector econémico y de los oferentes teniendo en cuenta datos historicos
tomados de la contratacion de la Entidad, la contratacion publicada en el SECOP vy organismos
sefialados para el efecto, relacionados con el objelo a coniratar

DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial deben
ser entendidas con el significado que a continuacion se indica. Los términos definidos son utilizados
en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayulscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion
contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuacion deben entenderse
de acuerdo con su significado natural y obvio.

SIIF:  Sistema Integrado de Informacién Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
SIREM: Sisterna de Informacion de Registro Empresarial de la Superintendencia de Sociedades
SECOP: Sistema Electronico para la Contratacion Publica

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica

CAMACOL: Camara Colombiana de la Construccion.

SINC: Sistema integral Nacional de Informacion de Carreteras

1 ASPECTOS GENERALES

En Colombia, la actividad de la Construcciéon ha venido ganando relevancia dentro del desarrollo
econdmico del pais. En el departamento de Cundinamarca, se demuestra un futuro promisorio a
través del incremento en la escala de proyectos de vivienda y el sector educativo, ademas en la
construccién de edificaciones no residenciales refiriéndose a paraues, polideportivos y obras de
urbanismo.

Esto sumado 2 una transformacion acelerada de la piramide poblzacional hacia las edades de
formacion escolar, y el incremento del ingreso per capila. senalan buenas perspactivas para el
mercado de la construccion.
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Los volimenes de actividad edificadora medidos a través de la construccion se han multiplicado en
la ultima década, demostrando asi el gran potencial para la actividad y generandc mayor cantidad
de poblacion.

Con el fin de reactivar la economia el Gobierno Nacional ha lanzado una serie de medidas para
reactivar uno de los principales motores como io es la construccion después de la pandemia; este
eslabén, hace parte esencial de la cadena del sector productivo de la economia mediante la
generacion de empleos comercializacion, manufactura lo que ayudara en la reactivacion despueés
de las medidas de as@amento sbhhigatoriv

2, ANALISIS ECONOMICO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN COLOMBIA

La construccion de obras de ingenieria civil es una actividad econdmica que incide en el crecimiento
y desarrollo de un pais. La medicion y el analisis de su comportamiento son instrumentos claves en
el disefio de politicas macroeconomicas y en la elaboracion de planes y programas
gubernamentales. Por ende, las estadisticas derivadas de la inversién en el sector resultan
indispensables para la cofrecta loma de decisiones de las autoridades publicas y del publico en
general.

Para el presente analisis se tendra en cuenta el contexto local, y regional para los siguientes
aspectos

2.1 INDICADORES ECONOMICOS

Indicadores Economicos Alrededor de la Construccion (IEAC)

El boletin de Indicadores Economicos Alrededor de la Construccion (IEAC), presenta informacion de
14 investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconomicos, oferta, demanda y precios. Los

indicadores de construccion se publican considerando las coberturas geograficas disponibles, a
partir de las vanacionss mensuales y anuales.



~ ; ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE FR-GEC-002

m ,‘ D = - A - _f
Ica' LA te ' CUNDINAMARCA Fenha Aprob 27112/2022
CON EQUIDAD, SEGQURIDAD | N

HEAREE NSRSy ESTUDIOS DEL SECTOR | FP—

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construccién, periodo de publicacion junio 07 de 2023
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La variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion entre el | semestre
de 2022 y 2023 se muestra a continuacion:
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Indicador de Inversién en Obras Civiles (I1OC)

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras
sobreelevadas, tuneles y construccion de subterréaneos presenté una disminucion en los pagos de
20,0% frente al mismo trimestre de 2019 y contribuy6 con -8,9 puntos porcentuales a la variacion
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anual. Este resultado esta explicado principalmente por el decrecimiento de los pagos para la
construccion. mantenimiento, reparacion y adecuacion de vias interurbanas.

W Fagos

Gbligacionas

Indicador de Produccion de OGbras Civiles (IPGC)

Ei calculo del Inaicador ae Produccion de Obras Civiles (IPOC) se realiza con el propésito de conocer
el comportamiento trimestral de la produccidn de las obras de ingenieria civil, a partir del seguimiento
de los proyectos en ejecucion a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso
productivo de la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la produccion del
subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causacion, fortaleciendo asi el célculo de los
indicadores coyunturales y de los agregados economicos como el Producto Interno Bruto Sectorial

(PIB).
Durante el primer trimestre de 2023 la produccion de obras civiles a precios constantes registro una
disminucion de 14 9%, frente al mismo trimestre de 2022.

(IPOC) Indicador de Produccion de Obras Civiles (precios constantes)

e rsges | Tamestral de 13 producoith de obras civiies - Total nacional - | imesire de (2022 - 2023F)

2.2 PRECIOS INDICES

indice de Precios del Productor — (IPP)

En mayo de 2023, el Indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccién presentéd
un crecimiento de 0,05%. respecio abril de 2023. Segun la clasificacion CUODE, el IPP para

consume intermedio presentc una variacion de -0,88% con relacion al mes de abril de 2023.

4
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Grafico 22. Variacion mensual del IPP de materiales de construccion®
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2010 - 20237 (Mayo)
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indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED)

El indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED), es un indicador que permite
conocer la variacién promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos
requeridos en la construccion de edificaciones en el pais. EI ICOCED incluye dentro de la medicion,
la representatividad de las edificaciones y presenta resultados para 10 destinos, 53 subgrupos de
costo, 6 capitulos constructivos, ademas de la agregacion de los bienes y servicios estructurados
para 8 grupos de costo (equipos, maquinaria, mano de obra, transporte, materiales, equipos
especializados de la construccidn, equipos especiales para obra y herramienta menor) que permite
contar con resultados segun dichos grupos y llegando hasta 93 insumos.

En abril de 2023, el indice de Costos de la Construccion de Edificaciones — (ICOCED) presenté una
variacion mensual del 0,54%, en comparacion con marzo de 2023. Para edificaciones residenciales
la variacion mensual fue de 0,55% y aportd 0,36 puntos porcentuales a la variacion mensual total
(0,54%). Por su parte, para las edificaciones no residenciales la variacion mensual fue de 0,53% y
contribuyd con 0,18 puntos porcentuales a la variacién mensual total (0,54 %).

En cuanto a los destinos que mas aportaron a la variacion total dael indice se tienen Anartamentos
(0,54%), Casas (0,58%), Comercio (0.44%) y Educacion (0,58%), los cuaies aportaron en conjunto
0,44 puntos porcentuales a la variacion mensual total (0.54%).

Grafico 18. Variacion mensual del ICOCED, por destino
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Indice de Costos de la Construcceion de Obras Civiles

En abril de 2023, el Indice de Cosws de la Construccion de Obras Civiles — (ICOCIV), registro una
variacion mensuai de 0,48%, con respecto marze de 2023, Segun tipos de construccion, el grupo
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (0,55%),
Construcciones en minas y plantas industriales (0,89%), contribuyeron con 0,39 puntos porcentuales
a la variacion total mensual del ICOCIV (0,48%).

Grafico 20. Variacion mensual y contribucion del [COCIV segdn tipos de construccion
Total nacional
Abril 3323

Fuernsta: DAnE 1T0CH
2.3 INDICADORES MACROECONOMICOS
2.31 Producto Interno Brute (PIB) - Construccién

En el primer trimestre de 2023 (enero-marzo), €l PIB a precios constantes aumenté 3,0% con relacion
al mismo trimestre de 2022. Al analizar el resuliado del valor agregado por grandes ramas de
actividad, se observa una disminucion en el valor agregado de la construccidn de 3,1% en su
variacion anual, que se explica principalmente por la reduccion del valor agregado de las obras civiles
(-14,9%), la disminucion de 2,6% del valor agregado de las aclividades especializadas y el aumento
de 2,6% registrado en el valor agregado de las edificaciones.
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Grafico 2, Variacién anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a precios constantes)
2017 - 2023 (I trimestre)
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2.3.2 Empleo

En abril de 2023, el nimero de ocupados en el total nacional fue 22.742 miles de personas. La
Construccion como rama de actividad econémica participd con el 7,0% de los ocupados. En abril de
2023, la poblacién ocupada en el total nacional aumento 3,6%. mientras que los ocupados en la
rama de Construccion aumentaron 4,5% con respecto al mismo periodo del ano anterior.

Para abril de 2023, 1.584 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion. de
estos el 44,4% estaban ubicados en 13 ciudades y areas metropolitanas {703 miles de personas),
que ademas presentaron una disminucién del 3.4%, es decir, 25 mil personas menos con respecto
abril de 2022.

Grafico 4. Variacién y participacion anual de la poblacion ccupada y en la rama de actividad construccion
2022 - 2023 (abril)
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2.4 INDICADORES DE OFERTA

2.4.1 Producciéon de cemento gris

En abril de 2023, la produccion total de cemento gris en el pais alcanzo 1.111.786 toneladas. con
una disminucion del 8,5% respecto a abril de 2022. Por otra parte, los despachos nacionales de
cemento presentaron una disminucion de 9.3% en comparacion con el mismo mes del ano
inmediatamente anterior
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Gratico 5. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la preduccion)
2021 - 2023# (abril)
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2.4.2 Produccion de concreto premezclado

En marzo de 2023, la produccion de concreto premezclado fue 616.178 mil metros cubicos y registro
un decrecimiento de -0.9% con relacion a marzo de 2022, Este comportamiento es explicado
principalmente por la disrminucion en la preduccion anual de Bolivar (31,1%), Tolima (27,4%) y Valle
del Cauca (14,9%) que restaron en conjunto -3,9 puntos porcentuales a la variacion total. La
produccion de concreto premezclado se concentrd en Bogotas, D.C (32,3%), y los departamentos
de Antioquia (14,5%), Atlantico (12,7%) y Cundinamarca (8,6%).

Grafico 8. Variacion, contribucion y participacion anual de la produccian total de concreto premezclado
segun departamentos (metros cubicos)
2023 20227 (marzo)
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25 INDICADORES DE DEMANDA
2.5.1 Despachos de cemento gris

En el mes de abril de 2023 se despacharon 987.396 toneladas de cemento gris al mercado nacional,
lo que representé una disminuciéon de 9,3% con respecto a abril de 2022. Este resultado se explicd
principalmente por la disminucién del canal Constructores y contratistas (19.9%) v el canal de
Comercializacion (-9,1%), los cuales contribuyeron en conjunto con 8,3 puntos porcentuales
negativos a la variacion total (-9,3%).

Grafico 13. Variacion, contribucién y participacion anual de los despaches de cemento gris
2018 - 2023 (abril)
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3. MARCO NORMATIVO
Marco normativo asociado a materiales para el mejoramiento de vias:

» Especificaciones generales de construccion de carreteras y Normas de ensayo para materiales’
de carretera INVIAS.

* Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables.

4. LIMITACION A MIPYMES

En virtud del analisis realizado, se podra limitar el proceso a Mipyme que estén interesadas en
contratar con la Entidad Estatal, las cuales deberan cumplir con los requisitos habilitantes y de
calificacion que establezca la Entidad en el documento del proceso y adicional cumplir con lo
dispuesto en las normas que se enuncian a continuacién.

De conformidad a lo dispuesto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021 que modifico los articulos
2212422 a 2212424 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeacién Nacional, con el fin reglamentar los articuios 20, 31, 32 34 Y 35 de |3
Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras publicas v se dictan otras cispasiciones”, que
en su tenor literal disponen:

“(...) ARTICULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales
independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por
Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria
de los Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo
un (1) afio de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:
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1. El valor del Proceso de Coniratacion sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con ia tasa de cambio que para el efecto determina
cada dos afnios el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

2 Se hayan recibido soliciludes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar Ia
convocatona a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen
de contratacion. ios paltrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares
que ejecuten recursos publicos, deben recibir estas solicitudes por lo mencs un (1) dia hébil antes
de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la
normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratandose de personas juridicas, las solicitudes solo las podréan realizar Mipyme, cuyo objeto social
les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

PARAGRAFQ Las cooperativas v demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la
calidad de Mipyme. pudréan soliciiar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas
condiciones uis S

a5 en el presente articuio

ARTICULO 2212423 Limitaciones territontales De conformidad con el paragrafo 1 del

articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estalales, independientemente de su regimen de
contratacion, los patrimonios autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que
ejecuten recursos pubiicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que
tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada

Mipyme deberé acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere el siguiente articulo.

ARTICULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditacién de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La
Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la
siguiente manera:

1. Las personas nalurales mediante certificacién expedida por ellos y un contador publico,
adjuntando copia del registro mercarntil.

2. Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o
revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de

sustituyan o complenicilen

PARAGRAFG 1 11 1n.0 caso, las Mipyme tarmbién pedrén acrealtar esta condicion con la copia del
certificado del Registo Joico de [“ropenentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al
momento de su preseniacion

PARAGRAFO 2. Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del
registro mercantil, del certificado de existencia y representacion legal o del Registro Unico de
Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de maximo
sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratacion
para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada

PARAGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su
régimen de contratacion, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los
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particulares que ejecuten recursos publicos, solo deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de
proponentes plurales integrados tinicamente por Mipyme.

PARAGRAFO 4. Los incentivos previstos en los articulos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este
Decreto no excluyen la aplicacion de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas
de mujeres en el sistema de compras publicas. (...)".

5.  CLASIFICACION UNSPSC

Para ejecutar el objeto contractual, se requiere una empresa que realice actividades de transporte y
suministro de recebo para el mantenimiento de vias rurales y urbanas en el municipio de Ricaurte -
Cundinamarca con las caracteristicas técnicas minimas solicitadas para este proceso, con el fin de
garantizar la calidad del servicio y dar satisfactorio cumplimiento al objeto contractual.

Ejecutar las actividades de transporte y suministro conforme a la siguiente descripcion:
&

B[ CLASE

11111600 __ Piedra

11111500 Barro y Tierra

11111700 Arena

11111800 Arcillas

22101600 Equipo de Pavimentacion

30111800 Agregados

30121600 Asfaltos

78101800  [Transporte de carga por carretera.

6. ANALISIS TECNICO
6.1 Especificaciones Técnicas

Para ejecutar el objeto contractual, se requiere seleccionar una persona natural o juridica que realice
el transporte y suministro de recebo clasificado en las vias rurales y urbanas del Municipio de
Ricaurte. Para esto debera disponer como minimo de dos volquetas con capacidad minima de 7 M3,
los cuales pueden ser propios o alquilados circunstancia que debera acreditar con la presentacion
de documentos de propiedad o contrato de alquiler por un lapso de tiempo superior a la duracién del
contrato y acreditar que cuenta con seguro obligatorio.

El transporte y suministro del material de recebo clasificado se realizara en viajes de 7 M3 en tres
sectores que se tienen discriminados en razén a las distancias (L) que se deben recorrer:

¢ Zona urbana. L=7 Km.

« Zonarural en las Veredas: El Portal, Las Varas, La Virginia, El Paso, Limoncitos y Llano del
Pozo. L <8 Km.

e Zonarural en las Veredas: San Francisco, Manuel Norte, Manuel Sur, La Tetilla, La Carrera,
Callejon, Cumaca y Casablanca. L > 8 Km < 16 Km.

6.2 Presupuesto Oficial

El andlisis de precios es el camino mas directo para llegar al costo real de la necesidad, ya que
permite la obtencion de costos de las actividades. Ademas, facilita la elaboracion de una
documentaciéon de calidad (completa, consistente y con informaciéon técnica vinculada a cada
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articulo), Util para las distintas fases del ciclo de vida contractual (estudios previos, analisis
economico, anteproyecto, proyecto basico y de ejecucion, recepcion del bien). Incluye productos de
fabricantes y productos genéricos.

Para estructurar el procesc de transporte y suministro de dichos materiales el Municipio de Ricaurte
consultd la base de datos del listado de precios ICCU 2023 tomando como referencia el item 7.6
TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACION, CANALES, PRESTAMOS,
SOBREACARREQOS Y DERRUMBES del capitulo de Vias y, para determinar el costo del material
recebo se tomé el valor unitario del material RECEBO COMUN del item 16. RELLENO EN RECEBO
COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE del capitulo de Construccion.

Para la ejecucion del objeto a contratar se fij6 un presupuesto de TREINTA Y DOS MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($32.268.600,00),
discriminando los precios unitarios y totales de los items a ejecutar conforme la necesidad de los
servicios a realizar asi:

PRESUPUESTO OFICIAL
ITEM DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL

A. |MANTENIMIENTO DE VIAS

Transporte y suministro de |
1 recebo clasificado zona V. 30 $ 180.302,00| % 5.709.080,00
urbana ( 7 M3-L=7 Km)
Transporte y suministro de
recebo clasificado zona |
rural (7 M3-L £ 8 Km)

Veredas: El Portal, Las AYAR 60 3 201.334.00 $ 12.080.040,00
| Varas, La Virginia, El Paso,
| Limoncitos y Llano del Pozo
Transporte y suministro de [
recebo clasificado zona
rural (7 M3-L > 8 Km = 16
Km) Veredas: San
Francisco, Manuel Norte,
Manuel Sur, La Tetilla, La
Carrera, Callején, Cumaca y
Casablanca.

V. 50 $ 289.590,00 | $ 14.479.500,00

TOTAL $ 32.268.600,00

Teniendo en cuenta lo anterior se solicitara la expedicidn del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal respectivo.

7.  ANALISIS DE PROCESOS SIMILARES

7.1 Revisiéon de Procesos Anteriores de la Entidad Territorial

Asi mismo la Alcaldia Municipal de Ricaurte (Cundinamarca), ha suscrito los siguientes contratos,
garantizando de esta manera que el Municipio ha realizado contratos de obra en diferentes

modalidades en relacién al objeto del presente proceso, presentando a continuacién una relacion de
la contratacion realizada en vigencias anteriores asf:
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No.DE [ MINIMA CUANTIA MC 024- | MINIMA CUANTIA WC 085- " INV. PUBLICA 104-2012 |
| PROCESO | 2018 2007 . ]
ENTIDAD ALCALDIA MUNICIPIO DE | ALCALDIA MUNICIPIO DE | ALCALDIA DE |
RICAURTE B | RICAURTE | RICAURTE
MODALIDAD Contratacion Minima | Contratacion Minima | Contratacion  Minima
Cuantia ‘ Cuantia Cuantia
OBJETO TRANSPORTE Y | TRANSPORTE Y | SUMINISTRO DE
SUMINISTRO DE | SUMINISTRO DE | MATERIAL DE
MATERIAL DE RECEBO. | MATERIAL DE RECEBO | RECEBO PARA EL
PARA MANTENIMIENTO | PARA  MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE
DE VIAS RURALES Y | DE VIAS URBANAS EN EL | VIAS EN LA ZONA

URBANAS EN EL | MUNICIPIO DE RICAURTE | URBANA Y RURAL DEL
MUNICIPIO DE RIC!\URTE CUNDINAMARCA | MUNICIPIO DE

CUNDINAMARCA. | RICAURTE
| o | CUNDINAMARCA. ,l
VALOR | $21,716,800.00 (520 619 400. oo ' §14 4.940, ooo 00

—_— el — — SEE— et — p— - ¥ e T |

7.2 Revision de Procesos Anteriores a Nivel Nacional

Asi mismo se realizo la verificacion en la Plataforma Secop donde a nivel nacional se observan
contratos de transporte y suministro en modalidad de Contratacion Minima Cuantia, presentando a
continuacién una relacion de la contratacion realizada en vigencias anteriores asi:

No. DE VIINIMA CUANTIA | PC-MJ-MC-089-2022 | MINIMA CUANTIA T MINIMA CUANTIA |

PROCESO | CMCO093-2022 | CMC 049-2022 | 1PS 032-2022 '

ENTIDAD ALCALDIA ALCALDIA ALCALDIA DE o ALCALDIA
MUNICIPIO DE | MUNICIPIO DE ‘ MUNICIPIO DE | MUNICIPIO DE
GUALMATAN - | JENESANO - | VIOTA | CAMPOHERMOS

| NARINO | BOYACA _{_CUNDENAMARCA | O-BOYACA

MODALIDAD Contratacion Contratacion Minima | Contratacién Contratacién
Minima Cuantia Cuantia Minima Cuantia Minima Cuantia

OBJETO SUMINISTRO DE | SUMINISTRO Y | SUMINISTRO DE | SUMINISTRO DE
MATERIAL TRANSPORTE DE | RECEBO PARA EL. | RECEBO COMUN
GRANULAR | MATERIAL DE | MEJORAMIENTO | PARA EL
(TIPO RECEBO | AFIRMADO DE LA RED VIAL | MEJORAMIENTO
COMUN (RECEBQ) DEL MUNICIPIO | Y
SELECCIONADO) ’ PROVENIENTE DE | DE VIOTA | MANTENIMIENTO
COMO MONTO | CANTERA CON | CUNDINAMARCA DE LA RED VIAL
AGOTABLE | DESTINO AL DEL MUNICIPIO |
DESTINADO AL | MANTENIMIENTO DE
MANTENIMIENTO | RUTINARIO DE LAS 2 CAMPOHERMOS
N VIAS RURALES DEL ‘ 0, BOYACA
MEJORAMIENTO MUNICIPIO DE

DE LAS VIAS | JENESANO 2

TERCIARIAS /Y | DEPARTAMENTO DE ’
URBANAS DEL | BOYACA.

MUNICIPIO  DE | \
GUALMATAN -

VALOR $17,352,840.00 | $27.944,493,00 '$19,807 851.00 | 526 'réhfooo.or;"‘I
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El municipio de Ricaurte del depariamento de Cundinamarca requiere contar con la participacion de
oferentes que en su objeto logren aplicar e implementar las mejores practicas empresariales,
empresas, personas naturales o iuridicas que se encuentren en la capacidad técnica, juridica y
organizacional para proveer €l surministro requeride en el objelo contractual.

La entidad tomara de referencia el presente estudio econamico del sector para la formulacion del
estudio previc para efectos de mayor participacion de oferias,

El anterior analisis se da en el Municipio de Ricaurte, en el mes de junio de 2023.

Cordialmente,

Ing. DENNISSE ELENA CO
Secretaria de Infraestrdciuray O

Proyect6: ng. Monica A. Malagon
Profesional universitario SIOP

Revisé Componente Técnico: -

Revisé: Ing. Juan Pablo Avila Lombana
Contratista Asesor de apoyo Secretaria de MFatacion
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