Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4358284
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/12/2022 4:34:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0586 DE 2023
Objeto del contrato	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA GARZON - ZULUAGA - GIGANTE, CODIGO 4505A, RED DE SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días para terminar *(17/07/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(26/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL HUILA*

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

V & M INGENIERIA S.A.S

Número de documento 900062688

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
V & M INGENIERIA S.A.S	Bancolombia	Corriente	45735451778

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *V & M INGENIERIA S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *21/04/2023 9:14:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALBA LUCIA MEDINA RUBIO* ***Fecha de aprobación:*** *25/04/2023 9:27:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4358284_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	29/12/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/02/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 30/12/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21/04/2023 9:24:59 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11514151	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	497.525.685,100 COP	SEGUROS MUNDIAL	25/03/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10665355	Seriedad de la oferta	-	30.787.481,800 COP	-	16/04/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4358284
Proveedor V & M INGENIERIA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Código postal 001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 4 CALLE 8 ESQUINA	COLOMBIA > Huila > Neiva

1 CO1.PCCNTR.4358284

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							307.874.817,698	295.028.538,360
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1.1		72121400	Excavacion para reparacion de pavimento asfaltico existente-incluye retiro de capa asfaltica y granulares-incluye retiro y disposicion final de material de desecho **Mis observaciones:** Incluye AIU 30%	682,500	M3	35.820,000	34.304,000	24.447.150,000	23.412.480,000
1.2		72121400	Mejoramiento de subrasante **Mis observaciones:** Incluye AIU 30%	148,800	M3	84.540,000	80.963,000	12.579.552,000	12.047.294,400
2.1		72121400	Demolición de concretos de alcantarilla existente, incluye retiro de escombros. **Mis observaciones:** Incluye AIU 30%	25,000	M3	62.871,000	60.211,000	1.571.775,000	1.505.275,000
2.2		72121400	Excavacion manual en material comun incluye acarreo de sobrantes. **Mis observaciones:** Incluye AIU 30%	30,000	M3	47.836,000	45.812,000	1.435.080,000	1.374.360,000
2.3		72121400	Solado de limpieza en concreto f´c=2000 psi para construcción de alcantarillas. **Mis observaciones:** Incluye AIU 30%	2,500	M3	729.457,000	698.593,000	1.823.642,500	1.746.482,500
2.4		72121400	Concreto de F´c= 3000 psi para construccion de encoles, descoles y placas de sobrepiso de alcantarillas. **Mis observaciones:** Incluye AIU 30%	10,500	M3	929.003,000	889.697,000	9.754.531,500	9.341.818,500
2.5		72121400	Suministro e instalación de acero de refuerzo PDR 60 para construcción de alcantarillas y bordillos. **Mis observaciones:** Incluye AIU 30%	1.332,400	KG	8.752,000	8.382,000	11.661.164,800	11.168.176,800
2.6		72121400	Suministro e instalación de tubería en concreto D= 36" en concreto reforzado. **Mis observaciones:** Incluye AIU 30%	8,000	UN	582.577,000	557.928,000	4.660.616,000	4.463.424,000
2.7		72121400	Relleno en material seleccionado. Vibrocompáctado. **Mis observaciones:** Incluye AIU 30%	20,000	M3	105.568,000	101.101,000	2.111.360,000	2.022.020,000
2.8		72121400	Construcción de cunetas tipo INVIAS en concreto de 3000 psi (60 ml). **Mis observaciones:** Incluye AIU 30%	6,000	M3	799.059,000	765.251,000	4.794.354,000	4.591.506,000
2.9		72121400	Bordillo en Concreto de 3000 psi, e=0,2 mts, h= 0,50 mts L= 15 ml. No incluye refuerzo **Mis observaciones:** Incluye AIU 30%	1,880	M3	809.622,000	775.367,000	1.522.089,360	1.457.689,960
3.1		72121400	Suministro e instalación de subbase granular. **Mis observaciones:** Incluye AIU 30%	243,750	M3	116.251,000	111.332,000	28.336.181,250	27.137.175,000
3.2		72121400	Suministro e instalación de base granular. **Mis observaciones:** Incluye AIU 30%	184,480	M3	132.756,000	127.139,000	24.490.826,880	23.454.602,720
3.3		72121400	Suministro e instalación de emulsion asfaltica para imprimación. **Mis observaciones:** Incluye AIU 30%	818,400	M2	3.870,000	3.706,000	3.167.208,000	3.032.990,400
3.4		72121400	Suministro , instalción y compactación de mezcla asfaltica en caliente MDC-19. **Mis observaciones:** Incluye AIU 30%	81,592	M3	1.066.749,000	1.021.615,000	87.038.184,408	83.355.611,080
3.5		72121400	Transporte de materiales petreos, granulares y asfalto. **Mis observaciones:** La unidad de medida del presente item corresponde m3/km. Incluye AIU 30%	48.155,000	M3	1.755,000	1.681,000	84.512.025,000	80.948.555,000
3.6		72121400	PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL - PAGA	1,000	VG	1.305.077,000	1.305.077,000	1.305.077,000	1.305.077,000
3.7		72121400	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT	1,000	VG	2.664.000,000	2.664.000,000	2.664.000,000	2.664.000,000

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
0586-2023_1 obra.PDF	0586-2023_1 obra.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALBA LUCIA MEDINA RU Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	55117518	Guardar y notificar
Supervisor	Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ALBA LUCIA MEDINA RUBIO	25/04/2023 9:27:12 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALBA LUCIA MEDINA RUBIO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0

Fuente de los recursos:	**Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI**	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	295.028.538,36
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	295.028.538,36

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021004410113	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5041	CDP	No validado	307.874.818 COP	307.874.817,698 COP	02-03-02-02-02-005-24-02-0600-2021004410113	Editar

Saldo de CDP	307.874.818 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	307.874.817,698 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1187	Presupuestal (CDP)	-	No validado	295.028.538,36 COP	295.028.538,36 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	295.028.538,36 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	295.028.538,36 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-