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DESCRIPCI(JI\! DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE
CONTRATACION

L

El articulo 315 de la Constitucion Politica, dispone que le corresponde al alcalde "Dirigir la accion administrativa del municipio; asequrar
el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo...” En cumplimiento de los fines constitucionales y legales,
el municipio de Villapinzén debe buscar una mayor eficiencia y eficacia en todos y cada uno de los procesos de la contratacion.

Por otra parte, es necesario precisar que la actividad contractual es dindmica, y debe adecuarse a las necesidad y realidades sociales y
tecnoldgicas, es una modalidad de gestion publica, regida por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economia,
imparcialidad y publicidad previstas en los articulos 209 y 123 de |a Constitucién Politica.

La Ley 80 de 1993 en el articulo 3 establece que los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la
ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios
publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados y a su vez, el numeral 7 del articulo 25 de la misma norma |
precisa que toda contratacion que celebren las entidades plblicas, debe obedecer a unos objetivos y propositos previamente sefalados
en el objeto a contratar.

Los articulos 11 y 26 de la misma ley 80 de 1993 disponen que la competencia para ordenar y dirigir la celebracion de licitaciones y para
escoger contratistas, sera del jefe o representante de la entidad, seglin el caso, asi como la responsabilidad de la direccion y manejo de
la actividad contractual y de los procesos de seleccion.

Por lo tanto, el fin de la contratacion publica esta directamente asociado al cumplimiento del interés general, la contratacién publica es
un instrumento juridico utilizado por el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes plblicos y prestar los servicios
a su cargo, con la colaboracion de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la administracion, las tareas acordadas.

Los municipios son entidades territoriales de la divisién politica y administrativa del Estado, con autonomia politica, administrativa y
fiscal, tiene como misién y objetivos generales asegurar el desarrollo social, politico, econémico, fisico y ambiental del municipio, el
bienestar general y el mejoramiento continuo de Ia calidad de vida de su poblacion.

La Constitucion Politica de Colombia en su articulo 311, la Ley 136 de 1994, su Decreto Reglamentario No. 863 de 2009 y la Ley 1551
de 2012 en concordancia con los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal asignan a los municipios prestar los servicios
publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrolio de su territoric, promover la

| participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funclones y responsabilidades que |

| establece la Ley.

Que dentro de las funciones implicitas y propias de la direccion y/c administracién Municipal, se encuentra apoyar a las familias del
municipio en soluciones de mejoramiento y/o construccidn de vivienda a nivel rural, con el propesito de ofrecer viviendas dignas en las
mejores condiciones de habitabilidad y salubridad. Teniendo en cuenta que Actualmente, las condiciones de privacion de una vivienda
adecuada de las familias vulnerables del Municipio de Villapinzon Cundinamarca tienen condiciones constructivas con materiales
inadecuados de construccion, viviendas altamente deterioradas con inadecuado mantenimiento.

Con base a las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE 2020 en el territorio Cundinamarqués hay
945.601 hogares, de los cuales 664.552 no tienen déficit de vivienda lo que representaria el 70.29%. Mientras que 280.849 hogares
cuentan con variables de déficit de vivienda, lo que representa e! 29.71% de los hogares del Departamento. El déficit cualitativo es de
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236.034 hogares correspondiente al 24,9% del total de hogares Del déficit cualitativo de 236.034 hogares, 99.619 (42.21%) se encuentra |
en las cabeceras urbanas y 136.415 (57,79%) se encuentran en la zona rural y en centros poblados.

DEFICIT CUALITATIVO COLOMBIA vs
CUNDINAMARCA

134,415
LTRSS

Fuante Censo Naclonal de Pobiacidn y Vivienda (CNPV) - 2018

Actualmente, las condiciones de privacién de una vivienda adecuada de las familias vulnerables de Cundinamarca asentadas en el area
urbana y rural del departamento se deben a factores como: deficientes condiciones constructivas, materiales inadecuados de
construccién, viviendas altamente deterioradas que amenazan ruinas por é_i“"lnademado mantenimiento que hacen los hogares a sus
viviendas, hogares ubicados en zonas no aptas para el uso residencial susceptibles riesgos de inundacién, remocion en masa y amenaza
sismica alta e intermedia; asi como a fendmenos naturales o antrépicos que afectan las condiciones de habitabilidad de los hogares. Se
requiere atender y apoyar los hogares con deficiente situacion socioeconémica, en pobreza, extrema pobreza o en situacion de
vulnerabilidad, que en la actualidad se encuentran habitando viviendas que no cumplen condiciones minimas de habitabilidad y
estandares de calidad, seguridad y salubridad.

Comparativamente el déficit cualitativo en el Departamento es del 24,97%, y el del municipio de villapinzon se encuentra por encima
en 45 %del departamental. Los hogares en el componente de déficit cualitativo, presentan deficiencias en sus cocinas, para este
proyecto, se prevén inversiones del departamento para mejorar las condiciones del hogar en los relacionado con salud habitacional y
saneamiento bésico. Partiendo de las necesidades de los hogares en los municipios, donde principalmente se requieren acciones
relacionadas con el mejoramiento de cocina mediante la habilitacion, adecuacion € instalacion en las cocinas, elementos para mejora la
salubridad para coccion de los alimentos, como los mesones, lavaplatos; de redes hidraulicas y soluciones para la evacuacion de las
aguas negras. 7
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En el municipio de Villa pinzon 22 hogares presentan déficit cualitativo correspondiente al 45% del total de hogares. El total se
encuentran en la zona rural del Municipio,

Dicha problematica se da por diversas causas como la implementacion de Inadecuados materiales de construccién de las viviendas en
los municipios, Desinterés de las familias en mantener en adecuadas condiciones de habitabilidad y salubridad su vivienda, motivo por
el cual se presentan diversos efectos como lo son la Propagacién de ambientes insalubres que afectan las condiciones de salud de los
miembros del hogar, Aumento de las tasas de morbilidad Enfermedades Transmisibles en Ia poblacion especialmente en menores de
edad y mayores de 60 afios, Incremento de los gastos en salud para la poblacién pobre y vulnerable, Disminucion en los indices de
calidad de vida de los hogares.

El departamento de Cundinamarca, a través de la Secretaria de Habitat y Vivienda, tiene a cargo el proceso de evaluacion y viabilizacién
y posterior financiacion del proyecto, con el propésito de contribuir con las metas del Plan Departamental de Desarrollo. La interaccion
permanente entre el Departamento de Cundinamarca y las Administraciones Municipales ha permitido conocer las necesidades y
expectativas para entender probleméticas como la presentada en el presente proyecto, referente a las condiciones de déficit cualitativo
de viviendas rurales en los municipios de Cundinamarca y su falta de capacidad econdmica para atenderla

El Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad” 2018 — 2022 en el Pacto Pacto par la equidad: linea E. Vivienda
y entornos dignos e incluyentes, establece como apuesta reducir en Colombia el Déficit Habitacional. lgualmente se buscara mejorar la
calidad de las viviendas deficitarias reconociendo que, para el 9,75% de los hogares urbanos y el 48,5% de los rurales, la vivienda no
| garantiza los estandares minimos de calidad. Teniendo en cuenta que las variables asociadas al componente de servicios publicos
domiciliarios y vivienda contribuyen en un 11% en la incidencia a Ia pobreza multidimensional (DANE, 2018a), los avances en la calidad
y el acceso a la vivienda (como elemento patrimonial y de generacion de ingresos, especialmente para la poblacién rural) (DNP-Unidn
Temporal G exponencial - Ipsos, 2013)aportaran a reducir el indice de Pobreza Multidimensional (IPM), que para 2017 fue de 17,0%
(11,4% en la zona urbana y 36,6% en la rural) (DANE, 2018a). El Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca Regién Que
Progresa” 2020 - 2024, dentro de la estrategia transversal + Bienestar, establece promocién y contribucién a las mejoras a las viviendas
Inadecuadas que se prioricen. El bienestar es interpretado como el elemento fundamental para construir de manera conjunta una
sociedad diferente, que tenga cuenta saberes y costumbres de la poblacién, y que dé respuesta propia a las necesidades basicas de la
familia; es asi que para lograr familias felices, se plantean acciones integrales, que permitan mejorar las condiciones sociales, a través
de los diferentes sectores. es el caso de la Secretaria de Habitat y Vivienda, que establece como meta mejorar 6.000 viviendas urbanas
y rurales con enfoque diferencial y territorial, apostando a reducir el déficit habitacional,

Teniendo en cuenta que la Secretaria de Habitat y Vivienda, establece como meta mejorar 6.000 viviendas urbanas y rurales con
enfoque diferencial y territorial, apostando a reducir el déficit habitacional. Con el Mejoramiento de cocinas en viviendas de interés
prioritario en el municipio de Villapinzén del Departamento de Cundinamarca, por ende sa suscaibe el CONVENIO |
INTERADMINISTRATIVO SHVS-CDCVI-131-2022 CELEBRADQ ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE
HABITAT Y VIVIENDA Y EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON- CUNDINAMARCA, en el cual entre otros deberes, la CLAUSULA SEXTA-
OBLIGACIONES DE LAS PARTES, numeral B, OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO, establece que el MUNICIPIO DE VILLAPINZON se obliga
adelantar el proceso de seleccion que corresponda, " Una ver perfeccionado el Convenio a traves del SECOP I, EL MUNICIPIO debers
presentar dentro de los cinco (5) dias siguientes ante el Supervisor, e/ cronograma de actividades que deberd incluir el proceso de
seleccion del contratista y el plazo de ejecucion de las obras. El plazo maximo para iniciar el proceso de seleccion del contratista serd
de 60 dias contados a partir de la aprobacion del cronograma de actividades por parte del supervisor del convenio’. En consecuencia,
el Municipio de Villapinzén requiere CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COCINAS PARA EL MUNICIPIO DE
VILLAPINZON CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ) INTERADMINISTRATIVO SHVS-CDCVI-131-2022.
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AUMENTO DEL DEFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE
VILLAPINZON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

:
Deficientes condiciones habitabilidad de las viviendas
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Desinterés de las fomilias en mantener en
i ) : | adecuadas condiciones de habitabilidad y
bl FIwlpres i salubridad su vivienda

Inadecuados matenaio: de construccion de as

ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS:

El objeto a contratar debe cumplir con todas las normas y reglamentos; vigentes a nivel nacional, departamental y municipal,
relacionadas con el proceso de adecuacién de obras de infraestructura. Entre otras especificaciones técnicas, se debe acatar las
siguientes:

- Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente de 2010, NSR-10
- Decreto 1443 de 2014 "l
- Decreto 1285 de 2015

NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS CON EL PROYECTO:

Con el MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COCINAS PARA EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA, se
| beneficiardn 22 hogares del Municiplo de Villapinzén, los cuales se encuentran postulados dentro del proyecto denominado
“CONSTRUCCION MESONES EN ACERO INOXIDABLE INCLUYENDO ESTUFA Y TANQUE DE GAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON-
CUNDINAMARCA" y hacen parte del grupo poblacional con sisben grupo A-B-C en concordancia con la informacion registrada en la Base
de datos municipal Sisben 1V.
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Las actividades a contratar corresponden MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COCINAS PARA EL MUNICIPIO DE
VILLAPINZON CUNDINAMARCA, con el objeto de dar solucion a la problemdtica antes descrita, por lo que como alternativa de
solucion se definio el mejoramiento de cocinas en las viviendas con la construccion de 22 mesones con estufa (eléctrica/gas o
ecoeficiente), lavaplatos, instalaciones hidraulicas y sanitarias.

Mejoramientos de cocinas mesones con estufa a gas o eléctrica: Consiste en un mejoramiento de vivienda de cocina existente en
inadecuadas condiciones para la coccion y preparacion de alimentos, el mejoramiento se compone de un meson con estufa en acero
inoxidable de 1.50x0.50. incluye llave, canastilla, tuberias hidraulicas y sanitarias, junto con los accesorios para el correcto
funcionamiento del instrumento instalado. Baldosa cerdmica piso-pared 20x20 calidad primera que actia como salpicadero. La parte

del saneamiento, la construccién de una trampa de grasas 60 X 60, con la tuberia, relleno y geotextil para el campo de infiltracion.
Las zonas urbanas se conectardn a la red sanitaria.

Todos los bienes y servicios a contratar deben ser suministrados en 22 hogares rurales seleccionados, ubicados en el Municipio de
Villapinzén — Cundinamarca.

VIABILIDAD DEL PROYECTO
IMPACTO NEVES JUSTIFICACION
ALTO | MEDIO | BAJO
El mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de las viviendas a
SOCIAL X intervenir es de vital importancia para el Municipio ya que garantiza mejores
condiciones de habitabilidad y reduce el riesgo de problematicas de saneamiento
basico.
e g - To—— s e T ]
ECONOMICO X \Sfﬁ!:];mlzrg:aye el déficit cualitativo de viviendas urbanas y rurdles en los municipios de |
> - F 8 Las obras a realizar generan un impacto ambiental positivo al meiorar 1as condiciones |
AMBIENTAL X de saneamiento basico en las viviendas y por ende el Municipio cumplird metas en este
' sentido.

De esta forma, la contratacion a adelantar se encuentra contenida en el plan de accion y en el plan anual de adquisiciones para la
correspondiente vigencia.

‘ Por lo anterior, es viable adelantar este proceso bajo la modalidad de seleccidn abreviada de menor cuantia.
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2: ESTUDIOS DEL SECTOR

De acuerdo con el Articulo 15 del Decreto 1510 de 2013, las entidades estatales deben realizar el ESTUDIO DEL SECTOR durante un ‘
proceso de contratacion. Colombia Compra Eficiente manifiesta que ol Estudio del Sector es el analisis del mercado relativo al objeto del
Proceso de Contratacion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN

Por lo tanto, dada la necesidad de la Alcaldia de Villapinzén — Cundinamarca de contratar,
EN EL MARCO DEL CONVENIO

COCINAS PARA EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA,

INTERADMINISTRATIVO SHVS-CDCVI-131-2022, en

el presente documento se lleva a cabo el estudio del sector relacionado

con el objeto a contratar. Segun el tipo de actividad economica,

el objeto a contratar pertenece al Sector de la Construccion.

A. Aspectos generales

El principal indicador economico para evaluar la riqueza de un pais es el Producto Interno Bruto (PIB): un PIB alto significa grandes
riquezas, mientras que un PIB bajo indica lo contrario. Por lo tanto, a continuacién, se evaluara el aporte del sector construccion al PIB
en Colombia. La siguiente grafica muestra la variacién anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccién, para el tercer
trimestre de los afios 2021 y 2022 en Colombia. Esta grafica reporta indicadores econdmicos importantes como el preducto interno bruto,
el valor agregado de la construccién, el censo de edificaciones y el indicador de inversion en obras civiles.

Grafico 1, Variacion anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construccion
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De acuerdo con la gréafica anterior En el tercer trimestre de 2022 (julio - septiembre), el PIB a precios constantes aumento 7,0% con
relacion al rismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un crecimiento
de 13,4% del valor agregado del sector construccion, Este resultado se explica principalmente por |a variacion anual positiva presentada
en el valor agregado de las edificaciones (19,3%), valor agregado de las obras civiles (1,5%) y el valor agregado de las actividades

especializadas (13,9%).

En octubre de 2022, el niimero de ocupados en el total nacional fue 22.606 miles de personas. La Construccion como rama de actividad
econdmica participd con el 6,5% de los acupados. En octubre de 2022, |a poblacién ocupada en el total nacional aumento 7,2%, mientras
que los ocupados en la rama de Construccion aumentaron 0,7% con respecto al mismo periodo del afio anterior. Para octubre de 2022,
1.473 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos el 46,7% estaba ubicado en 13 ciudades y areas
metropolitanas (688 miles de personas), que ademas presentaron un aumento del 5,7%, es decir, 37 mil personas mas con respecto a ‘ |

octubre de 2021.
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Grafico 4. Variacion y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad construccion
2021 - 2022 (octubre)
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El estudio del sector puede ser profundizado mediante el andlisis de datos de sus productos. Como el cemento es uno de los principales
productos dentro del sector de la construccion, a continuacién, se analiza de manera detallada. La siguiente informacion hace parte del
Boletin Técnico “Indicadores econémicos alrededor de la construccion (IEAC) — Corte Diciembre de 20227, elaborado por el DANE,

En octubre de 2022, la produccién total de cemento gris en el pais alcanzé 1.249.315 toneladas, con un crecimiento del 1,2% respecto
a octubre de 2021. Por otra parte, los despachos nacionales de cemento presentaron una disminucion de 2,4% en comparacion con el
mismo mes del afio inmediatamente anterior.

La siguiente grafica da a conocer la produccion de cemento mensual en Colombia desde abril de 2020 hasta abril de 2022. Al comparar
el mes de analisis con el mismo periodo de 2019, la produccion de cemento gris a nivel nacional registro un aumento de 10,0% al pasar
de 1.135.814 toneladas en 2019 a 1.249.315 toneladas en 2022, es decir, 113.502 toneladas mas.

Grafico 5. Produccion de cemento gris (toneladas y variacion anual de la produccion)
2020 - 2022* (octubre)
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Otro producto fundamental que debe ser tenido en cuenta dentro del estudio del sector de la construccion es el concreto premezclado,
A través de la siguiente grafica se puede analizar la variacion, la contribucién y la participacién anual de la produccion de concreto
premezclado seguin departamentos.

Grafico 6. Variacién, contribucion y participacién anual de la produccion total de concreto premezclado

segun departamentos (metros clbicos)

2022~ 20217 (septiembre)
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En septiembre de 2022, la produccion de concreto premezclado fue 633,8 mil metros cibicos y registrd un crecimiento de 7,6% con
relacion a septiembre de 2021. Este comportamiento es explicado principaimente por el aumento en la produccion anual de Bogota D.C.
(15,7%), Valle del Cauca (18,7%), Atlantico (13,1%), Antioquia (11,6%) y Cundinamarca (7,4%) que aportaron en conjunto 10,0 puntos
porcentuales a la variacion total. La produccion de concreto premezclado se concentrd en los departamentos de Bogota, D.C (32,6%),
Antioquia (12,6%), Atléntico (11,6%) y Valle del Cauca (10,6%). ' X

Al comparar el mes de septiembre de 2022, con el mismo periodo de 2019, laproduwén de concreto premezclado registré un

crecimiento del 4,6%, al pasar de 605,9 miles de metros cubicos a 633 8 miles de metros clibicos.

Igualmente, las estadisticas sobre licencias de construccién permiten profundizar sobre el comportamiento del sector a nivel nacional. En
septiembre de 2022, se licenciaron 3.029.267 m2 lo que significd un crecimiento de 40,7% del area total aprobada con respecto a
septiembre de 2021. El drea aprobada para vivienda presentd un aumento de 54,7%, al pasar de 1.683.252m2 en septiembre de 2021
a 2.603.345 m2 en septiembre de 2022; este resultado contribuy® con 42,7 puntos porcentuales a la variacion total del drea aprobada
(40,7%).
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Grafico 7. Varia-cign, contribucion y participacion anual del area aprobada
Cobertura nacional
2020 - 20227 (Septiembre)
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En septiembre de 2022, se licenciaron 33.519 soluciones de vivienda: 20.609 viviendas de interés social (VIS) y 12.910 viviendas
diferentes a interés social (No VIS), lo cual representd una variacion en el ndmero de unidades aprobadas para vivienda de interés social
de 229,4% y para vivienda diferente de interés social de 17,2% respecto el mismo mes del afio inmediatamente anterior.

Grafico 8. Variacion, contribucién y participacion anual del nimero de viviendas licenciadas
Cobertura nacional

2020 - 20227 (septiembre)
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El crecimiento de 40,7% del drea total aprobada en septiembre de 2022 es explicado principalmente por el aumento del area aprobada
en Tolima (700,0%), Bogota (119,3%), Valle del Cauca (96,3%), Atldntico (133,8%), Antioquia (15,8%),'y Boyaca (24,7%), que
aportaron en conjunto 43,2 puntos porcentuales a la variacion total (40,7%). El drea aprobada se concentrd en los departamentos de
| Bogotd D.C (15,4%), Antioquia (15,2%), y Tolima (13,6%).
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Grafice 9. Variacion, contribucién y participacion anual del area aprobada
Cobertura nacional
2020 - 2022" (septiembre)
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La Financiacion de Vivienda también constituye un indicador de demanda dentro déi Sector de la Construccion.

En el tercer trimestre de 2022 (julio - septiembre), el valor de los préstamos individuales desembolsados para la compra de vivienda
nueva y usada alcanzd ¢ 5.317.716 millones de pesos corrientes, con una disminucion de 21,7% respecto al mismo trimestre de 2021.
El 70,5% 9 Para ampliar informacion sobre financiacién de vivienda consulte: http:/jwww.dane.gov.cofindex.php}estadisticas—
portema/construccion/financiacion-de-vivienda 19 Boletin Técnico Indicadores econdmicos alrededor de la construccion (IEAC) Corte
diciembre 07 de 2022 del valor de los desembolsos para compra de vivienda corresponden a créditos de vivienda y el 29,5% corresponde
a leasing habitacional. En el tercer trimestre de 2022 (julio - septiembre) frente al mismo trimestre de 2021, el valor de los desembolsos
de los créditos de vivienda presentd un decrecimiento del 24,1% al disminuir en $1.191,522 millones de pesos corrientes. Por su parte
ol valor de los desembolsos de leasing habitacional disminuyd en 15,3% al decrecer en $ 282.054 millones de pesos corrientes. El numero
total de viviendas financiadas en el tercer trimestre de 2022 (julio - septiembre) frente al mismo trimestre de 2021, presentd un
decrecimiento del 37,7% explicado principalmente por la disminucion en el ntimera de viviendas financiadas No VIS (-48,6%) que aporto
29,7 puntos porcentuales negativos a la variacion total (-37,7%).

Al comparar el tercer trimestre de 2022 (julio - septiembre) frente al mismo trimestre de 2019, el valor de-10s préstamos individuales
desembolsados para la compra de vivienda nuevay usada aumenté 1,8% es decir $96.614 millones de pesos corrientes mas en el tercer
trimestre de 2022. Por su parte, los desembolsos de créditos de vivienda y leasing habitacional disminuyeron 1,3% y 2,9%
\_;espect[vam ente. ! i

W Centro Administrativo Municipal CAM. Cra 5 N. 4 — 25 Codigo Postal 250810
B 7elsfono 57 (1)856-5125 / 5/ (1) 856-5243 ext. 320-323 SE¥® @alcaldiadevillapinzon —
&3 www.villapinzon-cundinamarca. gov.co =R gobierno@villapinzon-cundinamarca. gov.co C




5 Repubiica oe Colombia
‘V’l/a Departamento de Cundinamara

Municipia de Villapin.cr

Secrataria de Gobierne v Desarrollo lastitariani

Grafico 12. Variacion, contribucion y participacién anual de la financiacién de vivienda
I trimestre (2017 - 2022#")
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Otras variables econdmicas a analizar en el estudio del sector de la construccién es el indice de Costos de la Construccion de Edificaciones
— (ICOCED), es un indicador que permite conocer la variacion promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los
insumos requeridos en la construccion de edificaciones en el pais. En octubre de 2022, el indice de Costos de la Construccién de
Edificaciones — (ICOCED) presentd una variacién mensual del 0,21%, en comparacion con septiembre de 2022. Para edificaciones
residenciales la variacion mensual fue de 0,20% y aport6 0,13 puntos porcentuales a la variacién mensual total (0,21%). Por su parte,
para las edificaciones no residenciales la variacién mensual fue de 0,21% y contribuyé con 0,07 puntos porcentuales a la variacion
mensual total (0,21%).

Grafico 16. Variacion mensual del ICOCED, per destino
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Fuente: DANE ICOCED
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece 3l sistem de aprosimacionen ol nvel de 4
ndice.

En cuanto a los destinos que mas aportaron a la variacion total del indice se tienen apartamentos (0,21%) y Educacion (0,24%) los
cuales aportaron en conjunto 0,13 puntos porcentuales a la variacion mensual total (0,21%).
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Por grupos de costos, los grupos de Servicios generales de la construccion (0,49%) y Materiales (0,11%) fueron los que mas
contribuyeron con la variacion total del ICOCED al sumar 0,17 puntos porcentuales a la variacion total del indice (0,21%).

Grafico 17. Variaciéon mensual y contribucion del ICOCED, por grupos de costos

Total nacional
Oct 20227

Fuente: DANE ICOCED

Construccién de Obras Civiles — (ICOCIV), registré una variacién mensual de 1,08%, con

respecto a septiembre de 2022. Segun tipos de construccion, el grupo Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tineles (1,17%), Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder;
(0,87%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenierfa civil (1,31%)

tuberias y cables locales, y obras conexas Constru as al ai
contribuyeron con 0,95 puntos porcentuales a la variacidn total del ICOCIV (1,08%).

En octubre de 2022, el indice de Costos de la

Grafico 18. Variacién mensual y contribucion del ICOCIV seglin tipos de construccion
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Por grupos de costos, el grupo de Materiales presentd una variacion mensual de 1,77%, siendo el grupo de mayor contribucion al
sumar 0,95 puntos porcentuales a la variacién total del ICOCIV (1,08%).

Grafico 19. Variacion mensual y contribucion del ICOCIV, por grupos de costos
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Los precios que afectan el sector de la construccién pueden ser evaluados mediante el indice de Precios del Productor (IPP). El boletin
técnico TEAC del DANE manifiesta que, en noviembre de 2022, el Indice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construccion

presentd un crecimiento de 0,60%, respecto octubre de 2022. Segiin la clasificacion CUODE, el IPP para consumo intermedio presentd
una variacion de 1,63% con relacién al mes de octubre de 2022. B 4

Grafico 20. Variacion menpsual del IPP de materjaies de construccion®
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En el tercer trimestre de 2022 (julio - septiembre), el Indicador de produccién de obras civiles reglstro un crecimiento de 10,6%, con
relacion al tercer trimestre del afio anterior. £l aumento obedece a la variacion positiva de los grupos de obra, en particular de Carreteras
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calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y taneles (11,1%) y %), Instalaciones al aire libre para deportes._
y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil (30,8%) y Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, Iineas de comunicacion | |
y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (17,3%) los cuales aportaron conjuntamente 10,8 puntos porcentuales a la
variacion anual del IPOC (10,6%).

Grafico 21. Variacién anual del Indicador de Produccién de Obras Civiles (precios corrientes)

Total Nacional

2019 - 2022 (I trimestre)®

r 3
. . - . -
0 - —
100 :

| l l ’ :
33
20 214

| NANE, 1POC

3 it fo la L 0 Tae variables. obedece al sisterna te agroumacion en ol nivel de los digitas trabajados en ¢l indice

Con base en las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente, los gremios'y asociaciones que componen el sector también deben
tenerse en cuenta. En este sentido, la siguiente tabla expone las principajes_-_mtkd_@ges relacionadas con el sector de la construccion.

Agentes que componen el sector ‘. : ‘Gremios y asociaciones que participan en el sector

_ Camara Colombiana de la Construccion (Camacol)
Agencia Nacional de Infraestructura — ANI

Entidades  publicas  departamentales y  municipales |, atod 8
(Gobernaciones, Alcaldias) Sociedad Colombiana de Arquitectos

Instituto Geogréfico Agustin Codazzi — IGAC Asociacién Colombiana de Ingenierfa Estructural - ACIES

| Departamento Nacional De Planeacion — DNP Asociacién Colombiana de Ingenieros Constructores
Ministerio de transparte Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA
Instituto Nacional de Vias- INVIAS ' Sociedad Colombiana de Ingenieros

Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca Cimara Colombiana de la Infeaestructufa

ICCU
‘Asociacidn de Producteres de Concreto — ASOCRETO

| Asociacion Colombiana de Constructores

Dentro del estudio del sector, la cadena productiva también es un factor muy importante. El sector de la construccion puede ajustarse al
siguiente esquema productivo, el cual representa de manera jerarquica diversas actividades, desde la extraccion de las materias primas,

hasta los diferentes usos finales.
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Grafico 1. Cadena productiva
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B.  Estudio de la oferta
El estudio de la oferta es un parametro esencial en el estudio del sector al que pertenece el objeto a contratar. La real academia de la

lengua espafiola, RAE, define Ia oferta, en su acepcion econdmica, como el conjunto de bienes o mercancias que se presentan en el ‘
mercado con un precio concreto y en un momento determinado.
Bajo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente, para estudiar la oferta del bien o servicio a contratar, se debe estudiar 105[
proveedores, es decir, las personas (naturales o juridicas) que tienen la Capacidad y voluntad para suministrar el bien o servicia, a cambio ‘
de una respectiva contraprestacion. Es tan importante el estudio de los vendedores que, segin Colombia Compra Eficiente, a menor
cantidad de proveedores mayores serdn los precios del objeto a contratar Y menores condiciones favorables tendrd la entidad estatal.
! Ademas, un estudio deficiente de los proveedores puede promover acuerdos ilicitos entre oferentes o disminuir la calidad de los bienes.
|

En el contexto nacional de proveedores de servicios de construccion, el diario La Republica reporto, el 6 de agosto de 2020, que las
| | constructoras generaran Ingresos por $22,8 billones Pese a decrecimiento del sector. En el mismo reporte se manifiesta que la
| | constructora Amarillo liderd el sector con ingresos de $1,13 billones. En el mismo contexto, Amarillo fue seguida por Sacyr Construccidn
| ‘ Colombia, Constructora Con concreto, Constructora Colpatria y Construcciones E| Céndor, cuyos ingresos fueren $1,11 billones, $945.692
millones, $923.452 millones y $880.811 millones, respectivamente. '

Para tal fin, Colombia Compra Eficiente recomienda hacer uso del Sistema Electrénico para la Contratacion Plblica, SECOP. La siguiente
tabla muestra los proveedores de bienes o servicios con caracteristicas similares al objeto a contratar. El analisis de praveedores ha sido

limitado a municipios del Departamento de Cundinamarca, con el fin de estudiar el compaortamiento de la oferta a nivel local,
departamental y regional.

‘ !

|__NUMERO | OBJETO DEL CONTRATO [ VALOR [ PLAZO | LINK PUBLICACION EN EL SECOP ||
. _ Bk
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| CONTRATO . | ST TS5 S
[ CONSTRUCCION DE httDs:waw.contratos.qov.co{consmtaslde
PSAS-001- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN | $ 154,000,000 3 MESES | talleProceso.do?numConstancia=23-11-
2023 LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 13569307
| DE SIMIJACA - CUNDINAMARCA
‘ SAMC-001- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ¢ 235,732,609 3 Meses httns:waw.cantratos‘qou.coiconsultasfde
2023 | ENEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL taIleProceso.do?nuchnstancia=23-11~
DE SEMA — BOYACA 13569193
ALM-SAMC- CONSTRUCCION DE _SOLUCIONES o httns:Nwww‘contratos.qcv.cofconsultasf de
SC-003- EN SANEAMIENTO BASICO RURAL | $ 322,590,139 120 talleProceso.do?numConstancia=23-11-
2023 \ CONSISTENTES EN UNIDADES . DIAS 13568284
‘ SANITARIAS, DENTRO DE LA
CONTINUACION Y DESARROLLO
DEL PROGRAMA TODOS CON _ ‘ |
VIVIENDA DIGNA Y TODOS CON | H
\ AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO . |
' BASICO, DEL PLAN DE |~ |
DESARROLLO MUNICIPAL 2020 -
| | 2023 “TODOS SOMOS ALMEIDA’, |
| [VieECIANE |l
SAMC-016- —]—CONSTRUCCION DE VIVIENDA https:!!www.contratos.qov.cofconsu!tasfde ‘
2023 | NUEVA DE INTERES PRIORI‘T&EIO & 136,139,004 3 Meses ta1iePrornqn.do?numConstancia=23—11— | \
EN EL MUNICIPIO DE EL PENON, 13567326
| CUNDINAMARCA, SEGUN
|CONVENIO SHYS-CDCVI-130-
p2022 0 - e o
SAMC-015- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | $ 149,885,310 2 Meses httns:waw.contratos.qov.coiconsu!tasfde
2023 CON MODULOS INDEPENDIENTES talleProceso.do?numConstancia=23-11-
DE HABITACIONES EN EL 13561793
| MUNICIPIO DE EL PENON -
CUNDINAMARCA, SEGUN
CONVENIO SHVS-CDCVI-092-
I - M
SA-MC-008-  CONSTRUCCION DE VIVIENDA 4 265,169,068 3 Meses 2 ' ratos.qov.co/consultas/de
2023 NUEVA EN EL MUNICIPIO DE taltgﬁnmmc_:?_nu@_nsta_miaiz_}_l.l;
GACHALA CUNDINAMARCA, EN 13568688
| | FL MARCO DEL COMVENIO
\ INTERADMINISTRATIVO No. .
| SHVS-CDCVI-110-2022 i Pilrly \ |
| CELEBRADO ENTRE EL -.
DEPARTAMENTO DE | \
CUNDINAMARCA — SECRETARTA > |
DE HABITAT Y VIVIENDA Y EL .
| MUNICIPTO DE GACHALA - \ |
| CUNDINAMARCA . A o I |
SA-002- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA % 180,600,000 3 Meses MMQMM@M@ ‘ |
2023 MEDIANTE LA CONSTRUCCION talleProceso.do?numConstancia=23-11- |
DE HABITACIONES Y PISOS EN 13553425&g-recaptcha- |
EL MUNICIPIO DE LA PENA response=03AKHEMRFkaVakfoRINEIGBF- ‘
CUNDINAMARCA -0feDO5bhel9bT 1FsdxiMDOrN- \| \
i | | 82tynQiL3nEice6MiFVtFocdHMGRABINGID ||

T A T— e T e ———
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VLOGEXUOEa6aY13DuoxmubAMEUZRITBLRI |
WBoErKDKZeMOLNYf1q027lce 1r3r50E13H)
LuwKw w7
Sklligwosby
NEO4YOttbcn) ¥
MPI564CvIelZX555qCBpbwl 2L PVm7/MwM

algHX3AHIEZDDNBYCOxnPhbQX ik pENVUSK

h d7iDMkO1su3DFSGNhkvYUQYIBKOtZYHD

ZetVIuj5Ps twll 8xbNRfFBXizgaaSy8d8staS
0QeSMP3BYBHETC-

2BVk43KILsTBG7KKWEIDODDVaaHMb8iIMt
BUc-

2Y55pCh5i92QqwhI4CoH3gsm35Z4HETPX)
CZRWEkss9XmEQq5Zdba358cG09zmMIn9P

apQd Tiz6u3Lpl92XEDgwYNaSWBL rPYAS
h8D7Z:0HRaQ

SAMC-0003-
2023

CONSTRUCCION DE PLACAS DE
CIMENTACION PARA SOLICIONES
DE VIVIENDA PARA 11 FAMILIAS
EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD EN EL
MUNICIPIO DE GARZON

$ 153,469,914

4 MESES

https://www.contratos.gov.co/consultas/de
talleProceso.do?numConstancia=23-11-
135647418« -recaptcha-
respense=03AKHEMRHEKEonax4B7WHfbal
rfQT2n0ocByYISCGEfTBWS2K20-
SOUIIRteBYLEXOVLqMZLO 1 XAGUAWFZmLs]
CtoEqzkshWQSBUXIBI-
ZmaErHFC flgiGwWo35-
VGItmtvES2g0xDvQh v3sxPARIALZWIEN]g
12fNDcppsu9HrTHgrUigCnRmk3CCEwWVeiAn
IkO10T TheyenFLUg4IHwUpkgSNmzgZm00j
gEviSIX02cVe5zmh4ig30eldGDn4Fj1NR2f-
DeuvHFU4ky YTIXEHbYnGemAsKDyYz6Fw8c3
iBOLxzd 401iQ yvudlGMGuYyZsZpbE
ipainhsanOOXEEIGHhEXMLXAMmMARPoUi-
S3YhAYm7yl] tzpdveOTfd2)XwkNQYvfa-
sXaaj 9jx2YWYOSsFPLs5waxgEAhUKxhsTh
XRZfS5bmvdvDBIDA9Be g30A6cObu3xHM
2P9QKKmFeEDgEBNKHIYh7tK 7UwDw207W
xoDpbnZal.U70L eHv6hFIrGHB7Gr-
9nmLi0I6VZx2VF3g

SAMC.04-
2022

CONSTRUCCION DE PISOS PARA
VIVIENDA DE INTERES
PRIORITARIO RURAL EN EL
MUNICIPIO DE BQJACA
CUNDINAMARCA

% 55,494 919

2 MESES

https://www.contratos.gov.cofconsultas/de
talleProceso.do?numConstancla=22-11-
12949539&g-recaptcha-
response=03AFY_a8UmalRopdU_j JaUckh
PGPSEOIPOHQDNSGyb-
fAe3lzKa7ajfVIvSyxMyNF-
boST85BIg57bQHOhuhIGShMIY7FxHNC3N
OC1hRmMKDNTbZGGEIq3ZCZFPe4Q568PXDt

9LIWwBEgToRlonHMhN7g42us1iVYFhYbnO
DdOtfx1a3cRSwNEUtoyz2a_r19FIQIIYTSS1
X3IGQOfNX6 p465NIIMzhfeKwz9LsF1aGtkHb
1S9GOX8HIyAy T4LEBtkDKPUTqIWVFGX-
YST7aq4jgitw1 774 3tNpEGgOL R 1 ThBibxge
DsApcS3yWSWBnr8AIrWee] TwrOMRDANYd
Z Cxol TvSgwTtOxT9 _ZoPA- ]
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yh7ntFqUucCgassIpgx08kkwAFwMz3jlbm0a
UIWRr3QHI_1uD4orr_01Q3gHg2XioogwoV
1n5bIUTVphsIGd_syhHhxYM50hDUObMjg2
Luko2mjNSKQTHkOVe40I519ueHgDWFXy9
Sw3pZ3YHTZuWvF-
- je4ZjMmgBiotmI8tvg0A4MxB8mx2nFAaA
SAMC 010- | CONSTRUCCION DE PISOS PARA | $96,3458.589 2 MESES https:waw.contratos.gov.co}consultas}de
2022 VIVIENDA DE INTERES talleProceso.do?numConstancia=22-11-
PRIORITARIO RURAL EN EL 13078698&¢g-recaptcha-
MUNICIPIO DE APULO respon5e=D3AFY_aBUIIG1'QIgPvachBZIJPG
- SNhAGO7EKQrgTzIchE-
NO8YNKIkxxfQErIVIH45QZFENON5LBbt4pX
wO7wvl9vG13-
eDwOvaocvDgTWjeiMSjSFqUK_-
XZioynPSPy5CkBbsxA-
| epSfT5_bdjbZhKraTxhRukzZg4--3_Cb2_N-
I8LrHOScmP_AtTzOI8aQ _jeruXSDOCY2eMy
oHZOUI7j62m11gPFOWi94BI3TX4EMRBYQ
GgAHTXy6rnSWigHAYdhic2Q8gF2UK21G2]
UIKOCB_7BjQKpS5bH4CQu-
GBXc4W5Ipl5Skh4lgR7bu-
YOMebHgZuc2Luxwwhzhvkf_AgjCO8yalO
phMISXr6dHVNIKvy 1wHjY4fQ2sNKn3 O7Tkp
37stBmj90UD4ual4FHFpUANNKBKMaAI87dv
V3rZ3NT9Sn-
L 7HC1xGUiIAOSIkzuNFfIOYUX6Q_BEIg3IrwRE
zaPvOh8cBLz-ZSfKOQVPT7p1uX40IXUaVxL-
BaqusWDx9zcs2gXkcUMC-xk-
YdRn111udRWGUAXyIS1X519 3-

e | i QpbKHxfAoWg |
Con base en la informacion presentada previamente, se puede inferir que, a nivel local, regional y departamental, los proveedores de
productos como a) Servicios di construccion de unidades unifamilinres, b) Servicios de apoyo para la construccién, c) Servicios de

mantenimiento y reparacion de infraestructura, y demds similares; han sido personas naturales, empresas, consorcios o uniones
temporales.

C. Estudio de la demanda:

Colombia compra eficiente recomienda tener en cuenta dos aspectos fundamentales para analizar la demanda dentro del estudio del
sector; 1) Las formas como la entidad estatal ha contratado este objeto anteriormente, y 2) Las formas como otras entidades estatales
o privadas han contratado este objeto anteriormente. :
La entidad estatal debe tener claridad sobre los objetos contratadas previamente. Por lo tanto, es necesario analizar, entre otros, aspectos
tales como:
s Modalidad de seleccion del contratista.
s  Objeto del contrato.
e Cantidad del bien, obra o servicio.
« Autorizaciones, permisas y licencias requeridas para su ejecucion, y cuando el contrato incluye disefio y construccion, los
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.
« Valor de los contratos y forma de pago.
. Numero de contratas suscritos para el efecto y vigencias de los mismos.
e Presupueste con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversién o funcionamiento) y si ha habido lugar a vigencias
futuras.
‘ « Oferentes que han participado en los procesos de seleccldn y contratistas.

B 7elefono 57 (1)856-5125 / 57 (1) 856-5243 ext. 320-523 ORI@ @alcaldiadevillapinzon
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« Comportamiento de los contratistas e imposicién de sanciones.
« Condiciones de pago establecidas en los contratos.

» Cronogramas.

» Tiempos y lugares de entrega acordados.

« Garantias exigidas y siniestros,

En este orden de ideas, a continuacién, se presenta un listado de productos previamente contratados por la Alcaldia del Municipio de
Villapinzon y otras Entidades Estatales. Alli estdn descritas las principales caracteristicas del proceso de contratacion, con el fin de
fortalecer el estudio de la demanda.

NUMERO DEL OBJETO DEL CONTRATO VALOR PLAZO LINK PUBLICACION EN EL SECOP
CONTRATO
SP-LP-003- CONTRATAR LAS OBRAS DE | ¢ 423,724,814 8 Meses | https://www.contratos.qov.co/consultas/detall
2018 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS eProceso.do?numCaonstancia=18-21-23668g-
EN EL MUNICIPIO DE recaptcha-
VILLAPINZON response=03AFY a8WqOPIMpvcNKvc3IsYFSSt

VOc 50 QdselfeMyCRtzsooeDCpTLokGWG97B
nyrfZnV7CreXo3n71BWTT6d07n5WVDpZMhxO

NQluGel pkD-1YEBO-
4TgHI28r5Cgvba7arlixArCvBkd TVihoUXWITTKB
a55zAMgZxcCIOKFVxx 2ZAtMRVYK-
aWAUZYkgMfPnuRZ2aDyq3daimEvN_EAsVWzE
10691RbAhiy2lkgm CXjelh7t3T9zhGz1ZnzC32y
AQYNdMvSHSFE8IARNBIRtBIIS5 1515gP3A09sdBR
EX27GVtSvOS fiKGb24iDsryc8AtLaCRAMNXGB
MSFEFINghHPSheASfBrmFpgl3w62czqUMhibp

2hZ31APpuo6pOYMIRGGDMFH 1Nuqyp8z3g-

QskYQBSHuKyvY4LeF8CTSGMQZSOfFv4pMKIo

WAWR-
sKToOeUgYqgYYL6EIfhiZasFGwVu8n6pM8xMxx7
erMIETtWEB8TzZsnwOvyknDmBilnrHmZamZAA
pe 5p2TlagE-ewOxOMHpkQ
SP-SAMC- | EL MEJORAMIENTO DE | $ 24200000 8 https://www.contratos, gov.co/consultas/detall
018-2021 VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL MESES | eProceso.do?numConstancig=21-11
EN EL MUNICIPIO DE 12538028&qg-recaptcha
VILLAPINZON DEPARTAMENTO response=03AFY a8Wa9wl7ps1A7DIOIRISS
CUNDINAMARCA bwOaYd)j KzD2Gwno ISWayIOtRkOZeljFFCw1

0GIsOMOhOxiQOTaxdt-LpayG-
UiwkyFkWkhsaKErWbR 7f7paklyVE90s m2n-
3K Zvi2RAzDydjaBMRsYKIXkkEXK4rIFuZeUX6IK
EBVhPET pHbplLanzBNVhKGx9vY4iKrBR5kqG1F
HAIEpwbMnIXMAheeHPLOsUZY2mMEIQMEDOf]

NOcdAXPhVOmMH1XUFxOvpdOs04vatylyl MIg3
| qq_LIDbWofGh3SjLySIVYCU1KKKkIP4812gl eSPD

S-OMwmAOn8iHzU-_ ~

PXLnLaSQTNBmMERPhIqwjzhRdzxyvgPCtE2zaW
NNiX5IvaE4VuONBq71YxJ9rcQyTWAISWLT-

qaQZOPIOSukvITCOttv8N4jbpHRHEFeUiKxOp7
00DVrEBOGairZUFiq)3P35mpKD judollLHOYFZ
solRPQTRVuboDK CEOPN2R 60h2 RidrkzxWz
VOQASHOAhas XCSGUR s Ir@7oBnlAnEpfhvym

XollclUBIBKA
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[ ‘ SAMC/013/ | MEJORAMIENTO  DE LAS | https://www.contratos.gov.co/consultas/detall
2022 | CONDICIONES  FISICAS DE 4 Meses | eProceso.do?numConstancia=22-11-
VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE | $ 100,000.000 1336673 1&g-recaptcha-
SUESCA CUNDINAMARCA response=03AFY a8URga2l YaarC33DIS EIFOx

wWaSIulxNC45t4urDalscY0QV311yz0IdfDLCIC
DTzx9E8HYEXIUCNATgvWmICKHynUmOKQ7MZ
PRbduyiTYCCvoUkoMCOPgOH4CaVima4webmK-
AGACZEq4sEIsFV7p2bviKagTGAHpPreH5GZkep
WTafWhYkfkH5doGvatAaUSmeNZrghHXiY8591
ntyKyrXTUWYCpkY ZvG2u3FcOdhX1ssx PYOKM
1ix4GGR6-
kdERBaDXbXabd20y0TVz6pUExfh8aZIMEmLgw
OBWIVCRKTFPBSYNBxI-EulSx9-
nbeMbw20oAheGbyd8PRadfINdhKmbSCxt 74jU
B2IbAZINTBxQ IYkpCylaWIM77vabH-
q351BJ134abAqagIRrCe000QCkiMs7nid6ogelz
vPeYxXHxDugsk2WAE1oFumKfwZh9yT1lyleeo
NsgXzUkoNbXQ8rzS7-
| . dEugKPvUiWr0enP804PatCxprwiEvdOdtAST-
l BOVULZc2dbYZaCy3V7rP9d481UlIHCDMS Ixx

(VD e 4XWfF3czA
SP-SAMC- | CONTRATAR LAS OBRAS DE 4 https:waw.contratos.gov.cojconsultas,fdetall
032-2017 MEJORAMIENTO DE 20 $ 155,089,210 MESES | eProceso.do?numConstancia=17-11-
VIVIENDAS (HABITACIONES) EN 7347946&g-recaptcha-
EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON response=03AFY_a8V6paEpjirkWI7ZCzdzbjy0-
DEPARTAMENTO DE s

CUNDINAMARCA ‘ Js4TVWSraFddsvOHCIISRFXOKBejsD9Wa_azgU
- PPnx1UXc2uzmlI6zwXN_U_OW9IKVdmg9EQdD
CXioyI3KDrhr7R1LB3vhzSkMbsEjHmM50X4HxZH
PASCLJISIX3TSM_d4FdUeqSRWvYTaj118-
2SCCZhRpQBThbiTn4MkAmMoQ4Xz-
kMIwKeqFhSxy_w-
1GzGBvCcRs3IMBseWHMXaWtdHet-
EOaPIKQIWMK85U4-
T0kvXJje_ WLPOFOH_muSlkeEl_kLSpkzg gT2NO
! GMBFNBYAhSWk-
23COF6AXacZ9vpl4uGeWHPWoolhGKedUYeAV
LIp70zUCGbMCZo1xwqO1UCeEedHistMQ1UOV
AdT3F8yGL3f78GkiyVgPVqw264bzDbZQYIVxXu
PRep_ugtExIrgVUICqNihIBIgnkjavieBDqo8PzH
3_m4KxtnA4rPcDbUd-JZfve48AJi3vmr-
cOIHgJjdA_6FMLGQI8YzytfIMKF7yFQQhk30V3x
ONVfwketD4LrA

Entre los resultados del analisis de la demanda, se puede concluir que la mayorfa de los procesos llevados a cabo por la Alcaldia del
Municipio de Villapinzon, y por otras Entidades similares, para contratar el tipo de bien o servicio de este estudio, han sido llevados a
cabo mediante modalidad de Licitacion piblica (LP) o' Seleccién Abreviada de Menor Cuantia (SAMC). Asimismo, en los procesos
consultados, principalmente, se han demandado Servicios de Edificacion, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento y Servicios
Basados en Ingenieria, Investigacion y Tecnologia. En cuanto a los tiempos de ejecucién, estos varian segin la necesidad del proyecto.
Por otra parte, se identifica que todos los procesos de contratacién consultados cuentan con garantias de salarios, responsabilidad civil,
estabilidad de la obra, entre otras. Esto con el fin de garantizar el buen desarrollo tanto del proceso de contratacién, como de la ejecucion
| y liquidacion del contrata.

—
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Indicadores financieros
Estado de situacion Financiera empresas en Colombia (Cifras en Billones)

Variacién Variacién
2020201 20212020
Abﬁoluta Tpomentual Absoluta Porcentual
Activos g1 1129 £1,304 22766 25% $lG4 2O 4.5
Pasivos $522 L5546 $625 $24.38 a7
Patrimonio $590 $£593 8679 3328 0.6
Fuente: Superintendencias

Las 1.000 empresas mas grandes presentaron un crecimiento de 14,5% en activo total en 2021, en comparacion con las 1000 empresas |
del afio 2020. Por su parte, sus pasivos aumentaron 14,5% y sus patrimonios lo hicieron 14,5%.

Al analizar los componentes del estado de situacién financiera para el quinquenio (2017- 2021), podemos observar la composicion de
' las fuentes de financiamiento que es, en promedio, 47% pasivos ($516 billones) y 53% ($583 billones) de patrimonio. El total de
activos de las 1000 empresas mas grandes ($1.304 billones) supera al PIB de 2021 ($1.177 billones).
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En el siguiente cuadro, se evidencia que los ingresos operacionales aumentaron 30,3% en 2021. Asi mismo, la utilidad

Ganancia(Pérdida) crecio en 115,1% en el mismo periodo.
Variacién Variacion
2020-2019 2021-2020

Ingresos eqes v @ T BT T 3 ; s
Operacionales o = s AL : S o
Ganancia (Pérdida) $69 $45 $23.49 357 17 155
= - - - Fuente: Superintendencias — —
L/ " et k'ah\
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En 2021, se reporté el menor nivel de pérdidas de los ultimos cinco afios, presentando una disminucion en este item con respecto al
afio inmediatamente anterior de 208 a 120 el nimero de empresas, asi mismo, disminuyendo las pérdidas reportadas pasando de
$15,2 billones a $9,8 billones.

209 208
193
172
2018 119 2020 2021
n Billone  [mpresas - Nomero [l

| Por su parte, la rentabilidad del patrimonio para el afio 2021 fue de 12,4%, lo que significd un ascenso de 3 puntos porcentuales, asi
mismo, |a rentabilidad del activo presentd un aumento de 1,6 puntos porcentuales, frente al afo inmediatamente anterior. Este resultado
fue ocasionado por el crecimiento en las ganancias.

r

mpo presas ma
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A continuacidn, se analiza el comportamiento financiero de los sectores agropecuario, comercio, construccion, manufactura, minero e
hidrocarburos y servicios, de las 1000 empresas mas grandes para el 2021. El sector que registré mayor participacion en ingresos
operacionales para el 2021 fue el sector comercio con 29%, seguido del sector servicios con 28%.
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Por su parte, el nimero total de las sociedades a

nalizadas se distribuyd, segln el sector econdmica asi:
manufactura 30,5%, servicio 27,1%, construccion

4,8%, minero e hidrocarburos 4,3% y agropecuario 2,3%,

Listribucien de las 1000 emy i1i4s grandes por sec

En la grdfica siquiente, se puede observar la

omposicion del Estado de Situacién Financiera por sector,
servicios para el afio 2021 registra los mayores activos
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i ! encontrando que el sector
por valor de $537 billones, de pasivos por $232 billones y patrimonio por $305

comercio representd 31%,
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como en el margen neto.

ZQUIEN VENDE?

u obras civiles hacemos referencia a aquellas actividades dirigidas la construccion de:

e Avenidas, autopistas, puentes, viaductos.

« Sistema de acueducto y alcantarillado,

s Sistemas de telecomunicaciones.

« Sistemas de generacion, transmision y distribucion de energia.
e Aeropuertos

e Puertos, vias férreas, entre otras.

con los requisitos para vender al Estado.

restantes entidades participan, en promedio, con el 9-10% de la contratacion.

‘ | De igual manera, £s Importante aclarar que el desarrollo del presente estudio del sector es enfocar en el analisis de los indicadores
| | financieros que se consideran mas relevantes en el estudio de riesgo default y en la determinacién y verificacion de los requisitos
habilitantes, y que coinciden en su gran mavyoria con los propuestos en ol Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Colombia Compra

Eficiente.

Asi, la lista concreta de indicadores financieros sobre la cual se realiza ol andlisis se detalla a continuacion:
. Indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente.

fndice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total.

. Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio.

. Rentabilidad sobre activos = Utilidad Operacional / Activo Total.

_Razon de cobertura de intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses.

, Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente,

b
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idea de establecer unos limites para 105 Indicadores financieros con base en un estudio de mercado.

En el afo 2021, el sector Minero-hidrocarburos registra el mayor ndice de rentabilidad tanto en su patrimonio como en sus activos, a

El sector de la construccion es una de las actividades de mayor influencia en el desarrollo del pais, con un crecimiento del 9,1% en los
ultimos afios. Actualmente, representa el 9,6% del PIB. Las perspectivas en el corto y largo plazo apuntan a un sector cada vez mas
dinamico que impulsara el consumo interno de materiales de construccion logrando su consolidacién y desarrollo. Dentro del sector de
la construccion se pueden observar dos grandes lineas que son la construccion de vivienda liderada principalmente por empresas
constructoras dedicadas cas! exclusivamente a este sector y con un impulso importante del gobierno Nacional del programa viviendas
gratis el cual espera ser un motor de la economia en el presente afo, Otro de los sectores a mencionar es la realizacion de infraestructura

La contratacion de las empresas de construccion y consultorfa fue principalmente con el INVIAS (Grafica). En el caso de los empresarios
de la construccion, el 28% contratd con esta entidad, FONADE fue la segunda entidad con la que contrataron representando el 14%; las

2. Patrimonio = Activo Total — Pasivo Total. De 1a lectura del Decreto 1082 de 2015 vy el Manual Colombia Compra Eficiente para la ‘
determinacion y verificacion de requisitos habilitantes, el hecho que en estos documentos, con especial énfasis en el manual, plantean la ‘ |

si|

No obstante, su dinamismo continta dependiendo de la eficiencia del Estado: agilidad de las entidades contrata ntes para la adjudicacion | |
de concesiones y los tiempos para la entrega de licencias ambientales, entre otros. Consultado la Camara Colombiana de la Construccion |
CAMACOL agremia mas de 1.600 empresas del sector de la construccién y la Cémara Colombiana de Infraestructura cuenta can mas de
2600 afiliados en este mismo sector y 105 pequefios y medianos empresarios, que no se encuentran inscrititos en estas, pero que cumplen |
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' - B  COBERTURA | REN e -]
Ne | NIT Razén social de la sociedad | LIQUIDEZ | ENDEUD. ‘ DE : ,
L | INTERESES ‘ PATRIMONIO | ACTIVO
1 1 800093117 | ARQUITECTURA Y CONCRETO S.AS. | 4,8805942 0,7512487 | 8,3157538 0,1191164 | 0,0296304
2 | 800141695 | IC CONTRUCTORA S.A.S [ 1,3962726| 0,5815876 0,2193627|  0,0100812] 0,0042181
|73 | 800173155 | PRABYC INGENIEROS SAS 41064082 | 0,4942989 |  2,8856621 | 0,0213233 | 0,0107832 | ‘
e i = '..
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| | [ 4] 800185295 | AMARILO SAS [ 1,3072650] 0,7149900|  1,9063571|  0,0835753 0,0238198] |
| 5 | 800233043 | DESARROLLOS Y PROYECTOS |
i INVERSIONES SA.S. | 1,2816060| 0,2222040| 74,8942936 | 0,4708943 | 0,3662507
6 | 805010369 | LATINOAMERICANA DE (A |
CONSTRUCCION SA 1,2155453 | 0,7198749|  3,7430800 0,1957070 | 0,0548225
7 | 813003433 | CONSTRUCTORA DISARCO SAS. 1,9627904] 0,7517631]  2,8710379|  0,2488109] 0.0617641
| 8 [ 830007073 | OBCIPOL S A S 6,8442293| 01390898 0,5818207  0,0038203 | 0,0032890)]
9 | 830071114 | CONCRETOS ASFALTICOS DE T .
COLOMBIA S.A L5459514] 07361199 -52337549  -0,4408811 ) 0,1163397 |
10 | 830094920 | KMA CONSTRUCCIONES SA 1,7904689] 0,3205355|  6,1867441  0,0917096  0,0623134
11| 830111031 | CONCESIONES COLOMBIANAS SAS | 4.4310181] 03698045 | 2567643097 0,1817297] 0,1145252
12 | 830114143 | GRUPO INMOBILIARIO Y 31,509116 |
| 21§ CONSTRUCTORA VALOR S, A. 2| 0764508 -1,6392129  0,1545258 | 0,0364293
| | [13 | 832006555 | CSS CONSTRUCTORES S.A 2,9266060]. 0,3959316|  1,9271143  0,1360222 | 0,0821667
| | | 14| 860024586 | PAVIMENTOS COLOMBIA SAS 97646923 | 04947987|  0,9044379 | 0,0709959 | 00358672
| | 15 | 860032550 |\ cacres s EN REORGANIZACION | 1,6578245| 0,5780323| -3,1091509 -0,2010813 | 0,0848498
| GAICO INGENIEROS
| | | 16 | 860034551 | CONSTRUCTORES S.A,, EN |
L REORGANIZACION 2,6663675| 0,7537448|  0,8372796 0,0112711 | 0,0027756
17 | 860042603 | TREVIGALANTE SAS. 4,9279467) 1,3056947| 05232451 -0,1781393 | 0,0544562
'8 | 860058070 | oNSTRUCTORA COLPATRIASA 2,5069324| 0,7291937| -1,3183914  -0,0835214 0,0226181
19 | 860061284 | GRUPO AR SAS 5,1607374]_0,6105411]  2,0003633  0,0179992  0,0070099
20 | 860513857 | COHERPA INGENIEROS | BB
4 | #l CONSTRUCTORES SAS | 1,8775493| 05811183  1,6606266 0,0431164 | 0,0180607
21 | 890205584 | CONSTRUCTORA IC PREFABRICADOS T
| <L | | S.A. EN REORGANIZACION 121156451 10,6258640 | -4,3845427  0,1210737 0,0452980
22| 890205645 | MARVAL S.A 21591283 10,3492682 | 8,1054298  0,0970691 o__ogmsg'
| 23 | 890212254 |INRALE S.A. | 4,4880669| 1,0300391| #iDIV/0! | 0,8099753 | 0,0243309
| 24 | 90312765 | MORELCO SAS. 1,8424635| 0,5066764| -1,1132054|  -0,1080343 | 00532959
Bl 25 | 890911431 | CONINSA RAMON F. S 1,7441794 | 0,6537000| _ #IDIV/0! 0,1015822 | 0,0351779
890932389 | TERNIUM COLOMBIA S.AS, | 0,7660452| 0,5944289|  1.6233569 0,0846963 | 0,0343504
] 27 890932424 | SP INGENIEROS SAS 1,8916557| 06476310  3,0063558|  0,2800120] 00986676
| @0935966 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS | 0,6739793] 0,6608705| 11.7373479| 03641102 | o 1234805
| 891855089 | GY] RAMIREZ S.A. 1,1090372| 0,5245000|  2,7091004| _ 0,2710575 | 01288878
900082107 7 | CONSTRUCTORA CONTEX 545 5.0097159 | 0,8985903 | 1,6469772]  0,0794470 | 0,0080567 |
31 900117010 | AKORN ARQUITECTOS SAS 1,6266382 | 0,6844114| #iDIv/0! 0,3844623 [ ,1213319]
33 | 90019204 ‘ ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL B o _
SA 2,4381371| 04235305\  4,9716432  0,1767020/ 0,1018633 4
33 90033063&THNVERGROUP UPAGR CIASAS [ 0,6221807] 07394229 1 1385565 0,2674116 | 0,0696813
34 | 900354637 |HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA SAS | 1,1014245| 0.8257508 0 06853490 0,4130714 | 0,0719765 |
| |
39 | 900357889 | consaLFA S A § 0.6666730| 06593438 | -3,3036950  0,3214420 0,1095012
36 | 900418536 | o1)MAS CONSTRUCCIONES S.AS. 1,2195566| 0,9469959 | -1,5645447  -0,5058080 | 0,0268099
37 | 900442475 | INVERSIONES GML SAS | 4,9924125] 0,4698590|  0,9011702]  0,0616342 | 0,0326748
| 1387 900499032 [ STECIKERL ACEROS SAS 1,4826280] 0,8209347| 17817289 0,4734814 ] 0,0847841
5, R\
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39 | goososie1 |SACTR CONCESIONES COLOMBIA | _
Y l SA.S. 1,4497858 | 0,7787725|  0,7535779 | 0,4109133 0,0909053

30 | 900601507 | OHL CONCESIONES COLOMBIA S.A.5 1,0301016 | 0,6408895 ;ﬁ:mnw_\f 0,2433381 | 0,0873853 |

TEIXEIRA DUARTE ENGENHARIA E
41 | 900966401 | CONSTRUCOES SUCURSAL EN \ \ -
COLOMBIA 1,3651349 | 0,7132655| #iDIV/O! | -0,0208734 | 0,0059851

PROYECTOS Y DESARROLLOS VIALES
DEL PACIFICO SAS | 2,4665315| 0,1370756| -0,3255840 -0,0006545 | 0,0005648

PROYECTOS Y DESARROLLOS VIALES 16,200376 |

42 | 901112025 ‘

43 | 901112319 l

B9 e mARSAS 8| 00230063| -27,7786095  -0,01292760,0126302
L TOTAL 26,37 \
MEIDA GEOMETRICA
 MEDIANA
MIMINO |
MAXMO 31,51 1,31 : |

MUESTRA POR ORDEN ASCENDENTE DE LA MUESTRA
LIQUIDEZ

10 aonoooo
------n..-lunllnl"1lllllilll|llllllllllll
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 24 37 40 43

0,0000000

Con respecto a los estados financieros de las 43 empresas colombianas dedicadas a la actividad econdmica de la construccion segun el ‘ ‘
SIREM, estas presentan un indice de liquidez promedio del 4,23 | \

ENDEUD.

| e

0. 0000000

1 357 9111315171 1 3123252729313325373841
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{ndice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.

Indice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.

Razén de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.
El capital de trabajo: Activo corriente menos pasivo corriente

P W e

Para lo anterior tendran encuentra las siguientes condiciones que relacionan en la tabla siguiente:

Indicador Indice requerido
Indice de liquidez Mayor o igual a 6
| Indice de Endeudamiento | Menor o igual a 0,50 ]
‘Razon de cobertura de intereses | Mayor o igual a 4.57 o indeterminado

Es de anotar que la Razon de Cobertura de Intereses refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A
mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Si este valor es
indeterminado estaria cumpliendo tedricamente con la razon de cobertura de intereses, ya que una empresa en su etapa de
inicio de operaciones no cuenta con los dos componentes para calcular esta razén financiera, que son utilidad operacional (la cual
corresponde a la operacion matematica de sumar ingresos y restarle costos y gastos) y gastos de intereses (los cuales se generan en la
adquisicion de capital con entidades financieras).

Indicador Indice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0,10
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,08

2.1. PRESUPUESTO OFICIAL Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

El presupuesto del presente proceso contractual se hizo teniendo en cuenta la cartilla de precios unitarios de referencia del ICCU y con
estudios de mercado hechos por el municipio, soportados mediante APUS, seglin las zonas donde se ejecutaran las actividades y
obligaciones que se contratan, como lo estipula el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SHVS-CDCVI-131-2022 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA — SECRETARIA DE HABI'!'AT ¥ VIVIENDA Y EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON- CUN DINAMARCA,
cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
(COCINAS) EN EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON — CUNDINAMARCA",

Valor total del proyecto: OCHENTA Y UN MILLONES, CERO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
(81.038.694,00) Fuente de financiacion del proyecto: Recursos ordinarios del presupuesto general de la secretaria de Habitat y Vivienda.

| RS TS L APORTE [COP)

Departamento $ 81.038.494,00

Municipio 0

Nacion 0

Otro (cudl) 0 '
TOTAL $ 81.038.694.00

Sector de inversién: 40- Vivienda, ciudad v territorio
Fase del proyecto: Fase |ll Factibilicad.

Las actividades tecnicas que conforman EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COCINAS PARA EL MUNICIPIO DE
VILLAPINZON CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SHVS-CDCVI-131-2022, se
relacionan en la siguiente tabla, la cual describe la cantidad y el valor unitario de cada actividad, asi como los costos directos, indirectos
y totales, Los precios unitarios de las actividades fueron tomados de la lista de precios de construccion, urbanismo y vias del Instituto
de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU).
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[Con respecto a los estados financieros de las 43 empresas colombianas dedicadas a la actividad econémica de la construccién segln el

SIREM, estas presentan un indice de endeudamiento promedio del 0.52

Cobertura sobre los Intereses
S, 000000
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Con respecto a los estados financieros de las 43 empresas colombianas dedicadas a la actividad econémica de la construccion segun el
SIREM, estas presentan una cobertura de interés promedio del 5.26

El analisis de indicadores financieros, desde una perspectiva conceptual, sélo tiene sentido cuando existen bases de comparacion
correctamente definidas puesto que se considera un analisis relativo. A pesar de lo anterior, hay evidencia que muestra que estos estudios
de mercado que deberian realizar las entidades contratantes con la mayor tecnicidad posible para asegurar resultados consistentes, no
<e estan llevando a cabo de una manera rigurosa. De esta forma y tomando como referencia los datos proporcionados por el Observatorio
de Contratacion de la CCI, se puede concluir que en muchos de los procesos de contratacién los indicadores financieros son evaluados
con base en unos limites que carecen de sentido y justificacion, reflejando asi una discrecionalidad que podria estar en contra de los
principios del proceso de habilitacién. Para ilustrar lo anterior, se tomd con datos de la Camara Colombiana para la Infraestructura con
base en los procesos de licitacion publica analizados por €l Observatorio de Contratacion de la CCI y realizo un analisis estadistica basico
cuyos resultados se muestran a continuacion:

) s R ST (RO T —J_.—;-'E'I:I
| ACTUAL | A2 0,59 5,26, itk 1R ol
| PROCESO '

W s 0612023 10,00 0,40 3,00 0,04 0,04
| PROCESO SP-SAMC- \
i .10
c1b 501 5,00 0,50 5,00 0,10 0
o . | PROCESO SP-LP-003- 5,00 0,50/ U5 00 0,10 0,10
R 2018 : :
{ TATAL FINAL 6,0 0,50 4,57 0,10 0,08

DECISIONES FINALES:

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base en la informacion contenida en el certificado del RUP,
con corte a 31 de diciembre conforme al decreto 1041 de 2022.

. »
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CANTIDAD Ao :
oL EE — VILLAPINZON sl
DESCRIPCION UN | CANTIDAD 22 | 'l
ITEM | Iccu  VALOR CANTIOAD | VALOR TOTAL
| UNITARIO YALOB TOTAL
$
1 PRELIMINARES 104.182.00
| S ' S
P 4
11 | 1,42 |REPLANTEQ MANUAL DE CIMIENTOS M2 | 1,11 AScaan L N —
$
2 ESTRUCTUTA EN CONCRETO 5.686.002,00
S ' : | S
21 | 13,13 PLACA_BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI MZ_!H 0,75 327700 16,5 AT—
S S
F
22 | 4,?3 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG _ 1,00 shssnios | 22 595.558.66
SUMINISTRO E INSTALACION DE ) ¢
2,3 | APU | PLAQUETAS PREFABRICADAS EN M2 1,73 38,06
CONCRETO 123.819,00 4.712.554,00
$
3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 59.054.26400
1] { s - a} 5
3,1 | 11,36 |REGISTRO 1/2 Un _1,00 6877500 | 22,00 151305000
; : r 1 $ = 1 ‘.
32 | 11,16 | PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL1/2" | UN | 1,00 e30n00 22 00 | rermea200
. | $ "
3,3 | 11,23 | RED SUMINISTRO CPVC 1/2 IVIL‘ 3,00 | 144900 | LJU-._-JI- | 566.834,00
CAJA DE INSPECION 60X60 (TRAMPA F i $ $
34 | 35 | DE GRASAS) Uy 1,00 306.738,00 2200 | ¢ 248.236,00
' £ $ $
= = ; -
__3‘f 11,?9_ | s_A_uo_x-i. SANITARIA PVC-S/PARAL 2 UN 1,00 81.78650 22,00_ S
A S $
3,6 11,3_2 IRED SANITARIA PVC-$ 3 ML | 12,00 4206200 L B —
. | EXCAVACION MANUAL ZANJA EN ‘ S S
371 163 | 1ierRA H=1.OM M3 211 33,159,00 46,42 11 539.230,00
" . " S S
3,8 | 2,7 |RELLENOTIPOS "TRITURADO GRUESO" | M3 0,72 106.108,00 | _15,84 o —
| 3 ) 5
3,9 | 16,7 |RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO M3 | 1,17 2311000 | 2{_7__4‘__ | s0a.858.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE i s ¢
3,10 | 4,45 | GEOTEXTILT 1400 (ESTABILIZACION, M2 | 9,00 19800
: 12 ; 691,118 00
FILTRO Y SEPARACION) 854300 ‘ ' e
S
4 INSTALACION RED DE GAS 4.880.524,00
SUMINISTRO E INSTALCION DE PIPETA s | s
4,1 | APU |DE GAS, INCLUYE MANGUERA CON UN 1,00 22,00
; , 842, ) 4.880.524,00
i A 221.842,00 J ‘ 880.52
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$
5 DOTACION MESON 20.302.382,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE !
MESON CON ESTUFA EN ACERO |
INOXIDABLE DE 1.50%0.50. INCLUYE ‘ S S
APL
31 | LLAVE, CANASTILLA, SIFONES TUBERIAS M 1,00 841.557,00 22,00 144 514.254,00
v ACCESORIOS PARA EL CORRECTO
y | FUNCIONAMIENTO. ‘
T T T TPANETE LISO MUROS 1:4 E=1.5CM N $ $
2 18 | . 33,
2 | O18 (1 |NEAL) (SALPICADERO) e 150 13.398,00 00 | 442.134,00
BALDOSA CERAMICA PISO-PARED S s
53 | 14,2 |20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) ML 1,50 33,00
40.788,00 1.346.004,00
(SALPICADERO) i , Bl
$
6 PINTURA 2.013.088,00
PINTURA EPOXICA (PINTURA l $ S
M2 | 1
61 | 1820 | p| AQUETAS AMBAS CARAS) s 1561500 | *%%% |2013.088,00
VALOR TOTAL COSTO $
DIRECTO 62.337.462,00
ADMINISTRACI < $
ON 20% 12.467.492,00
S
v}
IMPREVISTOS 5% 3 11657000
; S
.| uTiLbAD 5% T
S
0,
et 30% | 18.701.232,00
$
TOTAL DELPROYECTO | 2 (o0 o

A continuacion se presenta el presupuesto individual de cada cocina con el fin de tener mayor claridad de las cantidades en ejecucion |
asi como el presupuesto y las 'actlvidades técnicas que conforman EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COCINAS PARA EL ‘
MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SHVS-CDCVI-
131-2022.

# | 1ITEM — VILLAPINZON
seeasl 3cCU DESCRIPCION UN |CANTIDAD | 1IN SO
: | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES $ 4.736,00
REPLANTEO MANUAL DE -
11 | 342 | crerestos M2 L §  4.267,00 L g 4.736,00
$
2 ESTRUCTUTA EN CONCRETO 272.091,00
21 | 1313 |par BASE CONCRETO 0.10 2500 | 5 \ 0,75 $  63.327,00 || 075 |s 474950 ||
4 s ol P P oriwiryad FANE g e 2 .m'“k‘
B Contro Administrato Municipal CAM. Cra SN 4—25( tdigo Postal 250810 o
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R B WP A :
| | REFUERZO MALLA ‘ 3 10.389.00
| ! 32 | 43 | oo K6 | 1,00 §  10.389,00 5 :
, | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1
'| 23 | APU |PLAQUETAS PREFABRICADAS EN M2 1,73 $  123.819,00 1,73 $  214.207,00
- CONCRETO l
$
3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1.320.512,00
3,1 | 11,36 |REGISTRO 1/2" Un | 1,00 $  68.775,00 ‘ L00 |'s 6877500
B2 | 108 [ ® I RIERIRY. [ 28 §  76301,00 | 1,00 | § 7630100
3,3 | 11,23 |RED SUMINISTRO CPVC 1/2" ML 3,00 $  14.649,00 300§ 43.947,00
CAJA DE INSPECION 60X60 an AR —
34 | 35 | rrameaDE GRASAS) UN 1,00 $  306.738,00 IR L8 30 738,00 |
3,5 | 11,19 |SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UN 1,00 $  81.736,00 1,00 5 81.736,00
36 | 11,32 |RED SANITARIA PVC-S 3" SML 12,00 $  41.062,00 12,00 $  492.744,00
EXCAVACION MANUAL ZANJA EN i
3,7 | 16,3 | TIERRA H=1.0 M M3 | 21 $  33.159,00 2,11 $  69.965,00
RELLENO TIPO 5 "TRITURADO
[ 38 | 27 | GriEsor M3 on $  106.108,00 0,72 $  76.398,00
39 | 16,7 |RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO | M3 1,17 $  23.110,00 197 $  27.039,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
GEOTEXTIL T 1400 .
3,10 | 4,45 (ESTABILIZACION, FILTRO Y M2 9,00 $ 8.541,00 9,00 $  76.869,00
SEPARACION)
$
4 INSTALACION RED DE GAS 221.842,00
SUMINISTRO E INSTALCION DE
4,1 | APU |PIPETA DE GAS, INCLUYE UN 1,00 ¢ 221.842,00 | 1,00 ¢ 221.842,00 | |
MANGUERA CON REGULADOR |
$
5 DOTACION MESON 922.836,00
i SUMINISTRO E INSTALACION DE
; MESON CON ESTUFA EN ACERO
| INOXIDABLE DE 1.50%0.50.
| 51 | APU |INCLUYE LLAVE, CANASTILLA, UN 1,00 $  841.557,00 1,00 $  841.557,00
SIFONES TUBERIAS Y ACCESORIOS
PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. - _
PANETE LISO MUROS 1:4 E=1.5CM o
52 | 6,18 (LINEAL) (SALPICADERO) ML 1,50 $ 13.398,00 N  20,097,00
BALDOSA CERAMICA PISO-PARED
53 | 14,2 |20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) | ML 1,50 $  40.788,00 1,50 5 61.182,00
(SALPICADERQ)
$
6 PINTURA 91.504,00
PINTURA EPOXICA (PINTURA | | . : = _
6,1 | 18,26 | o) oUETAS AMBAS CARAS) | M2 | 586 $  15.615,00 586 | $  91.504,00
| — - =

A Centro Administrative Municipal CAM, Cra 5 N. 4 — 25 Coidigo Postal 250810
'ﬁ' Teiefono 57 (1)856-5125 7 57 (1) 856-5243 ext. 320-327 G0O® @alcaldiadevillapinzon
&S www.villapinzon-cundinamarca.gov.co W8 gobierno@vilapin 2on-cundinamarca. aov. co

-
[

R




WA Republica ge Colombia
vYallfs Departamento de Cundinamarca
o Municipia de Villapinzon
Sacretaria de Gobierno y Desarrollo Institucional

- VALOR COSTO DIRECTO POR
UNIDAD $ 2.833.521,00
ADMINISTRACION 20% | $§ 566.704,00
IMPREVISTOS 5% .-$ 141.676,00
UTILIDAD 5% s 141._676,0_0 |
TOTAL A.LLU 30% $  850.056,00
- - TOTAL POR UNIDAD ¢ 3.683.577,00

| Este contrato esta enmarcado dentro del Plan de Desarrollo 2020-2024 “DE FRENTE CON LA GENTE"

_PLAN DE DESARROLI__O VILLAPINZON “DE FRENTE CON LA GENTE 2020-2024"

CONTRIBUCION i LINEA DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTION AMBIENTAL
A LAS METAS | ESTRATEGICA
DELPLANDE | PROGRAMA DE FRENTE CON LA GENTE por el mejoramiento y alternativas de vivienda
DESARROLLO META : 18 : Apoyar a las familias del Municipio en soluciones en mejoramiento y/o construccion
de vivienda a nivel rural

3. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
REQUERIDOS PARA SU EJECUCION, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISENO Y CONSTRUCCION, LOS
DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

| 3.1 OBJETO

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COCINAS PARA EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA,
EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SHVS-CDCVI-131-2022

3.2 ALCANCE

Con EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COCINAS PARA EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA, EN EL
MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SHVS-CDCVI-131-2022 se busca el mejoramiento de las condiciones de vida
de los habitantes de las viviendas a intervenir es de vital importancia para el Municipio ya que garantiza mejores condiciones de
habitabilidad y reduce el riesgo de problemdticas de saneamiento bésico, por lo que Como alternativa de solucién se definio el
mejoramiento de cocinas en las viviendas con la construccion de 22 mesones con estufa (eléctrica/gas o ecoeficiente), lavaplatos,
instalaciones hidraulicas y sanitarias. Mejoramientos de cocinas mesones con estufa a gas o eléctrica; Consiste en un mejoramiento de
vivienda de cocina existente en inadecuadas condiciones para la coccion y preparacién de alimentos, el mejoramiento se compone de
un mesén con estufa en acero inoxidable de 1.50x0.50. incluye llave, canastilla, tuberfas hidraulicas y sanitarias, junto con los accesorios
para el correcto funcionamiento del instrumento Instalado. Baldosa cerdmica piso-pared 20x20 calidad primera que actla como
salpicadero. La parte del saneamiento, la construccion de una trampa de grasas 60 X 60, con la tuberia, relleno y geotextil para el campo
de infiltracian. Las zonas urbanas se conectaran a la red sanitaria.

La obra objeto del contrato que se suscriba se ejecutard de conformidad con las actividades, especificaciones y demas exigencias
descritas en los estudios técnicos y documentos previos, Anexo 1 de _presupuesto, y su alcance serd EL MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA EN COCINAS PARA EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO SHVS-CDCVI-131-2022
3.2.1 Condiciones Técnicas Exigidas.

i N T iy
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Con la suscripcion de este contrato se pretende ejecutar las obras previstas para el EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COCINAS
PARA EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SHVS-
CDCVI-131-2022, atendiendo el contenido de las actividades de orden general y algunas de orden especifico, asi como las condiciones
generales de ejecucion en las que se enmarca el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SHVS-CDCVI-131-2022. Asi , las actividades que
se contemplan desarrollar, se relacionan con los capitulos de:

Preliminares

Estructura en concreto
Instalaciones hidrosanitarias
Instalacion red de gas
Dotacion meson

Pintura

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

Las especificaciones técnicas de construccion seran las que corresponden a lo establecido por el consultor responsable del disefio y que
estdn integradas en el capitulo de: presupuesto, memorias de cantidades de obra, analisis de precios unitarios, programa de trabajo y
especificaciones técnico-constructivas,

En este punto, se indica que en la etapa de construccion no se podran hacer modificaciones al diseio en ninguno de sus componentes,
sin solicitud anticipada y técnicamente justificada.

No obstante , por tratarse de Infraestructura para la produccién, comerdializacion y distribucion de productos alimenticios y ganaderos,

los proyectos deben ajustarse a lo previsto en el REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE -NSR-
10.

Por otra parte, El objeto a contratar debe cumplir con todas las normas y reglamentos; vigentes a nivei nacional, departamental y
municipal, relacionadas con el proceso de adecuacidn de obras de infraestructura.

3.2.2 Autorizaciones licencias y/o permisos requeridos para la ejecucion del contrato.

N/A
3:3, CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES UNIDAS — UNSPSC

Codigo [ Descripcion
72110 | 15 | 00 | Servicios de apoyo para la construccion
72| 10| 29 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones

72 | 10 | 33 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
72| 11| 10 | 00 | Servicios de construccién de unidades unifamiliares
72| 12 | 14 | 00 | Servicios de construccién de edificios publicos especializados
72| 15| 36 | 00 | Servicios de terminado interior, dotacién y remodelacion
81 | 10 | 15 | 00 | Ingenieria civil y arquitectura
3.4, IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
: SELECCION '
ufg;tfég“ PU‘;&E‘:‘%‘;:A) ABREVIADA SUBASTA INVERSA CONCURSO DE MERITOS
MENOR CUANTIA |
x |

I
3.5 Obligaciones del contratista.

3.5.1. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

————— —

: i . L
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Las obligaciones y productos especificos a desarrollar son las siguientes:

las actividades descritas en el presupuesto.
El contratista debera presentar informes mensuales en donde se incluya y detalle las actividades avance al contrato.

ol

adelantada, y debera comprender como minimo: _
o Las documentos deberdn presentarse en medio magnetico y fisico en original

que comprende el informe.

i

a tener en cuenta por las partes y el supervisor,

Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econdémicas, financieras y comerciales exigidas por el Municipio.
Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.

Mantener la reserva profesional sobre la informacién gue le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.

@ N o

de las actividades del contrato.

10. Mantener vigentes todas las garantfas que amparan el contrato en los términos del mismo.

11. El contratista deber& cumplir con todos los requerimientos legales para la transparencia del contrato.
12. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.

13. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente.

y Supervisor del Convenio.

1. Realizar el EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COCINAS PARA EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SHVS-CDCVI-131-2022, de acuerdo con

Y un informe al final, detallando las actividades realizadas. los cuales daran cuenta del cumplimiento de las actividades todo lo
cual se acompanara de los soportes que evidencien su cumplimiento. El informe tendra el caracter de documento publico y
como tal, su contenido se entiende amparado bajo la gravedad del juramento y serd el soporte que dé cuenta de la gestion

o Memoria fotografica de las actividades contractuales y complementarias realizadas por el contratista en el tiempo

Descripcion de las actividades realizadas con sus debidos soportes en caso de ser necesarios como, actas de reunion, y demas

El contratista debera reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione como derivacion

9. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos y estipulados por la supervision. |

14. Previo a la suscripcion del acta del inicio del contrato de obra se debera realizar una visita de obra a cada una de las viviendas
para verificar las condiciones de ejecucion del proyecto, a la visita debera asistir ademéas del municipio el Contratista de Obra,

3.5.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Dar cumpismiéﬁgal GE}_}'-e_th y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos.
Estar en permanente comunicacién con el interventor y/o supervisor del contrato,

@ ra

estipulado, excepto por fuerza mayor o caso fortuito.
observaciones o requerimientos que se realicen.
dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

por el contratante.

de 2002) que le corresponda.

Debera rendir informes al supervisor del contrato y/o a la veedurfa ciudadana en un plazo no superior a 2 dias habiles desde la
fecha de realizacion de la solicitud por parte del municipio, el interventor y/o de la veeduria ciudadana. El incumplimiento a esta
obligacién acarreara la imposicién de multas hasta del 10%, tantas como informacion deje de contestar dentro del plazo aqui
4 Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor y/o supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las
5. Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato
6 Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido
7 Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento
| a las normas de afiliacién y pago de sequridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el
personal que llegare a emplear en la ejecucidn del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera

demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789

8 Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asli como la producida a lo largo de la ejecucion del

| contato. SE—— | i i . S
] - ) L3
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9. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuande sea requerida por el
contratante.

10. - Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de
las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por
su culpa se produzca dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones
que del hecho se puedan predicar.

1. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera
mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es
idéneo y adecuado para que sea la base para la ejecucion de la obra contratada por la entidad.

3.5.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

Son obligaciones entre otras las siguientes:

L. Pagar al contratista el precio pactado en el contrato.

2. Ejercer la supervision del contrato realizando el seguimiento a las labores desarrolladas y expedir la certificacion de cumplimiento

. de las obligaciones pactadas en el contrato.

3. Poner a disposicion del contratista la informacién necesaria para efecto del cumplimiento del objeto contractual y las condiciones

pactadas, de forma directa, completa Yy oportuna y a través de los enlaces designados al inicio del contrato.

4. Asistir diligentemente al CONTRATISTA en el cumplimiento del objeto contractual, colaborando continuamente con &l
para el desarrollo del mismo.

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones e impedimentos en las labores del contratista,

3.6 CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

PLAZO DE El plazo para la ejecucién del contrato es de Tres (03) meses y/o hasta la terminacion del convenio, contados a
EJECUCION: partir de la firma del acta de inicio.
Dicho plazo no podra superar el plazo del convenio

LUGAR DE Todos los bienes y servicios a contratar deben ser suministrados en 22 hogares rurales seleccionados, ubicados
EJECUCION en el Municipio de Villapinzén - Cundinamarca.

LA ALCALDIA DE VILLAPINZON - CUNDINAMARCA cancelard en moneda legal colombiana a favor del |
CONTRATISTA el valor del contrato, de la sigulente manera, La Entidad pagara el contrato celebrado a precios
unitarios, sin formula de reajustes asi:

El valor del contrato de obra sera pagado asi: 1) un primer pago correspondiente al 50% del valor del contrato
cuando el avance real de la obra sea igual o mayor al 50%, 2) un segundo pago correspondiente al 50% del valor
del contrato una vez suscrita el acta de liquidacion del contrato de obra y del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

HVS-CDCVI-131-2022.,
FORMA DE S DCVI-131-2022

PAGO Para efectos de autorizar cada uno de los pagos que se determinen de acuerdo al andlisis realizado, deberd

acreditarse por parte del contratista que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda. Al igual estaran sujetos a los informes periédicos y final de supervision,

EL MUNICIPIO, efectuara las deducciones & que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en
la legislacion vigente sobre la materia y el CONTRATISTA pagara todos los impuestos, tasas y similares que se
deriven de la ejecucion del contrato. En todo caso, los pagos antes previstos estaran sujetos al Programa Anual |

: o W
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| de Caja (PAC), de la entidad. Estos se haran con cargo a la disponibilidad presupuésta[ gue se anexa al presente '

| estudio. =
ANTICIPO /
PAGO N/A
ANTICIPADO | - -
SUPERVISOR Y/ )
(8] | La administracion Municipal ejercera la supervision para controlar el cumplimiento del objeto contractual a través
INTERVENTORI | de la Secretaria de planeacion e infraestructura.
A
El presupuesto oficial estimado para la realizacion del contrato es OCHENTA Y UN MILLONES TREINTA Y OCHO
VALOR TOTAL MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($81.038.694), incluidos todos los impuestos que graven
la actividad, el cual se imputara con cargo al presupuesto de ingresos y gastos de a Alcaldia de Villapinzén -
Cundinamarca para la vigencia fiscal de 2023. ) )
El presupuesto que se encuentra inmerso dentro del presupuesto municipal de rentas y gastos 2023, de la
siguiente manera: o
Denominacion Valor a afectar
Rubro: 2.3 1 40 4001 1400 4001018 1801 2023258730009 34 $81.038.694
ggg;PLUESTO | Fue_'nte: 34_~_Excedentes Rec. del Departamento
TOTAL $81.038.694
| =
| Numero de certificado de disponibilidad presupuestal Fecha
H CDP No. 2023000286 29/03/2023

3.7 MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS

JurRiDICOS
LICITACION SELECCION . | CONCURSO DE CONTRATACION '
PUBLICA ABREVIADA | MERITOS DIRECTA

Por ser la Licitacién Plblica una modalidad de seleccion objetiva del contratista establecida coma regla general en el numeral 1 del
articulo 2 de la ley 1150 de 2007, previo andlisis realizado por la entidad para establecer la modalidad de seleccion para el objeto a
contratar, se determind que por las caracteristicas del mismo, no se encuentra una causal expresa que permita el uso de otra modalidad,
va sea seleccion abreviada, concurso de méritos, ni contratacion directa, por no configurarse en ninguna de las causales expresamente
sefialadas por 1a ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015. Ademas de las normas del cddigo civil colombiano, cadigo del comercio,
los decretos reglamentarios de la ley 1150 de 2007 y de la ley 80 de 1993.
Ademas:;

. Las hases de contratacion y sus adendas si las hubiere.

« Laley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, las normas comerciales y civiles vigentes que rijan las materias que aquella

o estos no regulen particularmente.

« Llaley 1150 de 2007

o FEl Decreto 1082 de 2015.

« Laley 716 de 2001, - Por la cual se expiden normas para ol saneamiento de la informacién contable en el sector publico y se

dictan otras disposiciones en materia tributaria. :

« Laley 734 de 2002. - Por la cual se expide el Cadigo Disciplinario Unico.
La Ley 789 de 2002. - Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la proteccion social y se modifican algunos
articulos del Codigo Sustantivo del Trabajo.
La Ley 816 de 2003. - Por medio de la cual se apoya la Industria Nacional a través de la Contratacion Publica.
La Ley 828 de 2003. - Por la cual se expiden normas para ol control de la evasion del Sistema de Seguridad Social.
La Ley 850 de 2003. - Por la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.
Ley 1474 de 2011 S S _ B
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«  Decreto ley 19 de 2012
¢ Todas las demas normas que el sean aplicables.

Seglin el caso, deberd sefalarse la forma de presentacion de |a propuesta econdmica a través de la plataforma Secop 11 y los elementos
a considerar para la formulacion de la misma y si ésta es objeto de ponderacion

El presente contrato se regira por el Estatuto General de Contratacién, en especial la Ley 80 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, la
Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, por las disposiciones pertinentes del Cadigo de Comercio, Codigo Civil y demas normas
concordantes. Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la ley colombiana, se presumen conocidas por
todos los proponentes.

Se dara aplicacion especial a los siguientes articulos del decreto 1082 de 2015.

ARTICULO 2.2.1.2.1.1.1. Presentacién de la oferta de manera dinamica mediante subasta inversa en los procesos de licitacion
publica. Las Entidades Estatales pueden utilizar el mecanismo de subasta inversa para la conformacion dinamica de las ofertas en la
licitacion. En este caso, la Entidad Estatal debe sefialar en los pliegos de condiciones las variables técnicas y econdmicas sobre las cuales
los oferentes pueden realizar la puja.

En la fecha sefialada en los pliegos de condiciones, los oferentes deben presentar los documentos que acrediten los requisitos habilitantes
requeridos por la Entidad Estatal. En el caso de una conformacion dindmica parcial de la oferta, a los documentos sefalados se
acompafara el componente de la oferta que no es abjeto de conformacion dindmica.

La Entidad Estatal dentro del plazo previsto en los pliegos de candiciones debe verificar el cumplimienta de ios requisitos habilitantes y
de las condiciones adicionales si hay lugar a ello para determinar los oferentes que pueden continuar en el proceso de seleccién. La
subasta inversa para la conformacion dindmica de la oferta debe realizarse con los oferentes habilitados, en la fecha y hora previstas
en los pliegos de condiciones.

En la subasta, los oferentes deben presentar su oferta inicial con las variables dinamicas, de conformidad con los pliegos de condiciones,
la cual puede ser mejorada con los Lances hasta la conformacién de la oferta definitiva.

Se tomara como definitiva la oferta inicial realizada por el oferente que no presente Lances en la subasta.
En ningun caso el precio serd la tnica variable sometida a conformacion dinamica.

La herramienta electronica usada para la subasta debe permitir que el oferente conozca su situacion respecto de los demds competidores
y Unicamente en relacion con el calculo del menor costo evaluado. Si la subasta recae Unicamente sobre algunas variables, las que no
admiten mejora deben haber sido previamente evaluadas y alimentadas en el sistema, de manera que este pueda ante cualguier Lance
efectuar el calculo automatico del menor costo evaluado.,

De lo acontecido en la subasta, se levantard un acta donde se dejarén todas las constancias def caso.

4. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

La Entidad calificard las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

| OFERTA ECONOMICA 500
| CAPACIDAD ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 100

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, AIU Y LISTAS DE INSUMOS L 100
| PROGRAMA DE TRABAJO g 200

- — —————e e
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APOYO A LA GENERACION DE EMPLEO MANO DE OBRA LOCAL | 50 |
INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL T 50
1.000
Toml PUNTOS.

4.1.  OFERTA ECONOMICA

Para la calificacién por este factor se tendrd en cuenta el valor total indicado en la propuesta econdmica o el obtenido de la correccion

aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el sobre (archivo digital) 2 y firmada.

El valor de la propuesta econdmica debe ser presentado en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos para
la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente Proceso, los Riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, e Proponente acepta que estaran a su cargo todos los-impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deberan tener en cuenta que la ejecucion del
Contrato se regira integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus calculos economicos deben incluir todos
los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales como asumir los riesgos
previstos en dichos documentos.

El desglose de los Andlisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es tnicamente de referencia, constituye una guia para la
preparacion de la Oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacién de estos Andlisis de Precios Unitarios y el precio de
estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 — Cronograma
para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar,

4.1.1. AlU
El Proponente debera calcular un AIU que contenga todos los costos de admiinistracion en los que incurre la organizacion del constructor

para poder desarrollar la administracion, los imprevistos y la utilidad o beneficio econémico que pretende percibir por la ejecucién del
trabajo.

El valor del ATU deberd ser expresado en porcentaje (%) y deberd consignario y discriminario en la propuesta econémica.

Cuando el Proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%).

El parcentaje del A.LU. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.LU establecido en el Formulario
1— Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, €l Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de 1a A, de
laly de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1- Formulario de
Presupuesto Oficial.

Los componentes internos de la administracién (A) deberan ser presentados por el adjudicatario del presefite|Proceso de Contratacion
en la oportunidad establecica en el numeral 8.1. )

| 4.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:
A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error que surja de un calculo
meramente aritmético cuando la operacion ha sido erroneamente realizada.
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B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta economica de las
operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, asf: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
punto cinco (0.5) se aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccién decimal del peso sea
inferior a punto cinco (0.5) se aproximaré por defecto al nimero entero.

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.

4.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecucion del contrate, de acuerdo con
la informacion recogida durante la etapa de planeacién y particularmente durante el Estudio del Sector, |a Entidad debera aplicar el
procesa descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los pardmetros definidos en la Guia para @l manejo de ofertas
artificialmente bajas en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente.

4.1.4. DETERMINACION DEL METODO PARA LA PONDERACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la Eroiuesta econdmica de acuerdo con las siguientes alternativas:

| Mediana con valor
absoluto
Media geométrica
Media aritmética
1 baja
| Menor Valor

Bl WO =

Para determinar el método de ponderacidn, la Entidad tomaré los centaves dela Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM),
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).
El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion la Entidad Iniciard respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al informe
de evaluacion. Acto seguido, la Entidad abrird los sobres de las ofertas economicas y definira el método de ponderacion de las propuestas
de acuerdo con la TRM que rija al dia habil siguiente.

En el evento que la Entidad no agote la actividad prevista en la primera parte del parrafo anterior y deba suspender la audiencia, se
tendré como método de ponderacién el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre
(archivo digital).

En cualquiera de los supuestos sefialados, la Entidad debe agotar la apertura de los sobres econémicos y la definicion del método de
ponderacion en un mismo dia. Igualmente, el método definido el dia de la apertura del sobre econémico seguira rigiendo aun cuando
la Entidad deba suspender la audiencia.

La TRM que la Entidad utilizara para determinar el método de ponderacién serd la que rija el sequndo dia habil después del cierre del
proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de |a tarde del dia habil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso.

De esta manera una audiencia iniciada antes que se publique la TRM que rige al dia habil siguiente, podra desarrollarse totalmente si
ese mismo dia se abre el sobre econémico usando la TRM que publica la Superintendencia Financiera que rija al dia habil siguiente,

| El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inciusiire) Numero i Mé&ﬁ)'__—_ -
De 0.00 a 0.24 1 . Mediana con valor ab_solpto i
De 0.25a 0.49 2 Media geometrica
De 0.50 2 0.74 3 Media aritmética baja
L De 0.75 a 0.99 4 Menor valor
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En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas se aplicaran con
las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.
Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta economica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se entenderd por mediana de
un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene mediante la aplicacién del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores
de las propuestas habiles de manera descendente. Si el niimero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el
numero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.
Me = Medinna(Vy; Vaei; Vi)

Donde:

« V. Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas i

o m: Es el nimero total de propuestas econdémicas vélidas recibidas por la Entidad Estatal.

« Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
Bajo este método la Entidad asignara puntaje asi:

T Si el namero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la propuesta que se encuentre
en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente formula:

Puntaje = H1 - MI}* 70]

Me
Donde:
«  Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.
« 1 Eselvalor total corregido de cada una de las propuestas "i".

II. 5 el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asigna‘l% el méaximo puntaje a la propuesta que se encuentre
inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, seutiliza la siguiente formula

Puntaje = [{l = lMI} * 70.]

Vige
Donde:
o Vy.: Es el valor de la propuesta econémica valida inmediatamente por debajo de la mediana.

+ ¥ Esel valor total corregido de cada una de las propuestas s

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas héjaltes para el respectivo factor de calificacion para asignar el
puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: i

MG = Vs Vy= Vi * c* Wy
Donde:
e MG: Es la media geométrica de los tres menores valores.
e VI1:Es el valor e una propuesta habilitada.
e Vn: Es el valor de |a propuesta n habilitada.
« 0 Lacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacién de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente; se asignara el maximo puntaje al valor de la propuesta que
se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente.
Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:
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” PP |M6—v,|)
untaje = » __MG_

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un niimero negativo, se asignara 0,0 puntos.
C. Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmetico entre la

calificacion economica.

ANl )
X = (_mmz_"'@

Donde:
* Vi Es el valor total corregido de la propuesta vélida més baja.
X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econémicas validas.

L]
Xy: Es la media aritmética baja.

La Entidad procederd a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Xﬁ - V{ - = .
T+l 1- T Para valores menores o iguales a X,

Puntaje = §

X —V, |\
70 % (1 - (]—B=—)) Para valores mayores a X,

|
S

Donde:
* Xy Es la media aritmética baja.

* Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "j".

D. Menor Valor

La Entidad otorgara el méaximo puntaje a la oferta econémica habil para calificacion economica de menor valor.
Vinin = Minimo (Va; Va.. s Vi)

Donde:

* Vi Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i”.

m: Es el nimero total de propuestas econdmicas validas recibidas por la Entidad Estatal.
Vinia® Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.

L]
La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con Ia siguiente formula:

70+
Puntaje = R
Vi

Donde:
*  Viun: Es el valor total corregido de la propuesta vélida mas baja.
Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas "i”,

4.2 FACTOR DE CALIDAD

propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas habiles para

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:
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_ CAPACIDAD ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 100

ANALISIS DF PRECIOS UNITARIOS, AIU ¥ LISTAS DE INSUMOS 100
 PROGRAMA DE TRABAJO 200

APOYO A LA GENERACION DE EMPLEO MANO DE OBRA LOCAL 50

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 50
Total 500 PUNTOS |

« CAPACIDAD ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO (Hasta 100 Puntos)

La oferta técnica (calidad del equipo de trabajo) tiene un puntaje de hasta de CIEN (100) puntos, y se calculara de acuerdo con los
siguientes criterios

CRITERIO - REQUISITO A EVALUAR PUNTAJE .
Experiencia adicional | Que cada profesional acredite un (01) contrato adicional a los presentados
| del Director y anteriormente, que corresponda a Mejoramiento de vivienda director o
Residente residente de obra 100 puntos |

Total, equipo de trabajo maximo 100 Puntos
«  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, AIU Y LISTAS DE INSUMOS (hasta 100 Puntos)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) (40 puntos)
Para la elaboracion de los analisis de precios unitarios se deben tener en cuénta las siguientes definiciones:

DETALLE: Hace referencia a la inclusién en el APU de los elementos constitutivos del mismo. Deberd en todos los casos incluir los
siguientes componentes principales: Materiales, Equipo y Herramientas, Mano de Obra y Transporte especificando para cada uno de
ellos |a unidad, valor unitario, rendimientos, la cantidad y el valor total.

CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender facilmente; que incluya los elementos que verdaderamente requiera el analisis y
sus operaciones aritmeticas sean correctas.

CONSISTENCIA: En los APU donde se incluyan materiales basicos como por ejemplo arena, grava, hierro, etc., estos deberan tener el
mismo costo presentado en la lista de materiales, combustibles y en el caso de los equipos y herramientas, con el listado basico de
equipos. En general, los costos indicados en las listas basicas de precios de materiales, equipos, jornales, composicion de cuadrillas y
costos indirectos, deberdn ser consistentes con los utilizados en las APU,

Se considerard inconsistente el item o APU cuyos valores de materiales, equipos, herramienta, mano de obra y transporte no esten
debidamente soportados en |os Listados Bésicos y el APU no cumpla con alguna de las definiciones anteriormente mencionadas.

«  CALCULO DEL PORCENTAJE DE AIU (ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES) (30 puntos)
Diligenciado de conformidad a lo solicitado. Debera contener todos los costos de administracion, en los que incurre |2 organizacion del

proponente para ofertar y desarrollar el objeto del contrato, los imprevistos del contrato y la utilidad que pretende recibir por la ejecucion
del proyecto.
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Dentro de la composicion de los costos de administracion serd obligacion del proponente incluir y discriminar dentro de su andlisis los ]|
siguientes aspectos:

a. Costos de manejo socio ambiental del proyecto.

Costos de movilizacién, montaje de campamentos, oficinas, almacén, servicios sanitarios, y demas instalaciones provisionales,
vallas, sefalizacion de seguridad, celaduria, y demds asuntos afines.

Costo de servicios publicos durante el transcurso de la obra,

Costo de transportes no incluidos en los costos directos,

Pdlizas, timbres, ,publicacién, impuestos, y demds gastos afines que apliquen a la legalizacion del contrato.

Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos y otras, requeridas para verificar el
cumplimiento de las normas técnicas y cédigos vigentes.

Personal requerido para ejercer labores de control de nivelaciones, replanteos, etc.

Personal para la administracion y direccién de la obra.

Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de acuerdo cor la Ley.

Elaboracién de planos finales de obra, manuales, etc.

Impuestos, tasas y contribuciones para contratos de obra.

Los demas que considere necesarios el proponente.

&

~eap
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Cualquier inconsistencia en el analisis del factor de Administracion, Imprevistos y utilidad, determinara el rechazo de la propuesta. El
porcentaje maximo admitido para la presentacion de propuestas sera de 33%. Para efectos de la conformacion del porcentaje AIU, la
administracion considera como factor multiplicador méximo 2.2

»  LISTA DE PRECIOS BASICOS DE MATERIALES (10 puritos)

Se debera incluir una lista de todos los materiales que suministre el contratista, Indicando para cada material la descripcién, unidad de
medida, valor unitario y cantidad total a utilizar, Los valores, unidades de medida y cantidad utilizadas en este listado deberan coincidir
con los que se empleen en el componente de materiales de los APL.

*  LISTA DE PRECIOS BASICOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA) (10 puntos)

Debera presentar la lista de jornales del personal que utilice en sus andlisis de precios unitarios y en el analisis de costos indirectos.
Debera especificar el cargo, el jornal bésico y el jornal incluyendo el factor de prestaciones sociales, de acuerdo cor las obligaciones de
Ley.

Para el personal administrativo debera incluirse la informacion con el porcentaje de tiempo que cada uno de ellos dedicard a la obra.

* LISTA DE PRECIOS BASICOS DE EQUIPOS Y TRANSPORTE (10 puntos)

Se debera incluir una lista de todos los equipos y transporte que suministre el contratista, indicando para cada uno la descripcién,
especificacion o capacidad, unidad de medida y valor unitario, Los valores y unidades de medida utilizados en este listado deberan
coincidir con los que se empleen en el componente de equipos de los APU.

*« PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO (Hasta 200 Puntos)

Este documento debe presentarse con la relacién e identificacién de cada uno de sus componentes, teniendo en cuenta, que, si adolece
de inconsistencias o no se cumple con alguno de ellos, se afecta el cumplimiento de este requisito, y la ponderacion del oferente por
este concepto.

El documento de Programa general de trabajo, esta comprendido por los componentes que se describen a continuacion:
1. Programa de trabajo.

| 2. Cuadro de rendimientos y duracion de actividades. : - J
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[3. Sistera de ruta critica (RED) CPM/PERT O LPU.
4. Flujo de fondos.
5. Diagrama de Gantt de personal

Programa de trabajo (40 puntos)
Dicho programa establecera cada una de las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.
El programa de trabajo debera elaborarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a) Debera elaborarse utilizando software para programacion de proyectos Microsoft Project, Primavera o similar.

b) Deberd definirse un programa de construccién acorde con los planes y disefios, las especificaciones de construccion, el

proceso constructivo técnicamente viable, los recursos a utilizar (equipes y personal), los rendimientos de los recursos presentados en
los andlisis unitarios, las cantidades de obra y el plazo establecido en el presente proceso.

c) El programa debe ser estructurado por capitulos y en cada capitulo, por actividades o ftems, sin embargo, todos los capitulos deben
integrarse en un Gnico programa general. Se deberdn plantear claramente las fechas de entrega de cada uno de los capitulos.

d) El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al plazo de ejecucion de las obras. El Diagrama Gantt debera contener la
siguiente informacion: ldentificacion y nombre de la actividad, duracion en dias enteros, holgura total, fechas tempranas y tardias (de
iniciacion y terminacion), las actividades predecesoras y las actividades sucesoras. Debe sefialarse claramente las actividades criticas.
El programa debera presentarse en dias no calendario como valor "absoluto" (PorEj.:20dias, 30 dias) para cada tarea. El no cumplimiento
de este requisito dara lugar a que la oferta obtenga una calificacidn de cero (0) puntos por este criterio evaluativo.

Se deben precisar las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamafio de impresion que permita facilimente la lectura.
Para efectos de la programacién se entendera que la duracion total sera determinada por la diferencia entre la iniciacion temprana y 1a
terminacion tardfa. '

Cuadro de rendimientos y duracién de actividades: (40 puntos) o
para el anexo "Cuadro de Rendimientos y Duracion de Actividades o Tareas", la duracién de cada tarea o actividad sera el resultado
matematico obtenido entre la columna cantidad (dimension) y rendimiento de la cuadrilla utilizada (dimension/dia) y el nimero de
cuadrillas utilizadas para cada actividad.
Para obtener la duracién en dias con numeros enteros, se aproximaran los decimales al digito inmediatamente superior cuando es mayor
o igual a 0.5, y al digito inferior cuando es menor de 0.5, a excepcidn de las actividades que tienen menos de un (1) dia de duracion.
Se debe mostrar la conformacion de cada tarea y los ftems que la componen, incluyendo la totalidad de las cantidades de los pliegos de
condiciones con el resultado de las duraciones de los ftems de cada tarea, se establecera la duracién final de la tarea o actividad. La
falta de esta informacion (Duracién de la Tarea), sera(n) sancionada(s) la(s) tarea(s) como inconsistencia(s).

SISTEMA DE RUTA CRITICA CPM/PERT O LPU: (40 puntos)

El proponente debera presentar la progra macion de los trabajos salicitados—-m@i?ﬂté &l sistema de la ruta critica CPM/PERT o del sistema
de ruta critica LPU. .
La red de programacion consta de |as actividades detalladas para la construccion a que se refieren los preséntes pliegos de condiciones
los cuales deben ser concordantes con el anexo de programacién CPM o LPU, -t
No se aceptara otro tipo de programacion (Red) que no sea el Sistema que aparece en el Anexo (CPM) y en el anexo (LPU). El Sistema
de Programacion de Obra CPM/PERT que debe utilizar el proponente, €sun modelo direccional, el NO-CUMPLIMIENTO de esta condicion
dar4 lugar a ser considerado como inconsistencia.
E| sistema de programacion LPU es un modelo posicional, & NO-CUMPLIMIENTO de esta condicion dara lugar a ser considerado como
inconsistencia

- FLUJO DE FONDOS: (40 puntos)

R —— et A e
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informe se debe presentar la inversion mensual, parcial y acumulada, el porcentaje parcial mensus y el acumdlade y el valor mensual
€n costo directo, este fiujo de caja sera obtenido de la proyeccién en el aplicative escogido y debera coincidir al peso can el presupuesto
general del proyecto, para poder ser calificado. El Flujo de Fondos debe basarse en los pagos mensuales (corte de obra ejecutada), que
le hard |a entidad al proponente y no son los gastos en los que incurra el proponente para la ejecucion de la obra. El Flujo de Fondos
contemplara los Costos Directos por Tarea o Actividad; los Costos Indirectos y el IVA si hubiere |ugar, solo se incluirdn una vez se hayan
sumado los valores de las tareas.

- DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL: (40 puntos)

Para evitar que los oferentes acomoden los rendimientos, se solicita el Gantt de personal, teniendo en cuenta los cuadros de rendimientos
y el diagrama de Gantt.
La no presentacion del diagrama de Gantt de personal o del flujo de personal por tareas dard lugar a ser considerado como inconsistencia.

Generacion del Empleo Local (50 PUNTOS)

Se asignara Cincuenta (50) puntos al oferente que oferte para la eiecucidn del proyecto empleara mano de obra residente en el municipio
de Villapinzon - Cundinamarca, Para estos puntos se deberd cumplir con minimo cuatro (4) personas adicionales a las requeridas como
requisito habilitante, para lo cual se deberan adjuntar los siguientes documentos: Copia cédula de ciudadania, Certificado de residencia

con fecha de expedicion no mayor a 30 dias, expedido por la Secretaria de Gobierno y Carta de compromiso de |a persona ofrecida.

En el evento que no allegue el nimero de personas requerido tendrd cero puntos.
4.3, APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 50 PUNTOS
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: (i) servicios nacionales o con trato nacional o por (ii) la

incorporacidn de servicios colombianos. La Entidad en ningln caso otorgara simultéaneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con
trato nacional y por (ii) incorporacién de servicios colombianos. X

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la Entidad no asignara puntaje por Bienes Nacionales,
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en Ia Siguiente tabla;

Concepto

Promocion de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional

Incorporacion  de  componente
nacional en servicios extranjeros

4.3.1  PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Puntaje

La Entidad asignaré hasta diez (10) puntos a la oferta de: (1) Servicios Nacionales o (ii) con Trato Nacional.
Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar: —

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto
contractual de conformidad con la ley.

C.  Persona juridica constituida en Colombia: el Certificado de existencia y representacién legal emitido por las Camaras de
Comercio.

Para que el Proponente extranjero obtenga puntaje por Trato Nacional debe acreditar que los servicios son onginaros de los Estados
mencionados en la Seccion de Acuerdos Comerciales aplicables al presente Proceso de Contratacion, informacian que se acreditara con
los documentos que aporte el Proponente extranjero para acreditar su domicilio.

B
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Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el Proponente nacional o extranjero con trato nacional no deben
presentar el Formato 9 - Puntaje de industria Nacional. Unicamente deberan presentar los documentos sefialados en esta seccion.

El Proponente podra subsanar la falta de presentacion de la cédula de ciudadania, la falta de certificado de existencia y representacion
legal o su presentacion con fecha de expedicién mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de
Contratacion para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurfdica; no obstante, no podra subsanar estas circunstancias para la

asignacion del puntaje por Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignara diez (10) puntas a un Proponente Plural cuando todos sus integrantes cumplan con las anteriores condiciones.
Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las condiciones descritas no obtendra puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional.

432 INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL CON SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad asignard el puntaje descrito en la siguiente tabla a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que incorporen
el porcentaje de personal calificado colombiano como se describe a continuacion: ‘

| Del 0% al 80 % del personal calificado incorporado al Contrato es colombiano

Mas del 80% hasta el 85% del personal calificado incorporado al Contrato es ‘
L colombiano
| Mas el 85% hasta el 90% del personal calificado incorporado al Contrato es ‘
, - colombiano 4
| Mas del 90% del personal calificado incorporado al Contrato es colombiano 5 ‘

Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un titulo universitario otorgado por una institucion de educacion superior,
conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer determinada profesion.

Para recibir el puntaje por incorporacion de componente colombiano, el representante legal o apoderado del Proponente debe diligenciar
el Formato 9 — Puntaje de Industria Nacional. en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de personal ofrecido y ‘
su compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del Proceso. -

La Entidad Gnicamente otorgard el puntaje por promocién de la incorporacién de componente nacional cuando el Proponente que
presente el Formato 9 — puntaje de Industria Nacional. no haya recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional.

El Formato @ — Puntaje de Industria Nacional. tnicamente debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato
Nacional que opten por incorporar personal calificade. En el evento que un Proponente nacional o extranjero con trato nacional lo
presente, No serd una razon para no otorgar el puntaje de promocion de,ser-xﬁde;}jadﬂhales o con trato nacional.

Los Proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjares '@-derech‘o a trato nacional e integrantes extranjeros

sin derecho a trato nacional podran optar por Incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las reglas
definidas en este numeral.

En caso de no efectuar ningln ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
4.4, CRITERIOS DE DESEMPATE ‘

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de ‘

los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso los

compromisos internacionales vigentes: J
. ==
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‘ | Preferir la oferta de servicios nacionales frente a Ia oferta de servicios extranjeros. El Proponente acreditard el origen de los
servicios con los documentos sefialados en la seccidn del Pliego de Condiciones. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos
los integrantes deberan acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones sefialadas en la ley,

Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizard en los términos del articulo 1 de |a Ley 1232 de
2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicion de mujer cabeza de familia y la cesacion de
esta se adquirira desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaracién debe tener
una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratacion.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditard esta condicién de conformidad
con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera
una medida de proteccion expedida por la autoridad competente. En virtud del articulo 16 de Ia Ley 1257 de 2008 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de proteccion la debe Impartir el comisario de familia del lugar donde
ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, ¢ la autoridad indigena en los casos de
violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferird a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o
mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara
.| el «<Formato 11A - Participacién mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona
juridica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuota parte de la persona juridica estad constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, debera acreditar Ia condicion indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando
los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores,

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de
las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral,

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 6 de |3 Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere qgue el
titular de la informacién, como es el caso de las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, diligencie el “Formato 12 — Autorizacion
para el tratamiento de datos personales” como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley gue por lo menos el diez
por ciento (10 %) de su némina esta en condicién de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de |a Ley 361 de 1997 o la norma
que lo modifique, aclare, adicione 0 sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan
sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion o desde
el momento de la constitucién de la persona jur f

mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo cual deberd diligenciar el “Formato 11
B — Vinculacion de personas en condicion de discapacidad”, Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la
noémina corresponda a un nimero cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 0 9 debers realizarse la aproximacion decimal al
numero entero siguiente.

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Union Temporal, el integrante del Proponente que acredite que el diez por ciento
(10 %) de su noémina esta en condicion de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Consorcio o en la Unidn temporal y aportar minimo el veinticinco por ciento
(25 %) de la experiencia general habilitante.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata este numeral se acreditard con el certificado de aportes a seguridad
. social del dltimo afo o del tiempo de su constitucion cuando su conformacién sea inferior a un (1) afio. en el que se demuestren
| los pagos realizados por el empleador.

| Preferir la propuesta presentada por ¢l oferente que acredite |a vinculacion en mayor proporcion de personas mayores que no
sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia Y que hayan cumplido el requisito de edad de pension

‘ | establecido en la ley, para lo cual la persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segln
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corresponda, diligenciara el “Formato 11 C — Vinculacion de personas mayores y no beneficiarias de la pension de vejez, familiar ‘
o sobrevivencia — (Empleador — proponente)”, mediante la cual certificara bajo la gravedad de juramento las persanas vinculadas

en su némina y el nimero de trabajadores mayores de edad que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar 0 de ‘
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se tendra en cuenta la vinculacion de aquellas personas | ‘
mayores que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un ‘
(1) afio contado a partir de |a fecha del clerre del Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucian inferior a un (1) ano se ‘
tendréd en cuenta a aguellos que hayan astado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. ‘ ‘

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de aportes a seguridad ‘
social del (ltimo afio o del tiempo de constitucién de la persona juridica en caso de que la constitucién sea inferior a un (1) afio, ‘
en el que se demuestren |0s pagos realizados por el empleador. ‘
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato 11 C— Vinculacion de personas mayores y ‘
no beneficiaria de pension de vejez, familiar o sobrevivencia ~ (Empleador = Proponente)”, mediante el cual certifique el nimero ‘
de trabajadaores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez, famillar o de sobrevivencia y ‘
que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en Ia ley, de todos los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. ‘
Las personas enunciadas anteriormente podrén estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. ‘ ‘

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada uno de los trabajadores que |
cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciaré el “Formato 11 C — Vinculacién de personas mayores y no beneficiaria de |
pension de vejez, familiar © sobrevivencia (Trabajador)”, mediante el cual certifica bajo 1a gravedad de juramento que no s ‘
beneficiario de pension de vejez, familiar sobrevivencia y cumple la edad de pensién, ademas, se debera allegar el documento ‘
de identificacién del trabajador que lo firma.

La mayor proporcian se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que
se preferira al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporcion se definira con
la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. ‘

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por lo ‘ ‘
menos el diez por ciento (10 %) de su némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom |
o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o €l revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el “Formato ‘
11 D - Vinculacién de poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas” mediante el cual certifica ‘
las personas vinculadas a su némina y el nimero de identificacion v el nombre de las personas que pertenecen a la poblacion ‘
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendré en cuenta la vinculacion de aquellas personas |
que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del Proceso ‘
de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afo, se tendré en cuenta a aquellos gue hayan estado vinculados

desde el momento de constitucién de la persona juridica. | |

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acr_edltaré con el certificado de aportes a seguridad ‘
social del tiltimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacién es inferior a un (1) afio, en el que se demuestren
‘ los pagos realizados por al empleador.

Ademas, debera aportar la copla de I certificacion: expedida pot el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador ‘
pertenece a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos dél Decreto Ley 2893
de 2011, o la norma que lo madifique, sustituya 0 complemente. g

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas”, mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %)
del total de la némina de sus integrantes pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom 0
gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural.
Las personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberd aportar 1a |
copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenguera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma gue | |

| lo modifique, sustituya o complemente. e

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el “Formato 11 D —Vinculacién de poblacion indigena, l

T = . o T
A Centro Administrativo Municipal CAM. Cra 5N, 4= 25 Codigo Fostal 250810 lﬂ‘ﬁ“‘ ® e
B 7eiefono 57 (18 I 1) 856-5243 ext. 320-323 COI@ @alcaldiadeviliapinzon —c s\l i
{ = F) . ’ . \ 1 - g
&8 v villapinzon-cundinamarca. gav.co 8B gobierno@viliapinzon-cundinamarca. gov.co 1 ™

e .|




' Republica de Colombia

&g, i . .

’ , / a Departamento de Cundmamarca
k—‘-—‘ Municipio de Villapinzon
Secrataria de Gobierno v Desarroiio Institucional

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contiener datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacién de estos, como es el caso de las perscnas que pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el “"Formato 12- Autorizacion para el tratamiento de datos personales” como requisito
para el otorgamiento del criterio de desempate.

Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion para lo cual presentard copia de alguno
de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para
la Paz, i) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas de
forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del documento
de identificacion de la persona en proceso de reintegracién o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciaran el “Formato
11 E- Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion (personas juridicas)”, por medio del
cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas
partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, deber aportar
alguno de los certificados del inciso anterior y, los documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en proceso
de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferird la oferta cuando todos los integrantes sean personas en procesoc de
reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero; o personas juridicas donde mas del
cincuenta por ciento (50%) de la composicion accionaria o0 cuotas partes esté constituida por personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual, el representante legal, o el revisor fiscal, si estén obligados a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad
del juramento, el “Formato 11 E - Participacién mayoritaria de Personas en proceso de reincorporacion (persona juridica integrante
del Proponente Plural)”, junto con los documentos de identificacién de cada una de las personas en proceso de reincorporacion.
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacién o reintegracion, diligencien el “Formato 12 -
Autorizacion para el tratamiento de datos personales” como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales:

a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/0 una persona en procesc de reincorporacion o
reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el

inciso 1 del numeral 6; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de

familia y/o personas en proceso de reincorporacion o r¢

segln corresponda, diligenciard el “Formato 11 F — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/O personas

integracion, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,

€n proceso de reincorporacién o reintegracién (persona
Juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de

s juridicas)”, mediante el cual certifica, bajo la gravedad de
la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica

estd constituida por madres cabeza de familia y/op
debera acreditar la condicidn indicada de cada una d
de familia y/o personas en proceso de reincorporaci

ersonas en proceso de reincorporacién y/o reintegracion. Ademas,
e las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza
on y/o reintegracion, aportando los documentos de cada uno de ellos,

de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por

ciento (25 %) en el Proponente Plural,

b) El integrante del Proponente Plural debe aportar min
acreditada en la oferta.
¢) En relacion con el integrante del literal a) ni la madre

reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas

accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural,
manifestara diligenciando el “Formato 11 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en

proceso de reincorporacion y/o reintegracién”.

imo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general

cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporacion o
socios o representantes legales podran ser empleados, socios o
para lo cual el integrante de que trata el literal a) lo
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacién, como es el caso de las personas en
proceso de reincorporacion y/o reintegracién, diligencien el “Formato 12- Autorizacion para el tratamiento de datos personales”
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditacién del tamafio empresarial se efectuara diligenciando el “Formato 11 G —
Acreditacion Mipyme®, mediante el cual se certifique, bajo la gravedad de juramento que la Mipyme tiene el tamafio empresarial
establecida de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o
complementen,

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportara el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico en que el
empate se presente entre cooperativas 0 asociaciones mutuales que tengan el tamafo empresarial de grandes empresas junto
con micro, pequefias o medianas, se preferira Ia oferta de'las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios
de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequeiias o medianas. .

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones
sefialadas en los incisos anteriores de este numeral, En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados (inicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, que sean micro, peguefnas o medianas.

preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias empresas, cooperativas
o0 asociaciones mutuales. @
La condicién de micro o pequeiia empresa se verificara en los términos del parégrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015, esto es, la acreditacion del tamafio empresarial se efectuard diligenciando el “Formato 11 G — Acreditacién Mipyme”,
mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condicién de micro o pequefia empresa de conformidad con la Ley 590
de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, 0 las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion legal expedido por
la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en gue el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos
integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que l0s integrantes tengan la calidad de micro, pequefias 0 medianas, se preferira la oferta de aquellos
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los

criterios de clasificacion empresartal definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, que sean micro, pequerias o medianas. !

Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacion contable con
corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por |0 menos el veinticinco por clento (25 %) del total de sus pagas fueron realizados
a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior,
para lo cual el proponente persona natural y contador ptiblico, o el representante legal de la persona juridica y contador publico,
seglin corresponda, diligenciara el "Formato 11 H- Pagos realizados a Mipymes, cooperativas 0 asociaciones mutuales”,

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:
(a) Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de por lo menos

el veinticinco por cienta (25 %), para lo cual se presentara el documento de conformacién del Proponente Plural v, ademas,
ese integrante acredite la condicion de Mipyme, cooperativa 0 asociacion mutual en los términos del numeral 8,
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(b) La Mipyme, cooperativa o asociacidn mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 Y) de la experiencia general
acreditada en la oferta; y

(c) Ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios
0 accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestara diligenciando el
“Formato 11 G — Acreditacion Mipyme”.

| En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores,
cuyos integrantes estén conformados (nicamente por cooperativas ¥ asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferird la oferta de
aquellos proponentes plurales en los cudles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla
con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequenas o medianas.

Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento
Mipymes, para lo cual se presentar el certificado de existencia y representacion legal en el que conste el cumplimiento de los
requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya, Asimismo, acreditard la condicién de
Mipymes en los términos del numeral 8.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones sefialadas
en los incisos anteriores de este numeral.

Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste al empate;

a) La Entidad Estatal ordenard a los Proponentes empatados en orden alfabético segln el nombre de |a persona natural,
la persona juridica o el Proponente Plural. Una vez ordenados, le asigna un nimero entero a cada uno de estos de
forma ascendente, de tal manera que al primero de |a lista le corresponda el nimero 1.

b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar |a parte entera (nmeros a la izquierda de la coma decimal) de la TRM
que rigi¢ el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el nimero total de
proveedores en empate, para posteriormente tomar su residl@.:.y utilizarlo en la seleccion final.

€) Realizados estos célculos, la Entidad Estatal seleccionars a aquel Proponente que presente coincidencia entre el
nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente con el
mayor numero asignado.

Nota 1. Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente extranjero, cuyo pais de origen tenga Acuerdo Comercial
con Colombia o Trato Nacional por reciprocidad, no se aplicaran los criterios de desempate de los numerales 8,9, 10y11,

5. REQUISITOS HABILITANTES

5.1. Regquisitos juridicos habilitantes
i CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

| | La carta de presentacion de la propuesta se diligenciara y sera firmada por el proponente. Si la propuesta es presentada por una
| persona juridica, en union temporal o consorcio, debera venir suscrita por el representante legal, debidamente facultado en los

terminos de ley. Cuando el proponente sea una persona extranjera, la propuesta sera abonada por un profesional nacional colombiano
‘ debidamente matriculado en el pais conforme a las normas vigentes, El documento debe presentarse en original y firmado.

i CERTIFICADO DE INSCRIPCION, CLASIFICACION Y CALIFICACION - RUP.IDENTIFICADOR DEL BIEN Y/O
SERVICIO: Para efectos de la evaluacién se tendra en cuenta lo siguiente:

La fecha de expedicién del certificado debe ser no mayor a treinta (30) dias calendario anterior a la fecha de cierre del presente
proceso. La inscripcion en el Registro Unico de Proponentes deberd estar vigente y en firme a més tardar el dia anterior a la realizacion
de la adjudicacion; en caso que la Inscripcion en el Registro Unico de Proponentes no se encuentre vigente y en firme el dia anterior
a la realizacion de la adjudicacion, la propuesta sera RECHAZADA.

La inscripcion, clasificacion y calificacion del identificador del bien y/o servicios exigidos para la Convocatoria, no se podra acreditar
después de la fecha de cierre, de acuerdo con el decreto 1082 de 2015.
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Los proponentes ya sean individuales o en consorcio o unién temporal, deben estar inscritos en el registro Unico de proponentes y
vigente y el Certificado de Inscripcion, Clasificacion y Calificacion en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio
debera haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta. En el
caso de que el proponente sea persona natural o juridica, promesa de sociedad futura, consorcios 0 uniones temporales, deberan
presentar el respectivo Certificado de Registro, Clasificacion y Calificacion en el RUP, Los proponentes deben estar inscritos bajo el
decreto 1082 de 2015, el RUP debe estar vigente y en firme, y en caso de consorcios o uniones temporales, entre todos 0s integrantes
deben tener cumplir con los codigos exigidos.
Caédigo | Descripcion

| 72|10 15| 00 | Servicios de apoyo para la construccion

72 | 10| 29 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparacién de instalaciones
72110 | 33 | 00 | Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura
72 | 11| 10 | 00 | Servicios de construccion de unidades unifamiliares
72 | 12| 14 | 00 | Servicios de construccién de edificios plblicos especializados
72 | 15 | 36 | 00 | Servicios de terminado interior, dotacién y remodelacion

81|10 | 15 | 00 | Ingenieria civil y a%gui'tect'ura
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL.

Del proponente en caso de personas juridicas o de cada uno de los miembros integrantes del consorcio o de la union temporal,
expedido por la Camara de Comercio. S se trata de personas naturales, con calidad de comerciantes, deberan presentar el certificado
de inscripcian en el Reaistro Mercantil, expedido por la Camara de Comercio. La fecha de expedicién de estos documentos, no debe
ser superior a los treinta (30) dias calendarios, anteriores a la fecha de cierre de la presenteconvocatoria.

——rl

iv. LIMITACIONES ESTATUTARIAS REPRESENTANTE LEGAL.

Cuando el Representante Legal del Oferente se encuentre limitado en sus facultades para comprometer a la Empresa y contratar, |

debera acreditar que ha sido facultado para presentar propuesta y firmar el contrato, mediante documento expedido por el 6rgano
competente, en original.

. ACUERDO PARA CONFORMAR EL CONSORCIO, UNION TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA

Cuando la propuesta la presente un consorcio 0 unién temporal, cada uno de los integrantes debera presentar, segun el caso, los
documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural o juridica,

Adicionalmente, deberé presentar el documento de constitucién del consorcio o union temporal, en el cual constara por lomenos:

a) El objeto del consorcio o unién temporal, el cual debera ser el mismo del objeto a contratar.
b) La duracion del consorcio o union temporal, la cual debe ser equivalente a la duracion del contrato y un afio mas.

c) La designacion de un representante que debera estar facultado para actuar en nombre y representacion legal del CONSOICIO 0 Unién
temporal; igualmente, debera designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva, los cuales
deberan ser integrantes del consorcio © union temporal.

d) En caso de union temporal, sus integrantes deberan sefialar los terminos y porcentaje de la participacidn'de cada uno de ellos en la
propuesta y la ejecucion del contrato, los cuales no podran ser modificados sin el consentimientoprevio y escrito de LA ALCALDIA
MUNICIPAL DE VILLAPINZON. ¥ :

Cuando en el documento de conformacion de la union temporal no se discriminen los términos y porcentajes de la participacion en la
propuesta y en su ejecucion de cada uno de sus integrantes, se entendera que su participacién es por porcentajes equivalentes. En

Fi

consecuencia, en caso de sanciones, LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON las aplicara por igual a todos los integrantes.

P A B
. = A
B Centro Administrativo Municipal CAM. Cra 5 N. 4 - 25 Codigo Postal 250810 k,’ o
ﬁ Taléfono 57 (1)856-5125/ 57 (1) 856-5243 ext, 320-323 CN® @alcaldiadeviflapinzon ‘ﬂ._.‘.,.\-:";;' ,,M{m
3 v villapinzon-cundinamarca. gov.co ¥4 gobierno@villapiszon-cundinamarca. gov.co COR S

|



Republica de Colombia
|Villa Departamento e Cundinamarca

Municipio de Villapfiizon
Secretaria de Gobierno vy Desamrolio Institucional

La propuesta sera considerada como no habil cuando no se presente el documento de constitucion del consorcio o union temporal, o
cuando se presente sin el lleno de los requisitos enunciados.

Dado que los consorcios y uniones temporales no son sujetos para apertura de cuentas bancarias, se debe indicar si para los pagos
hardn apertura de cuenta comjunta entre los integrantes o los pagos se haran a nombre de alguno de los integrantes del consorcio
0 union temporal. Esta informacion debe indicarse claramente en el documento.

vi. ABONO DE LA PROPUESTA

De acuerdo a lo sefalado en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, “Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos
abiertos por entidades pUblicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicacion de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de
las actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberan estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito
y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenierfa”,

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la persona natural
(proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente proceso, deberd acreditar que
posee titulo como Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual deberd adjuntar copia de su matricula prefesional y copia del certificado
de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o similar para el arquitecto, respectivamente, vigente a la fecha de
cierre de esta licitacion,

En virtud de lo previsto en el articulo 20 de la ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del proponente individual persona
juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no:posee titulo de una de las profesiones catalogadas como
ejercicio de la ingenieria, la oferta debera ser avalada por un ingeniero civil o con formacién afines matriculado para lo cual debera
adjuntar copia de su matricula profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA, dentro
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta Seleccidn Abreviada.

En el formato de carta de presentacion de la propuesta es indispensable incluir el nimero de Fax, correo electrénico y demas datos
relacionados en el citado modelo, a fin de que la Entidad surta los requerimientos a través de dichos medios, cuando asi se disponga.

Con la carta de presentacion de la propuesta se entiende presentada la-declaracion juramentada por parte del proponente de no
encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda
afectar el normal desarrollo del contrato, asi como el origen licito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecucion del contrato,

En acatamiento a lo dispuesto por los articulos 6° y 11 de la Ley 842 de 2003 (reglamentaria del ejercicio de la Ingenierla, sus
profesiones afines y auxiliares), en todos los casos debera adjuntarse a la propuesta fotocopia de la tarjeta profesional acompafada
de la fotocopia o certificacion de vigencia de Ia tarjeta profesional del proponente persona natural o del representante legal de la
persona juridica proponente o del representante del consorcio o union temporal proponente, seglin fuere el caso, o, cuando fuere
necesario, del profesional que suscriba o avale la propuesta con la respectiva constancia de vigencia,

Conforme lo anterior, toda propuesta debe venir acompafiada de aval.

vii. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD
SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Las personas juridicas deberdn acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados, mediante certificacién
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal en caso
contrario, durante un lapso equivalente no serd inferior a seis meses anteriores al cierre de la convocatoria (Art. 50 de la Ley 789
de 2002 y decreto 510 de 2003).

En caso de consorcios o uniones temporales conformado por personas juridicas o persona natural y juridica, cada uno de sus miembros
debera presentar dicha acreditacion y en el Gltimo evento el socio ficto.

» - . el i - = - TR 1Y
™ Centro Administrative Municipal CAM, Cra 5N, 4= 25 (i i Postal 250810 m :
a feheiono 57 (1)856-5125/ 57 (1) 856-5243 ext, 320-327 Q0@ @alcaldiaaeviliapinzon (ﬁ“ ﬁ#

&4 v vitlapinzon-cundinamarca. gov.co V88 gobierno@viliapinzon-cundinamarca. gov. co




E Republica de Colombla
\ , a 1 Departamento de Cundinamarca

Municipio de Villapinzon
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Institucional

En el caso de personas naturales, éstas deberan presentar una declaracidn juramentada, donde se certifique el pago de los aportes
de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, ICBF y
Sena, cuando a ello hubiere lugar, el cual no sera inferior a tres (3) meses anteriores al cierre de la convocatoria.

En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros deberd presentar dicha declaracion. En caso de presentar
acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, debera manifestar que existe
el acuerdo y que se encuentra al dia en el cumplimiento del mismo.

Se entiende que, al momento de legalizacion del contrato respectivo, la certificacién a que se refiere este numeral debe estar vigente
y el Gltimo pago efectuado a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales debe corresponder al Gltimo mes que por
ley le corresponda pagar.

Para el caso de uniones temporales o consorcios, no se aceptan afiliaciones a nombre de estos, por lo cual, el personal debe ser
afiliado por uno o cada uno de los integrantes,

Para el caso de personas naturales se tomara como ingreso base de cotizacién lo establecido en el articulo 135 de la ley 1753 de
2015 y demds normas concordantes y de acuerdo con los lineamientos dados por la UNIDAD DE GESTION DE PENSIONES Y
PARAFISCALES.

viii. CERTIFICADO DE ANTECEDENTE FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA

El proponente deberd anexar certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica. Este certificado
debe estar vigente a la fecha de cierre de la presente Convocatoria ptiblica. Este debe presentarse tanto de la persona juridica
como del representante legal. En el caso de los consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberd presentar
este certificado.

ix. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURIA

El proponente debera anexar certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la Nacion. Este
certificado debe estar vigente a la fecha de clerre de la convocatoria de la presente Convocatoria publica. Este debe
presentarse tanto de la persona juridica como del representante legal. En el caso de los consorcios y de las Uniones Temporales, cada
uno de sus integrantes debera presentar este certificado.

X. ANTECEDENTES Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES

El proponente debera anexar este certificado de antecedentes judiciales. Este certificado debe estar vigente a la fecha de cierrede la
convocatoria de la presente Convocatoria publica, Este debe presentarse tanto de la persona natural proponente como del
representante legal de la persona juridica. En el caso de los consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes
deberd presentar este certificado y el representante legal del mismo.

xi. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. La persona
interesada podréd verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, mend ciudadano/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedicion
del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de cédula corresponda con el documenta de identidad suministrado.

xii. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO
El proponente o cada uno de los integrantes de los consordios o de las Uniones Temporales deberdn anexar este certificado actualizado.

Para el caso de consorcios o de las Uniones Temporales estos deberan allegar el RUT dentro de los tres (3) dias siguientes a la
adjudicacion del contrato '

xiii. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

; : (NN

M Centro Administrativo Municipal CAM. Cra 5 N. 4 — 25 Codigo Postal 250810 n!mmt X
B 7eléfono 57 (1)856-5125 / 57 (1) 856-5243 ext. 320-327 C0® @alcaldiadeviliapinzon T\
&S v, villapinzon-cundinamarca. gov.co B=R gobierno@viliacnzon-cundinamarca. gov. co b »




Municipio de Villapinzon
Secretaria de Gobierno v Desarrollo Institucional

| Republica de Colombia
\‘fffi i a Departamento de Cundinamarca
k-t-"’ .,

Se debera presentar 'para el representante legal en caso de personas juridicas yfo la persona natural proponente. Para el caso de
consorcios o uniones temporales se debera anexar la fotocopia de la cedula de cada uno de sus integrantes.

xiv, DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA

El proponente debe presentar este documento debidamente diligenciado, en original y firmado.
XV, COPIA DE LA LIBRETA MILITAR

Cuando el proponente es varon o el representante legal es menor de 50 afios.

xvi. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Por el hecho de presentar propuesta y de vencerse el plazo de la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, se entendera que la
propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales establecidas en su propuesta durante
todo el tiempo que dure la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse de acuerdo con los Pliegos de Condiciones y la Ley 80 de 1993,

A fin de poder participar en esta SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, la propuesta debe estar acompanada de la garantia
de su seriedad, en original. Esta garantia debe ser expedida a favor del MUNICIPIO DE VILLAPINZON, de acuerdo conlo establecido
a continuacion:

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor de la Entidad Contratante por el
10% del valor del contrato y con vigencia desde la presentacion de la Oferta y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento
del contrato, En caso de prorrogarse el plazo de la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA, el proponente deberd mantener
vigentes todos los plazos y condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez de la garantia de seriedad por el término
adicional que sefiale el MUNICIPIO. La garantfa de seriedad de la propuesta podrd ser una garantfa bancaria o una péliza de
seguros. Deberd estar acompafada del RECIBO O CONSTANCIA DEL PAGO DE LA PRIMA O CONSTANCIA DE QUE LA POLIZA NO
EXPIRARA POR FALTA DE SU PAGO O POR REVOCACION UNILATERAL.

Cuando la Pdliza de Seguros o la Garantia Bancaria no sean expedidas de acuerdo con los requerimientos de los Pliegos de Condiciones,
el proponente debera remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que al efecto le sefiale el MUNICIPIO, son pena de rechazo
de la propuesta, si no cumple.

Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unién Temporal, la Garantia de Seriedad debe ser tomada a nombre de! Consorcio o
Union Temporal (indicando sus integrantes), y no a nombre del Representante del Consorcio o de la Unior,

La omision de la garantia no sera subsanable en ningtn caso v la propuesta sera rechazada. Cuando la Poliza no sea expedida de
acuerdo con los requerimientos de los Pliegos de Condiciones, el Proponente deberd remitir las modificaciones del caso, dentro del |
plazo que al efecto le sefiale el MUNICIPIO DE VILLAPINZON, <o pena de rechazo de la propuesta.

El MUNICIPIO hard efectiva la garantia de seriedad de la propuesta en los siguientes casos:

Cuando un Proponente solicite el retiro de su oferta después de la fecha de cierre de la presente Seleccion Abreviada,
Cuando el Proponente favorecido con la adjudicacién, no proceda, dentro del plazo estipulado en este Pliego, a firmar el contrato o a
constituir las garantias contractuales.

El MUNICIPIO, previa solicitud escrita del oferente, devolvera las garantias de seriedad de todas las ofertas, una vez haya sido
perfeccionado el contrato respectivo y se hayan aprobado las garantias contractuales.

NOTA: Queda entendido que ni la Garantia de Seriedad de la Propuesta a que se refiere este numeral, ni ninguno de los amparos de
la Garantia Unica del contrato que se suscriba como consecuencia del presente proceso de seleccion, amparara los eventos
contemplados en el articulo 1.055 del Cddigo de Comercig.

L 5.2. Requisitos Juridicos financieros y organizacionales habilitantes

L
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[ CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera del proponente se calculara conforme las directrices del numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082
de 2015 y la Circular Externa 016 de Colombia Compra Eficiente en donde se actualiza el Manual para determinar y verificar los requisitos
habilitantes en los procesos de contratacion asi:

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion financiera contenida en el RUP con corte
a 31 de diciembre conforme al decreto 1041 de 2022.

l‘ Liquidez Mayor o igual a 6
|_ Nlivel de Endeudamiento Menor o igual a 0.5
- Razon de Coberturade | Mayor o igual a 4.57 0
. . Intereses indeterminado
" e | Cmemm

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asf:
(Xfey Componente 1 del indicador;)

(L, Componente2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (union temporal o consorcio).

El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liguidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razon de cobertura de intereses, siempre y cuando la
utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

3.1.CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente proceso de seleccion los Proponentes deberan acreditar:
CT =AC-PC2CTd

Donde:

CT = Capital de trabajo s i

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabaje (CT) del oferente debera ser mayor o igual 2| capital de trabajo demandado (CTd):

Crz=CTd

 — _—— — = - —
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<$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) |

" Entre $10.000.000.001
y $20,000.000.000

CTd = 20 %x (PO) ‘

>4$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asf:
n

CTProponente plural = Z CT,
i=1

Donde n es el nimero de integrantes del Proponente Plural (union temporal o consorcio).

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad financiera para
lo cual se tomara el indicador de cada integrante y se multiplicara por el porcentaje de participacion y la sumatoria arrojara el
indicador final. Si el resultado arroja indicador indeterminado, este sera aceptado.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en funcién de su
organizacion interna. Dado que la ley no permite tener en cuenta certificaciones independientes sobre la organizacion de los proponentes
como requisitos habilitantes y que la capacidad de organizacién de una empresa privada para producir resultados para sus clientes y
sus accionistas esta dada por su rentabilidad, el Decreto 1082 de 2015 definid indicadores de rentabilidad para medir la capacidad
organizacional de un proponente teniendo en cuenta que un actor del sector privado esta bien organizado cuando es rentable.

Los Proponentes deberdn acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 — Indicadores financieros y
organizacionales: _

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el RUP con corte a 31 de diciembre
conforme al decreto 1041 de 2022.

Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional

Mayor o igual a 0.1

(Roe) Patrimonio
. | Unidad O tonal . W a 0.
Rentabilidad del A (Roa) nida . peraciona Mayor o igual a 0.08
Activo Total
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asf:
Indicador — Xl Componente 1 del indicador;)
fttcator = (Zlny  Componente 2 del indicador: )

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (union temporal o consorcio),

TR ——
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3.1.ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

3.10.1 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuard a partir de la informacion contenida en el RUP vigente y en
firme, con informacion financiera de fecha de corte a 31 de Diciembre de 2019. Para personas juridicas constituidas en el afio en que
se adelanta el Proceso de Contratacion, la evaluacién financiera y organizacional de las propuestas, se efectuara a partir de la informacion
contenida en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme. Las personas juridicas extranjeras con sucursal en Colombia
deberan justificar y acreditar que la legislacion propia del pafs de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este
pliego.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la verificacion de esta
informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

3.10.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la legislacion propia del pais de
origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (i) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos,

y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.
A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompafados por el
informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen) con traduccién simple al castellano de acuerdo con las

normas NIIF.

B. Copla de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido
por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre
la informacion consignada en el Formato 4 —Capacidad financiera y organizacional para extranjerosy los documentos sefialados
en el Literal A, prevalecerd la informacién consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

La fecha de corte de los documentos sefialados en el literal A sera a 31 de diciembre de 2019, acompafiado del Informe de Auditoria
salvo que se acredite en debida forma que la legisiacion propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista
en este Pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el Representante Legal o el apoderado
en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria
externa.

Si los valores de los Estados Financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a US$, estos deberan convertirse a
pesos en los términos definidos en la seccion 1.13. /

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de socledad futura debe cumplir su capacidad financiera para
lo cual se tomara el indicador de cada integrante y se multiplicara por el porcentaje de participacion lo cual arrojara el indicador
final. Si el resultado arroja indicador indeterminado, este sera aceptado. '

Capacidad Residual ‘

De lo anterior se infiere que las exigencias de los indicadores financieros y de organizacién operacional que actualmente el municipio |
solicita en cada uno de sus procesos, permiten la pluralidad de oferentes, sin que se vea afectada la ejecucion del contrato, por la
seleccin de contratistas que no cuenten con un musculo financiero suficiente.

El Proponente sera habil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de ‘
| Contratacion (CRPC). Asi

| -
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CRIP = (URPC
Los Proponentes acreditardn la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuaclén. En todo casa, si con
posterioridad al cierre y hasta antes de la adjudicacién del Proceso cualquier Proponente, interesado o la Entidad, en uso de la potestad
verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna informacion contractual que
afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n)
suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

NOTA: La alcaldia de Villapinzén, acogera la Guia que emitio Colombia Compra Eficiente para determinar y verificar la capacidad residual
del proponente

| https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales i idual v02 web .pdf

3.11.1 CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, ¢! calculo de la CRPC debera tener en cuenta el sigujente proceso:
CRPC = POE — Anticipo y/o page anticipado
Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacion
POE = Presupuesto Oficial Estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC deberd tener en cuenta el siguiente proceso:

POE — Anticipo y/v pago anticipado
CRPC = il . 2% L 12
Plazo estimuado (meses)

3.11.2  CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP = CO + %’:—ml ~ SCE
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
co = Capacidad de Organizacién
E = Experiencia
cT = Capacidad Tecnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucién

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener €n cuenta el porcentaje de
participacion de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Gufa para Determinar
y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En
caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente
plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siiulente iumaie:

Experiencia (E) 120 |
Capacidad financiera (CF) 40 '

— ———— —
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[ | Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la formula porgue su unidad de medida es en pesos colombianos
y constituye un factor multiplicador de los demas factores.
El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de organizacion (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Mayor Ingreso Operacional de los Ultimos 5 afos

Cinco (5) ahos o mas
Entre uno (1) y cinco (5) afios Mayor Ingreso Operacional de los afios de existencia del
= Proponente.
Menos de un (1) ano () USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios
para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los Ingresos Operacionales del Propanente con uno (1) 0 mas afios de informacién financiera es menor a USD125.000, el factor (CO)
del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

L Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el mayor ingreso
operacional en los (ltimos cinco (5) afios, debidamente firmado ppr el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal
si estd obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta obligado a tener revisor fiscal.

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores Publicos, Revisores
Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefalados en el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado de resultados
integral consolidado (estado de resultados o pérdida 0 ganancias) del afio en que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los
(ltimos cinco (5) anos, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligacidn de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en
el pais de origen, en 1a moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacion financiera, observando lo siguiente: (i) los
valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los

mismos, en los términos descritos en la seccién 1.13 del presente Pliego de Condiclones; (ii) presentados de acuerdo con las normas
NIIF; y (iii) debidamente firmados por el Contador Plblico Colombiano gue s hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en
Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este requisito por la firma auditora
externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propositos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre: (i) el valor total en
pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 — Capacidad
residual en el segmento 72 y 95 "Servicios de Edificacion, Construccién de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y
| | Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratacion.
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[ La relacion indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del Proceso de Contratacion
objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:

Valor total de los contratos (COP)

"~ Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asi:
- Valor total de los contratos (COP)

E= - :
(Presupuesto total estimado * % de participacion

El célculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural debe tener en cuenta su
participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a
porcentaje.

| El puntaje asignado al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:

i
| —
! 0 3 60

6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Forrato 5 — Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos en
los segmentos 72 y 95 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el Presuplesto Oficial Estimado debe
ser liquidado con el SMMLV para el afio de publicacion del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratacion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos

ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras civiles con terceros, bien sean

publicos o privados. La informacién de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de

construccion de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el Formato 3 — Experiencia. La

informacion del Formato 5 — Capacidad residual deberd ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del

| contrato en la moneda del pais de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse
a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1,13 del presente Pliego de Condiciones.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del Proponente con base en
la siguiente férmula:

: Active Corriente
idez s SRNELtre.
indice de liquidez e

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

0 0,5 20 ,
0,5 0,75 5 |
0,75 1,00 30, |
1,00 1,5 prss |
1,5 May_éres | 4_0____ I

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP, Si el Proponente no tiene antigledad suficiente para tener Estados Financieros
auditados a 31 de diclembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de corte trimestral o de
| apertura, suscritos por el Representante Legal y el Auditor.

—
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Para los Proponentes o 1nfegranté£<franjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion requerida para el factor (CF) exigiaa i

para el calculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del
Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea Indeterminado, la Entidad
debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Finarciera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y profesionales de la
Arquitectura, Ingenieria y Geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen

actividades vinculadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor ((T) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato
5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

1 5 20
10 30
11 Mayores 40

E. Saldos contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su Representante Legal y su Revisor Fiscal si el Proponente
esta obligado a tenerlo, o por el Contador o su Auditor independiente el cual contenga a lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel
nacional como internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras
del contrato, dia, mes, afio; (iv) sl la obra la ejecuta un Consorcio 0 Unién Temporal junto con el porcentaje de participacion del
integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensién. En el certificado

| debe constar expresamernte s el Proponente no tiene contratos en ejecucion.
Para acreditar el factor (SCE) el Propenente tendrd en cuenta lo siguiente:

L El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el namero
de dfas por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion
lineal de 12 meses. fyr

1I. Los contratos de obras civiles en ejecucién son aquellos que a la fecha de presentacién de la oferta obligan al Proponente con
Entidades Estatales y con Entidades privadas para ejecutar obras civiles. ‘Estas incluyen las obras civiles de los contratos de
concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan
acta de inicio. No se entenderan coma contratos en ejecucion los ques:a encuentren en liquidacion.

111, Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por sociedades, Consorcios 0
Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion,

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el célculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por
ejecutar iniciara en la fecha de presentacién de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esta suspendido el
Proponente debe informar el saldo pendiente por gjecutar.

V. El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del contrato dividido
por el plazo del contrato expresado en dias, Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo
del contrato vy si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participacion dei Proponente en la respectiva

estructura. B e - i
X g B>
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VL. Para los 'Proponentes 0 integrantes extranjeros sin dorﬁicmé o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 —
Capacidad residual firmado por la persona natural o ¢l Representante Legal de la persona juridica y el Contador Plblico
Colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la seccidn 1.13 del pliego de condiciones.

5.3. Requisitos Técnicos habilitantes

EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el RUP para aquellos que estén obligados
a tenerlo, (ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos vélidos para la
acreditacion de la experiencia sefialados en el numeral 3.5.5 cuando <e requiera la verificacion de informacion del Proponente adicional
a la contenida en el RUP.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o Entidades Estatales.
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Con el fin de que el futuro contratista demuestre su idoneidad en la ejecucion del objeto del presente contrato, la entidad solicita que
los proponentes acrediten la siguiente experiencia;

El proponente debera acreditar experiencia mediante la ejecucién de dos (2) contratos debidamente inscritos en el RUP y clasificados
en minimo 10 codigos de los siguientes 72101500, 72103300, 72141500, 72111000, 72102900, 72151100, 81101500, 95122100,
72151300, 72151400, 72151500, 72151900, 72152000, 72152900, 72153600, 72153900, 72152200, 72152300, 72152400, 72152500,
72152600, 72152700. La sumatoria del valor de los contratos debe ser igual o mayor a uno punta cinco (1,5) veces el presupuesto del
proceso expresado en SMLM segun lo reportado en el RUP. El objeto de los contratos debe ser Mejoramiento de vivienda, urbana y/o
rural, las intervenciones de los dos contratos sumadas deben tener como minimo 50 unidades (viviendas) intervenidas

v Todos los contratos presentados para acreditar experiencia deben estar inscritos en el RUP bajo las condiciones indicadas y
deben ser diferentes entre si.

v En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, quien aporte el mayor nimero contratos de experiencia deberd tener una
participacion minima del 50%.

v Cuando el Proponente acredite experiencia en contratos que haya ejecutado en Consorcio o unien temporal, solamente se
tomara el porcentaje de participacion que haya tenido dentro de los mismos.

v En caso que los contratos que acreditan la experiencia tengan alglin tipo de multa o sancion, no serdn tenidos en cuenta por
parte de esta Entidad Estatal,

v El Proponente debe acreditar esta experiencia con los contratos celebrados para cada una de las obras solicitadas como
experiencia por EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y
expresando su valor en salarios minimos mensuales legales vigentes al momento de la terminacion.

v' El proponente debe informar el consecutivo del nimero a qué corresponde cada contrato en el RUP y para la evaluacion solo
se tomaran los relacionados por el proponente.
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" EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Con el fin de que el futuro contratista demuestre su idoneidad en la gjecucién del objeto del presente contrato, la entidad solicita que
los proponentes acrediten la siguiente experiencia:

El proponente debera acreditar experiencia mediante la ejecucion de un (1) contrato debidamente inscrito en el RUP vy clasificado en en
minimo 10 cédigos de los siguientes 72101500, 72102900, 72103300, 72151100, 72151400, 72151500, 72151900, 72152000,
72152200, 72152300, 72152400, 72152500, 72152600, 72152700, 72153200, 72153600 81101500. El valor de este contrato debe ser
igual o mayor al presupuesto del proceso en SMLM seglin lo reportado en el RUP. El objeto de los contratos debe ser Mejoramiento de
vivienda mediante la construccién de habitaciones, unidades sanitarias, cubiertas y/o cocinas, en el contrato debe haberse ejecutado
en minimo 25 unidades intervenidas. '

v Todos los contratos presentados para acreditar experiencia deben estar inscritos en el RUP bajo las condiciones indicadas y
deben ser diferentes entre si.

v En el caso de Consorclos o Uniones Temporales, quien aporte el mayor pimero contratos de experiencia debera tener una
participacion minima del 50%. .

v Cuando el Proponente acredite experiencia en contratos que haya ejecutado en Consarcio 0 union temporal, solamente se
tomaré el porcentaje de participacion que haya tenido dentro de los mismos.

v En caso que los contratos que acreditan la experiencia tengan algdn tipo de multa o sancion, no seran tenidos en cuenta por
parte de esta Entidad Estatal.

v El Proponente debe acreditar esta experiencia con los contratos ¢elebrados para cada una de las obras solicitadas como
experiencia por EL MUNICIPIO DE VILLAPINZON, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y
expresando su valor en salarios minimos mensuales legales vigentes al momento de la terminacion.

v El proponente debe informar el consecutivo del niimero a qué corresponde cada contrato en el RUP y para la evaluacion solo
se tomaran los relacionados por el proponente.

3.5.1, ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA PR

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los contratos aportados la siguiente informacién mediante alguno de los documentos
| sefialados en la seccion 3.5.5 del pliego de condiciones:

A, Contratante

B. Objeto del contrato

C. Principales actividades ejecutadas

D. La fecha de iniciacién de la ejecucion del contrato.

E. La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato.

F. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.

G. El porcentaje de participacion del integrante del contratista plural,

H. El porcentaje de participacion en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.
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3.5.2. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacion adicional a la contenida en el
RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacién, para que la Entidad realice la
verificacion en forma directa. Los mismos deberdn estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante. En caso de existir
discrepancias entre dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de experiencia, se tendrd en cuenta el
orden de prevalencia establecido a continuacion:

A. Acta de Liquidacion
B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del contrato en la que conste el recibo a
satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sélo seré vélida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el contrato deberd encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el
RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de experiencia de la empresa
cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el cesionario Yy NO se reconocera experiencia alguna al cedente.,

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, ¢! Proponente deberé aportar adicionaimente aiguno de los documentos
que se describen a continuacion:

A.  Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el revisor fiscal o
contador publico del Proponente que acredita la experiencia, segun corresponda con la copia de la tarjeta profesional del
contador publico o revisor fiscal (segtin corresponda) y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta
Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagaﬁ"sus veces en el pais donde se expide el documento del
profesional.

B. Copia de la declaracion del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus Integrantes, correspondiente al periodo
de ejecucion del contrato o impuesto de timbre del contrato o licencia de construccion cuando la obra fue realizada en
urbanizaciones.

3.5.3. PARA SUBCONTRATOS

Para la acreditacion de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se aplicaran las disposiciones
establecidas para la acreditacion de experiencia con particulares.

Para la acreditacion de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el Proponente debera
aportar los documentos que se describen a continuacion:

A.  Certificacion del subcontrato. Certificacidn expedida con posterioridad a la fecha de terminacion oel subcontrato, la cual debe
encontrarse debidamente suscrita por el representante [eaal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC
o Consorcio Constructor, Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el presente Pliego de Condiciones para efectos
de acreditacion de |a experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivé el subcontrato.

Dicha certificacion debe contener la informacion requerida para acreditar experiencia y la siguiente;

_ ) 0
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I, Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras subcontratadas que pretendan
ser acreditadas para efectos de validacién de experiencia, en el presente Proceso de seleccion.

1L Autorizacién de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se autoriza el subcontrato. En caso de
que no requiera autorizacion, el Proponente podré aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den
cuenta de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificacion emitida por la Entidad concedente, donde acredite
que para subcontratar no se requeria autorizacion.

para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serdn vélidas para el subcontratista cuando ambos se presenten de manera
separada al Proceso de Contratacion; es decir, dichas actividades no serdn tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia
del contratista directo. !

En todo caso, la experiencia sera vélida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades exigidas.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros Procesos, el contratista original haya certificado que, dentro de su
contrato, se llevé a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de
experiencia del contratista original. Para tal fin, deberan informar a la Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el Proceso en
el cual el contratista certificé la respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacién estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna manera dicha obligacion
serd de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la Entidad no tendra responsabilidad aiguna
por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se contabilizard como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la
subcontratacion.

FORMACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL REQUERIDO

'L-‘ ad) ",i [N ‘?J_‘r‘

- INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.

DIRECTOR DE OBRA Contar con matricula profesional vigente, con experiencia profesional no menor de diez (10) afios
(contados a partir de la fecha de expedicién del pensum académico y/o matricula profesional).
DEDICACION 30% _
Contar con ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION E
CANTIDAD 1 INFRAESTRUCTURA

Acreditar experlencia especifica con certificaciones emitidas por la entidad contratante, en tres (03)
proyectos de obras civiles y que correspondan a mejoramiento de vivienda como Director de obra.

- INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.

RESIDENTE DE OBRA | Contar con matricula profesional vigente, con experiencia profesional no menor de diez (10) afios
(contados a partir de la fecha de expedicion del pensum académico y/o matricula profesional).

DEDICACION 100%
Acreditar experiencia especifica con certificaciones emitidas por la entidad contratante, en tres (03)
CANTIDAD 1 proyectos de obras civiles y que correspondan a mejoramiento de vivienda como Residente de obra.
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CIVILES.
MAESTRO DE OBRA
DEDICACION 100% (contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional

CANTIDAD 1

).

- TECNICO Y/O TECNOLOGO EN CONSTRUCCION Y/O ADMINISTRACION DE OBRAS

Contar con matricula profesional vigente, con experiencia profesional na menor de cinco (05) afios

Acreditar experiencia especifica con certificaciones emitidas por la entidad contratante, en tres (03)
proyectos de obras civiles y que correspondan a mejoramienta de vivienda como Maestro de Obra.

en la que conste que el respectivo contratante fue el ejecutor de la obra.

Los profesionales deben allegar hoja de vida, carta de compromiso donde indique cargo y tiempo de dedicacion, la tarjeta profesional
y COPNIA & CPA vigentes. Respecto de los postgrados deben allegar los respectivos diplomas. La experiencia debe acreditarse
mediante certificaciones donde consten los datos completos de quien certifica, a quien se le certifica, objeto del contrato, valor, fecha
de inicio y fecha de terminacion. No se aceptan auto certificaciones salvo que se aporte copia del contrato y/o su respectiva certificacion

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al

proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones a que haya lugar.

| Las auto certificaciones presentadas NO seran tenidas en cuenta, salvo que se aporte copia del contrato y su respectiva certificacion en

la que conste que fue el ejecutor de |2 obra.

El oferente debera presentar para cada uno del personal propuesto el certificado de trabajo seguro en alturas actualizado y vigente de

acuerdo con la resolucion 1409 de 2012 emitido por el ministeric de trabajo y proteccién social

6. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

Acuerdo = Valor del proceso o . Ei-p_r_o_c;; eété
comercial+D6:L1 Bl M‘::éf&':':; esta superior al acuerdo Exce:sctl:n raopclécsa:)ble n cubierto por el
8 comercial p acuerdo comercial

'CANADA B SI NO SI NO SI NO SI NO
AETA-SUIZA,

NORUEGA, X X X X
LIECHTENSTEIN - |

UNION EUROPEA Y ' =

COLOMBIA X X X X
'ESTADOS  UNIDOS o '
MEXICANOS Y [ 0 X X X | X
'COLOMBIA %

REUNO UNIDQ DE

GRAN BRETANA E

IRLANDA DEL A ‘ A " x
NORTE ‘ -
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CANADA Y
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ESTADOS UNIDOS Y '
COLOMBIA ) ‘ X X X X
COREA Y COLOMBIA X 1' X X X
Sy S i =a———— ik S—
COSTA RICA V! '
COLOMBIA X X X X
CHILE Y COLOMBIA X X X
ISRAEL Y
COLOMBIA X ” X X
La Decision 439 de
1998 de la X X _ X
Secretaria de la CAN |
7. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
MATRIZ DE DISTRIBUCION DE RIESGOS
TIPIFICACION
TIPO DE RIESGO ‘ DESCRIPCION DEL RIESGO ESTIMACION ASIGNACION
RIESGO POR LA | Los efectos economicos por los pliegos de 100% del dafio o
INFORMACION candiciones y anexos deficientes. perjuicio- 50% Municipio -
EXISTENTE EN LOS ' Riesgo Bajo 50% Contratista
PLIEGOS DE
CONDICIONES Y SUS
| ANEXOS - ;
RIESGO EN LA Los efectos econdmicos desfavorables ocasionados 100% del dafio o Contratista
ELABORACION DE LA ' por los errores cometidos por el oferente y-futuro.. | perjuicio- Riesgo Bajo
PROPUESTA contratista en la elaboracién de las propuestas.
RIESGO POR DEMORA EN | Efectos econémicos derivados por la demora en los | 100% del dafo o Contratista
EL INICIO PREVISTO PARA | tramites para legalizacion, perfeccionamiento e perjuicio~ Riesgo Bajo
LA EJECUCION DEL iniciacion de los trabajos.
CONTRATO Efecto econémico derivado de demoras en los
tramites con
Autoridades gubernamentales o la obtencién de los
L. _| mismos. N I m——
PERMISOS Y Efecto econdmico derivado de demoras en los 100% del dafio o | Contratista
AUTORIZACIONES tramites con perjuicio- Riesgo Bajo
Autoridades gubernamentales o la obtencion de los
MISMGos.
RIESGO REGULATORIO Imposicion de nuevos tributos, siempre y cuando no | 100% del dafio o Municipio
“hubiera sido previsto. perjuicio- Riesgo Bajo -
Imposicién de nuevos tramites o permisos 100% del dafio 0 Contratista
perjuicio- Riesgo Bajo
Cambios en el marco regulatorio o normatividad 100% del daho o Municipio
aplicable al proyecto posteriores al ciarre del proceso perjuicio- Riesgo Bajo
de contratacién, siempre y cuando no hubiera sido '
 previstos. i
Variacion de tasas, fletes o tarifas 100% del dafio o Contratista
L | perjuicio- Riesgo Bajo 1
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condiciones del
mercado que afecten los flujos futuros del
contratista

perjuicio- Riesgo Bajo

PRECIOS UNITARIOS Y
OTRAS
CIRCUNSTANCIAS

Los efectos econémicos derivados de un analisis
insuficiente de los

Precios unitarios realizados por el contratista, en
cuanto equipos, Transporte, materiales y mano de
obra vy costos indirectos.

100% del dafio o
perjuicio - Riesgo Bajo

Contratista

RIESGO GEOLOGICO, Propension a contraer enfermedades tipicas de la 100% del dafo o Contratista

AMBIENTAL Y zona de perjuicio- Riesgo Bajo ‘

GEOGRAFICO ejecucion del proyecto o o .
Existencia de condiciones climaticas, ambientales o 100% del dafo © | Contratista
geograficas anormales que generen retraso, perjuicio- Riesgo Bajo |
dificultad ¢ imposibilidad de ejecutar el contrato. S . |
Existencia de caracteristicas o condiciones del 100% del dano o Contratista
terreno que afectan el desarrollo del proyecto perjuicio- Riesgo Bajo -

Dafios o impactos que genere el contratista al medio | 100% del dano o | Contratista
ambiente en el desarrollo del contrato. No perjuicio- Riesgo Bajo |
cumplimiento de los requerimientos ambientales .
exigidos por la Corporacion Autdnoma Regional o
| por el PMA B
Efecto econdmico derivado de la presencia de zonas | 100% del dafio o Municipio
| inestables no previstas en los estudics y disefios. perjuicio- Riesgo Bajo

MOVILIDAD Y Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o | 100% del dafio o Contratista

TRANSPORTE transporte de personas, materiales y equipos perjuicio - Riesgo Bajo
Reduccién de la oferta de mano de obra, materiales | 100% del dafio o Contratista

RIESGOS FINANCIEROS Y | y/o equipos perjuicio - Riesgo Bajo

DE MERCADO requeridos para la ejecucion del contrato — -

Incremento en los precios de mano de obra y/o 100% del dafo o | Contratista
materiales perjuicio - Riesgo Bajo S |
Incremento en las cantidades de mano de obra y/o 100% del dafio o Contratista [
materiales por perjuicio - Riesgo Bajo | [
causas imputables al contratista
Dano, pérdida o hurto de materiales o equipos 100% del dano o Contratista
perjuicio - Riesgo Bajo
Ocurrencia de accidentes laborales 100% del dafio o Contratista
perjuiclo - Riesgo Bajo
Sabotaje de empleados o0 personal del contratista 100% del dafio o Contratista
perjuicio- Riesgo Bajo
Suspension o reduccién del suministro de energia o | 100% del dario o Contratista
agua perjuicio - Riesgo Bajo
Variaciones o fluctuaciones en tasas de interés o 100% del dano o Contratista

R relefono 57 (1)856-5125 /57 (1) 8§56-5243 ext. 320-
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Efectos economices derivados por la suspension del | 100% del dafio o | Contratista
contrato que impidan la ejecucion del mismo, hasta | perjuicio - Riesgo Bajo
90 dias en forma '
- Ininterrumpida. > 4 e
ZONAS DE DEPOSITO Efectos econdmicos ocasionados por el trdmite para | 100% del daric o Contratista
(Disposicion Final de la disposicion de materiales sobrantes producto de la | perjuicio - Riesgo Bajo
' Escombros) | ejecucion de la obra.
Exigencia de cumplir con lo establecido en la
ll Resolucion 541 de 1994
B Centro Administrativo Muniicipal CAM, Cra 5 N. 4 — 25 Codigo Postal 250810 ‘ih
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CONDICIONES DE ORDEN
PUBLICO Y SEGURIDAD

huelgas/ manifestaciones de orden publico por parte
de los trabajadores del contratista.

perjuicio - Riesgo Bajo

| Deterioro de las condiciones de seguridad y orden 100% del dafio o Contratista

| publico que impidan la ejecucién del contrato, hasta | perjuicio - Riesgo Bajo
90 dias en forma ininterrumpida. - o ]

| Disturbios civiles y vandalismo que impidan la 100% de! dafno o Contratista
ejecucion del contrato perjuicio - Riesgo Bajo | )
Interrupcion de la ejecucién del proyecto debido a 100% del dafio o Contratista

Dafio o destruccion de la obra por acciones
vandalicas o terroristas

100% del dafho o
perjuicio - Riesgo Bajo

50% Municipio
50% contratista

APROBACION

comités de Aprobacién

perjuicio - Riesgo Bajo

Interrupcion de las actividades por acciones Civiles o | 100% del dafio o Contratista
problemas de orden social perjuicio - Riesgo Bajo
Interrupcion de las actividades del proyecto por el 100% del dafio o Contratista
secuestro de perjuicio - Riesgo Bajo
las personas que realizan las actividades del
- |_proyecto ) o
ACTOS DF LAS ENTIDADES | Actos de entidades administrativas que generan 100% del dafio o Contratista
ADMINISTRATIVAS inoportunidad en el cumplimiento del contrato perjuicio - Riesgo Bajo
| SOCIALES Los efectos econdmicos derivados de cualquier 100% del dafio o Contratista
reclamacién en razén a la ejecucion de las obras; asi | perjuicio - Riesgo Medio
como paralisis de las mismas
por efectos ocasionados por el no pago de las
obligaciones en
materia de proveedores, salarios, seguridad social
integral y parafiscales.
EJECUCION, CALIDAD, Y Repeticion de Muestras, o realizacion de estud]os 0 100% del dafio o Contratista
DANOS andlisis Adicionales perjuicio - Riesgo Bajo ]
Los efectos econdmicos desfavorables o::asfnnados 100% del dafio o Contratista
por el incumplimiento de las normas y perjuicio - Riesgo Bajo
| especificaciones técnicas que regulan el contrato. B ]
Riesgos relacionados con dafios de redes de 100% del dafic o | Contratista
servicios plblicos afectadas por las labores del perjuicio - Riesgo Bajo
contratista o dafios a terceros. .
Los efectos econdmicos ocasionados por 100% del dafio 0 Contratista
| reparaciones, perjuicio - Riesgo Bajo
demoliciones, reconstrucciones, por efectos de
problemas
constructivos, mala calidad de materiales y en fin
por situaciones imputables al contratista )
NIVELES DE DECISION Y Cambios en los niveles aprobatorios del cliente o 100% del dafio o Contratista

FUERZA MAYOR O CASO
FORTUITO

HECHOS O
CIRCUNSTANCIAS
PREVISIBLES

Efectos economicos ocasionados la presencia de
circunstancias de
| fuerza mayor o caso fortuito

100% del dafio o~

%

perjuicio - Riesgo Bajo

50% Municipio -
50% Contratista

" Efectos econdmicos ocasionados |a presencia de

| circunstancias Previsibles

100% del dano o
perjuicio - Riesgo Bajo

100% Contratista
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ACCIDENTE A TERCEROS Efectos economicos ocasionados por la ocurrencia de  100% del dano o 100% Contratista
DURANTE LA un accidente a terceros durante |a realizacion de los | perjuicio causado
REALIZACION DE LOS cambios de filtros o aceites. Rlesgo Bajo

MANTENIMIENTOS A LOS
VEHICULOS Y ‘
MAQUINARIA

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los pardmetros, condiciones y
requisitos que se indican en este numeral,

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracidn por el Proponente hasta el término de
traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la garantfa no es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)

Clase . i 2 . : ; i ; .
Contrato de seguro contenido en una pdliza, (i) Patrimonio auténomo vy (iii) Garantia Bancaria.

Asequrado ;‘ Terceros afectados, ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON — CUNDINAMARCA identificada con NIT
899.999.445-3, Gobernacién de Cundinamarca SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA con NIT
899,999,114,

beneficiario

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el articulo

Amparos 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

—

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del PreSupuest_o Oficial del Proceso de Seleccion.

= Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razon 5oc.r'a'l_y-t_|po societario
que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

|  Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Proponente Plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y

porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

| Tomador |

Si en desarrollo del Proceso de seleccidn se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la Garantfa de seriedad
de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucién del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de |a oferta. Durante este periodo
la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Propenente no.podré retirar ni modificar los términes o condiciones de la misma, so
pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantfa de seriedad de la oferta.

GARANTIAS DEL CONTRATO
e GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de cumplimiegnto en original a la
Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de |a Entidad.
Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

» ; [ ‘\
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Clase | Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato
: de sequro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (i) Garantia Bancaria.
Asegurado/ | Terceros afectados , ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON — CUNDINAMARCA identificada con NIT
beneficiario 899,099,445-3, Gobernacién de Cundinamarca SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA con NIT 899.999.114,
Cumplimiento general del contrato y el | Hasta la liquidacion del contrato 30% del valor total del
pago de las multas y la cldusula penal contrato
pecuniaria gue se le impongan
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres (3) 15% del valor total del

Amparos, legales e indemnizaciones laborales | afios mas. contrato

vigencia y del personal que el Contratista haya de

valores utilizar en el territorio nacional para la

asegurados ejecucion del contrato

| Estabilidad y calidad de las obras DOS (2) afios contados a partir | (30%) del valor final de las

ejecutadas entregadas a satisfaccion de la fecha de suscripcidn del | obras
| Acta de Recibo Definitivo a
satisfaccién de las obras por
parte de la Entidad
- | : _

« Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razon social y tipo societario que
figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprase que la sociedad podra denominarse
de esa manera.

Tomador s No se aceptan garantias a nombre del representante legal o_de alguno d_e los integrantes del consorcio.
Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia debera
ser ctorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberé relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los

A ] otorgantes de la misma.

Informacion | « Numero y afio del contrato

necesaria | « Objeto del contrato

dentro de la e Firma del representante legal del Contratista .

pbliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej, Cumplimiento si el valor a asegurar
‘es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantfa cuando esta se vea reducida por razon de las reclamaciones que efectue
la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del contrato, El no restablecimiento de la garantia
por parte del Contratista o su no adicion o prorroga, seglin el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar.

7.2.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de
~las obras del Contrate o si |3 obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos |

e . ke
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constructives, localizaciones y montajes efectuados por &l y del empleo de materiales, equipo de canstruccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo
de garantia de cinco afios (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto,

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefalados, la Entidad podra hacer efectiva la garantfa de estabilidad estipulada en el Contrato.
Asi mismo, el Contratista serd responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a Juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen
funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del
Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias hablles siguientes a la entreqa o terminacion
de las reparaciones,

* GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
P | Terceros afectados, ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON — CUNDINAMARCA identificada con NIT
9 899.999.445-3, Gobernacion de Cundinamarca SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA con NIT 899.999.114,
| e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo societario que
figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.
Tomard * No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio,
DRRORY Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje
de participacion de cada uno de los integrantes.

* Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia deberd
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su Iidentificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
B Beneficiarios | |rceros afectados, ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAPINZON — CUNDINAMARCA identificada con NIT

899.999.445-3 , Gobernacion de Cundinamarca SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA con NIT 899.999.114.

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos U omisiones del

Amparos Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener

como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

I =z . O_ Nn}mero 'S aﬁo del contrato k. . -
Inforr_nagiorl I e Objeto del contrato

necesaria dentro | o  girma del representante legal del Contratista
delapdliza | Encasode nousar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
i asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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En esta pohza solamente se podran pactar deducibles con un tope e maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que 1
en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV .

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia
(inica de cumplimientc.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que con lleven asuncion de parte de la pérdida por la Entidad
asegurada no seran admisibles.

£l contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
8. ANEXOS

. Certificado de Dlspombilidad Presupuestal — CDP.
. Certificado de inscripcion y viabilidad del proyecto. (Cuando se trata de ret:ursu de }vemlén).
’ Estudios, disefios, permisos y autorizaciones, en caso de ser necesarios. \

Todos aquellos documentos en-os cualesise soporta Ia futura contratacion | |

11. FIRMA RESPONSABLES “1 e B n
] i

Arq Ebm\si EB sﬁn‘éz[\nw

ecretarla de Ianeacmn_emfraestructura ——
| AREA TECNICA
\

DR. Peo%m 0 GUALTEROS %

Secretario de Gobterno y Desarro!lo Institucional

ecretarla de Hacnenda
AREA FINANCIERA |
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