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FECHA DE APROBACIÓN EN COMITÉ: 12 DE JULIO DE 2023 

FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 13 DE JULIO DE 2023 

CODIFICACIÓN: DESur-OC-144-2023 

MODALIDAD: ORDEN DE COMPRA DE BIENES, SERVICIOS U OBRA. 

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL 
Y JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTETICA ZUÑIGA EN EL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°9 DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0925-21. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 

El Plan de Desarrollo 2020-2023 Juntos Sumamos por Envigado, Línea estratégica 3 
SUMAMOS por la Construcción de un Territorio Inteligente, Conectado a la Región y al Mundo, 
tiene como uno de sus componentes la movilidad, integrando todas las acciones tendientes a 
lograr una movilidad sostenible que permita accesibilidad de toda la ciudadanía a los diferentes 
modos y medios de transporte, a partir de proyectos que priorizan el transporte público y los 
modos no motorizados como ejes de una movilidad humana y sostenible.  
 
Como programas pilar de la línea 3 del Plan de Desarrollo tenemos el 3.4. 
Equipamientos colectivos de nueva generación los equipamientos colectivos deben ser 
ejemplos de innovación en reducciones de huellas y transición energética, infraestructuras verdes, 
muros y paredes verdes. Este programa incluye la construcción de nuevos equipamientos 
deportivos, recreativos, educativos, culturales, institucionales y sociales. Asimismo, la adecuación 
y mantenimiento de los existentes, y su objetivo es proveer a los ciudadanos la infraestructura 
que permita brindar los servicios colectivos de carácter deportivo, recreativo, educativo, cultural, 
institucional y social. Los requerimientos de nueva generación apuntan a un aumento en la 
eficiencia y transición energética.   
 
En este programa encontramos el 3.4.1. Construcción de nuevos escenarios deportivos y 
recreativos, adecuación y mantenimiento de los existentes el cual busca dotar al Municipio 
de Envigado de nueva oferta en equipamientos deportivos, que permita el sano esparcimiento, 
las actividades deportivas al aire libre, la práctica de deportes no convencionales, así como realizar 
el mantenimiento de toda la infraestructura deportiva existente., dentro de este proyecto 
encontramos:  
 

INDICADOR DE PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META DEL 

PLAN 

Construcción Cancha Sintética Zuñiga Número 10 
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Por lo anterior surge la necesidad de construir una cancha en grama sintética en el municipio de 

Envigado, la cual está conformada actualmente por una placa de arena, se ubica sobre la carrera 

27b, al lado de la junta de acción comunal Zuñiga, esto con el fin de brindar a la comunidad 

espacios deportivos y recreativos adecuados permitiendo lograr el aprovechamiento del tiempo 

libre, el desarrollo de deportes a nivel recreativo y profesional y generar oportunidades laborales 

para sus habitantes.  

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior se celebró Acta de Ejecución N°9 del convenio 

interadministrativo ENV-09-09-0925-21, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos, financieros y jurídicos para la Construcción de una cancha sintética en el barrio 

Zuñiga en el Municipio de Envigado.”, entre la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de 

Envigado y la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado “DESur”. 

Ahora bien, en pro de llevar a cabo una correcta ejecución del objeto contractual y sus 

obligaciones y en cumplimiento con el mismo objeto del contrato, se requiere contratar el personal 

idóneo para realizar la interventoría para la construcción de la cancha sintética Zuñiga en el 

municipio de Envigado, para lo cual se adelantará el correspondiente proceso contractual, de 

conformidad con lo establecido en el manual interno de contratación. 

2. OBJETO: 

 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
JURÍDICA PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTETICA ZUÑIGA EN EL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°9 DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0925-21. 
 
3. ALCANCE DEL OBJETO: 

El alcance del presente contrato es realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
ambiental y jurídica en la cancha conformada por una placa de arena, con el fin de apoyar el 
deporte y la recreación como factor para mejorar la calidad de vida de su población Envigadeña. 
Entre las actividades a ejecutar en la obra se encuentran: 
 

• Cancha con grama sintética monofilamento bicolor, producto preferencial Fifa quality o similar, 

fibra de 60mm de altura, superficie de polietileno, 17.000 Dtex, 400 micrones de espesor de 

fibra, 40 newton, galga 5/8, 8500 puntadas por metro cuadrado, peso del hilado 3.305 grs/m² 

con un área de 1414,62 m2. 

• Dotación de porterías para fútbol en tubería negra de 4" con sus mallas y sus elementos de 

anclaje y soporte. 
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• Cerramiento en cerramiento Norte-Sur en malla eslabonada calibre 10 ojo N°4 Altura 5 metros. 

(anti-escape de balón). 

• Demarcación del campo de juego. 

• Red de drenaje pluvial. 

• Red eléctrica de iluminación 

 

 
Planta Arquitectónica Cancha Sintética 

 

La ejecución y construcción de las obras que se derivan de este proceso de contratación se harán 
de acuerdo con el manual de normas y especificaciones generales. Para la verificación de la calidad 
de las obras y los materiales, el presente contrato se regirá por las siguientes especificaciones:  
 
Generales:  
 

• Decreto 1072 del 2015, Sistema de seguridad y salud en el trabajo 
 
Especificaciones Técnicas:  
 

• NSR-10 Reglamento Colombiano de construcciones Sismo Resistentes 
• RAS: Reglamento técnico del sector de Agua potable y Saneamiento básico Ras 2000 
• Normas y especificaciones ASTM 
• Guía de manejo socio ambiental del Área Metropolitana 
• NTC – 2050 Normas Técnicas colombianas 
• RETIE-Reglamento técnico de instalaciones eléctricas 
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• RETILAP. Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público 
• Resolución 472 de 2017 Residuos de construcción y demolición 
• En general todas las demás normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de 

acuerdo con las necesidades que presenten en la ejecución del contrato. 
 
Dando cumplimiento al Artículo 83 de la Ley 1474 del 2011, Numeral 1, del Artículo 14 de la Ley 
80 de 1993, es necesario realizar la contratación de una Interventoría, que realice el control 
técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico, de manera independiente al Supervisor 
designado por la empresa DESur, toda vez que está estipulado en las obligaciones del contrato 
interadministrativo.  
 
La descripción de las actividades y cantidades a ejecutar se presentan en el cuadro de presupuesto 
Anexo N°1.  

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del proceso contractual es CINCO (5) 

MESES, contados a partir de la suscripción del inicio, en la plataforma SECOP II, sin superar 

la presente vigencia fiscal. 

 

5. PRESUPUESTO: El presupuesto oficial para la ejecución del proceso contractual es de 

CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 

PESOS M/L ($171.002.935) IVA INCLUIDO. 

Rubro 
Presupuesto 

CUIPO 
Descripción 

Proyecto 
Presupuestal 

Fuente de 
financiación 

Centro 
de 

costos 
Valor 

2.3.2.02.02.00
5 

Servicios de 
la 

Construcción 

27113002- 
Obras de 

infraestructura 
y edificaciones 

18- 
INDEPORTES 

 

 50077 – 
0925 
Acta 9 
Cancha 
Zuñiga 

 $171.002.935 

Total $171.002.935 

El certificado de disponibilidad presupuestal se cargará como documento anexo y forman parte 

integral de la presente contratación. 

 

6. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO: 

Acorde al plazo de ejecución contractual, el valor de este se fijará por personal, factor multiplicador 
y costos reembolsables NO REAJUSTABLES, y estarán soportados por el análisis del sector 
realizado por la Secretaría de Obras Públicas.  
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7. FORMA DE PAGO: 

(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos. 
(ii) DESur, realizará los pagos al contratista mediante transferencia electrónica, previa 

presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica debidamente legalizada y cargada 
en SECOP II y tan pronto el objeto o parte de él, esté terminado y recibido a satisfacción por 
parte del supervisor y anexando la constancia que acredite que se encuentra al día con el 
pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, ARL y parafiscales. 

(iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura por 
parte del contratista. 

(iv) Solo se cancelará el cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato hasta tanto no se 
haga entrega de la documentación requerida en el proceso de liquidación. 

8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 

8.1 OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA: 

a. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.  
b. Informar oportunamente al supervisor sobre las anomalías que se presenten para el buen 

desempeño de la actividad.  
c. Acatar las instrucciones que le sean impartidas por el supervisor.  
d. Presentar la cuenta de cobro en la fecha establecida y cargarla en SECOP II.  
e. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 referente a la 

obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados a los Sistemas de Seguridad Social Integral 
y sistema de riesgos laborales.  

f. Cumplir con los requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas.  
g. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de propuesta económica.  
h. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y 

controversias o acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el 
fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la entidad 
y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.  

i. Responder por la calidad del servicio prestado.  
j. Mantener informado a DESur y en particular al Supervisor del contrato de cualquier 

circunstancia que afecte la debida ejecución del mismo.  
k. Pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, pensión y riesgos laborales).  
l. Desarrollar los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos y accidentes en relación 

con el servicio.  
m. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en la Ley 

100 de 1993, en relación con el personal que destine para prestar el servicio objeto de este 
contrato.  

n. Ejecutar las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto contractual. 
o. Asistir a las reuniones que convoque DESur durante el tiempo de ejecución del contrato.  
p. Rendir y elaborar informes que soliciten DESur y el supervisor, conforme al objeto del contrato. 
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q. Ampliar la vigencia de las garantías, aun en el proceso de liquidación del contrato, cuando así 
lo requiera el Supervisor del contrato. 

r. Constituir en debida forma y remitir al CONTRATANTE, las garantías y estampillas 
correspondientes, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del 
contrato, de acuerdo la oferta presentada. 

s. Las demás que sean de la naturaleza del presente contrato. 

8.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA 

 

a. Estudiar, revisar, analizar y comprender estudios, diseños, especificaciones de construcción y 
verificación de que las mismas corresponden con la descripción clara e inconfundible del 
material que debe emplear en las diferentes partes de la obra y las normas o procedimientos 
que deben seguirse en su instalación. 

b. Estudiar, revisar y analizar las especificaciones técnicas e informar oportunamente a DESur 
sobre cualquier anomalía, error, defecto o inconsistencia detectado en cualquiera de ellos, con 
el fin de que se proceda de inmediato a realizar los ajustes, modificaciones o correcciones que 
sean necesarias para poder garantizar la calidad, seguridad y durabilidad de las obras. 

c. Revisar el presupuesto detallado de obra, las especificaciones técnicas y los correspondientes 
análisis de precios unitarios, presentar las observaciones a que haya lugar a EL CONSTRUCTOR 
y al Supervisor del Contrato designado o autorizado por DESur. 

d. Realizar un control del presupuesto y programación de manera continua y presentando un 
informe semanal y mensual teniendo como base el inicial y proyectarlo de acuerdo con las 
necesidades de la ejecución de las actividades. 

e. Supervisar, revisar, analizar y verificar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución 
del objeto contractual, el cual está definido en la contratación de la obra. 

f. Verificar que en todo el proceso de construcción (La preparación previa, la ejecución de las 
obras y la protección de las obras nuevas), EL CONSTRUCTOR utilice procedimientos acordes 
con las especificaciones y la práctica profesional y rechazar las obras ejecutadas de manera 
objetable. 

g. Revisar la programación de obra a ejecutar y el flujo de caja presentados por EL 
CONSTRUCTOR y someterlos a la aprobación del Supervisor de Obra designado por DESur 

h. Velar por el correcto desarrollo de los trabajos a ejecutar, por el cumplimiento de normas de 
calidad, seguridad, economía y de los aspectos ambientales; porque en todas las operaciones 
y ambientes dentro de la obra se apliquen los sistemas de seguridad y los ensayos 
recomendables y suficientes. 

i. Inspeccionar, vigilar, controlar, comprobar, aprobar o rechazar la calidad de los diversos 
materiales que se empleen en la construcción de la obra y ordenar con base en las exigencias 
de la ley y/o cuando lo considere conveniente las pruebas o ensayos de laboratorio, para ellos 
y los elementos de construcción; los costos de estos exámenes, pruebas o ensayos correrán 
a cargo y cuenta de EL CONSTRUCTOR. 

j. Vigilar que el Constructor, cumpla con el pago de salarios y prestaciones sociales, aportes a 
Cajas de Compensación Familiar, a Entidades Promotoras de Salud, a Riesgos Profesionales, 
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a Pensiones, a FIC y demás obligaciones contractuales y legales con sus trabajadores, dejando 
constancia del cumplimiento de las respectivas obligaciones. 

k. En general, atender todas las actividades propias de la Interventoría aplicables al control del 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista. 

8.3 OBLIGACIONES DE DESur: 

 

a. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. 

b. Recibir de parte DEL CONTRATISTA las cuentas de cobro en los términos y condiciones 

establecidas en el presente contrato.  

c. Prestar al CONTRATISTA la colaboración que requiera para el desarrollo del objeto contractual.  

d. Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución del mismo.  

e. Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del contratista través del 

supervisor.  

f. Facilitar al contratista el desarrollo del objeto contractual.  

g. Suministrar oportunamente a través del supervisor todos los documentos e información que 

requiera el Contratista en ocasión a la ejecución del presente contrato.  

h. Efectuar el control técnico, contable, financiero, legal y administrativo de la ejecución del 

contrato, a través del supervisor. 

i. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por EL CONTRATISTA, 

cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato y en especial con las 

especificaciones técnicas.  

j. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el contrato.  

k. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que EL CONTRATISTA se encuentre 

al día en el pago de sus aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales.  

l. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/honorarios y demás obligaciones laborales, así 

como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Art. 

50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 

9. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 

Por las características y cuantía del proceso, que asciende a la suma de 147.42 SMMLV la 

modalidad de selección de conformidad a lo establecido en el Artículo 23, del Acuerdo de Junta 

Directiva N°012 del 17 de diciembre del 2021 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL 

MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 

Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO “DESur”, es ÓRDENES DE COMPRA DE 

BIENES, SERVICIOS U OBRA.  
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10. CONDICIONES FINANCIERAS EXIGIDAS: NO APLICA 

a) Capacidad financiera 

 

El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los indicadores que más adelante se 

exigen con base en la información contenida en el RUP, o en la información financiera anexa a la 

Oferta en aquellos casos en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP. 

 

Si el Oferente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en 

cualquier forma de asociación debe acreditar su capacidad financiera así: 

 

 Sumatoria del capital de trabajo de los miembros del oferente plural. 

 Ponderando cada uno de los indicadores (índice de liquidez, índice de endeudamiento y razón 

de cobertura de intereses), de cada miembro del Oferente plural, de acuerdo con su 

porcentaje de participación. 

 Ponderando cada uno de los indicadores ROA. 

 

El Proponente debe cumplir con los indicadores con base en la información contenida en el RUP. 

 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 

continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma 

de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de 

origen: 

 

 Estado de situación financiera 
 Estado de resultados integral financiera, económica, social y ambiental  

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas 

para Colombia (PUC). 

 

b) Capacidad Organizacional 

El Proponente debe acreditar su capacidad organizacional con los indicadores que más adelante 

se exigen con base en la información contenida en el RUP, o en la información anexa a la Oferta 

en aquellos casos en los que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP. 

 

Si el Oferente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en 

cualquier forma de asociación debe acreditar su capacidad organizacional así:  
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(i) Sumado el capital de trabajo de los miembros del Oferente plural. 
(ii) Ponderando cada uno de los indicadores (Rentabilidad de patrimonio y rentabilidad del 

activo) de cada miembro del Oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de participación. 
El Proponente debe cumplir con los indicadores con base en la información contenida en el 
RUP. 

 

Los Proponentes extranjeros deben presentar la información organizacional que se relaciona a 

continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma 

de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de 

origen: 

 

 Estado de situación financiera. 
 Estado de resultados integral financiera, económica, social y ambiental. 

 

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas 

para Colombia (PUC). 

 

FINANCIERA índice de liquidez N/A 
Si el oferente es un consorcio, 
unión temporal, promesa de 
sociedad futura o cualquier 
forma asociativa debe acreditar 
su capacidad financiera así: 
i) Sumando el capital de trabajo 
de los miembros del oferente 
plural. 
ii) Ponderando cada uno de los 
indicadores (In. Liquidez, 
endeudamiento y razón de 
cobertura de intereses) de cada 
miembro del oferente plural, de 
acuerdo con su porcentaje de 
participación. 

FINANCIERA 
índice de 
endeudamiento 

N/A 

 

FINANCIERA 

Razón de 

cobertura de 
intereses 

N/A 

ORGANIZACIONAL 
Rentabilidad del 
patrimonio 

N/A 

ORGANIZACIONAL 

 

Rentabilidad del 
activo 

N/A 

Los proponentes deben presentar el RUP con no menos de 30 días de expedición al 
cierre del proceso, este deberá estar renovado, vigente y en firme. 
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11. CAPACIDAD JURIDICA:  

 

12. REQUISITOS DE IDONEIDAD: 
 

• Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de esta 

contratación para la celebración del mismo. 

• Que el representante legal esté facultado para celebrar el contrato. 

 

13. CONDICIONES TÉCNICAS 

 

13.1 EXPERIENCIA GENERAL  

Certificar máximo CINCO (5) contratos celebrados y liquidados cuyo objeto y/o alcance contenga 

la interventoría en mantenimiento, reparación, supervisión, coordinación, asesoría, 

acompañamiento o construcción de obras civiles para entidades públicas y/o privadas ejecutadas 

dentro de los SEIS (6) años anteriores a la presentación de la oferta. Dentro de estos certificados 

debe haber al menos UN (1) contrato en interventoría para la construcción de escenarios 

deportivos y dentro de su alcance tenga una cancha sintética.   

 

 

TIPO DE 
REQUISITO 

DESCRIPCIÓN REQUERIDO OBSERVACIÓN 

JURIDICO 
Fecha de 

Constitución de la 
Sociedad 

Debe haberse constituido la 
sociedad en un término no menor 
a CINCO (5) años, en caso de 
persona natural que el 
documento que le acredite poder 
ejercer legalmente la profesión 
de conformidad con la 
normatividad vigente, sea CINCO 
(5) años anterior al cierre del 
proceso. 

 

JURIDICO 
Duración de 
la Sociedad 

Que la duración de la sociedad 
sea igual o superior al plazo del 
contrato más el tiempo para su 
liquidación y CINCO (5) años o 
más. 
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Quien cumpla con dicha experiencia se definirá como HABILITADO. 

 

LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DE ENVIGADO DESur se 

reserva el derecho de verificar y/o comprobar la información que por este concepto presente el 

proponente; y si se llegara a presentar alguna incongruencia, la oferta será NO HABILITADO. 

No se aceptan certificados de experiencia de contratos en ejecución.  

 

No se tendrán en cuenta la experiencia diferente a la solicitada.  

 

Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores, no será tenido en cuenta para la 

evaluación.  

14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

La entidad contratante debe evaluar las ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los 

requisitos habilitantes de experiencia general.  

 

En la evaluación de las ofertas la entidad contratante realizará la ponderación del factor técnico 

de acuerdo con los siguientes criterios de calificación.  

 

Criterio de Evaluación Puntaje 

Factor Técnico 100 

Director de interventoría 50 

Residente de interventoría 50 

Total 100 

 

FACTOR TÉCNICO (100 PUNTOS) 

La oferta técnica tiene un puntaje de hasta CIEN (100) PUNTOS, y se calculara con la siguiente 
tabla:  

 

Factor Técnico PUNTAJE 

Director de interventoría 50 

Residente de interventoría 50 

 
(i) DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (50/100) 

 

La evaluación se realizará con la siguiente tabla:  
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(ii) RESIDENTE DE INTERVENTORÍA (50/100)  

 
La evaluación se realizará con la siguiente tabla: 

  

 

Se aclara que, por tratarse de un criterio de ponderación, el mínimo no será objeto de 

subsanabilidad, por lo tanto, se recomienda a los proponentes leer detenidamente todos y cada 

uno de los requisitos establecidos con el fin de obtener el puntaje.  

15. CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, DESur escogerá el oferente que 

tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en 

el Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje 

en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos del Proceso de Contratación 

y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación 

establecidos en la invitación. 

 

Si persiste el empate, DESur utilizará las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para 

seleccionar el oferente favorecido. 

 

i. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. 

ii. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA PUNTAJE 

Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor, con experiencia mayor 
a 15 años contados a partir de la expedición de la matricula profesional. 

25 

Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor, con experiencia mayor 
a 15 años contados a partir de la expedición de la matricula profesional, 
de los cuales deberá contar con una experiencia como director o 
coordinador de proyectos de interventoría mayor a 10 años. 

50 

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA PUNTAJE 

Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor, con experiencia mayor 

a 5 años contados a partir de la expedición de la matricula profesional. 
25 

Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor, con experiencia mayor 
a 5 años contados a partir de la expedición de la matricula profesional, de 
los cuales deberá contar con una experiencia como Residente de Obras 
Civiles mayor a 3 años. 

50 
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iii. Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad 

futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga 

una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte 

mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni 

la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o 

accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 

iv. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en 

condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada 

por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente 

que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad 

en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el 

veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 

y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

v. De persistir el empate, se desempatará por medio de sorteo. (Balotas). 

 

16.  CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTAS: 

 

DESur rechazará las Ofertas presentadas por los Oferentes que:  

 

• No cumplan con los requisitos habilitantes (Jurídicos y técnicos). 

• Cuando la propuesta supere el valor del presupuesto oficial. 

• Cuando la propuesta fuera presentada por una persona natural o jurídica que haya 

intervenido, directa o indirectamente, en los estudios o participado en la elaboración de los 

diseños o por las firmas cuyos socios o personal a su servicio haya tenido tal intervención.  

• Cuando se estipule un plazo superior al solicitado en la invitación. Condición subsanable si el 

oferente se allana a cumplir con el plazo oficial.  

• Cuando se modifiquen las especificaciones técnicas contenidas dentro del presupuesto oficial. 

• Las propuestas presentadas por Oferentes que no hayan suscrito el compromiso 

anticorrupción o que no lo hayan cumplido durante el Proceso de Contratación. 

• En caso de no allegarse la póliza de seriedad de la oferta. 

• Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo 

nombre o con nombres diferentes para la misma invitación. 

• Cuando se hubiere presentado la propuesta después de la fecha y hora exactas establecida 

en el cronograma para el cierre de la contratación. 

• Cuando llamado a subsanar no se cumpla con alguno de los requisitos habilitantes (los 

jurídicos, de experiencia, financieros, técnicos, capacidad organizacional) y hacen parte de 
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estos, las especificaciones técnicas mínimas requeridas que deben cumplirse en su totalidad 

o dentro del tiempo fijado en el cronograma para tal efecto. 

• Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido 

por la empresa, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones 

Temporales u otra forma de asociación. 

• Si durante la evaluación de las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos 

aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad, o cuando la propuesta 

viole alguna norma general o especial acorde con el objeto contractual.  

• Cuando dentro del plazo para aclarar la propuesta no lo haga o haciéndolo no lo presente 

dentro del tiempo fijado en el cronograma para tal efecto o modifique la propuesta que ya se 

había entregado previamente, lo cual se considera como una modificación y/o mejora de la 

propuesta. 

• Quienes se encuentren incursos en inhabilidades o incompatibilidades establecidas en la 

normativa vigente. 

• Quienes se encuentren con Inhabilidades con ocasión de la presentación de otras ofertas. Para 

efectos de establecer el oferente que debe ser inhabilitado cuando en un mismo Proceso de 

Contratación se presentan oferentes en la situación descrita por los literales (g) y (h) del 

numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y poder establecer la primera oferta en el 

tiempo, la Entidad Estatal debe dejar constancia de la fecha y hora de recibo de las ofertas, 

indicando el nombre o razón social de los oferentes y sus representantes legales. 

• Los oferentes que NO estén inscritos en el registro de proveedores de la empresa. 

• Cuando se presente oferta por proponentes que no hayan manifestado interés. 

• Cuando un oferente manifestó interés como proponente individual y posteriormente presentó 

oferta como proponente plural.  

• Cuando un oferente manifestó interés como proponente plural y posteriormente presentó 

oferta como proponente individual. 

• Cuando el proponente plural este integrado por empresas y/o personas naturales diferentes a 

las contenidas en la carta de manifestación de interés.  

• Cuando verificado el RUP se encuentre que el proponente ha sido sancionado en 

contrataciones anteriores y dichas sanciones se encuentren vigentes. Según Artículo 90 de la 

ley 1474 de 2011:  

• Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o 

varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales; 

• Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2) 

contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales; 

• Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma 

vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 
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• La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la inscripción 

de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la 

información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en 

el texto del respectivo certificado. 

Parágrafo. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de 

sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las 

sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha 

declaratoria. 

• Cuando la inscripción en el RUP no se encuentre en firme o cuando el RUP no se encuentre 

renovado conforme a lo dispuesto en la norma, para el momento de la evaluación. 

• Cuando se entreguen propuestas parciales y/o alternativas. 

• Cuando la propuesta modifique condiciones técnicas de las fichas, o condiciones, obligaciones, 

actividades y cantidades del objeto contractual. 

• Cuando en la propuesta económica no se coticen la totalidad de los ítems. 

• Cuando se presenten varias ofertas por el mismo oferente y se configure cualquiera de las 

siguientes hipótesis: con el mismo nombre; con nombres diferentes; de forma simultánea 

como persona natural o jurídica y representante legal de una persona jurídica, de forma 

simultánea como persona natural o jurídica e integrante de un Consorcio o Unión Temporal, 

de forma simultánea como persona natural o jurídica y representante de un Consorcio o Unión 

Temporal. Cuando varias personas jurídicas tengan el mismo representante legal, o socios 

comunes, solo podrá presentarse a la selección una de ellas. 

• Quien entregue la propuesta en un lugar diferente y que por esta causa no llegue antes de la 

hora del cierre establecida en el cronograma del proceso de selección  

• Cuando dentro del plazo para subsanar por presentación incompleta de requisitos habilitantes 

no lo haga o haciéndolo no los presente dentro del tiempo fijado en el cronograma para tal 

efecto, o modifique los documentos (requisitos técnicos), que ya se habían entregado 

previamente con la propuesta inicial, lo cual se considera como una modificación y/o mejora 

de la propuesta. 

• Cuando se presenten dentro de la propuesta, documentos que contengan datos inexactos, 

tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o que 

induzcan a error, siempre y cuando tales documentos aludan a factores de selección o sean 

necesarios para la comparación de las ofertas. 

• Cuando no se presente junto con la propuesta la oferta económica. 

 

17. ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS: Se cargará la matriz de riesgos como 

documento anexo, el cual forma parte integral de la presente contratación. 
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18. GARANTÍAS: El contratista deberá constituir a favor de DESur, el Municipio de Envigado e 

Indeportes Antioquia, los siguientes amparos: 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 
VIGENCIA 

APLICA PARA 
ESTE 

PROCESO 

SI NO 

Garantía de Seriedad 
del Ofrecimiento 

10% del valor 
del 

presupuesto 
oficial 

Vigencia de (3) Meses a partir de la 
presentación de la Oferta y debe tener 
una cobertura hasta la aprobación de 
la garantía de cumplimiento del 
Contrato. Esta deberá acompañarse 
con la oferta.  

 X  

Garantía de 
Cumplimiento 

20% del valor 
del contrato 

Debe tener una vigencia mínima hasta 
la liquidación del contrato, es decir seis 
(6) meses más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur, 
el Municipio de Envigado e 
Indeportes Antioquia como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

X   

Garantía de 
estabilidad y calidad 
de la obra. 

20% del valor 
del contrato 

La vigencia, deberá contarse a partir 
del acta de recibo a satisfacción por 
parte del supervisor y 5 años más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur, 
el Municipio de Envigado e 
Indeportes Antioquia como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

  X 

Garantía de calidad y 
correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

15% del valor 
del contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) 
meses más.    
NOTA: incluir a La Empresa DESur, 
el Municipio de Envigado e 
Indeportes Antioquia como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

 X  

Garantía de Pago de 
salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales: 

20% del valor 
del contrato 

Debe extenderse por el plazo del 
contrato y TRES (3) años más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur, 
el Municipio de Envigado e 
Indeportes Antioquia como 

X   
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beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

Responsabilidad Civil 
extracontractual 

200 SMLMV  

Por el plazo del contrato. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur, 
el Municipio de Envigado e 
Indeportes Antioquia como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

 X 

Garantía de calidad 
del servicio 

15% del valor 
del contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) 
meses más.    
NOTA: incluir a La Empresa DESur, 
el Municipio de Envigado e 
Indeportes Antioquia como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

X  

Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo 

100% del 
valor del 
anticipo 

Por el termino de duración de este y 
SEIS (6) meses más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur, 
el Municipio de Envigado e 
Indeportes Antioquia como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

 X 

19. IMPUESTOS Y RETENCIONES EL CONTRATISTA se obliga a pagar, los impuestos que a 

continuación se enuncian si aplica, los cuales serán liquidados por la Secretaría de Hacienda 

del Municipio de Envigado. 

• IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Según lo contemplado en los artículos 152, 153 

y 154 del (Estatuto Tributario Municipal). Las tarifas se establecen en el acuerdo según la 

actividad del proponente y se encuentran contempladas en el Título 3, Capítulo III, Artículo 

138. Cuando aplique. Este pago es correspondiente al (8%o) POR MIL DEL VALOR TOTAL 

DEL CONTRATO, ANTES DE IVA. PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando se modifique la cuantía 

de un contrato sobre el cual se hubiere pagado impuesto de Industria y Comercio, y la 

modificación implique un mayor valor del contrato original, se deberá pagar el impuesto sobre 

la diferencia y estampillas. Antes de IVA.  

• ESTAMPILLA PROCULTURA: Acuerdo Municipal 052 de diciembre 22 de 2017, por el cual 

se crea la Estampilla Procultura en el Municipio de Envigado equivalente al CERO PUNTO 

CINCO POR CIENTO (0.5%) del valor del contrato y de todas sus modificaciones, 

ampliaciones. Antes de IVA.  
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• ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: Acuerdo Municipal 052 de 

diciembre 22 de 2017 mediante el cual se establece el cobro de la Estampilla para el Bienestar 

del Adulto Mayor equivalente al DOS POR CIENTO (2%) del valor del contrato y de todas 

sus modificaciones, ampliaciones. Antes de IVA.  

• ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 

ENVIGADO: Lo constituye la contratación y sus adiciones, celebradas en la jurisdicción del 

Departamento de Antioquia con el Municipio de Envigado, el Concejo, la Contraloría, la 

Personería, los Establecimientos Públicos, y las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado, diferentes a las prestadoras de servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios y 

complementarios. ACUERDO No. 011 (mayo 07 de 2021) Por medio del cual se modifica el 

Acuerdo Municipal N°052 de 2017 "Por medio del cual se expide la normativa sustantiva 

aplicable a los ingresos tributarios en el Municipio de Envigado”, equivalente al CERO PUNTO 

CUATRO POR CIENTO (0,4%) del valor del contrato antes de IVA y de todas sus 

modificaciones y ampliaciones. 

• ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN: Acuerdo Municipal 018 de julio 06 de 2022 

mediante del cual se establece el cobro de la estampilla prodeporte y recreación equivalente 

al CERO PUNTO TRES POR CIENTO (0,3%) del valor del total contrato, convenio y de 

todas sus adiciones. Antes de IVA. 

• IVA: Equivale al 19% del valor total del contrato.  

• RETENCIÓN DE IVA: Equivale al 15% del valor total del IVA.  

• RETENCIÓN EN LA FUENTE: 6.0% del valor del contrato antes de IVA. 

20. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS: Para la ejecución del objeto contractual 

no se requiere de permisos, ni licencias o autorizaciones de ningún tipo.  

 
21. SUPERVISIÓN  

Con base en el manual de contratación de la empresa, la supervisión del contrato será ejercida 

por un funcionario de la Dirección de Ejecución, designado mediante acta, quien será el 

competente para supervisar y controlar la debida ejecución del contrato, debiendo cumplir con las 

obligaciones consagradas en el manual de contratación adoptado por DESur y las normas que 

tratan la materia. 

 

FINALIDADES DE LA SUPERVISIÓN: a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los 

recursos asignados en los contratos. b) Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato 
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se ciña a los plazos, términos, condiciones y exigencias técnicas y demás previsiones pactadas. c) 

Mantener permanente comunicación con el contratista y los servidores y trabajadores de la 

empresa. d) Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas 

tendientes a solucionar eventuales controversias. e) Velar porque la ejecución del contrato no se 

interrumpa injustificadamente. 

 

APROBADO ELECTRÓNICAMENTE EN LA PLATAFROMA SECOP II 
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