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CLAUSULADO
CONTRATO 2023.252
CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO D ELA CEJA-E.I.C.E.
NIT 901.105.143-5
CONTRATISTA INGENIERIA MULTIMODAL S.A.S
NIT 901.313.949-6
OBJETO MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PLACA POLIDEPORTIVA

UBICADA EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO, ANTIOQUIA

VALOR MIL CIENTOC CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS
OCHO MIL CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS
M/CTE ($1.146.908.005,82) INCLUIDO A.U. Y TODOS LOS GASTOS
E IMPUESTOS QUE SE LE SEAN APLICABLES.

PLAZO SEIS (6) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
] SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
LOCALIZACION MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA

Entre los suscritos a saber, de una parte, LILIANA ESCOBAR ORREGO identificada con cédula de ciudadania
No. 43.983.022 en calidad de Gerente General nombrada mediante Decreto 134 del 08 de agosto de 2022 y
posesionada a partir del 10 de agosto de 2022 de la Empresa Industrial y Comercial del Estado “EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE LA CEJA” vinculada a la Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Habitat de la
Administracién Municipal de la Ceja del Tambo e identificada con NIT. 901.105.143-5, debidamente autorizada
para contratar de conformidad con el Decreto N° 128 del 22 de mayo de 2017 expedido por el sefior Alcalde
Municipal, y de conformidad con las Leyes 80 de 1993 modificada parcialmente por la Ley 1882 de 2018, 136 de
1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Acuerdo Municipal 004 de
2018, de una parte y quien en adelante se denominara EMDUCE, y de otra parte OVER RAFAEL RUIZ PEREZ
identificado con la cédula de ciudadania N° 15.674.375 obrando como representante legal de la entidad
INGENIERIA MULTIMODAL S.A.S con NIT 901.313.949-6 quien en adelante se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato bajo las siguientes consideraciones 1. Entre
Municipio de San Francisco, Antioquia y la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja — EMDUCE, celebraron el
contrato interadministrativo No. 009 de 2023 cuyo objeto es CONTRATO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA
EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 437 DE 2023 SUSCRITO POR EL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA - IDEPORTES ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SAN
FRANCISCO PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA PLACA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL
PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO. 2. Que la Empresa de Desarrollo urbano de la
Ceja “‘EMDUCE”, para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas con el Municipio, adelanté proceso de
seleccion de contratista conforme a lo estipulado en su Manual de Contratacion (Acuerdo No 005 de 2020),
mediante Invitacién Privada No. 103 de 2023. 3. Que dicho proceso de seleccion fue adjudicado mediante
aceptacion de la oferta, acorde a la recomendacién contenida en el informe de evaluacion definitivo del 12 de
julio de 2023. 4. Que, conforme a lo anterior, quien resultd seleccionado en el proceso fue la empresa
INGENIERIA MULTIMODAL SAS. el cual ejecutara el contrato que se formaliza a través del presente
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documento, contrato que se regira por las siguientes clausulas: PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se
obliga para con el CONTRATANTE a realizar, ejecutar y desarrollar el siguiente objeto MEJORAMIENTO Y

ADECUACION DE LA PLACA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO
DE SAN FRANCISCO, ANTIOQUIA.

SEGUNDA: ALCANCE: El Municipio de San Francisco Antioquia, en su Plan de Desarrollo pretende realizar el
Fortalecimiento y fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte en el Municipio; Implementacién de
nuevos programas deportivos que requieren una infraestructura deportiva en 6ptimas condiciones para su
desarrollo. Para su cumplimiento suscribié convenio interadministrativo NO. 437 DE 2023 con el Instituto
Departamental de Deportes de Antioquia — INDEPORTES quien aporta recursos para el proyecto.

El municipio de San Francisco cuenta con 26 placas polideportivas en sus zonas rural y Urbana, la mayoria de
ellas en malas condiciones; en tanto a los espacios para la realizacion de actividades deportivas en la zona
urbana cuenta con tres espacios destinados para dicho fin. Dentro de los escenarios deportivos se encuentra La
Placa deportiva del Parque municipal, que, dadas algunas caracteristicas particulares, como, su ubicacién dentro
del casco urbano, se convierten en uno de los lugares mas importantes dentro del municipio y con mayor
demanda por parte de sus habitantes, para su utilizacién, recreacion y ejecucion de distintas actividades
culturales y deportivas. Sin embargo, con el paso del tiempo desde que este escenario ha estado en uso, ha
sufrido desgastes de pintura y deterioro en la tapa de carcamos generando un riesgo para la poblacién que hace
uso permanente del escenario, esto debido a los cambios climaticos, pero principalmente por el uso frecuente de
la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere celebrar un contrato con el fin de realizar EL MEJORAMIENTO Y
ADECUACION DE LA PLACA POLIDEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE PRINCIPAL, del Municipio de San
Francisco, Antioquia, Con el fin de garantizar las excelentes condiciones en infragstructura Deportiva del
Municipio.

Para atender a las necesidades presentadas en el alcance contractual se requiere realizar las obras proyectadas
las cuales se encuentran descritas en el presupuesto el cual hace parte integral del presente documento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las especificaciones técnicas estan determinadas en el presupuesto general
de la obra formulado por el municipio de Puerto Boyacd, anexo en la invitacién privada No.103-2023 el cual hace
parte integral del contrato. TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el presente contrato el
contratista se obliga a: 1. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas para el
presente proyecto. 2. Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que
le sean imputables. 3. Salvaguardar la informacién confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus
actividades salvo requerimiento expreso de Autoridad competente. 4. Entregar al interventor del control de
ejecucion del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada
actividad encomendada cuando asi se requiera. 5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o
recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el Municipio y/o EMDUCE, a través del
interventor del mismo, para una correcta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones. 6. Presentar los recibos
de pago al sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales) y demas impuestos que consagra
la ley 1607 de 2012, cuando a ello haya lugar, para cada uno de los respectivos desembolsos. 7. Ejecutar las
demas actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las
obligaciones contratadas, aunque no estén especificamente sefialadas en el presente documento, siempre y
cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato. 8. Tramitar y entregar las certificaciones
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(RETIE, RETILAP, ETC o las que apliquen), licencias y/o permisos pertinentes para la puesta en funcionamiento
del proyecto. 9. Contar con la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos de acuerdo con la
propuesta presentada y el contrato suscrito. 10. Contar con los procedimientos, equipos y la disposicién de
medidas que considere necesarias para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion contractual.
11. Cumplir la normativa vigente existente para la correcta disposicion de materiales sobrantes de demoliciones
o de las labores de limpieza; estos materiales deberan ser transportados a las zonas de deseches propuestas
por el contratista y aprobadas por el interventor. 12. Suscribir con el interventor de obra una bitacora diariamente,
en donde se llevara una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucion
de los trabajos y actividades de la obra. Entre otras circunstancias, se deberé registrar la visita de funcionarios
que tengan relacion con la ejecucion del proyecto. Esta memoria debera firmarse por el director de obra y por el
interventor y debe encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el contratista
debera entregar como anexo una copia de este documento, el cual debe permitir la comprension general y el
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion aprobado. 13. Garantizar que se
ejecuten los trabajos en los sitios, cantidades y con los procedimientos establecidos segun la documentacion y
los Planos y Estudios técnicos, como también aplicacion de las condiciones del Plan de manejo ambiental
requeridas del proyecto. 14. Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por
su oportuna disposicion en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Presentar los soportes
al interventor, quien podra rechazar los suministros que no cumplan con las especificaciones técnicas. 15.
Cumplir con la ejecucion de acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas, a su costa, sin
derecho a remuneracion distinta a la que se hubiere demandado contractualmente la ejecucion correcta de las
obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y disefios a probados, los planos y demas condiciones del
contrato. 17. Cumplir con los procedimientos adecuados y proteccién contra cualquier dafio o deterioro que pueda
afectar la calidad y estabilidad de la obra. 18. Observar el desempefio del personal, exigiéndole una direccion
competente y emplear personal técnico y/o profesional, segin corresponda, en cada frente de trabajo de
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.19. Verificar y asegurar
que el personal, para su proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a la labor
desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecucion de las actividades.
20. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1562 de 2012 "por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales
y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”, y demas normas vigentes en lo referente a las
condiciones de higiene y seguridad. 21. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de
las &reas de la obra teniendo en cuenta lo indicado ademas en el plan de manejo ambiental. 22. Presentar
informes mensuales e informe final de la ejecucidn de sus actividades, e informes técnicos en caso de requerirse.
23. Presentar el cronograma de la obra que se ajuste al AU indicado en la invitacion a la interventoria para su
aprobacion y la de EMDUCE. 24. Suscribir las actas respectivas del contrato como acta de inicio, Acta de
Liquidacion del contrato y las modificaciones a las que hubiera Lugar. 25. Entregar oportunamente las actas de
avance de obra en las fechas establecidas por la entidad contratante, de lo contrario un acta a destiempo, no
alcanzaria a ser revisada, aprobada y por ende no se alcanzaria a pagar en la fecha posterior al corte que se
haga en el acta. 26.Remitir las cuentas que deban ser canceladas con cargo al contrato, con la debida
sustentacion, ademas, debera presentar diariamente informes del antes y después de las intervenciones.27. El
contratista sera responsable por las interpretaciones que efectue de los datos, informacién y requerimientos de
la Empresa de Desarrollo urbano de la Ceja EMDUCE al ejecutar la prestacion del servicio o suministro y por lo
realizado con base en informacion o en datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta. 28.
El Contratista debera portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga la EMDUCE
conforme al Manual de Estilo de la Entidad. 29. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo
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ambiental vigentes. 30. Llevar un registro fotografico del antes y después, que evidencie el transcurso de los
trabajos. Este registro seré revisado por el interventor del contrato y sera fundamento de la verificacion de
cumplimiento que éste lleve a cabo. 31. Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los
trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 32. EL CONTRATISTA debera realizar las
respectivas actas de entorno y vecindad, previo al inicio de las actividades del contrato asi mismo, realizar su
seguimiento y debera realizar el respectivo cierre de éstas, para que esta manera se garantice que no tuya
afectacion y si es del caso, se realice las respetivas correcciones. 33. Suscribir el acta de recibo a satisfaccion y
actualizar la péliza de calidad y estabilidad de la obra. 34. El contratista, debera dentro de la ejecucion del objeto
contractual garantizar a su costa, eximiendo de todo costo a la EMDUCE del suministro, transporte, personal,
maquinaria, herramienta, equipo menor y todo lo necesario para llevar a cabo de la mejor manera las actividades.
35. El contratista, debera garantizar la sefializacién preventiva y correctiva garantizando la seguridad de los
diferentes actores de la via (peatones-ciclistas-vehiculos, etc.) 36. Atender los requerimientos elevados por las
autoridades competentes y las entidades administradoras de riesgos en la relacion con las normas y protocolos
de seguridad. 38. Adoptar la matriz de riesgos formulada por el Municipio en los estudios previos del contrato
interadministrativo celebrado con EMDUCE. 39. El contratista se obliga para con la EMDUCE a presentar cuenta
de cobro y balance mensual de Ejecucion y presupuestal los primeros cinco dias del mes. PARAGRAFO cabe
recordar que la aceptacion de oferta, la minuta del contrato y documentos anexos o cualquier otro documento o
modalidad contractual concordante, haran parte del esencial del proceso de contratacion, son la fuente de
derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacién e integracion, puesto que
contiene la voluntad de la EMDUCE a la que se someten los proponentes durante el proceso de seleccion vy el
oferente favorecido durante el mismo lapso y, més alld de conformidad con las garantias que se exigen en el
presente estudio previo. CLAUSULA CUARTA OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 1. Garantizar la
exactitud e idoneidad de la informacion compartida con el contratista o por terceros. No obstante, el proveedor
conocer el estado del arte de su negocio y estara siempre en la obligacién de advertir y recomendarle al
contratante, los productos mas adecuados para el desarrollo del objeto contractual.2. Ejercer el control sobre el
cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor del contrato 3. Suministrar oportunamente
la informacién necesaria y el apoyo logistico y operativo que requiere el contratista para el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales. 4. Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad de las
observaciones sobre la ejecucion del contrato. 5. Recibir la obra a través del acta de recibo a satisfaccién.6.
Exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna de la obra del objeto contratado igual exigencia podra hacerse
al garante. 7. Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio 8. Verificar los documentos para
legalizacion del contrato. 9. Efectuar la supervision del contrato. CLAUSULA QUINTA: CRONOGRAMA,
CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS, El Contratista se obliga para con la empresa de desarrollo
urbano de la ceja EMDUCE, a ejecutar el objeto contractual en las cantidades y precios plasmados en su
propuesta economica la cual constituye parte integral del presente contrato y especialmente debera aportar un
cronograma de ejecucion de la obra, una vez sea firmada el acta de inicio del contrato. CLAUSULA SEXTA.
VALOR DEL CONTRATO El valor del presente contrato se estima en la suma de MIL CIENTOC CUARENTA
Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS
M/CTE ($1.146.908.005,82) INCLUIDO A.U. Y TODOS LOS GASTOS E IMPUESTOS QUE SE LE SEAN
APLICABLES. Paragrafo: EL CONTRATISTA autoriza de manera irrevocable y expresamente a la EMPRESA
DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA EMDUCE, para descontar del pago por su servicio, las sumas de
dinero que por error le sean pagadas. Asi mismo, autoriza la deduccidn y el descuento correspondiente a
impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos. CLAUSULA SEPTIMA:
FORMA DE PAGO: La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA, cancelara el valor del contrato de
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acuerdo al traslado de los recursos a administrar otorgado por el municipio de San Francisco de la siguiente
forma: Mediante actas de avance de la obra, previa presentacion de la facturacion, recibo a satisfaccion por parte
del supervisor del contrato, certificacion de pago de aportes al sistema general de seguridad social en pensiones,
salud parafiscales y demés documentos que solicite el municipio. En todo caso, la ultima acta de desembolso
equivalente al diez (10%) del proyecto a ejecutar se cancelara una vez el contratista presente, adicionalmente a

los entregables, previa aprobaciéon de la supervision designada por EMDUCE vy la interventoria, todo lo
relacionado con la ejecucion financiera (Cantidades, valores unitarios) y la siguiente informacion:

1. El recibo a satisfaccion por parte de los supervisores designados de las actividades desarrolladas por el
contratista.

2. Todos los informes de obra y el informe final, establecidos en el presente estudio previo, incluida la
documentacién soporte.

3. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como: el acta de inicio, las actas de pago,
suspensiones y reanudaciones, si a ello hubo lugar y acta de recibo, entre otras.

4. Acta de recibo final del contrato y actualizacién de pélizas.
5. Otros documentos relacionados en los presentes estudios previos.

El Contratista debera informar a EMDUCE la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en
la cual le seran consignados o transferidos electronicamente, los pagos que por este concepto le efectue
EMDUCE.

La realizacion de cada pago del contrato estatal, seran canceladas una vez sean autorizadas por el Municipio y
este transfiera los recursos a las cuentas de EMDUCE y se realizara treinta dias después con la presentacion de
la factura y la verificacion del cumplimiento satisfactorio del objeto contratado, ademas de lo anterior la entidad
publica verificara que el contratista acredite que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar.
CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato sera de SEIS (6) MESES DESDE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. CLAUSULA
NOVENA IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES EL CONTRATISTA pagard todos los impuestos,
derechos, tasas y similares que se derivan del contrato y por lo tanto, su omisién en el pago sera de su absoluta
responsabilidad. CLAUSULA DECIMA MULTA POR INCUMPLIMIENTO En caso de mora e incumplimiento
parcial de las obligaciones parciales adquiridas por el contratista en el presente contrato, esta faculta a la entidad
contratante para imponer multas diarias y sucesivas del 1x1000 del valor total del contrato sin exceder el 10%
del valor de este, por cada dia de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
CONTRATISTA, sin perjuicio de la clausula penal pecuniaria a que haya lugar y a la reclamacion por via judicial
que por dafios y perjuicios se causen a la entidad CONTRATANTE, por lo que este contrato y la sola declaracién
de incumplimiento asi efectuada, prestara merito ejecutivo, asi mismo el CONTRATISTA autoriza a la entidad
CONTRATANTE para que retenga, deduzca los pagos que por cualquier concepto se le adeuden o en su defecto
sobre la garantia de cumplimientos que se le hayan exigido conforme a la invitacion. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA: PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas anteriores EL CONTRATANTE,
podré imponer al CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como pena, una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato. El valor de la clausula penal que se haga efectiva se considerara como pago parcial
anticipado de los perjuicios causados al CONTRATANTE. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SUSPENSION
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TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra de comun acuerdo
entre las partes suspender temporalmente la ejecucion del contrato mediante la suscripcion de un acta donde
constante evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se complete el tiempo de tal suspension. En este
caso EL CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia Unica por el término igual al de la suspension y de
ser posible se fijara la fecha en la cual se reiniciara la obra. CLAUSULA DECIMA TERCERA: CAMBIOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS: EL CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA, por conducto de la
Supervision, los planos (si aplicare) y especificaciones del proyecto acorde al anexo técnico, cuando a ello haya
lugar; documentos que en todo caso forman parte integral del presente Contrato y a él se agregan como anexo.
Los planos y las especificaciones son complementarios entre si, de tal manera que cualquier punto que figure en
los planos, pero no en las especificaciones, 0 que se encuentre en éstas, pero no en aquellos, tendran tanto valor
como si se encontraren en ambos documentos. PARAGRAFO PRIMERO. El Supervisor podra ordenar, durante
la ejecucion del contrato, los cambios necesarios, tanto en los planos como en las especificaciones, previa
consulta con los proyectistas o0 en este caso con los supervisores. Si por estos cambios se afectan el plazo o el
precio, 0 ambos, EL CONTRATANTE acordara con el CONTRATISTA los mayores costos. Cuando el Contratista
crea conveniente variar los planos o las especificaciones, debera someter los cambios a consideracion del
supervisor previo visto bueno del director técnico, si éste no los aprobare el Contratista se ajustara a los planos,
actividades y especificaciones originales. Paragrafo Segundo: Si EL CONTRATISTA infringe la prohibicién
sefialada anteriormente, no solo perdera el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se hara responsable
de los dafios que cause AL CONTRATANTE debido a su infraccion. CLAUSULA DECIMA CUARTA:
OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente
formular respecto a las 6rdenes dadas por EL CONTRATANTE, debera hacerse por escrito debidamente
fundamentado, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes hasta la fecha en que se dio la orden. La
presentacion del reclamo no dara derecho AL CONTRATISTA a suspender las obras y debera continuar
ejecutandolas, salvo que reciba del CONTRATANTE una orden diferente, por escrito. CLAUSULA DECIMA
QUINTA: PROHIBICION DE CAMBIO O RETIRO DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA no podra cambiar o
retirar el personal que presentd en la obra en cumplimiento de la obligacién contenida en el presente contrato,
sin el consentimiento previo y escrito del Supervisor. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE podra
solicitar el cambio respecto del personal, previa autorizacion de la Supervision o en caso de fuerza mayor.
CLAUSULA DECIMA SEXTA. CESIONES. EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus
obligaciones o derechos derivados del presente contrato, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de la
entidad. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. INDEMNIDAD. EI CONTRATISTA se compromete a la ejecucion del
objeto contractual, bajo su Unica responsabilidad y riesgo. LA EMPRESA, en ninguin caso respondera por el pago
de seguros, salarios, prestaciones sociales y de los dafios y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan
derivarse de la ejecucion del contrato o a proposito del mismo. El contratista mantendré indemne a LA
EMPRESA contra todo reclamo, demanda, accién legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones
a personas o propiedades de terceros, durante la ejecucion del objeto contractual, y terminados estos, hasta la
liquidacion definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u
omisiones y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. En caso que se entable un
reclamo, demanda o accién legal contra DE LA EMPRESA, por asuntos que segun el contrato sean de
responsabilidad del contratista, éste sera notificado lo mas pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las
prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia

@ Calle 15AAN13E - 21 Urbanizacion Miraflores, La Ceja (Ant.) LA CEJANUESTRO

==emduce.gov.co - NIT. 901.105.143-5 ¥ COMPROMISO

s info@emduce.gov.co Teléfono 604 - 4734927
1 Codigo postal - 055010 / Casa consistorial

La Ceja del Tambo



- v
emacuce

de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo
con la Ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA DECIMA NOVENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y LA EMPRESA con ocasién de la firma,
ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con
el presente contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no
mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra
la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes,
se resolveran empleando la siguiente opcion: Conciliacién; cuando la controversia no pueda arreglarse de
manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio, previa solicitud de conciliacién elevada
individual o conjuntamente por las partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite
de la conciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de la primera citacion a las partes, éstas no llegan a
un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso-administrativa. El acuerdo
al que se llegue en la etapa de conciliacién es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito
ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.
CLAUSULA VIGESIMA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y nofificaciones que las
partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entendera debidamente
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones
indicadas a continuacion:

CONTRATANTE CONTRATISTA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA | INGENIERIA MULTIMODAL SAS
CEJA - EMDUCE NIT. 900.929.066-9
NIT. 901.105.143-5 Direccién: CR 46D 70 SUR 90 Sabaneta, Antioquia
Direccion: Calle 15AA No. 13E - 21 La Ceja Teléfono. 3105145689
Teléfono: 604 — 473 49 27 Correo electronico:
E-mail: info@emduce.gov.co NGENIERIAMULTIMODAL@GMAIL.COM

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. SUPERVISION. La Empresa ejercera la supervision del presente contrato,
conforme a lo dispuesto en el acuerdo 004 de 2018 articulo 40 y subsiguientes, la supervision del presente
contrato estara en cabeza del DIRECTOR TECNICO quien sera delegado para tal fin en razén a las funciones
propias de su cargo. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. El presente contrato
sera objeto de liquidacién conforme lo establece la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratacién de la entidad.
CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. GARANTIAS: El contratista debera allegar para su aprobacion, dentro los
dos (2) dias habiles siguientes a la publicacién de la presente ACEPTACION DE LA OFERTA, las siguientes
garantias con las coberturas de que tratan el numeral 5.5.1 y 5.7 siguientes de las Condiciones de Contratacion,
asi: Las poélizas que ampararan los riesgos del contrato de obra tendran como asegurado y
beneficiario a la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja - EMDUCE, identificado con el NIT.
901.105.143-5, el Municipio de San Francisco Antioquia e INDEPORTES

Amparo Suficiencia Vigencia
Poliza de cumplimiento Por un valor equivalente | Por el plazo total de
al veinte por ciento (20%) del valor | €jecucion del contrato
total del contrato. seis (6) meses masy
en todo caso su
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vigencia se extendera
hasta el plazo previsto
para la liquidacion del
contrato.

Péliza de pago de salarios y prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales

Por un valor equivalente al
quince por ciento (10%) del valor
total del convenio

Por el plazo total de
gjecucion del contrato
y tres (3) afios mas.

Péliza de estabilidad y calidad de la obra

Por un valor equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del
convenio

Su vigencia sera de
cinco (5)  afios
contados a partir de la
fecha de suscripcién
del acta de recibo final

de los trabajos
contratados.

Pdliza de responsabilidad extracontractual Durante el plazo de

Cuantia equivalente a 200 smmlv. . iy
ejecucion del contrato.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después
de terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la vigencia de la garantia unica para el amparo de
Cumplimiento por 24 meses mas, de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto,
se debera verificar el cumplimiento de esta obligacion y requerir oportunamente al Contratista de ser necesario,
para que proceda a la ampliacidn de la vigencia de la garantia, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la
ampliacion de la vigencia de la garantia también debera asumirlos el Contratista.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista informacion sujeta a alguna
reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacién. Para ello, debe comunicar a la
otra parte que la informacion suministrada tiene el caracter de confidencial. Se considera informacién confidencial
cualquier informacién técnica, financiera, comercial, estratégica y en general cualquier informacion relacionada
con las funciones de la Entidad Contratante, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales
de Entidad Contratante, bien sea que dicha informacion sea escrita, oral o visual, que tenga el caracter de
reservado por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte de la Entidad Contratante o
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cualquier otra Entidad Estatal. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. Para
amparar el valor del Contrato se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 911 del 30 de junio
de 2023. PARAGRAFO. Los documentos necesarios para la ejecucion del presente contrato deberan ser
entregados por EL CONTRATISTA dentro de un (1) dia habil siguiente a la firma del presente documento, incluida
el acta de inicio suscrita tal como se estipula en la clausula de las obligaciones. De no cumplirse con dicho
término, se entendera que EL CONTRATISTA desiste de la celebracidn del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. DOMICILIO: Para todos los efectos pertinentes al contrato se firma en el
Municipio de La Ceja del Tambo.

El contratante, El contratista,

LILIANA ESCOBAR ORREGO OVER RAFAEL RUIZ PEREZ
GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO LA CEJA INGENIERIA MULTIMODAL SAS

Para constancia, se firma en el Municipio de La Ceja, Antioquia, mediante el instrumento electronico de
contratacion Secop Il, con ID del contrato Nro. 2023.252 en la fecha y hora dispuesto por las partes segun
plataforma.

Nombre y Cargo Firma Fecha
Proyecto y elaboré | Ana Maria Lépez — Apoyo Juridico | / 13-07-2023
Reviso Ana Maria Lépez — Apoyo Juridico ~ Hretbea A 13-07-2023
Aprob6 Liliana Escobar — Gerente TAaYaIRN 13-07-2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas
y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva
firma.

@ Calle 15AAN 13E - 21 Urbanizacion Miraflores, La Ceja (Ant.) LA CEJANUESTRO

== emduce.gov.co - NIT. 901.105.143-5 COMPROMISO

s info@emduce.gov.co Teléfono 604 - 4734927
1 Codigo postal - 055010 / Casa consistorial

La Ceja del Tambo



