ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
E_@RPGURAB

BA  R-RI-01
04
) . Tipo Ne.
Radicado: Dep Serie | Subserie Documental : Cons Fecha: DD MM | AA
200 10 03 03 0485 30 06 2023
1. Necesidad que se Pretende Satisfacer (T):

Segun con lo establecido con la Ley 99 de 1993, la Corporacion para el Desarrollo
Sostenible del Urabd — CORPOURABA tiene como funciones las siguientes: a) Ejecutar las
politicas, planes y programas en materia ambiental definidas por Ley, b) Ejercer la funcion
de maxima autoridad ambiental en el &rea de su jurisdiccion y c) Ejercer funciones de
planificacion global del territorio. Asi las cosas, CORPOURABA con el objetivo de cumplir
con sus funciones, se orienta a partir de las lineas estratégicas planteadas en el Plan de
Gestién Ambiental Regional (PGAR) 2012-2024 y las acciones establecidas en el Plan de
Accion Institucional (PAI) 2020-2023.

En la zona rural de Colombia habita el 32 % de la poblacion del pais, de la cual solo el 15
% cuenta con cobertura de saneamiento seguro (Embajada de Suiza en Colombia, 2018).
En zonas donde el saneamiento bésico es deficiente, el agua es conocida como agente de
dispersién de enfermedades, que afectan principalmente a menores de 5 afios (CONPES
3810 - 2014). Conforme a esto, dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022
se establecio el “Pacto por la calidad y eficiencia de servicios publicos: agua y energia para
promover la competitividad y el bienestar de todos”, el cual busca incrementar el acceso a
la poblacién al agua potable y saneamiento basico en condiciones de calidad, eficiencia y
sostenibilidad.

El departamento de Antioquia registr6 para la zona rural, una cobertura de servicio de
alcantarillado correspondiente al 33,53 % (Gobernacién de Antioquia, 2016), por lo cual en
el Plan de Desarrollo Departamental se planteé la linea estratégica 3 “Nuestro Planeta”, con
el fin de lograr un habitat sostenible para Antioquia que garantice viviendas dignas para los
habitantes, con acceso a saneamiento basico y ademas que contribuyan al saneamiento y
manejo sostenible de las cuencas hidrograficas del territorio.

Especificamente para el municipio de Arboletes se tienen las siguientes condiciones:

e Arboletes

El municipio de Arboletes cuenta con un sistema de alcantarillado tipo convencional que se
concentra en el manejo de aguas residuales generadas dentro del casco urbano, de hecho,
para la zona urbana la cobertura es del 90,2 %. En zona rural no hay servicio de
alcantarillado, sin embargo, el 14 % de la poblacion dispone sus aguas servidas a través
de pozos sépticos y de unidades sanitarias familiares - UNISAFAS (DANE, 2018). Es decir,
la cobertura de saneamiento basico en la zona rural de Arboletes es insuficiente para
subsanar los problemas de salubridad y contaminacion de los recursos naturales. Debido a
esto, la poblacion rural realiza vertimiento de aguas residuales directamente sobre fuentes
hidricas y suelos, sin ningun tipo de control y manejo.



De igual manera, en el casco urbano de Arboletes, la recoleccién, manejo y tratamiento de
las aguas residuales es realizada por la empresa Acueductos y Alcantarillados Sostenibles
S.A., donde el rio Volcén es el receptor de las aguas residuales del municipio una vez salen
de la laguna de oxidacion y cuyo sistema para el proceso de descontaminacion requiere la
implementacién de algunos puntos de bombeo conocidos como EBAR (Estaciones de
Bombeo de Aguas Residuales), estaciones que ayudan al transporte de las aguas
residuales desde las zonas ubicadas en sitios de menor pendiente que no permiten el flujo
por gravedad; entre ellos se encuentra la EBAR del sector La Playa, construida en el marco
de la intervencién de la primera etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado
municipal ejecutada en el afio 2018, dicha EBAR, en la actualidad requiere de la
implementacién y readecuacion de obras que permitan su operacién 6ptima, por tanto el
municipio de Arboletes presenté el proyecto “Optimizacion de la estacion de bombeo de
aguas residuales (EBAR) para el sector La Playa del municipio de Arboletes, Antioquia”, el
cual fue aprobado para ejecutarse a través del Convenio Marco 0269-2022.

Conforme a lo anterior, en el marco de lo estipulado en la normativa ambiental en materia
de gestion integral del recurso hidrico, puntualmente en lo referente a “Mejoramiento de la
Calidad y Minimizacion de la Contaminaciéon Hidrica” (Objetivo 3 “Calidad” de la Politica
Nacional para la Gestién Integral del Recurso Hidrico 2010 — 2022), CORPOURABA ha
definido programas dentro del PAI, en aras de contribuir a la sostenibilidad del mismo,
mediante una gestion y un uso eficiente y eficaz, articulado al ordenamiento y uso del
territorio y a la conservacion de los ecosistemas que regulan la oferta hidrica.

Uno de estos programas corresponde a “3203. Gestion Integral del Recurso Hidrico”, donde
es contemplado el proyecto “Descontaminacion del Recurso Hidrico”, el cual tiene por
objetivo principal invertir principalmente en proyectos de descontaminacién y monitoreo de
la calidad del recurso hidrico enunciados en el articulo 2.2.9.7.2.1 del Decreto 1076 de 2015
del MADS, incluyendo la elaboracion y ejecucion de los Planes de Ordenamiento del
Recurso Hidrico - PORH.

En el afio 2022, CORPOURABA suscribié el Convenio Marco 0269 con el municipio de
Arboletes cuyo objeto lo constituye el aunar esfuerzos financieros y técnicos para la
ejecucion del proyecto “Optimizacion de la estacion de bombeo de aguas residuales (EBAR)
para el sector La Playa del municipio de Arboletes, Antioquia” y el cual contempla la
ejecucion del Acta No. 1 con radicado 0012 del 3 de marzo de 2023 que a su vez establece
la ejecucidn de las obras inherentes a la construcciéon de la EBAR en el sector La Playa del
municipio de Arboletes consecuente con el proyecto antes mencionado, que este proyecto
esta cofinanciado mediante el Fondo Regional de Inversién en Descontaminacién Hidrica —
FRDH (adoptado por el Consejo Directivo, mediante acuerdo No. 100-02-02-01-0012-
2016), el cual es un modelo de gestiébn ambiental constituido por la Corporacion, con los
recursos financieros provenientes de:

e Los recaudos por concepto de Tasas Retributivas
e Los recursos destinados directamente o por cofinanciacion, provenientes de
entidades publicas o privadas.
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e Los recursos que sirvan como apalancamiento de otros, diferentes a los recaudos
de tasas retributivas

Los recursos provenientes de cooperacion nacional e internacional

Los rendimientos financieros generados por los recursos del fondo

Las donaciones

Los aportes del presupuesto nacional o que se establezcan por ley

En tal sentido, el municipio de Arboletes solicité apoyo financiero para la ejecucion de la
construccién de la EBAR de La Playa que contempla el Acta No. 1 con radicado 0012 del 3
de marzo de 2023

Asi, de esta manera, y teniendo en cuenta que la Corporacion no cuenta dentro de su planta
de cargos con el personal suficiente para ejercer la interventoria de los diferentes contratos
suscritos, se hace necesario contratar a una persona natural o juridica que cuente con la
capacidad operativa suficiente para atender y verificar el cumplimiento de las actividades
establecidas en los contratos que surjan a partir de los convenio firmados con los diferentes
municipios, relacionados con los proyectos de saneamiento basico en la jurisdiccion.

Por lo anterior, se requiere adelantar la contratacion de una interventoria externa de
caracter técnico, administrativo y financiero mediante concurso de méritos. La Corporacion
demanda adelantar el proceso de contratacion del interventor, toda vez que requiere su
disponibilidad una vez se perfeccione el contrato previsto por parte del conveniante.

2. Objeto (T):

Realizar la interventoria técnica, administrativa y financiera del Acta No. 1 con radicado
0012 del 3 de marzo de 2023 referente a la ejecucion de las obras inherentes a la
construccién de la EBAR en el sector La Playa del municipio de Arboletes enmarcado en el
Convenio 0269 de 2022.

3. Especificaciones, Autorizaciones, Permisos, Licencias, Disefios vy
Documentos Técnicos (T): (cuando aplique)

La supervision y/o interventoria objeto de la presente contratacién, debera ejecutarse
acorde a lo establecido en el Manual de Supervision e Interventoria establecido por
CORPOURABA, Cadigo: M-RI-03, Version: 03.

1.1. Especificaciones técnicas:

En concordancia con lo establecido en el Decreto Unico Reglamentario Ambiental
1076/2015, el proyecto no es sujeto a exigibilidad de licencia ambiental. Igualmente, por
tratarse de obras contempladas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y
cumplir con el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS (Resolucién
0330/2017) en cuanto a disefio y dimensiones de sistema de tratamiento a implementar, no
se requiere de permiso de vertimientos al suelo (Ley 1955/2019 — Plan Nacional de
Desarrollo).
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A continuacioén, se muestra una vista esquema general de la EBAR La Playa.
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Figura 1. Disefios — EBAR La Playa

1.1.1. Criterios de seleccion de la propuesta mas favorable.

e Experiencia del proponente:

El proponente deberd certificar 4 contratos relacionados con; disefio, construccion o
interventoria de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y/o Construccion
o interventoria de obras hidraulicas en la jurisdiccion de CORPOURABA por 300 SMMLV.
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e Experiencia equipo técnico:

EQUIPO
TECNICO

CANTIDAD

PERFIL

EXPERIENCIA MINIMA HABILITANTE

Director de
interventoria.

Ingeniero sanitario y/o Ingeniero
civil. Especialista en Interventoria o
gerencia publica o contratacién
estatal o gerencia de proyectos o
soportar afios de experiencia en
equivalencia al posgrado.

Debera acreditar experiencia general mayor
de quince (15) afios.

Experiencia especifica mayor a cinco (5),
aflos como director de proyectos de
construccion y/o interventoria, y dos (2)
proyectos de:

Disefio, construccién o interventoria de
sistemas de tratamiento de aguas residuales
domésticas.

Construccion o interventoria de obras
hidraulicas.

Disefio, construccion o interventoria de
sistemas de tratamiento de aguas residuales
domésticas.

Construccién o interventoria de obras
hidraulicas.

Residente de
interventoria

Ingeniero sanitario y/o Ingeniero civil
y/o  Arquitecto y/o  Arquitecto
Constructor

Debera acreditar experiencia general mayor
a diez (10) afios, contados a partir de la
expedicion de la Tarjeta profesional.

Se requiere experiencia especifica mayor a
tres (3) afios como residente de proyectos de
construccion y/o interventoria y un (1)
proyectos de:

Disefio, construcciébn o interventoria de
sistemas de tratamiento de aguas residuales
domésticas.

Construccion o interventoria de obras
hidraulicas.

Nota 1: Los profesionales requeridos deben aportar la copia de la tarjeta profesional con
certificado de vigencia y antecedentes de la misma.

4, Modalidad de seleccién del contratista (J):

Minima Cuantia (<=28 SMMLYV)

X Concurso de Méritos

SMMLYV)

Seleccién Abreviada (>28 SMMLV y <=280

Contratacion Directa (Arrendamiento de
inmuebles, Adquisicion de inmuebles,
Prestacion de servicios profesionales y
apoyo a la gestidon, o ejecucion de
trabajos artisticos que so6lo pueden
encomendarse a determinadas personas
naturales, Inexistencia de pluralidad de
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oferentes, Convenios 0 contratos
interadministrativos)

Licitacion Publica

5. Fundamentos Juridicos (J):

El presupuesto considerado para esta contratacion no excede el diez (10%) por ciento de
la menor cuantia establecida para CORPOURABA en la vigencia de 2021, por lo tanto, la
modalidad a emplear en el presente proceso de seleccion es la Invitacion Publica de Minima
Cuantia, segun lo dispuesto en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 que adiciona el articulo
2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del
Decreto 1082 de 2015; para ello, la Entidad formulara Invitacion Publica para que participen
los interesados en el proceso de seleccion.

6. Valor estimado del contrato y Justificacion (T-F):

El valor de la intervendria corresponde al 7.92 % del valor de las obras de la EBAR, tal
como se muestra a continuacion:

MUNICIPIO Valor obras Valor interventoria
Arboletes 403.795.227 31.966.375
TOTAL 31.966.375

El valor de la interventoria correspondiente sera asumido en conjunto por la Corporaciéon y
el Municipio de Arboletes, por lo cual, el presente contrato es por un valor de TREINTA Y
UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS ($ 31.966.375), los cuales seran asumidos de la siguiente manera:

e CORPOURABA aporta $24.387.171 para la interventoria.
e El Municipio de Arboletes aporta y $7.579.204 para la interventoria.

7. Criterios para Seleccionar la Oferta més Favorable (J-T-F):

Se le adjudicara el presente proceso al oferente que cumpla con la presentacion de los
requisitos habilitantes exigidos y que ademas presente la oferta mas favorable para la
Entidad.

8. Andlisis de Riesgos y forma de mitigarlos (J-T):

A lo largo de la ejecucion del contrato podrian presentarse situaciones que alteren el cabal
cumplimiento del objeto contractual. Entre los riesgos que podrian presentarse.

DESCRIPCION
(TIPIFICACION)

PORCENTAJE DE

ESTIMACION ASIGNACION

ITEM JUSTIFICACION (SOPORTE)
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Riesgo regulatorio

Cambios en la regulacion
impositiva. Consisten en la
modificacion del régimen
impositivo luego de celebrado
el contrato.

100%

Entidad

Riesgo de la Naturaleza

Por eventos naturales
previsibles en los cuales no
hay intervenciéon humana
(temblores, terremotos,
inundaciones, lluvias, sequias,
entre otros) los cuales pueden
afectar el objeto del contrato

50%
50%

Contratistas-Entidad

Riegos operativos

Por falla en la cadena de
bienes, falta de personal
idoéneo y de recursos
logisticos que afecte el
suministro del objeto
contractual.

100%

Contratista

Riesgos financieros

Por variacion abrupta de los
precios de mercado, por
pérdidas significativas de
clientes, por pérdidas de

proveedores, por variacion

ostensible de las tasas
representativas del mercado
de divisas extranjeras.

100%

Contratista

Riesgos por insuficiencia
de recursos

Por dificultades de transporte,
por ausencia de personal o
medios logisticos o
tecnoldgicos, o carencias de
calidad en el servicio que
causen perijuicios a los
usuarios del mismo y lleven a
afectar la ecuacion
contractual.

100%

Contratista

Riesgos por obligaciones
laborales del personal
que prestara el servicio

Por la mora e incumplimiento
en las cancelaciones de los
salarios y prestaciones
sociales del personal al
servicio del contratista.

100%

Contratista

Riesgos saciales o
politicos

Derivados de los cambios de
las politicas gubernamentales
y cambios en las condiciones
sociales que impacten en la
ejecucion del contrato.

100%

Entidad

Garantias (J)

La forma de mitigarlos es mediante péliza de garantia.
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acompafarse del recibo de pago, estaréa firmada por EL CONTRATISTA y tendra vigencia
durante toda la vida del contrato, su liquidacion y la prolongacion de sus efectos. Los riesgos
gque la garantia debe cubrir son:

1. Cumplimiento
De las obligaciones surgidas del contrato incluyendo el pago de multas y clausula penal
pecuniario En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y
una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses mas.

2. Calidad del servicio
Cubrirh a CORPOURABA de los perjuicios imputables a derivados de la mala calidad del
servicio prestado, en cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato,
con una vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses mas.

10. Acuerdo(s) Comercial(es): (No aplica)

11. Clasificador de bienes y servicios (J):

CODIGO COLOMBA COMPRA
EFICIENTE )
- DESCRIPCION
Grupo Cddigo UNSPC y Plan
Anual
F- 81000000 Servicios Basados en Ingenieria, Investigacion y Tecnologia
Servicios 81101500 Ingenieria civil y arquitectura

12. Plazo del contrato (T):

El presente contrato tendra un plazo de duracion de Cuatro (04) meses, previo inicio de
ejecucioén en la plataforma SECOP I, expedicion del registro presupuestal y aprobacion de
las pélizas.

13. Obligaciones Especificas:

Para llevar a cabo la interventoria, el interventor debera tener en cuenta lo estipulado en el
Manual de Supervision e Interventoria establecido por CORPOURABA - Cédigo: M-RI-03,
Version: 03, Colombia compra eficiente, la Ley 80 de 1993 y el decreto 1474 de 2011.

1. El interventor debera realizar un diagnéstico inicial del area de influencia del
proyecto, en el cual se verificaran afectaciones o impactos que se puedan presentar
en el entorno y establecimientos cercanos.

Producto:
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Un informe de diagndstico; que incluya las obras a realizar en la EBAR La Playa, el cual
debe contener ademas el registro fotografico del predio, coordenadas, establecimientos
mas cercanos.

2. Presentar dentro de los primeros quince (15) dias calendario siguientes al acta de
inicio, un plan operativo con el cronograma para el cumplimiento de sus obligaciones
la cual debe estar acorde con el cronograma de ejecucion de las obras y deberé ser
aprobado por la supervision. El cronograma deberd actualizarse cada mes,
conforme al avance del contrato objeto de interventoria.

Producto:

Un (1) cronograma inicial y las posteriores actualizaciones conforme a la ejecucion de los
contratos de obra.

3. Debera verificar las especificaciones técnicas del suministro de los materiales a
utilizar y cumplan con las especificaciones técnicas.

Producto:

Un (1) informe de visita de verificacion de suministro para el contrato de obra. En caso de
que en la visita el contratista no cuente con todos los materiales se deberan llevar a cabo
las visitas pertinentes, que abarquen la verificacién de todos los suministros y presentar
informes actualizados por cada una de las visitas.

4. Elinterventor debera realizar visita de seguimiento a las obras de adecuacién de la
EBAR y de los componentes del sistema de tratamiento una vez el contratista haya
dado inicio a las obras, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas del contrato. En caso de ser necesario exigira al contratista la realizacién
de correctivos.

Producto:
Un (1) informes de seguimiento a avances de instalacion y ejecucion de obras.

5. Lainterventoria debera realizar visitas para verificar la instalacion final y el correcto
funcionamiento de los sistemas sanitarios y los sistemas de tratamiento, en marco
del contrato de obra.

Productos:
Una (1) base de datos, donde se registre el seguimiento. La misma debe dar un informe

completo y resumido del contrato; ejecucion fisica, ejecucion financiera y demas
informacion relevante.
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Dos (2) informes parciales de interventoria; los cuales deben contener, entre otros las actas
de avance de obras debidamente firmadas por las partes.

6. Debera presentar un informe de interventoria final, en el cual se dé el reporte del
cumplimiento de cada una de las obligaciones del contratista.

Productos:
Un (1) informe final de interventoria.

La interventoria deberé garantizar de parte suya y de los contratistas el cumplimiento del
Reglamento Técnico del Sector de Agua potable y saneamiento basico, en especial con las
Resolucion 0844 de 2018 “Por la cual se establecen los requisitos técnicos para los
proyectos de agua y saneamiento basico de zonas rurales que se adelanten bajo los
esquemas diferenciales definidos en el capitulo 1, del Titulo 7, parte 3, del libro 2 del
Decreto 1077 de 2015 y 0330 de 2017” y Resolucion 0330 de 2017 “Por la cual se adopta
el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS y se
derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005y 2320
de 20097, o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

OBLIGACIONES GENERALES:
Técnicas

- El interventor debera cumplir con el objeto contractual y con cada una de las
obligaciones del contrato, descritas para el desarrollo del mismo en los documentos
previos, especificaciones técnicas y pliego de condiciones.

- Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas desde la
formulacion de los estudios previos y hasta los respectivos contratos.

- Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios
en las especificaciones técnicas de los contratos, y someterlos a consideracion de
la Corporacion en el caso de ser necesario.

- Exigir a los contratistas de obras los certificados de calidad de origen y de garantia
comercial de los materiales a utilizar en la ejecucion de las obras.

- Requerir en caso de ser necesario a los contratistas, la reinstalacion de obras mal
instaladas con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos de
los contratos de obra.

- Verificar la entrega de las actas de vecindad y aceptacion de los usuarios, las cuales
deberan ser entregadas por los contratistas a CORPOURABA.
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- Verificar y certificar con los contratistas, la entrega y recibo a satisfaccion de cada
sistema de tratamiento en funcionamiento.

- Exigir al contratista el acta de recibo de obra a entera satisfaccion, la cual debera
ser entregada a la Corporacion.

- Verificar que en el desarrollo de los contratos se cumpla con todas las obligaciones
laborales establecidas en la normatividad vigente, tales como: no contratar personas
menores de edad; suscripcion del contrato de trabajo del personal empleado en la
ejecucién de la obra; el pago oportuno del salario cotizado y que éste no sea inferior
al minimo legal vigente; el pago de las horas extras y del descanso dominical o
festivo; pago del subsidio de transporte; afiliacion del personal empleado y pago
oportuno de los aportes a las empresas Promotoras de Salud E.P.S., a las
Administradoras de Fondos de Pensiones A.F.P. y a las Administradoras de Riesgos
Profesionales A.R.P.

- Velar por que los contratistas de obra cumplan con las disposiciones normativas en
materia de riesgos laborales, salud y seguridad en el trabajo.

Administrativas

- Guardar confidencialidad acerca de la informacion que le sea suministrada tanto por
parte de CORPOURABA como de cualquier entidad, que en virtud del presente
contrato deba contactar.

- Exigir a los contratistas previo a cada desembolso, la presentacion de las
correspondientes actas de obra debidamente suscritas por los ejecutores de las
mismas y sus supervisiones, con el fin de hacer seguimiento del avance fisico y
financiero de los contratos

- Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad
en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

- Llevar la bitacora de cada una de las obras, respectivamente foliada.

- Responder civil, fiscal, penal, disciplinariamente por sus acciones u omisiones en el
ejercicio de las funciones de interventoria.

- Participar en las reuniones de trabajo con el supervisor por parte de la
Corporacion, con el fin de hacerle seguimiento a los alcances mencionados.

- Atender y resolver toda consulta sobre las especificaciones técnicas,
administrativas, juridicas o financieras de las obras. Lo anterior, se desarrollara en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011.

R-RI-01
Version 04
Pagina 11 de 16



Dar cumplimiento a los deberes y facultades que en materia de interventoria
establece la Ley 1474 de 2011 y demd&s normas concordantes

Dar respuesta oportuna a los requerimientos y solicitud de informacion que la
Corporacion estime necesaria para atender las peticiones por parte de los 6rganos
de control, esta obligacion se hara extensiva por el plazo de ejecucion de las obras
y hasta por cinco (05) afios mas.

Acogerse e implementar los lineamientos de CORPOURABA en materia del Sistema
de Gestion de la Calidad —SGC y hacer entrega de la informacién teniendo en cuenta
la imagen corporativa

Juridicas

14.

Vigilar el cumplimiento oportuno de las obligaciones establecidas en los contratos
de obra.

Verificar que los contratos de obra cuenten con pdlizas de garantia debidamente
aprobadas. En caso de que se realice alguna modificacion en el contrato, debera
exigirle al contratista la modificacion de la poliza.

Informar a la compafiia de seguros y a la Corporacion, los requerimientos realizados
al contratista. En caso de configurarse presuntos incumplimientos en las
obligaciones establecidas el contrato, se debera informar de manera oportuna a la
Corporacion.

La Interventoria se encargara de realizar el seguimiento a los procesos de
contratacion que adelanten los contratistas para el cumplimiento del objeto
contractual, verificando que incorporen y den a las obligaciones establecidos en el
contrato. Asi mismo se debera revisar que estas contrataciones, se adelanten bajo
la exclusiva responsabilidad del contratista y que no existe ningin derecho por parte
de quien contrata con el contratista a reclamar a la Corporacion.

En caso de ser necesario, recomendar a la Corporacion, la aplicacion de multas o
sanciones al contratista de obra, con todos los soportes legales, técnicos y
administrativos necesarios y la justificacién pertinente.

Informar a la Corporacion con al menos veinte dias (20) de anticipacion la necesidad
de prorroga, adicion, modificacién o suspension de alguno de los contratos de obra.
Asi mismo debera aportar la informacion que justifique los hechos.
Emitir los conceptos juridicos solicitados, cuando sean solicitados.
Forma de Pago (T):
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Los pagos se realizaran conforme a las actas de avance en la ejecucion fisica del contrato
objeto interventoria, previa entrega de los informes de avance y certificacién de pago de
seguridad social y prestaciones. Ademas, estard sujeto a la entrega de los productos
enmarcados en las obligaciones especificas.

15. Lugar de Ejecucion (T):

Jurisdiccion de CORPOURABA. Municipio de Arboletes — Territorial Caribe.

16. Supervision - Interventoria (J-T-F):

NOMBRE Y NRO. DE C.C. CARGO Y CORREO ELECTRONICO
Lucas Eduardo Pérez Arango Profesional Especializado
C.C. 71.353.467 Iperez@corpouraba.gov.co

17. Nombre del(los) Programa(s) que Soporta(n) el Contrato/Convenio (T):

CDP 200y 206

Programa Gesti6n del Recurso Hidrico
Subprograma Gesti6n Sostenible del Recurso Hidrico
Proyecto Descontaminacion del Recurso Hidrico

18. Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal (T):

NUMERO
CDP FECHA CDP VALOR
200 08/05/2023 $24.387.171
203 16/04/2023 $7.579.204
CODIGO PRESUPUESTAL NOMBRE DEL RUBRO FUENTE DEL
PRESUPUESTAL RECURSO
2.3.2.02.02.005.32030900603.01.1.2.3.1.01{ Servicios de Construccion Tasas

Retributivas

2.3.2.02.02.005.4003020.0.25.1.2.4.6.00 i Optimizacion EBAR Sector i Municipio de
Playa Arboletes

19.  Andlisis del Sector (T-F):

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, establece que las Entidades Estatales
deben analizar el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo. La Agencia
Nacional para la Contratacién Publica- Colombia Compra Eficiente, expidié un manual con
los aspectos que se deben tener en cuenta, para dicho analisis.
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Para lo cual esta Entidad se permite realizar el siguiente analisis del sector, con el fin de
establecer el valor econémico del contrato de la siguiente forma:

CORPOURABA es un ente corporativo de caracter publico, creado por la Ley 99 de 1993,
integrada por 19 municipios que por sus caracteristicas constituyen geograficamente un
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolitica, biogeogréfica e hidrogeografica,
dotada de autonomia administrativa y financiera, patrimonio propio y personeria juridica,
encargada por la Ley de administrar, dentro del area de su jurisdiccién, el medio ambiente
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de
conformidad con las disposiciones legales y las politicas del Ministerio de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible.

CORPOURABA para cumplir con su funcién de ejecutar politicas, planes y programas
nacionales en materia de Gestion Integral del Recurso Hidrico, como marco orientador de
la gestion ambiental se cifie a las lineas estratégicas y acciones prioritarias del Plan de
Gestién Ambiental Regional (2012-2024) el cual se articula de manera directa con el Plan
de Accion Institucional (PAI) 2020-2023.

En virtud de lo anterior, CORPOURABA lleva a cabo su contratacion conforme a las normas
vigentes, en especial la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015 y las deméas normas en materia.

Para el analisis de precios se utilizaron cotizaciones, revision de contrataciones realizadas
en CORPOURABA y se consulté en la pagina del SECOP Il contratos cuyos requisitos y
alcance son similares.

20. Requisitos habilitantes (J-T):

A. Las personas juridicas acreditan su capacidad juridica con el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la cadmara de comercio de su
domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario
anteriores a la fecha de presentacion o por la entidad que tenga la competencia para
expedir dicho certificado.

B. Las personas naturales, deberan anexar el certificado de registro mercantil del
establecimiento (cuando aplique), el cual debe haber sido expedido dentro de los
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta.

C. Fotocopia legible de la Cédula de ciudadania del Representante legal de la persona
juridica o persona natural segun el caso del oferente.

D. Fotocopia del Registro Unico Tributario RUT (Tanto de la persona juridica como del
Representante Legal).

E. Copia del certificado de la Procuraduria General de la Republica relacionado con
antecedentes disciplinarios. (Tanto de la persona juridica como del Representante
Legal).

F. Copia del certificado de la Contraloria General de la Republica relacionado con
antecedentes fiscales. (Tanto de la persona juridica como del Representante Legal).
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G. Certificacion Bancaria

H. De conformidad con lo dispuesto en las Leyes; 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de
2007, los proponentes deben cumplir y estar al dia con las obligaciones relacionadas
con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales, si se
trata de personas juridicas, acreditar el pago de aportes al Sistema General de
Seguridad Social y parafiscales de sus empleados. En las cuantias de ley, mediante
certificacion suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal en aquellos casos
que sea procedente. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002,
cuando se trate de personas juridicas, se debera certificar que se han efectuado los
pagos durante los ultimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso
de seleccion.

I.  Demas requerimientos indicados en las especificaciones técnicas (cuando aplique)

21. Capacidad financiera y organizacional (J-F):

De conformidad con el numeral 2 del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, y
teniendo en cuenta que en el presente proceso de Contratacion de minima cuantia no se
paga antes de la entrega a satisfaccion del objeto a contratar, por lo tanto, CORPOURABA
no exigird una capacidad financiera minima.

22. Factores de evaluacion (J-T-F):

La evaluacién de las propuestas se hara con base en los documentos aportados por el
proponente o los proponentes y de ella estardn a cargo el Comité Asesor y Evaluador
Contratacion.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, el criterio de escogencia sera el precio mas
bajo, siempre que se encuentren en condiciones del mercado y satisfaga las necesidades
de la entidad. De igual manera se procedera si solo se presenta una sola oferta.

El cumplimiento de lo anterior, se realizaran los siguientes pasos:

a. La Corporacion, una vez operado el cierre del proceso, procedera a la apertura de
las propuestas en presencia de los proponentes y/o funcionarios de la entidad para
determinar y dar a conocer el oferente con el precio mas bajo, dejando constancia
mediante acta de apertura. En caso de empate en el menor precio la Corporacion
evaluara la propuesta de quien la haya entregado primero, segun el orden de
entrega de las mismas. Luego de lo anterior, se verificara el cumplimiento de los
requisitos y documentos habilitantes respecto del oferente con el precio mas bajo.

b. Se procedera a publicar Informe de Verificacion, indicando si el proponente con el
precio mas bajo cumple o no cumple con los requisitos habilitantes exigidos,
teniendo en cuenta las reglas de Subsanabilidad establecidas en el paragrafo 1°,
articulo 5° de la Ley 1150 de 2007.

R-RI-01
Version 04
Pagina 15 de 16



C. Agotado el término para subsanar, se elaborard el consolidado del informe de
verificacién y evaluacion, el cual se pondréa a disposicion por un dia habil para que
presenten las observaciones que consideren pertinentes.

d. Si el proponente con el precio mas bajo no cumple con los requisitos habilitantes
exigidos, se procedera a la verificacion del proponente ubicado en segundo lugar y
asi sucesivamente hasta tener un proponente habilitado. De no lograrse la
habilitacion se declarara desierto el proceso.

La Corporacion publicaré la Comunicacion de Aceptacion en el SECOP, por medio de la
cual el proponente seleccionado quedara informado de la aceptacion de su oferta, con lo
gque se entendera perfeccionado el contrato, con base en el cual se efectuara el respectivo
registro presupuestal.
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