Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4980637
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18/05/2023 10:33:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 0621 DE 2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL Y GAS NATURAL COMPRIMIDO PARA USUARIOS DE ESTRATO 1 Y 2 EN LOS MUNICIPIOS DE ACACÍAS, SAN CARLOS DE GUAROA, SAN JUAN DE ARAMA Y GRANADA, META.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(12/07/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GASES DEL LLANO S.A. ESP

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 800021272

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GASES DEL LLANO S.A. ESP	Davivienda	Ahorros	096080447525

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Sandra Giovanna Gomez Castañeda* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2023 5:05:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS* ***Fecha de aprobación:*** *31/05/2023 6:35:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4980637_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/05/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18/05/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/05/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta	20,00

Fecha límite para entrega de garantías: 25/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(27/06/2023 11:01:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11975464	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.417.544.701,60 COP	Seguros Mundial	27/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.11800667	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	2.004.408.692,00 COP	Seguros Mundial	12/03/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.11800693	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.320.018.014,00 COP	Seguros Mundial	12/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.4980637
Proveedor	GASES DEL LLANO S.A. ESP
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 15 No. 41 - 01 Centro Comercial Primavera Urbana Lobby 1 Piso 8
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección Calle 15 No. 41 - 01 Centro Comercial Primavera Urbana Lobby 1 Piso 8
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA	COLOMBIA > Meta > San Juan De Arama
2	MUNICIPIO DE GRANADA	COLOMBIA > Meta > Granada
3	MUNICIPIO DE ACACIAS	COLOMBIA > Meta > Acacías
4	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	COLOMBIA > Meta > San Carlos De Guaroa

1 CO1.PCCNTR.4980637

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
6.600.090.072,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72121500	AUNAR ESFUERZOS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL Y GAS NATURAL COMPRIMIDO PARA USUARIOS DE ESTRATO 1 Y 2 EN LOS MUNICIPIOS DE ACACÍAS, SAN CARLOS DE GUAROA, SAN JUAN DE ARAMA Y GRANADA, META	1,00	UN	6.600.090.072,00	6.600.090.072,00	6.600.090.072,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 31/05/2023 5:05:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONVENIO LLANOGAS FINAL_0001.pdf	CONVENIO LLANOGAS FINAL_0001.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OSCAR DANIEL SALAM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79724607	Guardar y notificar
Supervisor	LINDA DELCY GUZMAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21183211	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LINDA DELCY GUZMAN GUTIERREZ	31/05/2023 6:35:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS
Ordenador del Gasto	OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS	31/05/2023 6:35:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo

de Paz o asociado al Acuerdo de Paz		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	☐Sí ☑No * Inversión	

Fuente de los recursos:		**Valor**
	Presupuesto General de la Nación - PGN	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	6.600.090.072
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	6.600.090.072

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022005500113	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	393/13623-23	CDP	No validado	3.543.861.754 COP	3.543.861.754 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	3.543.861.754 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	3.543.861.754 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	750-23PCT/10623 SPGR	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.543.861.754 COP	3.543.861.754 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	3.543.861.754 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	3.543.861.754 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-