ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No SAMC-003-2023

CONTRATO No. 138 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAICOL Y EMBRIOVET SAS

OBJETO	"MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO A TRAVÉS DE EMBRIONES F1 CON SEMEN SEXADO, BAJO TÉCNICA DE FERTILIZACIÓN IN VITRO EN EL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA"
CONTRATISTA	EMBRIOVET SAS.
NIT	900.570.293-0
REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO ROCHA DÍAZ
C.C.	79.880.935 de Bogotá
ACTA DE INICIO	14 de Julio de 2023
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir del acta de inicio y legalización del mismo
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO A TRAVÉS E EMBRIONES F1 CON SEMEN SEXADO BAJO TÉCNICA DE FERTILIZACIÓN INVITRO EN EL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA
CÓDIGO BANCO DE PROYECTOS	BPIN: 2022415180031
VALOR DEL CONTRATO	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($657.249.275,00) M/CTE.
FORMA DE PAGO	El Municipio pagará un primer pago por un valor de DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($202.733.796,60) M/CTE correspondiente al 30% del total del proyecto, a la firma del acta de inicio, la aprobación de las hojas de vida del personal

	solicitadas para la ejecución del contrato y la aprobación del laboratorio o instalaciones propuestas, por parte del supervisor del contrato; El segundo pago a la presentación de informe de avance del proyecto en un 60% por un valor total de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($270.311.728,80) MTCE correspondiente al 40% del valor total del proyecto, El tercer y último pago a la entrega total del proyecto por un valor de DOSCIENTOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($202.733.796,60) M/CTE, correspondiente al 30% una vez se reciba a satisfacción, con informe de finalización garantizando la entrega del 100% de los semovientes receptoras con preñeces por transferencia de embriones de genotipos F1 Girolando a cada uno de los beneficiarios y según los términos del contrato; para lo cual se requiere de la presentación de la respectiva cuenta de cobro, celebración de acta de terminación y liquidación acompañada de las constancias de pago de Seguridad Social y Parafiscal si está obligado.
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	31 de diciembre de 2023
CDP N°	2023000119 07 de febrero de 2023 por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,oo) 2023000127 del 11 de febrero de 2023 por valor de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($475.779.322,00) correspondiente al CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL de la plataforma SPGR No. 523 del 11 de febrero de 2023.
RP N°	2023000576 30 de junio de 2023 por valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,oo) 2023000578 del 30 de junio de 2023 por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS

	SETENTA Y CINCO PESOS ($457.249.275,00) correspondiente al REGISTRO PRESUPUESTAL de la plataforma SPGR No. 523 del 30 de junio de 2023.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL BIEN	68144 Anexo 0 BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA	28 de Junio de 2023
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ** Secretaria de Planeación y Obras Publicas

En la sede de la Alcaldía Municipal de Paicol (H), se reunieron de una parte, **SHAROON LORENA VALENZUELA GONZÁLEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.115.042 de Bogotá D.C., mayor de edad y vecina de este Municipio, bajo su condición de Secretaria de Planeación y Obras Públicas, según acta de posesión No. 119 del 12 de Marzo de 2022, designada por el Alcalde Municipal, como **SUPERVISOR** del presente contrato y por otra **EMBRIOVET SAS.** identificada con Nit 900.570.293-0 representada legalmente por **ALBERTO ROCHA DÍAZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.880.935 de Bogotá D.C., quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** todo ello, a fin de dar inicio a la ejecución del contrato cuyas condiciones encabezan esta acta.

Se le informó al CONTRATISTA acerca del contenido y alcance de las obligaciones convenidas, al tiempo que se delimitó la forma de ejecución futura del acuerdo. En ese orden y una vez revisadas las obligaciones y conforme los compromisos adquiridos, se da por iniciado el contrato No. 138 de 2023.

Para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de julio de 2023.

POR EL MUNICIPIO

SHAROON LORENA VALENZUELA G.
Secretaria de Planeación y Obras públicas
Supervisor

POR EL CONTRATISTA

EMBRIOVET SAS
R.L. ALBERTO ROCHA DÍAZ
Contratista

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Arley Perdomo Cedeño	Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela González	Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela González