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FECHA DE APROBACIÓN EN COMITÉ: 12 DE JULIO DE 2023 

FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 17 DE JULIO DE 2023 

PROCESO: DESur-CD-146-2023 

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO: 
  
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO VIAL EN DIFERENTES 
SITIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE 
EJECUCIÓN N°14 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:  
 
El Plan de Desarrollo 2020-2023 Juntos Sumamos por Envigado, Línea estratégica 3 
SUMAMOS por la Construcción de un Territorio Inteligente, Conectado a la Región y al Mundo, 
tiene como uno de sus componentes la movilidad, integrando todas las acciones tendientes a 
lograr una movilidad sostenible que permita accesibilidad de toda la ciudadanía a los diferentes 
modos y medios de transporte, a partir de proyectos que priorizan el transporte público y los 
modos no motorizados como ejes de una movilidad humana y sostenible.  
 
Como programas pilar de la línea 3 del Plan de Desarrollo tenemos el 3.1. Sumemos 
por una movilidad humana, inteligente, sostenible e integrada con la región, el cual 
habla de la movilidad humana, como uno de los pilares del Territorio Inteligente, conectado a la 
región y al mundo, prioriza la accesibilidad de los actores de la base de la pirámide invertida de 
la movilidad, pero articulado con los retos que demanda la adaptación al Cambio Climático. Por 
esto se potenciarán los sistemas de transporte público y la accesibilidad universal en todo el 
territorio. Es importante articular cada actuación que se realiza en términos de infraestructura 
para que la movilidad esté integrada con las dinámicas del territorio, las necesidades de la 
población y una planeación estructurada y responsable del transporte. 
 
En este programa encontramos el 3.1.2. Infraestructura para la movilidad y la 
sostenibilidad, que tiene como uno de sus objetivos generar infraestructura que permita 
accesibilidad, movilidad y permeabilidad de la malla vial. Dentro de este proyecto encontramos:  
 

INDICADOR DE PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META DEL 

PLAN 

Pavimentación y mejoramientos de vías Km 18 
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En ese sentido y debido al deterioro progresivo de la malla vial por condiciones derivadas de la 

vida útil de los materiales que la componen, así como el uso al cual están sometidas 

constantemente, se requiere el mantenimiento de esta mediante la ejecución de obras de parcheo 

y zonas de falla en la estructura de pavimento asfáltico.  

Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior, se celebró Acta de Ejecución N°14 del convenio 
interadministrativo ENV-09-09-0926-21, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, financieros y jurídicos para la gerencia integral del proyecto de parcheo y 
mejoramiento de la malla vial en diferentes sitios de la zona urbana del municipio de Envigado.”, 
entre la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Envigado y la Empresa de Vivienda y 
Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado “DESur”. 

Ahora bien, en pro de llevar a cabo una correcta ejecución del objeto contractual y sus 
obligaciones y en cumplimiento con el mismo objeto del contrato, se requiere contratar el personal 
idóneo para  realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica para 
las obras de pavimentación y mejoramiento vial en diferentes sitios de la zona urbana del 
municipio de Envigado, para lo cual se adelantará el correspondiente proceso contractual, de 
conformidad con lo establecido en el manual interno de contratación. 
 
2. OBJETO 

 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y 
JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO VIAL EN DIFERENTES 
SITIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE 
EJECUCIÓN N°14 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0926-21. 
 
3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 

 
El alcance del presente contrato es realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
ambiental y jurídica para las obras de pavimentación y mejoramiento vial en diferentes sitios de 
la zona urbana del municipio de Envigado.  
 

En virtud de lo expuesto, se realizará la interventoría a las construcciones y adecuaciones 

pertinentes de las siguientes actividades: 

 

• Retiros y demoliciones. 

• Excavaciones. 

• Cargue, transporte y botada de materiales. 

• Concretos. 

• Acero de refuerzo / Malla / Estructura Metálica.  
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• Prefabricados de Concreto. 

• Vías.  

• Señalización y Demarcación Vial.  

• Redes Hidrosanitarias.  

 

La ejecución y construcción de las obras que se derivan de este proceso de contratación se harán 

de acuerdo con el manual de normas y especificaciones generales. Para la verificación de la calidad 

de las obras y los materiales, el presente contrato se regirá por las siguientes especificaciones:  

 

Generales:  

 

• Decreto 1072 del 2015, Sistema de seguridad y salud en el trabajo 

 

Especificaciones Técnicas:  

 

• RAS: Reglamento técnico del sector de Agua potable y Saneamiento básico Ras 2000 

• Normas y especificaciones ASTM 

• Guía de manejo socio ambiental del Área Metropolitana 

• NTC – 2050 Normas Técnicas colombianas 

• Resolución 472 de 2017 Residuos de construcción y demolición 

• En general todas las demás normas de obligatorio cumplimiento que se requieran de acuerdo 

con las necesidades que presenten en la ejecución del contrato. 

 

Dando cumplimiento al Artículo 83 de la Ley 1474 del 2011, Numeral 1, del Artículo 14 de la Ley 

80 de 1993, es necesario realizar la contratación de una Interventoría, que realice el control 

técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico, de manera independiente al Supervisor 

designado por la empresa DESur, toda vez que está estipulado en las obligaciones del contrato 

interadministrativo.  

 

La descripción de las actividades y cantidades a ejecutar se presentan en el cuadro de presupuesto 

Anexo N°1.  

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

El plazo de ejecución del presente contrato es de CINCO (5) meses, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio en la plataforma SECOP II, sin superar la presente vigencia fiscal. 
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5. PRESUPUESTO 

El presupuesto oficial para la ejecución del presente contrato es NOVENTA Y SEIS MILLONES 
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/L ($96.029.838). IVA 
incluido. 
 

Rubro 
Presupuestal 

Descripción Proyecto 
Presupuestal 

Fuente de 
financiación 

Centro de 
Costo 

Valor 

2.3.2.02.02.005 
Servicio de 

la 
construcción 

27113002 – 
Obras de 

Infraestructura 
y Edificaciones 

20 – 
Recursos 
Propios 

Municipio de 
Envigado 

50078-0926- 
Acta 14- 
Parcheo 

Malla Vial 

$96.029.838 

Total $96.029.838 

 
El Certificado de Disponibilidad Presupuestal se cargará como documento anexo y forma parte 
integral de la presente contratación. 

6. FORMA DE PAGO 

(i) La empresa DESur, NO realizará anticipos. 
(ii) DESur, realizará los pagos al contratista, mediante transferencia electrónica, previa 

presentación de la cuenta de cobro y/o factura electrónica debidamente legalizado y cargada 
en SECOP II, y tan pronto como el objeto o parte de él, según el caso, esté terminada y 
recibida a satisfacción por parte del supervisor.  

(iii) Los pagos se podrán realizar hasta 45 días calendario después de presentada la factura por 
parte del contratista. 

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
7.1  OBLIGACIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA: 

a. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.  
b. Informar oportunamente al supervisor sobre las anomalías que se presenten para el buen 

desempeño de la actividad.  
c. Acatar las instrucciones que le sean impartidas por el supervisor.  
d. Presentar la cuenta de cobro en la fecha establecida y cargarla en SECOP II.  
e. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 referente a la 

obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados a los Sistemas de Seguridad Social Integral 
y sistema de riesgos laborales.  

f. Cumplir con los requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas.  
g. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de propuesta económica.  
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h. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y 

controversias o acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el 
fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la entidad 
y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.  

i. Responder por la calidad del servicio prestado.  
j. Mantener informado a DESur y en particular al Supervisor del contrato de cualquier 

circunstancia que afecte la debida ejecución del mismo.  
k. Pago de la seguridad social de todo su equipo de trabajo (Salud, pensión y riesgos laborales).  
l. Desarrollar los mecanismos necesarios para la prevención de riesgos y accidentes en relación 

con el servicio.  
m. Cumplir estrictamente con las normas laborales y en especial con las establecidas en la Ley 

100 de 1993, en relación con el personal que destine para prestar el servicio objeto de este 
contrato.  

n. Ejecutar las actividades que debe desarrollar para el cumplimiento del objeto contractual. 
o. Asistir a las reuniones que convoque DESur durante el tiempo de ejecución del contrato.  
p. Rendir y elaborar informes que soliciten DESur y el supervisor, conforme al objeto del contrato. 
q. Ampliar la vigencia de las garantías, aun en el proceso de liquidación del contrato, cuando así 

lo requiera el Supervisor del contrato. 
r. Constituir en debida forma y remitir al CONTRATANTE, las garantías y estampillas 

correspondientes, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del 
contrato, de acuerdo la oferta presentada. 

s. Las demás que sean de la naturaleza del presente contrato. 

7.2  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA INTERVENTORÍA: 

a. Estudiar, revisar, analizar y comprender los planos, estudios y diseños.  
b. Estudiar, revisar, analizar y comprender las especificaciones de construcción y verificación de 

que las mismas corresponden con la descripción clara e inconfundible del material que debe 
emplear en las diferentes partes de la obra y las normas o procedimientos que deben seguirse 
en su instalación. 

c. Estudiar, revisar y analizar los diseños, planos, estudios y especificaciones técnicas, 
entregadas por DESur e informar oportunamente a DESur sobre cualquier anomalía, error, 
defecto o inconsistencia detectado en cualquiera de ellos, con el fin de que se proceda de 
inmediato a realizar los ajustes, modificaciones o correcciones que sean necesarias para poder 
garantizar la calidad, seguridad y durabilidad de las obras. 

d. Revisar el presupuesto detallado de obra, las especificaciones técnicas y los correspondientes 
análisis de precios unitarios, presentar las observaciones a que haya lugar a EL CONSTRUCTOR 
y al Supervisor del Contrato designado o autorizado por DESur. 

e. Realizar un control del presupuesto y programación de manera continua y presentando un 
informe semanal y mensual teniendo como base el inicial y proyectarlo de acuerdo con las 
necesidades de la ejecución de las actividades. 
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f. Supervisar, revisar, analizar y verificar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución 

del objeto contractual, el cual está definido en la contratación de la obra. 
g. Verificar que en todo el proceso de construcción (La preparación previa, la ejecución de las 

obras y la protección de las obras nuevas), EL CONSTRUCTOR utilice procedimientos acordes 
con las especificaciones y la práctica profesional y rechazar las obras ejecutadas de manera 
objetable. 

h. Revisar la programación de obra a ejecutar y el flujo de caja presentados por EL 
CONSTRUCTOR y someterlos a la aprobación del Supervisor de Obra designado por DESur. 

i. Velar por el correcto desarrollo de los trabajos a ejecutar, con base en los planos aprobados 
y suministrados al CONSTRUCTOR y por el cumplimiento de normas de calidad, seguridad, 
economía y de los aspectos ambientales; porque en todas las operaciones y ambientes dentro 
de la obra se apliquen los sistemas de seguridad y los ensayos recomendables y suficientes. 

j. Inspeccionar, vigilar, controlar, comprobar, aprobar o rechazar la calidad de los diversos 
materiales que se empleen en la construcción de la obra y ordenar con base en las exigencias 
de la ley y/o cuando lo considere conveniente las pruebas o ensayos de laboratorio, para ellos 
y los elementos de construcción; los costos de estos exámenes, pruebas o ensayos correrán 
a cargo y cuenta de EL CONSTRUCTOR. 

k. Vigilar que el Constructor, cumpla con el pago de salarios y prestaciones sociales, aportes: Al 
SENA, a Cajas de Compensación Familiar, a Entidades Promotoras de Salud, a Riesgos 
Profesionales, a Pensiones, a FIC y demás obligaciones contractuales y legales con sus 
trabajadores, dejando constancia del cumplimiento de las respectivas obligaciones.  

l. En general, atender todas las actividades propias de la Interventoría aplicables al control del 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista. 

7.3  OBLIGACIONES DE DESur 

a. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato. 
b. Recibir de parte DEL CONTRATISTA las cuentas de cobro en los términos y condiciones 

establecidas en el presente contrato.  
c. Prestar al CONTRATISTA la colaboración que requiera para el desarrollo del objeto contractual.  
d. Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta ejecución del mismo.  
e. Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del contratista través del 

supervisor.  
f. Facilitar al contratista el desarrollo del objeto contractual.  
g. Suministrar oportunamente a través del supervisor todos los documentos e información que 

requiera el Contratista en ocasión a la ejecución del presente contrato.  
h. Efectuar el control técnico, contable, financiero, legal y administrativo de la ejecución del 

contrato, a través del supervisor. 
i. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por EL CONTRATISTA, 

cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato y en especial con las 
especificaciones técnicas.  

j. Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el contrato.  
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k. Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que EL CONTRATISTA se encuentre 

al día en el pago de sus aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales.  
l. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/honorarios y demás obligaciones laborales, así 

como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Art. 
50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. 

 
8. REQUISITOS DE CAPACIDAD JURÍDICA:  
 

 
 
9. REQUISITOS DE IDONEIDAD: 
 

• Que el objeto social o actividad comercial del proponente cumpla con el objeto de esta 

contratación para la celebración del mismo. 

• Que el representante legal esté facultado para celebrar el contrato. 

 

10.  REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 
 

• Se requiere que el Director de interventoría sea Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto 
Constructor y que tenga mínimo cinco (5) años de experiencia a partir de la expedición de la 

TIPO DE 
REQUISITO 

DESCRIPCIÓN REQUERIDO OBSERVACIÓN 

JURIDICO 
Fecha de 

Constitución de 
la Sociedad 

Debe haberse 
constituido la sociedad 
en un término no 
menor a TRES (3) 
años, en caso de 
persona natural con 
establecimiento de 
comercio que la 
matrícula de este haya 
sido expedida no 
menor a TRES (3) 
años. 

 

JURIDICO 
Duración de 

la Sociedad 

Que la duración de la 
sociedad sea igual o 
superior al plazo del 
contrato y CINCO (5) 
años más y/o 
indefinida. 
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tarjeta profesional (Anexar copia del diploma o acta de grado / certificaciones y registro 
profesional). 
 

• Se requiere que el Residente de interventoría sea Ingeniero Civil y tenga como mínimo tres 
(3) años de experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional (Anexar copia del 
diploma o acta de grado / certificaciones y registro profesional). 

 
11. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: 
 
Por las características y cuantía del proceso, que asciende a la suma de 82.78 SMMLV la 
modalidad de selección que aplica para este caso es CONTRATACION DIRECTA. De conformidad 
a lo establecido en el Artículo 24, literal l) Cuando el presupuesto sea inferior a CIEN (100) 
SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. Acuerdo de Junta Directiva N°012 del 17 
de diciembre del 2021 POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN 
DE LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
“DESur”. 
 
12. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO: 

 
Acorde al plazo de ejecución contractual, el valor de este se fijará por personal, factor multiplicador 
y costos reembolsables NO REAJUSTABLES, y estarán soportados por el análisis del sector 
realizado por la empresa “DESur”.  
  
13. ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS:  

 
Se cargará la matriz de riesgos como documento anexo, el cual forma parte integral de la presente 
contratación. 
 
14. GARANTÍAS:  

El contratista deberá constituir a favor de “DESur” y al Municipio de Envigado, los siguientes 
amparos: 

AMPAROS 
VALOR 

ASEGURADO 
VIGENCIA 

APLICA PARA 
ESTE 

PROCESO 

SI NO 

Garantía de Seriedad 
del Ofrecimiento 

10% del valor 
del 

presupuesto 
oficial 

Vigencia de (3) Meses a partir de la 
presentación de la Oferta y debe tener 
una cobertura hasta la aprobación de 
la garantía de cumplimiento del 

  X 
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Contrato. Esta deberá acompañarse 
con la oferta.  
NOTA: incluir a La Empresa DESur. 

Garantía de 
Cumplimiento 

20% del valor 
del contrato 

Debe tener una vigencia mínima hasta 
la liquidación del contrato, es decir seis 
(6) meses más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

X   

Garantía de 
estabilidad y calidad 
de la obra. 

20% del valor 
del contrato 

La vigencia, deberá contarse a partir 
del acta de recibo a satisfacción por 
parte del supervisor y 5 años más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

  X 

Garantía de calidad y 
correcto 
funcionamiento de 
los bienes 

15% del valor 
del contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) 
meses más.    
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

 X  

Garantía de Pago de 
salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales: 

20% del valor 
del contrato 

Debe extenderse por el plazo del 
contrato y TRES (3) años más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

X   

Responsabilidad Civil 
extracontractual 

200 SMLMV  

Por el plazo del contrato. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

 X 

Garantía de calidad 
del servicio 

15% del valor 
del contrato 

Por el plazo del contrato y seis (6) 
meses más.    
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

X  
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Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo 

100% del 
valor del 
anticipo 

Por el termino de duración de este y 
SEIS (6) meses más. 
NOTA: incluir a La Empresa DESur 
y al Municipio de Envigado como 
beneficiario/asegurado en cada 
una de las pólizas solicitadas. 

 X 

 

15. IMPUESTOS:  

Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a 
manera de enunciado, están los siguientes: 

• IVA: Equivale al 19% del valor total del contrato.  
 

• RETENCIÓN DE IVA: Equivale al 15% del valor total del IVA.  
 

• RETENCIÓN EN LA FUENTE: Equivale al 6% del valor antes del IVA. 
 
• IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: Según lo contemplado en los artículos 152, 

153 y 154 del Acuerdo Municipal 052 del 22 de diciembre de 2017 (Estatuto Tributario 
Municipal). Las tarifas se establecen en el acuerdo según la actividad del proponente y se 
encuentran contempladas en el Título 3, Capítulo III, Artículo 138. Cuando aplique. Este pago 
es correspondiente al (8%o) POR MIL DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, ANTES DE IVA. 
 
PARÁGRAFO: Cuando se modifique la cuantía de un contrato sobre el cual se hubiere 
pagado impuesto de Industria y Comercio, y la modificación implique un mayor valor del 
contrato original, se deberá pagar el impuesto sobre la diferencia y estampillas. 
 

• ESTAMPILLA PROCULTURA: Está contemplada en el Acuerdo Municipal 052 del 22 de 
diciembre de 2017, el cual establece el cobro de la Estampilla Procultura,  equivalente al CERO 
PUNTO CINCO (0.5%) del valor del contrato antes de IVA y de todas sus modificaciones y 
ampliaciones, el cual deberá acercarse al múltiplo de mil más cercano. Este pago es 
obligatorio para dar inicio a la ejecución del contrato y será liquidado por la Secretaría de 
Hacienda Municipal. 

 
• ESTAMPILLA DEL ADULTO MAYOR: Está contemplada en el Acuerdo Municipal 052 del 

22 de diciembre de 2017, el cual establece el cobro  de la Estampilla para el Bienestar del 
Adulto Mayor,  equivalente al DOS POR CIENTO (2%) del valor del contrato antes de IVA y 
de todas sus modificaciones y ampliaciones, el cual deberá acercarse al múltiplo de mil más 
cercano. Este pago es obligatorio para dar inicio a la ejecución del contrato y será liquidado 
por la Secretaría de Hacienda Municipal. 

 

http://www.envigado.gov.co/hacienda/SiteAssets/008_DOCUMENTOS/DOCUMENTOS/2018/01/ACUERDO%20No%20052%20estatuto%20tributario%202018.pdf
http://www.envigado.gov.co/hacienda/SiteAssets/008_DOCUMENTOS/DOCUMENTOS/2018/01/ACUERDO%20No%20052%20estatuto%20tributario%202018.pdf
http://www.envigado.gov.co/hacienda/SiteAssets/008_DOCUMENTOS/DOCUMENTOS/2018/01/ACUERDO%20No%20052%20estatuto%20tributario%202018.pdf
http://www.envigado.gov.co/hacienda/SiteAssets/008_DOCUMENTOS/DOCUMENTOS/2018/01/ACUERDO%20No%20052%20estatuto%20tributario%202018.pdf
http://www.envigado.gov.co/hacienda/SiteAssets/008_DOCUMENTOS/DOCUMENTOS/2018/01/ACUERDO%20No%20052%20estatuto%20tributario%202018.pdf
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• ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE 

ENVIGADO: Lo constituye la contratación y sus adiciones, celebradas en la jurisdicción del 

Departamento de Antioquia con el Municipio de Envigado, el Concejo, la Contraloría, la 

Personería, los Establecimientos Públicos, y las Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado, diferentes a las prestadoras de servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios y 

complementarios. ACUERDO No. 011 (mayo 07 de 2021) Por medio del cual se modifica el 

Acuerdo Municipal N° 052 de 2017 "Por medio del cual se expide la normativa sustantiva 

aplicable a los ingresos tributarios en el Municipio de Envigado”, equivalente al CERO PUNTO 

CUATRO POR CIENTO (0,4%) del valor del contrato antes de IVA y de todas sus 

modificaciones y ampliaciones. 

 

• ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN: Acuerdo Municipal 018 de julio 06 de 2022 

mediante del cual se establece el cobro de la estampilla prodeporte y recreación equivalente 

al CERO PUNTO TRES POR CIENTO (0,3%) del valor del total contrato, convenio y de 

todas sus adiciones antes de IVA. 

 

16. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS: 

Para la ejecución del objeto contractual no se requiere de permisos, licencias o autorizaciones de 

ningún tipo.  

17. SUPERVISIÓN: 
 

Con base en el manual de contratación de la empresa, la supervisión del contrato será ejercida 
por un funcionario de la dirección de ejecución, designado mediante acta y será el competente 
para supervisar y controlar la debida ejecución del contrato, debiendo cumplir con las obligaciones 
consagradas en el manual de contratación adoptado por DESur y las normas que tratan la materia.  
 
FINALIDADES DE LA SUPERVISIÓN: a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los 
recursos asignados en los contratos. b) Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato 
se ciña a los plazos, términos, condiciones y exigencias técnicas y demás previsiones pactadas. c) 
Mantener permanente comunicación con el contratista y los servidores y trabajadores de la 
empresa. d) Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas 
tendientes a solucionar eventuales controversias. e) Velar porque la ejecución del contrato no se 
interrumpa injustificadamente. 
 

APROBADO ELECTRÓNICAMENTE EN LA PLATAFORMA SECOP II 
 

Elaboró V°B° Autoriza 
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