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ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS

Estudio y documentos previos, en virtud de lo contemplado en la Ley 80 de 1993, especialmente en el articulo 25
numeral 7, la Ley 1150 de 2007, y el articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACION

Plan Anual de Afio: 2023
e No. Plan de Adquisiciones Version: 17 de 14 de abril
Adquisiciones M
Fila: 1351
Tipo de
Presupuesto Sistema General de Regalias — Inversion
Asignado
Nombre de

Proyecto o de la RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIiGIDO DEL TRAMO VIAL DE LA
Necesidad que se TRANSVERSAL 49, LOCALIZADO ENTRE DIAGONAL 39 Y CARRERA 56H DEL
incluyé en el Plan BARRIO LA CAMPINA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, CALLE LA
Anual de LENGUA

Adquisiciones

MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO TRAMO VIAL DE LA

Nombre del TRANSVERSAL 49 Y TRAMO VIAL DE LA CARRERA 57 (CALLE LA LENGUA
Proyecto BPIN DEL BARRIO LOS CALAMARES) DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
CARTAGENA DE INDIAS
Cédigo BPIN No. 2023130010001
Pilar; Cartagena Resiliente
Identificacion de las Linea Estratégica: Desarrollo Urbano
Metas en el Plan de Programa: Cartagena se Mueve
Desarrollo Distrital M Lo Construccién, rehabilitacion y/o mantenimiento de hasta
eta Cuatrienio: o . ]
32 kilémetros de carril de vias urbanas y rurales

2. DATOS DE LA CONTRATACION

Fecha de elaboracion del estudio previo: 05 de Junio de 2023

Nombre del funcionario que diligencia el LUIS VILLADIEGO CARCAMO

estudio previo: Secretaria de Infraestructura Distrital
Dependencia solicitante: Secretaria de Infraestructura

Tipo de Contrato: Obra - Infraestructura de Transporte | Otro:

3. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON
EL PROCESO DE CONTRATACION.
El Distrito de Cartagena de Indias le apuesta a la construccion de un territorio donde se garantice el acceso equitativo
a la ciudad, adicionalmente, por excelencia el Distrito de Cartagena es uno de los destinos turisticos mas visitados
en Colombia el cual debe ofrecer buenas condiciones de movilidad y seguridad a sus habitantes y foraneos.

En ese orden de ideas la actual Administracién Distrital, a través de su Plan de Desarrollo “SALVEMOS JUNTOS
A CARTAGENA, POR UNA CARTAGENA LIBRE Y RESILIENTE” se plantea, entre otras, como linea estratégica
un “DESARROLLO URBANO” en la cual se propone el programa “CARTAGENA SE MUEVE” cuyo propdsito es
construir, adecuar, mejorar, rehabilitar y/o mantener vias urbanas y rurales con obras de urbanismo
complementarias a la via (alamedas, zonas verdes, ciclo rutas, ciclovias, entre otros).

Dentro de ese programa se tiene previsto, para el periodo 2020 - 2023; la intervencion para la construccion,
rehabilitacion y/o mantenimiento de hasta 32 kildmetros de carril de vias urbanas y rurales.
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La red vial urbana de Cartagena en la actualidad presenta algunas deficiencias que deben ser subsanadas tanto en
el corto, mediano y largo plazo; esto con el fin de brindar una movilidad segura y eficiente a los transetntes vy al
sector transporte.

Dentro de la red vial urbana de Cartagena se encuentra la via denominada “la calle de la lengua” en el barrio los
Calamares. Una de las vias mas importantes de los barrios populares del Distrito, la cual se encuentra en la
actualidad con deficiencias que repercuten en desplazamientos lentos, inseguridad y dafios en los vehiculos que
transitan dicho sector, situacion que esta afectando a los 1.036.134 habitantes del distritito de Cartagena.

Los procesos de mejoramiento vial van asociados a la ampliacién de los periodos de vida Utiles de las mismas,
razon por la cual, ésta Secretaria ha estructurado técnicamente la intervencion, de aproximadamente 0.718
Kml/carril de via con el fin de recuperar el tramo en mencion y con esto lograr desplazamientos mas eficientes,
donde se aumenten las velocidades promedios de desplazamiento de dicho tramo que hoy en dia estan en 20 km
por hora y que se puedan alcanzar velocidades promedio de desplazamiento superiores.

El presente proyecto suplira, entre otras, las siguientes necesidades:
1. Contribuir al mejoramiento de la malla vial urbana del Distrito de Cartagena de Indias
2. Contribuir al mejoramiento de la movilidad del transito vehicular en el area de injerencia de las vias a
intervenir.
3. Mejorar el nivel de servicio de las vias a intervenir.

La alternativa de solucién a implementar dentro del presente proceso consiste en reestablecer las condiciones de
servicio de la estructura del pavimento, es decir, de la subrasante, sub-base granular (triturado calizo) con un
espesor de 0.30 m (INV320-22) y una losa de concreto (en pavimento rigido) con un médulo de rotura MR 4.5 MPa,
al igual que la restitucion del estado de los demas elementos que conforman el sistema de drenaje de la via (bordillos,
entre otros) y la zona de transito peatonal (andenes) en los tramos o puntos donde dichas estructuras y/o elementos
presenten deterioro o colapso estructural que afecte el normal transito de vehiculos y peatones.

Para efectos de determinar los requisitos minimos de experiencia que se exigira a los proponentes, se hace
necesario determinar el nivel de la complejidad técnica del proyecto, de acuerdo con los lineamientos establecidos
por Colombia Compra en concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 — Experiencia” expedida por la Agencia
Nacional de Compra Publica- CCE.

La obra a realizarse consiste en la construccion y/o reconstruccion total de la estructura de pavimento de la calle la
Lengua en la localidad 1 del Distrito de Cartagena de Indias, la cual se encuentran en mal estado y se llevaré a cabo
en las siguientes condiciones geograficas, geoldgicas, hidrolégicas, climaticas, asi como el alcance fisico del
proyecto de infraestructura de transporte:

Alcance fisico:

El objeto que se pretende contratar implica la ejecucién de obras de construccién de infraestructura de transporte
dentro de las que se encuentra el mejoramiento de la estructura de pavimento rigido, que presenta algun grado de
deterioro en la transversal 49 y el tramo vial de la carrera 57 barrio los Calamares del Distrito de Cartagena de Indias.
La intervencion plantea mantener el ancho de la seccion transversal de las calzadas a intervenir, es decir, 6.40m y
zona de andenes en ambos lados.

Condiciones geograficas:

Las zonas a intervenir se encuentran ubicadas en la infraestructura vial urbana de la ciudad de Cartagena, en la
localidad uno (1) especificamente en el barrio Los Calamares. la ubicacion de este punto se caracteriza por presentar
una topografia plana, caracteristica de la ciudad de Cartagena, salvo un pequefio porcentaje ubicado en zonas con
topografia ondulada de pendientes bajas.

Condiciones geologicas:
La regién caribe colombiana se encuentra influenciada por la interaccion tecténica convergente de las placas de
Nazca, Caribe y suramericana segun Kellogg et al (1983) las dos Ultimas placas convergen a una velocidad promedio
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aproximada de 1.7 cm/afio en una direccion sureste, mientras las placas de Nazca y Suramérica se aproximan a
una tasa promedio de 7.3 cm/afio en direccidn noreste.

Regionalmente el casco urbano de Cartagena y su area de influencia se ubican en un terreno con caracteristicas
litologicas y estructurales muy particulares, llamado Cinturdn del Sinu o Terreno Sinu. Este se halla limitado hacia el
oriente por la falla Sinu, al occidente por el lineamiento Colombia (limite talud continental y llanura abisal) y por el
sur con |a falla Dabeiba (Duque 1979). El terreno Sinu esta constituido por una secuencia de rocas de origen marino
profundo, turbiditico de mas de 5000 m. de espesor y de edad del Mioceno superior plioceno inferior.

Estructuraimente, el cinturén del Sinl se caracteriza por su conformacion en Anticlinales estrechos y sinclinales
amplios donde es comun la ocurrencia de volcanes de lodo.

Condiciones hidroldgicas:

La Figura 1.0 presenta los valores de precipitaciones totales mensuales (valores promedios) de las estaciones de
lluvia que se localizan cerca y dentro de la ciudad de Cartagena (estacion sindptica principal Aeropuerto Rafael
Nufez, con periodo de registro de 1941 a 2016 y las estaciones pluviométricas Santa Ana y COIH con periodos de
registro de 1974 a 2015 y de 1947 a 2015, respectivamente). Basado en estos registros, se obtiene que la
precipitacién media anual es de 919 mm (76,6 mm/mes). En el periodo comprendido entre enero y marzo las
precipitaciones mensuales alcanzan sus valores minimos y no representan riesgo alguno de inundaciones en la
ciudad. Los promedios multianuales muestran que en el mes de abril se comenzaran a presentar lluvias ligeras, con
lo cual la probabilidad de ocurrencia de inundaciones es baja. No obstante, en el periodo comprendido entre mayo
y agosto se presentaran intensidades de lluvias mayores que pueden producir inundaciones més recurrentes; y el
periodo entre septiembre y noviembre es caracterizado por presentar los mayores valores de precipitacion. Las
precipitaciones mas extremas se presentaran en el mes de octubre, mientras que, la intensidad de las lluvias
comenzara a disminuir en el mes de diciembre.
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Figura 1.0.- Valores Totales Mensuales de Precipitacion de estaciones con registros de lluvias circundantes al
Distrito de Cartagena

Las condiciones hidrolégicas determinan el régimen de lluvia en la zona, ante lo cual es importante acotar que el
caudal que se genera por la escorrentia producida por efecto de las precipitaciones sera debidamente encausado
mediante las obras de drenaje pluvial que contiene el proyecto.

Condiciones climaticas:

En la zona de estudio predomina un clima tropical-semiarido, con humedad y temperaturas altas durante gran parte
del afio. Se encuentra afectado primero por su posicién con respecto a la linea del Ecuador, las variaciones
latitudinales, el efecto de los vientos Alisios del norte y del nordeste, la proximidad al mar, la localizacion de sistemas
montafosos y de colinas y la presencia de numerosos cuerpos de agua, por lo que la regidn presenta condiciones
de régimen climatico seco a humedo.
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El clima presenta las siguientes caracteristicas: (a) alta insolacién y gran contenido de vapor de agua; (b) una
temperatura media anual de 27,8°C, con un valor maximo en el mes de junio (28,5°C) y un valor minimo en enero
con 26,7°C; (c) humedad relativa media del 81%, con una amplitud diaria bastante grande, principalmente en época
seca (50% de dia y 98% de noche), mientras que en época himeda los valores muestran una tendencia menos
cambiante con valores entre el 70 % y el 79%; y (d) evaporacion media anual de 1807 mm, con la particularidad que
en varios meses su valor es mayor que la precipitacion media mensual, lo cual origina un déficit hidrico en la zona
durante la mayor parte del afio.

Las condiciones climaticas descritas anteriormente permiten llevar a cabo este tipo de obras sin causar ningun tipo
de afectacién que no pueda ser controlada por los constructores.

Condiciones de orden publico:

Por tratarse de un punto ubicado en el area urbana de la ciudad de Cartagena, es posible aseverar que no hay
circunstancias de orden publico que puedan afectar el normal desarrollo de las obras o aumentar la complejidad de
las mismas, puesto que la ciudad de Cartagena, incluidos sus corregimientos, de Indias se caracteriza por presentar
un bajo indice de hechos violentos que alteren el orden publico.

Condiciones de accesibilidad:
La zona a atender se encuentra sobre la infraestructura vial urbana de la ciudad de Cartagena, lo que facilita el
acceso a la misma para efectos de su intervencion y mejoramiento.

Con base en lo anterior y de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Documento Base o pliegos tipo CCE-
EICP-GI-01 Licitacion, en concordancia con lo previsto en la Matriz 1 -Experiencia CCE-EICP-FM-11 Licitacion,
determinamos que la complejidad técnica del proyecto se enmarca dentro del rango de Baja o media Complejidad.

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vias, debido al mal estado de las mismas,
encontrandose intransitables o con restriccion de transito, considerando el alto deterioro de la superficie de rodadura,
estructuras que ya sobrepasaron su capacidad de servicio y/o su vida Util.

Esta situacion genera aumento en los tiempos de viaje, inseguridad, dafios frecuentes en los vehiculos particulares
y de transporte publico, ocasionando mayores costos de movilizacion y operacion de los vehiculos.

Esta rehabilitacion consta de una Pavimentacion en Concreto Rigido de 0.359 kilémetros calzada que equivale a
(0.718 kilémetros/carril) de tramos de la Calle La Lengua en el Barrio Los Calamares en el Distrito de Cartagena.

Las obras se desarrollardn con base a los estudios y disefios desarrollados y suministrados por la Secretaria de
Infraestructura Distrital. En este sentido se requiere adelantar un proceso por licitacion publica por infraestructura de
transporte para la seleccion de contratista para la ejecucion de las obras que tienen por objeto EJECUTAR POR EL
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y AMONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RiGIDO TRAMO VIAL DE LA TRANSVERSAL 49 Y TRAMO VIAL DE
LA CARRERA 57 (CALLE LA LENGUA DEL BARRIO LOS CALAMARES) DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS.

4. EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISENO Y
CONSTRUCCION, LOS DOCUMENTOS TECNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

4.1. OBJETO A CONTRATAR

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO RIGIDO TRAMO VIAL DE LA
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TRANSVERSAL 49 Y TRAMO VIAL DE LA CARRERA 57 (CALLE LA LENGUA DEL BARRIO LOS CALAMARES)
DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.

4.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - UNSPSC
La obra publica objeto del presente proceso de contratacidn esta codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios
de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento [72] con el cuarto, de ser posible, o de lo contrario en el tercer
nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Cddigo Clasificador Descripcién
72141103 Servicio de pavimentacion de calles y carreteras
72141104 Servicio de repavimentacion de calle y carreteras
72141003 Servicio de mantenimiento de calles y carreteras

4.3. ALCANCE DEL OBJETO
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

Construccion de pavimento rigido de acuerdo con el disefio y las especificaciones técnicas del proyecto:
Esta actividad comprende la Localizacién, Trazado y Replanteo de la via, demolicion del pavimento existente, Retiro
de Material Sobrante (Cargue, Transporte y Disposicion Final), conformacién de sub-rasante, suministro y
colocacién de Sub-base granular (Triturado calizo comprendido entre 1 1/2", 1", 3/4" en proporciones iguales)
€=0.30m INV 320-22 (incluye suministro, transporte, extensién y compactacion), colocacion de geotextil T-2400,
Suministro e instalaciéon de Concreto premezclado MR-45 - Ac = 3 dias, para losas €=0.22m, (Incluye suministro,
transporte, formaleta vibrado y texturizado, refuerzo. y canastilla de 1/4", con pasadores de 1 1/8” L= 0.40 m ¢/0.30
m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1.2m, antisol, plastico rieles y Mano de Obra), Corte y sello juntas en
poliuretano y refuerzo de losas en placas especiales.

Construccion de Obras de Urbanismo de acuerdo con el disefio y las especificaciones técnicas del proyecto:
Esta actividad comprende Excavacion Manual andenes, Retiro de Material Sobrante (Cargue, Transporte y
Disposicion Final), Relleno Material Seleccionado para andenes, Bordillo en concreto 3000psi, 0,15 mx0,20 my 0.20
mx0.30 m, Andenes en concreto de MR 40, e=0,12 m.

Construccion de Senalizacion acorde con el disefio y las especificaciones técnicas del proyecto:
Esta actividad comprende el suministro e instalacion de la sefializacion vertical contenida en el proyecto y la
colocacion de la sefializacion horizontal.

4.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Para el desarrollo del objeto contractual, se tendran presente las siguientes actividades:

N° DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
1,0 PRELIMINARES
1,01 Demolicion de losas de concreto e= 0.15 - 0.25 m (Incluye retiro a sitio autorizado) m2 2.281,87
1,02 | Demolicion de andén en concreto (incluye retiro a sitio autorizado) m2 1.113,99
2,0 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS
2,01 | Corte en Area de Calzada m3 1.269,40
2,02 | Retiro de Material Sobrante (Cargue, Transporte y Disposicion Final) m3 1.269,40
2,03 | Relleno y mejoramiento con material seleccionado de terraplen m3 24,45
2,04 | Conformacion de Subrasante (Incluye escarificacion, perfilacion y compactacion) m2 2.281,87
2,05 | Suministro e instalacion de geotextil T-2400 m2 2.281,87
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Suministro e instalacion de Subbase granular para pavimento e=0.30m para calzada segin
2,06 | norma INV 320-22 (incluye suministro, transporte, extension y compactacion) (Triturado calizo m3 695,30
comprendido entre 1 1/2", 1", 3/4" en proporciones iguales)

Concreto premezclado MR-45 para losas €=0.22m (Incluye suministro, transporte, formaleta

2,07 vibrado y texturizado, refuerzo. y canastilla de 1/4", con pasadores de 1 1/8" L=0,40 m c/0,30m, m2 2.300,00
barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1.2m, antisol, plastico rieles y Mano de Obra)

2,08 | Corte y Sello de Juntas con poliuretano ml 2.014,05

2,09 | Refuerzo losa placas especiales kg 2.965,78

3,0 URBANISMO

3,01 Excavacion Manual andenes m3 150,93

3,02 | Retiro de Material Sobrante (Cargue, Transporte y Disposicion Final) m3 150,93
Suministro e instalacion de Subbase granular para anden e=0.15m segun norma INV 320-22

3,03 | (incluye suministro, transporte, extension y compactacion) (Triturado calizo comprendido entre 1 147,36
1/2", 1", 3/4" en proporciones iguales) m3

3,04 | Andenes MR 40 e=0,12m concreto de color estampado con tableta tactil guia m2 1.620,90

3,05 | Bordillo en concreto 3500psi, 0,15x0,20 ml 840,82

3,06 | Bordillo en concreto 3500psi, 0.20x0,40 mi 960,25

3,07 | Rampas en concreto 3500 psi, €=0.12m m2 61,62

3,08 | Suministro e instalacion de toperol gris 0.20x0.20 (Incluye dilataciones) m2 10,0

3,09 | Suministro e instalacion de bancas tipo IDU prefabricadas sin espaldar de 1.80 x 0.60 m und 4,0

310 Suministro e instalacion de arboles de cafiahuate, roble, campano o especies del bosque seco
’ tropical de 1.00 a 1.70 m de altura

3,11 Suministro e instalacion de arena negra abonada para jardines (inlcuye transporte) m3 16,6
Suministro e instalacion de estructura y canecas antivandalicas en perfileria galvanizada 1 1/4"

und 7,0

3,12 con parales para anclaje al piso en una base de concreto de 3000 psi de 0.30x0.15 und 6.0
4,0 | SENALIZACION

4,01 | Sefializacion Horizontal (lineas continuas) ml 1.078,05
4,02 | Sefializacion Vertical un 10,00
4,03 | Serial de Piso un 25,00

4.41. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL
Para efectos del anélisis de la informacién del personal, se tendrén en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el
contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o
como criterio habilitante.

b. Siel contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno
de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un
mismo profesional no puede ser ofrecido para dos 0 mas cargos diferentes.

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacién de servicios.

e. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para
la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se aplicaran las sanciones
a que haya lugar.

En la determinacion de la experiencia de los

profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Postgrado con titulo Requisitos de Experiencia General Requmtlcs) S de'E.xperlenma
specifica

Especializacién Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses

Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses

Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
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o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
o Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
¢ No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su

costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:
e Un (1) director de obra —

ingeniero civil — con postgrado en vias y transporte.

e Un (1) ingeniero civil Experiencia profesional general contados de la fecha de expedicién de la tarjeta

profesional.

e Un(1)residente SISO - profesional en seguridad o un ingeniero industrial con especializacion en seguridad
industrial como también un ingeniero civil especialista en seguridad industrial.

e Un (1) profesional social -

a. Requisitos del personal

profesional en trabajo social o psicologia.

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y

experiencia:

Profesional Ofrecido para el

Requisitos de  Experiencia

Requisitos de  Experiencia

Cargo

DIRECTOR

(Dedicacién 50%) Ingeniero Civil
con especializacién o maestria en
vias y transporte

General

No menor a diez (10) afios contados
después de la fecha de expedicion
de su matricula profesional

Especifica

Minimo tres (03) proyectos
ejecutados como director de
interventoria o de obra de proyectos
de construcciéon o mejoramiento en
pavimento asfaltico o concreto
hidraulico de vias primarias o
secundarias y/o vias urbanas. Que

No menor a cinco (05) afios,

sumado los tiempos acumule
minimo cinco (05) afios de
experiencia

Minimo tres (03) proyectos

ejecutados como Residente de
interventoria o de obra de proyectos
de construccién o mejoramiento en

Profesional en Trabajo Social o
Psicologia

expedicion de su tarjeta profesional

RESIDENTE DE OBRA ) ) .
(Dedicacion 100%) contaQo.s: a partir de la fechell de p'aV|lme'nto asfaltllco 0 copcreto
Ingeniero Civil expedicion de su matricula | hidraulico de vias primarias o
profesional secundarias y/o vias urbanas. Que
sumado los tiempos acumule
minimo tres (03) afios de
experiencia
Minimo DOS (2) proyectos
:Tji?jtlg:cﬁl;lsﬁ):)s"/oo) No menor a cinco (05) afios, | ejecutados como Residente SISO
contados a partir de la fecha de | en contratos de obra de

construccion y/o mejoramiento /o
rehabilitacion de vias

PROFESIONAL SOCIAL
(Dedicacion 20%)

Profesional en Trabajo Social o
Psicologia

No menor a cinco (05) afios,
contados a partir de la fecha de
expedicion de su tarjeta profesional

Minimo DOS (2) proyectos
ejecutados como especialista o
profesional hidraulico en obras de
construccion y/o mejoramiento /o

rehabilitacion de vias.

Pagina 7 de 30

Alcaldia Distrital de Cartagena de Indias — Bolivar
Secretaria de Infraestructura

/




‘ SECRETARIA DE ‘ A
INFRAESTRUCTURA

Salvemos Juntos

/ o a Car‘+aﬂcna

b. Maquinaria minima del proyecto
El equipo minimo requerido es el siguiente:
Motoniveladora
Vibro compactador >= 8 ton
Volgueta
Compactador neumatico
Martillo neumatico
Carro tanque

DO wD =

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida durante la
seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje 0 como criterio habilitante.

4.5. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS
Las autorizaciones, permisos y licencias que se requieren para el proceso seran las contenidas en el anexo técnico
del proceso.

4.6. OBLIGACIONES ESPECIFICAS
Ademas de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se comprometera a:

- Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del Contrato, el adjudicatario debera presentar
los documentos que se relacionan a continuacién, los cuales seran revisados y aprobados por el Interventor
y supervisor del DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS y seran requisito para
la suscripcion de la correspondiente acta de inicio:

a. Lista de personal conforme al grupo minimo de apoyo exigido en el Numeral del Estudio Previo. A dicha
lista se adjuntaran las hojas de vida del personal requerido, asi como los documentos que acrediten el
cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y estudios indicados en el mismo Anexo (diplomas,
tarjetas profesionales, certificaciones). Adicional al personal establecido en el estudio Previo el
Contratista de Obra debe vincular a un Gestor Social profesional de Trabajo Social, Psicélogo, Socidlogo
u otra profesion a fin, con dos afios de experiencia, para que apoye en la implementacion del Plan de
Gestion Social durante la ejecucidn de obra y que cuente con experiencia de haber participado en la
gestion social de por lo menos dos (2) obras de infraestructura, uno de los cuales debe ser en el sector
de vias.

b. Listado del equipo minimo exigido en el estudio previo y en el pliego de condiciones. A dicha lista se
adjuntaran los documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo indicado (Tarjeta de
propiedad o contratos de arrendamiento). Durante la ejecucién del contrato, el contratista se obliga a
mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y
debera estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por o menos durante la ejecucion de las
actividades correspondientes, de conformidad con el programa de obra aprobado por el DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

c¢. Organigrama del Contratista que refleje la organizacién para la ejecucion del Contrato.

El proponente debera incluir en la organizacion de los trabajos, como minimo lo siguiente: Organigrama
General del Proyecto. Frentes de Trabajo requeridos, 2. Lineas de Mando y coordinacion, Niveles de
Decision, Numero de profesionales y demas recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para
la ejecucion de los trabajos, Funciones y responsabilidades del personal minimo requerido.

d. La metodologia para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear, todo acorde
con el personal y el equipo necesario para la ejecucion del objeto del Contrato en el plazo previsto.

Se debera presentar una descripcién detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion de los
trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodologia para
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la ejecucion de los trabajos debera considerar los aspectos organizacionales, equipos, relacién
contractual, comunicaciones e interrelacién con el interventor, procesos, procedimientos y controles
técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.

En el documento es necesario precisar: 1. Organizacion y Control: Describe la forma como el
proponente elegido organizard todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2.
Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los
trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisicién, fabricacion, ensayos,
transporte, almacenamiento, proteccidn y distribucion. 4. Mantenimiento y control de la calidad y
cantidad de los equipos y herramientas.

e. Cronograma de ejecucion de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, documento que
sera elaborado en el aplicativo que se acuerde y sea aprobado por la Interventoria. Este cronograma
sera de estricto cumplimiento por parte del contratista y la interventoria y la entidad contratante
realizaran el control y seguimiento sobre el mismo.

El cronograma de ejecucion de la obra deberd contener la totalidad de los items establecidos en la
propuesta econdmica, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminacion y la programacién
de las inversiones de cada uno de los items, determinando asi el total de la inversién mensual a ejecutar,
informacidn que se constituira en el plan de caja correspondiente. En la elaboracién del flujo de inversién
del contrato, el contratista debera tener en cuenta que en cada uno de los meses del plazo de ejecucion
del contrato se debe garantizar la ejecucion de obra civil.

f. Andlisis de precios unitarios de la totalidad de los items cotizados. No se aceptan valores globales.
g. Discriminacion y célculo de los componentes del A.l.U.
h. Programa de inversion del anticipo. (si aplica en el proceso de seleccion)

i. Plan de Calidad para el contrato de obra: El proponente elegido debera proponer el plan de
aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto.

Se debera incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como minimo, los siguientes
componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4.
Responsabilidades de la Direccion 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7.
Recursos. 8. Provisidn de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente
de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicacion con el Cliente 14. Disefio y Desarrollo 15. Proceso de
Disefio y Desarrollo 16. Control de cambios de Disefio y desarrollo 17. Compras 18. Produccién y
prestacién del Servicio 19. Identificacion y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservacion del
Producto 22. Seguimiento y Medicién 23. Auditoria.

j. Plan de manejo ambiental para la obra.

La informacién contenida en los anteriores documentos no dara lugar a ninguna modificacion de los
términos de la propuesta aceptada, ni a la revision de los precios unitarios consignados en la misma.

k. Presentar el Plan de Gestién Social. El proposito principal de este componente en la etapa de
construccién es el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconémicos
y culturales, entre otros, que puede ocasionar la construccidn del proyecto objeto del presente estudio
previo, asi como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de poblacidn ubicados
en el area de influencia social. El Contratista debera elaborar una propuesta metodolégica que permita
la consecucion de los objetivos propuestos.
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- Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento de los suministros y materiales requeridos
para la obra. Dicho campamento debe estar equipado para realizar los comités de obra y visitas de
seguimiento con participacion de la interventoria externa y la entidad contratante.

- Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otros, los planos de disefio, las cantidades de
obras, presupuesto, programacion, y aquellas actividades que le permitan establecer la logistica necesaria
para el inicio de las obras.

- Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como minimo la siguiente informacion: a)
Levantamiento topografico, b) Revisidn de los planos, ¢) Vulnerabilidad ambiental, d) Cantidades de obras,
e) Presupuesto de ejecucion. Una vez verificado por el contratista el alcance de la intervencidn en obra 'y
hecha las observaciones respectivas, previa aprobacion del informe técnico, por parte de la interventoria y
la supervision, se podra dar inicio a la ejecucion de la obra hasta su terminacién final.

- Constituir la garantia Unica que ampare el cumplimiento del contrato incluyendo los amparos de
cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad de los suministros
y obras, la estabilidad de la obra, asi como la garantia de responsabilidad civil extracontractual en los
términos establecidos en el pliego de condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario al DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

- Ejecutar adecuadamente las obras. Para ello debera implementar todas las medidas de control durante la
etapa de ejecucién contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralizacién o inadecuada
ejecucion de la obra.

- Instalar vallas informativas sobre la obra, de acuerdo con lo establecido por el area de comunicaciones del
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

- Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de sefializacién y movimiento de
magquina.

- Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion del contrato
de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas. No podra apartarse de ellos sin la
autorizacion escrita del DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS y con el
concepto previo de la Interventoria. En caso contrario perdera el derecho a reclamar el reconocimiento y
pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten
de la modificacion de las especificaciones.

- Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensién, Salud y ARL). Si es persona Juridica debe
adjuntar Certificacion firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal en la que se especifique que la
empresa cumplié con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales. Si se trata de personas
Naturales independientes sin empleados a su cargo, deberan acreditar con los documentos que
correspondan que se encuentran al dia en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social.

- Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser considerados en los costos
indirectos del contrato de acuerdo al control de calidad establecido en las especificaciones técnicas y a lo
que le solicitara la Interventoria y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados.
Este control de calidad debe ser realizado en un laboratorio independiente debidamente acreditado. El
control de calidad que debe llevar el contratista de obra es independiente del control de calidad a cargo del
Interventor externo de la obra.

- Cumplir con el Plan de Gestion Social de las obras que se ejecutan.
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- Elaborar las actas de vecindad de los predios ubicados en el area de influencia del proyecto con el fin de
dejar registrado el estado inicial de las viviendas, establecimientos comerciales, instituciones, entre otros,
antes de iniciar las obras.

- Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado,
instalacion de acometidas de servicios publicos y/o similares que sean necesarios para la ejecucion y
puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentacion de los planes de manejo de
trafico ante la Secretaria de Transito y/o ante la dependencia de la administracién municipal segun
corresponda, en los casos en los que haya cierres de vias para la ejecucion de sus trabajos, con el objetivo
de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dicho plan.

- Senalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que
reciba de la interventoria y modelos estipulados en el contrato. La sefializacién debe ser para uso diurno y
nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de trafico mencionados,
de acuerdo con lo aprobado por la Secretaria de Transito y/o ante la dependencia de la administracion
municipal segun corresponda, Esto, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 101 de la ley 769 de
2002.

- Dotar durante el plazo de ejecucion de las obras a los trabajadores de uniformes y elementos para su
seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberé tener la imagen institucional del contratista.

- Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los
equipos y herramientas ofrecidas para la ejecucién del contrato.

- Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obra y a los residentes de obra exigidos, y al gestor
social, que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios
poderes para actuar dentro de la obra.

- Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en la ejecucion.

- Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.

- Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.

- Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente.

- Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del contrato.

- Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el
articulo 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.

- Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio del interventor
se determine.

- Elaborary presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las
actividades realizadas con memorias de célculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los
materiales utilizados y obras ejecutadas, registro fotografico, copia de la bitacora, planillas del pago al
sistema de seguridad social y el informe de gestion social.

- El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas
practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el entorno natural y social del area de
influencia en el cual se desarrollan.
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- Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios publicos y con los concesionarios del
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS encargados de la sefalizacién de vias,
para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano que sean
necesarios realizar.

- Las demas establecidas en la Ley y propias del contrato.

4.7. OBLIGACIONES GENERALES
Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones sefialadas
en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en FT-TEC-06-
ESPECIFICACIONES TECNICAS CALLE LA LENGUA, vigente durante la ejecucion del contrato, el Contratista se
obliga a:

1. Destinar a la ejecucidn del contrato mano de obra no calificada de la region, en un porcentaje no inferior al diez
por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de
acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por
ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la region, serdn mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién, a aquellos domiciliados por al menos el tltimo
afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el
contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el porcentaje
anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia,
mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacién minima del personal requerido para la
ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) sin perjuicio de que el contratista
incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provision de bienes o servicios por parte de alguno o
algunos de los siguientes sujetos de especial proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno,
mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados, incorporados a la ejecucidn del contrato, debera mantenerse durante toda
su vigencia, en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor haré el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion del contrato,
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentaré la
documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran
durante la ejecucion del contrato. El cumplimiento de esta obligacién debera probarse ante al Interventor, dentro de
los cinco (5) dias siguientes, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicidén de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad, adultos
mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
personas en proceso de reintegracidn o reincorporacion, se aplicard en lo pertinente lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la
condicion de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de Identificacion de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condicion de victima de conflicto armado y de
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desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el Registro Unico de Victimas —
RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta clausula,
debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia
de norma aplicable.

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.

5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.

6. Dara conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto sobre
el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

7. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos, sin contar con los permisos emitidos por la entidad
competente (cuando aplique intervenciones).

8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad, ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos acordados
con la Entidad.

9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

12. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de los
riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

13. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de
cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

14. Durante la ejecucion del contrato, debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional
y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y
asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

15. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada,
o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera,
de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

17. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

18. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC
ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

19. El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que
conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista
considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la ejecucién de la obra
contratada por la entidad.

20. Incluir los numerales que apliquen segun la seleccién del Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional, que elija en contratista dentro del proceso de seleccion.

4.8. OBLIGACIONES DEL DISTRITO
Por su parte el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecuciéon del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccién
que permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato.
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3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en el Contrato.
4. Entregar el sitio de ejecucion de obra
5. Suministrar oportunamente la informacidn que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones

contractuales.

Contratar la Interventoria externa de las obras y realizar la supervision del contrato de obra e interventoria.
Exigir del contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto del contrato.

Resolver las peticiones del Contratista en los términos de ley.

Las demas que se pacten dentro del contrato y establecidas en ley.

© oo~

4.9. PLAZO
El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la
seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.
Segun lo anterior, la duracién del contrato es de dos meses y medio (2.5), contados a partir del dia siguiente a la
fecha de suscripcién del acta de inicio de este. El plazo de ejecucidn se discrimina de la siguiente forma: cinco (05)
dias para actividades preliminares y el plazo restante para la ejecucion de las obras.

La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecucién del contrato mas el término establecido para su
liquidacién. El término para la liquidacién del contrato de forma bilateral, sera de cuatro (4) meses contados a partir
de la finalizacién del término establecido para la ejecucion del objeto del contrato

4.10. LUGAR DE EJECUCION
La Ejecucion De las obligaciones del objeto contractual sera el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE
CARTAGENA DE INDIAS de Indias, segun las coordenadas establecidas en el anexo técnico.

4.11, SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA
Se requiere contratar la Interventoria técnica, ambiental, administrativa y financiera del contrato objeto del presente
proceso, de acuerdo con el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015 y el Paragrafo 1° del articulo
83 de la Ley 1474 de 2011. La entidad tendra el control y la vigilancia de la ejecucién del Contrato a través de una
Interventoria Externa y Una Supervision a cargo del Secretario de Infraestructura Distrital, o quien este designe
mediante oficio; quien vigilara el cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, para lo cual podra exigir
la informacion que considere necesaria.

5. LA MODALIDAD DE $ELECCI()N DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDA-MENTOS JURIDICOS.

5.1. MODALIDAD PROCESO DE SELECCION
En virtud del objeto y del valor de la presente contratacion, el cual supera el valor de la menor cuantia para la
vigencia 2021 de la entidad, de acuerdo a lo contemplado en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de
seleccion que debe utilizarse para la escogencia del contratista es la LICITACION PUBLICA, contenida en el articulo
30 de la Ley 80 de 1993 y el Articulo 2 Numeral 1° de la Ley 1150 de 2007, reglamentada a su vez por el Decreto
1082 de 2015.

Los documentos tipo para licitacién de obra publica de infraestructura de transporte — VERSION 03 - fueron
modificados por la Resolucién No 275 DE 2022, “Por la cual se modifican los documentos tipo adoptados por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente”, la cual busca incluir los aspectos
desarrollados en el Decreto 1860 de 2021 en este tipo de procesos, en cumplimiento de lo establecido en el
paragrafo del articulo 8 del decreto en mencion.

De conformidad con la modalidad de seleccién, se solicitaran los requisitos habilitantes que mas adelante se
detallan, como condiciones de participacién y una vez verificados se procedera a aplicar los factores de evaluacion
previstos.
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5.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
El contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicacion del proceso de seleccién correspondera al tipo
de contrato de obra, conforme con lo dispuesto en el Estatuto General de Contratacion Publica, numeral 1, articulo
32.

5.3. MENCION DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME
Que a través del articulo 30 de la Ley 2069 de 2020, se modificé el numeral 5 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.
En ese sentido, se expidid el Decreto 1860 de 24 de diciembre de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona el
Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional, con el fin
reglamentar los articulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras publicas
y se dictan otras disposiciones", reglando la participacion y limitacién de los procesos en donde participen MiPymes,
lo cual sera aplicable a todos los procesos de seleccion, incluida la minima cuantia.

El articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, modifica la Subseccion 2 de la Seccion 4 del Capitulo 2 del Titulo 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, en sus articulos 2.2.1.24.2.2., 221.2423. y 2212424,y
reglamentando los criterios para la limitacibn a Mipyme, asi las cosas, todas las entidades estatales
independientemente de su régimen de contratacién, los patrimonios auténomos constituidos por Entidades
Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de
Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de existencia de acuerdo
a los siguientes requisitos:

1. Que el valor del proceso de contratacién sea menor a ciento veinticinco mil dolares de los Estados Unidos de
América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos 2 Mipyme colombianas.

3. Las solicitudes deben recibirse por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicién del acto administrativo de
apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

4. Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

5. Las cooperativas y demas entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podran
solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.

Atendiendo a que el presente proceso de contratacidn supera los ciento veinticinco mil délares de los Estados
Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los cuales equivalen a la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y
SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
($457.297.264), para la vigencia 01/01/2022 al 31/12/2023, el presente proceso de seleccion NO es susceptible de
ser limitado a MIPYME.

6. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO.

6.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
EI DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS ha fijado como presupuesto oficial la suma
de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTO SESENTA
Y NUEVE PESOS M/L ($1.886.290.969), IVA incluido, incluidos impuestos, tributos, contribuciones, aportes
parafiscales o cualquier otro descuento que hubiere de realizarse por ley.

De acuerdo al tipo de contrato a ser ejecutado, el cual es contrato de obra publica y a la consulta realizada a la
Secretaria de Hacienda Distrital, de forma general los descuentos que se aplicarian al contrato son los siguientes:
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5% Obra Publica

2% Afos Dorados

1% Universidad de Cartagena
8x1000 Rete Ica

2% Retefuente a titulo de renta
Si factura iva 15% del IVA

Esta informacién puede ser confrontada, verificada y complementada con el Acuerdo Distrital No 107 de 2022 y su
Decreto Reglamentario No 112 del 20 de enero de 2023. En todo caso se advierte que la informacién aqui
consignada tiene como fin detallar los tributos de mayor relevancia en el tipo de contrato y los mismo son los
relacionados con la administracion distrital, en ese sentido y como lo sabe el proponente es responsabilidad del
proponente tener claro los gastos que a nivel de tributos, impuestos, estampillas y otras deducciones puedan ser
aplicables al contrato.

6.2. FORMA DE PAGO.
La modalidad de pago del contrato es por el Sistema de Precios Unitarios Fijos sin formula de ajuste. La Entidad
cancelara al Contratista el valor del contrato de acuerdo al siguiente avance de obra:

a) Un primer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, una vez que el Contratista
ejecute obras equivalentes a ese valor y previa aprobacion y recibo parcial por parte de la interventoria.

b) Un setenta y cinco por ciento (75%) del valor total del contrato en pagos parciales mensuales por avance de
obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria.

c) Un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, previa verificacién y aprobacion por
parte de la Interventoria, de un avance de obras del cien por ciento (100%) con respecto al valor total del
contrato, este pago final serd procedente una vez las partes hayas suscrito la correspondiente acta de
liquidacién del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista cuando
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las
condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

6.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratacion, cuenta con los siguientes
certificados de disponibilidad presupuestal:

Numero certificado disponibilidad | Fecha certificado disponibilidad Valor certificado de

presupuestal presupuestal disponibilidad presupuestal
No 2623 2023-05-31 $1.886.290.969

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, afio 2023, versién 17 de 14 de
abril, Fila; 1351.

6.4. ANALISIS DEL VALOR DEL CONTRATO
Para determinar el costo total de la obra la Secretaria de Infraestructura Distrital elaboré un presupuesto siguiendo
la metodologia que a continuacion se expone:
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Para determinar el valor estimado del contrato de obra aqui analizado, la Secretaria de Infraestructura utiliza el
sistema de analisis de precios unitarios, definidos por el Instituto Nacional de Vias como una metodologia que
permite desglosar el costo de la ejecucion de una actividad especifica de un proyecto, en su unidad de medida
minima, asi como relacionar todos los insumos y cantidades requeridos, los rendimientos de maquinaria y mano de
obra para llevar a cabo cualquier tipo de obra o intervencion. Y en este sentido la Secretaria de Infraestructura,
atendiendo a los principios de responsabilidad, economia y oportunidad, ha elaborado y actualizado recientemente
su propio Analisis de Precios Unitarios, de acuerdo con las realidades del mercado de la ciudad de Cartagena y con
fundamento en el cual, se ha determinado el presupuesto aqui indicado.

En primera instancia se procedié a segmentar los costos en directos e indirectos; en el primer grupo se incluyen
conceptos relacionados con los costos generados por concepto de adquisicion de insumos, personal de obra y
disponibilidad de maquinarias, equipos y herramientas en las proporciones requeridas por cada unidad de obra. Su
valor es el resultado de un analisis geométrico a los disefios y sus cantidades de obra mediante la afectacién de
precios, sueldos y tarifas con rendimientos técnicamente validados.

Un segundo grupo especifica los costos indirectos, en él se incluyen los conceptos de imprevistos, administracion
y la razonable utilidad que obtendra la firma contratista; en este grupo se incluyen entre otros los costos generados
por la némina que se encargara de la planeacion y direccién de la obra, la logistica demanda por el establecimiento
de la planta de produccion (talleres, almacén, cerramiento, campamento, servicios complementarios, etc), y las
tasas contributivas e impositivas derivadas de la celebracion del contrato; se reconoce un monto para el manejo de
los riesgos que asume el contratista. El valor total de estos indirectos resulta de un analisis estratégico sobre las
determinantes fisicas, sociales, administrativas y técnicas que condicionan la ejecucion del proyecto.

El presupuesto se elabord teniendo en cuenta los APU’s que dispone la Entidad para procesos con similares
actividades.

7. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

De conformidad con esta modalidad de seleccién, se exigen factores habilitantes que aseguran la capacidad juridica,
técnica, financiera y de experiencia para ejecutar el contrato proyectado y adicionalmente se incluyen criterios de
evaluacion.

Atendiendo a lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 342 de 2019, por medio del cual se
adoptan los documentos tipo para los pliegos de condiciones de los procesos de seleccion de licitacion de obra
publica de infraestructura de transporte, se detalla a continuacién de forma sucinta los requisitos HABILITANTES y
PONDERABLES, a ser acreditados en el presente proceso de seleccion, aclarando que los mismos, por la
naturaleza del objeto contractual y por disposicion legal, el desarrollo y contenido de ellos se encuentran reglados
en los denominados Pliego Tipo para Infraestructura de Transporte Vial en su ltima versién.

La entidad verificara los requisitos habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma del pliego de
condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta presentada. Los requisitos
habilitantes serén objeto de verificacidn, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los aspectos se evaluaran
como “cumple”. En caso contrario, se evaluara como “no cumple”.

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizara la verificacion de requisitos habilitantes de los
proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con
base en la informacién contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo. La entidad no
podra exigir requisitos habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.

7.1. GENERALIDADES REQUISITOS HABILITANTES

A Unicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los requisitos
habilitantes, segun lo sefialado en el presente pliego de condiciones.
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B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo caso, se realizara
de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones.

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deben aportar
certificado con fecha de expediciéon no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del proceso de contratacién. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida
en el pliego de condiciones definitivo.

7.1.1. CAPACIDAD JURIDICA
Los interesados podran participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones:

A Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas juridicas
nacionales o extranjeras.
B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el

articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los proponentes deben:

A Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

B. Tener capacidad juridica para la celebracién y ejecucion del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés
o prohibicion para contratar previstas en la Constitucion y en la Ley.

D. No estar reportados en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloria

General de la Republica. Esta disposicion aplica para el proponente e integrantes de un proponente
plural con domicilio en Colombia. Tratandose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal
en Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia
en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar
con el Estado.

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que el
certificado de antecedentes disciplinarios conforme el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
184 de la Ley 1801 de 2016 — Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-.

Adicional a lo anterior, los proponentes deberan acreditar la siguiente informacién, la cual se encuentran desarrollada
en el pliego de condiciones Tipo.

l. Existencia y representacion legal segun las condiciones establecidos en los Pliego Tipo para cada
modalidad de proponente.

Il. Certificacién del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es
abierta o cerrada.

M. Fotocopia del documento de identificacidn del representante legal.

Iv. Documento de conformacion de proponentes plurales.

V. Certificacion de pagos de seguridad social y aportes legales segun la modalidad de proponente.
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VI. Constitucién de la Garantia de Seriedad del Proceso de acuerdo a las condiciones establecidas en el
pliego de condiciones tipo y en cumplimiento de los establecido en el Decreto 1082 de 2015 para su
constitucion.

VII. El proponente debera diligenciar todos los formatos que se encuentren en el pliego de condiciones
tipo.

7.1.2. EXPERIENCIA
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la informacion consignada en el RUP para aquellos
que estén obligados a tenerlo, ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los proponentes y (iii) alguno
de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el pliego de condiciones, cuando se
requiera la verificacion de informacion del proponente adicional a la contenida en el RUP.

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades
estatales.

Atendiendo los criterios del proceso y las caracteristicas del mismo, el nivel de complejidad es baja-media
complejidad, en ese sentido se verificara la experiencia del numeral 6.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION O
RECONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O REHABILITACION DE ViAS URBANAS de la Matriz 1 — Experiencia,
de conformidad con lo anterior, el proponente debera acreditar los siguientes requisitos de experiencia:

A. EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCION 0 RECON’STRUCCION O REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA
TRAFICO VEHICULAR DE VIAS URBANAS O DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS

Nota 1: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente en
cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforizacion
o puentes.

Nota 2: No se aceptara experiencia cuya ejecucion sea exclusivamente en afirmado.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
general debe acreditar la CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O
MEJORAMIENTO O REPAVIMENTACION O PAVIMENTACION en pavimento hidraulico o concreto
hidraulico para trafico vehicular.

B. Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados
en alguno del siguiente Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento
[72] con el cuarto, de ser posible, 0 de lo contrario en el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Segmentos ‘ Familia Clase Nombre
72000000  Segmento: Servicios de
Servicios de Edificacion, | 72140000 Familia: | 72141000 Clase: Servicios .,

y i . construccién de
Construccion de | Servicios de | de  construccion  de autopistas
Instalaciones y | construccion pesada autopistas y carreteras P y

L carreteras
Mantenimiento
72000000  Segmento: 72141100 Clase: Servicios | Servicios de
Servicios de Edificacion, | 72140000 Familia: | de construccion y | construccion y
Construccion de | Servicios de | revestimiento y | revestimiento y
Instalaciones y | construccion pesada pavimentacion de | pavimentacién de
Mantenimiento infraestructura infraestructura
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C. La verificacion del numero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar
cuales el Proponente cumple la (como % del Presupuesto Oficial de
experiencia acreditada obra expresado en SMMLV)

De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
Hasta 5 150%

Si el nimero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a
la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa
de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas
condiciones-, se tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor
del Presupuesto Oficial.

La verificacion se haré con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV
de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la
tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia, no satisface
el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y
el Proponente podré subsanarla en los términos contemplados en el pliego de condiciones.

D. Laexperiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante los documentos establecidos
en el pliego de condiciones Tipo y debera cumplir con las condiciones ahi establecidas.

7.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA
Los proponentes deberan acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2 — Indicadores
financieros y organizacionales y bajo las condiciones sefialadas en el Pliego de condiciones:

Indicador Formula

L Activo Corriente
Liquidez

Pasivo Corriente
Pasivo Total

Activo Total
Utilidad Operacional

Nivel de Endeudamiento

Razoén de Cobertura de Intereses

Gastos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:
(2L, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (2i», Componente 2 del indicador;)

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

El proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura de intereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual 0 mayor a cero (0).
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7.1.4. CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditaran:

CT=AC-PC=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):

CT=CTd

El capital de trabajo demandwm[%@)%cula asi:
<$10.000.000.000 CTd =10% x (PO)
§2n(t)r.((e)00%10%%00%000.001 | CTd=20% (PO)
2$20.000.000.001 CTd =30% x (PO)

Donde,

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;

1=1
Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o consorcio).

7.1.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 2- Indicadores
financieros y organizacionales:

Indicador Férmula \
Rentabilidad sobre Patrimonio | Utilidad Operacional
(Roe) Patrimonio

Unidad Operacional
Activo Total

Rentabilidad del Activo (Roa)

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(2L, Componente 1 del indicador;)
(2i», Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el nimero de integrantes del proponente plural (unién temporal o0 consorcio).

7.1.6. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
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7.1.6.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacién financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacion contenida en el
RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizara de acuerdo con la
informacion reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la
Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen,
adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la informacién financiera del mejor afio fiscal que se refleje en el registro
del proponente y que esté vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la
verificacion de esta informacion procederd en los términos definidos en el siguiente numeral.

7.1.6.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN
COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de conformidad con la legislacién
propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (i) convertirse a la tasa de
cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacién
de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.
A El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompafiados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacion de origen)
con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Publico o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversién.

C. C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 — Capacidad financiera y
organizacional para extranjeros y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la informacion
consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera la acorde con lo establecido en la Subseccién
5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las
modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara la informacién de acuerdo con el mejor afio fiscal del
proponente de los tres (3) ultimos afios (2020,2021,2022), acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se
acredite en debida forma que la legislacién propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la
prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el Representante
Legal o el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 —
Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podré acreditar este requisito con un
documento que asi lo certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de los
Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos definidos en la seccién 1.13.

7.1.7. CAPACIDAD RESIDUAL
El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratacién
(CRPC). Asi:
CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contrataciéon conforme se describe en el pliego de
condiciones tipo. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado
del informe de evaluacién, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejo de incluir, al cierre
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del proceso, por parte de un proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la entidad
rechazara la oferta. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

Asi las cosas, la capacidad residual para el presente proceso es MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/L ($1.886.290.969).

El proponente debera aportar con su propuesta al proceso la informacion y documentos establecidos en el pliego de
condiciones tipo para su verificacion y evaluacion.

7.2. CRITERIOS DE EVALUACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:
Puntaje
Concepto "
maximo

Oferta econémica 59,5
Factor de calidad 19
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

Las Entidades deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas dos (2) puntos a los Proponentes que se les
haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista
para el cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las deméas consecuencias derivadas del
incumplimiento. Esta reduccion también afectara a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus
integrantes se encuentra en la situacion anterior.

La reduccion del puntaje antes sefialada no se materializara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas
que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el articulo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen,
sustituyan, adicionen o reglamenten.

7.21. OFERTA ECONOMICA
Atendiendo a que la forma de pago es por precios unitarios, sin formula de reajuste, corresponde el Anexo 1 — Anexo
Técnico y el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial con la modalidad de pago seleccionada.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la
correccion aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.

El valor de la propuesta econdémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos
e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracién
de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que
la ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus célculos
economicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.
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El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de referencia, constituye
una guia para la preparacién de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos Analisis
de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer
dentro del plazo establecido en el Cronograma para la presentacién de observaciones al proyecto de pliego de
condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. Es de anotar que el ofrecimiento econémico debe contemplar
todos los impuestos, tasas o contribuciones que aplican al proceso de contratacion, los cuales son responsabilidad
del proponente.

En ese sentido el proponente en la elaboracién de su propuesta econdmica debera cumplir con lo consignado en el
pliego de condiciones tipo. Para la determinacién del método para la ponderacion de la propuesta econémica la
entidad seleccionard el método de ponderacién de la propuesta econoémica de acuerdo con las siguientes
alternativas:

Concepto | Método

1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la entidad tomaré los centavos de la Tasa de Cambio Representativa
del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

El dia de la audiencia efectiva de adjudicacion, la entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones
presentadas al informe de evaluacion, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones Tipo. Acto
seguido, la entidad iniciara la apertura de los sobres de las ofertas econdmicas y definira el método de ponderacién
de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al dia habil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la
apertura de los sobres econémicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podra
abrir los sobres econémicos teniendo conocimiento de la TRM que regira al dia habil siguiente. En este sentido,
atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podréa optar por suspender
la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres
antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendra como método de
ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefialados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres econdémicos y
la definicion del método de ponderacién en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido
el dia de la apertura del sobre econdémico seguira rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizara para determinar el método de
ponderacion sera la que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre.
Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de la apertura del segundo sobre.
Por ejemplo, si la audiencia de adjudicacidn se realiza el 10 de febrero y ese mismo dia se abre el segundo sobre,
la TRM que se usara para determinar el método de evaluacion sera la del 11 de febrero, que se publica en la tarde
del 10 de febrero.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango

Nimero | Método

(inclusive)
De 0.00a0.24 | 1 Mediana con valor absoluto
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F.{ango. Nimero Método

(inclusive)

De 0252049 | 2 Media geométrica
De0.50a0.74 | 3 Media aritmética baja
De0.75a0.99 | 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas
se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Las propuestas que al aplicar las formulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econdmica.

7.2.2. FACTOR DE CALIDAD
La entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje
Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra 9
Presentacion de un plan de calidad 10
Total 19

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten
con alguna anotacién vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la
sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

El desarrollo de los anteriores criterios y la forma de acreditacion, seran los establecidos en el pliego de condiciones
tipo del presente proceso de seleccion.

7.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningin caso
otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:
Concepto Puntaje

Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

El desarrollo de los anteriores criterios y la forma de acreditacion, seran los establecidos en el pliego de condiciones
tipo del presente proceso de seleccion.

7.2.4. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
La entidad asignara un (1) punto al proponente que acredite el nimero minimo de personas con discapacidad de
acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefialados en el articulo
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacion de personas con discapacidad — suscrito por la persona
natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda en el cual certifique el nimero total de
trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de
seleccion ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad
con lo sefalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.
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Para los proponentes plurales, la entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural
que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratacion.
Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de
obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar si la experiencia es general o
especifica.

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante
legal de la persona juridica que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para
el proceso de contratacién.

7.2.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES
La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente debi6 subsanar la entrega de dicho
formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién sera valido para el criterio diferencial en cuanto al
requisito habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin
embargo, no se tendran en cuenta para la asignacidn de puntaje, por lo que obtendré cero (0) puntos por este factor
de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio 0 en la Unién Temporal.

La asignacién de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

7.2.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA
La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debid
subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes
relacionados con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacién del
puntaje adicional, por lo que obtendréa cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 0 en la Unién
Temporal.

El desarrollo de los anteriores criterios y la forma de acreditacion, seran los establecidos en el pliego de condiciones
tipo del presente proceso de seleccion.

8. EL ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

A fin de dar cumplimiento a los establecido en los articulos 2.2.1.1.1.6.3 y numeral 6° del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015, y el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacion
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expedido por Colombia Compra Eficiente, version M-ICR-01, del 10 de diciembre de 2013, los riesgos que pueden
afectar el equilibrio econdmico del contrato se encuentran contenidos en la matriz adjunta al presente documento.

9. LAS GARANTjAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

Para efectos de poder participar en el proceso de seleccion y garantizar el cumplimiento de la oferta, el proponente
debera suscribir la Garantia de Seriedad de la Oferta de acuerdo a lo términos aqui consignados y los consignados
en el pliego de condiciones. El contrato a celebrar por su naturaleza podria presentar riesgos de defectuosa calidad
del servicio contratado e incumplimiento. Por esta razén el contratista se compromete a constituir a favor del
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS vy a satisfaccion del mismo, a partir de la fecha
de la fecha de celebracion del contrato, o cuando lo requiera la Entidad, de conformidad con lo establecido en la Ley
80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, y en el Decreto 1082 de 2015, una Garantia Unica con el objeto de respaldar
el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del mismo, en las cuantias y términos que se
sefialan a continuacion:

9.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el Proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable
y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:
Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, (i) Patrimonio autbnomo y (iii) Garantia
Bancaria.

Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificada con NIT

beneficiario 890480184 — 4

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el

articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Valor Asegurado | Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccién.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

o Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del proponente plural, para lo cual se deberé relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Amparos

Tomador

El desarrollo de la misma podra verse en el pliego de condiciones del proceso de seleccion.
9.2. GARANTIAS DEL CONTRATO

9.2.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,

Clase a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades Estatales, (ii)
Patrimonio autdnomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificada con NIT
beneficiario 890480184 - 4
Amparo | Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato
y el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del | Plazo del contratoy
Amparos, personal que el Contratista haya de | tres (3) afios mas.

vigencia y valores | | utilizar en el territorio nacional para
asegurados la ejecucién del contrato

Hasta la liquidacion | 20% del valor del
del contrato contrato

5% del valor del contrato

Por una vigencia de
cinco (5) afos
contados a partirde la | 20% del valor del
fecha de suscripcion | contrato
del Acta de Recibo
final de las obras.

Estabilidad y calidad de la obra

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o Consorcio, se debe
incluir razdn social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

o Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la

garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se

debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos serén los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Tomador

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

9.2.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con
las siguientes caracteristicas:
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Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS identificada con NIT

890480184 — 4 y el contratista

o Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje
de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 300 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

identificada con NIT 890480184 — 4

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos

A u omisiones del contratista 0 subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad
mparos o gy .

civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3°

del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato

Informacidn o Objeto del contrato

necesaria dentro de | e  Firma del representante legal del contratista

la pdliza e Encaso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El desarrollo de las mismas podré verse en el pliego de condiciones del proceso de seleccin.

10. LA INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL.

El proceso de contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales de acuerdo a la metodologia
estimada en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE
CONTRATACION, CCE-EICP-MA-03, V1 de 24 de noviembre de 2021:

Valor del Proceso Excencién Proceso de
Entidad de Contratacion A Iic:ble al Contratacion
Acuerdo Comercial | ;Vigente? Estatal | superior al umbral P cubierto por el
. Proceso de
cubierta del Acuerdo P Acuerdo
. Contratacion .
Comercial Comercial
Chile Sl Sl NO NO
Alianza - 5o Sl Sl NO NO NO
Pacifico
México Sl NO NO NO NO
Canada Sl NO NO NO NO
Chile Sl Sl NO S NO
Corea Sl NO NO NO NO
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Valor del Proceso Excencién Proceso de
Entidad de Contratacion A Iic:ble al Contratacion
Acuerdo Comercial | ;Vigente?| Estatal | superior al umbral P cubierto por el
\ Proceso de
cubierta del Acuerdo c P Acuerdo
. ontratacion .
Comercial Comercial
Costa Rica Sl Sl NO NO NO
Estados Unidos Sl NO NO NO NO
Estados AELC Sl Sl NO Sl NO
México Sl NO NO NO NO
Tridnaul Guatemala Sl Sl Sl NO Sl
Ngﬁtr;g“ © ['El Salvador sl sl NO Sl NO
Honduras Sl NO NO NO NO
Unién Europea Sl Sl NO NO NO
Israel Sl NO NO NO NO
Reino Unido e lIrlanda S| S| NO NO NO
del Norte
Comunidad Andina Sl Sl S NO Sl

En consecuencia, la entidad concedera trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten con
un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratacion.

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de
trato nacional por reciprocidad recibiran este trato.

i lllbse .

Secretaria de Infraestru Distrital
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