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ESTUDIOS PREVIOS  

De conformidad con lo previsto el Artículo 2.2.1.1.2.1.1., del Decreto 1082 de 2015, se realiza el 
presente estudio para iniciar el trámite de selección de contratista mediante Licitación Pública. 

ASUNTO: ESTUDIO PREVIO - OPTIMIZACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE 
LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, 
KILOMETRO 11 Y SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL 
AMAZONAS. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 
CONSTRUCCION. 

El presente documento contiene el estudio de conveniencia para la elaboración del estudio 
previo del proceso que tiene por objeto la selección del contratista para la ejecución del 
proyecto de “OPTIMIZACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS 
DE ACUEDUCTO RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN 
ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”. El 
presente proyecto obtuvo concepto técnico favorable mediante acta de comité técnico N° 003 
del 21 de diciembre de 2022, bajo el mecanismo de la ventanilla única departamental a cargo de 
la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial y cuenta con asignación de recursos 
aprobados en los comités directivos del PDA Amazonas No. 34 del 9 de abril del 2021 y 36 del 23 
de marzo de 2023. Estas comunidades presentan una problemática común que es deficiencias 
en el abastecimiento de agua potable, debido a que el agua recogida por aguas lluvias solo se 
hierve para su consumo, lo cual no garantiza la aptitud de agua potable, lo que acarrea en la 
población, la proliferación de enfermedades diarreicas (tratadas y no tratadas ante el sistema 
de salud pública), en estas comunidades.  

La situación actual, indica que a corto plazo se deben adelantar las acciones para plantear una 
solución al suministro de agua cumplimiento con la normatividad colombiana vigente y en pro 
de mejoras continuas en la calidad de vida de los habitantes. 
 
La gobernación del Amazonas, priorizó los recursos necesarios para resolver la situación descrita, 
ello requirió realizar los ajustes de los estudios y diseños que contemplan la optimización, obras 
complementarias y puesta en marcha del sistema de acueducto de las comunidades Km 6, Km 11 
y San Antonio de Los Lagos del municipio de Leticia. 
 

Las comunidades de Kilometro 6, Kilometro 11 y San Antonio cuentan con 242, 77 y 84 viviendas 
existentes respectivamente para cada comunidad. Los habitantes de la comunidad Kilometro 6 
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son 1210 habitantes, la comunidad Kilometro 11 son 450 habitantes y para la comunidad de San 
Antonio son 545 habitantes. 

El agua, es un elemento esencial para la vida de todos los seres, demanda un consumo creciente 
en relación con la población. Sin un agua potable segura, las personas, sin tener en cuenta los 
animales y las plantas, no podrían sobrevivir. Esta, se encuentra relacionada directamente con 
el desarrollo social a través de su influencia sobre la salud. Los trastornos generados con la 
contaminación del agua son las causas más comunes de enfermedades y muertes. 

Los sistemas compactos para la purificación de agua se hacen indispensables para aquellas 
comunidades rurales que no cuentan con un sistema de abastecimiento de agua potable como 
ocurre en las comunidades Km 6, Km 11 y San Antonio de Los Lagos del municipio de Leticia, lo 
que ocasiona el incremento de afectaciones a la salud.  

 
2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

2.1 OBJETO A CONTRATAR 

“OPTIMIZACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, KILOMETRO 11 Y SAN 
ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS”. 

2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO CONTRACTUAL  

Para la construcción de los sistemas de acueducto en las comunidades de:  Km 6, Km 11 y San 
Antonio de Los Lagos del municipio de Leticia, LAS CARACTERÍSTICAS DETALLADAS DE CADA UNO 
DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO CORRESPONDERÁ A LO INCLUIDO EN 
EL ANEXO TÉCNICO 1, QUE CORRESPONDE A LOS ESTUDIOS ADELANTADOS POR EL 
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS MEDIANTE CONSORCIO DISEÑOS AMAZONAS, el contrato de 
Consultoría No. 000742 cuyo objeto era ELABORAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y FORMULACIÓN DEL 
PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (SANEAMIENTO BÁSICO) DEL CASCO 
URBANO PUERTO NARIÑO, CENTRO URBANO MIRITI – PARANA, CENTRO URBANO COMUNIDAD 
INDÍGENA LETICIA KM 6, CENTRO URBANO COMUNIDAD INDÍGENA LETICIA KM 11, CENTRO 
URBANO, CENTRO URBANO COMUNIDAD INDÍGENA LETICIA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, 
CASCO URBANO LETICIA, CENTRO URBANO LA VICTORIA, PUERTO ALEGRÍA Y EL ENCANTO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. En términos generales los componentes de los sistemas de 
acueducto a optimizar tienen los siguientes componentes:  

En términos generales los componentes de los sistemas de acueducto a construir tienen los 
siguientes componentes:  
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CAPTACIÓN: La construcción de un sistema de captación subterránea, garantiza un suministro 
seguro y evita desplazamientos para recoger agua de uso en actividades de consumo diario. 
Este sistema de captación se refiere a las recomendaciones técnicas para la construcción de un 
sistema de abastecimiento con captación de aguas subterráneas, garantizado la cantidad, calidad 
y continuidad del servicio en cada comunidad. 
 
Actualmente, en cada comunidad, existen dos perforaciones realizadas obstruidas, una provista 
de caseta en etapa de construcción con muros en mampostería, cubiertos de vegetación y en 
estado regular.  
 
AIREACIÓN: Para las tres comunidades, los estudios de calidad de agua tomados para una 
muestra de un acuífero de la zona en estudio, por el CDA – 2010, demostraron que estos están 
por fuera de norma para los parámetros pH y Hierro. Para este caso se recomienda someter el 
agua cruda a procesos de aireación. 
 
La Resolución 0330, recomienda en los apartes del Artículo 110, localizar la estructura de 
aireación al principio del tren de tratamiento y realizar un análisis multivariable para la 
escogencia del tipo de aireador óptimo, en función de la eficiencia de remoción, tiempo de 
retención hidráulica y superficie de ocupación. 
 
POTABILIZACIÓN: El sistema propuesto considera las condiciones de costo mínimo de 
construcción y operación. Se proyecta un sistema de tratamiento con filtración confinada en 
múltiples etapas. 
 
ALMACENAMIENTO:  
Km 6: Se realizará el almacenamiento con seis tanques de 10m3 de capacidad instalados en la 
parte superior de la estructura de soporte en concreto reforzado que se encuentra a una altura 
de 11 metros y un tanque de 5m3 en la parte baja a nivel de terreno que se utilizará para 
pretratamiento del agua antes de su ingreso a la PTAP. 
 
Km 11 y San Antonio: Se realizará el almacenamiento con dos tanques de 10m3 de capacidad 
que se encuentran en cada comunidad, instalados en la parte superior de la estructura de soporte 
en concreto reforzado que se encuentra a una altura de 11 metros y un tanque de 5m3 en la 
parte baja a nivel de terreno que se utilizará para pretratamiento del agua antes de su ingreso a 
la PTAP. 
 
DISTRIBUCIÓN: para la distribución del agua potable a las comunidades se construirá 
complementos de la red en tubería de PVC existente para generar cerramiento de mallas que 
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permitan mejorar las presiones y optimizar el funcionamiento del sistema en general de cada 
comunidad.  
 
La obra se realizará conforme al cumplimiento de las normas, leyes, documentos, 
especificaciones vigentes y/o aplicables de acuerdo a las actividades en desarrollo, entre otras 
las siguientes:  
 
§ REGLAMENTO TÉCNICO PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO-RAS. 

RESOLUCIÓN 0330 DE 2017.  
§ NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN COLOMBIANAS ICONTEC — NTC 
§ REGLAMENTO COLOMBIANO DE NORMAS SISMO RESISTENTES — NSR.  
§ AMERICAN STANDARDS FOR TESTING MATERIALS - ASTM.  
§ AMERICAN CONCRETE INSTITUTE — ACI.  
§ PUBLICACIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO 

– ICPC.  
§ Y demás que correspondan. 

 
Para dar cumplimiento a las actividades descritas en el proyecto, se deberá tener en cuenta por 
parte del contratista seleccionado, las especificaciones técnicas requeridas para cada ítem para 
obtener resultados óptimos de calidad. 
 
El ejecutor de obra dentro del equipo de trabajo debe contar como mínimo con un director de 
obra, un residente de obra, cuyos perfiles profesionales correspondan a un ingeniero civil o 
ambiental y sanitario, con amplia experiencia en lo antes mencionado.  
 
El proponente deberá cumplir con los requisitos y perfiles profesionales requeridos. El 
proponente deberá relacionar su experiencia general y específica, presentar los documentos de 
soporte objeto del presente proyecto.  
Para las actividades a ejecutar en el proyecto se tendrá en cuenta la normatividad siguiente:  
 
Las especificaciones propias del proyecto objeto del presente estudio previo están acorde con 
las especificaciones generales para la construcción de sistemas de agua potable y saneamiento 
básico.  
 
Normas de ensayos de materiales para concretos hidráulicos, base de tubería y afirmado, y 
demás normas técnicas establecidas en la NSR-10, NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
COLOMBIANAS ICONTEC — NTC y REGLAMENTO TÉCNICO PARA EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO-RAS. RESOLUCIÓN 0330 DE 2017.  
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En caso de presentarse discrepancias, errores u omisiones en las especificaciones técnicas, 
planos, datos y cantidades el contratista podrá sugerir y realizar cambios o modificaciones con el 
visto bueno del interventor de la obra y el supervisor por parte de ADI S.A.S E.S.P.  
 
El contratista que realice la optimización, obras complementarias y puesta en marcha de los 
sistemas de acueducto, estará obligado a ejecutar la actividad o ítem con el mayor grado de 
tecnificación disponible, con personal de experiencia en esta rama y con suficiente equipo, 
además con el seguimiento y cumplimiento de las especificaciones de construcción y el manejo 
de control de programación en tiempo o plazo que conlleva la consecución de objeto contractual. 
 
Así mismo, el contratista deberá ceñirse a las especificaciones técnicas requeridas para cada 
ítem, a fin de obtener resultados óptimos de calidad, así como las recomendaciones de los 
fabricantes para la colocación y utilización de sus productos. La Gobernación de Amazonas 
realizará la supervisión de tal forma que cada actividad desarrollada se ajuste a dichas directrices 
incluyendo las especificaciones técnicas que se anexan.  
 
El contratista deberá seguir para el cumplimiento de los Alcances del Proyecto las 
Especificaciones Técnicas, planteadas en los documentos anexos a los estudios previos. 
 
Las obras de OPTIMIZACIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y PUESTA EN MARCHA DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE KILOMETRO 6, 
KILOMETRO 11 Y SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO 
DEL AMAZONAS, se adelantarán con recursos SGP ASPB-DEPARTAMENTO y RECURSOS PROPIOS 
DE LA GOBERNACIÓN DE AMAZONAS. En la elaboración de las distintas propuestas y durante los 
diversos procesos constructivos de este tipo de obra que ADI S.A.S E.S.P adelante, se deben 
tener en cuenta las siguientes normas: 

§ Las especificaciones técnicas, planos y anexos que se entregan al CONSTRUCTOR se 
complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características 
constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como figuran en los planos. 
Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos o en ambos, 
pero que debe formar parte de la construcción, no exime al CONSTRUCTOR de su 
ejecución ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. 
 

§ Sí con base a las condiciones de construcción, el CONTRATISTA estima conveniente 
alguna modificación a los planos o especificaciones, debe someter por escrito a 
consideración de la SUPERVISIÓN y/o INTERVENTORÍA, los planos y estudios 
correspondientes. 
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§ Si la modificación es aprobada, el contratista debe entregar los planos respectivos al 
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, sin costo adicional; de ser rechazadas las modificaciones 
propuestas, el CONSTRUCTOR se debe sujetar a los planos y especificaciones originales. 
En caso de que se efectúen obras sin la respectiva autorización escrita de la SUPERVISIÓN 
Y/O INTERVENTORÍA, éstas serán por cuenta y riesgo del CONSTRUCTOR. 

 
§ Será obligación primordial del CONSTRUCTOR, ejecutar la obra ciñéndose a los planos y 

especificaciones técnicas. Los materiales a emplear deben ser aprobados previamente 
por la INTERVENTORÍA. 

 
§ Es obligación del CONSTRUCTOR, verificar la correspondencia entre las cantidades de 

obra, las especificaciones técnicas y la ejecución del proyecto. Cualquier inconsistencia 
debe ser aclarada en forma previa con la SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA. 

 
§ ADI S.A.S. E.S.P no se hace responsable por irregularidades presentadas por causa de la 

omisión a esta norma. 
 

§ Cuando en estas especificaciones se indique algún equipo o material por su nombre de 
fábrica, esto se hace con el objeto de establecer un standard de calidad y características, 
para lo cual el CONTRATISTA puede usar productos similares obteniendo previamente la 
aprobación de la INTERVENTORÍA. 

§ La coordinación y la vigilancia de la ejecución y cumplimiento del contrato serán ejercidas 
por un SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, quien representará a la ADI S.A.S E.S.P ante el 
Constructor. 

 
§ El SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR está autorizado para impartir instrucciones al 

CONSTRUCTOR sobre asuntos de responsabilidad de éste, revisar sus archivos 
relacionados con la obra, los libros de contabilidad y exigirle la información que considere 
necesaria y el CONSTRUCTOR estará obligado a suministrarla dentro de los términos del 
contrato, excepto lo que expresamente se estipule. Esta autorización incluye, también, a 
los funcionarios autorizados de ADI S.A.S. E.S.P. 

 
§ El SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR no tendrá autorización para exonerar al 

CONSTRUCTOR de ninguna de sus obligaciones o deberes contractuales. Tampoco podrá, 
sin autorización escrita previa de ADI S.A.S E.S.P, ordenar trabajo alguno que derive en 
variaciones en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar ninguna modificación de la 
concepción del diseño de las obras principales. 

 
§ Todas las comunicaciones u órdenes del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR serán expedidas 

o ratificadas por escrito. 
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§ El CONSTRUCTOR no será indemnizado por derrumbes, deslizamientos, alteraciones y en 

general por cualquier excavación y concreto suplementaria cuya causa le sea imputable. 
 

§ Las obras adicionales requeridas para restablecer las condiciones del terreno o el 
aumento de la profundidad del sistema de acueducto correrán por cuenta del 
CONSTRUCTOR. 
 

§ Los recibos parciales que por liquidaciones de obra ejecutada se hagan al CONSTRUCTOR, 
no implican aceptación final por parte de la INTERVENTORÍA; únicamente su aceptación 
para efecto del pago de cuentas, en virtud de que la obligación del CONSTRUCTOR es la 
de entregar la obra terminada en su totalidad y lista para darla al servicio, de 
conformidad con las especificaciones técnicas acordadas, los diseños y planos aprobados 
y dentro de las condiciones estipuladas para su ejecución. 
 

§ El párrafo UNIDAD DE MEDIDA incluido en cada ítem, indica la unidad física con la cual 
se medirán las obras ejecutadas. 

§ Desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al CONSTRUCTOR y hasta 
la entrega definitiva de las obras, está en la obligación de señalizar el área a tratar como 
prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en la obra, de acuerdo con 
las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde tal momento, el 
CONSTRUCTOR es el único responsable de la señalización en el sector objeto del 
contrato. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los 
desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos 
necesarios para la ejecución de las obras, en los sitios indicados por parte del 
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR designado por ADI S.A.S E.S.P. 

 
§ Los datos sobre geología y geotecnia, sondeos, apiques, procedencia de materiales, 

ensayos, condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, diseño geométrico, 
programación, condiciones climáticas e hidrológicas, análisis de precios, presupuestos, 
tránsito y, en general, todos los que habitualmente contienen los estudios relacionados 
con el proyecto objeto del contrato, son documentos meramente informativos. 
 

§ En consecuencia, no suponen responsabilidad de ADI S.A.S E.S.P sobre la información 
que suministran, por lo cual deben aceptarse tan sólo como complementos de toda la 
información que el Constructor debe adquirir directamente y con sus propios medios 
para el cabal cumplimiento del Contrato. Por tanto, el CONSTRUCTOR será el único 
responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o de la negligencia en la 
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consecución de todos los datos que afecten al Contrato y que sea de su incumbencia 
obtener, así como al planeamiento y a la correcta ejecución de las obras contratadas. 
 

§ En caso de contradicciones entre los planos del proyecto y las Especificaciones 
Particulares de Construcción, prevalece lo prescrito en estas últimas. 
 

§ Lo mencionado en las Especificaciones Particulares y omitido en los planos, o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que, 
a juicio del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, quede suficientemente definida la unidad 
de obra correspondiente y ésta tenga acordado un precio en el Contrato. En todo caso, 
las contradicciones, omisiones o errores que adviertan en estos documentos el 
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR o el Constructor, deberán ser informadas por escrito al 
Supervisor, tan pronto como sean detectadas. 

§ Siempre que las disposiciones legales vigentes lo exijan, el Constructor deberá elaborar 
un estudio sobre seguridad y salud y elaborar un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD para 
aplicar durante el desarrollo del Contrato. En todo caso, el CONSTRUCTOR tendrá la 
obligación de adoptar las medidas de seguridad industrial necesarias en todas sus 
instalaciones y en los frentes de trabajo y en las proximidades afectadas por ellos y de 
mantener programas permanentes que tiendan a lograr y mantener una adecuada salud 
física y mental de todo su personal, de acuerdo con las normas vigentes sobre el 
particular. 
 

§ En las zonas de las obras, el CONSTRUCTOR deberá disponer instalaciones sanitarias 
adecuadas y en la cantidad apropiada, debidamente distribuidas por género, para uso 
por parte del personal adscrito a las obras y deberá garantizar que las condiciones de 
salubridad de las mismas estén de acuerdo con las exigencias de la reglamentación 
vigente. 
 

§ El CONSTRUCTOR será el único responsable de los perjuicios ocasionados por la falta de 
medidas de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE INCENDIOS y a las instrucciones que sobre el tema le suministre el 
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. Ante esto deberá implementar las medidas necesarias 
para evitar que se produzcan fuegos innecesarios y será responsable de evitar la 
propagación de los que se pudieran requerir para la ejecución de las obras, así como de 
todos los daños y perjuicios que se pudieran producir a causa de ellos. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá proporcionar y mantener en satisfactorias condiciones 
sanitarias y de limpieza, todas las áreas de sus campamentos, cumpliendo con los 
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requisitos y reglamentos vigentes en relación con la SANIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DEL AMBIENTE. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá conocer todas las leyes y decretos de la República de Colombia, 
además de las ordenanzas, acuerdos y decretos expedidos por los órganos legislativos y 
ejecutivos regionales y locales que pudieren afectar de alguna manera el desarrollo del 
contrato y es su obligación el cumplimiento de todos ellos. El CONSTRUCTOR deberá 
proteger y salvar a ADI S.A.S E.S.P y a sus representantes de cualquier reclamo o juicio 
que surgiere como consecuencia de la contravención o falta de cumplimiento de dichas 
disposiciones por parte de su personal. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá obtener todos los permisos y licencias que le correspondan 
para la ejecución correcta y legal de las obras, y pagar todos los impuestos y derechos de 
los cuales no esté exonerado. 
 

§ El CONSTRUCTOR es el único responsable del uso y pago de regalías, y cualquier costo 
relacionado con el uso de patentes, marcas registradas y derechos reservados ya sea de 
equipo, dispositivos, materiales, procedimientos u otros con destino a las obras, deberá 
estar incluido en los precios de los ítems contractuales, ya que por estos conceptos ADI 
S.A.S E.S.P no le efectuará ningún abono directo. 
 

§ Todas las personas requeridas por el CONSTRUCTOR para la ejecución de los trabajos en 
las condiciones previstas por el contrato serán nombradas por él, quien deberá cumplir 
con todas las disposiciones legales sobre la contratación del personal colombiano y 
extranjero. Así mismo, se obliga al pago de todos los salarios, prestaciones sociales y 
aportes parafiscales que se establezcan en relación con los trabajadores y empleados, ya 
que el personal que vincula el CONSTRUCTOR no tiene carácter oficial y en consecuencia, 
sus relaciones TRABAJADOR – EMPLEADOR se rigen por lo dispuesto en el CÓDIGO 
SUSTANTIVO DEL TRABAJO y demás disposiciones concordantes y complementarias. 
 
Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a ADI S.A.S E.S.P y éste no asume 
responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para la 
correcta interpretación de los documentos técnicos del proyecto, para la ejecución de 
los replanteos que le correspondan y para la ejecución de las obras de acuerdo con las 
Especificaciones de Construcción. 
 

§ El CONSTRUCTOR será responsable por los fraudes o malversaciones de su personal en 
relación con el suministro o el empleo de los materiales requeridos para la ejecución de 
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las obras. El Constructor asumirá toda la responsabilidad de la ejecución de la obra ante 
ADI S.A.S E.S.P y, por lo tanto, en los casos en los cuales se autorice la subcontratación, 
el CONSTRUCTOR responderá ante ADI S.A.S E.S.P por los subcontratistas, para quienes 
regirán, además, todas las disposiciones del Pliego de Condiciones, de las 
Especificaciones y del Contrato en relación con asuntos laborales, de salud y seguridad, 
ambientales, de control de calidad y demás materias. 
 

§ El CONSTRUCTOR, en su condición de patrono único, deberá cumplir con todas las 
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, demás leyes del país y documentos 
contractuales y dejar a salvo a ADI S.A.S E.S.P, de cualquier juicio, demanda o reclamo 
por cualquier daño o perjuicio que ocasione a cualquier persona o propiedad durante la 
ejecución de la obra contratada. 
 

§ Los daños que se ocasionen a personas y a elementos de propiedad pública o privada por 
causas imputables al CONSTRUCTOR debido a la operación de sus equipos en las obras o 
en la vía pública, serán reparados por su cuenta y a costa suya y, por lo tanto, deberá 
liberar de responsabilidad a ADI S.A.S E.S.P y a sus representantes en la obra, de cualquier 
reclamo, demanda o juicio de cualquier naturaleza que surgiere como resultado de daños 
o perjuicios que pudieren atribuirse a la construcción de las obras o estar relacionados 
con ellas. 
 

§ En todo momento, el CONSTRUCTOR deberá realizar sus operaciones de manera de 
producir los menores inconvenientes y demoras a la comunidad y deberá ofrecer 
condiciones adecuadas y razonables de seguridad a los demás usuarios y moradores 
aledaños a las obras en ejecución. Para ello, deberá mantener, a su costa, un acceso 
adecuado a las propiedades adyacentes a la obra, así como a los caminos públicos 
interceptados por el proyecto y no podrá cortar el acceso a ninguna propiedad, hasta 
que se encuentre en servicio la instalación que lo reemplace. Si sus operaciones 
representan algún peligro evidente o potencial al público en general, deberá suministrar, 
instalar y mantener todos los dispositivos de seguridad que establezca la normatividad 
vigente o solicite el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, para prevenir daños y desgracias 
personales. 
 

§ Así mismo, si el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR lo requiere, deberá disponer el personal 
necesario para advertir de los peligros y conducir el tránsito en forma segura. 
 

§ Por el suministro de todas estas medidas no habrá abono directo por parte de ADI S.A.S 
E.S.P, por lo que su costo deberá estar incluido dentro de los diferentes precios unitarios 
del Contrato. 
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§ El SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR deberá abrir un LIBRO DE OBRA- BITACORA, en el cual 
se individualizará la obra por ejecutar y se señalarán los hechos más importantes durante 
el transcurso de su ejecución, desde el instante de la expedición de la orden de iniciación 
de los trabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En especial, en dicho libro se 
dejará constancia del cumplimiento o incumplimiento de las Especificaciones y demás 
obligaciones contraídas por el CONSTRUCTOR en acuerdo con el Contrato. En el citado 
libro sólo se podrán realizar anotaciones sobre materias inherentes a la ejecución de la 
obra. 
 

§ Al menos una vez por semana, se deberán celebrar reuniones entre el CONTRATISTA, 
ingenieros residentes de la obra y el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, con el fin de 
analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto. 
 

§ Los representantes y empleados autorizados de ADI S.A.S E.S.P, tendrán acceso 
permanente al lugar de los trabajos, a las fábricas en donde estén en elaboración o vayan 
a fabricarse los materiales que se utilizarán en la obra, a los sitios de bodegaje de los 
materiales, maquinaria o equipo, y a los laboratorios donde se realicen ensayos a las 
muestras tomadas y a los materiales utilizados en la construcción. Para tal fin, el 
CONSTRUCTOR deberá proporcionar los medios necesarios para facilitar la inspección de 
los procedimientos de elaboración de los materiales y de los productos finales que serán 
incorporados en la obra. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá realizar todos los arreglos necesarios con miras al oportuno y 
cuidadoso embarque y transporte de las materiales maquinarias, vehículos y demás 
bienes muebles que constituyen su equipo de construcción, así como el traslado o 
contratación en el lugar del personal requerido, con el fin de asegurar el avance normal 
de los trabajos, de acuerdo con el programa aprobado. Por estas actividades ADI S.A.S 
E.S.P, no realizará ningún abono directo, motivo por el cual los gastos que ellos ocasionen 
deberán ser incluidos dentro de los costos de administración que forman parte de los 
costos indirectos de las diferentes partidas de trabajo. 
 

§ ADI S.A.S E.S.P pondrá a disposición del CONSTRUCTOR el terreno requerido para el 
emplazamiento y la ejecución de las obras conforme a lo indicado en los documentos del 
Contrato. El CONSTRUCTOR adoptará sus propias medidas en relación con cualquier otro 
terreno que requiera para la ejecución del contrato y que se encuentre por fuera de los 
límites de la obra contratada, ya que ADI S.A.S E.S.P no asumirá ninguna responsabilidad 
en relación con dicho terreno. 
 

§ Una vez recibido el terreno, será de responsabilidad del CONSTRUCTOR replantear el 
trazado de la obra y conservar todos sus elementos, reponiendo periódicamente 
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aquellos que sufran deterioro y emplazando los auxiliares que sean necesarios para la 
correcta ubicación y ejecución de los trabajos contratados. 
 

§ Este replanteo deberá ser verificado por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR y aprobado 
por éste cuando lo considere correcto. 

 
§ El CONSTRUCTOR deberá SUMINISTRAR E INSTALAR UNA VALLA INFORMATIVA Cantidad: 

una (1) valla por obra. Dimensiones: vallas rectangulares de 3 m de ancho por 2 m de 
altura; texto: elaboración del texto en tipografía familia formato, color negro. 
 
Contenido: deberá contener como mínimo el escudo del gobierno, el logo y slogan de 
Amazonas Desarrollo Inteligente ADI – Gestor PDA Amazonas, logo del Departamento, 
nombre del proyecto, lugar, población beneficiada, tipo de proyecto, contratista, 
presupuesto vigencia, valor proyecto, cofinanciado por, interventor y fecha de inicio y 
terminación del proyecto. 
 
Materiales de la valla: lámina galvanizada de calibre 22 como mínimo y con pinturas 
especiales para soportar la intemperie. 
 
Instalación de las vallas: se instalarán en sitios visibles previamente determinados por el 
INTERVENTOR o por el supervisor del contrato. Las vallas serán soportadas por torres 
fabricadas con cerchas metálicas elaboradas en ángulo de hierro, cubiertas con pintura 
anticorrosiva u otros elementos rígidos que garanticen su estabilidad. Serán hincadas en 
el terreno a una profundidad no menor de 90 cm, sobre bases en concreto cuya 
resistencia mínima sea de 150 kg por cm2. La parte inferior de las vallas deberá quedar 
a una altura mínima sobre el nivel del terreno que garantice su visibilidad y que brinde 
seguridad. En ningún caso será inferior a 1,8 m. 
 
Para disminuir el empuje del viento sobre las vallas de información, se podrán hacer 
perforaciones no mayores de 4 mm sobre las láminas modulares distribuidas en forma 
de cuadrícula, a 10 cm una de la otra. Esto siempre y cuando no se afecte la decoración. 
Plazo: El contratista instalará la valla en un plazo no mayor de 20 días calendario contados 
a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación de las obras. 
 
Sostenibilidad: La valla estará siempre en perfecto estado de legibilidad. En el caso de 
deterioro deberán reemplazarse en un plazo mínimo de 15 días calendario. Finalizada la 
obra, el contratista retirará la valla en un término no mayor de 20 días calendario. El 
Gestor durante la ejecución y terminación del proyecto hará seguimiento y tomará 
fotografías a la valla. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las 
características y magnitud de las obras y en la cantidad requerida, de manera que se 
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garantice su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones de construcción, 
programas de trabajo y dentro de los plazos previstos, con los índices de calidad exigidos 
en la especificación respectiva. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá mantener los equipos y herramientas de construcción en 
óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños 
en los mismos. La mala calidad de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no 
serán causal que exima al CONSTRUCTOR del cumplimiento de sus obligaciones. 
 

§ ADI S.A.S E.S.P se reserva el derecho de exigir el reemplazo o reparación, por cuenta del 
CONSTRUCTOR, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o 
que por sus características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un 
obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. Las 
condiciones de operación de los equipos deberán ser tales, que no se presenten 
emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los límites permisibles de 
contaminación de los recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones ambientales 
vigentes. 
 

§ Todos los equipos deberán tener los dispositivos acústicos y de señalización necesarios 
para prevenir accidentes de trabajo. 
 

§ El transporte de equipos, de materiales de excavaciones, materiales pétreos y demás 
materiales y mezclas provenientes de la zona de los trabajos o con destino a las obras 
objeto del Contrato, se hará por las rutas aprobadas por el SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR, sin interrupción del tránsito normal. Sobre el particular, el CONSTRUCTOR 
deberá tener en cuenta y cumplir todas las disposiciones sobre tránsito automotor y 
medio ambiente, emanadas por las autoridades competentes, en especial la DIRECCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA de ADI S.A.S E.S.P. 

 
§ Durante el acarreo de los materiales de construcción o generados durante el proceso 

constructivo, éstos deberán ser protegidos con un recubrimiento debidamente 
asegurado a la carrocería del vehículo, de manera de impedir su caída sobre las vías por 
donde se transportan, así como en las zonas aledañas a las obras. Antes de abordar 
cualquier vía pavimentada, se deberán limpiar perfectamente las llantas de todos los 
vehículos empleados en el transporte de materiales. Por ningún motivo se permitirá la 
circulación autopropulsada de los equipos de construcción por las vías públicas en 
desarrollo de actividades diferentes a la ejecución de las partidas de obra. 
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§ En consecuencia, todo traslado de equipos y maquinaria, dentro o fuera de los frentes 
de trabajo, se deberá realizar en absoluta conformidad con las disposiciones que al 
respecto tenga de la entidad. 

 
§ El CONSTRUCTOR será el único responsable por cualquier daño y perjuicio que pueda 

resultar del incumplimiento de esta disposición. 
 

§ Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá instalar equipos de iluminación de tipo e intensidad 
satisfactorios para el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, y mantenerlos en perfecto estado 
mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las medidas del caso para evitar cualquier 
tipo de accidente tanto al personal vinculado al proyecto como a los usuarios de la vía o 
daños a bienes de propiedad pública o privada. 
 

§ Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, 
que haya sido realizado por el CONSTRUCTOR sin la debida autorización del SUPERVISOR 
Y/ O INTERVENTOR, será removido, desmontado o demolido, según corresponda, si el 
Interventor lo exigiere, siendo de cuenta del CONSTRUCTOR todos los costos de 
remoción, desmontaje o demolición y los de retiro de desperdicios y escombros, así 
como los daños y perjuicios que se pudiesen derivar de la ejecución de trabajos no 
autorizados. 

§ En los casos en los cuales las Especificaciones Particulares lo contemplen, el SUPERVISOR 
Y/O INTERVENTOR podrá aceptar unidades de obra que resulten admisibles, aunque no 
cumplan estrictamente las condiciones del contrato. En tales eventos, el CONSTRUCTOR 
estará obligado a aceptar la rebaja en el precio unitario propuesto por el contratista, 
aceptación que hará constar por escrito, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las 
unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las disposiciones del contrato y de 
las especificaciones. La aceptación del precio rebajado por parte del CONSTRUCTOR no 
lo exonera, en ningún caso, de su responsabilidad absoluta sobre la estabilidad de la 
obra, como si ésta se hubiese aceptado a plena satisfacción y con el abono total del 
respectivo precio unitario. 
 

§ Todo trabajo rechazado por no cumplir con las especificaciones exigidas, por defecto en 
los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra o por deficiencia en los 
equipos de construcción, deberá ser reconstruido o reparado por cuenta del 
CONSTRUCTOR y dentro del plazo que determine el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 
mediante comunicación escrita. Además, el CONSTRUCTOR queda obligado a retirar del 
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sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos, a su costa, cuando así lo exija el 
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. 
 

§ Durante las diversas etapas de su ejecución el CONSTRUCTOR deberá mantener las obras 
de drenaje en perfectas condiciones en todo momento. Las cunetas, bajantes y demás 
dispositivos de desagüe se deberán mantener de manera que no produzcan erosiones en 
los taludes adyacentes. 
 

§ Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 
CONSTRUCTOR; por lo tanto, será de su responsabilidad la selección de las fuentes por 
utilizar, teniendo en cuenta que los materiales deberán cumplir con todos los requisitos 
de calidad exigidos en las presentes Especificaciones de Construcción y las 
recomendaciones y requerimientos establecidos en el estudio técnico. 
 

§ Las fuentes de materiales que figuren en el estudio realizados por firmas consultoras o 
directamente por ADI S.A.S E.S.P, solamente tendrán el carácter de informativas. No 
habrá pago por separado para los transportes de materiales pétreos; por lo tanto, los 
precios unitarios deberán cubrir, entre otros, los costos de adquisición, lavado, 
clasificación, transportes, cargue y descargue de los materiales pétreos. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá conseguir oportunamente todos los materiales y suministros 
que se requieran para la construcción de las obras y mantener permanentemente una 
cantidad suficiente de ellos para no retrasar el progreso de los trabajos. En todos los 
casos, el Constructor estará obligado a notificar al SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, con 
suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se propone utilizar, con el fin 
de que éste pueda realizar todos los ensayos que considere necesarios para acreditar su 
idoneidad. 
 

§ La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para la 
explotación y acopio de materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación de la 
permanencia de dicha idoneidad. Todos los materiales estarán sujetos a inspección, 
muestreo, pruebas, repetición de pruebas y rechazo, en cualquier momento antes de la 
aceptación de los trabajos. Siempre que se produzcan rechazos, los materiales deberán 
ser retirados de la obra por el CONSTRUCTOR, a su costa y reemplazados por otros de 
calidad satisfactoria. 
 

§ Los materiales suministrados y demás elementos que el CONSTRUCTOR emplee en la 
ejecución de las obras deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto al cual se 
destinan. Los materiales y elementos que el CONSTRUCTOR emplee en la ejecución de 
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las obras sin la aprobación del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR podrán ser rechazados 
por éste cuando no los encuentre adecuados. 
 

§ La aprobación del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR o de ADI S.A.S E.S.P respecto a los 
materiales, no exonera al CONSTRUCTOR de la plena y total responsabilidad por la 
calidad de la obra ejecutada. Los procedimientos y equipos de explotación, clasificación, 
trituración, lavado y el sistema de almacenamiento de los agregados pétreos, deberán 
garantizar el suministro de un producto de características uniformes. Si el CONSTRUCTOR 
no cumple con esos requerimientos, el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR podrá exigir los 
cambios que considere necesarios para la buena ejecución de los trabajos contratados. 
 

§ Los materiales que posean sello de calidad oficialmente reconocido en el territorio 
colombiano deberán venir acompañados de un certificado de garantía del producto 
sobre las características especificadas. Todos los valores índices de calidad exigidos en 
estas especificaciones a materiales, mezclas y productos terminados, corresponden a 
verificaciones por efectuar en el instante en el cual se establece taxativamente o se da a 
entender en el Artículo respectivo. En consecuencia, ellos no constituyen puntos de 
comparación de los resultados de ensayos realizados durante el período posterior de 
garantía de estabilidad de las obras. 
 

§ Los materiales generados en el proceso constructivo, especialmente de desmonte, 
descapote o excavaciones, que no se utilicen en la obra, se dispondrán adecuadamente 
en sitios acondicionados para tal fin. 
 

§ ADI S.A.S E.S.P no aceptará ningún reclamo de costos por parte del CONSTRUCTOR, por 
falta o escasez de materiales o elementos de construcción, se reconocerá la reclamación 
en plazo por falta de materiales en la región previo informe del SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR. 
 

§ La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y 
de las obras terminadas corresponde al SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR, quien ejecutará 
todas las mediciones que exijan las especificaciones respectivas y las adicionales que 
estime convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control 
por parte del Interventor. Si alguna característica de los materiales y trabajos objeto del 
control no está de acuerdo con lo especificado o si, a juicio del SUPERVISOR Y/O 
INTERVENTOR puede poner en peligro seres vivos o propiedades, éste ordenará la 
modificación de las operaciones correspondientes o su interrupción, hasta que el 
CONSTRUCTOR adopte las medidas correctivas necesarias. 
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§ Las presentes Especificaciones de Construcción han sido redactadas de manera que 

corresponde al SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR la realización de todos los ensayos con 
base en los cuales se aprueban o rechazan los materiales, mezclas y obra ejecutada y se 
autoriza su pago. 
 

§ El CONSTRUCTOR deberá disponer, mediante procedimientos adecuados para el 
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR y de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, todos 
los desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos 
necesarios para la ejecución de las obras, en los sitios indicados en los documentos del 
proyecto o autorizados por el SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR designado por ADI S.A.S 
E.S.P. La disposición incluye la colocación, conformación y compactación de los 
materiales de acuerdo con los procedimientos e instrucciones impartidas por el 
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR. 
 

§ El CONSTRUCTOR está obligado a conservar, hasta el recibo definitivo, todas las obras 
objeto del contrato, incluyendo las correspondientes a las modificaciones del proyecto 
autorizadas. Estos trabajos no serán susceptibles de abono por parte de ADI S.A.S E.S.P, 
salvo que expresamente y para determinados trabajos se prescriba lo contrario en los 
documentos contractuales o que se presenten casos de fuerza mayor legalmente 
establecidos. 
 

§ A la terminación de cada obra, el CONSTRUCTOR deberá retirar del sitio de los trabajos 
todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales 
de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de 
limpieza satisfactorio para el Interventor. 
 

§ Las áreas tratadas con concreto deberán quedar completamente libres de cualquier 
material extraño, suciedad y polvo. Así mismo, el CONSTRUCTOR deberá retirar toda la 
señalización provisional y cancelar los desvíos de tránsito que haya implementado para 
el desarrollo de la obra, de manera que no se advierta la existencia previa de éstos. No 
habrá pago separado por concepto de las actividades descritas en este numeral. 
 

§ El equipo y los procedimientos constructivos empleados por el CONSTRUCTOR deberán 
minimizar la emisión de contaminantes hacia la atmósfera, siendo de su entera 
responsabilidad la implementación de sistemas para el control de la calidad de las 
emisiones, olores, humos, polvo y uso de productos químicos tóxicos o volátiles. 
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§ La concentración del polvo ocasionado por la ejecución de las obras o por el tránsito 
público que circule por ellas o por los desvíos dispuestos por el CONSTRUCTOR, deberá 
ser mantenida dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 
 

§ La contaminación por ruidos y vibraciones ocasionados por la ejecución de las obras, se 
mantendrá dentro de límites de frecuencia e intensidad tales, que ellos no resulten 
nocivos para la fauna, las personas ajenas a la obra ni para las adscritas a la misma, según 
sea el tiempo de permanencia continua bajo el efecto del ruido o la eficacia de la 
protección auricular adoptada. En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados 
por la ejecución de las obras, deberá ser mantenida dentro de los límites admitidos por 
la normativa vigente. Cualquier equipo que genere un nivel de ruido excesivo deberá ser 
inmovilizado y sometido a reparación, de manera que su operación se realice dentro de 
los límites admisibles. 
 

§ Los pagos para todo ítem se efectuarán a los PRECIOS UNITARIOS establecidos en el 
análisis de precios, que sirve como base para la elaboración del contrato, más el factor 
de A.I.U. 

2.3. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS HASTA TERCER NIVEL 

La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador 
de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la Tabla 

Clasificación UNSPSC Descripción 

72152800 SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA 
72141119 SERVICIO DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS 
72141124 SERVICIO DE TENDIDO DE TUBERIA 

 
2.4 PRESUPUESTO GENERAL  

Los presupuestos que hacen parte de esta licitación corresponden a LOS ESTUDIOS 
ADELANTADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS MEDIANTE CONSORCIO DISEÑOS 
AMAZONAS, el contrato de Consultoría No. 000742 cuyo objeto era ELABORAR LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
(SANEAMIENTO BÁSICO) DEL CASCO URBANO PUERTO NARIÑO, CENTRO URBANO MIRITI – 
PARANA, CENTRO URBANO COMUNIDAD INDÍGENA LETICIA KM 6, CENTRO URBANO 
COMUNIDAD INDÍGENA LETICIA KM 11, CENTRO URBANO, CENTRO URBANO COMUNIDAD 
INDÍGENA LETICIA SAN ANTONIO DE LOS LAGOS, CASCO URBANO LETICIA, CENTRO URBANO LA 
VICTORIA, PUERTO ALEGRÍA Y EL ENCANTO EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS. 
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Con base en esta información y el diseño de optimización que realizó el Grupo Gestor del PDA 
Amazonas, se actualizó el presupuesto a fecha del 2023, teniendo como resultado lo presentado 
en la siguiente tabla. 

PROYECTO VALOR  
Comunidad Km 6 $ 680.094.250,00 
Comunidad Km 11 $ 424.987.792,00 
Comunidad San Antonio $586.889.639,00 

TOTAL $ 1.691.971.681,00 
2.5 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
CONTRACTUAL 

En principio y dado que el nivel de la intervención es básico y no se encuentra relacionado en el 
decreto 2041 de 15 de octubre de 2014, por el cual se reglamenta el Título VIII de la ley 99 de 
1993 sobre licencias ambientales, TITULO II. Competencia y exigibilidad de licencia ambiental en 
el Art 7. Proyectos, obras y actividades sujetos a licencia ambiental, se establece que la 
optimización mejoramiento y construcción de sistema de acueducto no requiere de licencia 
ambiental.  

La construcción de este proyecto no causara modificaciones al ecosistema, entorno o al área a 
intervenir. Sin embargo, para llevar a cabo su construcción, se tendrá que tener en cuenta la 
siguiente normatividad: 

§ Resolución 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido 
y ruido ambiental.  

§ Decreto 838 de 2005, por medio del cual se modifica el Decreto 1717 de 2002, sobre 
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.  

Se advierte que el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos 
constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista deberá 
realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, 
incluyendo la tramitación y obtención de los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios 
para la ejecución de las actividades contractuales, todo permiso que se requiera para la 
ejecución de las obras debe ser tramitado previamente a la iniciación de las actividades. 

De conformidad con el Decreto 1469 de 2010 para el proyecto en particular no se requiere de 
tramitar licencia de construcción para ejecutar las obras.  

Durante la perforación del pozo profundo deberá realizarse los trámites requeridos para el 
permiso de concesión, el cual se tramita una vez se concluya la perforación exploratoria y se 
establezca la capacidad del pozo profundo. 

2.6 PLAZO  
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El plazo para la ejecución de las obras objeto del Contrato que se derive de la presente 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, se fija en CUATRO (04) meses, contados a partir de la fecha en 
que se expida la orden de iniciación por parte de la entidad responsable de la Supervisión del 
contrato. 
 
2.7 MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

En el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 se establece: ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE 
SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección 
de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base 
en las siguientes reglas:  

Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 
licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente 
artículo. (...) La modalidad de selección a utilizar será la de licitación pública nacional al 
considerar que verificando el objeto y valor (superior a 280 SMMLV, superando la menor cuantía 
de la entidad), no pertenece a ninguna de las otras modalidades de selección. 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El valor del contrato es de $1.691.971.681,00, (mil seiscientos noventa y un millones 
novecientos setenta y un mil seiscientos ochenta y un pesos m/cte.), incluidos todos los 
impuestos 

Este valor fue determinado en la consultoría adelantada por el Departamento del Amazonas 
mediante el contrato de Consultoría No. 000742, suscrito con el CONSORCIO AMAZONAS, el cual 
realizó la ejecución de los estudios y diseños para el sistema de acueducto de varias comunidades 
entre ellas las de San Antonio, Km 11 y Km 6. El presupuesto oficial hace parte integral del 
presente estudio, junto con los APU que se encuentra en el anexo técnico. 

3.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

RUBRO: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico  

CDR: Certificado de Disponibilidad de Recursos. 

 KM 6 KM 11 SAN ANTONIO 

NÚMERO 
CDR OBRA 14796 14797 14799 14800 14793 14794 

VALOR CDR 
OBRA $297.994.545,61 $382.099.704,39 $196.742.495,26 $228.245.296,74 $277.371.069,65 $309.518.569,35 

TOTAL, 
PROYECTO $1.691.971.681 

 

3.2 FORMA DE PAGO  
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AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE ADI SAS ESP, pagará de la siguiente manera:  

3.2.1 PAGO DEL ANTICIPO  

Un anticipo del 50% del valor total, previa aprobación de las pólizas, firma del acta de inicio y 
aprobación de la anticipación por parte, el anticipo se regirá por las condiciones señaladas en la 
Minuta del Contrato. 

Manejo del anticipo. Para el manejo de los recursos entregados a título de anticipo, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 1474 de 2011, el contratista deberá constituir una fiducia, 
con el fin de garantizar la aplicación de los recursos a la ejecución del contrato. 

Amortización del anticipo: El anticipo será amortizado en las actas parciales de pago y en el pago 
final, en la misma proporción del valor entregado en calidad de anticipo. 

3.2.2 FORMAS DE PAGO POR ACTAS PARCIALES  

ADI S.A.S E.S.P le desembolsará al CONTRATISTA la suma descrita en la cláusula de forma de 
pago de la siguiente manera:  

PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato.  

• La primera acta parcial de ejecución se pagará con avance superior al 20% de ejecución 
de la obra. No obstante, este requisito no será aplicable a los siguientes pagos parciales, 
pues éstos se realizarán conforme al porcentaje de ejecución respectivo.  
 

• Para los pagos parciales, será requerido informe parcial de ejecución, certificado de 
cumplido a satisfacción expedido por el interventor del contrato, donde conste 
expresamente el porcentaje de ejecución, la acreditación del pago de los aportes 
parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, 
salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución de la 
obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 510 
de 2003 y demás a que haya lugar. 

PAGO FINAL, equivalente al 10% del valor del contrato.  

• Una vez se haya cumplido a cabalidad el objeto contractual, para lo cual deberá 
entregarse informe final del Interventor del contrato acompañado del certificado de 
cumplido a satisfacción, acta de liquidación del contrato, la acreditación del pago de los 
aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad 
social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que emplee en la ejecución 
de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 
510 de 2003 y demás a que haya lugar y, liquidación del contrato.  
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• En el proceso del pago de dichas Actas, se acompañará de la respectiva factura, en 
original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales 
establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario.  

 
• La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el 

número del contrato, el concepto que se está cobrando, la dependencia responsable y el 
nombre del interventor designado o funcionario responsable.  

 
• El contratista deberá informar a la entidad la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), 

abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los 
pagos que por este concepto le efectúe el Municipio.  

4. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

La ley 80 de 1993 en su artículo 6 señala que puede celebrar contratos con entidades estatales 
las personas consideradas legalmente capaces por las disposiciones vigentes, los consorcios y 
uniones temporales. Por ende, para establecer la Capacidad Jurídica de las personas naturales o 
jurídicas interesadas en el proceso de selección, la entidad solicitara los documentos que por ley 
sean del caso, no sin antes advertir que de acuerdo con el artículo 2.2.8 del Decreto 734 de 2012 

5. REQUISITOS HABILITANTES  

ADI S.A.S. E.S.P debe verificar directamente con la información que entreguen los oferentes el 
cumplimiento de los siguientes requisitos habilitantes, en los términos del artículo 2.2.1.1.1.5.3 
del decreto 1082 de 2015. 

5.1. CAPACIDAD JURÍDICA  

En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) 
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas 
naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita 
cumplir con el objeto del Contrato.  

Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la 
vigencia del Contrato y un año más. ADI S.A.S. E.S.P. revisará que los Proponentes no se 
encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o 
ejecutar el Contrato. Para ello, revisará entre otros, el boletín de responsables fiscales, el 
certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP.  

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el 
documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior 
a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste que el 
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representante legal no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona 
jurídica, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social directo que 
lo faculta. 

5.1.1. DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO  

Carta de Presentación 
de la Propuesta 

De conformidad con el modelo que se establezcan en los pliegos 
de condiciones. 

Documento de 
constitución de 
consorcio o unión 
temporal 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 
1993. 

Certificado de existencia 
y representación legal 

Las personas jurídicas deberán presentar el certificado de 
existencia representación legal con fecha de expedición no mayor 
de un (1) mes anterior a la fecha de cierre de la Licitación Pública, 
donde acredite que: su duración será igual a la del plazo del 
contrato y tres (3) año más, contados a partir de la fecha de cierre 
del presente proceso de selección de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 6 de la ley 80 de 1993,  

 

El objeto social de la empresa deberá contener las actividades 
principales objeto de la presente Selección Abreviada, La facultad 
para actuar en nombre o comprometer a la persona jurídica que 
representa. En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de 
los integrantes deberá presentar este certificado, cumpliendo con 
los requisitos establecidos anteriormente 

RUT 
Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, a la 
fecha de presentación de la propuesta, cada uno de sus integrantes 
deberá estar inscrito en el Registro Único Tributario RUT. 

RUP 

Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, a la  

fecha de presentación de la propuesta, cada uno de sus integrantes 
deberá estar inscrito y clasificado en el RUP, en la actividad, 
especialidad y grupos exigidos en esta Convocatoria 

Acta del órgano social 
competente 

De conformidad con el certificado de existencia y representación 
legal, cuando el proponente sea persona jurídica y su 
representante legal se encuentre limitado en razón de la cuantía u 
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otro factor para representar debidamente a la sociedad en este 
proceso de selección abreviada. 

Certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 

Cuando el proponente del presente proceso de selección, sea una 
persona natural o jurídica, se deberán presentar con la oferta 
originales o copias vigentes del certificado de la Procuraduría  

General de la Nación relacionando los antecedentes disciplinarios 
de la persona natural o del representante legal de la persona 
jurídica, según el caso.  

Esta exigencia también es válida para cada uno de los integrantes 
que sean personas naturales o jurídicas del Consorcio o Unión 
Temporal, según el caso. 

Certificado sobre 
aportes al sistema de 
seguridad social y 
parafiscales 

En los términos establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 

Registro nacional de 
medidas correctivas 

En los términos establecidos en la ley 1802 de 2016. 

Garantía de Seriedad 

La propuesta deberá acompañarse de una garantía bancaria o de 
una póliza de seguros otorgada por una compañía aseguradora 
legalmente establecida en Colombia que ampare la seriedad de la 
oferta presentada para participar en este proceso de selección de 
contratistas, identificando claramente el objeto de la convocatoria 
licitatoria 

 
5.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS (EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA) 

Los oferentes y todos los miembros del consorcio o unión temporal, trátese de personas 
naturales y/o jurídicas nacionales, que vayan a proveer los bienes y servicios objeto del presente 
proceso de selección, deberán estar registrados en el RUP, de acuerdo con los artículos 8 y 
subsiguientes del Decreto 1082 de 2015 en los siguientes Códigos UNSPSC.  

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 15 28 SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA 
 

5.2.1. EXPERIENCIA GENERAL. 
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Para la selección de la experiencia general se tiene en cuenta el objeto del proyecto a contratar 
y la “Matriz 1 -Experiencia”, de la cual se define como actividad principal el numeral “1.2 
PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO 
Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS Y/O REDES DE ACUEDUCTO (URBANOS 
Y/O RURALES)”. Para el factor F% se determina por medio de la cuantía del presupuesto oficial 
para lo cual nos da un valor de F=50%. 
 
Para la verificación de la información, el oferente deberá presentar las correspondientes 
certificaciones de ejecución de contratos de obra y/o acta final y/o acta de liquidación. 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente 
manera: 

Número de contratos con los 
cuales el proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 
De 1 hasta 2 75% 
De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 

5.2.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Con el propósito de verificar la experiencia específica del futuro contratista, en condiciones 
relacionadas con el objeto del presente proceso de selección, y teniendo en cuenta las 
actividades que se desarrollarán durante la ejecución del contrato, su tipo, alcance y 
complejidad, y en aras de propender por la selección de un contratista idóneo que ejecute el 
contrato con las mejores calidades, garantizando experticia, suficiencia técnica, administrativa y 
operacional, la Entidad ha determinado exigir al proponente la acreditación de experiencia 
específica en: PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ACUEDUCTOS Y/O REDES DE 
ACUEDUCTO (URBANOS Y/O RURALES) 

Con los contratos aportados, el proponente deberá acreditar: 

1. Los contratos deberán relacionar la ejecución de las siguientes actividades: 

a. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
contar con una longitud de tubería equivalente al (50%) de la longitud total establecida en 
el presente proceso de selección, es decir 3465,60*0,50= 1732,80 ml y que contemple como 
mínimo las mismas condiciones técnicas el cual corresponde a tubería de PVC y cuyo 
diámetro principal, o más representativo, se encuentre entre el siguiente rango 2” y 8”. 

UBICACIÓN LONGITUD 
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KM 6 2091,83 

KM 11 495,76 

SAN ANTONIO 878,01 

SUMATORIA 3465,60 

 Nota: Requisito de experiencia obligatorio en la Matriz 1 - Experiencia Tipo. 
 

b. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados donde se relacione la experiencia 
en CONSTRUCCIÓN de pozos, donde se detalle el caudal y la profundidad, el cual 
corresponda al (50%) del requerido en el proceso de selección, el cual como referente es 
caudal=3,64Lt/Seg y la profundidad=150m. Tomado de la sumatoria de los tres sistemas de 
acueducto. 

 

UBICACIÓN CAUDAL (Lt/Seg) PROFUNDIDAD 
KM 6 1,93 50m 

KM 11 0,82 50m 
SAN ANTONIO 0,89 50m 
SUMATORIA 3,64 150m 

 
Nota: Experiencia que se considera necesaria para el tipo de captación que se emplea en 
los tres sistemas de acueducto. 
 
c. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe 
corresponder a la ejecución de un proyecto en zona rural y/o de difícil acceso, para lo cual 
entiéndase una zona de difícil acceso como aquella donde el transporte debe ser realizado 
de forma fluvial o aérea para su ejecución. 
 
Nota: Experiencia que se considera necesaria para las condiciones de la zona en donde se 
realizará el proyecto. 

 
La acreditación de la experiencia específica se demostrará a través de: 

o Certificación y/o acta de liquidación y/o acta de recibo final de la entidad contratante 
relacionando las cantidades finales de obra. 

o Para el caso de CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, se requiere que la sumatoria de la 
experiencia aportada por los integrantes del CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL cumpla 
con la experiencia específica exigida. 

o La experiencia general y específica podrá ser el mismo, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos exigidos en ambos puntos. 

Reglas aplicables a la experiencia habilitante del proponente: 
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1. La experiencia solicitada en este numeral deberá acreditarse mediante la presentación 
de certificaciones, y/o contratos suscrita por el representante legal de la entidad o 
empresa contratante o por la persona debidamente autorizada para tal efecto. 

2. Cuando las certificaciones que se presenten en la propuesta sean de contratos 
ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, se deberá especificar el 
porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros, para efectos de verificar 
el cumplimiento de la experiencia específica, se tendrá en cuenta únicamente el valor 
correspondiente al porcentaje de participación del proponente en dicho consorcio o 
unión temporal. 

3. La presentación de las certificaciones debe cumplir con todos los requisitos descritos, 
en caso de inconsistencias en la información, se solicitará aclaración y/o acreditación 
de la documentación, lo anterior con el propósito de habilitar la propuesta, si hay lugar 
a ello. 

4. Cuando el proponente sea una persona jurídica extranjera que no tenga sucursal en 
Colombia, relacionará la información que acredite su experiencia, en igualdad de 
condiciones que los proponentes nacionales. 
 

No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica, cuando 
estos se asocien entre sí para presentar propuesta en las condiciones previstas en el artículo 
7 de la Ley 80 de 1993. 

 

PERIODO MONTO MENSUAL 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $ 515.000,oo 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $ 535.600,oo 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $ 566.700,oo 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $ 589.500,oo 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $616.000,oo 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $644.350,oo 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.455,oo 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717,oo 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $781.242,oo 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $828.117,oo 
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Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $877.802,oo 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2021 $908.526,oo 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2022 $1.000.000,oo 

 

La verificación dará como resultado que el proponente sea calificado como ADMISIBLE o como 
NO ADMISIBLE por este requisito. El cumplimiento de todos los requisitos dará como 
calificación ADMISIBLE. La falta de alguno de los requisitos exigidos de experiencia general o 
específica dará como calificación NO ADMISIBLE. Lo que se busca es que el contratista tenga 
la idoneidad suficiente y necesaria ya que este proyecto es de vital importancia para el 
desarrollo de la capital del departamento del Amazonas. 

5.3. PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO. 

Cargo Perfil Profesional Dedicación Experiencia General Experiencia Especifica 

DIRECTOR DE 
OBRA 

Ingeniero civil y/o 
Ingeniero ambiental y 
sanitario y/o Ingeniero 

sanitario. 

 50% 

Quince (15) años de 
experiencia general, 
contada a partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional. 

Quince (15) años de 
experiencia como 
especialista, contados a 
partir del acta o diploma de 
grado de la especialización, 
en: Hidráulica y/o Aguas 
y/o Gerencia de proyectos. 
Dos (02) contratos 
terminados, en los que se 
haya desempeñado como 
director de obra en 
proyectos de Construcción 
en el sector de agua 
potable. 

RESIDENTE 
DE OBRA 

 

Ingeniero civil y/o 
Ingeniero ambiental y 
sanitario y/o Ingeniero 

sanitario 

100% 

Diez (10) años de 
experiencia general, 
contada a partir de la 
expedición de la 
tarjeta profesional 

Cinco (5) años de 
experiencia como 
especialista, contados a 
partir del acta o diploma de 
grado de la especialización, 
en: Hidráulica y/o Aguas 
y/o Gerencia de proyectos. 
Debe acreditar dos (02) 
contratos terminados, en 
los que se haya 
desempeñado como 
residente de obra en 
proyectos de Construcción 
en el sector de agua 
potable 

INSPECTOR DE 
SALUD 

OCUPACIONAL 
DE OBRA 

Técnico, tecnólogo o 
profesional en salud 

ocupacional, ingeniería 
civil o ambiental con 

especialización en salud 

100% Dos (02) años de 
experiencia general 

Acreditar dos (02) 
contratos terminados, en 
los que se haya 
desempeñado como 
residente SISO en 
proyectos de Construcción 
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ocupacional o sistemas de 
gestión o afines 

en el sector de agua 
potable 

 

5.3.1. Funciones del personal mínimo vinculado a la ejecución del proyecto. 

DIRECTOR DE OBRA  

§ Asistir a comités de seguimiento semanal;  
§ Firma de correspondencia, conceptos técnicos, cronograma de trabajo, toma de 

decisiones contractuales para las intervenciones objeto del contrato;  
§ Realizar comités internos con el personal profesional del proyecto; 
§ Aprobar las Actas de Recibo Parcial y final de Obra; 
§ Relacionarse con los proveedores de materiales, mano de obra y equipo; 
§ Ser el responsable de la gestión interdisciplinaria del proyecto. 
§ Cuando se trate de personas naturales podrán ser propuestos como director o 

residente de obra el mismo proponente o uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal. 
 

RESIDENTE DE OBRA 
 
Funciones principales:  

§ Ser responsable de la ejecución de la obra en campo  
§ Elaboración de pre-actas de obra y memorias de cantidades de obra.  
§ Responsable de la coordinación con los proveedores para el suministro de material 

en el frente de obra. 

INSPECTOR DE SALUD OCUPACIONAL DE OBRA 

Funciones principales:  

§ Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo. 
§ Adiestrar e informar sobre los programas de seguridad laboral que se establecen en 

la organización. 
§ Fomentar el orden y la limpieza en los lugares de trabajo.  
§ Informar sobre la utilización y el mantenimiento correcto de equipos de trabajo.  
§ Notificar sobre la utilización obligatoria de equipos de protección individual y 

colectiva.  
§ Difundir las medidas de emergencia contempladas en el plan de emergencia de la 

organización. 
 

5.3.2. Requisitos de verificación que debe cumplir los perfiles de los profesionales 
mínimos requeridos  
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Deberán anexar la documentación del personal que a continuación se relaciona: 

• Hoja de Vida en Formato Único de Hoja de Vida de la Función Pública o hoja de vida 
simple, firmada en original). 

• Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. 
• Fotocopia de la Tarjeta profesional (Para acreditar la experiencia general). 
• Certificado de Vigencia de la Matricula Profesional. 
• Carta de compromiso por la cual el profesional se compromete a realizar las actividades 

asignadas dentro de la ejecución de los trabajos objeto del contrato (firmada en 
original). 

• Experiencia del personal profesional. 
• Certificación que acredite la experiencia exigida en la cual deberá indicarse: nombre 

del profesional, cargo desempeñado, objeto del contrato, fecha de inicio, fecha de 
terminación, lugar de ejecución, valor. Las certificaciones de los profesionales del 
director y el residente de obra, deberán ser expedidas directamente por la entidad 
contratante. 

• Antecedentes disciplinarios y fiscales. 
 
5.4. CAPACIDAD FINANCIERA, ORGANIZACIONAL Y RESIDUAL. 

Los oferentes sea persona natural o jurídica sea esta consorcio o unión temporal deben 
acreditar los siguientes indicadores en el formato contenido en el Anexo 4 el cual será 
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador según el oferente auditados 
a 31 de diciembre de 2020. La información financiera de los proponentes se tomará de la 
reportada en el RUP. 

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 
la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en 
el numeral 3.9:  

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo	Corriente
Pasivo	Corriente 

Nivel de 
Endeudamiento 

 

Pasivo	Total
Activo	Total 
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Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 

Utilidad	Operacional
Gastos	Interes  

 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador	 =
(∑ Componente	1	del	indicador!)	"

!#$

(∑ Componente	2	del	indicador!)	"
!#$

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0).  

5.5. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula 
así: 
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Presupuesto 
oficial 

Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre 
$10.000.000.001 

y 
$20.000.000.000 

 

CTd = 20 %x (PO) 

 

≥$20.000.000.001 
 

CTd = 30% x (PO) 

 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente	plural = @CT!

"

!#$

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

5.6. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 
la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales:  

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad	Operacional
Patrimonio  

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Unidad	Operacional
Activo	Total  
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Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador	 =
(∑ Componente	1	del	indicador!)	"

!#$

(∑ Componente	2	del	indicador!)	"
!#$

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 
 
5.7. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

5.7.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO 
O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, 
de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del 
Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del 
mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.  

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a 
tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral. 

5.7.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben:  

(i) Presentarse en pesos colombianos 
(ii) Convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos. 
(iii) Estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de 

acuerdo con la normativa del país de origen.  
A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral 

(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de 
acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo 
con las normas NIIF.  
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B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de 
quien realiza la conversión.  
 

C. El Formato 4 diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el Formato 4. y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá 
la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta. 
  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A serán a corte de 31 de 
diciembre de 2022, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida 
forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a 
la prevista en este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento en el Formato 4. El Proponente podrá acreditar este 
requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en 
los términos definidos en la sección 1.13.  

5.8. CAPACIDAD RESIDUAL  

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de 
proceso de contratación (CRPC).  Así:  

𝐶𝑅𝑃	 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe 
a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, 
durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad 
verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un 
proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad 
rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en 
contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo 
de la capacidad residual. 
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5.8.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso:  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜	𝑦/𝑜	𝑝𝑎𝑔𝑜	𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜	 

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener 
en cuenta el siguiente proceso:  

CRPC =
POE − Anticipo	y/o	pago	anticipado

Plazo	estimado	(meses) ∗ 12 

 

5.8.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ Y
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100 ^ − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para 
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
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capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  
Capacidad financiera (CF)  40  
Capacidad técnica (CT)  40  
Total  200  

 

Se hará uso de la aplicación para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra 
Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-
guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia 
Compra Eficiente 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su 
unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los 
demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 
 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta 
lo siguiente: 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 
Entre uno (1) y cinco (5) 

años 
Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del 
Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 
años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 
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Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme 
a la normatividad contable vigente, los siguientes documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o 
contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en 
cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 
de los contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes 
(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 
Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 
en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado 
de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor 
ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se 
encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país 
de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la 
información financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados 
pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la 
fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del 
presente pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y  
iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere 
convertido. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito 
por la firma auditora externa. 

 
B. Experiencia (E): 

 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la 
actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad 
residual en el segmento 72 y/o 40 del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto 
Oficial Estimado del Proceso de Contratación. 
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La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor	total	de	los	contratos	(COP)
Presupuesto	total	estimado	(COP) 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor	total	de	los	contratos	(COP)

(Presupuesto	total	estimado	 ∗ %	de	participación) 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
proponente plural debe tener en cuenta su participación en el proceso de contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a 
porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 
0 3 60 

3 6 80 
6 10 100 

10 Mayores 120 
 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual 
el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y/o 40 y su valor total en pesos 
colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser 
liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del 
proceso de contratación. 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 
bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las 
certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 
civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3 
– Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en 
pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de 
origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá 
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convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente 
pliego de condiciones.  

C. Capacidad financiera (CF):  
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el 
índice de liquidez del proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = %&'!()	+),,!-"'-
./0!()	+),,!-"'-

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 
0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del 
Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del 
Pliego de Condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice 
de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente 
de Capacidad Financiera (CF).  

D. Capacidad Técnica (CT):  
 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 
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Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 

11 Mayores 40 
En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura, 
Ingeniería o Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente, se 
otorgará cero (0) puntos en cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere.  

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  
 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución 
tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del 
contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la 
obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del 
integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser 
así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente 
no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante 
los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior 
a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción 
lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los 
contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así 
como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 
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III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 
proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está 
suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en 
días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el 
plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la 
participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público 
colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la 
sección 1.13 del pliego de condiciones.  

 

6.  FACTORES DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes:  
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 
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6.1. OFERTA ECONÓMICA  

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser 
allegada en el Sobre No. 2 y firmada. 

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 
presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que  la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto 
en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales 
y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de 
estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del 
plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar. 

6.1.1. AIU 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo 
en la propuesta económica.  

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no 
debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1. Presupuesto 
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Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje 
individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje 
total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial. 

Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el 
numeral 8.1 del pliego de condiciones. 

6.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, 
cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la 
operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos 
en la propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del 
valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando 
la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
defecto al número entero. 
La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4.  
 

6.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca 
suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la 
información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio 
del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 
1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo 
de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, 
como un criterio metodológico.  

6.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo 
con las siguientes alternativas:  
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Concepto Método 

1 Mediana con valor absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y 
resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con 
el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas 
económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM 
que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres 
económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá 
abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil 
siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades 
de cada caso, la entidad podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo 
considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de 
las 3:00 pm del día respectivo.  

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá 
como método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente 
realice la apertura del segundo sobre.  

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los 
sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes 
de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico 
seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.  

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para 
determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que 
efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia 
Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  
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Rango (inclusive) Número Método 
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y 
se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 
puntos en la oferta económica.  

A. Mediana con valor absoluto 
 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 
alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que 
se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las 
propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana 
corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al 
promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉$; 𝑉1. . ; …𝑉2) 

Donde: 

• 𝑉3: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad 

Estatal. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = Yk1 − l
𝑀𝑒 − 𝑉3
𝑀𝑒 lm ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜^ 
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Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• 𝑉3: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. 
Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = Yk1 − l
𝑉45 − 𝑉3
𝑉45

lm ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜^ 

Donde: 

• 𝑉45: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 
mediana. 

• 𝑉3: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento:  

	
𝑀𝐺 = r𝑉$ ∗ 𝑉1 ∗ 𝑉6 ∗ … ∗ 𝑉7

!  

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ s1 − t
|𝑀𝐺 − 𝑉3|
𝑀𝐺 vw 
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Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 
puntos. 

C. Media Aritmética Baja 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋8yyyy =
(𝑉237 + 𝑋y)

2  

Donde: 

• 𝑉237: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• 𝑋y: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
• 𝑋8yyyy: Es la media aritmética baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒

=

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ s1 − t

𝑋8yyyy − 𝑉3
𝑋8yyyy

vw 	𝑃𝑎𝑟𝑎	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑜	𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑎	𝑋8yyyy

	
	
	

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ s1 − t
|	𝑋8yyyy − 𝑉3 	|

𝑋8yyyy
vw 	𝑃𝑎𝑟𝑎	𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠	𝑎	𝑋8yyyy

⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 

Donde: 

• 𝑋8yyyy: Es la media aritmética baja. 
• 𝑉3: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 

𝑉237 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜	(𝑉$; 𝑉1. . ; …𝑉2) 

Donde: 

• 𝑉3: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
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• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad 
Estatal. 

• 𝑉237: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒	𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉237

𝑉3
 

Donde: 

• 𝑉237: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• 𝑉3: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

6.2. FACTOR DE CALIDAD  

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:  

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos; 10 

(ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 0 

(iii) presentación de un plan de calidad; 9 

Total 19 

 
Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en 
el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el 
evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con 
sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación 
vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de 
la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad.  

6.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS  

La entidad asignará 10 puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa 
de gerencia de proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia 
de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este 
sentido asume.  
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Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la 
aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 
proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de 
procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, 
monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar 
requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; 
equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, 
el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 

Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia 
de Proyectos y contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la 
Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones 
dependiendo de la complejidad del proyecto: 

A. Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en 
Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como 
coordinador, gerente, líder o director de proyectos de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
DE ACUEDUCTO (SANITARIO Y/O PLUVIAL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 
Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o 
diploma, que certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de 
los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. 
Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la 
experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 

B. Opción 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en 
Gerencia de Proyectos o afines, con mínimo un (1) año de experiencia como 
coordinador, gerente, líder o director de proyectos de OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
ACUEDUCTO (SANITARIO Y/O PLUVIAL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que 
certifique que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, 
acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar 
certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos 

Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se 
deberá aportar copia del pensum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en 
la cual se indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de 
Proyecto.  
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Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene 
todas las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.  
 
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo 
estudios en las áreas de: 
 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 
• Gerencia del talento humano 
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y 

control)  
• Planeación Estratégica 
• Finanzas 

 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría 
durante la ejecución del contrato.  

En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente 
deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, 
de conformidad con lo establecido en la Sección 1.9 

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o 
director de proyectos de OBRAS DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y (SANITARIO Y/O 
PLUVIAL) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.se tendrá en consideración el tiempo transcurrido 
entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, 
independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, 
solamente se tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado.  

6.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

La entidad asignará cero (0) puntos, toda vez que no tendrá en cuenta este concepto para 
el factor de calidad. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD. 

La entidad asignará cero (0) puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan 
de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos 
en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 
mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las 
normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
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El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el 
proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para 
elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer 
párrafo de este numeral. 

6.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La entidad asignará 9 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de 
Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en 
la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante 
la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  

La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las 
normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el 
proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para 
elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas en el primer 
párrafo de este numeral 

6.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) servicios 
nacionales o con trato nacional o por ii) la incorporación de servicios colombianos. La 
Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por (i) servicio nacional o con 
trato nacional y por (ii) incorporación de servicios colombianos. 

El objeto contractual es el servicio de obra, por lo cual la entidad no asignará puntaje por 
Bienes Nacionales.  

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:  

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporacion de componente 
nacional en servicios 
extranjeros 

5 
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6.3.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL. 

La entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: (i) Servicios nacionales o (ii) con 
Trato nacional.  

Para que el Proponente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del proponente. 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 

permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
C. Persona jurídica constituida en Colombia: el certificado de existencia y 

representación legal emitido por las Cámaras de Comercio.  
 
Para que el proponente extranjero obtenga puntaje por trato nacional debe acreditar que 
los servicios son originarios de los estados mencionados en la Sección de Acuerdos 
Comerciales aplicables al presente proceso de contratación, información que se acreditará 
con los documentos que aporte el proponente extranjero para acreditar su domicilio.  

Para asignar el puntaje por Servicios Nacionales o por Trato Nacional el proponente nacional 
o extranjero con trato nacional no deben presentar el Formato 9 – Puntaje de Industria 
Nacional. Únicamente deberán presentar los documentos señalados en esta sección. 

El proponente podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía, la falta 
de certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de 
capacidad jurídica; no obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del 
puntaje por Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

La entidad asignará veinte (20) puntos a un proponente plural cuando todos sus integrantes 
cumplan con las anteriores condiciones. Cuando uno de sus integrantes no cumpla con las 
condiciones descritas no obtendrá puntaje por Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

6.3.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La entidad asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional que incorporen a la ejecución del contrato más del 90% del personal calificado de 
origen colombiano.  
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Por personal calificado se entiende aquel que requiere de un título universitario otorgado 
por una institución de educación superior, conforme a la Ley 749 de 2002, para ejercer 
determinada profesión. 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 
legal o apoderado del Proponente debe diligenciar el Formato 9 – Puntaje de Industria 
Nacional en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento el porcentaje de personal 
ofrecido y su compromiso de vincularlo en caso de resultar adjudicatario del proceso. 

La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9 – Puntaje de 
Industria Nacional no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional. 

El Formato 9 – Puntaje de Industria Nacional únicamente debe ser aportado por los 
proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar personal 
calificado. En el evento que un proponente nacional o extranjero con trato nacional lo 
presente, no será una razón para no otorgar el puntaje de promoción de servicios 
nacionales o con trato nacional.  

Los proponentes plurales conformados por integrantes nacionales o extranjeros con 
derecho a trato nacional e integrantes extranjeros sin derecho a trato nacional podrán optar 
por Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros de acuerdo con las 
reglas definidas en este numeral. 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

6.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas 
con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su 
personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 
(adicionado por el Decreto 392 de 2018).  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – 
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda 
en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el 
número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 
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con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar 
vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de 
la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se 
tomará sobre el “Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8., sin importar si la experiencia 
es general o específica. 

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural 
o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por 
ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. 

6.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación 
de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para 
probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito 
habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, 
por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

6.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
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2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya.  

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 
número de contratos allegados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta 
para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

6.7. CRITERIOS DE DESEMPATE 

Para las propuestas consideradas ELEGIBLES y que obtuvieron un puntaje igual, aplicará el 
siguiente procedimiento de desempate así: De acuerdo con los puntajes obtenidos por cada 
proponente, se conformará un orden de elegibilidad, otorgando el primer lugar a aquel que 
haya acumulado la mayor cantidad de puntos, y sucesivamente a los demás, en la siguiente 
forma: 
 
 1. Se adjudicará el contrato a quien haya tenido el mayor puntaje en el FACTOR DE 
CALIDAD. 
 
 2. Si persiste el empate se escogerá el proponente que haya obtenido el mayor puntaje el 
FACTOR ECONÓMICO.  
 
3. Si persiste el empate se escogerá el proponente que haya obtenido el mayor puntaje por 
ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL.  
 
4. Si persiste el empate se escogerá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la 
oferta de bienes o servicios extranjeros.  
 
5. Si persiste el empate se escogerá las ofertas presentada por una Mipyme nacional.  
 
6. Si persiste el empate se escogerá la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal 
o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme 
nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la 
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Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la 
oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa 
de sociedad futura.  
 
7. Si persiste el empate se escogerá la propuesta presentada por el oferente que acredite 
en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su 
nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si la oferta 
es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en 
condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) 
de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
De persistir el empate, se procederá a realizar sorteo, por medio de balotas. Esté se realizará 
en Audiencia Pública previa citación a los proponentes empatados, quienes procederán a 
escoger las balotas que se enumeraran de acuerdo con el número de proponentes citados, 
con la finalidad de efectuar un primer sorteo para establecer cuál será el orden en que cada 
proponente escogerá la balota que permitirá determinar el adjudicatario de presente 
procedimiento de selección. Una vez efectuado el primer sorteo, se procederá a realizar el 
sorteo definitivo, el adjudicatario del presente Proceso de Selección será el proponente que 
saque la balota con el número mayor. 
 
 
7.  ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  

 7.1. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA  
  

A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el 
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a 
este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que 
expresamente se ha determinado lo contrario.  
  
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a 
continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de 
riesgos, otras cláusulas o estipulaciones del Contrato, sus anexos y/o sus Apéndices o que 
se deriven de la naturaleza del Contrato.  
  
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno 
de los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- ADI S.A.S. E.S.P. no hará 
reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que 
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos 
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riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados 
en el Contrato.  
  
Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de 
mercado de los Costos de personal y otros costos directos necesarios para ejecutar en los 
términos del Contrato y de sus Apéndices.  
  
Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones 
económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por 
parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener 
la ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados en  la Ley 80 de 1993 y 
demás normas existentes y de la aplicación de la fórmula de ajuste de precios contemplada 
en el pliego de condiciones y/o en el Manual de Interventoría vigente (en caso de que el 
proceso tenga ajustes).  
  
1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de 

cambio y de la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada 
inicialmente por el Contratista. 

 
2. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de 

financiación diferentes a los Pagos concernientes a ADI S.A.S E.S.P., como 
consecuencia de la variación en las variables del mercado, toda vez que es una 
obligación contractual del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para 
complementar el esquema de financiación conjuntamente con los recursos del ADI 
S.A.S. E.S.P. para la ejecución del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena 
libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de 
mutuo –o cualquier otro mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del 
Proyecto, y no existirán cubrimientos o compensaciones de parte del ADI S.A.S. E.S.P., 
como consecuencia de la variación supuesta o real entre cualquier estimación inicial 
de las condiciones de financiación frente a las realmente obtenidas.  

  
3. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los 

bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ADI S.A.S. E.S.P., sin 
perjuicio de su facultad de exigir a terceros diferentes del ADI S.A.S. E.S.P. la 
reparación o indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes 
cuando a ello haya lugar.  

  
En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes 
económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del 
Contratista necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, relacionadas entre otras, 
con la contratación de personal, las labores administrativas, los procedimientos 
constructivos utilizados, los equipos y materiales requeridos, el manejo ambiental y social.  
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7.2. RIESGOS QUE ASUME ADI S.A.S. E.S.P 
  
A partir de la fecha de suscripción del Contrato, ADI S.A.S. E.S.P. asume, única y 
exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además 
de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o 
estipulaciones del Contrato y sus anexos. 
 
En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de 
pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será 
cancelada en los términos establecidos en las cláusulas aplicables:  
  

1. En el evento que se requiera realizar una expropiación judicial.  
  

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución 
del contrato y que sean aplicables al proyecto.  

  
Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato 
y que sean aplicables al proyecto.  
  
Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de 
tal manera que el ADI S.A.S. E.S.P. asumirá los efectos derivados de la variación de las 
tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los 
existentes, y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias 
existentes al momento de la presentación de la Propuesta. 
 
7.3. MATRIZ DE RIESGOS  
  
Se anexa matriz de riesgos para contratos de obra en donde se presentan todos los 
riesgos y a quien le corresponde asumirlos, además de los mencionados 
anteriormente.  

 
8. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
8.1. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  

 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a 
constituir, a favor del ADI S.A.S. E.S.P., una garantía única de cumplimiento, la cual podrá 
consistir en cualquiera de las formas permitidas por el Decreto 1082 de 2015 y amparar:  
 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
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Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

20% DEL VALOR DE 
CONTRATO  

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

20% DEL VALOR DEL 
CONTRATO 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Será de cinco (05) años 
contados a partir de la 
fecha del acta de recibo 
definitivo de las obras 

15% del Valor del contrato 

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

Hasta la liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

 

 

El valor de esta garantía 
debe ser el ciento por 
ciento (100%) del monto 
pagado de forma 
anticipada de acuerdo con 
el artículo 2.2.1.2.3.1.11. 
del Decreto 1082 de 2015]   

Responsabilidad Civil Extracontractual 
Igual al período de 
ejecución del contrato 

200 SMLV 

 
Esta garantía deberá presentarse a ADI S.A.S E.S.P. dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación.  
 
Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del 
Contrato y la fecha de la Orden de iniciación, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía 
Única, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de 
inicio de los amparos. 
 

9.  LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR 
UN ACUERDO COMERCIAL.  

  
9.1.  ANÁLISIS APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES   

 
ADI S.A.S. E.S.P. en cumplimiento establecido en el DECRETO 1082/ 2.015 y siguiendo los 
lineamientos establecidos por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, procede a verificar la 
existencia de ACUERDOS COMERCIALES, aplicables al presente proceso de contratación, 
así:  
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Acuerdo Comercial 
Entidad 
incluida 

Umbral 
Excepción 
aplicable 

Proceso de 
Contratación cubierto 

Alianza Pacífico 
Chile SI SI SI NO 
México NO N/A N/A N/A 
Perú SI SI SI NO 

Canadá NO N/A N/A N/A 
Chile SI SI NO NO 
Corea NO N/A N/A N/A 
Costa Rica SI SI SI NO 
Estados Unidos NO N/A N/A N/A 
Estados AELC SI SI NO N/A 
Israel NO N/A N/A N/A 
México NO NO N/A N/A 

Triángulo Norte 
El Salvador NO N/A N/A N/A 
Guatemala SI SI NO SI 
Honduras NO NO N/A N/A 

Unión Europea SI SI NO NO 

 
Bajo este panorama, nos encontramos frente a la REGLA 2, la Entidad Estatal está incluida 
en el ACUERDO COMERCIAL y el presupuesto oficial del proceso de contratación es inferido 
al valor a partir del cual el ACUERDO COMERCIAL es aplicable, el proceso de contratación 
no está cubierto y en consecuencia no es necesario hacer análisis adicionales alguno. Al 
presente proceso le son aplicables los acuerdos comerciales que se señalan en los 
siguientes términos, así:  

  
9.2. TRATO NACIONAL Y PLAZOS.  

  
ADI S.A.S. E.S.P. debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha 
suscrito un ACUERDO COMERCIAL, el mismo trato que da a los bienes y servicios 
colombianos cuando un ACUERDO Comercial es aplicable a un Proceso de Contratación.  
 
 Los ACUERDO COMERCIAL establecen estos plazos en días calendario. Este plazo debe 
contarse a partir de la fecha de publicación del AVISO DE CONVOCATORIA y hasta el día en 
que vence el término para presentar ofertas en el respectivo proceso de contratación.  
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

PLAZO 
GENERAL 

PLAZO BIENES DE 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS UNIFORMES 

TRATO NACIONAL 
POR TRATADO1 

EL SALVADOR NO NO HAY PLAZO MINIMO  SI 

GUATEMALA NO NO HAY PLAZO MINIMO  SI 
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9.3. TRATO NACIONAL POR RECIPROCIDAD.  

  
ADI S.A.S. E.S.P. también debe conceder el mismo trato que da a los bienes y servicios 
colombianos a aquellos bienes y servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir 
un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado reciprocidad. Es decir, cuando 
el Gobierno Nacional con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de 
compras y contratación pública de dicho Estado, ha certificado que en ese Estado los 
bienes y servicios colombianos gozan de trato nacional.  

  

PAÍS TRATO NACIONAL 

 ARGENTINA   SI 

AUSTRALIA   SI 

BOLIVIA   SI 

BRASIL   SI 

CHINA   SI 

COREA   SI 

COSTA RICA  SI 

ECUADOR   SI 

INDIA   SI 

ISRAEL   SI 

JAPÓN   SI 

MALASIA   SI 

NORUEGA   SI 

PARAGUAY   SI 

TURQUÍA   SI 

URUGUAY   SI 

VENEZUELA   SI 
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10.  LOS TÉRMINOS DE LA SUPERVISIÓN Y/O DE LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO 

  
Se contratará una Interventoría externa y la Supervisión de ésta estará a cargo del 
GERENTE DE AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE SAS ADI COMO GESTOR DEL PDA 
Y/O EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO adscrito a esta dependencia que designe este.  
  
Los funcionarios designados como supervisores deberán llevar a cabo el seguimiento y 
control del contrato de conformidad con lo estipulado en la LEY 1474 / 2011- ARTÍCULO 
82 y siguientes en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico del objeto del contrato. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que le 
asisten al Jefe inmediato, en relación con la supervisión de la contratación solicitada.   

  
El supervisor está autorizado para impartir instrucciones al contratista sobre asuntos de 
su responsabilidad y éste se encuentra obligado a observarlas y cumplirlas. Todas las 
comunicaciones o instrucciones destinadas al contratista serán expedidas o ratificadas por 
escrito y formarán parte de los documentos del contrato.  
  
El cumplimiento del CONTROL DE EJECUCIÓN deriva las responsabilidades previstas en los 
ARTÍCULOS 51 Y 53de la LEY 80 / 1993y las contenidas en el ARTÍCULO 83 de la LEY 1474 
DE 2011.   

  
Los RESPONSABLES DEL CONTROL DE EJECUCIÓN tendrán a su cargo las siguientes 
funciones, así:  
  

§ Velar por el cabal cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato.   
§ Certificar para efectos de los pagos respectivos, el cumplimiento a satisfacción del 

objeto y obligaciones a cargo del contratista.  
§ Proyectar y suscribir el acta de liquidación final del contrato.  
§ Verificar, mediante la certificación expedida por el Revisor Fiscal o por el 

Representante, el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo dispuesto en el 
ARTÍCULO 50de la LEY 789 / 2002, en concordancia con la LEY 828 / 2003.  

§ Las demás, que se deriven del contrato y sean inherentes a su naturaleza.   
 
7. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR  

  
CLASE DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA   

MODALIDAD DE SELECCIÓN LICITACION PUBLICA   

VALOR DEL CONTRATO  MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y UN PESOS M/CTE. 
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($1.691.971.681,00), incluidos todos los 
impuestos 

PLAZO DEL CONTRATO CUATRO (04) MESES  

LUGAR DE EJECUCIÓN DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS  

SUPERVISIÓN 
AMAZONAS DESARROLLO INTELIGENTE ADI 
S.A.S E.S.P - GESTOR PDA DEL 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

  
A efecto del perfeccionamiento y ejecución del contrato a suscribirse se hace 
necesario los siguientes documentos, así:  
 
o LA NECESIDAD GENERADA.   
o ESTUDIO PREVIO.   
o CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.   
o FIRMA DE CONTRATO. 
o REGISTRO PRESUPUESTAL.  

 
Con la presentación de este ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDADES, queda 
demostrada la existencia de un requerimiento, para suplir la necesidad de los servicios 
administrativos y misionales que necesita la entidad para satisfacer las necesidades.  

 
 
 

JOHN FREDY VALENCIA DO SANTOS 
Gerente Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. E.S.P. 
Gestor PDA Amazonas 
 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 

 

 


